

RESUMEN DE CAPÍTULO

Pág.: 1

Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
01	BLINDAJE RMN MATERNO-INFANTIL	66.867,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	66.867,51 €
13 % Gastos Generales	8.692,78 €
6 % Beneficio Industrial	4.012,05 €
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	79.572,34 €
21 % I.V.A.	16.710,19 €
TOTAL PRESUPUESTO C/IVA	96.282,53 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

En Madrid, 22 de Febrero de 2023

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE OBRAS

Myriam de la Puente Maroto

OBRAS DE PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE ESPACIOS
 CONTRA LAS ONDAS MAGNÉTICAS DE LA RESONANCIA
 MAGNÉTICA EN PLANTA SEMIÓTANO DEL EDIFICIO
 MATERNOINFANTIL, EN EL HOSPITAL GENERAL
 UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN" Fec.: 22 / 02 / 23