

**OBRAS DE PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE ESPACIOS CONTRA LAS ONDAS MAGNÉTICAS DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA PLANTA SEMIÓTANO DEL EDIFICIO MATERNOINFANTIL, EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN". PLAN INVEAT**

## **MEMORIA DE NECESIDADES**

Se plantea la necesidad de realizar las obras destinadas a la protección exterior de las plantas baja y sótano adyacente a la nueva resonancia Magnética del edificio Materno-Infantil contra las ondas magnéticas emitidas por ésta, para la protección de personas que circulen próximas a la sala, y en las plantas superior e inferior a la planta semisótano donde está ubicada esta Resonancia Magnética en el edificio de Materno-Infantil, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

El contrato comprenderá las obras necesarias para adecuar las infraestructuras a las necesidades de blindaje exterior de la sala planteadas por PHILIPS SISTEMAS MÉDICOS, contra las ondas magnéticas emitidas por la nueva resonancia magnética, siguiendo el Pliego de Condiciones Técnicas.

Al carecer de medios propios, la obra deberá ser realizada por empresa competente en la materia y con atribuciones profesionales para ello.

El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde la firma del contrato

El presente contrato se pagará con cargo al capítulo 6 del programa del Hospital G.U. "Gregorio Marañón"

En consecuencia, se propone la contratación de las obras mencionadas por un importe máximo de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS CÉNTIMOS (96.282,53 €), al que corresponde una base imponible de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (79.572,34€) y un IVA (21%) de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (16.710,19€), por un plazo de ejecución de un mes, desde el día de firma del ACTA DE INICIO DE OBRA

Madrid, 22 de febrero de 2023



Myriam de la Puente Maroto  
Jefa de la Sección de Obras y Reformas  
Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"