

**IMPRESO PARA EL  
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

VICEPRPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

<p>EPÍGRAFE</p>   <p>(A rellenar por el Boletín Oficial)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">A DISPOSICIONES GENERALES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">B AUTORIDADES Y PERSONAL</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">C OTRAS DISPOSICIONES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">D ANUNCIOS VARIOS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	A DISPOSICIONES GENERALES	<input type="checkbox"/>	B AUTORIDADES Y PERSONAL	<input type="checkbox"/>	C OTRAS DISPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	D ANUNCIOS VARIOS	<input type="checkbox"/>
A DISPOSICIONES GENERALES	<input type="checkbox"/>								
B AUTORIDADES Y PERSONAL	<input type="checkbox"/>								
C OTRAS DISPOSICIONES	<input type="checkbox"/>								
D ANUNCIOS VARIOS	<input type="checkbox"/>								

SUMARIO:

Resolución de 12 de mayo de 2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Juventud por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet la corrección de errores de la convocatoria del contrato de REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ”, “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA”, “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY”, “AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID” Y “AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2”

TEXTO

Habiéndose detectado error en la convocatoria publicada en el B.O.C.M. nº 96 de 24 de abril de 2023, se procede a la rectificación de dicho anuncio, en el siguiente sentido:

Donde dice: 4. Valor estimado del contrato: 22.651.725,96 euros

Debe decir: Valor estimado del contrato: **22.734.035,43 euros.**

Donde dice:

	LOTE 4	TOTAL
Valor estimado	2.347.779,81	22.651.725,96

Debe decir:

	LOTE 4	TOTAL
Valor estimado	2.430.089,28	22.734.035,43

Donde dice: 5. Presupuesto base de licitación

	LOTE 4	TOTAL
Base imponible obra	2.311.029,51	
Importe del IVA obra	485.316,20	
Importe total obra	2.796.345,71	
Bse imponible gestión residuos	36.750,30	
Importe IVA gestión residuos	3.675,03	
Imoirt total gestión residuos	40.425,33	
Importe total (obra+gesión residuos)	2.836.771,04	27.326.732,71

Debe decir: 5. Presupuesto base de licitación

	LOTE 4	TOTAL
Base imponible obra	2.393.338,98	
Importe del IVA obra	502.601,19	
Importe total obra	2.895.940,17	
Bse imponible gestión residuos	36.750,30	
Importe IVA gestión residuos	3.675,03	
Imoirt total gestión residuos	40.425,33	
Importe total (obra+gesión residuos)	2.936.365,50	27.426.327,17

Donde dice: 6. Garantías exigidas

LOTE 4 70.433,39 euros

Debe decir: 6. Garantías exigidas

LOTE 4 **72.902,68 euros**

En consecuencia, se amplía el plazo de presentación de ofertas, siendo la fecha límite el **26 de mayo de 2023**.

Se mantienen válidos todos los demás puntos de la convocatoria

Madrid, a ¿??. El Director General de Infraestructuras y Servicios. Ignacio García Rodríguez.