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IMPRESO PARA EL 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

VICEPRPESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES  

 
 
EPÍGRAFE 

 

 

 

(A rellenar por el Boletín Oficial) 

 

 

   A  DISPOSICIONES GENERALES 

   B  AUTORIDADES Y PERSONAL 

   C  OTRAS DISPOSICIONES 

   D  ANUNCIOS VARIOS 

 

SUMARIO: 

 
 
Resolución de 12 de mayo de 2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la 

Consejería de Educación y Juventud por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en 

el perfil de contratante en Internet la corrección de errores de la convocatoria del contrato de 

REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID MEDIANTE: “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA 

MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ”, “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) 

DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 

AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, 

BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA”, “CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY”, “AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 

4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID” Y “AMPLIACIÓN Y 

TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2” 

 

TEXTO 

 

 

Habiéndose detectado error en la convocatoria publicada en el B.O.C.M. nº 96 de 24 de abril de 

2023, se procede a la rectificación de dicho anuncio, en el siguiente sentido: 

 

Donde dice: 4. Valor estimado del contrato: 22.651.725,96 euros 

Debe decir: Valor estimado del contrato: 22.734.035,43 euros. 

Donde dice: 

 

LOTE 4 TOTAL 

Valor estimado 2.347.779,81 22.651.725,96 

 

Debe decir: 

 

LOTE 4 TOTAL 

Valor estimado 2.430.089,28 22.734.035,43 
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Donde dice: 5. Presupuesto base de licitación  

 

LOTE 4 TOTAL 

Base imponible obra 2.311.029,51  

Importe del IVA obra 485.316,20  

Importe total obra 2.796.345,71  

Bse imponible gestión residuos 36.750,30  

Importe IVA gestión residuos 3.675,03  

Imoirte total gestión residuos 40.425,33  

Importe total (obra+gesión residuos) 2.836.771,04 27.326.732,71 

 

 Debe decir: 5. Presupuesto base de licitación 

 

LOTE 4 TOTAL 

Base imponible obra 2.393.338,98  

Importe del IVA obra 502.601,19  

Importe total obra 2.895.940,17  

Bse imponible gestión residuos 36.750,30  

Importe IVA gestión residuos 3.675,03  

Imoirte total gestión residuos 40.425,33  

Importe total (obra+gesión residuos) 2.936.365,50 27.426.327,17 

 

Donde dice: 6. Garantías exigidas  

LOTE 4 70.433,39 euros 

Debe decir: 6. Garantías exigidas 

LOTE 4 72.902,68 euros 

 

En consecuencia, se amplía el plazo de presentación de ofertas, siendo la fecha límite el 26 de 

mayo de 2023. 

 

Se mantienen válidos todos los demás puntos de la convocatoria  

Madrid, a ¿??. El Director General de Infraestructuras y Servicios. Ignacio García Rodríguez. 
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