



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dirección General de
Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y UNIVERSIDADES.

NOTA INTERIOR

Fecha: a fecha de firma

DE: SUBDIRECTORA GENERAL DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS

**A: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS - (ÁREA DE CONTRATACIÓN)**

ASUNTO:

En relación con las ofertas presentadas para el contrato de obras abajo indicado, se encuentra incurso en presunción de anormalidad la siguiente empresa:

OBRA	EMPRESA
<p>REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ”, “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA”, “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY”, “AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID” Y “AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2”</p> <p>Lote 4: AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID.</p> <p>EXPEDIENTE Nº: A/OBR-005455/2023</p>	<p>SERANCO, S.A.U.</p>

Firmado digitalmente por: PRIETO SOTOS CONCEPCIÓN
Fecha: 2023 09 20 15:06

Fdo.: Concepción Prieto Sotos