

REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN DEL IES JUAN BAUTISTA MONEGRO EN TORREJÓN DE ARDOZ", "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA", "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES (LÍNEA 4) EN ARGANDA DEL REY", "AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE ESO Y 4 AULAS ESPECÍFICAS EN EL IES MARÍA RODRIGO, EN MADRID" Y "AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL IES JANE GOODALL DE MADRID (LÍNEA 4, 16+6). FASE 2"

EYDENIENTE Nº: A/ORD-005455/2022

LOTE 2: AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 5) DEL IES FRANCISCA DE PEDRAZA (FASE 2), 8 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 2 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y PISTA DEPORTIVA

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	BARROSO NAVA Y CIA, S.A.	CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L.	CONTRATAS CENTRO, S.A.	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	SERANCO, S.A.U.	TABLEROS Y PUENTES, S.A.
2.1. Medidas en materia de gestión de residuos	2	2,00	1,90	1,90	2,00	2,00	1,80	1,70	1,90
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,35	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,35	0,30
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40
Instalaciones	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental	3	3,00	3,00	2,90	3,00	2,90	2,90	3,00	3,00
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3 Programa de ejecución de los trabajos	11	8,00	7,00	11,00	10,00	7,00	10,50	11,00	7,00
2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	6,00	6,00	9,00	9,00	6,00	9,00	9,00	6,00
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9			9	9		9	9	
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6	6	6			6			6
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0								
2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00
TOTAL	16	13,00	11,90	15,80	15,00	11,90	15,20	15,70	11,90