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1. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato fijar las condiciones de orden técnico, que han de regir
para el procedimiento de contratacion para la realizacion del Proyecto de Ejecucion y del Estudio
de Seguridad y Salud de la actuacion de referencia, asi como el Estudio Geotécnico, el
Levantamiento Topogréfico y el Visionado, inspeccion y andlisis, de los servicios existentes.

El equipo técnico redactor debera ser un Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero o
Ingeniero técnico con titulacion habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por la legislacion
vigente, preferentemente con experiencia en proyectos de similares caracteristicas.

2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto del Proyecto

El objeto del proyecto consiste en la definicion y valoracion de las obras
correspondientes a la reparacion y mejora de varios viales del municipio de San Mamés.

En el caso del Callejon del Rincén y en la Calle de la Fuente, se realizaran la obra civil
para la canalizacion de servicios de baja tension y telefonia, y alumbrado publico en el
Callejon del Rincon.

Las calles estan pavimentadas en su mayoria por pavimentos de hormigén deteriorados
y encintados de piedra levantados en muchos de los puntos del camino. En el caso del
Callejon del Rincon carece de pavimentacion y se encuentran sobre terrizo natural.

2.2. Ambito de Actuacion:

El &mbito de la actuacion engloba varias calles en el caso urbano (se adjunta plano),
siendo éstas las siguientes:
- Calle la Solana: tramo de 190,00 m. de longitud y un ancho medio de 6,00 m..
- Callejon de la Solana: tramo de 25,00 m.s de longitud y un ancho medio de 4,00 m.
- Antigua Cafiada Real: tramo de 82,00 m. de longitud y un ancho medio de 7,00m.
- Calle del Potro: tramo de 55,00 m. de longitud y un ancho medio de 7,00 m.
- Calle del Miralrio: tramo de 75,00 m. de longitud y un ancho medio de 5,00 m.
- Calle Mirasierra: tramo de 40,00 m. de longitud y un ancho medio de 6,00 m.
- Calle de la Fuente: tramo de 101,00 m. de longitud y un ancho medio de 6,00 m.
- Callejon del Rincon: tramo de 90,00 m. de longitud y un ancho medio de 7,00 m.
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2.3. Situacioén Urbanistica

Todos los terrenos afectados por las obras objeto del Proyecto son utilizados actualmente
como espacio publico, son de propiedad municipal y estan libres de uso.

Asi, los terrenos sobre los que se pretende realizar la actuacion son viales del municipio
de San Mamés en suelo Urbano segun las NNSS vigentes de 1986, por tanto, la actuacion es
urbanisticamente viable.

Por tanto, el Ayuntamiento de Naverredonda y San Mamés tiene plena y real
disponibilidad de los terrenos por ser viales publicos municipales para realizar las obras del
ACONDICIONAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN EL NUCLEO DE
POBLACION DE SAN MAMES.

Asi mismo, el proyecto se redactarad en base al cumplimiento de las ordenanzas y
determinaciones del Plan General, planeamiento de desarrollo y Ordenanzas municipales de
aplicacion.

El proyecto que se redacte, deberéa constar de la necesaria documentacion para que de
ella resulte una percepcion clara y concreta de las obras a realizar. Debera contener toda la
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documentacion exigida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 Publicas.

Se cumplira la legislacion y reglamentacion sobre accesibilidad y eliminacion de
barreras arquitecténicas.

Se incluird un plan de gestién de residuos en cumplimiento de la legislacién y normativa
vigente.

Por otra parte, se cumplird la normativa de aplicacion para la canalizacién de la red de
baja tension y red de telefonia-

2.4. Programa de necesidades y descripcion de las obras a proyectar:

Las obras a proyectar contemplan los siguientes trabajos:

Actuaciones Previas: Se realizara la demolicion del pavimento de hormigén y de los
encintados de piedra, para realizar posteriormente las zanjas y canalizaciones de las
instalaciones en el Callején del Rincén y en la Calle de la Fuente. En el caso del Callején del
Rincén se excavara y compactara el terreno.

Red de Baja Tensién en Callején del Rincén y Calle de la Fuente: Se procedera a realizar la
canalizacion para linea de baja tensién con doble tuberia eléctrica de 160 mm entre las
arquetas homologadas de Iberdrola tipo M3/T3 para calzada. Asimismo se acometera a pie de
cada parcela con tuberia de 110 mm.

Alumbrado Publico en Callején del Rincon: Se procedera a la instalacién de 3 farolas tipo Villa
con luminaria tipo Led, en instalacién soterrada con linea 4 x 10 mm, incluyendo arquetas de
registro y cruce.

Red de Telefonia en Callején del Rincén y Calle de la Fuente: Se procedera a la canalizacién
de telefonia, incluyendo arquetas tipo M homologadas, canalizacién entre ellas 2PVC63 mm,
y canalizacién de acometida de tuberia de 40 mm a pie de cada parcela.

Pavimentacion: Se proceder4 a la colocacion de bordillo en los laterales de la nueva
pavimentacién, ejecucién de una solera de hormigén armada HA25 de 20 cm de espesor,
sobre la que se procedera a la instalacion de las fajas de granito, el caz para recogida de
aguas pluviales, y la colocacién de pavimento de adoquin de hormigén monocapa, tipo
romanico envejecido de 8 cm de espesor, en colores similares a la pavimentacién de otros
viales del municipio.

Gestion de Residuos: Los productos sobrantes de demolicién y excavacion, se cargaran y
transportaran a centro de transferencia de Residuos de Construccién y Demolicién autorizado.

2.5. Presupuesto:

La autenticidad de este documento se puede comprol L
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:

El Presupuesto estimativo de Ejecucion por Contrata (PEC=PEM+BI+GG) sin IVA,
incluidos los capitulos de Seguridad y Salud y Gestion de Residuos, al que debe ajustarse el
Presupuesto del Proyecto de Ejecucion a redactar, es de 484.525.80 € (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA CENTIMOS).

Resultando un Presupuesto Base de Licitacion (PBL) con IVA de 586.276,22 €
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CENTIMOS).

No obstante, si el técnico redactor del proyecto, aplicando la Base de Precios Centro de
Guadalajara vigente o los precios actuales de materiales, estimase insuficiente el Presupuesto
de Ejecucion por Contrata de la obra, debera justificar debidamente, mediante informe, el
Presupuesto de Ejecucion por Contrata resultante.

2.6. Duracion de contrato:

La duracion del contrato se extendera desde la notificacion de su adjudicacion hasta la
entrega definitiva del proyecto que es su objeto, estableciéndose un plazo maximo de 3 meses
para la redaccion del proyecto a partir de dicha notificacion.

2.7. Entrega de los trabajos:

Se debera presentar un documento anico para el proyecto en PDF de forma electronica
y firmado electrénicamente, cuyo nombre debera de coincidir exactamente con el del objeto
del contrato en el plazo establecido.

Una vez recibido se efectuara la supervision por el Organo de Contratacion que podra
solicitar la subsanacion de errores o correccion de deficiencias que considere oportuno.

También se remitird una copia al ayuntamiento para su Aprobacion. Pudiendo este ultimo
solicitar subsanaciones.

De la ultima revision del proyecto se entregara una version del proyecto en editable (DWG,
WORD, BC3).

3. CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN EJECUTAR

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

El contratista de los trabajos correspondientes, objeto del presente contrato, debera
ajustarse al contenido de todas las normas legislativas y prescripciones técnicas de obligado
cumplimiento que resulten de aplicacion, asi como verificar los datos urbanisticos y el estado
actual del planeamiento. Asimismo, debera realizar las gestiones y consultas necesarias ante
el Ayuntamiento en orden a asegurar la viabilidad de la actuacion prevista por el PROGRAMA
REGIONAL DE INVERSIONES REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2026. De
igual modo debera ajustarse al cumplimiento de cuantos requerimientos se le hagan por parte
de la Area de Infraestructuras Locales de la D.G. de Inversiones y Desarrollo Local de la
Consejeria de administracion Local y Digitalizacion.

Se tendran en cuenta criterios de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibilidad y proteccion ambiental.

Para la realizacion de los presentes trabajos, el contratista atendra en todo momento a
las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del
procedimiento de licitacion.

En cualquier caso, se atendera a las Reglas para el establecimiento de prescripciones
técnicas recogidas en la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017, de 8 de noviembre.

3.1 TRABAJOS PREVIOS

La autenticidad de este documento se puede comprol L
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3.1.1. Topografia.

El CONTRATISTA, valorara y ejecutara a su cargo el estudio topogréafico y/o
levantamiento de planos que considere necesario para la redaccion del Proyecto. La propuesta
debera ser pormenorizada en la oferta a presentar. El estudio debera estar actualizado a fecha
de redaccion del proyecto.

3.1.2. Geotecnia.

EI CONTRATISTA, ejecutara a su cargo el Estudio Geotécnico, si éste fuera necesario,
para la elaboracion del Proyecto. En particular el andlisis de la capacidad portante de la stubase
del pavimento que recibira las cargas del trafico. En caso contrario, el técnico redactor del
proyecto debera justificar debidamente la ausencia del mismo.

3.1.3. Servicios Afectados.

El CONTRATISTA realizara un inventario de las instalaciones, servicios publicos y
privados e infraestructuras existentes afectadas temporal o permanentemente en el &mbito de
Proyecto.

A tal fin, recabara informacion de los Organismos y Empresas suministradoras de servicios,
complementando la informacion suministrada por el Ayuntamiento y comprobara en campo la
situacion precisa de las diferentes afecciones.

3.2 PROYECTO DE EJECUCION

Completadas las actividades de recopilacion y revision de datos basicos, el contratista
procedera al desarrollo de los Proyectos, realizando los trabajos de célculo y disefio que
permitan definir todas las unidades de obra de infraestructura con el grado de detalle necesario
para hacer posible la contratacion y ejecucion de las obras objeto de la actuacion prevista, de
forma que se garantice su construccion y funcionamiento.

Para la realizacion de los presentes trabajos, el contratista se atendra en todo momento
a las disposiciones enunciadas en el articulo 233 de LCSP.

DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO DE EJEC UCION.
Los documentos que deberan constituir el proyecto de ejecucién, seran:

1.- Memoria y Anejos

2.- Planos

3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

4.- Presupuesto

5.- Estudio de Seguridad y Salud (en el caso que so6lo sea preceptivo la realizacion de un
Estudio Basico de Seguridad y Salud, éste se podra incorporar como un Anejo a la Memoria).

En cualquier caso, se atendera a las indicaciones basicas establecidas en el Apartado Ill
del Manual de Gestion PIR (en posesion de los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid) en
relacion con la gestion, redaccién y supervision de proyectos, basadas en los siguientes
aspectos generales:

ASPECTOS GENERALES MAS RELEVANTES.

. En los proyectos se indicara la base de precios utilizada, preferentemente la Base Centro
de los dos ultimos afios. En caso de no existir el precio de la unidad en la base, se
justificara que el importe utilizado se ajusta a precios de mercado.

. Los proyectos deberan de comprender obras completas (tal como se indica en el art. 125.1

La autenticidad de este documento se puede comprol L
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del RGLCAP). Ademas, siempre que sea posible, se deberan prever en el proyecto
infraestructuras que satisfagan posibles necesidades futuras con el objetivo de no volver
a actuar en la zona proyectada a corto o medio plazo.

Debera estudiarse expresamente si las zonas de actuacion tienen algun tipo de proteccion
especial (Espacios Naturales Protegidos, Vias Pecuarias, Confederacion Hidrogréafica del
Tajo, Dir. Gral. Patrimonio, etc.). En caso de existir se debera contar con los permisos
pertinentes. En caso de no existir se debera indicar expresamente en la Memoria del
Proyecto e incluirse documentacion que lo justifique.

Se debera incluir en los proyectos permisos de las diferentes compafiias de servicios o
dominios publicos afectados.

En obras de pavimentacion, urbanizaciéon, andadores peatonales, etc., debera realizarse
un estudio de evacuacion de aguas pluviales en el que se indiquen las pendientes
resultantes de la obra y el sistema de drenaje previsto.

Es aconsejable en la solucion propuesta haber tenido en cuenta los posibles gastos de
conservacion durante su vida util y su adecuacion a los medios disponibles por el
ayuntamiento.

Los servicios técnicos deberan estudiar y proponer la mejor solucién técnica posible, de
forma que siempre se supedite a ésta el ambito de la actuaciéon y su economia. Mejor
disminuir la extension de la actuacion que aumentarla aplicando una mala solucion.

Los proyectos deberan tener en cuenta y resolver los encuentros de los acerados con los
posibles accesos que desde ellos se puedan producir y puedan verse afectados.

Los proyectos deberan tener en cuenta las pendientes y anchos de las calles a tratar y la
idoneidad del pavimento a emplear en la actuacion.

En actuaciones que contengan areas de juegos infantiles se debe procurar, en la medida
de lo posible, un disefio que permita la integracion de todos los nifios.

En actuaciones que contengan juegos infantiles el proyectista debera justificar el espesor
del suelo previsto en el area de caida. El proyecto debe incluir la obligatoriedad del
cumplimiento de las normas UNE que afectan a las areas de juego, a los propios juegos
infantiles y a los elementos biosaludables, asi como la obligatoriedad de emitir Certificados
de Area.

En plantaciones se deberan prever y justificar las medidas adoptadas para minimizar el
levantamiento de los pavimentos circundantes y el peligro de caida futura de los arboles
introducidos.

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS

Memoria
Portada: Debera figurar el titulo del mismo, el nombre la da Administracion
promotora, nombre y titulacion del autor del proyectoy el mes y afio
de su redaccion.
Informacion de la actuacion | - Nombre del municipio

- Denominacion de la actuacion
- Entidad que realiza el encargo
- Autor del proyecto y titulacion

Objeto y descripcion de las | Segin Art.233.1.a LCSP y Art 132 RGLCAP
obras - Direccion detallada

- Necesidades a satisfacer con la actuacion.
- Indicar antecedentes y estado previo

- Indicar los servicios y servidumbres.

La autenticidad de este documento se puede comprol L
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- Justificacion de la solucion adoptada.

Plazo Segun Art.233.1.e LCSPy Art 132 RGLCAP
Presupuesto base de Art 100 LCSP

licitacion

Clasificacion de la obra Art 232 LCSP

Clasificacion del contratista | Art 77 LCSP y Art 25, 26 RLCAP

Formula de revision de Art 103 LCSP
precios

Sistema de adjudicacion Art 131 LCSP

Declaracion de obra Art 13 LCSP
completa
Periodo de garantia Art 243.3 LCSP
No podra ser inferior a 1 afio.
Cartel anunciador Segun Instruccion de la DGAL
Listado de la normativa Normativa Urbanistica
vigente de aplicacion de Legislacion de accesibilidad
caracter general: - TMA-851-2021 23-07
- Ley 8/1993y D13/2007
Reglamento Electrénico de Baja Tension
Otras
Anejos.

En el proyecto se incluiran todos los anejos que sean necesarios, recomendandose los
detallados a continuacion. El orden propuesto se debera mantener y en caso de que algiin anexo
no sea necesario se debera justificar la no inclusiéon del mismo.

Anejo 1 | Estado fotografico del estado actual

Anejo 2 | Estudio Se presenta estudio Geoldgico.

Geotecnico Se justifica que el estudio Geoldgico incompatible con la obra.

Anejo 3 | Anejo Se presenta estudio topografico.

topografico Se justifica que el estudio topografico no es necesario.

Anejo4 | Replanteo de obra

Anejo 5 | Servicios Afeccidn de vias de tren No
afectados Si |Autorizacic’>n de Adif
Alcantarillad /abastecimiento No
(Si el pueblo esta adherido a CYII) | SI Conformidad de proyecto
por CYII
Instalaciones eléctricas o No
preinstalaciones Si Conformidad por la

La autenticidad de este documento se puede comprol L
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empresa suministradora
Afeccidn a los accesos y No
aproximacion de vehiculos si Informe del cuerpo de bomberos
especiales
Anejo 6 | Autorizacion Vias pecuarias No
organismos Si Informe favorable de la
competentes DG Vias pecuarias
Confederacion Hidrografica del No
Tajo Si | Informe favorable CHT
Carreteras No
Informe favorable de la
DG de Carreteras
Medio Ambiente No
Si Informe favorable de la
DG de Medio Ambiente
Patrimonio No
historico Zonas/ elem. Proteg. |Informe favorable de la DG
(Ley 3/2013) BIC/BIP competente
Elem. Incluidos en el
catdlogo de bienesy | Informe favorable de la DG
espacios protegidos | Competente.
Anejo 7 | Célculo de estructuras
Anejo 8 | Proyectos eléctricos
Anejo 9 | Laboratorio de ensayo (Art 127.1 RGLCAP)
Anejo Presupuesto para el conocimiento de la Administracion (Art 127.1 RGLCAP)
10
Anejo Justificacion de precios (Art 127.1 RGLCAP)
11 - Precios unitarios
- Auxiliares
- Precios descompuestos
Anejo Plan de obra ( Art 233.1.e LCSP)
12
Anejo Plan control de calidad de obra.
13 Seran efectuadas por cuenta de la Contrata las pruebas y anélisis que permitan apreciar las
condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un maximo del 1% del PEM.
En el caso que el presupuesto de control de calidad supere el 1% del PEM, se justificara en este
anejo vy se reflejara en un capitulo del Presupuesto el coste descontando el 1% que es a costa del
contratista.
Anejo Estudio de seguridad y salud (Art 233.1.g LCSP)
14 - Contiene el contenido minimo segun art 5 1627/1997
Estudio Basico de seguridad y salud
- Confirmacion de que no cumple ningln supuesto del Art 4 RD1627/1997
- Contiene el contenido minimo segun art 6 RD1627/1997
Anejo Estudio de gestion de Residuos.
15 - Contiene el contenido minimo segun art 4 RD 105/2008.
- Valora por separado del canon por la gestion de residuos y de las carga y transporte al
vertedero.
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- Estudia las medidas de separacion de residuos segun art 5.5 RD 105/2008.
- ustifica la reutilizacion o no de residuos de obra.
- Incluye los gestores de residuos propuestos.

Anejo Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica y ordenanzas municipales:

16 0 Compatibilidad con el uso del suelo

0 Edificaciones vigentes en el mismo

0 Informacién de la parcela y obra a realizar

Anejo Justificacién del cumplimiento de la normativa de accesibilidad:

17 Adecuacion del proyecto a la ley 8/1993 de promocion de accesibilidad y supresion de barreras
Arquitectdnicas, a su reglamento D13/2007, y a la Orden VIV 561/2010 estatal. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, se debera justificar.

A continuacion la ficha modelo de la Consejeria de vivienda:
http://www.coitim2.es/coitim/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?ldMenu=72&IdNoticia=1550

Anejo Plantaciones y actuaciones sobre el medio natural.
18 - Seindica que las especies vegetales deben provenir de viveros ROPVEG y disponer de

Certificados Fitosanitario segun los anexos Xl y XIV del Reglamento 2019/2072 de la UE.

- No se introducen especies vegetales incluidas en el Catdlogo Nacional de Especies Exdticas
Invasoras.

- No se actua sobre especies de flora incluidas en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccion Especial y el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

- No se actua sobre especies incluidas en la Categoria de Arboles Singulares.

DOCUMENTO II. PLANOS.

Los planos presentados seguiran las indicaciones del art. 233.1.b LCSP y art. 129 RGLCAP.
- Todos los planos deberan venir numerados, acotados, con escala numérica y grafica e indicar
el norte geogréafico.
- Serealizara un indice de planos, indicando en nombre del plano y contenido.
- Se proponen los siguientes:

Ubicacién y localizacién

U.1 | Plano de situacion y localizacion: debe reflejar el emplazamiento general de la obra.

U.2 | Plano de emplazamiento: a la adecuada escala que se aprecie su relacion con el entorno urbano
y replanteo.

U.3 | Calificacion y regulacion suelo.

U.4 | Alineacion oficial.

Planos topograficos ( en su caso)
T.1 | Topogréfico general.

T.2 | Topografico perfiles trasversales.

Actuacién
Al Estado actual.

A2 Demoliciones.

A.3 | Servicios afectados y su reposicion.

A.4 | Nueva ordenacion y acabados (Incluir leyenda).

La autenticidad de este documento se puede comprol L
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A.5 | Definicidon geométrica (cotas, niveles, pendientes...).

A.6 | Secciones transversales y longitudinales.

A.7 | Secciones especificas (escaleras, rampas, vados...).

A.8 | Detalles:

- detalles tipo pavimento,

- detalle acerado y calzada,

- detalles especiales (Bancos de obra, fuentes...)

A9 Plantaciones.

A.10 | Sefalizacion horizontal y vertical

A.11 | Senalizacion provisional, acopios, residuos y seguridad

A.12 | Accesibilidad. Justificacion del cumplimiento de la normativa

A.13 | Planos de organizacion, fases y desvios

A.14 | Planos de areas de juegos infantiles con zonas de seguridad

Estructuras

E1l Planta de situacion.

E.2 | Geometria de la estructura: planta general, alzados.

E.3 | Armadura longitudinal, transversal.

E.4 | Seccionesy detalles tipo.

E.5 Detalles de uniones.

E.6 Proceso constructivo.

Instalaciones

1.1 Red de saneamiento:
Dimensionado en planta, secciones, cotas y detalles

1.2 Abastecimiento de Agua y Riego:
Dimensionado en planta, secciones, cotas y detalles
1.3 Red de alumbrado publico

1.4 Red de soterramiento de baja tension/ Red de preinstalacion de soterramiento:
Dimensionado, detalles y esquemas unifilares

1.5 Red de soterramiento de telefonia area existente/ Red de preinstalacion de soterramiento:
Dimensionado, detalles

1.6 Otras instalaciones.

DOCUMENTO lIl. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Segun el art. 233.1 c¢) El pliego de prescripciones técnicas particulares debera
comprender la descripcion de las obras y se regulara su ejecucion, con expresion de la forma
en que esta se llevara a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista,
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y la manera en que se llevara a cabo la medicion de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecucion.
Es especifico para la obra.
Debe recoger solo las unidades de obra que incluye el proyecto.
Hay uniformidad en la denominacién de las unidades de obra entre todos los documentos
(Anejo de Justificacion de precios, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto)
Las unidades de obra mantienen el mismo orden de la estructura de la medicion.
De cada unidad de obra se especifica y en el orden propuesto:
a) El proceso de ejecucion,
b) El control de calidad y
c) Los criterios de medicion y abono.

Para obras publicas podra establecerse referencia a los pliegos de prescripciones
técnicas generales (art. 123 LCSP), como, por ejemplo, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Orden de 2 de Julio de 1976 del Ministerio de
Obras Publicas y sus actualizaciones).

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO.
El presupuesto debe constar de 4 documentos conformes a los art 233.1.d LCSP y art
130, 131 RGLCAP.
Se presentaran en el siguiente orden:
1 Mediciones desglosadas
2 Cuadro de precios N21
3 Cuadro de Precios N2 2.
4 Presupuesto de ejecucion material
Resumendel |- Indicard el Presupuesto de Ejecucion Material. Ordenado por capitulos. La gestion de
presupuesto residuos y el estudio (Basico) de Seguridad y Salud deben aparecer como capitulos

independientes. Es recomendable indicar el porcentaje de cada capitulo respecto al total.
- Seindicaran desglosados los siguientes presupuestos:
§ El presupuesto de Ejecucion material (PEM)
§ Elvalor estimado (presupuesto de ejecucion por contrata) (VE=PEM+GG+BI)
§ El presupuesto Base de Licitacion (PBL=VE + IVA)

Conforme al art. 126.6 de la LCSP, en las definiciones de las unidades no se hara
referencia a una fabricacion o una procedencia determinada. Tal referencia se autorizara, con
caracter excepcional, en el caso que no sea posible hacer una descripcion lo bastante precisa
e inteligible del objeto del contrato, en cuyo caso ira acompanado de la mencién “o equivalente
en prestaciones y caracteristicas”.

En los siguientes apartados se desarrolla el contenido de los puntos mas relevantes de
los documentos fundamentales del proyecto.

3.2.1.- Documento n° 1: MEMORIA'Y ANEJOS

La autenticidad de este documento se puede comprol L
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:

Es el documento en el que se hara una exposicion de la situacion previa que han inducido
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al autor a llegar a los resultados previstos. En él se consideraran las necesidades a satisfacer,
los factores econémicos sociales, estéticos y de todo orden a tener en cuenta, asi como las
caracteristicas de las obras proyectadas, explicando todos los pormenores racionalmente y de
acuerdo con el programa de necesidades que lo motivé. Para su redaccion se establecen los
siguientes apartados:

3.2.1.1. Objeto y alcance del proyecto
Se citara el tipo de obra, fines que se intenta cubrir con ella, uso, tamafo y
condiciones de ubicacion.

3.2.1.2. Antecedentes administrativos
Encargo del proyecto, fecha y Autoridad u Organismo que lo efectud.

3.2.1.3. Necesidades que satisfacer
Objeto y destino de la obra proyectada. Programa de necesidades redactado de
acuerdo con el Organismo que ha encargado el trabajo, con exposicion amplia y
detallada del mismo.

3.2.1.4. Condiciones del terreno y emplazamiento
Emplazamiento, superficie, ambientacién. Caracteristicas del subsuelo, servicios
generales, caracteristicas y localizacion de las redes generales de abastecimiento
de agua, evacuacion de aguas residuales, energia eléctrica, etc.

Descripcion, si las hubiere, de servicios afectados por la futura obra y en caso
necesario incorporaciéon en el anejo de las consultas realizadas a las distintas
compafiias suministradoras en coordinacién con los Servicios Técnicos
Municipales.

Estudio Topografico de la actuacion, actualizado a fecha de hoy. Levantamiento del
estado actual del emplazamiento detallando las demoliciones que, en su caso, sea
necesario llevar a cabo para ejecutar la obra proyectada.

Descripcion vy justificacion de la base cartografica empleada-. Estudio

Geotécnico.

3.2.1.5. Solucién adoptada y descripcion de la obra
Justificacion de la solucion adoptada. Consideraciones funcionales, sociales,
econdmicas, estéticas y urbanisticas.
Cuadro de superficies definitivas acordadas con el Ayuntamiento objeto de la
actuacion en su estado actual y reformado en su caso.
Referencia a las Ordenanzas Municipales y su cumplimiento.
Estudio de viabilidad, con previsiones sobre demanda de uso e incidencia
econdmica y social de la obra, en su area de influencia, asi como valoraciéon de los
datos e informes existentes que hagan referencia a los planeamientos sectoriales,
territoriales o urbanisticos.
Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la
legislacion vigente. En los restantes casos, un analisis ambiental de las alternativas
y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
Justificacion del sistema, materiales y elementos constructivos proyectados.

3.2.1.6. . Caracter de la obra
Se hara manifestacién expresay justificada de que el Proyecto se refiere a una obra
completa.

3.2.1.7. Propuesta para el Pliego de Clausulas Particulares de la Contratacion y
Ejecucion delas obras.
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Se incluiran los conceptos que correspondan entre los siguientes:

Plazo de Ejecucién de la obra justificado

Presupuesto de Ejecucién por Contrata (también PBL) y Presupuesto con IVA
Clasificacién del tipo de obra ( LCSP y Reglamento)

Clasificacién del contratista ( LCSP y Reglamento)

Sistema de Adjudicacion.

Declaracién de Obra completa

Periodo de Garantia

Cartel Anunciador Segun instruccion 1/2018 de 28 de junio a cargo del contratista.
Listado de normativa vigente de aplicacién de caracter general.

3.2.1.8. Indice de los documentos que integran el Proyecto

3.2.1.9. Anejos a la Memoria

La autenticidad de este documento se puede comprol L
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:

Se desarrollan los siguientes por su importancia, interés o particularidad:

Anejo 1: Reportaje fotografico del entorno y/o estado actual.
En la memoria del proyecto se incluiran las fotografias a color de la situacién
de los viales sobre la que se actuara y su entorno, de manera que pueda
facilmente observarse el estado inicial de la actuacion en el momento de
iniciarse la redaccion del proyecto.

Anejo 5/6: Servicios afectados/Autorizaciones de organismos competentes

El proyecto incluird en este anejo todas las comunicaciones, informes y
autorizaciones con los servicios afectados y organismos competentes.
Anejo: 14 Estudio Basico de Seqguridad y Salud.
Como documento independiente dentro del Proyecto (documento n° 5), se
incluira el Estudio de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el articulo 5
del RO. 1627/1997 y en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevenciéon de
riesgos laborales.
En su caso, cuando proceda, se sustituird por el Estudio Basico de
Seguridad y Salud, que se incorporara como un Anejo a la Memoria del
proyecto.
Anejo 15: Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién:

Como Anejo a la Memoria del Proyecto, se incluira el Estudio de Gestiéon de
Residuos de Construccién y Demolicién, segun lo dispuesto en el RD.
105/2008, en la Ley 5/2003 de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad
Auténoma de Madrid, y en la orden 2726/2009 de 16 de Julio por la que se
regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion de la
Comunidad de Madrid.
El contenido de dicho estudio se ajustara a lo marcado en el punto 1 del
Articulo 4 del referido Decreto.
El proyecto de ejecucién de la obra contendra como minimo:
Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos,
de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.
Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran
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los residuos que se generaran en la obra.
Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién
establecida en el apartado 5 del articulo 5.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.
Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y
demolicién dentro de la obra.
Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion
y demolicibn que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo
independiente.
En obras de demoliciéon, rehabilitacién, reparacion o reforma, se realizara un
inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse
en el estudio de gestion a que se refieren los puntos anteriores, asi como prever
su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.
El Presupuesto de la Gestion de Residuos debe ir incorporado al presupuesto
general de la obra como un capitulo mas del mismo.

Se propone el siguiente indice para el Estudio de Gestion de Residuos de

Construccion y Demolicién:
Introduccién
Identificacion de los residuos a generar
Estimacion de cantidades
Medidas de segregacion in situ
Operaciones de reutilizacion
Operaciones de valorizacion
Destino para los residuos no reutilizables ni valorizable
Plano de las instalaciones de almacenamiento, manejo y gestién
Prescripciones técnicas suplementarias
Generalidades y definiciones
Procedimiento
Inventario de residuos (Gestion de residuos, Caracteristicas y condiciones de
almacenamiento)
Registros
Coste previsto

Anejo 16/17: Justificacién de cumplimiento de normativas:

En todo caso sera responsabilidad del proyectista aplicar toda la normativa vigente

en cada momento y adecuada al proyecto de obra objeto de la licitacién.

3.2.2.- Documento n° 2: PLANOS

Siendo este documento la representacion gréafica de la obra a realizar, debe contener el
conjunto y detalle de los elementos que la integran, determinando sus formas y dimensiones.
El nimero de planos y la ordenaciéon numérica que se establece a continuacion es solo a

La autenticidad de este documento se puede comprol L
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:




* ** ** **

Comunidad
de Madrid

D.G. de Inversiones y Desarrollo Local (ALy D)
Consejeria de Administracion Local y Digitalizacion

efectos de su clasificacion, pudiendo ser suprimido, subdividido o ampliado cado uno de ellos
de acuerdo con las caracteristicas de las obras proyectadas. Deberan ir acotados de forma que
queden determinadas las dimensiones sin necesidad de dejar éstas a la aproximacion de su
medicion directa sobre el plano.

Acompafiando a los planos del proyecto se incluira un indice con el nimero y la
designacion de cada uno.

3.2.2.1.

indice

3.2.2.2. Planos generales del estado actual:

3.2.2.3.

3.2.2.2.1. Planos de emplazamiento. Orientacion. Situacion de los viales con relacion

3.2.2.2.2.

a los servicios publicos: red viaria, alcantarillado, servicios de agua,
suministro de electricidad, gas, etc. Escala minima: 1:500.

Planos del estado actual de conjunto y espacios libres. Representacion
de las zonas libres de circulacion y aparcamientos. Jardineria. Redes de
saneamiento, abastecimiento de agua y distribucion de energia eléctrica,
gas y otros suministros.

Escalas: De conjunto, conveniente: 1:100; minima: 1:200.De elementos y
detalles: 1:50; 1:20 y 1:10, segln los casos.

3.2.2.2.3. Plano de demoliciones. Identificando los diferentes trabajos que

se vayan a realizar en las actuaciones previas.
Escalas: De conjunto, conveniente: 1:100; minima: 1:200

Planos generales del estado reformado:

3.2.2.3.1. Planos de emplazamiento. Orientacion. Situacion de los viales con relacion

3.2.2.3.2.

3.2.2.3.3.

3.2.2.3.4.

3.2.2.3.5.

a los servicios publicos: red viaria, alcantarillado, servicios de agua,
suministro de electricidad, gas, etc. Escala minima: 1:500.

Planos del estado reformado, conjunto y espacios libres. Representacion de
las zonas libres de circulacion y aparcamientos. Jardineria. Redes de
saneamiento, abastecimiento de agua y distribucion de energia eléctrica,
gas y otros suministros.

Escalas: De conjunto, conveniente: 1:100; minima: 1:200.De elementos y
detalles: 1:50; 1:20y 1:10, segun los casos.

Alzados y secciones generales. Se representaran, acotadas, todos ramales
de saneamiento, diametros con las secciones precisas para definir la obra
proyectada. Escala minima: 1:100.

Detalles constructivos. Detalles completos de las diferentes secciones
de pavimentacion y de los elementos cuya determinacién sea precisa.
Es calas: 1:20; 1:10; 1,2; 61:1, segun los casos.

Servicios afectados. Situacién de los elementos e indicacion de sus
caracteristicas. Representacion de conducciones (diametro o
secciones). Cuadros o simbolos convencionales (Abastecimiento de
agua potable, Instalaciones eléctricas: alumbrado y energia eléctrica,
Telefonia).

Escalas minimas: 1:100 y en detalles 1:20.

3.2.3.- Documento n° 3: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

La autenticidad de este documento se puede comprol L
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:
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En este documento se consignarian con suficiente especificacion las condiciones a las
que han de ajustarse la preparacion y realizacion de las obras, la descripcion y caracteristicas
de las mismas, los procedimientos de construccion, las condiciones que deben reunir los
materiales (procedencia, calidad, empleo), la marcha general que seguiran los trabajos, las
prescripciones que han de regular la ejecucion de las obras, criterios de medicion, las pruebas
y normas previstas para las recepciones, plazos de ejecucién y de garantia y cuantas
condiciones sean precisas para su completa determinacion y realizacion.

Cuando el proyecto lo requiera ademas de las prescripciones incluidas en los apartados
siguientes, el autor del proyecto afiadira todas las complementarias que considere precisas
para la mejor determinacion, ejecucion y valoracion de las obras, asi como las que se refieren
a las obligaciones y responsabilidades de cuantos intervengan en la realizacion de las mismas.

3.2.3.1. Prescripciones Generales:

3.23.1.1. Titulo del Proyecto y autor del mismo. Relacion detallada de los
documentos que lo integran.

3.23.1.2. Autoridad y facultades del Director facultativo. Interpretacion vy
aclaraciones del proyecto, copias autorizadas. Libro de ordenes.
Asistencia e inspeccion de obra: Aparejador o Ayudante. Vigilante de obra.
Recusaciones.

3.2.3.1.3. Presencia del contratista en la obra y asistencia a la direccion facultativa.
Representacion facultativa del contratista. Oficina de obra.

3.23.1.4. Seguridad en el trabajo. Andamios y medios auxiliares. Vallas. Policia
Municipal.

3.2.3.2. Prescripciones constructivas:

3.2.3.2.1. Descripcion detallada de las obras incluidas en el Proyecto.

3.2.3.2.2. Propuesta deducida de las caracteristicas de las obras sobre los plazos de
ejecucion y garantia, como informacion para la redaccion del Pliego de
Condiciones Administrativas y Econémicas, que incorpore el Organo
competente antes de la licitacion.
« Tiempo de ejecucion

* Plazo de garantia
«  Propuesta de clasificacion del contratista (Grupos y Subgrupos)

» Propuesta de categoria del contrato
»  Propuesta de Férmula de Revision de Precios si procediera.

3.2.3.2.3. Materiales procedentes de excavaciones, derribos o demoliciones.
3.23.24. Sistema y forma de ejecucion de los replanteos.

3.2.3.2,5. Condiciones que deben satisfacer cada uno de los materiales a emplear
en la obra. Pruebas y recepcion en obra de los materiales y aparatos.
Materiales y aparatos defectuosos.

3.2.3.2.6. Formay condiciones de ejecucion de las distintas unidades de obra.

3.2.3.2.7. Condiciones que ha de cumplir la ejecucion de cada una de las
instalaciones. Pruebas, reconocimientos y ensayos.

3.2.3.28. Obras que queden ocultas. Trabajos defectuosos. Vicios ocultos:
reconocimiento e investigacion de obra ejecutada.
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3.2.3.29. Limpieza y conservacion de las obras durante su ejecucion, a su
terminacion y en el plazo de garantia.
3.2.3.3. Prescripciones valorativas:

3.23.3.1. Sistema y forma de medir las distintas unidades de obra.

3.2.3.3.2. Sistema y forma de valorar las distintas unidades de obra. Valoracion de
unidades incompletas. Mencion expresa de la no inclusion de Partidas
Alzadas.

3.2.3.3.3. Certificaciones. Unidades de obra, elementos y suministros objeto de
certificacion. Liquidaciones de obra a su terminacion, suspension o
rescision de contrato.

3.2.3.3.4. Recepcion y Plazo de garantia.

3.2.4.- Documento n° 4: PRESUPUESTO

El presupuesto econémico es el documento que sirve para determinar el importe previsto
de la obra total proyectada a ejecutar, mediante la aplicacion de unos precios a la medicion de
cada una de las distintas unidades de obra en que se descompone, con expresion de los
precios unitarios y de los descompuestos, estado de las mediciones y los detalles precisos para
su medicion.

El presupuesto constaréa de:

- Mediciones

- Cuadros de precios 1

- Cuadro de precios 2

- Presupuesto general (por capitulos)

- Resumen de Presupuesto (Presupuesto de Ejecucion por Contrata / Presupuesto Base
de Licitacion y Presupuesto Total)

3.2.4.1 Mediciones:
Las mediciones sirven para determinar las cantidades a ejecutar de cada unidad de obra.

El estado de mediciones se hard de una manera ordenada y precisa,
determinando detalladamente el lugar en que las unidades de obra han de ejecutarse.
Las unidades de obra deberan figurar con expresioén clara para su concreta definicion.

Las partidas llevaran un orden correlativo, y esta numeracién se conservara en el
resto de los documentos del presupuesto. El presupuesto se ordenara en capitulos,
subcapitulos, partidas....

Como ya se refleja en el Pliego de Condiciones no se introduciran Partidas Alzadas.

3.2.4.2. Cuadros de precios:

Los precios se determinaran en los siguientes cuadros:

3.2.4.2. 1. Cuadro de Precios n°1 que describira las distintas unidades de obra y su
importe en letra y nimero siendo aplicable a unidades de obra
completamente terminadas.
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3.2.4.2.2. Cuadro de Precios n° 2 que representara las mismas unidades de obra
que el Cuadro n°1 descompuestas en las diferentes etapas del proceso
constructivo en que se pueda encontrar.

3.2.4.3. Presupuesto General:

Estara compuesto por tantos presupuestos parciales como obras independientes o
diferenciadas existan en el proyecto, asi como el obtenido a partir del Estudio de Seguridad

y Salud.
Cada presupuesto parcial estara formado por capitulos globales representativos de

las diversas fases de la obra.

. p le Eiecucion Material

El Presupuesto de Ejecuciéon Material estara compuesto por la suma de los presupuestos

parciales:
Presupuesto parcial n°1. ...........cc........... €
Presupuesto parcial n°2............cccceeeeeeeen.n. €
Presupuesto parcial n"°N..........ccccceeeeeeee €

» Presupuesto Ejecucion por Contrata / Presupuesto Base de Licitacion. mas /VA,

Indicado en nimero y letra, estara compuesto por la suma de los siguientes conceptos:

Presupuesto ejecuciéon material ... €
Gastos generales ... €
Beneficio Industrial
Presupuesto ejecuciéon por ... €
contratalmporte del I.V.A. 21%:

Importe total (base de licitacion+IVA).  ......... €

Las mediciones deberan ser concomitantes con cada uno de los presupuestos
parciales de forma que siempre puedan correlacionarse.

Los cuadros de precios n° 1 y n° 2 y la justificaciéon de precios deberan numerarse y
ordenarse de la misma manera, debiendo utilizarse, dentro de lo posible, dicha ordenacién
para la medicion y el presupuesto.

De los documentos anteriormente resefiados, la Memoria, el Pliego de Condiciones,
el Cuadro de Precios n° 1, el Cuadro de Precios n° 2, el Presupuesto de Ejecucién por
Contrata y todos y cada uno de los planos deberan ser firmados (con pie de firma) por
el/los autor/es del proyecto con inclusion de lugar y fecha en el que se procede a la firma.

3.2.5.- Documento n°®5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Como documento independiente dentro del Proyecto (documento n° 5), se incluira el
Estudio de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el articulo 5 del RO. 1627/1997 y en
la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.
En su caso, cuando proceda, se sustituird por el Estudio Basico de Seguridad y Salud, que
se incorporara como un Anejo a la Memoria del proyecto.

El contenido de dicho estudio se ajustara a lo marcado en los Articulos 5 y 6 del
referido
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Decreto.

Debe ser coherente con el contenido del Proyecto de Ejecucién y recoger las
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacién de la obra.

Tendra en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la
obra, debiendo de estar localizadas e identificadas las zonas en las que se realicen
trabajos, asi como sus correspondientes medidas especificas.

Contemplara también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Contendra los documentos siguientes:

' Memoria.
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacién de los riesgos
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello; relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo sefalado anteriormente, especificando las medidas preventivas, las
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra en funcién del nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
Igualmente habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realiza la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos
que hayan de utilizarse, determinaciéon del proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.

' Pliego de condiciones particulares.
Se tendran en cuenta las normas legales reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, asi como las
prescripciones que se habran de cumplir en relaciéon con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y
equipos preventivos.

. Planos
En los Planos se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicién y compresién de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.
Mediciones.
Se mediran todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.

. Presupuesto.
Debe cuantificar el conjunto de gastos previos para la aplicacion y ejecucion del estudio
de seguridad y salud, tanto en lo que se refiere a la suma total como a la valoracion
unitaria de elementos, con referencia al Cuadro de precios sobre el que se calcula.
No se incluirdn en el Presupuesto los costes exigidos por la correcta ejecucion
profesional de los trabajos conforme a las normas reglamentarias vigentes y los criterios
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
Las mediciones, calidades y valoracion recogidas en el presupuesto podran modificarse
0 sustituirse por alternativas propuestas por el contratista en el Plan de seguridad y
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salud, previa justificacion técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga
disminucion del importe total ni de los niveles de proteccion contenidos en el Estudio.
A estos efectos, el Presupuesto del Estudio de seguridad y salud debe ir incorporado
al presupuesto general de la obra como un capitulo mas del mismo.

3.2.6.-RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA

Se estara a lo dispuesto en los articulos 233, 314 y 315 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

Madrid, a fecha de la firma
Area de Infraestructuras Locales
(Documento firmado electronicamente en el lateral)
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