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EXPEDIENTE 2022-0-149 
 

 

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 
MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN EN 
EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARO 12 DE OCTUBRE. 
 
Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento Abierto con 

Pluralidad de criterios del 2022-0-149 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
sistemas de monitorización de pacientes para Unidades de Hospitalización en el nuevo bloque 
técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre, a través de un contrato 
administrativo. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25, número 1, apartado a) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con un plazo de ejecución de 3 
MESES. 
 

NECESIDAD E IDONEIDAD: 
  
El contrato que se promueve tiene por objeto el suministro de un sistema de monitorización y 
monitores multiparamétricos para unidades de hospitalización con destino al Nuevo bloque técnico 
y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 
El Hospital 12 de Octubre fue inaugurado como Ciudad Sanitaria en 1973. Con el paso del tiempo 
ha ido incorporando nuevas estructuras como el edificio de Docencia en 1976, la Maternidad en 
1978, las Urgencias Generales en 1990 y el edificio de Geriatría en 1992.   
 
En el año 2003 se presentó un proyecto global de reforma de la Ciudad Sanitaria (Plan Director) 
y en el 2006 se aprobó un Plan Especial de Ordenación Urbana por el Ayuntamiento de Madrid.  
 
El Plan Director de reforma integral del Hospital Universitario 12 de octubre de 2003 contempla 
las siguientes fases:  
 
Fase 0: Construcción de un nuevo Edificio Industrial conteniendo todas las nuevas centrales de 
producción energética para el futuro complejo y sus conexiones, tanto con los edificios actuales 
como con las sucesivas ampliaciones posteriores. Fase finalizada en 2005. 
Fase I: Edificio Centro de Actividades Ambulatorias con una actuación total de 63.700 m2 
distribuidos en 8 plantas con más 26.000 m2 de aparcamiento (1.000 plazas). A este nuevo edificio 
se trasladaron áreas asistenciales hasta entonces ubicadas en la base de las torres de la Residencia 
General: consultas externas, laboratorios, hospitales de día y áreas administrativas de los servicios.  
Fase Finalizada en 2011. 
Fase II: Objeto del Plan de Inversión en Infraestructuras Hospitalarias de la Comunidad de 
Madrid, tiene como objetivo la reforma integral del Hospital, con la construcción del nuevo 
edificio de Hospitalización que sustituirá al edificio de la Residencia General, la reforma del 
edificio oncológico y la adecuación del área de oncología radioterápica y de anatomía patológica. 
 
Para llevar a cabo la construcción del nuevo edificio de Hospitalización se licitó La Redacción 
del Proyecto de la construcción y reforma del Nuevo Hospital 12 de Octubre, mediante 
procedimiento abierto cuyo número de expediente es el 2018-0-160, publicado en el portal de 
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contratación de la Comunidad de Madrid, con fecha 8 enero de 2019, formalizándose el contrato 
el día 10 de Julio del 2019. El Proyecto con la correspondiente supervisión ha sido entregado. 
Es necesario señalar que como primera actuación de la Fase II, tras la correspondiente licitación 
Pública con número de expediente 2018-0-240, se inició con fecha 11 de octubre del 2019 la 
ejecución de la obra de reforma y acondicionamiento en el Servicio de Urgencias y U.C.I.T.E. Se 
mantienen así, las especiales características de nuestra Urgencia por su conexión con el helipuerto 
y la UCI de politraumatizados.  
 
Forma asimismo parte del proyecto del Nuevo Hospital con sustantividad propia, la remodelación 
del Edificio cúbico anejo al de Radioterapia, para la creación de un Área unificada del Cáncer.  
 
La Fase II concluirá con la demolición de la torre de la Residencia General. 
 
Se advierte pues, que el proyecto integral de construcción del Nuevo bloque de Hospitalización, 
culmina la fase II del Plan director que comenzó su ejecución en el año 2003, siendo necesario y 
perentorio que se ejecute la obra según el proyecto que ha sido presentado y que concluirá con un 
largo proceso constructivo para la necesaria adaptación de las infraestructuras sanitarias que 
componen el Hospital Universitario 12 de Octubre, a las necesidades tecnológicas, asistenciales y 
sociales  que demandan los pacientes, los profesionales y la sociedad en su conjunto. Dicha obra 
se licitó mediante procedimiento abierto cuyo número de expediente es el 2020-0-132 publicada 
en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, con fecha 7 de abril de 2021, 
formalizándose el contrato el 10 de agosto de 2021 y actualmente está en fase de construcción, 
cuya finalización está prevista para octubre de 2023. 
 
El suministro objeto de esta contratación se justifica en base a la necesidad de dotar el Nuevo Hospital 
de los elementos necesarios para su funcionamiento, con el objeto de realizar la actividad asistencial 
propia de forma eficaz y de calidad. Para ello, se debe incorporar equipamiento clínico de nueva 
adquisición, adecuados a la demanda del desarrollo de las actividades que se prestarán en el Nuevo 
Hospital. Este favorecerá un mayor rendimiento de la actividad asistencial, así como un mayor nivel 
de satisfacción, tanto de los profesionales como de la población asistida, debido al aumento del 
número y capacidad de las unidades presentes en la ampliación y a la depreciación de este material 
como consecuencia del deterioro por el transcurso del tiempo, desgaste por el uso o roturas diversas.  
 
Es por todo lo expuesto, por lo que esta Dirección de Gestión plantea la convocatoria de un expediente 
de contratación según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
 
Para la estimación del precio de licitación se han considerado precios de mercado actuales. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y  DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
OBJETO DEL CONTRATO: 

 
Ante la apertura del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización (NBTYH) del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, las Unidades de Oncohematología, Aféresis,  Cuidados Avanzados, 
Nefrología, así como en unidades de Pediatría (Urgencias, hospital de Día, Adaptación al Medio) 
requieren la adquisición de sistemas de monitorización para dar cobertura a las necesidades 
asistenciales especiales de los pacientes ingresados en los servicios mencionados (lote 1). 
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Las unidades de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre constituyen una 
referencia en el cuidado del paciente en la Comunidad de Madrid y en el resto del territorio español. 
La planta de hospitalización es el espacio natural de los cuidados de enfermería, en la que es 
imprescindibles la medición de constantes vitales (lote 2), cuyas características reflejadas en el 
pliego, reducen los errores de transcripción al guardarse directamente en la Historia clínica, una 
vez tomadas tales constantes. El trabajo diario que desarrollan los profesionales de esta área 
constituye el elemento central de los días de ingreso de los pacientes.  
 
Con el fin de ofrecer atención integral a todo el espectro de pacientes que requieran seguimiento y 
monitorización y con el fin de detectar el deterioro temprano, es necesario disponer de 
monitorización de electrocardiograma, frecuencia respiratoria y pulsioximetría.  
 
A modo de centralización de la información generada, se precisa de una monitorización central 
que permita controlar las constantes de los pacientes determinados de los controles de enfermería 
arriba mencionados. Los datos recogidos de los monitores volcarán a un sistema de datos único 
que permita obtener la información de los pacientes intervenidos y su posterior volcado a los 
sistemas de información del Hospital, para su estudio y explotación de los datos. 
 
Tanto la adquisición de dispositivos del lote 1 como el lote 2, obedecen a que los actuales tienen 
una vida media muy superior a los diez años. Hay una pequeña parte (lote 1), que se debe a la 
ampliación de camas en algunas unidades, como es el caso de Cuidados Avanzados y Adaptación 
al Medio. 
 
 
PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto estimado de licitación asciende a la cantidad de 1.370.450,01€: (Base imponible     

1.132.603,31 € - IVA 237.846,70 €), con cargo al Centro de Gasto 8202 y con la siguiente 
periodificación: 
 
 
 
 
 
 
                      
Por de todo lo anterior, y constatado que la presente contratación resulta necesaria para el 
cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, así como la 
idoneidad del objeto del contrato planteado para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia 
de ello y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratación. 
 

 

      En Madrid, a fecha de firma 
                                                                    EL DIRECTOR DE GESTIÓN                                                                                                       

                                              Fdo: José Nieves González 

Epígrafe Año Importe  

62304 2023 1.370.450,01€ 
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