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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacién de diversos repuestos
fungibles exclusivos del proveedor ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

2 DATOS DE LA LICITACION

* Objeto:
Suministro de diversos repuestos fungibles exclusivos del proveedor ALSTOM
TRANSPORTE, S.A. empleados en el mantenimiento de los Metros Ligeros serie
Citadis Linea ML1.

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato:

Servicio de Compras.

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
305.360,00 euros (IVA no incluido)

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP):

En funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nadmero de
unidades de materiales a suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nGmero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato (ver apartado 6).

= Presupuesto base de licitacién (Art. 100 LCSP)

= |mporte Base Licitacién SIN IVA: 277.600,00 €
= |mporte del I.V.A.: 58.296,00 €

= Presupuesto Base de Licitacion: 335.896,00 €



Desglose del presupuesto base de licitaciéon (Art. 100.2 LCSP):

Segln los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el

siguiente desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 241.391,30
Costes directos (98%) 236.563,47
Costes indirectos (2%) 4.827,83
Gastos Generales (GG) (9% PE) 21.725,22
Beneficio Industrial (Bl) (6% PE) 14.483,48
Base Imponible 277.600,00
IVA (21%) 58.296,00
!Dresup.uesto Base de licitacion (Base 335.896,00
imponible + IVA)

Tabla 1. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.

Modificacién del contrato (Art. 204 LCSP):

No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 10.18 del PCP.

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

No procede por la tipologia del contrato, ya que se propone un contrato con
cantidades estimadas. Ademas, se debe tener en cuenta que los repuestos
objeto de la contratacién son de la misma tipologia, requerimientos técnicos,
mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitacion por lotes del
suministro en este caso supondria perder ventajas competitivas tales como:
Economia de escala, ya que con la agrupacién en un Unico lote el volumen de
compra es mas ventajoso para Metro, y flexibilidad en el suministro. Asi mismo
disminuiria la eficiencia en la ejecucion del contrato, ya que por un lado se
deberia controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes, y por otro



lado se pierde la esencia del propio contrato. Referido a este Gltimo aspecto,
como se ha indicado los repuestos se emplean en el mantenimiento y las
cantidades se estiman respecto al histérico sucedido, sin embargo, las posibles
diferencias entre la ejecucion real y la estimacion se compensan dentro del

mismo contrato, por lo gue la divisién del mismo seria incompatible con este
concepto.

» Duracidn del contrato:
- Plazo de duracion/ejecucién inicial del contrato:

Treinta (30) meses a contar desde el dia siguiente a la formalizacion del
contrato o hasta agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes
ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato (24 meses), el plazo de suministro del material
(inicialmente consume plazo de ejecucidn sin aportar cobertura hasta que
son entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.
- Prérrogas:

X NO

»  (Clasificacion del contrato segtin las Instrucciones Internas:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

» Naturaleza del contrato:

Suministros

= Procedimiento de licitacidn:

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

El régimen juridico correspondiente a esta contratacién viene determinado
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Publico,
que en su articulo 168 letra c) 2? establece que el procedimiento negociado
podra ser utilizado si el cambio de proveedor obligase al érgano de
contrataciéon a adquirir material con caracteristicas técnicas diferentes,
dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de
mantenimiento desproporcionadas.



» (Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por las que se propone este criterio de
adjudicacion:
Se ha optado por esta opcién ya que los repuestos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por

esto, por lo que se ha considerado el precio como el Unico factor
determinante de la adjudicacién del contrato.

Subcontratacién (Art. 215 LCSP):
Procede

Existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas. Todos aquellos
aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el correcto funcionamiento de
los repuestos a adquirir.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual de los repuestos:

REFERENCI ~ COBERTURA FECHA PREVISTA PLAZO ENTREGA NECESIDAD

ENTRADA EN VIGOR ESTIMADO
A ESTIMADA NUEVO CONTRATO (SEMANAS) EXTRAORDINARIO

VARIAS VARIABLE* ENERO 2023 6-34 SEMANAS CONDICIONADA




Tabla 2. Situacion actual de los repuestos.

Se realizard un analisis mensual de la situacién de las existencias para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una

compra extraordinaria.

* Se hace necesario agilizar esta solicitud de contratacion debido a la cobertura de
alguno de los repuestos, principalmente de la tapa y el respaldo de asiento. Segln
indicaciones del SIMMM en los proximos meses va a ser necesario un gran nimero de

ellos por desgaste de los mismos.

4 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos que son objeto de la presente Solicitud de Contratacién son fungibles
empleados en el mantenimiento de los Metros Ligeros tipo Citadis pertenecientes a la
Linea ML1 Pinar de Chamartin-Las Tablas, actualmente mantenidos por Metro de
Madrid. Su contratacion se hace necesaria para el mantenimiento correctivo y
preventivo de distintos equipos de los Metros Ligeros. Actualmente las unidades de
Citadis ML1 es de ocho (8) unidades. Cada unidad estd compuesta por cinco coches

con la siguiente composicién:
M1-C1-NP-C2-M2

Por lo que, para calcular la cantidad necesaria de cada uno de los repuestos, se parte

de las siguientes fuentes de informacion:

e El consumo histérico de los uUltimos afnos de cada uno de los repuestos
estudiados. En este caso se ha estudiado los consumos desde el afio 2018 hasta
abril de 2022.

Estimamos que con esta contratacion al tratarse de una flota pequefia de ocho (8)
trenes queden cubiertas las necesidades correctivas y preventivas que puedan surgir

en un periodo de veinticuatro (24) meses.

Actualmente los repuestos identificados como proveedor exclusivo ALSTOM
TRANSPORTE, S.A. asciende a la cantidad de noventa y tres (93) referencias. Por lo que
una vez analizados y realizado el estudio de la necesidad, durante el periodo en

estudio, se propone contratar la cantidad de veinticuatro (24) referencias.

Se han seguido las siguientes premisas para establecer los repuestos que se ha
decidido no incluir en la actual solicitud de contratacion:



- Repuestos que no han tenido consumo en el periodo de estudio desde el
ano 2018 a abril de 2022.

- Aquellos que tienen una cobertura superior a cuarenta y ocho (48) meses y
no han tenido consumos recientes.

Por lo tanto, el resto de repuestos del proveedor exclusivo ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
asciende a la cantidad de sesenta y nueve (69) repuestos. Se ha decidido no incluirlo
todos los repuestos en el contrato al tratarse de un nimero elevado, y eliminando
aquellos que no se prevé su consumo durante la duracién del contrato. La cotizacion
de todos ellos provocaria una demora muy importante en la tramitacion de esta
solicitud de contratacién. En algunos casos al tratarse de repuestos muy antiguos y que
llevan muchos anos sin comprarse los propios proveedores originales se ven en
dificultades para poder ofertarlos.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:

e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo

planificadas.
e Variaciones en los kilbmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

¢ |ncidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depodsitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).
e Reingenieria de los planes de mantenimiento.
e Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.
e Ftc,

El contrato se ha estimado para satisfacer las necesidades de los mantenedores para
estos repuestos durante al menos 24 meses, sin embargo, en el plazo de ejecucion
inicial se debe tener en cuenta el plazo de entrega (fabricacion) de los mismos. Por
ello, el plazo total de ejecucion es de 30 meses. La planificacién de las entregas de los
suministros se organizara a lo largo del periodo de duracién del contrato, de acuerdo
con las necesidades reales de Metro de Madrid en cada momento, de cara a minimizar
los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y minimizar los

costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

5 ANTECEDENTES (COMPARATIVA CON CONTRATACIONES ANTERIORES)

No hay ningln contrato precedente similar. No existen antecedentes de este objeto, al



ser la primera vez que se agrupa este tipo de repuestos en un mismo procedimiento de

licitacion.

6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacién, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacion, valorando la cantidad estimada de los
repuestos por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia respecto de la Ultima contratacion 218.553,46 euros.

Por lo que, a partir del valor de referencia calculado, para hallar el presupuesto base

de la licitacion se ha incrementado un 39,72% por los siguientes motivos:

= Al tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los
precios. El proveedor esta obligado a estimar las variaciones que sufriran los
precios para poder ofertar precios fijos en periodos de 12 meses, por lo que

repercutira todas las incertidumbres actuales en estos precios.

= Sjtuacion del mercado actual.
= Los gastos derivados de la Licitacion, como el coste de poéliza de seguros, aval,

etc.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN
IVA una vez redondeado de 277.600,00 €.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
que teniendo en consideracién lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 305.360,00 €.

7 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.



Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestaciéon de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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