

MESA DE CONTRATACIÓN: CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

EXPEDIENTE: A/OBR-034619/2022 (3-B/23)

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Contrato de Obras “MEJORA DE PASTIZALES E INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN MONTES GESTIONADOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL III”

× BASE IMPONIBLE DEL PRESUPUESTO	339.278,69 EUROS
× PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES, a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Anexo VIII del PCAP)

PLICA	EMPRESA	APODERADO	PERTENENCIA GRUPO EMPRESAS A DE	BASE IMPONIBLE (€)
1	PINO FORESTAL INGENIERIA S.L.	D ^a Pino Pliego Alegría	NO	295.000,00

Nº 2 Grado de dedicación por encima de los mínimos exigidos. Hasta 10 puntos

	Nº de días a la semana (adicionales a los 3 obligatorios)
Dedicación del Jefe de Obra	2

Nº 3 Mejora en el control de calidad. Hasta 3 puntos

	Indicar porcentaje (mínimo 2% para su valoración)
Porcentaje del presupuesto de ejecución material destinado a control de calidad.	2%

Nº 4 Ampliación del plazo de garantía de la obra. Hasta 12 puntos

	Indicar nº de años
Ampliación del plazo de garantía	3

PLICA	EMPRESA	APODERADO	PERTENENCIA GRUPO EMPRESAS	A DE	BASE IMPONIBLE (€)
2	ANDARIO GESTIONES MEDIOAMBIENTALES, S.L.	D. Manuel Alonso Martín Sánchez	NO		322.837,98

Nº 2 Grado de dedicación por encima de los mínimos exigidos. Hasta 10 puntos

	Nº de días a la semana (adicionales a los 3 obligatorios)
Dedicación del Jefe de Obra	2

Nº 3 Mejora en el control de calidad. Hasta 3 puntos

	Indicar porcentaje (mínimo 2% para su valoración)
Porcentaje del presupuesto de ejecución material destinado a control de calidad.	2%

Nº 4 Ampliación del plazo de garantía de la obra. Hasta 12 puntos

	Indicar nº de años
Ampliación del plazo de garantía	3

PLICA	EMPRESA	APODERADO	PERTENENCIA GRUPO EMPRESAS	A DE	BASE IMPONIBLE (€)
3	IGM INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L.	D. Jesús Alberto Sánchez Sánchez	SÍ, pero no concurren		291.563,05

Nº 2 Grado de dedicación por encima de los mínimos exigidos. Hasta 10 puntos

	Nº de días a la semana (adicionales a los 3 obligatorios)
Dedicación del Jefe de Obra	2

Nº 3 Mejora en el control de calidad. Hasta 3 puntos

	Indicar porcentaje (mínimo 2% para su valoración)
Porcentaje del presupuesto de ejecución material destinado a control de calidad.	2%

Nº 4 Ampliación del plazo de garantía de la obra. Hasta 12 puntos

	Indicar nº de años
Ampliación del plazo de garantía	3

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: VALLÉS CARPI CARLOS
Fecha: 2023.06.22 12:38