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Área: Parques y Jardines

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN 
EL CONTRATO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
LAS ZONAS VERDES EXISTENTES EN LA ZONA H, DE CANAL DE 
ISABEL II, S.A. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

Contrato N.º: 201/2022 
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1. Introducción 

1.1 Objeto 

El objeto de contratación a través de procedimiento abierto con pluralidad de criterios es la ejecución de los 

trabajos de conservación y mejora de las zonas verdes existentes en la Zona H, de Canal de Isabel II, S.A. 

1.2 Vigencia del contrato 

La duración del contrato será de cuatro (4) años a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. 

El contrato podrá ser prorrogado a instancias de Canal de Isabel II, S.A. por un periodo adicional de tres (3) 

meses. 

2. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación corresponde a la totalidad de las zonas verdes existentes en las instalaciones y entornos 

de: 

CANTÓN DE MORATALAZ. (MADRID) 

CANTÓN CASA CAMPO. (MADRID) 

E.D.A.R. EL ENDRINAL. (COLLADO VILLALBA) 

E.D.A.R. GALAPAGAR. (GALAPAGAR) 

DEPOSITO SAN BLAS. (MADRID) 

ELEVADORA SAN BLAS. (MADRID) 

PONTÓN DE LA OLIVA. (PATONES) 

E.T.A.P. DE TORRELAGUNA. (TORRELAGUNA) 

PRESA DE PEDREZUELA. (PEDREZUELA) 

PRESA DEL VADO. (GUADALAJARA) 

Para localizar el emplazamiento de las referidas instalaciones, si es preciso, se ruega contactar con el Respon-

sable de Parques y Jardines en el teléfono 91 545-10-00 ext. 3039 y 2417 o enviar un correo electrónico a: 

milagros.gonzalez@canal.madrid. 

3. Descripción de las actividades básicas para la ejecución de los trabajos 

Las actividades básicas que se describen a continuación se realizarán en base a la época que corresponda su 

ejecución de acuerdo con el calendario anual de actividades básicas para el mantenimiento de zonas verdes. 

(Incluido en el ANEXO II de este mismo Pliego). 

El calendario Anual de actividades básicas de mantenimiento es una Guía orientativa que indica de forma ge-

neral los diferentes trabajos básicos de mantenimiento a lo largo de los meses del año. Pudiendo variar en 

función de las características de la vegetación de cada zona, el tipo de suelo, las exposiciones, etc. Factores que 

pueden hacer modificar la época de ejecución de los trabajos reflejados en el calendario anual de actividades. 
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La ejecución de todos los trabajos de mantenimiento y mejora de las zonas verdes y elementos objeto de este 

contrato, se encuentran incluidos en el importe adjudicado, tanto la mano de obra como todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución: abonos (orgánicos y químicos), cicatrizantes, productos para todo tipo 

de tratamientos fitosanitarios, tierras vegetales, arenas para recebo de praderas, semillas, mantillo y tutores; 

así como vehículos, maquinaria, herramientas y útiles que se pudieran requerir, en perfectas condiciones de 

mantenimiento. Se específica en el ANEXO I Apartado 5.1 B) del P.C.A.P. 

Todas las actividades que realice la empresa adjudicataria, para mantener en condiciones óptimas las áreas 

verdes y elementos asociados a las instalaciones objeto del concurso, se efectuarán de forma que no interfieran 

en los horarios ni dificulten el normal desarrollo de las labores que Canal de Isabel II y sus responsables.  

El técnico adscrito al contrato deberá supervisar de forma presencial aquellos trabajos que contengan cierta 

dificultad y/o peligrosidad como, talas/podas en ejemplares con una altura igual o superior a 10 metros, traba-

jos bajo líneas eléctricas, terrenos con inclinación excesiva, así como todos aquellos que no se desarrollen de 

forma habitual y que por sus circunstancias requieran de medidas de seguridad que no sean aplicadas en el 

servicio de forma habitual, debiéndose personar al comienzo, final y durante los trabajos para poder dirigir y 

organizar el trabajo a realizar.    

Con independencia de estas actividades básicas, el adjudicatario llevará a cabo todas las obras y trabajos nece-

sarios para que en todo momento y durante el período de vigencia del contrato el área objeto del servicio se 

encuentre en perfectas condiciones a juicio del responsable de Canal de Isabel II, S.A. 

El Canal de Isabel II, se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar las plantas, 

árboles, arbustos, especies de flor de temporada, semillas, tierras, piedras, cartelería, elementos de control 

biológico, etc., que serán plantadas y/o colocadas sin coste adicional de mano de obra. Dichas actuaciones se 

encuentran incluidas dentro del precio del contrato, la empresa adjudicataria no podrá reclamar importe eco-

nómico alguno derivado de estas actuaciones. 

Los siguientes apartados, abordan las labores y técnicas de jardinería mínimas que se llevarán a cabo según el 

calendario Anual de actividades básicas de mantenimiento con un nivel de calidad profesional durante todo el 

periodo de vigencia del contrato. 

3.1 Riegos 

3.1.1- De carácter general 

El riego deberá adecuarse a los tipos de plantas y formaciones vegetales presentes, dependiendo de las condi-

ciones edafo-climatológicas, con las dosis y frecuencias adecuadas de forma que todos los elementos vegetales 

encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 

Cualquier modificación en las especies vegetales que conforman las zonas verdes, debe ser motivo para revisar 

y analizar el riego y adecuarlo a las nuevas condiciones de los espacios conservados, de forma que se consiga 

una utilización eficiente del agua. 

El aporte de agua será uniforme en cuanto a la superficie a regar, regando a todos los elementos verdes tanto 

puntuales como superficiales de forma que se consiga un recubrimiento total. Los aspersores o difusores esta-

rán calibrados en todo momento de manera que su alcance y radio de giro sea el correcto, llegando a todos los 

puntos sin salirse de los límites de este, de forma que los paseos adyacentes y viales deberán encontrarse, en 

todo momento, libres de daños por escorrentías o encharcamientos provocados por la mala administración del 

agua de riego. 
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La dotación de agua y frecuencia de riegos serán acordes a las condiciones del suelo en las que se encuentra la 

formación vegetal, evitando pérdidas de agua por escorrentía, realizando alcorques y aterrazamientos para 

reducir las pérdidas de agua, y optimizando los turnos y dosis de riego en función de la época del año, haciendo 

un uso preferente de los programadores que comandan la red.  

Las infraestructuras de riego se mantendrán en perfecto estado de limpieza y funcionamiento de forma que se 

minimicen las roturas o averías. Se deberán proveer los riegos precisos mediante métodos alternativos (man-

gueras, cisternas, etc.) en aquellas zonas que no dispongan de un sistema de riego automatizado garantizando 

en todo momento la supervivencia de las especies y su óptimo desarrollo.  

3.1.2- Riego de césped, árboles, arbustos, subarbustos, vivaces y anuales

Se establecen a título orientativo las siguientes frecuencias mínimas para cada tipo de riego: 

- Zonas ajardinadas con césped, arbolado y/o arbustos: durante los meses de periodo estival un riego diario, 

y el resto de los meses del año de 1 a 3 por semana en función de la climatología. 

- Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustos; meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, una vez por 

semana; meses de abril y octubre, dos veces al mes. 

Dosis orientativas: 

- Arbolado: 14-20 litros por día de riego y unidad de plantación. 

- Arbustos, subarbustos, vivaces y anuales: 3 litros por día y m² de superficie. 

- Superficies de césped: 6 litros por día y m ² de superficie.

3.1.3- Forma de efectuar el riego

Los riegos se realizan a última hora de la tarde o primera hora de la mañana para evitar pérdidas de evaporación 

en momentos de mayor temperatura. Las pruebas de funcionamiento se realizarán en la franja horaria en la 

que no se interrumpa e interfiera en el funcionamiento normal de las instalaciones. 

La existencia de un sistema automático de riego no excluye el mantenimiento, sino que exige por el contrario 

una vigilancia minuciosa de toda la vegetación para comprobar su estado en los distintos meses del año e ir 

modificando y adaptando en todo momento las dosis y frecuencias a las distintas necesidades, lo que implica 

un conocimiento de todos los elementos que componen el sistema de riego. Si en algún punto fuera necesario, 

se efectuará aporte manual de agua. Siendo el agua consumida en el riego la estrictamente necesaria y cui-

dando que no se produzcan pérdidas de agua por bocas de riego mal cerradas o cualquier otro motivo que 

pudiera originar tal circunstancia. 

El adjudicatario se responsabilizará del funcionamiento y mantenimiento de todo el sistema automático de 

riego, así como de su programación. Será de su competencia la reparación o sustitución de cualquier elemento 

de la red bien por avería o por que se encuentren defectuosos utilizando piezas y materiales análogos a los 

existentes, previo visto bueno del personal técnico del Área Parques y Jardines, con objeto de que no se pro-

duzca ninguna interferencia en las dosis y secuencias del riego. 

La reparación de las averías que se produzcan deberá realizarse de forma inmediata, en un plazo no superior a 

un día hábil de haberse producido. Cuando la avería o su reparación produzcan desperfectos en el entorno, la 

empresa adjudicataria deberá proceder a la restitución de la superficie a su anterior estado, ya sea superficie 
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ajardinada, enarenada o pavimentada. La empresa adjudicataria no podrá exigir reclamación económica alguna 

derivable de averías en la instalación de riego salvo en aquellas circunstancias que sean ajenas a su responsa-

bilidad. 

Si la empresa adjudicataria deseara modificar el sistema de riego o introducir cambios a su costa, con el exclu-

sivo objetivo de mejorar las condiciones del servicio, deberá contar con la expresa autorización escrita del Res-

ponsable de Parques y Jardines previa solicitud y exposición justificada de los trabajos a realizar. 

En situaciones especiales o episodios de sequía, cuando existan distintos sistemas de riego, se utilizarán aque-

llos que permita la legislación y que establecerá el responsable del Servicio, fijando el criterio y la forma de 

suministrar el agua de riego con la mayor eficiencia. 

3.1.4- Programa anual de riego

La empresa adjudicataria presentará un informe anual, a principio de año, y dos informes periódicos, uno en 

primavera y otro en otoño, de la red de riego, en los que se incluirán: 

a) Elaboración de un programa anual de riego donde se detallarán las actuaciones realizadas antes de la 

época de riego (mantenimiento preventivo y puesta a punto de la red de riego). 

b) Controles y análisis periódicos para diagnosticar las posibles averías o carencias de la red de riego. 

El mantenimiento correctivo se realizará cuando sea necesario y en tenor de los resultados de las revisiones 

periódicas, dónde se detallarán en el informe los estudios y las propuestas justificadas de las actuaciones 

necesarias. 

c) Las actividades y frecuencias a tener en cuenta durante los meses previos a la época de riego y durante 

la misma (de mayo a septiembre) serán de: 

Valvulería. 

- Revisar cada quince días los reguladores de presión. 

- Limpieza de filtros una vez al mes. 

- Relleno de arena en filtros según la necesidad. 

- Comprobar cierres de llaves una vez al mes. 

Tuberías y accesorios. 

- Comprobar periódicamente que no existan fugas. 

- Comprobar periódicamente la presión. 

- Reparación y/o sustitución de elementos cuando sea necesario. 

Automatismos. 

- Verificar periódicamente la apertura y cierre de solenoides de electroválvulas. 

- Verificar periódicamente tensiones de funcionamiento. 

- Comprobar una vez al año las conexiones en empalmes estancos y sellados. 

- Verificar y modificar en caso de necesidad semanalmente los turnos y tiempos de riego estable-

cidos en programadores. 

- Revisar las baterías de mantenimiento. 

- Aspersores difusores y goteros 

- Revisión de filtros una vez al mes. 

- Comprobar el alcance y solape del chorro una vez al mes. 
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- Limpiar la salida de goteros, borboteadores y microaspersores una vez al mes. 

Arquetas. 

- Comprobar y revisar mensualmente los puntos de desagües. 

- Mejora o sustitución de elementos deteriorados, tapas, superficies oxidadas, etc. 

3.2  Siega de césped 

La variedad de mezclas cespitosas presentes en la instalación objeto de este Contrato hacen necesario un man-

tenimiento diferenciado. Aun así, se determinan unos criterios mínimos para la ejecución de la siega que, junto 

con el riego y la fertilización, condicionan en gran medida su valor ornamental y el nivel de calidad del césped. 

Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que estética y fisiológicamente 

suponga un perjuicio para el césped. No obstante, se efectúa un corte menor en aquellas superficies cespitosas 

que así lo requieran pudiéndose fijar por el personal técnico del Área Parques y Jardines las alturas máximas 

para cada tipo de césped.  

Se realizarán cortes regulares y sistemáticos, cortando sólo un tercio de la altura total de las plantas con una 

longitud máxima a cortar cada vez no superior a los 3-4 cm, la altura de corte será preferentemente alta para 

evitar pérdidas de agua por evapotranspiración siempre que el tipo de césped lo permita. 

El corte será limpio, sin desgarros y se cuidará de no dañar con la maquinaria a los árboles y arbustos presentes 

en el césped, además, se recortarán con los medios adecuados a la misma altura de siega cuando linde con 

otros elementos vegetales, pavimentos, desagües, mobiliario, etc. Tras la siega y recorte se retirarán los restos, 

no quedando depositados ni de forma eventual, siendo eliminados en el transcurso de la misma jornada. 

A título orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega, teniendo que prevalecer en todo mo-

mento el valor estético y sanitario de las praderas: 

- En los meses de actividad vegetativa, una siega cada seis - siete días, aproximadamente de abril a octubre, 

ambos inclusive. 

- En los meses de parada vegetativa, una siega cada treinta - cuarenta días.

3.3 Abonados 

El abonado consiste en mejorar las condiciones fisicoquímicas del terreno para favorecer el correcto desarrollo 

de la vegetación. 

Se realizará una distribución regular del abonado de manera que se evite la sobre fertilización generalizada o 

en zonas puntuales, realizando el reparto del abono de forma uniforme en toda la superficie de aplicación 

utilizando los medios humanos y mecánicos que se requieran y haciendo uso de abonos orgánicos, minerales o 

enmiendas adaptadas a una gestión medioambiental sostenible, con el fin de mantener los suelos mejor es-

tructurados y potenciando su fertilidad. Se emplearán abonos con etiqueta CE con contenidos y equilibrios 

ajustados a la época de aplicación y a las necesidades de las especies. 

En superficies de césped: 
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La fórmula y dosis del fertilizante químico serán establecidas por el personal técnico del Área Parques y Jardines 

a propuesta del adjudicatario, dependiendo de las condiciones fisicoquímicas del suelo y del estado vegetativo 

del césped; recomendándose como norma general el uso de un abono completo específico para césped. 

El Abonado mineral se realiza dos veces al año, primavera y otoño, con una dosis de 100 gr. /m², de un complejo 

triple compuesto de Nitrógeno (N), Fósforo (P), y Potasio (K), equilibrados en su composición y de liberación 

lenta, para evitar la contaminación de nitritos en las aguas subterráneas y reducir las necesidades hídricas. En 

los casos de carencias específicas, se abona en función del déficit existente. 

El Abono orgánico se incorpora en los meses de invierno, con mantillo de origen animal perfectamente fermen-

tado y cribado, en una dosis media de 1m³/ 100m² o con cualquier otro compuesto orgánico de probada calidad 

y eficacia en sustitución del mantillo. En primavera y otoño se abona con compuestos orgánicos como humus 

de lombriz, o similar, en dosis media de 1 l/m². 

El abono orgánico, se aportará a todos los macizos y parterres, tanto de arbustos como de plantas de flor per-

manente o anual no ocupadas por césped u otros tapizantes. Se abonarán siempre al realizar las plantaciones 

anuales de flor, vivaces y arbustos, aportando una dosis a razón de 0,75 Kg. /m². En plantaciones de árboles el 

abonado deberá realizarse con un aporte al hoyo de 2 kg. de abono orgánico fermentado en invierno y un 

aporte químico en primavera. Posterior al abonado se dará un entrecavado para mezclar y enterrar el abono. 

Todos los abonos antes mencionados serán aportados por el adjudicatario. El adjudicatario podrá proponer la 

utilización de cualquier otro abono orgánico de probada calidad, en sustitución del mantillo previo visto bueno 

del personal técnico del Área Parques y Jardines. En todos los casos, la aplicación del abonado será previamente 

autorizado por el Responsable Parques y Jardines debido a las características de las instalaciones objeto del 

contrato. 

3.4 Tratamientos del terreno 

Los tratamientos del terreno se realizarán sin presencia de agua en la pradera, segada y evitando en todo mo-

mento causar daños al sistema radicular de árboles y arbustos. 

Una vez finalizados los trabajos, serán revisados los sistemas de riego y drenaje, en previsión de posibles daños. 

Los restos producidos por estas labores se retirarán de forma inmediata. 

3.4.1.- Rulo normal 

Se realizan pasadas de rulo después de las siembras y resiembras, para dar uniformidad al terreno, compactar 

ligeramente, fijar y favorecer la germinación de semillas. 

3.4.2.- Aireación

Con la finalidad de mejorar la penetración del aire, agua y nutrientes en el terreno se efectuará a comienzo de 

otoño o primavera, punzando el suelo con una profundidad mínima de 7 cm, de manera homogénea por toda 

la superficie, con la maquinaria o herramientas adecuadas, como rodillos perforadores o máquinas aireadoras. 

La frecuencia de ejecución será anual. 

A continuación de la labor de aireación, se realizará un recebo con una mezcla uniforme de arena y mantillo a 

razón de 5 m³ /ha. 
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3.4.3.- Escarificado 

La operación de escarificado tiene como finalidad romper en una profundidad de 4-6 cm el fieltro producido 

por restos vegetales acumulados, de esta manera se conseguirá regenerar y rejuvenecer el césped facilitando 

el ahijamiento de las plantas. La frecuencia de ejecución será anual y previa a las resiembras, de otoño y/o 

primavera. 

3.5 Escardas 

Consiste en la eliminación de las malas hierbas de forma manual, mecánica o química. La escarda química se 

realizará mediante la aplicación de herbicidas de baja toxicidad solo cuando sea necesario recurrir a ella, espe-

cialmente en los elementos más exigentes en apariencia y cuando la primera sea insuficiente. 

Se establecen las siguientes normas generales: 

En zonas entre plantaciones de arbustos, vivaces, árboles, planta de temporada, caminos, paseos, zonas de 

estar, terrenos utilizables o sin ordenación, etc. estará libre de malas hierbas durante todas las épocas del año, 

realizándose esta labor, preferentemente, con medios manuales cuando se utilicen medios químicos, se segui-

rán las precauciones básicas de su uso: días sin viento, herbicida de contacto (translocación), etc., utilizando los 

productos químicos más adecuados y no agresivos con el medio ambiente. 

En el caso concreto de la eliminación de las malas hierbas del césped mediante la utilización de herbicidas 

selectivos (primavera y otoño), aparte de la autorización necesaria por parte del personal técnico del Área Par-

ques y Jardines para su uso, los herbicidas utilizados deben garantizar la supervivencia de las especies emplea-

das en la siembra y las demás plantas presentes en el césped. 

La eliminación de malas hierbas deberá ser total, poniendo especial cuidado en torno y bajo los elementos de 

mobiliario urbano, juegos infantiles, paseos, zonas pavimentadas, zonas terrizas, etc. 

La empresa adjudicataria presentará para cada una de las instalaciones los herbicidas propuestos para cada 

una de las diferentes superficies, la materia activa, dosificación, forma y medios de aplicación. El control de los 

productos químicos será igual al empleado en los tratamientos fitosanitarios. 

La empresa adjudicataria podrá proponer medidas adicionales a la escarda para la eliminación o minimización 

de la presencia de malas hierbas cuya idoneidad será valorada por el personal técnico del Área Parques y Jardi-

nes. 

3.6 Limpiezas 

Se efectúan a lo largo de todos los meses del año para eliminar y retirar restos de vegetación muerta o en mal 

estado, recortes de siega y desbroces, podas, hojas caídas, escombros, basuras de cualquier naturaleza, etc. 

que por cualquier procedimiento (vaciado de papeleras, arrastres por aire, etc.) lleguen a las zonas que son 

objeto del presente Contrato. 

El personal dependiente del adjudicatario dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas 

las superficies comprendidas dentro de los parques y zonas verdes, realizándose la operación de limpieza tantas 

veces como se precise para que las zonas se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza, 

siendo responsabilidad del adjudicatario la recogida y retirada a vertedero de todos los residuos y basuras.  
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En todo caso, la limpieza no se limitará al barrido, recogida y amontonamiento de las materias indicadas ante-

riormente dentro de la superficie a su cuidado, sino que se completará con la retirada inmediata de todas ellas 

y el traslado de estas con medios propios o a su cargo y dentro de la jornada del trabajo a la zona indicada por 

el personal técnico del Área Parques y Jardines. 

Durante la manipulación y traslado de residuos o productos de las diversas labores, no se podrá derramar parte 

alguna de los mismos, debiéndose tomar para ello las medidas oportunas, y en el caso que así sucediera, estará 

obligado a que de forma inmediata sean retirados, quedando limpios los lugares donde se haya trabajado. Los 

objetos que pudieran tener algún valor especial y que aparezcan en las zonas verdes, deberán ser entregados 

a los responsables de la instalación, con vistas a su posible recuperación por sus dueños. 

En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de cualquier otro carácter extra-

ordinario en las zonas verdes objeto de conservación será obligatoria la limpieza total de la zona afectada, de 

forma inmediata a la realización del acto, sin que esto suponga un incremento en la cantidad a percibir. 

En este punto se incluye también informar puntualmente al personal técnico del Área Parques y Jardines del 

deterioro o ausencia de elementos, tales como tutores, rejillas, bocas de riego, carteles, aspersores, etc., que 

se detecten en cada una de las barridas de limpieza que se realizan diariamente, así como, la revisión y coloca-

ción correcta de los carteles botánicos provistos en las zonas verdes objeto de este Contrato, de tal forma, que 

se encuentren siempre colocados y anclados en su sitio correspondiente, enderezados y visibles, nunca caídos, 

torcidos u ocultos. El adjudicatario tiene la obligación de su sustitución en caso de deterioro por otro de los 

carteles suministrados por el Canal de Isabel II. 

3.7 Desbroces 

Se llevarán a cabo de forma periódica y sistemática para controlar el crecimiento de la vegetación espontánea 

tanto en praderas naturales o estacionales, como en cualquiera de las zonas ajardinadas de la instalación, cuan-

tas veces sean necesarias durante todo el año. 

Los desbroces se realizarán a mano o a máquina con desbrozadoras adecuadas a la altura y consistencia de la 

vegetación a eliminar. En el caso de la pradera natural, la altura de la pradera se mantendrá en todo momento 

en un nivel estético óptimo con un contorno regular y los límites de los alcorques y macizos perfilados y adop-

tando las precauciones necesarias para que los árboles y los arbustos presentes en la pradera no sean dañados 

por la maquinaria. Queda incluido en este apartado también la eliminación de aquellas malas hierbas surgidas 

en alcorques, bordillos, aceras, calzadas, etc.  

Tras el desbroce se eliminarán los residuos vegetales generados en el transcurso de la misma jornada. 

3.8 Podas, recortes, talas y apeos 

Se realizará siempre en la época más adecuada y quedará supeditada a lo que se marque en cada caso por el 

personal técnico del Área Parques y Jardines para cada especie, lugar y circunstancia, sometiéndose siempre a 

las normas de carácter general. 

Con ellas se deberá obtener tanto un nivel estético como mantener el porte y estructura de la especie, estimu-

lando la emisión de ramas nuevas y controlando su potencial vegetativo se buscará reducir el riesgo de fracturas 

de ramas y la caída o rotura de árboles, así como evitar el rozamiento de ramas con edificios e interferencias 

con infraestructuras, cables eléctricos, así como reducir la proliferación de plagas o enfermedades por la pre-

sencia de ramaje y follaje seco o afectado. 
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El encargado y los jardineros sabrán reconocer todas y cada una de las plantas que estén conservando con el 

fin de realizar el mantenimiento y el tipo de poda más correcto, beneficiando la floración y protegiendo la salud 

de la vegetación. 

Las herramientas utilizadas (motosierras, hachas, tijeras, etc.) serán las más adecuadas a la especie y formación 

vegetal. Estarán limpias y serán desinfectadas continuamente. Los pies que hayan de ser apeados serán desra-

mados y tronzados in situ. En función de la situación, diámetro o directrices del personal técnico del Área Par-

ques y Jardines, la empresa adjudicataria procederá al destoconado para la extracción de la raíz, rellenando el 

vaciado, y quedando la zona nivelada y rastrillada. 

La poda en verde se realizará siempre que sea preciso reconducir un desarrollo irregular, eliminar flores y/o 

frutos secos, o suprimir ramas dañadas, mal formadas o enfermas. Los restos derivados de las podas y recortes, 

en todos los casos, se retirarán de inmediato a vertedero autorizado para su posterior reciclado o compostaje. 

3.8.1.- Poda de árboles

La poda se realizará en período de descanso vegetativo (noviembre a febrero) y evitando las épocas de fuertes 

heladas. La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justificará para aclarar la copa o para compensar la pér-

dida de raíces y dar buena forma al árbol y revitalizar los árboles viejos o poco vigorosos.  

Los cortes deberán ser limpios, sin desgarros y respetando el engrosamiento de la rama. Se realizarán al nivel 

de la base de la rama a eliminar, dejando la herida alisada por la parte que permanece. No se dejarán muñones 

que sobresalgan, por constituir focos de infección y dificultar la cicatrización. Se tenderá a realizar el menor 

número posible de cortes, propiciándose los de pequeño tamaño. 

Se ejecutará de manera equilibrada, formando correctamente los árboles, reformando aquellos que estén mal 

formados y/o reequilibrando las copas descompensadas, eliminando en primer lugar ramas secas, infectadas, 

rotas o mal formadas, rebrotes y chupones, conservándose en todo momento la estructura característica de la 

especie y respondiendo siempre al estado sanitario, especie, localización, edad y necesidades del ejemplar. Se 

evitarán las podas drásticas, y sólo se efectuarán en casos muy concretos y siempre bajo las indicaciones del 

personal técnico del Área Parques y Jardines. 

Los cortes producidos por poda, con diámetros superiores a 3 cm. se recubrirán inmediatamente después del 

corte, con un producto cicatrizante de protección. Deberá realizarse también el tratamiento de las heridas pro-

ducidas por causa accidental o las provocadas por cortes efectuados inadecuadamente en años anteriores. 

La empresa adjudicataria cumplirá los protocolos de poda y trepa, quedando obligada a minimizar los riesgos 

asociados a los trabajos. Deberá garantizar en la operación de poda la seguridad de infraestructuras y personas 

mediante una correcta señalización y balizamiento. Deberá disponer de todos los elementos necesarios como 

vallas de obra, señales de tráfico, etc., en número suficiente para la   correcta realización del trabajo, el tipo de 

señales y vallas de obra serán de modelo normalizado, y su colocación se realizará de acuerdo con lo marcado 

en las ordenanzas municipales al respecto. 

3.8.2.- Poda y recorte de arbustos 

Los arbustos y matas se podan o recortan en función de las características botánicas de cada especie y respon-

derá a la época más favorable, teniendo en cuenta que no siempre es necesaria la realización de podas, sobre 

todo en las perennifolias. 
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Se eliminarán las flores marchitas y los frutos no útiles, por razones tanto estéticas como fisiológicas, salvo en 

el caso de ser frutos ornamentales. Los cortes se efectuarán de forma adecuada, limpios y sin desgarros, ade-

más de realizarse en el lugar correcto para favorecer al arbusto su forma, porte, volumen y uso para lo que se 

respetará siempre la presencia de yemas florales, flores y frutos deseados. 

3.8.3.- Trabajos de Talas y Apeos

En todos los casos se tomarán las medidas oportunas y necesarias para que al actuar no se afecte al resto de 

los árboles, o elementos del entorno. Cualquier daño ocasionado al realizar esta operación iría a cargo de la 

empresa adjudicataria. 

Los árboles que por cualquier razón se caigan al suelo, deberán tratarse a todos los efectos, como árboles 

apeados, debiéndose realizar un informe, así como indicar los daños que puedan haber ocasionado a terceros. 

La empresa deberá avisar de manera inmediata a los Técnicos de Canal de Isabel II, cuando se produzcan estas 

incidencias, incluirlas en los datos de gestión del árbol y realizar un informe de las posibles causas. 

Los trabajos que deberán llevarse a cabo en el apeo comprenderán: 

- Señalización y protección de los trabajos. 

- Apeo del árbol. 

- Retirada de todo el material vegetal. 

- Rebaje del tocón. 

- Limpieza de la zona afectada. 

El procedimiento a seguir en caso de apeo de árboles secos y/o peligrosos es el siguiente: 

- Detección del árbol seco y/o peligroso. 

- Comunicación a los Técnicos de Canal de Isabel II, S.A. 

- Autorización por parte de Canal. 

- Realización de la correspondiente documentación fotográfica. 

- Señalización y vallado de la zona. 

- Tala del árbol seco y/o peligroso, tras la solicitud y posterior obtención de los pertinentes permisos. 

- Retirada de los restos vegetales y limpieza de la zona. 

El anterior procedimiento se acelerará cuando se trate de un árbol peligroso, actuándose de forma inmediata 

cuando el peligro sea evidente, debiendo el adjudicatario activar el sistema de 24 horas recogido en el punto 6 

del Anexo I del PCAP y punto 3.18 del presente PPT. 

La señalización necesaria para la realización del apeo de arbolado será por cuenta del adjudicatario, que deberá 

disponer de todos los elementos necesarios como vallas de obra, señales de tráfico, etc. en número suficiente 

para la correcta realización del trabajo. 

Tras finalizar las labores de apeo, la zona afectada deberá quedar perfectamente limpia de todo tipo de restos 

y en las mismas condiciones que antes de la realización de las mismas. 
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Los restos derivados de las podas y recortes se retirarán de inmediato en un plazo no superior a 24 horas a 

vertedero autorizado para su posterior reciclado o compostaje. La frecuencia y ejecución de este tipo de ope-

raciones irá en función de las necesidades. 

3.8.4.- Recorte de setos 

Los recortes se realizarán en la época más adecuada, evitando los periodos de heladas y calor intenso, la fre-

cuencia del recorte será la necesaria para favorecer los brotes y conseguir la geometría y tamaño del seto o 

tapiaría esperado para cada especie. 

A título orientativo, se establecen las siguientes frecuencias para las especies más características: 

- Seto de Ligustrum sp.: el brote nuevo no sobrepasará en más de 7 cm. la altura consolidada del seto. 

- Seto de Cupressus sp.: se recortará como mínimo dos veces al año, aproximadamente en los meses de 

abril y octubre. 

- Borduras de Santolina sp., Buxus sp. etc., el brote nuevo no sobrepasará en más de 2 cm. la altura conso-

lidada de la bordura. 

Para otros tipos de setos o borduras se determinará por el personal técnico del Área Parques y Jardines la 

frecuencia de los recortes, en todo caso, se mantendrá el actual trazado de los mismos, siempre que no exista 

otra indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por cualquier causa se pudieran 

originar. 

3.8.5.- Recorte de vivaces y tapizantes

En las plantas vivaces y tapizantes se pinzarán todas las flores secas una vez pasada la floración con el fin de 

que acumulen reservas y el aspecto estético no se vea afeado. 

3.9 Siembras-resiembras 

Las actividades de sembrar y/o resembrar se llevarán a cabo en otoño y primavera, con las siguientes operacio-

nes: 

En la siembra, se prepara el terreno previamente con un laboreo mecánico en profundidad media de 10-15 cm., 

incorporando estiércol animal en una proporción de 1 m³ /100 m². En la resiembra, el laboreo es más superfi-

cial, 4-10 cm, se realizará de forma manual o mecánica. Posteriormente, se efectúa un rastrillado para unifor-

mizar el suelo y eliminar piedras, raíces, o restos de vegetación, a continuación, se extienden las semillas a 

razón de 30-40 gr/ m², y se cubren ligeramente con mantillo y/o arena. 

La resiembra se llevará a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovación completa del césped 

pero que, por cualquier causa, desmerezcan en su aspecto frente al resto de la zona ajardinada. La superficie 

sembrada se rulará para la nivelación de la misma, realizándose un riego inmediatamente al finalizar la siembra. 

Una vez finalizadas las labores se procederá a acotar y señalizar las zonas sembradas con todos los medios 

necesarios para su protección, debiendo el adjudicatario garantizar en todo momento el recubrimiento, homo-

geneidad y regularidad de la pradera. 

Los trabajos de siembra/resiembra se realizarán independientemente de que su mal estado sea consecuencia 

del desgaste por el uso, decrepitud, deficiencias en la siembra o escaso mantenimiento. 
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A tal fin, el adjudicatario presentará dentro de los dos primeros meses de cada año, una relación debidamente 

razonada de las zonas de césped que por su estado considere que deben ser objeto de esta siembra/resiembra, 

y que deberá ser aceptada por el Responsable de Parques y Jardines con las modificaciones a que hubiera lugar. 

En aquellos casos excepcionales y debidamente justificados en los que se presentase la necesidad de colocar 

“tepes”, será obligación del adjudicatario su ejecución. Para la colocación de “tepes” se procederá al laboreo 

previo del terreno con un desfonde, aporte de abono para continuar con otro laboreo y perfilado, dejando la 

superficie uniforme para posteriormente disponer sobre el terreno, ya totalmente preparado, las losetas de 

césped (tepes). Tras la colocación de las tiras de “tepes”, se procederá al rulado con pisón y al riego de implan-

tación, evitando el encharcamiento y las escorrentías. 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los suministros necesarios para realizar estas labores (abono, semilla, 

cubresiembras, etc.) debiendo ser aprobados previamente a su utilización por el personal técnico del Área Par-

ques y Jardines. 

3.10 Plantas y reposiciones 

Las reposiciones consistirán en la sustitución o renovación de las plantas, permanentes o de temporada, viva-

ces, arbustos y árboles, que estén muertas o que hubieran perdido considerablemente sus características bo-

tánicas y ornamentales o bien, que su precario estado haga prever tal situación para un futuro próximo. 

Serán a cargo de la empresa adjudicataria cuando se deriven de una deficiente conservación, como las que se 

detallan a continuación: 

- Anomalías en los riegos por carencia, deficiencia, retraso, dotación inadecuada o aplicación incorrecta, o 

cuando por roturas en las instalaciones no se pongan a disposición del Servicio sistemas alternativos de 

riego. 

- Anomalías en los tratamientos fitosanitarios por: carencia, deficiencia, retraso, dotación inadecuada o 

aplicación incorrecta. 

- Marras producidas en las reposiciones o plantaciones efectuadas por el adjudicatario. 

- Cualquier otra causa imputable a la empresa adjudicataria. 

De no darse tales circunstancias, el Área Parques y Jardines de Canal de Isabel II suministrará las plantas nece-

sarias para su reposición, siendo a cargo del adjudicatario todas las labores necesarias para la plantación. 

Los árboles y arbustos a reponer serán idénticos a los que haya en el momento de la sustitución y reunirán las 

características similares al conjunto del que ha de formar parte salvo indicación concreta del personal técnico 

del Área Parques y Jardines, quien autorizará las dimensiones y formato de presentación de las nuevas plantas. 

Para los casos excepcionales, tales como grandes ejemplares y otros, las características de las plantas a reponer 

serán fijadas por el Responsable de Parques y Jardines. 

Estas labores serán realizadas, salvo indicación contraria, en la época más adecuada y comprenderá todas aque-

llas reposiciones o nuevas plantaciones que hayan sido marcadas por el Área Parques y Jardines. Se realizarán 

para especies arbóreas, en el periodo de descanso vegetativo (noviembre-febrero) y en especies arbustivas, 

subarbustivas, vivaces y anuales, a lo largo de los doce meses del año según necesidades y respetando las ca-

racterísticas del entorno y del propio medio del que han de formar parte. 

La empresa adjudicataria deberá eliminar y retirar las plantas existentes, y adecuar el terreno con un volteo de 

como mínimo 40 cm para la nueva plantación. Las dimensiones del hoyo y el marco de plantación serán los 

adecuados a la plantación a realizar. Se dará el riego de implantación y se le aportará un abono de plantación. 
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Además, la planta quedará suficientemente cubierta y con alcorque formado para el riego, en el caso que los 

árboles plantados no tengan el tamaño suficiente para ser respetados, se deberán proteger con las medidas 

adecuadas, tutores y mallas protectoras. 

El Canal de Isabel II se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar las plantas, 

árboles, arbustos, especies de flor de temporada, semillas, tierras, piedras, etc., que serán plantadas y/o colo-

cadas. Dichas actuaciones se encuentran incluidas dentro del precio del contrato. El adjudicatario no podrá 

reclamar importe económico alguno derivado de estas actuaciones. 

El adjudicatario es responsable de la reposición de los macizos de flor de temporada (anuales, vivaces y bulbos), 

al menos en dos ocasiones al año, primavera y otoño en las zonas previstas al efecto. Dichas actuaciones se 

encuentran incluidas dentro del precio del contrato y en ningún caso se podrán considerar como trabajos de 

renovación y mejora. 

La empresa adjudicataria realizará un plan anual de plantaciones de flor de temporada con las especies a utilizar 

(pensamientos, ciclámenes, petunias, poinsetias, cannas, alhelís, prímulas, tulipanes, etc.), indicando la época, 

color, densidad, presentación y frecuencia de reposición que aseguren la floración durante todo el año. Dicho 

plan tendrá que ser aprobado por el Responsable de Parques y Jardines, y estará realizado en base a los lugares 

y formas que determine el Área Parques y Jardines. 

3.11 Tratamientos fitosanitarios 

Se realizan a lo largo de todos los meses del año en función de las necesidades. Se efectúan tratamientos pre-

ventivos para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga si existe riesgo aparente, o 

combatir directamente la enfermedad o plaga si estuviera desarrollada. 

Los productos utilizados serán de probada eficacia y cuyos componentes no presenten toxicidad para las per-

sonas o animales ni dañen el medio ambiente, debiendo utilizarse solo productos aprobados en el momento 

de la utilización por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación. El personal destinado a realizar estos 

trabajos deberá ser conocedor de esta técnica, tener la formación específica y debidamente documentada me-

diante el Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios. 

En todo momento se contemplarán las correspondientes medidas de Seguridad y Salud, así como el cumpli-

miento de todos los aspectos legales que se deriven de las obligaciones que establece el Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sosteni-

ble de los productos fitosanitarios. 

La empresa adjudicataria presentará un programa orientativo de sanidad vegetal que deberá incluir: 

- Como se controlará el diagnostico de las posibles plagas, enfermedades o carencias de la vegetación pre-

sente en las instalaciones para llevar a cabo las labores adecuadas para el correcto mantenimiento de las 

especies. 

- Elaboración de un registro de tratamientos preventivos (químicos y biológicos) de las plagas y enferme-

dades más habituales que se presenten en las especies de la instalación durante la vigencia del presente 

Contrato, y, detallando: 

x El momento más adecuado para realizar la aplicación de los tratamientos. 

x Los productos más eficaces en el tratamiento y que vayan a ser utilizados. 

x La periodicidad del tratamiento. 

x Método. 



Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.) 

Contrato N.º: 201/2022 

Página 17 de 65

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

S.
A

.i
ns

cr
it

a
en

el
Re

gi
st

ro
M

er
ca

nt
il

de
M

ad
ri

d
al

To
m

o
29

.7
33

,F
ol

io
86

,S
ec

ci
ón

8,
H

oj
a

M
-5

34
92

9.
In

sc
ri

pc
ió

n
1ª

.D
en

om
in

ac
ió

n
en

in
sc

ri
pc

ió
n

34
,N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

x Fórmula. 

x Dosificación óptima del producto a emplear. 

x Valoración de la eficacia del tratamiento. 

La empresa adjudicataria se encargará del control y seguimiento de la ocupación y utilización de los métodos 

biológicos implantados por el Área Parques y Jardines de Canal de Isabel II en sus instalaciones, con el fin de 

potenciar la lucha ecológica/biológica mediante nidales para aves insectívoras, trampas ecológicas para el con-

trol de la procesionaria, trampas para la captura de perforadores (escolítidos), cajas refugio para quirópteros, 

etc. de acuerdo al cronograma biológico de las diferentes especies animales que intervienen en el proceso y 

que se relacionan en Anexo III del presente pliego de forma precisa. 

De igual forma, la empresa adjudicataria será la responsable de limpiar y restaurar los elementos que compo-

nen el control biológico, así como de la reposición en todos los casos, bien por necesidad, deterioro, falta de 

mantenimiento, etc. y a criterio del personal técnico del Área Parques y Jardines de sus elementos: feromonas, 

nidales, refugios, trampas, etc. Dichas actuaciones se encuentran incluidas dentro del precio del contrato. 

No obstante, el Canal de Isabel II se reserva el derecho, para cuantos casos considere oportuno de suministrar 

esos elementos: nidales, trampas, feromonas, etc., o incluir nuevos métodos de seguimiento que serán coloca-

dos sin coste adicional de mano de obra, incluyéndose dichas actuaciones dentro del precio del contrato y cuyo 

seguimiento y control, limpieza, restauración y reposición se incluirá al Servicio objeto de este Contrato. El 

adjudicatario no podrá reclamar importe económico alguno derivado de estas actuaciones. 

3.12 Cavas y entrecavas 

Se realizarán, según necesidades, a lo largo de los doce meses del año y con la frecuencia requerida para evitar 

compactaciones del terreno y/o presencia de malas hierbas debiendo ser mayor en primavera y verano; a título 

orientativo se establece una frecuencia mínima de una vez al mes, entre los meses de abril a octubre, y dos 

veces más durante el resto del año. 

La profundidad de la cava será de unos 15-20 cm. En la ejecución de estos trabajos se cuidará especialmente 

no dañar los sistemas radiculares someros y los tallos de la vegetación existente. Estos trabajos se efectúan de 

forma manual, en macizos o zonas terrizas de pequeña superficie, así como en las zonas ocupadas por árboles, 

arbustos, plantas de flor, etc. Los medios mecánicos (motoazada) se utilizarán cuando la superficie a cavar per-

mita dicha mecanización de tal forma que se mantenga la buena estructura del suelo. 

Tanto los alcorques de los árboles como los macizos de arbustos se mantendrán perfectamente definidos, ca-

vados y libres de malas hierbas, realizando el número de cavas y entrecavas manuales necesarias durante todo 

el periodo del año. Especialmente en otoño y primavera, coincidiendo con el momento de aporte de abono 

orgánico o mineral. 

3.13 Rastrillado 

Se lleva a cabo a lo largo de los 12 meses del año y en especial coincidiendo con las labores de cava, limpieza y 

siembras o resiembras para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas 

serán rastrillados frecuentemente y en particular, después de cada operación de entrecavado. 
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3.14 Perfilados 

Esta operación comprende el recorte, de forma manual o mecánico, de los bordes de praderas y macizos o 

tapizantes. El perfilado se ejecutará recortando y eliminando los bordes de las áreas de pradera, tanto exterio-

res (bordillos), como interiores (macizos de flor, arbustos y árboles en pradera), manteniendo el trazado de los 

perfiles de dichas áreas, para lo que se eliminarán las partes sobrantes, incluso las raíces. 

El perfilado de praderas y delimitación de macizos y parterres se realiza en período vegetativo (marzo-octubre), 

con la frecuencia exigida por el distinto desarrollo de la vegetación, como mínimo una vez al mes, en periodo 

vegetativo, y una vez más durante el resto del año. 

En todo caso se mantendrá el actual trazado de los perfiles en las diferentes zonas, siempre que no exista otra 

indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por cualquier causa se originen en aque-

llos. Tras el perfilado los residuos vegetales generados serán eliminados en el transcurso de la misma jornada.  

3.15 Zonas de mulching 

El adjudicatario deberá mantener en óptimas condiciones las zonas de paseo o vegetación que pudieran estar 

cubiertas por mulching y mantener estos espacios limpios de papeles, plásticos o cualquier otro tipo de residuo 

que ofrezca un efecto visual negativo, evitando que los elementos de mulching se encuentren fuera de su zona 

y puedan ocasionar posibles accidentes de transeúntes. Es imprescindible que el geotextil que se encuentra 

debajo de las gravas, arenas, etc. esté siempre sujeto, grapado al suelo y no sea visible por la parte superior de 

las coberturas. 

3.16 Seguridad del arbolado 

La gestión del arbolado requiere un esfuerzo continuado de estudio y actuación, que tiene por objeto no sola-

mente la conservación de los ejemplares en un correcto estado botánico y fitosanitario sino también garantizar 

la seguridad de los usuarios. Esta labor es especialmente significativa sobre el arbolado constituido por ejem-

plares adultos, por lo que la empresa adjudicataria propondrá la metodología a seguir en la gestión del arbolado 

para el correcto mantenimiento de las zonas verdes favoreciendo la seguridad de las personas e infraestructu-

ras. Para lo que se recomienda tener en cuenta para valorar la vegetación arbórea los siguientes aspectos: 

- Análisis visual del estado del ejemplar. 

- Otras técnicas alternativas al análisis visual. 

- Determinación de la probabilidad de fractura o caída de ejemplares o partes del mismo (ramas, etc.). 

- Metodología para determinar la magnitud de los daños a personas o bienes que se pudiesen   ocasionar 

en las zonas de mayor riesgo, bien por exposición, etc. 

- Comunicar el programa de seguimiento, vigilancia y control considerado por la empresa adjudicataria para 

llevar a cabo el correcto mantenimiento del arbolado presente en la instalación, así como el programa de 

actuaciones que se consideren necesarias a propuesta de la empresa adjudicataria y aprobadas por el 

Responsable de Parques y Jardines para el correcto mantenimiento de estos ejemplares adultos que se 

consideren árboles con riesgos mecánicos elevados. 

No obstante, la aplicación exhaustiva del seguimiento y control del arbolado no garantiza que no se produzcan 

accidentes, como consecuencia de las situaciones de fuerza mayor que pudieran acontecer, pero sí permitirá 

disponer de la información necesaria para tomar las medidas anuales más adecuadas que minimicen el riesgo 

de cada uno de los ejemplares analizados. 
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El adjudicatario deberá realizar un estudio exhaustivo del arbolado y entregar un informe semestral del estado 

de todo el arbolado existente en las instalaciones. 

En el caso de los árboles que se consideren potencial de riesgo y si se concluye que alguno de ellos pueda tener 

riesgo de caída se comunicará inmediatamente al Responsable de Parques y Jardines para que se autorice la 

puesta en marcha de los trabajos que procedan para la poda, tala u otra medida especial que se considere 

necesaria para preservar la seguridad y que se efectuarán según lo dispuesto en el punto 3.18 Trabajos de 

seguridad y urgencia del presente Pliego y siendo responsabilidad de la Empresa adjudicataria aquellos daños 

que pudiesen generarse sobre el propio arbolado o hacia terceros, como consecuencia del incumplimiento de 

la metodología propuesta en el programa de actuaciones o mala praxis en la ejecución del mismo. 

3.17 Renovación y recuperación de zonas terrizas 

Se repararán las superficies del firme socavadas por el efecto del agua o por cualquier tipo de actividad que se 

realice en las zonas verdes, provocando escorrentías, cárcavas, arrastres, hoyos, etc. Las actuaciones que se 

deberán realizar consisten en: 

- Retirada y gestión de los materiales acumulados. 

- Saneado previo de la zona a reparar. 

- Aporte del árido o material, en cantidad suficiente y calidad adecuada. 

- Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona reparada. 

El arreglo de las escorrentías, cárcavas, arrastres y hoyos se efectuará de forma inmediata después de su de-

tección, cuando las condiciones físicas de los terrenos lo permitan. 

La reparación puntual de firmes deteriorados por la acumulación de agua o déficit de drenaje será tratada como 

un trabajo de reparación y, en consecuencia, requerirá la aplicación de las labores indicadas anteriormente, y 

que, en función de su magnitud, será o no de aplicación inmediata. 

El recebado de caminos, paseos, zonas de reposo, de juego, etc. se llevará a cabo en la forma y momento en 

que las condiciones físicas de los mismos los requieran, y siempre que a juicio del personal técnico del Área 

Parques y Jardines se consideren oportunos. Sin perjuicio de lo anterior, se realizará un arreglo general en 

primavera. En cualquier caso, se precisará la aprobación del Responsable de Parques y Jardines, en cuanto a la 

forma y momento de llevar a cabo dichas labores, e indicará, si procede, los materiales de arrastre que puedan 

ser reutilizados, así como las características de los nuevos a emplear. 

Se incluye dentro de las labores a realizar por el adjudicatario, la nivelación y limpieza de los areneros de las 

zonas de juegos y de gimnasia existentes dentro de las instalaciones objeto del Contrato. 

3.18 Trabajos de seguridad y urgencia 

Se talarán y podarán con cargo a la empresa adjudicataria, los árboles y las ramas que presenten peligro ya sea 

por inclinación, rotura, golpes, proximidad o contacto con edificios, farolas, roces con vehículos altos, deterioro 

diverso, afectación por condiciones climatológicas, accidentes y cualquier causa que implique una situación de 

inseguridad del árbol o alguna de sus partes. 

Si un árbol tiene riesgo de caída, el contratista actuará de inmediato para su eliminación en un plazo máximo 

de 12 horas, incluidos festivos, siempre que se solicite desde el Área de Parques y Jardines. El contratista estará 
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obligado a mantener informado al Responsable de Parques y Jardines de la existencia de riesgo del arbolado 

en el mismo momento de detectarse, realizando la comunicación durante las 24 horas del día, 365 días al año. 

El adjudicatario deberá de prever tales circunstancias debiendo tener preparado un sistema de aviso y actua-

ción urgente con los medios humanos y técnicos necesarios para anular la situación de riesgo.  

El arbolado accidentado se recuperará, enderezándolo y tutorándolo, o por cualquier otra técnica de recupe-

ración. En el caso de no ser recuperable, se talará, troceará y se extraerán los tocones, posibilitando así la 

sustitución con un nuevo ejemplar y se retirará hasta el lugar adecuado sin representar coste alguno para el 

Canal de Isabel II. 

Los restos derivados de las podas y recortes se retirarán de inmediato a vertedero autorizado para su posterior 

reciclado o compostaje. La frecuencia y ejecución de este tipo de operaciones irá en función de las necesidades. 

Se recuerda en este punto el sistema de comunicación disponible las 24 h del día y 7 días de la semana, según 

el punto 6 del Anexo I del PCAP, mediante teléfonos que sean operativos para notificar cualquier tipo de inci-

dencia, tanto en vegetación como en sistemas de riego, con objeto que la empresa adjudicataria puedan des-

plazar a la persona/s brigada de emergencia para resolver de inmediato la incidencia. 

Los trabajos de seguridad y urgencia se realizan de forma puntual y concreta según los imprevistos que puedan 

surgir en cada momento llevándose a cabo, bien a propuesta del adjudicatario previa autorización del personal 

de Canal de Isabel II, S.A. o por indicación expresa del Área de operación y control o el Responsable de Parques 

y Jardines que trasmitirá a la empresa adjudicataria las incidencias. Asimismo, se recuerda en este punto, la 

obligación de la empresa adjudicataria, debe comunicar inmediatamente al responsable del contrato, por parte 

del Canal de Isabel II cualquier incidencia, anomalía medioambiental o rotura en la instalación de riego. 

Cuando la empresa adjudicataria sea notificada por parte del Canal de Isabel II de una incidencia de cualquier 

tipo englobada en los trabajos a los que este punto se refiere, el tiempo de resolución deberá estar dentro de 

los siguientes parámetros: 

- Rotura de red de riego: 24 horas. 

- Corte de red de riego en caso de detección de avería con pérdida de agua: máximo dos horas, dentro o 

fuera de jornada de trabajo.  

- Limpieza de viales en caso de nevada: Inmediata, dentro de jornada de trabajo. 

- Caída de ramas, árboles o plantas que impidan el paso rodado 2 horas (dentro o fuera de la jornada de 

trabajo). 

- Caída de ramas, árboles o plantas que impidan el paso no rodado 3 horas (dentro o fuera de la jornada de 

trabajo). 

- Caída de ramas, árboles o plantas que puedan ocasionar daños y requieran de una actuación urgente 2 

horas (dentro o fuera de la jornada de trabajo). 

La medida de los tiempos de solución comenzará desde el momento en que se haya producido la comunicación 

de la existencia de alguna de estas incidencias vía telefónica por parte del personal técnico del Área Parques y 

Jardines y finalizará en el momento en que se produzca la comunicación por parte de la empresa adjudicataria 

del arreglo de la incidencia. Una vez solucionada la incidencia se remitirá un informe escrito al personal técnico 

del Área Parques y Jardines, con las actuaciones realizadas para subsanar estos trabajos de seguridad y urgen-

cia. 
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Además, cuando se produzcan episodios de condiciones meteorológicas adversas, tales como tormentas y/o 

fuertes vientos, la empresa adjudicataria realizará una evaluación del estado general del arbolado y su estabi-

lidad, con la finalidad de gestionar los daños y/o afecciones que se pudieran haber producido y, así, poder 

adoptar las medidas correctoras y preventivas necesarias para eliminar el posible riesgo.  

Después de la evaluación visual realizada en campo, se elaborará un informe técnico indicando fecha de inicio, 

fecha de fin, motivo e incidencias detectadas sobre el arbolado, valorando la estructura, estado y fortaleza del 

arbolado existente con la finalidad de gestionar los daños y/o afecciones que se pudieran haber producido y, 

las medidas correctoras y preventivas necesarias para eliminar el posible riesgo. 

El adjudicatario deberá prever tales circunstancias debiendo tener preparado un sistema de aviso y actuación 

urgente con los medios humanos necesarios, realizándose dicho trabajo de forma urgente e inmediata, inde-

pendientemente del día, hora o mes en el que se realice la comunicación por parte del Responsable de Parques 

y Jardines y se le remitirá al mismo un informe escrito antes de las 10.00 h del día siguiente a su solicitud, 

teniendo que poner el adjudicatario a disposición del servicio los medios humanos y materiales necesarios para 

entregar el informe en el horario estipulado. No obstante, en aquellos casos en los que, en criterio del Respon-

sable de Parques y Jardines, sea factible ampliar el plazo de presentación se le comunicará al adjudicatario 

mediante correo electrónico.  

El adjudicatario deberá prever la hora de inicio de los trabajos para poder entregar el informe en el plazo seña-

lado, para ello deberá solicitar acceso a las instalaciones reflejando el personal que realizará los trabajos, así 

como la hora de inicio y fin de los mismos, pudiendo estar estos trabajos comprendidos fuera del horario habi-

tual de la jornada laboral. 

El incumplimiento de la realización de dicho informe se considerará una falta grave. 

El adjudicatario será responsable de la organización, coordinación y disponibilidad del personal y medios ma-

teriales necesarios para la realización de los trabajos de seguridad y urgencia para lo que deberá de establecer 

las líneas de comunicación y coordinación necesarias para los 365 días del año. Dichas actuaciones se encuen-

tran incluidas dentro del precio del contrato. 

3.19 Trabajos de renovación y mejora 

Dentro de los trabajos de renovación y mejora se engloban aquellos trabajos consistentes en la renovación de 

instalaciones, mejoras, modificaciones y/o actuaciones puntuales.  

Cuando a criterio del Canal de Isabel II sea necesaria la realización de algún trabajo de renovación y/o mejora 

sobre las zonas verdes adscritas al contrato, el adjudicatario estará obligado a la realización de estos mediante 

la aplicación de la tabla de precios contenida en el Anexo XII del PCAP. 

Estas actuaciones se realizarán únicamente a petición de Canal de Isabel II y estarán englobadas fuera de los 

trabajos de mantenimiento y conservación, serán puntuales y estarán sujetos a la tabla de precios anterior-

mente indicada. En ningún caso el adjudicatario podrá eludir ningún trabajo de mantenimiento, ya sea correc-

tivo o preventivo, en base a la realización de los trabajos mediante este apartado. Siendo obligación del adju-

dicatario el mantenimiento y sustitución de todos aquellos componentes de riego, reposición de marras, talas, 

podas y demás actividades propias de un mantenimiento integral de zonas verdes que se describen en el pre-

sente PPT. 
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Los trabajos de renovación y mejora serán realizados previa notificación del responsable asignado por el Canal 

de Isabel II y una vez cumplimentados los procedimientos que se describen a continuación, no pudiendo realizar 

la empresa adjudicataria ningún trabajo de renovación y/o mejora sin la autorización expresa del responsable 

asignado, bajo ninguna circunstancia. 

Previo a la ejecución de los trabajos el Responsable de Canal de Isabel II deberá aprobar de forma expresa la 

ejecución e inicio de los trabajos. Para ello, la empresa adjudicataria, una vez notificada la necesidad de reali-

zarlos, deberá presentar en un plazo no superior a dos semanas desde su notificación, una memoria valorada 

en la que se haga constar como mínimo, el importe total de la ejecución, la maquinaria a utilizar, materiales, 

personal y tiempo de ejecución, así como aquellos aspectos que a criterio de los responsables de Canal de Isabel 

II sean necesarios para conocer la viabilidad de los trabajos. El importe contenido en la valoración económica 

solicitada tendrá carácter definitivo y no podrá estar sujeto a variaciones, así como los plazos de ejecución, 

material, calidades a utilizar y personal que pudiera intervenir en los mismos. 

Una vez aprobada la ejecución de los trabajos, el adjudicatario deberá realizarlos en tiempo y forma según la 

valoración entregada y aprobada por Canal de Isabel II, pudiendo ser motivo de sanción el incumplimiento 

parcial o total de los puntos recogidos en la memoria según lo estipulado en el punto 9.1 del Anexo 1 del PCAP.  

A continuación, se relacionan a modo de ejemplo algunos de los trabajos que podrían ser solicitados por el 

Canal de Isabel II para su ejecución:  

x Mejoras o sustitución del sistema de riego.  

x Talas, podas y plantaciones de gran envergadura.  

x Renovación, ampliación, reducción o implantación de praderas. 

x Creación de nuevas zonas verdes, parterres, macizos, rocallas, etc. 

La realización de trabajos de renovación y mejora no podrá afectar, en ningún caso, al desarrollo diario de las 

actividades de mantenimiento, debiéndose mantener el perfecto estado de las instalaciones en todo momento. 

Para la realización de los trabajos de renovación y mejora, el adjudicatario deberá disponer de personal sufi-

ciente no adscrito al contrato. 

En ningún caso se podrá considerar como trabajos de renovación y mejora aquellos trabajos contemplados en 

el punto 3.- Descripción de las actividades básicas para la ejecución de los trabajos, así como todos aquellos 

trabajos que deban de realizarse de forma periódica y sistemática como la sustitución de Flor de temporada, 

resemillado, aireado, escarificado, podas, talas sujetas a gestión de arbolado, etc. considerándose estas últimas 

actividades necesarias para el correcto mantenimiento de las zonas verdes.  

4. Gestión de residuos 

La empresa adjudicataria es responsable, de la retirada y gestión de todos los residuos que se generen en la 

ejecución de los trabajos y obras de mantenimiento de las zonas verdes objeto de este contrato y que no sean 

aprovechables en la Planta de Secado Térmico de Loeches. 

Deberá notificar al Canal la forma prevista de gestión, almacenamiento, retirada y el destino final de los mismos, 

presentando los documentos acreditativos pertinentes, y dando cumplimiento a lo que establece la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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Todos los restos vegetales que sean útiles para el proceso de compostaje se almacenarán en los contenedores 

previstos para ello. 

5. Organización del servicio 

Para el desarrollo eficiente del Servicio objeto del contrato el adjudicatario deberá contar como mínimo con el 

siguiente personal: 

- 2 Oficiales Jardinero (a jornada completa) todo el año. 

- 3 Jardineros (a jornada completa) todo el año. 

- 3 Auxiliares Jardineros (a jornada completa) todo el año. 

Este personal se dividirá de la siguiente forma: 

- Cantón de Moratalaz y Cantón de Casa de Campo: contará con 1 Jardinero (a jornada completa) todo el 

año. 

- E.D.A.R. El Endrinal, E.D.A.R. Galapagar, Depósito de San Blas y Elevadora de San Blas: contarán con 1 

Oficial jardinero (a jornada completa) todo el año, un 1 Jardinero (a jornada completa) todo el año y un 1 

Auxiliar Jardinero (a jornada completa) todo el año.  

- Pontón de la Oliva, Presa de Pedrezuela y Presa El Vado: contará con 1 Jardinero (a jornada completa) 

todo el año y 1 Auxiliar Jardinero (a jornada completa) todo el año. 

- E.T.A.P. de Torrelaguna: contará con 1 Oficial Jardinero (a jornada completa) todo el año y 1 Auxiliar Jar-

dinero (a jornada completa) todo el año. 

Además del personal señalado el adjudicatario deberá disponer obligatoriamente de un Técnico Titulado y un 

Encargado a tiempo parcial, para la organización y control del servicio. 

El Técnico Titulado, será el responsable del control y supervisión de los trabajos en coordinación directa con el 

Encargado, y actuará como interlocutor válido con el Canal de Isabel II, S.A. 

Deberá estar formado en Riegos, Sanidad Vegetal, Arboricultura y Jardinería para poder elaborar los corres-

pondientes planes de seguimiento y control anuales respectivos a cada materia, inscrito en el ROPO (Registro 

Oficial de Productores y Operarios) y colegiado para poder visar aquellos informes que se requieran y de los 

que será responsable: estudios técnicos, informes de asesoramiento fitopatológico, biomecánico y de riesgo 

potencial del arbolado, informes de riegos, sanidad vegetal, tratamientos fitosanitarios y biológicos. 

A consecuencia de la dispersión de las instalaciones, el adjudicatario estará obligado a poner a disposición del 

servicio cuatro grupos de trabajo con dos furgonetas para trasladar al personal que se estime y equipadas con 

toda la maquinaria, herramientas y útiles necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

Tanto el Técnico como el Encargado atenderá como misión principal el seguimiento directo de la realización de 

los trabajos.  

Entre sus funciones cabe destacar: 
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- Asignación, coordinación y seguimiento de los trabajos y establecimiento de la metodología y maquinaria 

más correcta y efectiva para su ejecución. 

- Establecimiento de prioridades en las labores periódicas anuales que requiere el mantenimiento y mejora 

de las zonas verdes. 

- Dotar al personal de los medios materiales que precisen para ejecutar cada tarea: Maquinaria, vehículos, 

herramientas, útiles, materiales (tierras, abonos, productos fitosanitarios, plantas, herbicidas, etc.) así 

como las prendas de trabajo y las de protección en cuanto a la seguridad y salud que establece la Ley 

31/1995, 8 de noviembre, y el R.D 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el art. de esta Ley. 

- Vigilancia, supervisión y subsanación de las posibles deficiencias que observe en las visitas frecuentes que 

debe realizar a todas las instalaciones objeto de este contrato. 

- Vigilar el correcto estado de mantenimiento de vehículos y maquinaria, afilado de cuchillas y puesta a 

punto, para obtener un rendimiento y minimizar el riesgo de accidentes. 

- Realización de informes solicitados, tanto de mantenimientos, así como del estado del arbolado. 

La empresa adjudicataria, facilitará al Canal de Isabel II la relación completa con todos los datos de identifica-

ción del personal que quede adscrito a este contrato, con la obligación de notificar de inmediato cualquier 

cambio que se produzca en el personal.  

En este sentido, la empresa adjudicataria notificará al Área de Parques y Jardines, las categorías y demás cir-

cunstancias personales de los operarios que hayan de realizar los trabajos a que se refiere el presente Pliego, y 

sus modificaciones con una antelación de menos de 15 días naturales, debiendo entregar mensualmente copias 

de los documentos TC1, TC2 o modelos normalizados que los sustituyan, debidamente cumplimentados y se-

llados. Asimismo, la empresa adjudicataria presentará juntamente con la documentación anterior, una 

Declaración Responsable, firmada por el Representante ante Canal de Isabel II, S.A., M.P. sobre 

el cumplimiento del número de personal y categorías profesionales conforme a las exigencias del presente 

pliego. 

La empresa adjudicataria mantendrá actualizada la relación de vehículos que accederán a las instalaciones para 

el control de seguridad que tiene establecido el Canal. 

Al inicio del contrato y posteriormente durante el primer trimestre de cada año, se elaborará un calendario en 

el que se recogerán los turnos de trabajo de todo el personal, así como sus vacaciones que será entregado al 

Responsable del contrato por parte de Canal de Isabel II de manera que se tenga en todo momento un conoci-

miento de cuál es el personal disponible. 

En caso de enfermedad, permisos, vacaciones o cualquier otro motivo, el adjudicatario mantendrá siempre el 

mismo número de personas, respetándose la distribución asignada a cada centro. 

Se considera incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego, siendo susceptible de sanción y 

posible resolución del contrato, el no sustituir de inmediato, en caso de enfermedad, vacaciones u otras cir-

cunstancias, a cualquiera de las personas adscritas al presente contrato. 

Igualmente, el incumplimiento reiterado de la dedicación y presencia requerida de la jornada laboral del per-

sonal indicado en el punto 5 anterior, podrá ser objeto de sanción. 

El adjudicatario se compromete a cumplir en la prestación del servicio con los requerimientos y estándares de 

calidad exigidos en el contrato. Canal de Isabel II, S.A. tendrá la facultad de solicitar al supervisor o interlocutor 

designado por el adjudicatario la corrección de las deficiencias detectadas en el servicio prestado. El adjudica-

tario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor brevedad. 
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No obstante, tal y como se recoge en el punto 5 anterior existen determinadas actuaciones que requieren que 

se ejecuten en días festivos, no suponiendo estas actuaciones facturación alguna por parte del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá enviar, por correo electrónico, y en los diez (10) primeros días hábiles del mes si-

guiente, la información relativa a los partes de seguimiento y control, bien cumplimentando una Base de Datos 

Access, o rellenando una Ficha en formato físico y/o digital. Su no realización puede ser motivo de sanción.  

Una vez se formalice el contrato el adjudicatario recibirá un email con las instrucciones y un manual explicativo 

que le ayudará a cumplimentar correctamente la Base de Datos Access. En el Anexo 1 del P.P.T. de este proce-

dimiento de licitación se incluyen tanto la Ficha, como el formulario a cumplimentar en la Base de Datos Access. 

Ambos recogen el conjunto de tareas diarias y periódicas realizadas mensualmente en cada instalación. 

La empresa adjudicataria dispondrá de toda la maquinaria, vehículos, materiales, útiles y herramientas, en per-

fectas condiciones de mantenimiento, pudiendo ser desechado por el personal técnico del Área Parques y Jar-

dines cuando no reúna estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado, para realizar 

todas las obras y trabajos objeto de este procedimiento, el adjudicatario se compromete a disponer del mismo 

durante todo el periodo de vigencia del contrato, y a su sustitución inmediata en caso de deterioro para que en 

ningún momento afecte a la operativa de trabajo. 

Del mismo modo que con el personal, la empresa adjudicataria mantendrá actualizada la relación de vehículos 

que accederán a las instalaciones para el control de seguridad que tiene establecido el Canal. 

El adjudicatario, deberá prever los suficientes vehículos para que bajo ningún concepto se entorpezca la marcha 

normal de los trabajos, estos vehículos deberán ser adecuados a las funciones que deban realizar debiendo 

tener permanentemente un buen aspecto exterior. Del mismo modo, estarán en todo momento en perfectas 

condiciones de mantenimiento en cuanto a limpieza, pintura, señalización, sistemas de seguridad, etc. 

Del mismo modo, la empresa adjudicataria tendrá disponible las reservas correspondientes de todos los ele-

mentos para suplir de inmediato las incidencias normales que puedan surgir. 

Es responsabilidad única de la empresa adjudicataria, disponer de los medios necesarios donde mantener, con 

seguridad, toda la maquinaria, herramientas y útiles que se precisen para la ejecución de los trabajos de este 

contrato (casetas exclusivas). Asimismo, la empresa adjudicataria facilitará a todos los trabajadores que queden 

adscritos a este contrato, el lugar adecuado, cumpliendo las exigencias reglamentarias de Seguridad e Higiene 

para cambio de ropa, ducha, etc. 

En caso de incumplimiento, la empresa adjudicataria asumirá las sanciones que establezca la legislación vi-

gente. 

En ningún caso, ni bajo concepto alguno, la empresa adjudicataria tendrá depositado, ni aun de modo temporal, 

ningún producto fitosanitario, ni material tóxico o contaminante, ni los envases que lo contengan o lo hayan 

contenido, así como ningún otro residuo peligroso. Es responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria 

disponer, fuera de las instalaciones del Canal, de zonas de almacenamiento de estos productos y/o residuos y 

de su correcta gestión y entrega en vertedero autorizado.  

Asimismo, dispondrá, si fuera preciso, de los medios necesarios en las épocas de mayor carga de trabajo, o 

cuando se producen retrasos en la realización de las labores periódicas de mantenimiento con objeto de que la 

instalación se encuentren en estado óptimo durante todo el período de vigencia del contrato, sin que ello su-

ponga incremento económico alguno en el importe total del mismo.  
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6. Consideraciones de tipo sociales, ambientales y de innovación 

Se considerará necesaria en la licitación atender a las siguientes consideraciones: 

  
Como consideraciones principales de tipo ambiental, se requiere la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, mediante la sustitución del 25% de maquinaria ligera (sopla-

doras, Cortasetos, cortacésped…) con gasolina, por vehículos, y maquinarias eléctricas. 

Se considerará también una gestión más sostenible del agua, mejorando el sistema de riego, evitando así posi-

bles pérdidas o roturas de las tuberías. 

7. Prevención de riesgos laborales 

De acuerdo con el R.D. 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 31/01/2004), el Canal de Isabel II debe coordinar con las 

empresas contratistas el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales y establecer las 

pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

El Canal pone a disposición de la empresa adjudicataria, una plataforma de prevención en la que la empresa, 

deberá actualizar permanentemente todos los datos que se solicitan, en el menor tiempo posible, no pudién-

dose superar la semana desde su vencimiento. 

A tal efecto e independientemente de los controles que se lleven a cabo durante el desarrollo posterior de los 

trabajos, con anterioridad al inicio de los mismos, les informamos de los documentos que con carácter obliga-

torio deberá entregar la Empresa que resulte adjudicataria de este procedimiento, para garantizar el deber de 

coordinación preventiva, son:

- Evaluación de riesgos. 

- Planificación de la actividad preventiva. 

- Acreditación de la formación de los trabajadores.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS 
      NOTIFICACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Área Parques y Jardines

EMPRESA:  .......................................................................................................................................... 

CONTRATO:  .......................................................................................................................................... 

INSTALACIÓN:  .........................................................................................................................................  

NOTIFICADO POR:  ..................................................................................................................................  

NOTIFICADO A: ........................................................................................................................................ 

TRABAJOS NOTIFICADOS:   FECHA……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

 .....................................................................................................................................   ……   ……   …… 

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: ............................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

OBSERVACIONES:  ..................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL              FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA                     VºBº DE FINALIZACIÓN 

           CANAL DE ISABEL II, S.A.                    EMPRESA ADJUDICATARIA                         CANAL DE ISABEL II, S.A 

*LAS NOTIFICACIONES TENDRÁN CARÁCTER DE FIRMES Y EL TÉCNICO DE LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO.
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Empresa                                  Zona                                         Centro de trabajo                              Mes                Personal en el mes      

Actividades Días del mes Unidades Totales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Riegos Nº de riegos

Siegas m2

Abonado mineral Kg

Abonado orgánico Kg

Rodillos m2

Escarificación/aireación m2

Escardas m2

Limpieza m2

Desbroces m2

Podas/recortes Nº de plantas

Resiembras m2

Reposiciones/plantaciones Nº de plantas

Tratamiento fitosanitarios  ml

Cavas/entrecavas m2

Rastrillados m2

Perfilados m2

Otras actividades:

Incidencias: 

Observaciones: 

  El Responsable de la empresa 

                                                                                                                                                                                       

IMPRESO CÓDIGO: F-486.V03                                 Fecha      /     /     
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Registro de tratamientos Fitosanitarios

Área Parques y Jardines

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social: CANAL DE ISABEL II, S.A. 

Centro de trabajo: 

Dirección: C/ SANTA ENGRACIA N.º 125                                                                                 CIF.: A86488087 

Actividad que requiere el uso de productos fitosanitarios:   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ZONAS VERDES   

Empresa adjudicataria: 

Nº de contrato: 

1.- Parques, campo de deporte, zona industrial, etc.: 

2.- Ref.: SIGPAC: 

3.- Superficie (Ha): 

4.- Aprovechamiento (recreativo, industrial, etc.): 

5.-Sistema de riego (cuando exista): 

6.- Si está incluida o no en una zona de las contempladas en el art. 33: 

7.- En caso afirmativo en el apartado anterior, tomar las medidas preventivas de contaminación: 

Fecha de remisión a Canal de Isabel II  ______________________ / _____ / _______  

Firma y sello de la empresa: 

Dando cumplimiento a la normativa que establece el RD 1311/2012

Datos generales

Personal cualificado y equipos de tratamiento

Identificación de los objetos de tratamiento y de los ámbitos a que corresponden
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Registro de tratamientos Fitosanitarios
Área Parques y Jardines

Fecha de remisión a Canal de Isabel II  _________ / ____  

                             Firma y sello

INFORMACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Fecha Lugar de tratamiento Especies tratadas
Superficie tra-
tada (m², ml)

Motivo del trata-
miento

Nombre comercial
del producto fitosa-

nitario

Número de regis-
tro del producto

fitosanitario

Identificación de
la máquina de

aplicación

Kg o litros
de producto

aplicado

Identificación del
aplicador. Tipo de

carné

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO Y OBSERVACIONES:    
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ANEXO II 

GUÍA ORIENTATIVA DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE 
MANTENIMIENTO 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AIREACIÓN-ESCARIFICADO

Área Parques y JardinesGUÍA ORIENTATIVA

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

PERFILADOS

ACTIVIDADES

RIEGOS

TALAS Y OTRAS ACTIVIDADES

PODAS-RECORTES-TALAS

SIEMBRAS-RESIEMBRAS

PLANTACIONES-REPOSICONES

TTO.FITOSANITARIOS

LIMPIEZAS

DESBROCES

ESCARDAS

SIEGAS

ABONADO MINERAL

RODILLOS

ABONADO ORGÁNICO

SEGÚN ESPECIES Y NECESIDADES

SEGÚN ESPECIES Y NECESIDADES

SEGÚN NECESIDADESCAVAS-ENTRECAVAS

RASTRILLADOS
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1. CRONOGRAMA BIOLÓGICO DE LAS DIFERENTES ESPECIES ANIMALES

Metodología Actuaciones Enero Marzo Abril Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Revisión de especies y puestas

Limpieza

Mantenimiento

Revisión de capturas

Retirada de trampas

Mantenimiento 

Colocación de trampas

Revisión de capturas

Retirada de trampas

Colocación de trampas

Mantenimiento

Revisión capturas

Limpieza de bolsas y retirada 
de trampas

Colocación de trampas

Revisión

Colocación nuevos cajas

Crías

Eliminación manual y/o por disparo de 
bolsones de procesionaria

Tratamiento terrestre con Bacillus 
thuringiensis

* Se trata de un cronograma de trabajo orientativo. Dependerá muchos de las condicones ambientales y de la localización en la Comunidad de Madrid de las instalaciones.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGA

Tampas G para Procesionaria

Trampas PROCESSATRAP Collar

Cajas refugio de murciélagos

JulioMayoFebrero

Cajas nido_aves

Trampas CROSSTRAP (multiembudos)
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2. MODELO ORIENTATIVO DE REGISTRO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
POBLACIONES
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Empresa:                                           Nº Contrato:                    Instalación:                                                                 Mes:
                

  
Técnico del Área Parques y Jardines El Responsable de la empresa 

            Fecha:      /     /     

CROSSTRAP Trampas para Tomicus spp. TRAMPAS G Procesionaria PROCESSATRAP 
Refugio de 
Quirópteros

Nº Trampa Tomicus spp Cerambicidos Otros Nº Trampa Machos procesionaria Nº Trampa Orugas capturadas Ocupada SI/NO 

1       1   1     

2       2   2     

3       3   3     

4       4   4     

5       5   5     

6       6   6     

7       7   7     

8       8   8     

9       9   9     

10       10   10     

CAJAS NIDO Aves insectívoras 

Nº Trampa Especie Nº huevos Nº pollos Nº Trampa Especie Nº huevos Nº pollos 

1       11       

2       12       

3       13       

4       14       

5       15       

6       16       

7       17       

8       18       

9       19       

10       20       
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La maquinaria que a continuación se relaciona corresponde a la maquinaria mínima que la empresa adjudicataria 

deberá de poner al servicio del contrato, para la correcta realización de los trabajos. 

x Un vehículo tipo Dumper o similar, mecánico para realizar el movimiento de restos vegetales y material, 

carga útil 1.600 Kg.  

x Un camión cesta 3,5T, altura mínima 18 m (similar). 

x Una furgoneta pequeña, con capacidad de 3-4 m3, apta para el transporte del personal y maquinaria 

necesaria para la correcta realización del servicio. 

x Una furgoneta grande, con capacidad de 5,5-6,5 m3, apta para el transporte del personal y maquinaria 

necesaria para la correcta realización del servicio. 

x Cinco sopladoras eléctricas profesionales, tipo mochila con bajo nivel sonoro para trabajar en zonas 

sensibles al ruido. Con caudal máximo de aire 1.550 m³/h y sistema antivibración. 

x Dos pulverizadores de mochila para uso profesional, capacidad 18 l. 

x Dos atomizadores universales de mochila con gran alcance que permita la pulverización de líquido a polvo, 

empuñadura multifuncional y sistema antivibración. Depósito de 14 Litros, alcance vertical 13 metros. 

x Dos carretillas pulverizadoras, con depósito de 100 litros y 18 m de altura. 

x Dos motosierras profesionales con sistema antivibración, sistema seguridad de frenado para corte de 

árboles de gran diámetro. Espada 75 cm. 

x Tres motosierras profesionales, sistema antivibración. Espada 45 cm. 

x Tres podadoras de altura a motor hasta 5 m de altura y potencia 1,4 kW. 

x Un tractor corta césped de asiento para grandes superficies. Ancho de corte 92cm. 

x Cuatro cortacéspedes de motor de uso profesional, función 3 en 1 recolector, mulching y descarga trasera, 

y anchura de corte mínima 48 cm. 

x Cuatro cortasetos profesionales con motor. Doble cuchilla. Longitud de corte 75 cm y potencia 0,7 kW.  

x Una motoazada para grandes superficies. 

x Una astilladora profesional con 4 cuchillas de corte, para triturar ramas de diámetros aproximados de 14 

cm. 

x Una escarificadora profesional con anchura de corte mínimo de 36 cm. 

x Una zanjadora profesional a motor con profundidad mínima de 30 cm. 

x Seis desbrozadoras profesionales con sistema antivibración; manillar abierto para trabajar en grandes 

superficies. 

x Tres desbrozadoras de plataforma a motor de gasolina, con altura de corte mínimo de 100 mm. 

Además de la maquinaria especificada anteriormente, el adjudicatario deberá de disponer, para la 

correcta realización de los trabajos del presente contrato, de los Útiles y Herramientas necesarios para 

el correcto desarrollo del mantenimiento. 
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x Hacha 

x Pala cuadrada 

x Hacha pico 

x Cepillo barrendero 

x Alicate 

x Juego llaves fijas acodadas 

x Cepillo metálico 

x Paleta corta albañil 

x Pala redonda 

x Carretilla metálica 

x Bolsas de basura 

x Paleta  

x Juego llaves mixtas fijas 

x Flexómetro 

x Paleta punta albañil 

x Semilladora ligera 

x Podadera sierra 

x Escalera tijera 

x Banco tornillo 

x Plomada  

x Pala jardinera 

x Tijeras de podar 

x Mochila tratamientos 

x Escalera tres tramos 

x Maza 

x Tenaza 

x Absorbedor de impacto 

x Espátula ancha 

x Martillo goma 

x Azadón 

x Tijeras de podar de 2 manos 

x Mochila fumigar 

x Llaves allen 

x Taladrador- atornillador 

x Lima redonda 

x Llana  

x Cuña de rajar 

x Pico 

x Tijeras de bordes 

x Plantador bulbos 

x Arco sierra 

x Escoba metálica 

x Destornillador estrella / re-
versible 

x Martillo 

x Llave de tubo 

x Juegos llaves fijas vaso 

x Cinta métrica 

x Paleta cuadrada albañil 

x Azada 

x Sierras 

x Escalera dos tramos 

x Grifa 

x Llave fija 

x Escuadra 

x Alcotana  

x Lima 

x Llave inglesa 

x Llaves fijas combinadas 

x Nivel burbuja 

x Tiralíneas 

x Manguera 

x Alicates punta 

x Paleta albañil 

x Flexómetro 
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ANEXO V 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LOS TRABAJOS (MODELO ORIENTATIVO) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS  
(MODELO ORIENTATIVO) 

I N D I C E

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES  

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LOS TRABAJOS. 
1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
1.4.- MAQUINARIA DE OBRA. 
1.5.- MEDIOS AUXILIARES. 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.  

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.  

4.- MODELO DE FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA DETERMINADOS TRABAJOS. 

5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES. 
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1.- Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto del estudio básico de seguridad y salud

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es un modelo orientativo. El adjudicatario deberá presentar su propio 

estudio, así como las medidas de Seguridad y Prevención laboral que adopta en la ejecución de los trabajos. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en los trabajos interviene más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 

expreso, cuyo importe se deduciría de la cantidad asignada en concepto de Seguridad y Salud de este contrato. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para 

que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su pro-

pio sistema de ejecución de los trabajos.

1.2. Descripción del emplazamiento y los trabajos

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se reali-

zarán los trabajos: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a los trabajos diferentes según instalaciones en que se realicen los trabajos

Topografía del terreno irregular

Edificaciones colindantes las de las instalaciones

Suministro de energía eléctrica la de cada instalación

Suministro de agua la de cada instalación

Sistema de saneamiento el de cada instalación

Servidumbres y condicionantes No existen

OBSERVACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de los trabajos a que se refiere el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS FASES

Mantenimiento integral de zonas verdes 
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1.3.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria  

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, y la duración de los trabajos, se dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Caseta - Vestuario

Servicios

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 

que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 

asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

Asistencia Especializada (Hospital)

OBSERVACIONES: 

       1.4.- Maquinaria de obra
 La maquinaria que se prevé emplear (entre otra) en la ejecución de los trabajos se indica en la relación (no ex-

haustiva) de tabla adjunta (siendo solo un modelo de tabla orientativo): 

MAQUINARIA PREVISTA

Podadoras

Motosierras

Cortacésped 

Tractor 

Vehículos ligeros

OBSERVACIONES: 
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1.5.- Medios auxiliares

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en el trabajo y sus características 

más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERÍSTICAS

Herramientas de Filo: 
Hacha, Tijeras de podar y 

perfilar, Sierras de 
mano, Hoz, Guadaña, 
Serrucho.

Deben someterse a un control sobre su afilado y correcta sujeción de mangos, 
previo a su utilización. 

Herramientas diversas: 
Pulverizadores, Sierras de 
mano, Hoz, Guadaña, Serru-
cho. 

Correcto estado y sujeción de mangos y astiles. En el caso de ser de madera, no 
estarán astillados ni partidos. Serán ergonómicos y adaptados a cada tipo con-
creto de trabajo. 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separación de la pared en la base = 3 de la altura total.

OBSERVACIONES: 

2.- Riesgos laborales evitables completamente

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en el trabajo, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICA ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones existentes 
Neutralización de las instalaciones existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o 
subterráneas 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables 

Condiciones climatológicas adversas Suspensión absoluta de los trabajos 

OBSERVACIONES: 

3.- Riesgos laborales no eliminables completamente

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y 

las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 

de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de trabajos, y las restantes a 

los aspectos específicos de cada una de las fases en las que éstos pueden dividirse. 

RIESGOS

Caídas de operarios
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Lesiones y cortes en manos y brazos

Golpes y aplastamientos de pies y manos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvígeno

Ruidos

Vibraciones

Interferir con conducciones, de agua o electricidad, aéreas o enterradas

Proyección de objetos y partículas

Los propios del uso y mantenimiento de la maquinaria y herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente

Definir la traza y profundidad de las posibles conducciones enterradas permanente

Mantener distancia de seguridad a las conducciones aéreas o enterradas permanente

Distancia de terceras personas a la zona de actuación de maquinaria permanente

Retirada de escombros y residuos frecuente

Vehículo en obra permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad frecuente

Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mascarilla, gafas, protección oídos permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES: 

RIESGOS

Caídas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Condiciones meteorológicas adversas

Ruidos            

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Sobreesfuerzos      

Lesiones en pies y manos

Acopio de plantas

Rotura de cables y cuerdas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observación y vigilancia del terreno diaria



Pliego Prescripciones Técnicas (P.P.T.) 

Contrato N.º: 201/2022 

  

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

S.
A

.i
ns

cr
it

a
en

el
Re

gi
st

ro
M

er
ca

nt
il

de
M

ad
ri

d
al

To
m

o
29

.7
33

,F
ol

io
86

,S
ec

ci
ón

8,
H

oj
a

M
-5

34
92

9.
In

sc
ri

pc
ió

n
1ª

.D
en

om
in

ac
ió

n
en

in
sc

ri
pc

ió
n

34
,N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  Página 45 de 61 

www.canaldeisabelsegunda.es 

Observación de edificios y plantaciones colindantes frecuente

Pasos o pasarelas                                 frecuente

Riegos con agua   frecuente

Riegos con agua   frecuente

Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente

No acopiar junto al borde de excavación o talud permanente

Vehículo en obra permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Calzado de seguridad permanente

Guantes frecuente

Gafas de seguridad frecuente

Mascarilla ocasional

Protectores auditivos ocasional

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Casco frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES: 

4.- Modelos de fichas de seguridad y salud para algunos de los trabajos a desarrollar en el presente contrato

Despeje y desbroce del terreno 

Descripción 

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a extraer y retirar de la superficie ocupada 

por la explanada, tierra vegetal, maleza, plantas, maderas caídas, etc. 

Procedimiento 

En la presente ficha se describen los riesgos, medidas preventivas y equipos de protección necesarios para llevar a 

cabo las labores de extracción y retirada de la capa de tierra vegetal existente en la superficie de terreno de forma 

mecánica, con maquinaria de movimiento de tierras. En zonas de difícil acceso para la maquinaria descrita ante-

riormente, se podrán utilizar motosierras o herramientas manuales. 

La tierra vegetal resultante del despeje y desbroce se cargará en camión para su transporte a vertedero o se aco-

piará en caballón para su posterior uso en la reposición de la superficie afectada por las obras. 

Finalmente se debe asegurar la capacidad de desagüe de la zona desbrozada y detectar posibles manantiales. 
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Maquinaria

• Buldóceres. 

• Camiones basculantes. 

• Cargadoras. 

• Motoniveladoras. 

• Desbrozadora manual. 

• Retroexcavadoras.  

• Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares

• Equipos de topografía. 

• Escaleras manuales. 

• Motosierras. 

• Torres de iluminación. 

Formación específica necesaria para ejecución de las actividades 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Se exigirá en esta actividad formación específica de operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras. 

Presencia del Recurso Preventivo 

El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base 

a la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos comunes

• Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

• Atrapamientos por objetos. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Choque, golpes y/o cortes por objetos y herramientas. 

• Contactos eléctricos. 

• Contactos térmicos. 

• Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 
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• Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, polvo, vibracio-

nes, radiaciones…). 

• Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

• Incendio y explosión. 

• Picaduras y mordeduras. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Accesos independientes para personas y vehículos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-

curso de toda la actuación. 

• En cuanto a las interferencias con líneas de alta tensión, la medida fundamental es el mantenimiento de 

las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la tensión. En caso de posibles 

interferencias y de no poder mantener las distancias de seguridad, se procurará la anulación temporal de 

la tensión de la línea o bien el desvío de la misma a la colocación de aislamientos por la Compañía Eléctrica. 

A la hora de establecer las distancias mínimas, hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando 

hace viento. Se deben balizar y señalizar la presencia de líneas eléctricas.  

• Revisar el buen estado del terreno antes del inicio de los trabajos. 

• Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos. 

• Cualquier cambio en las condiciones y características de maquinaria y/o herramienta, deberá estar debi-

damente homologado. 

• Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

• El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se diversificará por tipología, garantizando la ade-

cuada ventilación de las instalaciones en lugares destinados para dicho fin. 

• En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará en la medida de lo posible el golpeo de éstas, 

pues pueden generar chispas que podrían provocar incendios. 

• En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

• Equipos de extinción accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.  

• Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

• Iluminación suficiente. 

• Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

• La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

• Mantener las distancias de seguridad y no invadir el radio de acción de las máquinas. 

• No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

• No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

• No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento. 

• No transportar cargas que, por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

• Prohibición de acceso a la actuación a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

• Prohibición de circulación y/o trabajo de vehículos y maquinaria en terrenos inestables. 

• Recopilación de información y detección según la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.  

• Respetar niveles máximos de carga. 

• Revisión y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposición de la documentación 

necesaria según normativa. 
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• Se dispondrá de información meteorológica y se controlarán indicadores tales como temperatura, hume-

dad, etc.  

• Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

• Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

• No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

• Técnica correcta de manipulación de herramienta y objetos. 

• Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas. 

• Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. 

• Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

Equipos de protección colectiva y señalización 

• Detectores de redes y servicios. 

• Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

• Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

• Iluminación provisional. 

• Pasarelas de acceso. 

• Protección de huecos horizontales. 

• Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 

• Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 

• Señales de salvamento y socorro. 

• Señales de ordenación de tráfico. 

• Señalista. 

• Señalización de conducciones de gas y líneas eléctricas. 

• Sistema de protección contra incendios. 

Equipos de protección individual 

• Calzado de protección. 

• Cascos de protección. 

• Cremas protectoras. 

• Fajas y cinturones antivibratorios. 

• Gafas de protección. 

• Guantes de protección. 

• Pantallas faciales. 

• Protecciones auditivas tipo orejeras. 

• Ropa de protección. 

• Ropa de señalización de alta visibilidad. 

Tala y trasplante de arbolado afectado 

Descripción 

Consiste en la retirada de árboles y arbustos en la zona. Se pueden definir dos procesos principales: 

• Tala: cortar árboles en la base de su tronco, a ras de suelo, para derribarlos o eliminarlos. 
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• Trasplante: trasladar árboles, por medios manuales o mecánicos, desde el sitio en que están arraigados, 

para plantarlos en otro lugar. 

Procedimiento 

Antes de realizar la tala se efectuarán una serie de consideraciones previas:  

• Estudio de la caída natural. 

• Elección de la dirección de caída. 

• Preparación y limpieza del terreno próximo al tronco. 

• Preparación del tronco.  

Para efectuar la tala, aparte de colocar las cuerdas que se considere necesarias, se efectuará un corte o “entalla-

dura de dirección” y luego un corte de caída. La tala del tronco se hará de arriba a abajo y con un tamaño de los 

troncos que su caída no salga de la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. La posición del operario será la 

contraria a la dirección de caída de los troncos. Cuando un tronco lo manipulen dos o más trabajadores, las señales 

para levantarlo y bajarlos las dará el último de ellos y todos deberán andar a un mismo lado del tronco. 

Estudiar la distribución del ramaje, para prevenir posibles desplazamientos del tronco. Inspeccionar el entorno 

(interferencias de instalaciones aéreas, viales, etc.) para definir dirección y sentido de caída de las ramas. De existir 

algún tipo de interferencia, se ventearán las ramas a cortar a fin de guiar y controlar su caída. Si la interferencia la 

creara una línea eléctrica (por contacto o proximidad) los elementos de venteo serán de material aislante. 

El desramado se hará siempre de manera que el árbol no pierda el equilibrio. Las ramas se irán cortando de abajo 

a arriba de manera que caigan en la proyección de la copa sobre el suelo. Nunca trabajará más de un operario en 

el desramado de un mismo árbol.  

En desarbolados o destoconados se atacará el pie, para desenraizarlo, desde tres puntos, uno en el sentido de la 

máxima pendiente y en dirección descendente y los otros dos perpendiculares al anterior comenzando la operación 

por éstos últimos. 

En desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media altura, todas las operaciones se harán sobre 

su base para así cortar su sistema radicular. 

Una vez abatidos los árboles, arrancados los tocones y/o vegetación arbustiva, se dejarán sobre el terreno for-

mando cordones o montones para su posterior eliminación; quedando totalmente prohibido pasar por encima con 

la máquina. 

Una vez que el árbol ha sido talado, el desramado del tronco comenzará por la base siguiendo hacia la copa. Se 

efectuará siempre desde un mismo lado del tronco. Si las ramas son muy grandes, se cortarán en dos veces. 

Una vez el árbol esté desramado, para trocear el tronco se observarán las partes sometidas a tensiones para prever 

los posibles movimientos del tronco. El operario debe colocarse en lugar seguro para evitar atrapamientos. 

Maquinaria 

• Astilladoras. 

• Cargadoras. 
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• Camiones grúa. 

• Desbrozadoras. 

• Motosierras. 

• Retroexcavadoras. 

• Tractores forestales. 

• Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares 

• Escaleras manuales. 

• Plataformas elevadoras. PEMP. 

Formación específica necesaria para ejecución de las actividades 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Presencia del Recurso Preventivo 

El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base 

a la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos comunes 

• Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

• Atrapamiento por objetos. 

• Caída de objetos y herramientas. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas. 

• Contactos eléctricos. 

• Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, 

polvo, vibraciones, radiaciones…). 

• Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

• Incendio y explosión. 

• Picaduras y mordeduras. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 
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• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas

• Accesos independientes para personas y vehículos, manteniendo su limpieza y permeabilidad en el trans-

curso de toda la obra. 

• Adecuar el número de trabajadores al peso de la carga a manipular y los movimientos a realizar. 

• Balizar y señalizar la presencia de líneas eléctricas. 

• Colocar tomas de tierra y aislamientos eléctricos. 

• Control de indicadores: temperatura, humedad, polvo en suspensión y emisiones de gases de productos 

utilizados. 

• Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

• Durante los trabajos de tala de árboles, los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de la 

maquinaria ni cerca de la misma hasta que no haya finalizado el derribo del árbol. 

• Cualquier operario o ajeno deberá mantenerse a una distancia mínima de 2,5 veces la altura presumida 

del árbol a apear. 

• Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por el fabricante de 

la maquinaria empleada. 

• El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se realizará en lugares destinados a dicho fin. 

• En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

• Equipos de extinción accesibles en las zonas con trabajos que puedan producir chispas.  

• Evitar trabajar en condiciones climatológicas adversas. 

• Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

• Fijación segura de objetos y equipos presentes en la obra. 

• Iluminación suficiente. 

• Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

• La superficie de trabajo deberá de quedar protegida frente a la caída por huecos ya sean de pozos, vacia-

dos o similar. 

• La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

• Mantener las distancias de seguridad. 

• No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

• No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

• No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

• Nunca se agarrará la rama con la mano.  

• Presencia de botiquín en obra. 

• Prohibición de acceso a la actuación a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

• No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

• Realizar descansos, evitar exposiciones prolongadas en las horas críticas. 

• Recopilación de información y detección según la técnica adecuada de los distintos servicios afectados.  

• Respetar niveles máximos de carga. 

• Respetar siempre la distancia de seguridad en todas las operaciones que lo requieran. En el derribo de 

árboles esta distancia es, como mínimo, del doble de la altura de los árboles que vayan a cortarse. 

• Revisión y mantenimiento de la maquinaria y herramienta utilizada con disposición de la documentación 

necesaria según normativa. 
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• Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de realizarse siem-

pre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

• Se dispondrá de información meteorológica y se controlarán indicadores tales como temperatura, hume-

dad, etc. 

• Se establecerán medidas para garantizar una ventilación adecuada y reducir las partículas en suspensión. 

• Se prohíbe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando. 

• Se prohibirán o suspenderán los trabajos en caso de tormenta eléctrica. 

• Se recomienda rotar los puestos, funciones y tareas, así como realizar descansos, evitando o reduciendo 

exposiciones a agentes que en tiempo prolongado puedan resultar dañinos. 

• Se señalizará y se mantendrá actualizada en cada fase de la obra los recorridos y las salidas de evacuación. 

• Se utilizarán aquellas máquinas o herramientas que produzcan un nivel de vibración más bajo. 

• Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

• Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

• Técnica correcta de manipulación de herramienta y objetos. 

• Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. Es-

pecialmente la motosierra. 

• Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

• Utilizar ropa adecuada y protecciones en las partes del cuerpo más sensibles. 

Equipos de protección colectiva y señalización 

• Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

• Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

• Elementos de limitación y protección. 

• Iluminación provisional. 

• Protección de huecos horizontales. 

• Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 

• Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 

• Señales de ordenación de tráfico. 

• Señalista. 

Equipos de protección individual 

• Arneses y anclajes. 

• Calzado de protección. 

• Cascos de protección. 

• Cremas protectoras. 

• Gafas de protección. 

• Guantes de protección. 

• Ropa de protección. 

• Ropa de señalización de alta visibilidad. 

• Protecciones auditivas tipo orejera. 
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Revegetación 

Descripción 

Consisten en trabajos necesarios para la restaurar la cubierta vegetal donde las formaciones vegetales han sido 

degradadas o alteradas. Se realizarán dichos trabajos de jardinería, mediante siembras mecánicas, hidrosiembras 

y plantaciones principalmente. 

La siembra consiste en la distribución de semillas, fertilizantes y abonos en el terreno. Se puede hacer de manera 

manual o mecánica mediante tractores agrícolas con aperos de siembra. 

La hidrosiembra consiste en rociar una mezcla de materiales (paja, arena, semillas, fertilizantes fijadores y agua) 

sobre la superficie a tratar. Se realiza con un cañón o por medio de mangueras. 

Las plantaciones incluyen las operaciones de suministro de plantas a la obra, la ejecución de las plantaciones y las 

labores de mantenimiento (riegos, reposición de marras, etc.), necesarias para el correcto establecimiento y el 

enraizamiento en los lugares definidos por el Responsable. 

Procedimiento 

Plantaciones 

Las plantaciones para árboles y arbustos se deben efectuar inmediatamente después de recibir las plantas. Las 

plantaciones con cepellón son obligadas para las especies que tengan dificultades de arraigo. 

La plantación a raíz desnuda se hará, por el contrario, en aquellas que no presenten dificultades para su posterior 

enraizamiento, procediéndose inicialmente a un examen, limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo 

las raicillas sanas. 

Una vez relleno el hoyo de la plantación, se formará un alcorque para recoger el agua de lluvia, impedir la esco-

rrentía y facilitar la infiltración del agua, estas funciones se cumplirán también en los riegos. 

Finalizada la plantación se regarán los árboles, para mantener las condiciones de humedad necesarias a fin de que 

enraícen los arbustos y árboles. 

Siembras e hidrosiembras 

Podrán hacerse en forma manual en seco o por métodos hidráulicos (hidrosiembra); la segunda es la más indicada 

para superficies extensas y taludes inclinados, y consiste en una mezcla de abono, semillas, paja y ligantes lanzada 

con un cañón a presión. Se realiza con un cañón o por medio de mangueras. La expulsión de esta mezcla debe 

realizarse de manera que el chorro no se oriente directamente sobre la superficie a sembrar y cuidando que la 

mezcla no escurra por la superficie del talud. Entre la boca del cañón y la superficie a tratar debe haber una distan-

cia que se calcula de acuerdo con la potencia de la bomba, pero suele ser entre los 20 y 50 m. 

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas, la primera con semillas y la segunda únicamente como recubrimiento. 

La mejor época para realizar esta operación es el período otoñal (octubre y noviembre), y ocasionalmente en pri-

mavera. 

En el caso de utilizar protección contra la erosión (paja, arena) en la siembra de herbáceas y pratenes en seco, se 

fijará esta protección con una emulsión hecha de betún al 25% con una dotación de 0,5 a 1 l/m2. 
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Finalizada la siembra se regarán las superficies sembradas, para mantener las condiciones de humedad necesarias 

a fin de que germinen las semillas. 

Maquinaria 

• Camiones basculantes. 

• Retroexcavadoras. 

• Motovolquetes. 

• Camiones cisterna con cañón para hidrosembrar. 

• Camiones cisterna para riegos. 

• Camiones grúa. 

• Camiones de suministro. 

• Tractor agrícola con aperos. 

• Otras herramientas manuales y eléctricas. 

Medios auxiliares 

• Cables, cadenas, cuerdas y eslingas. 

• Carretón o carretilla de mano. 

• Equipos de topografía. 

• Torres de iluminación. 

Formación específica necesaria para ejecución de las actividades 

Los trabajadores que presten sus servicios en obras de construcción deberán estar formados conforme a lo esta-

blecido en el Real Decreto 1627/1997, así como a lo indicado en el V Convenio General del Sector de la Construc-

ción, sin perjuicio de que sea de aplicación cualquier otra legislación en la materia. 

Las acciones formativas se ajustarán a las actividades a desarrollar conforme a la clasificación de oficios y duración 

establecida en la legislación anterior. 

Presencia del Recurso Preventivo 

El contratista designará la presencia de Recurso Preventivo cuando la presencia del mismo sea obligatoria en base 

a la realización de actividades en la que los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo según la Ley 31/95 y Art 11 Real 

Decreto 171/04. 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista detallará el criterio de presencia del Recurso Preventivo en cuantas 

actividades que no estén previstas en el Anexo II del Real Decreto 1627/97. 

Riesgos 

• Atrapamiento, atropellos y choques o vuelcos por maquinaria. 

• Atrapamientos por objetos. 

• Caída de objetos y herramientas. 
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• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Choque, golpes y /o cortes por objetos y herramientas. 

• Enfermedades profesionales o lesiones producidas por agentes físicos (ruido, temperatura extrema, 

polvo, vibraciones, radiaciones…). 

• Exposición a agentes atmosféricos extremos. 

• Exposición a sustancias químicas nocivas. 

• Intoxicación o asfixia. 

• Picaduras y mordeduras. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Antes de iniciarse el trabajo, se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 

su estabilidad y la posibilidad de desprendimientos o deslizamientos del terreno. Realizar el movimiento 

de tierras respetado el talud natural. En caso de lluvias, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada 

antes de reanudar los trabajos para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Los abonos, pesticidas, semillas, etc. que lo requieran dada su toxicidad, se manejarán con el equipo ade-

cuado y se acopiarán en zonas cercadas que impidan el paso de las personas no autorizadas, colocando 

carteles que adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento. 

• La limpieza o desobstrucción de los filtros y boquillas se hará con aire comprimido u otro método. No 

soplar directamente con la boca. 

• Subir y bajar del camión y plataforma por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros, y 

subir y bajar de frente al camión. Mantener los peldaños limpios y llevar calzado antideslizante. 

• No tocar las partes móviles del camión (bombas, motor, agitador). Asir fuertemente y con ambas manos 

la lanza. 

• No abrir el tanque mientras el agitador está funcionando. 

• No tocar las partes calientes del motor o las bombas. 

• La mezcla empleada puede ser inocua o tóxica, según los componentes y aditivos que se le añadan. Pero 

puede ser que los componentes sean inocuos pero que su mezcla resulte ser tóxica, o que según su pre-

sentación o modo de aplicación, una sustancia varíe su toxicidad, por lo que, antes de realizar la mezcla 

se deberá pedir siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las 

que no sepamos su composición y utilización (dosis, forma de aplicación), riesgos y medidas de protección 

para su empleo seguro. 

• Utilizar siempre guantes y calzado impermeable, gafas y ropa adecuada que evite el contacto con la piel y 

los ojos. 

• Llevar, como mínimo, mascarilla de filtro mecánico para evitar la inhalación de polvo de las sustancias y, 

en el caso de que alguna sea tóxica, utilizar mascarilla específica recomendada en la ficha de seguridad. 

• No manejar los productos en locales cerrados, mal ventilados o en presencia de sustancias inflamables o 

corrosivas, siguiendo, en este sentido, las indicaciones de la ficha de seguridad. 

• Utilizar recipientes debidamente señalizados, incluso cuando se haga trasvase del producto. 

• No traspasar nunca los productos a recipientes de alimentos o bebidas, pues podría dar lugar a intoxica-

ciones involuntarias. 
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• Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas 

de protección a tomar ante los posibles riesgos. 

• Almacenar los productos en un lugar apropiado, según las recomendaciones de la ficha de seguridad, y 

evitar o minimizar en lo posible los daños en caso de fuga o derrame. 

• Eliminar los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado, 

no dejando los residuos en cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores. 

• No es aconsejable manejar las sustancias con viento o demasiado calor, evitando que el producto se desvíe 

y contamine a otros trabajadores, casas cercanas, puntos de agua, etc. Trabajar siempre a favor del viento.  

• Se deben limpiar los utensilios de trabajo en lugares ventilados y sin quitarse las protecciones respirato-

rias. 

• Una vez manejado el producto, lavarse bien antes de comer, beber o fumar, y no hacerlo nunca durante 

las operaciones de manejo del producto. Tapar y proteger bien las posibles heridas que tengamos para 

evitar la penetración del producto por vía cutánea. Lavar la ropa utilizada después de la manipulación 

diaria. 

• No almacenar las sustancias que no sepamos cómo reaccionan en caso de mezcla o contacto, siguiendo 

para ello las recomendaciones de almacenamiento de las fichas de seguridad. No hacer llama o soldar 

junto a envases de productos combustibles o inflamables o envases vacíos que hayan contenido este tipo 

de sustancias.  

• Si se trabaja en una pendiente, el operario se situará en la zona más baja. No realizar trabajos en la misma 

vertical. 

• En trabajos de taludes (y dependiendo de las características del mismo) se valorará la utilización de siste-

mas anticaídas (arneses de seguridad, líneas de vida ancladas a puntos fijos como bionda en buen es-

tado…). 

• Para los trabajos de jardinería se procurará utilizar productos que no sean nocivos para la salud y el medio 

ambiente. 

• En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrará distanciado suficientemente uno de otro 

para no golpearse entre ellos con las herramientas manuales. 

• Los hoyos o zanjas para la plantación de árboles se mantendrán abiertos el menor tiempo posible debién-

dose balizar y señalar.  

• Se mantendrá especial cuidado con la manipulación de grandes árboles, tanto en la fase de transporte y 

descarga como en la plantación, no colocándose debajo de ellos cuando se encuentren suspendidos, y se 

manejarán con cuerdas a distancia. 

• La herramienta manual, principalmente azadas, etc. se mantendrán perfectamente afiladas y con los man-

gos en buen estado. Se realizará diariamente una revisión de las mismas antes del comienzo diario de las 

labores. 

• Colocar topes de seguridad en las ruedas de la maquinaria durante las maniobras de carga y descarga.  

• Cualquier cambio en las condiciones y características de maquinaria y/o herramienta, deberá estar debi-

damente homologado. 

• Delimitación de zonas de trabajo, circulación, acopios y maquinaria, debidamente señalizadas y balizadas. 

• El acopio de los materiales y/o máquina-herramienta se realizará en lugares destinados a dicho fin.  

• En ningún caso se utilizará maquinaria que no sea diseñada específicamente para tal fin como medio de 

transporte. 

• Extremar las precauciones en condiciones meteorológicas adversas. 

• Iluminación suficiente. 

• Información de presencia de fauna y flora local que pueda producir lesiones. 

• La superficie de trabajo deberá de quedar protegida frente a las caídas y tropiezos evitando o señalando 

los obstáculos. 
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• La vestimenta utilizada no deberá dejar zonas al descubierto, en la medida de lo posible. 

• Mantener las distancias de seguridad. 

• No circular a velocidad excesiva, respetando los límites fijados para cada zona. 

• No portar materiales inflamables a no ser que la actividad específicamente así lo requiera. 

• No transitar por zonas con inestabilidad o con peligro de desprendimiento. 

• No transportar cargas, que por su forma o su volumen, impidan ver el camino a recorrer. 

• Prohibición de acceso a la obra a personas bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

• No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante los trabajos, si es necesario su empleo se paralizarán 

los mismos. 

• Prohibición de circulación y/o trabajo de vehículos y maquinaria en terrenos inestables. 

• Los conductores y/o acompañantes deberán utilizar los cinturones de seguridad en aquellos vehículos 

habilitados para ello. 

• Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. 

• Se prohíbe el movimiento de cargas sobre zonas en las que se esté trabajando. 

• Se velará por la adecuada hidratación de los trabajadores. 

• Señalización, orden y limpieza, incluyendo su mantenimiento a lo largo de todos los trabajos. 

• Trabajar con las ventanillas y/o puertas de la maquinaria cerradas.  

• Respetar niveles máximos de carga. 

• Uso de cinturones porta herramientas. 

• Uso de maquinaria y herramienta solamente por personal formado y en su caso, además autorizado. 

• Uso de señalista para accesos y/o maniobras específicas. 

Equipos de protección colectiva y señalización 

• Elementos de balizamiento físico (cordón, cinta malla naranja, etc.). 

• Elementos de agarre, peldaños y accesos a la maquinaria. 

• Elementos de limitación y protección. 

• Regado de pistas. 

• Protección de huecos horizontales. 

• Señales acústicas y luminosas en maquinaria. 

• Señalización de advertencia, prohibición y obligación. 

• Señales de ordenación de tráfico. 

• Señalista. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

Equipos de protección individual 

• Arneses y anclajes. 

• Botas impermeables. 

• Calzado de protección. 

• Cascos de protección. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Cremas protectoras. 

• Dispositivos anticaídas (retráctil o deslizante). 

• Equipos respiratorios. 

• Fajas y cinturones antivibratorios. 

• Gafas de protección. 
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• Guantes de protección. 

• Máscaras o mascarillas y filtros. 

• Líneas de vida. 

• Ropa de protección. 

• Ropa de señalización de alta visibilidad. 

5.-  Normas de seguridad aplicables

GENERAL 

฀ Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

฀ Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

฀ Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construc-

ción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

฀ Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

฀ Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden

--

20-09-86

--

M.Trab.

--

13-10-86

31-10-86

฀ Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 -- 29-12-87

฀ Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Modificación. 

Complementario. 

Orden

Orden

Orden

20-05-52

19-12-53

02-09-66

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.

15-06-52

22-12-53

01-10-66

฀ Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78

฀ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(Derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden

--

09-03-71

--

M.Trab.

--

16-03-71

06-04-71

฀ Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --

Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden

--

Orden

Orden

Resolución

28-08-70

--

27-07-73

21-11-70

24-11-70

M.Trab.

--

M.Trab.

M.Trab.

DGT

05�09-09-70

17-10-70

28-11-70

05-12-70

฀ Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de pobla-

ciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. --

฀ Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

฀ Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de car-

gas. 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

฀ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden

--

31-10-84

--

M.Trab.

--

07-11-84

22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

฀ Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

฀ Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor.
--
--

28-12-92
08-03-95
06-03-97

฀ Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.

(Transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

฀ EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

฀ Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protec-

ción/trabajo. 

UNEEN344/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

฀ Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

฀ Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

฀ Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

฀ Disp. min. De seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

฀ MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27�31-12-73

฀ ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

฀ Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77
--

07-03-81
16-11-81

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--

฀ Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86
--

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

฀ Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

฀ ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88. 

Orden
--

28-06-88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

฀ ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas. RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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Pautas de Buenas Prácticas Ambientales en CANAL DE ISABEL II S.A. 

Norma General: 

SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN TODA LAS ZONAS DE REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 

Residuos:

Los diferentes tipos de residuos no peligrosos que se generan en la ejecución de los trabajos (restos de vege-

tales, basuras, envases, madera, chatarra no contaminada, plásticos, vidrios...): Se segregarán para ser depo-

sitados en plantas de reciclaje o en los vertederos autorizados que corresponda en cada caso. 

Mantenimiento de maquinaria:

Se realizará con el conocimiento y en los lugares que establezca el personal de Canal de Isabel II. SE EVITARÁ 

EN TODO MOMENTO derrames de aceite y grasa, gasoil u otros líquidos procedentes de mantenimiento, re-

postaje o funcionamiento de la maquinaria. 

Se dispondrá de productos/materiales absorbentes para recoger posibles derrames y prevenir contaminaciones 

del suelo. 

Formas de contaminación de la atmósfera: 

Ruidos:  

Instalar silenciadores en las máquinas o equipos que lo permitan. 

Actuación ante accidentes:

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARÁ INMEDIATAMENTE 

al personal del Canal de Isabel II y se actuará conforme a sus indicaciones. SE EVITARÁ TODO RIESGO PERSONAL. 

La Empresa........................................................................tiene conocimiento de las Pautas de Buenas Prácticas 

Ambientales de Canal de Isabel II. Además, se compromete a comunicar las mismas y los compromisos de la 

Política Ambiental de Canal de Isabel II a todo el personal a su cargo que realice tareas para éste. 

A................de.................................de 202_. 

Fdo.:..............................................
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