

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pabellón Ramiro de Maeztu

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
diE	EDIFICACIÓN.....	2.513.846,18	85,43
diE01	ACTUACIONES PREVIAS.....	108.899,95	
diE02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....	20.707,10	
diE03	RED DE SANEAMIENTO.....	24.565,75	
diE04	CIMENTACIONES.....	54.039,32	
diE05	ESTRUCTURAS.....	411.985,33	
diE07	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....	121.008,14	
diE08	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	127.781,62	
diE09	CUBIERTAS.....	103.362,91	
diE10	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.....	33.028,01	
diE11	PAVIMENTOS.....	91.015,29	
diE12	ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADO.....	173.049,09	
diE13	CARPINTERÍA DE MADERA.....	19.990,19	
diE14	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC.....	160.176,94	
diE15	CERRAJERÍA.....	13.336,35	
diE16	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS.....	268.379,47	
diE17	ELECTRICIDAD.....	109.978,99	
diE18	ILUMINACIÓN.....	45.113,98	
diE19	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.....	40.198,85	
diE20	FONTANERÍA Y EVACUACION.....	19.749,68	
diE21	APARATOS SANITARIOS.....	11.588,93	
diE22	CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA.....	93.057,32	
diE23	AEROTERMIA, GEOTERMIA, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION.....	265.254,85	
diE25	ELEVACIÓN.....	24.044,81	
diE26	PROTECCIÓN.....	4.318,69	
diE27	PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS.....	122.524,62	
diE28	INSTALACIONES DEPORTIVAS.....	46.690,00	
diU	URBANIZACIÓN.....	189.409,65	6,44
diU01	LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE.....	38.651,90	
diU02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	4.107,98	
diU03	HORMIGONES Y ACEROS.....	102.997,01	
diU09	SANEAMIENTO.....	27.265,96	
diU14	JARDINERÍA.....	8.272,15	
diU16	MOBILIARIO URBANO.....	3.195,09	
diG	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	78.342,64	2,66
diG02	RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN.....	57.668,42	
diG03	RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.....	13.193,42	
diG04	RESIDUOS PELIGROSOS (RP).....	7.480,80	
diS	SEGURIDAD Y SALUD.....	27.192,50	0,92
ACT. SEC.	ACTUACIONES EDIFICIO SECUNDARIA.....	133.861,10	4,55
ACT01	ACTUACIONES PREVIAS.....	10.504,60	
ACT02	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....	13.476,13	
ACT03	CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA.....	5.132,48	
ACT04	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.....	20.625,58	
ACT05	CARPINTERÍA DE MADERA.....	636,50	
ACT06	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA.....	11.245,08	
ACT07	INST. DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.....	1.484,89	
ACT08	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....	6.750,60	
ACT09	ASCENSOR.....	57.607,66	
ACT10	PINTURA.....	6.397,58	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		2.942.652,07	
13,00 % Gastos generales.....		382.544,77	
6,00 % Beneficio industrial.....		176.559,13	
Suma.....		559.103,90	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		3.501.755,97	
21% IVA (s/ 3.408.528,22).....		715.790,93	
10% IVA (s/ 93.227,74).....		9.322,77	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		4.226.869,67	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

, Marzo 2023.



