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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TÍTULO DEL CONTRATO: NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO, 3 AULAS ESPECÍFICAS Y MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD Y URBANIZACIÓN EN EL IES RAMIRO DE MAEZTU DE MADRID.

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre,se exponen a continuación las necesidades que se tratan de 
satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de 
referencia.

El contrato tiene como objetivo laejecución de un nuevo pabellón deportivo en el mismo 
lugar del antiguo pabellón, que tuvo que ser demolido tras el temporal de nieve Filomena, por lo 
que la organización general del IES Ramiro de Maeztu no se altera.

El nuevo edificio será un edificio independiente. Tendrá conexión directa con el edificio
de secundaria mediante una pasarela ubicada en planta primera, y contará con un voladizo de 
manera que se podrá acceder al nuevo pabellón sin salir al exterior o estando protegido por los
porches y voladizos del edificio de secundaria y pabellón respectivamente.

El nuevo pabellón deportivo se plantea de manera que funcione como elemento 
articulador de todos los espacios que le rodean (pistas exteriores, edificio de secundaria y jardín 
protegido), generando conexiones entre los mismos.

De esta manera, se plantea que el acceso y la planta baja del pabellón se ubiquen a la
misma cota que actualmente tiene el patio y el porche del edificio de secundaria, de tal manera 
que se genera un gran espacio abierto formado por el patio de secundaria y una nueva zona 
verde que funciona como antesala de acceso al nuevo pabellón deportivo.

Por otro lado, se propone bajar la cota de las pistas exteriores existentes (actualmente 
ubicadas 1 m por encima de la cota del acceso al edificio de secundaria), a la misma cota del 
pabellón, eliminando cualquier barrera arquitectónica existente entre el patio de secundaria, el 
porche y la zona de pistas exteriores. Así mismo, se consigue una conexión directa y a nivel 
entre las pistas interiores del pabellón deportivo y las pistas exteriores.

Finalmente, la conexión con el jardín protegido, ubicado a 1,30 m sobre el nivel de 
acceso al edificio de secundaria y del nuevo pabellón, se realiza ubicando la zona de gradas del 
polideportivo en el lado colindante con este jardín, de tal manera que se salva la diferencia de 
cota y se genera un acceso directo al jardín desde la parte superior de las gradas.

En cuanto al propio edificio del pabellón deportivo + aulario, se ha generado un edificio
independiente, a diferencia del anterior pabellón que estaba adosado al edificio de secundaria 
existente.

La conexión de la planta primera del pabellón con la planta primera del edificio de 
secundaria supone la redistribución del departamento de Artes Plásticas. Por otro lado, se 
plantea la remodelación de los aseos de planta del edificio para incluir un aseo accesible y una 
serie de actuaciones para mejorar la accesibilidad en edificio de secundaria. Principalmente se 
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reformarán los accesos, zonas de paso principales y algunas zonas de aseos de planta baja y 
primera, para que éstas sean accesibles.

Así mismo, se dotará a todo el edificio de un ascensor exterior, ubicado en el patio y 
conectado al vestíbulo central de cada planta del edificio de secundaria y se instalará una 
escalera de salida de emergencia que supondrá la redistribución de algunos despachos y aulas. 
Todo ello queda definido en los planos del proyecto.

El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de 4.226.869,67 euros.

Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez
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