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CAPITULO 1.01.- AUT

Es autor del presente encargo la Direccion General de Patrimonio Cultural de la Consejeria
de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, segun la propuesta de gasto para el
contrato menor de servicios de fecha 12 de septiembre de 2022, expediente CONT/0061/2022 para
la redaccion del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA RESTAURACION DE LAS
CUBIERTAS DEL CUERPO DEL CLAUSTRO DE LA CARTUJA EN TALAMANCA DE JARAMA,
firmado por la Concejalia de Cultura, Turismo y Deporte’. En la misma se adjudica LAVILA
ARQUITECTOS, S.L.P., con CIF B82681859, representada por el arquitecto Juan de Dios de la
Hoz Martinez, con numero de colegiado 8729 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la
prestacion de servicio de redaccién de proyecto técnico para las obras de restauracion de dicho
inmueble.

En cuanto a los antecedentes, cabe mencionar las actuaciones? llevadas a cabo en el
recinto amurallado de Talamanca de Jarama para su recuperacion y puesta en valor, realizadas en
el tramo Norte durante el afio 2019.

Fuentes historicas Y,
fundamentalmente, las recientes
labores  arqueoldgicas, han
permitido establecer algunas
hipotesis sobre el trazado
original que presentaba la
muralla de Talamanca, de un
perimetro de aproximadamente
unos 1.200 metros, de los que
actualmente sélo se conservan
400 en la actualidad, pues
numerosos tramos se han visto
alterados por intervenciones
modernas o han desaparecido
por completo. Afortunadamente,
las excavaciones arqueoldgicas
llevadas a cabo recientemente®
han permitido sacar a la luz
parte de este trazado, al haberse

conservado bajo el nivel del
Hipotesis de trazado de la Muralla de Talamanca, tomado del J

trabajo de levantamiento realizado por Marcos Marina Lopez en S_’Olado actual restos de grandes
octubre de 2012 lienzos y torreones de los que

no se tenia constancia.

El conjunto de La Cartuja (en la imagen superior destacada con un sombreado en rojo) se
levanto en el siglo XVII, aprovechando el trazado defensivo que rodeaba el nucleo urbano. De esta
forma, gran parte de su tapia se levant6 sobre los cimientos del muro original, bien colocando sobre
ella unicamente tapial o bien tapial con fabricas de ladrillo sobre zécalo de piedra; pero también
modifico parte del trazado primitivo de la zona Noroeste. Realmente, hasta la ejecucion de las
labores arqueoldgicas previas a la restauracion del tramo Norte de la muralla no era posible
confirmar la potencia de este recinto, que hoy presenta siete nuevos torreones y mas de cien
metros lineales de lienzos.

Dlrecmon General de Patrimonio Cultural. Area de Conservacion y restauracion.

2 Realizadas por LAVILA ARQUITECTOS S.L.P. bajo la direccion del arquitecto Juan de Dios de la Hoz, por encargo de
la Direccion General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Portavocia de la
Comunidad de Madrid.

Dirigidas por el arquedlogo Luis Fernando Abril.

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
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En dicho proyecto
de consolidacién
del tramo Norte de
la tapia y muralla

del recinto
amurallado de
Talamanca de

Jarama se llevo a
cabo una retirada
de escombros
para dejar a la
vista los posibles
restos, realizando
a su vez las
labores de

consolidacion,
pues muchas de
estas estructuras
permanecian bajo
tierra y se podian
ver afectadas por
el cambio de condiciones. Las lecturas de georradar y las excavaciones arqueoldgicas previas
permitieron actuar con precision, atendiendo tanto aquellos elementos constructivos que
permanecian ocultos, como los tramos visibles que presentaban desplomes, disgregacion de sus
fabricas y pérdidas de volumen. En consecuencia, estas intervenciones permitieron no soélo
restaurar parte del trazado de la muralla, sino recuperar y consolidar gran parte del recinto de La
Cartuja, objeto de este proyecto.

Ademas, recientemente se aprobo la ejecucion de las obras correspondientes a la
Restauracion de las cubiertas y fachada oeste del cuerpo central y de la capilla de la cartuja*, obras
que se han iniciado el pasado mes de enero de 2023.

Se trata de la primera de las fases que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama tienen previsto ejecutar sobre el conjunto y se destina a los dos edificios que
se conservan mejor y que, al mismo tiempo, tienen un riesgo elevado de deterioro debido al estado
de degradacion de las estructuras de sus cubiertas: El cuerpo central sobre la bodega y la capilla.
En ambos espacios se ha previsto intervenir para mantener, en la medida de lo posible, todos los
restos y las piezas de madera que hayan llegado a nosotros, ademas de utilizar para ello
materiales y técnicas tradicionales’; retacados y rejuntados de fabricas, ensambles de madera,
inyecciones de morteros de cal, recuperacion de canteria o ladrillos ceramicos, aislamiento frente a
la lluvia y viento, etc. Los trabajos ya se han iniciado con el desmontado de cubriciones, rellenos y
armaduras de cubierta, tanto en el edificio central como en el edificio de la capilla y a lo largo de las
proximas semanas se procedera a la restauracion y reparacion de la totalidad de los entramados
de madera, presentes en toda la estructura de cubierta, Entablados, impermeabilizaciones y
cubriciones de teja, previa retirada y recuperacion de éstas y asegurando una correcta evacuacion
del agua de cubierta.

* También realizadas por LAVILA ARQUITECTOS S.L.P. bajo la direccién del arquitecto Juan de Dios de la Hoz, por
encargo de la Direccién General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

® Tanto las teorias actuales de Restauracion, como los postulados doctrinales del consejo de Europa, aconsejan el
empleo de materiales y técnicas tradicionales, pero es que, ademas, gran parte de las patologias aparecidas en muchos
de nuestros edificios en los ultimos cincuenta afios, se debieron a la utilizaciéon indebida de materiales modernos
(morteros de cemento, estructuras de hormigdon armado, etc.) o bien a la patologia generada por adosa nuevos edificios a
los antiguos.

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
Juan de Dios de la Hoz Martinez, Arquitecto 6 Febrero de 2023



*******

Comunidad
de Madrid

CAPITULO 1.02.- OBJETO DEL TRABAJO

El presente documento, que se define como PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
PARA LA RESTAURACION DE LAS CUBIERTAS DEL CUERPO DEL CLAUSTRO DE LA
CARTUJA EN TALAMANCA DE JARAMA, incluye la documentacion necesaria, a efectos de las
normas establecidas para la tramitacion de expedientes por los Colegios Oficiales de Arquitectos
de Espana, para definir completamente las caracteristicas de la intervencion, de cara a la
contratacion y ejecucion de los trabajos que en el mismo se resefian, una vez obtenida la
preceptiva licencia. Como tal, consta de la documentacién que indica su indice, elaborada
conforme a las Normas establecidas para la tramitacion de Expedientes por los Colegios Oficiales
de Arquitectos de Espafa y que en resumen se compone de MEMORIA, PLIEGO DE
CONDICIONES, MEDICIONES Y PRESUPUESTO Y PLANOS.

La CARTUJA DE TALAMANCA se encuentra ubicada en la localidad de Talamanca de
Jarama, al Noreste de la provincia de Madrid, haciendo frontera con la provincia de Guadalajara y
afectada por dos grandes accidentes geoldgicos: las primeras estribaciones de la Sierra de
Guadarrama y, sobre todo, el curso de rio Jarama que lo atraviesa en direccion Norte-Sur. La vega
del rio configura toda la campifia circundante, con grandes extensiones de cultivos de cereal que se
encuentran también protegidas por ser zonas de especial proteccion para las aves (Z.E.P.A.). Se
trata de un territorio compuesto fundamentalmente por materiales sedimentarios muy fértiles, ya
sea en rocas (cuarcitas y pizarras), o en sedimentos (limos, arenas y arcillas), acumulados
sucesivamente en las distintas terrazas fluviales del Jarama.

Se encuentra en el interior de su casco urbano, muy cerca de uno de los afluentes del
Jarama, el denominado arroyo de Valdejudios, que tradicionalmente ha dividido el caserio, en una
zona mas antigua, dentro de un recinto medieval amurallado sobre su margen Norte y posteriores
ampliaciones y arrabales, que irian creciendo sobre la margen sur. Se situa intramuros de dicho
recinto amurallado (aunque probablemente modificd el trazado primitivo de la muralla de la zona
Noroeste).

La Cartuja de Talamanca de Jarama es un inmueble extraordinario y de enorme interés.
Atesora restos probablemente desde el siglo IX correspondientes a los restos defensivos como
enclave militar musulman, asi como su transformacion en defensas medievales. Ademas, conserva
una gran parte de la memoria edilicia y cultural de la instalacion de los frailes cartujos dependientes
del Monasterio de EI Paular a partir del siglo XVII y XVIIl, a base de muros compuestos por un
zb6calo de mamposteria o sillares (sillarejos), sobre el que se disponen los machones de ladrillo y
los cajones, también de mampuestos, entre encintados o verdugadas de ladrillo ceramico, con la
mayor parte de los huecos adintelados con sardineles de ladrillo y grandes cubiertas de madera
rematadas en aleros para proteger dichas fachadas.

Es probablemente, por tanto, uno de los mejores ejemplos de arquitectura destinada a la
produccién agraria y ganadera que quedan en Espafa, y por este motivo esta catalogado por las
normas subsidiarias del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama con el grado de proteccién 1°
(Proteccion Integral, sobre y bajo rasante). Se encuentra, ademas, incluida en el Catalogo Regional
de Patrimonio Arquitectonico de la Comunidad de Madrid, como ejemplo de arquitectura civil
doméstica con el nombre de Conjunto de la granja de La Cartuja. Antiguo anejo al Monasterio
del Paular.

Sefialamos también que el conjunto de La Cartuja se encuentra en una zona de protecciéon
arqueoldgica de Grado B, por lo que, para cualquier intervencion en este area se requiere de un
informe arqueolégico previo a las obras. En nuestro caso, ademas, se contrataron trabajos
arqueologicos previos, cuyos resultados preliminares también se adjuntan en este documento.

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
Juan de Dios de la Hoz Martinez, Arquitecto 7 Febrero de 2023
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Ademés de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declar6
recientemente® como Bien de Interés Cultural (BIC)” la Cartuja de Talamanca de Jarama, en la
categoria de monumento, reconociendo de este modo la importancia histérica, arquitectdnica y
técnica de esta construccion, de la que se conservan restos del siglo IX correspondientes a un
enclave militar musulman que luego iria derivando en fortalezas medievales. Hemos tenido la
fortuna de participar en la elaboracion de la documentacién para el expediente de dicha declaracion
y la reproducimos parcialmente en las paginas siguientes.

Por supuesto, todo el planteamiento del proyecto se hace procurando una absoluta
compatibilidad con los requisitos exigidos de seguridad en el Cbédigo Técnico de la Edificaciéon -
CTE-, siempre y cuando las aplicaciones del Codigo no vayan en detrimento de la proteccion
patrimonial, en cuyo caso se procurara aplicar todas las medidas necesarias para garantizar el
maximo nivel de cumplimiento exigido posible®.
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Conjunto de la Cartuja 4.~~

® Decreto 129/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid

" En consecuencia, todas las edificaciones que componen el conjunto, como integrantes del Catadlogo de bienes
protegidos, deben someterse a las consideraciones que sobre ellos determine el Organismo competente, que en este
caso es la Direccion General de Patrimonio histérico de la Comunidad de Madrid.

8 Tal y como establece el propio codigo para estos casos de intervencion en edificios con algun tipo de proteccion y cuya
justificacion se desarrolla en el Titulo lll = Justificacion de CTE, de la presente memoria.
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Se trata de un conjunto de edificios sobre un terreno completamente urbano, que constituye
una de las manzanas mas grandes de la Villa. Se encuentra delimitada por las calles Soledad, al
Norte; Las Huertas, al Este; Viento, al Oeste y la Calle San Miguel y otras edificaciones colindantes,
al Sur.

Dispone actualmente de dos accesos, uno en la Calle del Viento, que es su entrada
histérica y principal y otro acceso al recinto situado en la Calle San Miguel (aunque probablemente
no existia en origen, ya que se rompié la tapia original para levantar otra en fabrica de ladrillo).

Ortofoto de La Cartuja de Talamanca de Jarama (Madrid). Fuente: Google imagenes

Figura recogida en la Sede Electrénica del Catastro dentro de la manzana Catastral 67094
(conformada por hasta ftreinta y tres fincas), y como una sola referencia -catastral
6709401VL5160N0001QT, sita en la Calle del Viento, 2, CP 28160, de Talamanca de Jarama y una
superficie total de 15.713 m?, superficie construida de 6.210 m? y parcela construida sin division
horizontal. Figura como Uso religioso, si bien recientemente ha sido adquirida por el Ayuntamiento
de Talamanca de Jarama.

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
Juan de Dios de la Hoz Martinez, Arquitecto 9 Febrero de 2023
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Fuentes histéricas y, fundamentalmente, las recientes
labores arqueologicas, han permitido recuperar la
esquina Noreste de este recinto, coincidente de forma
completa con la muralla de Talamanca y que han
permitido sacar a la luz parte de este trazado, al haberse
conservado bajo el nivel del solado actual restos de
grandes lienzos y  torreones de los que no se tenia
constancia. Posteriormente a la muralla se levantaron los
edificios que la componen, ya en pleno siglo XVII

Hipdtesis de trazado de la Muralla de Talamanca, tomado del
trabajo de levantamiento realizado por Marcos Marina Lépez en
octubre de 2012

Por lo que se refiere a su perimetro, decir que :
coincide con la parte de la muralla de la Villa en
sus lados Norte y Este. Esta debia presentar un |
perimetro original de mas de 1.200 metros, de los
que apenas se conservan hoy en dia unos 300.
Muchos de ellos estan enormemente alterados por
desplomes, intervenciones modernas, !
“reconstrucciones”, etc... que han modificado
tanto el trazado, como las alturas y grosores
originales, perdiéndose desgraciadamente
muchos elementos de su traza, paramentos y
torres durante estas intervenciones.
Afortunadamente, muchos de los restos
se han conservado, algunos de ellos bajo el

nivel del solado actual, por lo que las Hivotosis d Yo de o Murala do Ta
excavaciones arqueologicas estan dando | HiPotesis de trazado de la Muralla de Talamanca,
tomado del trabajo de levantamiento realizado por

resultados muy  positivos, pudiendo | \arcos Marina Lopez en Octubre de 2.102
documentar grandes lienzos y torres no vistos
hasta la fecha.

Imagen aérea de la Cartuja, en la que hemos resaltado la zona Norte en la que se encuentran los restos de la muralla

Queda por intentar documentar, durante la contmuamon de las excavaciones que se llevan a
cabo en este sector norte de la Muralla, su cronologia y otros datos que pudiera aportar para
confirmar algunas hipétesis hasta hoy no corroboradas®.

® Fundamentalmente la posibilidad de considerar la muralla como un elemento anterior a la cerca islamica, sugerido en el
estudio citado del CSIC, al establecer en la puerta de la Tostonera un posible origen tardorromano, si bien este solo se

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
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Los lienzos son principalmente de cajones de tapial entre hiladas de ladrillo™ o bien con
dichos cajones a base de caliza y cantos (en estos casos suelen alternarse con sillares y sillarejos
de caliza en el z6calo). Desgraciadamente su estado no es 6ptimo, pero quedan varios lienzos de
considerable altura y distintos torreones (de planta sensiblemente cuadrada), si bien gran parte de
los tapiales se han perdido y la piedra presenta roturas y disgregaciones''. El material ceramico se
encuentra muy arenizado, con graves roturas y oquedades, mientras que los morteros presentan
disgregaciones y desprendimientos muy generalizados. A esto debemos afadir los logicos
deterioros por el propio paso del tiempo y el desgaste a que son sometidos los materiales por los
agentes medioambientales, mas aquellos derivados de los procesos demograficos de la localidad,
e incluso de la influencia urbanistica (en este caso del siglo XX)'. Hasta las ultimas excavaciones
dirigidas por Luis Fernando Abril, no era posible confirmar la potencia del recinto amurallado en el
sector Norte, justo en el limite de la propia Cartuja. De hecho, en diferentes estudios anteriores
sobre las murallas de Talamanca, se pensaba que podian existir torres (en mucho menor nimero
que las realmente descubiertas), pero que estas estaban al nivel de las tapias y no bajo estas. De
lo que no cabe duda es que, al construir la Cartuja, la muralla se usé como limite exterior,
colocando sobre ella o solo tapial, o bien tapial con fabricas de ladrillo sobre z6calo de piedra.

Comenzando por el lado Sur del recinto amurallado, encontramos un aparejo de cantos
tomados con cal en el interior de los muros de mamposteria encintada' con verdugadas de dos
filas de ladrillos, relacionada probablemente con la primitiva cerca del albacar.

Reproducimos en esta pagina y la
siguiente el plano de la publicacién de Antonio
Malalana Urefia, Sergio Martinez y Fernando
Saez Lara', quienes reconocen sin duda la
importancia de Talamanca como punto
neuralgico y estratégico de todos los
movimientos Sur — Norte o Norte — Sur vy, en
consecuencia, el valor de los restos de su
recinto amurallado. Mantienen de nuevo la
hipétesis de esta poblacion como la mas
fortificada en los primeros siglos IX y X de
dominacién arabe', asi como su importancia
como centro administrativo y docente, como
escuela de derecho y erudicidn islamica
tradicionalista (ortodoxia sunni)

sustenta en la piedra visigoda en la parte superior la dicha puerta y la evidente importancia del Jarama como via de
comunicacién entre diferentes asentamientos romanos y posteriores

'° £l estudio realizado por Rafael Fort, Elena Pérez-Monserrat y M®José Varas, identifica cinco tipos diferentes de ladrillos
en la Muralla, diferentes en dimensiones, color, modo de colocacion (fabrica) y aspecto. El estudio realizd6 ademas, un
analisis de sus propiedades petrograficas y parametros petrofisicos (porosidad, velocidad de propagacion de las ondas
ultrasénicas, anisotropia...), dando como conclusién que existen tres tipos diferentes de ladrillos para cada una de las
tres etapas constructivas, mientras que los otros dos se corresponden con modificaciones acometidas durante los siglos
XVIl 'y XX respectivamente.

" Algunos incluso con pérdidas de los tapiales y de las zarpas de algunos lienzos.

"2 Si bien debemos citar algunas actuaciones recientes donde se han aportado nuevos materiales, intentando consolidar
las fabricas, principalmente aquellas de mamposteria con mortero de cal para revestir el relleno de los muros, reforzar
cantoneras, la sustitucion de algunos tramos de fabrica de ladrillo por piezas ceramicas nuevas, e incluso la consolidacion
con morteros de hormigdn (todo ello en el marco de puesta en valor del recinto, incluyendo excavaciones arqueolégicas y
caminos para que los peatones puedan circular en torno al recinto).

® Se trata de mampuestos medianos (con algunas grandes piezas), casi todos ellos de piedra caliza y en contadas
ocasiones, de granito.

" “La Ruta del Jarama y su entorno en época andalusi”, publicado en 1995 por la Asociacion Cultural Al-Mudayna en el
volumen “Origenes Histoéricos de la actual Comunidad Auténoma de Madrid. La Organizacion del espacio en la Edad
Media”, coordinado por Cristina Segura Graifio

'® También coinciden con los escritos citados de Torres Balbas y con los de M.J. Landete (1982) publicados en el numero
I1l, 18 de la Revista de Arqueologia titulado “Los restos arquitecténicos de Talamanca del Jarama”. Ambos comparan la
importancia de la escuela con las de Cérdoba y Toledo
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El plano de los mencionados autores'® muestra los restos visibles de la fortificacién en 1993,
a la vez que el posible emplazamiento de la desaparecida iglesia de N2 Sra. de la Almudena'” (1),
la actual iglesia Parroquial (2), el abside los milagros (3), la Cartuja de los Monjes del Paular (4),
la puerta de la Coracera (5), La puerta de la Villa -hoy de Uceda- (6), los restos de zarpas
escalonadas y torres del lado Sur (7), la calle de los Molinos (que identifican con un posible trazado
del primer recinto o limite de la Aimudayna) (8) y, finalmente, restos de un foso perimetral en el lado
Oeste (9)

Esto reforzaria la hipotesis de J. Jimenez y A. Rollén™ (y también las de Torres Balbas),
cuando suponen la existencia de un recinto interior, de caracter militar y separado del resto de la
poblacion, con un perfil topografico' (C en el esquema de la izquierda) similar al de Uceda, con un
pequeio recinto fortificado andalusi sobre una mesetilla que domina el Jarama (RA); Un
asentamiento cristiano sobre el arrabal andalusi anterior (RC) y su iglesia romanica (IR), mas el
camino al rio (CE) y el propio puente (P). Por tanto, estariamos ante una zona con relativo
poblamiento arabe (quiza con alguna defensa que partiria de la puerta de Uceda), donde se asent6
posteriormente la poblacion cristiana, momento en el que probablemente se levantaran los lienzos
ahora descubiertos.

Los analisis mediante georadar (en la pagina siguiente, una imagen de las del afio 2011)
pueden proporcionar mas datos acerca de la posibilidad que el asentamiento nazari y el posterior
cristiano llegaran solo hasta la calle y plaza de San Miguel (teniendo en cuenta que la Cartuja es de
bien entrado el siglo XVII%°).

En el estudio realizado
por Miguel Angel Garcia -
Valero para Gestion del
Patrimonio  Histérico GPH,
destinado a definir las areas
donde era precisa una
proteccion para el casco
histérico de Talamanca, se
grafiaban diferentes planos en
los que se mostraba la posible
evolucion del recinto

amurallado 'y de los \<

/i T
IO
il

|
|
e

asentamientos dentro y fuera
del mismo (ver esta pagina y
la siguiente). Tomando estos
planos como referencia, mas
los estudios de paramentos y
arqueologia en los lienzos de
tapias y murallas del lado
Norte, se concluye sin ningun
género de dudas que el limite %U
Norte del recinto islamico
coincide con el recientemente

B zona tstarna Emal

— ursls

PLAN ESPECIAL DE CONSERVACION DEL CASCO HISTORICO

deSCUbiertO, SObre el que Talamanca de Jarama (Madrld) GEST‘O_%E‘E]W@:C
posteriormente se edifico la  [weikmicmEve. Pt

ta pl a d e Ia Ca rtuJa Flana 04, Evoludon historko - artlstlos y urbana, Ss, X~ X

'® Todo ello con las dudas logicas respecto del perimetro completo, la existencia o no de albacar, efc...

7 La planta de esta iglesia se aprecia en el plano del siglo XIX realizado por el Instituto Geografico y Estadistico y que
reprodujimos en la pagina 16

'8 “Guia de los Castillos de Madrid”. 1987, Madrid

' Antonio Malalana Urefia, Sergio Martinez y Fernando Saez Lara, Op cit. Los perfiles A, B, D y E corresponden
respectivamente a Buitrago de Lozoya, Paracuellos del Jarama, Ribas y Cervera

20 Aunque el origen en el Paular se remonte a principios del XV, cuando los monjes compran distintas propiedades en
Talamanca destinadas a la pesca y agricultura
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La Cartuja organiza dos grandes espacios (bodega y almacenes) dentro de la construccion
sobre todo en la esquina noroeste, en torno a un patio en forma de L con dos plantas y semisétano.
La mitad Este se encuentra libre de edificaciones, con lo que probablemente seria una huerta, a
nivel practicamente horizontal. Todo este espacio esta limitado en sus lados Norte y Este por una
cerca construida en su mayor parte de tapial, aunque algunas zonas este tapial se acompafa de
machones verticales y verdugadas horizontales, ambas de ladrillo ceramico (seguramente mas
moderna esta segunda). Toda esta cerca se apoya sobre la parte recientemente descubierta de
muralla, e incluso su lateral mas occidental presenta una torre constituida por muros de ladrillo y
relleno de tierra?', apoyada sobre una mas antigua y con sus mismas dimensiones, ejecutada con
grandes mampuestos de piedra rejuntada, con algunas hiladas de ladrillo dispuestas de manera
irregular

La hipotesis que se manejaban hasta las ultimas excavaciones suponia el trazado
coincidente con la calle del Viento?, se ha visto superada por los resultados de las excavaciones,
que inequivocamente sefialan que el perimetro Norte no giraba en la calle, sino que mantenia la
misma linea de cierre de la Cartuja, cruzando la calle y pasando por debajo de los chalets
adosados del otro lado.

! Probablemente revestida exteriormente por mamposteria o por ladrillo, pues en su lado norte se aprecian los huecos de
las agujas, asi como la esquina inferior derecha con los restos de mamposteria ordinaria, mientras que en el lado Oeste
se intuyen marcas de posibles fabricas de ladrillo pensadas para su recubrimiento.

22 Esta hipétesis suponia que la esquina de la actual Cartuja fuera también el lugar de quiebro del recinto murado,
apareciendo una puerta practicamente anexa al abside de la iglesia de San Juan Bautista y girando de nuevo hacia el
Oeste en el lateral del Evangelio.
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Se adjunta la informacion disponible en la Sede Electronica del Catastro correspondiente a
la mencionada manzana Catastral 67094, finca numero 01, que alberga varias edificaciones y
diversos patios, cuyo origen era el almacenaje y la obtencién de productos procedentes del cultivo
de la tierra y los rebafios de ovejas de los monjes Cartujos. Debajo, un recorte que recoge las seis
edificaciones con la categoria Otros Usos localizadas en la finca, con la informacion de la
superficie® en planta de cada una de ellas. Las A y B son el objeto del presente proyecto.
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2 Obtenida a partir de la documentacion grafica de la Sede electronica del Catastro.
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Comunidad RESTAURACION DE LAS CUBIERTAS DEL CUERPO DEL CLAUSTRO DE LA CARTUJA
© Madr EN TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Sin embargo, la Nota simple del Registro de la Propiedad de San Sebastian de los Reyes?
(la reproducimos bajo estas lineas), indica una medicion para la superficie del Terreno de 21.311
m2 (practicamente 5.600 m2 mas que en el Catastro)?
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% Se trata esta de una segunda descripcion, pues el sefior Registrador hace constar una anterior en la que se dice que la
finca “ocupa una superficie de doscientos veintitrés mil qumlentos pies supefficiales, equivalentes a treinta mil trescientos
dos metros cincuenta decimetros cuadrados” (30302 m?), practicamente el doble de lo obtenido en la medicion real
actual.
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Este conjunto agrario de la Cartuja estd formado por diversas edificaciones (todas en
preocupante estado de conservacion), asi como restos previos a que sirviera como granja para la
Comunidad de Monjes Cartujos del El Paular. Las construcciones, mas los restos (visibles o no),
hacen que nos encontremos ante un inmueble extraordinario y de enorme interés, que atesora
restos (defensivos) probablemente desde el siglo IX cuando seria un enclave militar musulman,
pasando por defensas medievales y la propia instalacion de los frailes cartujos dependientes del
Monasterio de El Paular a partir del siglo XVII y XVIII,

Para analizar los principales datos historicos de la Cartuja contamos con la colaboracion de
los historiadores Cecilia Ardanaz Ruiz y Gonzalo L6épez-Mufiiz Moragas, quienes investigaron toda
la documentacion existente en los archivos. Esta investigacion histérico-documental®® se ha incluido
en el expediente de declaracion como BIC y, por ello, remitimos al lector interesado a su consulta,
con el fin de no extender demasiado el texto del presente proyecto. Si reproducimos a continuacion
la parte central de dicho estudio referente a la Orden Cartuja, al Monasterio de El Paular y a la
propia Cartuja de Talamanca, fundamentalmente a partir del siglo XVIl, cuando comienzan a
encontrarse datos sobre la construccion del conjunto de La Cartuja (por el contrario, no incluimos
lo referente a los Inventarios, a los granjeros y mayordomos seculares, ni tampoco los apéndices
documentales encontrados durante la investigacion citada y a la que de nuevo remitimos a quienes
estén interesado en ello)

Se incluye a continuacion el plano del nucleo de poblacion de Talamanca de Jarama entre
los afios 1875-1880, donde se aprecian varios tramos de muralla resaltados, asi como la iglesia de
San Juan Bautista (arriba a la izquierda), el Abside de los Milagros (hacia el centro), el
emplazamiento del cementerio (construido sobre la iglesia de Santa Maria de la Almudena, y ésta
sobre la mezquita). Asi mismo, se indica (en rojo) la localizacién del conjunto de La Cartuja, con
una extension de parcela mayor que la que hoy presenta.

RSTITHTO GENGRATICY ESTANSTICH

TRARALOS TOPOGRAFICOY

L Plano de poblacion de Talamanca de
Jarama (entre 1875 y 1890). Fuente:
IGN, Cartoteca n° 280961

% Dicho estudio se realizo en dos fases: Una primera investigacion a partir del vaciado de las fuentes bibliograficas
disponibles, fundamentalmente el tomo IV de la enciclopedia Arquitectura y Desarrollo Urbano en la Comunidad de
Madrid, editado por la Fundacion COAM y la Comunidad de Madrid y el trabajo de José Manuel Castellanos Onate,
publicado en el afio 2019 por el ayuntamiento de Talamanca de Jarama. En los archivos se obtuvieron documentos en el
archivo de la Cartuja del Paular, Archivo Histérico Nacional (Madrid), Archivo Regional de la Comunidad de Madrid,
Archivo Municipal de Talamanca del Jarama, Catastro de Ensenada, Archivo de la Diputaciéon Provincial de Madrid, y los
fondos de la Consejeria de Cultura de la Comunidad de Madrid. Por dltimo, se consultaron diversas fototecas y cartotecas
en busca de documentacién, destacando entre ellas el Instituto Geografico Nacional, las fototecas del Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid, las del Instituto del Patrimonio Cultural de Espafia y las de la Biblioteca Nacional de Espafia.
La segunda fase intent6 concluir la investigacion documental mediante el vaciado completo de la documentacién
relacionada con la Cartuja del Paular y la Cartuja de Talamanca ubicada en otros archivos como el Archivo Historico
Provincial de Segovia, Archivo Histérico de Protocolos de Madrid, Archivo Diocesano de Toledo, Archivo Histérico
Provincial de Guadalajara, Archivo General de la Administracion, Archivo General de Simancas y Archivo de la Real
Chancilleria de Valladolid, lamentablemente, con escasisima informacion relevante.
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En 1813, la abolicion de los sefiorios de todas las villas del pais llevada a cabo en las
Cortes de Cadiz convirti6 a Talamanca en un municipio libre y perteneciente al partido de Alcala y
al Arzobispado de Toledo.

Entre 1875 y 1890, tal y como se puede ver en los documentos elaborados por la Junta
Central de Estadistica, Talamanca seguia formada por los dos nucleos de poblacion mencionados
anteriormente, aunque ambos sin una estructura clara que respondia a un crecimiento anarquico
de manzanas irregulares y cerradas, con espacios interiores a modo de patios y corralas. Hay que
destacar que en este documento todavia puede reconocerse la iglesia de Santa Maria de la
Almudena, antes mezquita y hoy desaparecida. La poblacion se mantuvo estable, pero en varios
documentos se hace referencia a un problema de insalubridad y paludismo endémico que no se
soluciond hasta que en 1890 se inauguré una fuente publica.

Durante el siglo XX hasta la actualidad, la poblacién de Talamanca se ha ido recuperando
lentamente y la morfologia del casco ha permanecido inalterada hasta muy avanzado el siglo XX,
momento en el que empezaron a asentarse las primeras urbanizaciones en torno al nucleo urbano
existente, rompiendo de esta manera la homogeneidad propia de la arquitectura tradicional
existente en la zona. La poblacion fue aumentando pasando de 764 habitantes en el afio 1975
hasta los 3573 habitantes censados segun el Padron Municipal del 2017, si bien con las
desventajas de una ocupacién estacional®’.

LA ORDEN CARTUJA

Los Cartujos son una orden contemplativa perteneciente a la iglesia catolica. Fue fundada
en 1084 por San Bruno®, y es una de las ordenes mas austeras. Principalmente se caracteriza por
la sencillez y la moderacion, y los monjes deben cumplir las normas morales de manera rigurosa,
buscando una vida dedicada a la contemplacion y la oracién. Los monasterios de los cartujos se
conocen como cartujas, cada una regida por un prior designado por los padres y hermanos del
monasterio®. El origen de la Orden (y la propia vida de San Bruno) forman parte del patrimonio
Cartujo y recurren a €l como parte de su reproduccion cultural y de identificacién con el personaje
principal. Desgraciadamente en la de Talamanca apenas quedan restos, pero si se podian admirar
en EIl Paular gracias a la narracion de los lienzos de Carducho (estuvieron expuestos alli hasta
1835%), con la vida del Santo y modelo a seguir por sus discipulos.

En el aspecto financiero los cartujos se mantienen a base de las donaciones y los trabajos
de los monjes, y en caso de no ser autosuficientes, pueden recibir fondos de la Gran Cartuja. Sin
embargo, el fin de un monje cartujo es la contemplacion dentro de una vida monastica regida por la
oracién pura y continua. Los monjes deben guardan los votos de pobreza, castidad y obediencia,
asi como el de estabilidad en el monasterio y el voto de conversién de costumbres, con el que se
busca un crecimiento de entrega hacia el Sefior. Dentro del monasterio existen dos clases de
monjes: por un lado, estan los padres cartujos, que son los que han recibido la orden sacerdotal;
por otro los hermanos cartujos, que son los que no la reciben.

g desequilibrio entre la poblacién estable y la de fin de semana es muy elevado, lo que hace que la economia local no
se desarrolle en éptimas condiciones.

3 @BBEB1101) Nacido en Colonia, Alemania. Tuvo vocacion a la soledad, el silencio y la vida austera y se ordend
sacerdote. Ocupd una canonjia en Colonia y en 1057 paso6 al puesto de maestrescuela de Reims. También ocup6 la
cancilleria arzobispal con el Papa Urbano Il. Pidi6 una concesion de tierras y fundo en ellas la primera cartuja.

2 E| prior es el responsable del monasterio y de las necesidades espirituales y materiales de los monjes. En caso de que
el prior enfermase, este es sustituido por el vicario, quien es designado como su suplente y tras él esta el procurador,
quien es el encargado del cuidado de atender las necesidades materiales y supervisar el trabajo de los hermanos. Otros
cargos importantes son el maestro de novicios, el sacristan, el chantre, quien se encarga del coro, y el bibliotecario.

° Afortunadamente, los lienzos retornaron al Monasterio en el afio 2011, gracias al acuerdo entre el Ministerio de Cultura,
el Real Patronato del Museo del Prado, y el propio Monasterio de Santa Maria de El Paular. La serie dedicada a la
historia de la orden de los Cartujos se instalé entonces en su emplazamiento original, el claustro mayor del Monasterio,
con las 52 grandes obras que se conservan en la actualidad (todas excepto dos desaparecidas en Tortosa durante la
Guerra Civil espafiola).
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Las cartujas requieren de una gran extension de terreno, ya que los monjes son eremitas
que viven en comunidad, por lo que necesitan disponer de un espacio que les permita estar
asilados. En funcién de esto, los monasterios cartujos se distribuyen en torno a las celdas de cada
monje, las cuales dan acceso al claustro grande, el cual es un lugar de paso hacia las estancias
comunitarias tales como la cocina, el lavadero, o el refectorio, y a los lugares que producen ruido,
como son los talleres. Por tanto, su entorno se define por esas dos variables: El terreno® vy el
edificio. Este ultimo, habitualmente un gran Monasterio, se ordena en torno a un gran claustro®
con las mencionadas celdas de los monjes alrededor y todo ello presidido por la iglesia, Capillas y
el resto de lugares conventuales (Sala capitular, refectorio, biblioteca, porteria, capilla para
seglares, locutorio, etc.). En la celda pasan gran parte de su vida y, en ocasiones, disponen de un
pequeio jardin (dependiendo de la tarea de cada Cartujo, pues lo mas habitual es que los
Hermanos encargados de los trabajos materiales, vivan mas cerca de sus talleres®

Actualmente existen 24 cartujas en el mundo, 19 de monjes (370 monjes) distribuidas en
Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica —Argentina- y 5 de monjas (con 75 monjas) en Francia,
ltalia y Espafia®

En Espania, la historia de la Orden de los Cartujos se inicié en 1194, cuando el rey Alfonso Il
de Aragon fundo la Cartuja de Scala Dei en el Priorat, una comarca situada en Tarragona, llegando
a construirse 21 monasterios repartidos por toda la Peninsula. Muchos de ellos tuvieron gran
influencia en su entorno mas cercano, e incluso en zonas geograficamente no inmediatas, como
nuestro caso de Talamanca o bien el sistema de latifundios agricolas de la realeza o los que
correspondian a donaciones a los Cartujos durante el reinado de Carlos V*°. Tanto es asi que,
aunque la orden tiene como una de sus principales caracteristicas la soledad y el aislamiento, no lo
estaba del todo con respecto al resto de la sociedad en sus distintos ambitos (sobre todo a partir
del siglo XV), pues llegd a participar intensamente en la monarquia mediante los lazos que se
daban entre ésta y la religion. A través de algunos de estos vinculos, los monjes cartujos fueron
beneficiarios de movimientos artisticos (con los mejores arquitectos, pintores, escultores,
canteros,...) 0 econémicos por el uso de terrenos privilegiados, herencias, cesiones, etc®. Por
mencionar el ejemplo de El Paular, existi6 durante siglos aunado a la participacion de legos, la
contratacion ganaderos, madereros, agricultores, gente que se encargé del molino de papel,
encargados de servicios menores, mandaderos, etc. Aunado a esto, la asignacién presupuestaria
deja muchas lineas de analisis, pues en la mayoria de los casos no se caracterizé precisamente
por tener bajos recursos y ejemplo de ello es la monumentalidad de sus edificios o la propia
transformacion del entorno natural para sus fines.

1 Es el contenedor geografico. Se territorializan las actividades y se transforma el paisaje natural. Se genera un entorno
construido.
%2 En su centro solia incluirse un cementerio. A veces se encuentra un segundo claustro para los hermanos conversos (0
hermanas)

En estos casos las celdas solian ser mas reducidas, pues gran parte del dia estaban ocupados fuera de ellas

* Miraflores (Burgos); Aula Dei (Zaragoza); Santa Maria de Montalegre (Tiana, Barcelona); Nuestra Sefiora de Porta
Coell (Valencia) y la Cartuja de Nuestra Sefiora de la Defencién (en Jerez de la Frontera, Cadiz).

% En el caso de la Cartuja del Paular llegaron incluso hasta el sefiorio de Getafe
% También con la venta de los productos que generaban, en la contrataciéon de personal para la creacion y mantenimiento
de las cartujas, etc.
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LA CARTUJA DE SANTA MARIA DE EL PAULAR

P/ano 1:50.000 SItuaCIon de/ monaster/o de E/ Pau/ar en el Val/e de/ Lozoya Fuente Insz‘/tuz‘o
Geografico Nacional

El Real Monasterio de Santa Maria de El Paular fue la sexta fundacién de la Orden y se
situa en el Valle del Lozoya, a dos kilometros de Rascafria, en plena Sierra de Guadarrama y a
medio camino entre Madrid y Segovia.

Este monasterio se constituyé como tal por orden de Enrique Il de Castilla, primer monarca
de la casa de los Trastamara, a finales del siglo XIV, siendo la primera cartuja de la Corona de
Castilla. Sin embargo, fue su hijo y sucesor, Juan | de Castilla quien colocé la primera piedra del
complejo el 29 de agosto de 1390 junto a una ermita dedicada a la Virgen de El Poblar, que todavia
pervive, pero con el nombre de Nuestra Sefiora de Montserrat, y sobre el pabellon de caza utilizado
desde tiempos de Alfonso XlI. Lamentablemente, Juan | fallecié el mismo afio, por lo que no pudo
ver iniciadas las obras del monasterio. La Casa de los Trastdmara se encargd de otorgar grandes
privilegios a la Orden y sufragar los gastos de las obras durante todo su reinado.

La construccion del Monasterio de El Paular pas6 por diversas fases constructivas que han
dotado al monumento de una gran riqueza cultural. Entre 1390 y 1454, se levantaron muchas de
las principales dependencias del conjunto. Con el reinado de Enrique IV las obras continuaron, pero
fueron los Reyes Catdlicos los que dieron un verdadero impulso a su construccion, siendo los
ultimos monarcas que realizaron reformas personales en el cenobio. Tras los Reyes Catdlicos, su
construccién continud, y en ella participaron destacados arquitectos como Juan Guas y Rodrigo Gil
de Hontafidn. A consecuencia de su larga construccidén, se pueden ver en el conjunto diferentes
elementos goticos, renacentistas y barrocos, pudiéndose decir que en esta obra se gesté uno de
los mayores complejos monacales de Espafia.

Los requerimientos derivados de la singular forma de vida eremitica de los monjes cartujos
es el factor que de forma particular, define sus trazas y las distingue de las de otros monasterios en
donde se habita en comunidad. La vida eremitica del monje cartujo, dedicado en soledad a la
oracion y la contemplacion en su celda individual, se ha conservado constante a lo largo de la
historia de la Orden y es el hecho que, de forma particular, ha condicionado la estructura
organizativa de sus monasterios. El claustro grande, en torno al cual se distribuyen las celdas
individuales es sin duda el elemento arquitectdnico diferenciador de las cartujas frente al esquema
de otros monasterios®’

La zona de mayor clausura, que ocuparon los monjes cartujos, dispone de un sector
eremitico, constituido por el claustro grande y las celdas individuales, y un sector cenobitico, de
vida comunitaria, formado por la iglesia, la sala capitular y el refectorio, que se articulan en torno al

3 BARCELO DE TORRES, E. La recuperacion de el Paular
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claustro menor o claustrillo. Es esta pieza un elemento de articulaciéon de varios ambitos, con una
importancia funcional de primer orden, que responde a los requerimientos de los habitos de los
cartujos y que por tanto, esta presente en todos sus monasterios. En este sector se localiza la
iglesia, donde los monjes rezaban en determinadas horas al dia, o el refectorio que solamente se
utilizaba contados dias al afio.

Junto a la iglesia y el edificio del
monasterio, los monjes cartujos poseian
una extensa parcela de tierra que
cultivaban con gran esmero, asi como
varios talleres artesanos. Durante siglos,
los monjes de EI Paular explotaron
eficazmente la pesca en el rio Lozoya, asi
como hacer uso de los bosques de los
alrededores, tuvieron rebafos de ovejas y
un par de batanes destinados a la sierra
de madera y a la fabricacion de papel.
Desde el siglo XV hasta el XIX, buena
parte del valle dependia en gran medida
de la actividad tanto agricola, como
industrial y comercial del monasterio.

Gracias a esta intensa actividad
econdmica, los cartujos comenzaron a
tener cada vez mas presencia en el valle,
adquiriendo  numerosas tierras y
propiedades tanto en los territorios
préoximos al valle del Lozoya como fuera
de él, donde establecieron granjas desde
las cuales administraban dichas
propiedades.

La Guerra de Independencia de principios del XIX provocé grandes dafios en El Paular,
aunque lo que mas dafio hizo fue la Desamortizacion de Mendizabal de 1836, acabando por
completo con la vida monastica, asi como con su esplendor econémico y cultural.

El monasterio fue vendido por el ’ AL BT
Estado en 1844, pasando a ser
propiedad privada. Su comprador fue
Rafael Sanchez Merino, quien lo
compré por 40.000 duros con la
condicién contractual de preservar el
patrimonio histérico artistico del
mismo. A pesar de esto, el
monasterio cayo en el abandono mas
absoluto y con ello, su posterior
expolio de obras de arte, dispersion
de parte del archivo y biblioteca, asi
como de los demas enseres. Debido
al mal estado en el que se
encontraba el histérico recinto, 20
afos mas tarde, el Estado recuperd
la propiedad por 60.000 duros y en
1876, a peticion de la Academia de

Bellas Artes, se declar6 Monumento Planta del monasterio en 1730, antes de la desamortizacion.
Nacional. Tomado de BARCELO DE TORRES, E. La recuperacion de el
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El conjunto fue utilizado como lugar de encuentro de intelectuales y estudiosos
pertenecientes a la Institucion Libre de Ensefianza de Francisco Giner de los Rios, y entre 1918 y
1953 se cre6 una Residencia de pintores Paisajistas, hasta que el 20 de marzo de 1954 un grupo
de monjes benedictinos llegados de La Rioja, concretamente de la Abadia de Valvanera, volvio a
tomar las riendas de la vida monastica de El Paular®®. El alarmante proceso de deterioro del
conjunto propicié su consolidacién, restauracidén, conservacion y revitalizaciéon a través de un Plan
Director, redactado en 1996%° por el equipo de Eduardo Barcelé de Torres. Se trata de un
documento operativo, en el que se identifican patologias y carencias, y se definen los programas de
actuacioén, acordes con medios y plazos razonables, fijando unos objetivos concretos, tanto en lo
referente a estrategias globales en aspectos culturales, juridicos y legales, de titularidad, de
gestion, de usos, econdmicos, etc. asi como en los mas especificos referidos a los propios
edificios, definiendo de forma concreta todas las intervenciones. Ademas, concretaba en los
primeros programas de actuacion, las operaciones de conservacion que aseguraran la subsistencia
del bien para detener el grave proceso de deterioro, relacionado fundamentalmente con las
humedades de subsuelo y las filtraciones de cubiertas*.

Como comentabamos, la actividad econdmica de los monjes cartujos no se restringié
unicamente al monasterio de El Paular, sino que se extendié por todo el Valle del Lozoya, pues los
monjes comenzaron a comprar propiedades y a establecer cartujas que muy pronto se convirtieron
en importantes centros de producciéon agricola, que no sélo proveian al monasterio de El Paular,
sino que también generaban enormes beneficios econémicos. Todos estos hechos supusieron una
intensa actividad constructiva de transformaciones y ampliaciones, lo que sumado a la proteccion
de la Corona y a la propia actividad econdmica, dificultan el conocimiento del proceso de
conformacr;ién del conjunto formado por el edifico de Rascafria y la explotacion de Talamanc?4j.
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Plano 1:50.000 situacion del monasterio de El Paular y Talamanca de Jarama. Fuente: Instituto
Geografico Nacional

% Estos monjes son los encargados actualmente de realizar las visitas guiadas al monasterio y llevan el control de la
hospederia, donde hay un grupo de habitaciones fuera de la clausura para acoger a cualquier persona que quiera
compartir la experiencia monastica.

% El 10 de Diciembre de ese mismo afio fue suscrito un Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Educacion y
Cultura y la Comunidad de Madrid para la restauraciéon del Monasterio, con objeto de realizar el seguimiento y control de
las inversiones

0 BARCELO DE TORRES, E. La recuperacion de el Paular

“1 Ademas, aun se complica mas por la metamorfosis que sufrid6 el Monasterio durante los afios en los que estuvo
dedicado a hotel y a monasterio benedictino. Todo ello se suma a una circunstancia inherente a todas las cartujas; la
ausencia de un modelo, que a diferencia de otras Ordenes, sirva de referencia para posibles pautas de investigacion.
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Este fue el caso de Talamanca de Jarama, donde los monjes comenzaron a comprar
propiedades tales como el molino de la Corredera, huertas, casas con corral y bodega, etc. Algunas
de estas propiedades fueron las que pudieron dar origen a La Cartuja de Talamanca, al formarse
por un pequefio grupo de casas, muy posiblemente situadas en el sector meridional de la actual
calle del Viento.

La Orden cada vez tenia mayor poder y propiedades*?, pero era escasa su contribucion en
las necesidades materiales de los lugares en los que se asentaba. Todo ello generd
enfrentamientos y una situacién tensa con la poblacién, ya que, en el caso de Talamanca, los
monjes estaban exentos de contribuir en los pechos concejiles. De esta forma, en las primeras
décadas del siglo XVI, la granja cartuja de Talamanca se convirtié en la mas importante de todas.

A mediados del siglo XVIlI la casa granja era administrada y mantenida por tres religiosos, y
poseia una generosa cabafia ganadera compuesta por 264 ovejas, 36 carneros, 6 bueyes, 1
caballo, 21 mulas, 3 cerdos, 16 cerdas y 3 jumentos.

Aunque no pertenece a este conjunto, también hay que destacar la bodega del Arraba
muy cercana a La Cartuja (no se conoce con certeza cuando fue su construccion exacta, pero ya
debia de existir a finales del siglo XVII).

43
I,

Las desamortizaciones del siglo XIX también afectaron a las érdenes religiosas de
Talamanca de Jarama y a los monjes cartujos. La Desamortizacion de José Bonaparte (9 de junio
de 1809) y desamortizacion de Mendizabal (11 de octubre de 1835) perjudicaron enormemente a la
hacienda de La Cartuja de Talamanca durante este periodo (entre 1809, hasta 1848), suprimiendo
todas las Ordenes Regulares, Monacales, Mendicantes y Clericales, y ordenando la salida de los
conventos y claustros de sus integrantes, pasando sus bienes automaticamente a ser propiedad de
la nacion. Los veinticinco afios siguientes a la desamortizacion de José Bonaparte no guardan
documentacién alguna sobre la granja cartuja de Talamanca. Presumiblemente, los frailes habrian
tenido que abandonar la villa en 1809, pero la venta de sus propiedades no llegé a materializarse y
se pusieron en arrendamiento en 1810.

En 1814, tras el regreso de Fernando VIl del exilio, el real decreto de 23 de julio de dicho
afio dispuso el restablecimiento de todas las érdenes religiosas, con la restitucién de sus derechos
y privilegios, asi como la devolucion de todos los bienes expropiados. Sin embargo, los cartujos no
retornaron a su casa granja de Talamanca, anticipandose al hecho de 1835, cuando la reina
gobernadora Maria Cristina de Borboén instaurd el real decreto de 11 de octubre de dicho afio,
llevandose a cabo la conocida como desamortizacién de Mendizabal por la cual se volvian a
suprimir los monasterios y a expropiar todos sus bienes.

En junio de 1836, la hacienda Cartuja de Talamanca se sac6 a subasta como un bien unico;
sin embargo, el Real Decreto de ese mismo afio establecié que los bienes raices que se pusieran a
la venta debian disponerse en lotes, por lo que La cartuja se dividio en cuatro lotes. Mas tarde, con
la desamortizacién impulsada por Pascual Madoz en 1855, estos lotes se subdividieron aun mas,
llegando a multitud de manos privadas.

42 Como dato significativo podemos citar una relacién de 1674 donde se mencionan, ademas de los 60 miembros del
monasterio de el Paular, unas posesiones de 1,25 millones de reales (en metalico), mas de medio millén de kg de trigo en
el granero y mas de 700.000 de otros cereales, 37.768 ovejas, 600 carneros, 546 piezas de ganado, 34 mulas, 785 kilos
de cera, 1.840 kilos de bacalao seco, e incluso pasta para alimentar al molino de papel

3 Se trata de un edificio auxiliar de la casa granja utilizado para el almacenamiento de vino y se situé en el Arrabal, que le
da nombre, al borde del arroyo de Valdejudios.
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LA CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA

Segin José Manuel Castellanos*, la primera propiedad urbana documentada de los
Cartujos de El Paular en Talamanca data del afio 1422, cuando adquirieron a Catalina Gonzalez,
viuda de Ruy Fernandez, unas casas con corral y bodega en el interior de la villa. Sin embargo, no
fue el primer edificio intramuros que tuvieron, ya que esta edificacion tenia como lindero otra casa 'y
corral propios de La Cartuja.

En el afio 1434 los cartujos permutaron alguna de estas casas por un hospital situado en la
calle que iba a la Puerta Nueva, edificio que fue tasado en el afio 1458 en 2.500 maravedis. Por
ultimo, en el afio 1466 compraron otras casas cerca de la iglesia de San Juan. En opinién de
Castellanos, estas casas se encontrarian en el sector meridional de la calle del Viento, cerca de la
iglesia de San Juan, y conformarian el primer grupo de residencias de los cartujos. Esta agrupacion
de edificios seria el germen sobre el que se construiria afios después el conjunto agropecuario
de La Cartuja.

No hay constancia documental de cémo se fue conformando esta propiedad, asi como de la
fecha de construcciéon de su primer recinto. Lo Unico que se puede afirmar con seguridad es que La
Cartuja estaba levantada en su emplazamiento actual antes del siglo XVII.
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Izq. Situacién hipotética de las primeras casas de los cartujos. Derecha. Conjunto de edificios de la
casa-granja de La Cartuja. Fuente: CASTELLANOS ONATE, J.M. Historia de Talamanca de
Jarama.
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En las primeras décadas del siglo XVII las intervenciones en la granja son de
mantenimiento, como retejados, rehacer la cubierta del pajar y el molino del aceite, y comprar unas
puertas para el zaguan. Esta actividad se mantuvo en la década de 1630*°, momento en el que se
realizaron obras de mayor calado. En dicho afio se menciona la existencia de un sétano nuevo
donde se colocan 26 aros de hierro para sujetar las cubas®.

Dos afios después se hizo una escalera nueva en el granero en una ubicacién distinta a la
anterior. En el granero también se colocaron una puerta, una ventana y tres rejas. La bodega del
vinagre se hundi6 parcialmente y fue reparada en el afio 1638. Este hundimiento también afecto6 a
la bodega colindante en la que se tuvo que construir un pilar de ladrillo de refuerzo.

* CASTELLANOS ONATE, J.M. Historia de Talamanca de Jarama.
* por ejemplo, en el afio 1630 se gastaron 18700 maravedis en recorrer y reparar los tejados de las camaras y de “otras
partes de la casa” (Archivo Historico Nacional (AHN), Clero_Secular_Regular, Libro 8464).

En el afio 1636 se asentaron doce tinajas nuevas y se aderezaron los pesebres con ladrillo y yeso.
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La primera mencion documental sobre la existencia de la capilla data de octubre de 1643,
cuando se pagaron 70 reales y se entregaron un cahiz de trigo y otro de centeno al pintor Eugenio
de Orozco, quien habia pintado un cuadro de San Bruno para La Cartuja.

El inventario realizado el 1 de junio de 1655, nos da a conocer algunas de las estancias
existentes en el conjunto de La Cartuja, como la capilla, el granero, el aceitero o la bodega. En la
capilla se inventaria un altar con un cuadro grande de Nuestro Sefior que hacia de retablo con
Cristo Crucificado de bulto redondo con su peana sobre el altar, siete cuadros grandes (uno de
Nuestro Sefior, de la Concepcion, del Descendimiento de Cristo, el citado anteriormente de Nuestro
Sefior San Bruno, de San Jerénimo, de San Francisco y del Nifio Jesus y San Luis), siete cuadros
medianos (uno del Salvador, un Ecce Homo, un nifio Jesus, dos angeles, uno de Nuestro Sefior,
uno de San Antonio de Padua y uno de San Francisco), una lamina de Nuestra Sefiora de la
Concepcion y un cuadro en marco ovalado con su marco dorado con la imagen de San Diego de
Alcala. En cuanto a los ornamentos liturgicos se tomé razén de un céliz con su patena y cuchara
todo de plata sobre dorada, dos casullas y tres albas.

En los aposentos de los monjes se localizaron diez cuadros, entre ellos una Magdalena, un
retrato de un clérigo, un San Francisco, un San Jerénimo y un Santo Cristo.

En el granero junto a la puerta de los carros habia 1104 fanegas de trigo y en una camara
“enzima de la sala grande”*® se encontraron otras 392 fanegas. En el aceitero se hallaron 10 tinajas
con 106 arrobas de aceite, mientras que en la bodega se contaron 26 tinajas.

Izq. Oratorio. Dcha. Bodega de la Granja. Fuente: Articulo “Talamanca de Jarama, la olvidada”,
publicado el 16 de noviembre de 1974 en Blanco y Negro.

Hasta el afio 1665 las obras que se realizan vuelven a ser de mantenimiento, como
limpiezas de caballerizas, retejos de los edificios y reparaciones en algunos aposentos. En ese afio
se construyd un pajar nuevo, en el que se gastaron 550 reales de manos, 150 reales por
empedrarle, 185 reales en yeso y 80 reales por la clavazon. En ese mismo afio se adquirié un
cuadro de Nuestra Sefora de la Soledad para la capilla.

En el afio 1668 se repararon dos aposentos y se hizo un pasadizo para los carros. Tres
afios después se empedraron los patios y se construyd una alacena para que sirviera de archivo de
la granja. También se acometié la reconstrucciéon de los tejados de los lagares que “se habian
hundido a plomo™*® y se repar6 una pieza donde se echaba el trigo.

7 Se trata de un relevo en los frailes que debian encargarse de la explotacion, en el que se citan los objetos entregados
al monje fray Agustin Sanz, que debio sustituir a otro llamado fray Juan Baptista

48 AHN, Clero_Secular_Regular, Legajo 4279.

9 AHN, Clero_Secular_Regular, Libro 19780.
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En las cuentas tomadas en el afo 1673 se recogié el empedrado de la zona de los patios
junto a las paredes de los edificios para evitar que “se recalen los cimientos”.

Durante el afio 1674 se llevaron a cabo nuevas obras como la construccion de una nueva
caballeriza, que se enloso al afio siguiente, la reconstruccion de una sala que se habia hundido con
el trigo y la apertura de un desagle por debajo de la muralla para sacar el agua de la casa donde
residian los monjes. Para facilitar la salida de las aguas se pusieron varias losas de gran tamafio
en la “entrada de la puerta”'. También se recorrieron los tejados de la Granja, operacién en la que
tuvo un accidente un albanil, que cay6 desde el tejado de la Capilla sufriendo varias fracturas. La
Granja compensoé a este operario con 500 reales que se le abonaron en el afio 1679.

En los afos finales del siglo se inicid un ambicioso programa de obras ordenadas por el
vicario fray Juan de Aguilar que concluyeron en los primeros afios del siglo XVIII. Se procedié a una
renovacion del edificio donde vivian los monjes y a la construccién de otros como el nuevo edificio
de la bodega, la boyeriza, las caballerizas y el colgadizo para los carros, la calzada y el cuarto para
los trojes de la aceituna. En el afio 1691 ya se habian concluido algunos aposentos en la casa y se
procedio a su blanqueo.

Entre los afios 1696 y 1700 se destinaron 94.919 reales para las obras del nuevo edificio de
la bodega, cuya traza habia costado 331 reales. Trabajaron peones, albafiles y carpinteros y se
gastaron 2036 reales en postigos y ventanas, yeso blanco, yeso negro, ladrillos, teja, cal,
cerraduras, fallebas, baldosas, madera y dos bolas de piedra con su cadena para la puerta mayor.
En cuanto a los materiales, se emplearon 3422 fanegas de cal viva, 97600 ladrillos y 9316 tejas.
Los maestros canteros Francisco Solano y Claudio Andrés que sacaron y labraron la piedra
cobraron 3762 reales por su trabajo, mientras que el porte hasta la obra significé 527 reales.

En estos afios finales del siglo XVII también se compraron unas columnas, basas de piedra
y una pila grande para el pozo. Segun un apunte contable, las columnas y las basas se trajeron de
la casa de Elena de Salzedo.

El edificio central del conjunto termin6 de construirse en el afo 1703, como reza la
inscripcion colocada sobre el arco de entrada a la gran bodega subterranea®. La planta superior de
este edificio se empled como granero, mientras que adosado a &l se levanto la vinagrera®.

Izq. Edificio del granero visto desde el este. Dcha. Granero de la Granja. Fuente: Articulo
“Talamanca de Jarama, la olvidada”, publicado el 16 de noviembre de 1974 en Blanco y Negro.

%0 AHN, Clero_Secular_Regular, Libro 19780.

51 AHN, Clero_Secular_Regular, Libro 19780.

2|4 inscripcion reza asi: “JESUS MARIA Y JOSE ANO DE 1703,
%3 CASTELLANOS, 2019:230
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En las cuentas del afio 1700 se recogen los pagos por 48 carros de piedra para esta, para la
que también se remiti6 madera desde Rascafria. Entre los afios 1700 y 1701 se gastaron 50 reales
en la limpieza de la bodega, se compraron 18 tinajas de Colmenar de Oreja de 16 cuartos de
capacidad y se terminé de pagar el convenio ajustado con los maestros canteros que hicieron la
obra. Se emplearon mas de 52 mil tejas y ladrillos ordinarios y 4 mil baldosas de solar. Entre el afio
1707 y el afio 1710 se empedraron los patios alrededor de la “vodega nueva™* y se compré una
puerta grande con su postigo para la escalera del granero.

En el Oratorio se hizo un nuevo retablo por el que se le pagaron 750 reales a un escultor de
Buitrago en el afio 1710. Este retablo tenia una pintura central y al menos cuatro figuras de
querubines que se encarnaron. También se dord el retablo, labor por la que se pagaron 3 mil reales
al maestro dorador®. También se hicieron ventanas nuevas con marcos de pino y tableros de
nogal, asi como varias vidrieras. En la villa de Talamanca se compraron 15 varas de raso verde y
encarnado para hacer dos frontales y dos casullas, 2 esteras de junco, 6 varas de tela de Colonia
para dos cingulos® y dos onzas de hilo de Ledn para la ropa de lienzo del oratorio. En Madrid se
compraron 8 ramos de seda con 8 macetas plateadas, 7 varas de raso blanco adamascado para
hacer frontales y casullas, 20 onzas y media de seda de todos los colores, 2 manipulos57, 57 varas
de flecos grandes y pequeiios y 8 varas de tela holandilla encarnada para las casullas.

En la primera década del siglo también hay constancia de otros pagos como los realizados a
un maestro carpintero por hacer y componer puertas y ventanas, entablar los cuartos, hacer
celosias, enmaderar los tejados, hacer cubos, mesas y otras menudencias. También se labraron
varias maderas por las bovedillas de la cocina y se trajo una viga para los lagares. En la cocina
también se coloc6 una pila redonda para el fregadero. En todas estas obras se empleé yeso traido
de Madrid y de Uceda.

En los afios siguientes la actividad se redujo, aunque se realizaron algunas obras de interés,
como en los afios 1728 y 1729 cuando se construyé un nuevo tejado en la caballeriza y una
porqueriza nueva. En el afio 1711 se abrié un pozo para la noria y entre los afios 1717 y 1719 se
realizé un horno que estaba en una dependencia independiente con su cubierta de teja y madera.
Pocos afios después se hizo otro horno para la Panaderia de la Granja®. En esos mismos afios se
retejaron los edificios, se hicieron “las paredes que cierran los arcos y puertas de en medio de la
entrada de la casa™® y se compusieron puertas, bancos y una viga del lagar.

El inventario de la Granja realizado en el afio 1728 es muy somero y apenas se mencionan
los espacios que formaban el conjunto®. Se recoge la existencia del Oratorio, de la bodega y del
cocedero, de varios cuartos, asi como la sala del despacho, el refectorio, el refectorillo, la sala
encima de la cocina y el horno. En el Oratorio se documentan dos cuadros grandes sobre lienzo.
Uno representaba a Jesucristo atado a la columna y otro de la Inmaculada Concepcién. Estaban
colocados sobre unas mesitas de pino colocadas a los lados del retablo dedicado a San Bruno,
cuya imagen también era una pintura sobre lienzo. También se inventariaron seis cuadros mas
pequeios de los que no se resefid su tema. En la mesa del altar habia un crucifijo. También un
caliz con su patena y cucharita, y dos vinajeras, todo realizado en plata. No habia demasiados
ornamentos ni ropas liturgicas®' y como dato curioso resefiar que el oratorio estaba esterado. Estas
esteras se cambiaban por esterillas de junco en el verano porque daban menos calor.

> AHN, Clero_Secular_Regular, Legajo 4277.

% E| ajuste real por dorar el retablo fue de 3200 reales, pero la Procuracién le encargd dorar dos marcos de cuadros y
desvio 200 reales de este ajuste para pagarle.

% El cingulo es un cordon, con una borla en cada extremo, usado por los obispos, presbiteros, diaconos y demas
ministros en la misa y otros actos litirgicos que requieren uso de alba.

" Es un ornamento sagrado que el sacerdote llevaba durante la celebracion de la misa sujeto al antebrazo izquierdo y
sobre la manga del alba.

% En el afio 1763 se tuvo que reconstruir el horno y el harinero desde los cimientos.

% AHN, Clero_Secular_Regular, Legajo 4277.

¢ E| inventario fue redactado el 12 de enero de 1728 por fray Nufio de Villavicencio, Procurador de la Cartuja de El
Paular, con motivo de la salida del administrador fray Matias Bravo que fue sustituido en el cargo por fray Joseph de
Santa Cruz.

¢ Se contabilizaron apenas cinco casullas, tres frontales y dos albas.
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En el Despacho, salas y cuartos se encontraron 28 cuadros grandes y pequefios de
diferentes temas, 14 estampas religiosas y 5 crucifijos en las mesas y cabeceras de las camas.
También se contabilizaron 7 mapas enmarcados y 28 libros sobre asuntos juridicos y religiosos.

La Granja contaba con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus diversas
funciones. Habia 5 carros de mulas, 25 arados, 24 yugos (6 para carros de mulas, 16 para arados,
y 2 para carros de bueyes), 34 costales, 43 azadones de cafia, 2 piquetas, 2 azadones de gancho,
17 azadillas de escardar, 2 bigornias, 1 escuadra, 6 cufias, 3 hachas grandes, 4 hachas pequenas,
3 batideras, 2 hoces, 3 sierras y 54 arrobas de hierro. Se guardaba ademas diverso material de
construccién, como 6 mil ladrillos, 6 mil tejas, 1545 fanegas de cal en mezcla, 65 maderas de a
seis, 46 maderas de a 8, 26 viguetas y 26 cimbras.

En cuanto a los animales, se contabilizaron 849 cabezas de ganado lanar, 81 cerdos, 8
bueyes, 1 vacas, 1 becerro, 16 mulas de labor, 1 mula de montar, 1 potro “que se estd domando
para el Paular®?, 8 pollinos, 50 gallinas, 3 gallos y 6 perros de guardia.

En las diversas dependencias se hallaron diversos productos como 13 arrobas de miel, 10
de cera, 1260 arrobas de vino blanco, 150 arrobas de vino tinto, 100 arrobas de aceite, 13140
fanegas de trigo, 1363 fanegas y media de centeno, 1428 fanegas de cebada, 70 fanegas de
garbanzos, 90 fanegas de habas. También se encontraron 87 colmenas y 5 cerdos muertos y
salados.

Se guardaban también 6 escopetas y 1 trabuco para la guarda de los ganados y para cazar.

Por ultimo, hay que destacar que este inventario recoge que en la Granja estaban
depositados 6146 reales de vellon.

Entre los afios 1730 y 1750 sélo se resefian pequefios pagos por recomponer el reloj,
retejar la casa principal, hacer dos suelos de bovedillas en la camara nueva y labores de
carpinteria.

En un documento del afio 1747 se indica como los cartujos hacian uso de materiales
procedentes de la muralla de Talamanca para asi seguir adelante con sus obras, sin entrar a
especificar en qué consistian las mismas®®. Un afio después, se hizo un cargo de 850 reales para
las hechuras de dos puertas y cuatro ventanas y sus rejas y herrajes del cubierto de la cueva®.

En el afio 1750 se gastaron 800 fanegas de yeso, se pagd a un carpintero de Trillo por
hacer el moldeado de las ventanas de los cuartos nuevos y de otras tres para las piezas de abajo,
dos postigos y la puerta del granero, asi como cuatro ventanas para el corredor. También se
contratoé a un vidriero de Guadalajara para hacer 150 vidrios y medio para los cuarterones de seis
ventanas, y tres vidrieras nuevas con 24 vidrios, una para el harinero y dos para el despacho.

El Catastro de Ensenada del afio 1752 recoge que la Granja tenia un patio con un corral
delante y por detras cuadras para bueyes y mulas, habitaciones de los criados, un jaraiz o lagar,
dos aceiteros, uno con 12 tinajas enterradas y otro con 17 descubiertas, dos cocederos de vino,
uno con 9 cubas, 3 toneles, 64 tinajas y un lagar de mosto, y el otro con 22 tinajas pequefias y una
cueva pequeia. El edificio principal tenia 37 varas y tercia de fachada y 33 varas y media de fondo.
Contaba con un patio central y un cercado con una capacidad de 2 fanegas y media. En este
edificio habia un gallinero, dos graneros, habitaciones altas y bajas para los religiosos, un horno y
tres pozos. El edificio de la cuadra, que también albergaba tres cuartos para oficiales, estaba
situado al lado de la puerta principal. Tenia 57 varas de largo y 7 de ancho. A continuacion, estaba
la cuadra de bueyes vy el lagar con los aceiteros. Este ultimo tenia 48 varas de largo y 17 varas y
tercia de ancho. El corral tenia 22 varas de largo y 14 de ancho, mientras que el pajar tenia unas
dimensiones de 20 varas de largo por 5 de ancho.

La Cartuja estaba administrada por tres monjes que se repartian diferentes tareas. Fray
Joseph de Santa Maria, de 45 afios, era el administrador de la Granja. Le auxiliaba Fray Bernardo

2 AHN, Clero_Secular_Regular, Legajo 4279.
83 Ver Anexo Documental, documento n° 2.
**AHN, Clero_Secular_Regular, Libro 19837.
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Rigal, de 47 afios, que ocupaba el cargo de sobrestante o capataz. Por ultimo, Fray Manuel
Gutiérrez, que era el mas joven con 34 afios, desempefiaba labores de despensero de raciones de
los criados®.

Es curioso destacar la ndbmina de criados en cada afio. Por ejemplo en el afio 1783 sumaba
43 personas que tenian los siguientes empleos:

- 14 quinteros®

- 2 mochil® de cuadra

- 2 porteros de la granja

- 1 panadero

- 1 herrero

- 1 capataz de la cava

- 1 bodeguero

- 1 pastor de ovejas

- 2 zagales

- 1 cocinero

- 1 ayudante de cocina

- 1 molinero de abajo

- 1 maquilando® en el molino de abajo

- 1 molinero de arriba

- 1 maquilando en el molino de arriba

- 1 capataz de huerta

- 2 vendedores en la huerta

- 2 hortelanos

- 2 maestros herradores

- 1 carpintero

- 1 lavandera de menudos

- 1 mochil de huerta

- 1 mayordomo segundo

- 1 mayordomo primero.

En el afio 1785 en nimero de criados aumentd en uno, repartidos en distintas tareas®

Cabe destacar el inventario del afio 1773, pues es el mas prolijo de los conservados y
aporta numerosas noticias no so6lo sobre los bienes guardados en la granja, sino también permite
conocer el nombre de casi todas sus dependencias’. Respetando el orden de cita en el documento
original, las dependencias que se mencionan son las siguientes:

* Despacho

* Cuarto del hierro

* Cuarto a continuacion del cuarto del hierro
* Sala grande principal del piso de abajo

* Sala entablada

% La Granja empleaba a un total de 38 personas que segun el inventario estaban bajo el mando del mayoral Joseph
Sanz, vecino de Talamanca de 36 afios. Del resto de los criados no se hace mencién a sus tareas especificas y so6lo 7
eran vecinos de Talamanca del Jarama. En cuanto a las edades, 3 eran menores de 19 afios, 14 tenian entre 20 y 29
afios, 12 entre 30 y 39 arfios, 6 entre 40 y 49, 2 entre 50 y 59 y solo 1 tenia mas de 60 afios (concretamente Martin
Sancho, 65 afios).

% Eran los mozos o criados de labranza que araban y cultivaban la tierra.

%7 Eran los chicos jovenes que llevaban o traian los recados a los mozos del campo o a otros trabajadores de una
explotacién agropecuaria.

% Era el encargado de medir y cobrar el grano o aceite que se paga por la molienda.

18 quinteros, 1 mochil de cuadra, 1 bodeguero, 2 cocineros, 1 ayudante de cocina, 1 pastor, 1 zagal, 1 panadero, 1
capataz, 1 herrero, 2 porteros de la granja, 1 molinero abajo, 1 maquilando en el molino de abajo, 1 molinero arriba, 1
capataz de la huerta, 1 portero de la huerta, 1 vendedor en la huerta, 2 mochil en la huerta, 2 maestros herradores, 1
lavandera, 2 mayordomos segundos, 1 mayordomo primero.

7% v/er Anexo Documental, documento n° 4.
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* Alcoba de la derecha

* Despensa

* Cuarto de los cocineros

* Refectorio

* Cocina

* Cuarto del Llavero

* Cuarto primero encima de la escalera
* Cuarto segundo en alto

* Cocinilla

* Horno

* Bodega grande

* Bodeguilla

* Bodega junto al Despacho
* Cuarto de la sal

* Lagares

* Cuarto del aguardiente

* Patio grande

* Cuarto del Portero

* Cuarto del Herrero

* Cuarto del Capataz

* Cuarto de las herramientas
* Herrador

* Cuadra de las mulas

* Bueyeria

* Molino de aceite

* Fragua

* Cuarto de la madera

* Galeria

* Camara prioral

* Segunda cadmara de la prioral.

Este inventario es muy detallado y extenso y aqui sélo se hace mencién de unos pocos
objetos y enseres recogidos en él. Asi, en el Despacho habia, entre otros objetos, dos pinturas
grandes de Nuestra Sefiora y varios cuadritos y estampas. También habia un estante con los
siguientes libros:

- Cuentas de oficiales

- Gasto ordinario

- Sobre las casas, censos y molinos

- Cuenta de la Procuraduria y cuenta de granos

- Asientos de labores y advertencias sobre ellas

- Cobro de tercias

- Arrendamientos de tierras en el Casar y en otros lugares

- Sobre el ganado lanar

- Entrada y salida de maravedis

- Seis privilegios sobre pastos y transito de ganados

- Seis escrituras originales de censos a favor de la Granja.

En el Cuarto de los cocineros se encontraron un cuadro de San Justo y Pastor, otro de
Santo Domingo y un tercero con la cara de Dios. También se encontraron pinturas en el Cuarto del
Llavero, concretamente un cuadro de la Magdalena, otro de San Antonio y un tercero de San Juan.

En la Cuadra habia 19 mulas para labor y paseo, mientras que en la Buejeria se contaron 7
bueyes para labor. También habia 19 cerdos.
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Se documentan 1685 fanegas de trigo, 764 fanegas de cebada, 264 fanegas y 6 celemines
de centeno, 12 fanegas de avena, 8 fanegas y 6 celemines de garbanzos, 17 arrobas de judias y
70 arrobas de aceite afiejo. Por ultimo, se inventariaron 200 fanegas de cal y 100 baldosas.

En el afio 1779 comenzé la obra de la portada principal del conjunto’’ con la compra de
varios sillares de un batiente, ademas de otros gastos no especificados para esta obra. El afio
siguiente se trajeron 4 guardacantones, 9 dovelas y diversas piedras grandes, entre ellas las que
se emplearon para levantar la cruz con su peana que corona la portada.

En el afio 1781 se extrajeron, labraron y transportaron diversos sillares de una cantera
situada en la dehesa de Venturada’. Estos trabajos fueron realizados por varios canteros, entre
ellos Martin Zubieta, que fueron ayudados por una cuadrilla de gallegos. Por ultimo, se pagaron
268 268 reales al pintor y dorador Francisco del Anillo para terminar de pagar el pintado en color de
las puertas principales de la Granja por dentro y por fuera. Las obras de la portada concluyeron en
el afio 1781, cuando se encarg6 el empedrado de los dos patios de entrada al maestro Bruno
Marrasca.

En los apuntes contables se menciona que esta portada era la “segunda’ de la Granja’.
Esta mencion podria indicar que existia un recinto exterior antepuerta, hoy perdido.

Las ultimas obras documentadas en el siglo XVIII datan del afio 1783, cuando se pagaron
356 reales por 178 fanegas de yeso para las bovedillas del aceitero.

Parece ser que, a finales del siglo XVIII, la Cartuja pasaba por una situacion econémica algo
precaria que provocO una reorganizaciéon de su estructura interna tal y como vemos en un
documento redactado en el siglo XIX y que indica que estos cambios servian “para quitar abusos,
suprimiendo la mayor parte de criados por cuio medio se hevita tanta decadencia’™*. Algo que nos
indica claramente la razén por la cual, apenas se menciona en los documentos la realizaciéon de
obras en la Cartuja desde finales del XVIII. La Cartuja de Talamanca del Jarama, no disponia ni de
los medios econdmicos necesarios, ni de materiales para afrontarlas.

En el afio 1809 la Granja y las demas propiedades de los Cartujos salieron a subasta en
virtud de los decretos de 9 de julio y 18 de agosto que ordenaron la supresién de las 6rdenes
religiosas. El remate de la subasta se realiz6 el 28 de noviembre en 502 mil reales, aunque poco
después se hizo una mejora por 610 mil reales. Se fij6 un nuevo remate para el 8 de enero de 1810
pero no se llegd a convocar.

Lo cierto es que con el retorno de Fernando VIl al trono las 6rdenes religiosas recuperaron
sus bienes segun Real decreto de 23 de julio de 1814. Pero los Cartujos prefirieron no regresar a la
Granja que se arrendd al comandante José Alonso Llorente Pelayo, segundo general del
Resguardo de Madrid™®. En el afio 1823 la Granja salié a alquiler de nuevo junto con todas las
propiedades cartujanas en Talamanca.

Pocas noticias mas se tienen del devenir de la Granja en los primeros afios del siglo XIX. El
proceso desamortizador iniciado por el ministro Mendizabal en el aio 1835 supuso el fin de la
vinculacién de la Granja con la Cartuja de El Paular.

Hasta junio de 1836, la hacienda Cartuja de Talamanca se sacd a subasta como un bien
unico; sin embargo, el Real Decreto de ese mismo afio establecidé que los bienes raices que se
pusieran a la venta era necesario disponerlos en lotes, por lo que La Cartuja se dividié en cuatro
lotes. En la primera se incluyeron la Granja y la Bodega del Arrabal que se describieron asi:

“La primera consistente en una casa de labor de 223.500 pies superficiales, con habitaciones
bajas y altas, un oratorio, dos camaras, horno de pan, cocedero de vino, con varias tinajas,
cubas, toneles y otras oficinas y enseres; una bodega de conservacion y 3 edificios elevados

" Ese mismo afio se adquirieron seis columnas para las cuadras.

2 Entre las diversas piezas que se llevaron hasta la obra estaban las que componian el dintel que tenia de 16 pies y
medio de largo por 2 y medio de alto y uno de ancho.

7 AHN, Clero_Secular_Regular, Legajo 4277.

4 Ver Anexo Documental, documento n° 5.

S CASTELLANOS ONATE, J.M. Historia de Talamanca de Jarama, 2019: 244,
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sobre ella, y varios olivares y vifias, de caber 390 fanegas y 9 celemines, con 60.517 cepas y
5.610 olivos, tasado todo en 1.670.657 reales’.

La primera subasta celebrada el 29 de enero de 1837 quedo desierta y se convocaron otras
dos que tampoco atrajo a los compradores. En diciembre de 1837 se convocé otra subasta que
finalmente fue rematado en Dionisio Carrefio, marqués de Noble Afan y vizconde de Talamanca. La
venta se formaliz6 el 24 de febrero de 1844 y en la escritura se describen los bienes vendidos
correspondientes a la Cartuja’”:

“Una casa Labor de doscientos veinte tres mil y quinientos pies superficiales,
compuesta de havitaciones vajas y bastas, un oratorio, dos grandes camaras, horno
de pan, cocedero de vino con cinquenta y tres tinajas, de caber siete mil
cuatrocientas veinte arrobas, doce cubas de caber ocho mil arrobas, cuatro
toneles de caber setenta arrobas, dos sumideros, pozo de aguas claras, un jaraiz con
viga para torcer, una Bodega con veinte y dos tinajas de caber dos mil doscientas
arrobas, dos sumideros, ofra Bodega con veinte y tres tinajas de caber mil
setecientas diez arrobas, dos cuadras de mulas con sesenta y dos plazas, una
cuadra de bueyes con veinte establos, sirbiendo un pajar del segundo cuerpo que
cubre una parte del edificio. Un molino azeytero en completo estado de uso con
tinajas compuesto de diez y seis tinajas de caber dos mil quinientas sesenta arrobas
de azeyte, un sumidero, pozo de aguas claras, sirbiendo de camara el segundo
cuerpo, una fragua, taller de carreteria, cuvierto esto con una camara, varias
habitaciones para los dependientes, cubierta ésta con un segundo piso que sirbe de
camara, con sotano en toda su linea, dos patios grandes, cada uno con su pozo y
una cerca de caber dos fanegas y seis celemines, formado todo el edificio de fabrica
de ladrillo y cajones de mamposteria, teniendo sus paredes sus espesores
correspondientes, cubierta toda la casa con armaduras y tejado de excelentes

maderas y poblado de teja”."®

Tras la desamortizaciéon impulsada por Pascual Madoz muchas propiedades religiosas
entraron en decadencia. Afortunadamente no fue del todo asi en el Monasterio de El Paular, pues a
pesar de no contar con monjes que ocupasen el claustro en 1876, al poco de acceder al trono
Alfonso XIlI, el gobierno lo declaré6 Monumento Nacional, hecho que probablemente salvé al edificio
de la ruina total. No corrieron la misma suerte el resto de granjas cartujas dependientes de la
Orden, como podemos observar en el caso de la Cartuja de Talamanca de Jarama, que hoy se
mantiene en un estado preocupante de conservacién, donde varios de los edificios que
conformaban el conjunto ya han desaparecido.

En su pasado mas reciente, el conjunto de La Cartuja ha permanecido en manos privadas,
convirtiéndose en las ultimas décadas en un auténtico platé cinematografico en donde se han
grabado multitud de peliculas y series y peliculas de televisidn. Pese a ello, no se han realizado
labores de mantenimiento y conservacion periédicas, por lo que el conjunto de edificios se ha ido
degradando con el tiempo hasta llegar al estado actual en el que nos lo encontramos.
Recientemente, con el objetivo de recuperar y poner en valor este conjunto de extraordinario
interés, el Excmo. Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha adquirido su propiedad.

Reproducimos en la pagina siguiente unos planos de planta y alzados generales del
conjunto’®, con el fin que pueda apreciarse la enorme importancia histérica y constructiva del
inmueble, no solo para Talamanca, donde es un claro referente, sino para toda Espafa, al
conservar uno de los centros productivos de los siglos XVII y XVIII mejor conservados del pais.

® CASTELLANOS ONATE, J.M. Historia de Talamanca de Jarama. 2019:245.

"Los correspondientes a la Bodega se describieron asi: “Una Bodega de conserbacién de cinco mil trescientos setenta y
seis pies superfiziales, distribuidos en dos cafiones nichados de fabrica de ladrillo, con cafiones de bobeda muy tosca,
con ochenta y cinco tinajas de caber diez mil doscientas arrobas. Tres edificios elevados sobre la misma bodega, dos de
ellos para havitaciones y el otro para uso de pajar, de la misma construccion”. (CASTELLANOS, 2019: 247).

8 CASTELLANOS ONATE, J.M. Historia de Talamanca de Jarama. 2019:247.

" Documentacion grafica facilitada por la Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (Atto.
Rosario Fernandez).
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Planta, alzado norte y seccion del edificio central. Fuente: Levantamiento de planos de La Cartuja
de Talamanca de Jarama, diciembre 1985. Direccion General de Cultura. Centro Regional de
Conservacion del Patrimonio Histdrico Artistico de la Comunidad de Madrid
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Fotografias aéreas de la Granja de La Cartuja. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: afio
1946, afio 1958, afios 1961-1967 y afio 1984. Fuente: Comunidad de Madrid.
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Fotografias aéreas de la Granja de La Cartuja. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: afio
1991, afio 2001, afio 2011 y afio 2021. Fuente: Comunidad de Madrid.
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El presente proyecto de ejecucion incluye todos
estos estudios, mas los condicionantes y antecedentes
que se han dado durante la redaccion del mismo, '
fundamentalmente aquellos derivados de su ubicacion
y evaluacion del estado actual (si bien la zona

correspondiente a la galeria Sur se encuentra en « CRUJIA DESTE :
estado tan precario que apenas es posible acceder a |
ella y mucho menos lleva a cabo ningun tipo de o painTia oests

analisis, cata o estudio paramental®®). En el esquema o
adjunto hemos sefialado los nombre utilizados para =
cada una de las zonas del edificio sobre el que -
e
®

i waED

planteamos esta propuesta, de forma que sea mas
facil el seguimiento de la descripcion del estado actual
y la justificacion de las propuestas que incluye el
documento. Contempla, igualmente, el cumplimiento 1 o
de las necesidades y objetivos planteados por el

Ayuntamiento de Talamanca de Jarama vy, finalmente, A

todos aquellos que tienen que ver con el cumplimiento M

de las diferentes Normativas urbanisticas, técnicas, de

proteccion, etc.

Légicamente, todo ello con arreglo a unos costes econémicos muy ajustados®’. Por lo tanto,
se trata de un documento que recoge la descripcion del estado actual, la planimetria a partir de la
documentacion facilitada, fotografias del inmueble y presupuesto, asi como la descripcion textual y
grafica del conjunto de intervenciones que, a juicio del equipo que lo redacta, deben llevarse a
cabo. Se incluyen trabajos de toma de datos e inspecciones visuales y fotograficas del conjunto, asi
como el analisis y diagnostico del estado de conservacion en el que se encuentra, tras largos afios
de deterioro.

El presente proyecto se elabora con un enfoque principal de conservacion, es decir, con la
premisa de intervenir especialmente para mantener, en la medida de lo posible, todos los restos
que hayan llegado a nosotros. La restauracion se aborda, ademas, desde el criterio de emplear en
las diferentes actuaciones materiales y técnicas tradicionales®; retacados y rejuntados de fabricas,
ensambles de madera, inyecciones de morteros de cal, recuperacion de canteria o ladrillos
ceramicos, aislamiento frente a la lluvia y viento, etc. Todo ello con los condicionantes exigidos en
cuanto a la tutela por arte de la Direccion General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, asi como a los exigidos tanto por las leyes de Patrimonio, como por las entidades
competentes del Estado y del Excmo. Ayuntamiento de Talamanca de Jarama.

ol |II-F1|-'E'
3 LEON WiIrned

Latpria osil

jin ESTE

Los trabajos de restauracion y consolidacion que, a juicio del presente equipo redactor y en

resumen de todo lo anterior, seran necesarios para abordar este proyecto se resumen en los
siguientes puntos:

1. Desmontado de cubriciones y rellenos en las armaduras de cubierta.

2. Restauracion y reparacion de la totalidad de los entramados de madera, presentes en toda
la estructura de cubierta.

3. Entablados, impermeabilizaciones y cubriciones de teja, previa retirada y recuperacion de
éstas.

8 Estos estudios se han previsto durante la fase de ejecucion de las obras, por lo que su descripcion se ha incluido en el
estado de mediciones y presupuesto que se incluye al final del presente documento

81 Que debian estar como maximo en torno a quinientos mil euros, iva incluido

8 Tanto las teorias actuales de Restauracion, como los postulados doctrinales del consejo de Europa, aconsejan el
empleo de materiales y técnicas tradicionales, pero es que, ademas, gran parte de las patologias aparecidas en muchos
de nuestros edificios en los Ultimos cincuenta afios, se debieron a la utilizacion indebida de materiales modernos

(morteros de cemento, estructuras de hormigdn armado, etc.) o bien a la patologia generada por adosa nuevos edificios a
los antiguos.
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4. Trabajos de emplomados y aleros, para una correcta evacuaciéon del agua de cubierta.

5. Restauracion de fachadas del claustro en lo que se refiere a la recuperacién tipologica a
partir de la lectura de los paramentos, incluyendo armaduras de madera y carpinterias
también de madera y rejeria metalica de sus huecos.

6. Recuperacion de la estructura y cubierta faltante a partir de los resultados de las
excavaciones arqueologicas, recuperando también el arranque de los muros, pies derechos
y durmientes de alero, zapatas, canes y pares, tabla de ripia y teja.

Como deciamos, la premisa al intervenir sobre este bien es conservar, mantener y reutilizar
la mayor parte de los elementos constructivos originales, utilizando a su vez técnicas constructivas
y materiales tradicionales para ello. Esto no esta, l6gicamente, refiido con métodos mas modernos
(incluso podriamos decir que tecnoldgicos en aquellos puntos mas sensibles como la reparacion de
grietas mediante cosidos con fibras de vidrio, inyecciones, etc....) ya que esta introduccion de
mejoras técnicas y constructivas, no alteraran su sistema estructural ni constructivo y respetaran su
capacidad de "respirar", asi como los materiales similares y las técnicas tradicionales y la
pretension de mejorar también todo lo que incide en su buena conservacion. Estas técnicas se
repiten fundamentalmente en las caracteristicas constructivas que, en lineas generales,
corresponden con edificios construidos en torno a un patio en forma de L, dos alturas, fabrica de
ladrillo, estructuras de madera y cubiertas de teja. Los vanos son adintelados y las fabricas
existentes son, tanto de tapial como de aparejo de cajones con machones y verdugadas de ladrillo
de tejar (en fachadas hemos de resaltar la presencia de restos de escoria de hierro en las llagas de
los cajones).

Si bien en el apartado correspondiente a la descripcion y justificacion de las soluciones
adoptadas daremos cuenta detallada de todas ellas, queremos ahora avanzar algo referente a este
aspecto que estamos indicando relativo a los materiales, técnicos y sistemas constructivos
utilizados en la Cartuja. Y no es otra cosa que también se entremezclan con los elementos antiguos
(y generalmente de buena calidad constructiva) otros, generalmente mas recientes, de peor
calidad, absolutamente espurios y que, en muchas de las ocasiones, enmascaran elementos o
fabricas, haciéndolas ilegibles. Esto sucede, por ejemplo, en el Muro entramado de la galeria Este y
que hoy dia cierra el patio por dicho lateral. Se trata, sin duda, de un elemento reciente que puede
y debe demolerse, tanto para evitar el peligro que entrafia, como para devolver la imagen primitiva
que debib tener este patio. Algo similar ocurre con las cubiertas de las galerias Norte y Oeste y con
la practica totalidad del cuerpo adosado al edificio principal en la fachada Sur® (este Gltimo de
pésima calidad constructiva, en estado de ruina y parcialmente derruido).

El edificio principal de la presente actuacién se desarrolla en forma de L en la esquina de las
calles del Viento y San Miguel, enmascarando entre ellas una especie de claustro constituido como
patio porticado, desde el que se accede a las distintas dependencias de planta baja, con algunos
pilares que parecen ser de piedra (si bien son de atrezzo de alguna de las peliculas rodadas alli) y
la mayoria son pies derechos de madera sobre los que descansa otra estructura de madera. Ahora
bien, esta estructura es una cubierta a la altura de los forjados de primera planta, algo que se
antoja muy extrafio, pues practicamente todo el edificio queda incomunicado y es necesario subir 0
bajar escaleras y salir al exterior, para poder ir de una zona a otra (esta fue una de las primeras
cosas que nos hicieron sospechar de la posibilidad de existencia de una galeria a nivel de planta
alta que permitiera algunas de estas conexiones de manera facil y rapida y sin necesidad de salir al
exterior).

Con todo cuanto hemos indicado en las paginas precedentes se iniciaron los trabajos de
redaccién del presente proyecto y se hizo entrega de un documento previo en el mes de febrero de
2023 al Area de Conservacion y Restauracion de la Direccion General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid®, para que pudiera valorarlo y proponer cuantas modificaciones o afiadidos
considerara necesarios.

8 Mas adelante se justifican las propuestas para la recuperacion de las galerias de este patio - claustro

84 Agradecemos de forma muy especial a José Manuel Gil Vazquez, Pedro Pablo Caballero y Manuel Maria Vazquez
Rubio el esfuerzo y la profesionalidad durante todo el proceso de redaccién del proyecto, con multitud de reuniones,
visitas y escritos que han contribuido enormemente a la mejora del documento
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Enseguida se nos hicieron llegar multitud de indicaciones sobre aspectos de disefo, de
precios, organizacion de la obra, etc, que se han trasladado a esta redaccion definitiva. Como
ejemplo cabe citar la propuesta de incluir alguna medida antiincendios, dado el interés especial de
la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid por evitar este tipo de
siniestros, sobre todo en edificios como este en el que hay mucha madera. Esta propuesta por
tanto incluye una serie de detectores fotoeléctricos de humo, conectados a una centralita de
incendios®

También un completo analisis de los precios mas significativos®, que se han tenido en
cuenta en su totalidad, como por ejemplo el incremento de los porcentajes de desmontado de
armaduras de madera y la posterior formacion del entramado de cubierta®. En paralelo, también se
ha incluido una partida de tratamiento de superficies de los elementos estructurales (pares,
jabalcones, etc.) que no se sustituyen®

El criterio en todos los casos es el de poner en valor La Cartuja de Talamanca como
conjunto de edificios complejo, en él se han superpuesto distintas construcciones que hoy dia han
desaparecido en algunos casos, quedando en otros huellas a la vista o cubiertas con otras
construcciones. Asi se indica en el proyecto Arqueologico (se incluye copia dl mismo en el siguiente
capitulo) “...La Cartuja de Talamanca de Jarama corresponde con un conjunto de edificios que se
solapan unos a otros en torno a espacios abiertos y que han sufrido una serie de modificaciones y
reformas que requeririan de un estudio mas completo que el actual para poder establecer la
evolucion constructiva del edificio.”

De acuerdo con todo ello se ha considerado que el muro de entramado situado al este del
patio es un elemento reciente que puede demolerse, al igual que las cubiertas de las galerias Norte
y Oeste y el cuerpo adosado al edificio principal en la fachada Sur del claustro (de muy mala
calidad constructiva y hoy dia en estado de ruina y parcialmente derruido). Ademas, realizando una
lectura de los paramentos, se observa que en la fachada Norte del patio — claustro, parece que
pudo existir una galeria de dos plantas, con su propia cubierta (pueden verse los mechinales en la
fachada de la capilla, cuyo trazado contintia, aunque rellenados, dentro del claustro, hasta llegar a
la fachada Oeste). Bastante por encima de dicha linea de mechinales podemos ver un durmiente
empotrado en el muro con perfiles perpendiculares que lo fijan y con huecos que podrian
corresponderse con tirantes®. La existencia de dos puertas en la fachada Norte y de otra en la
fachada Oeste del claustro a la altura del forjado, avalarian también la existencia de dicha galeria,
si bien mas adelante comprobaremos que la zona Oeste seguramente se trataria de huecos de
balcones y no de una galeria®. Este tipo de galerias son absolutamente habituales en edificios de
tipologias similares y permitirian la conexidn entre esta parte del edificio en esquina con el
correspondiente a la bodega y la zona de la Capilla.

8 En el estado de Mediciones y Presupuesto se indica que antes de la Recepcidén de la Obra debera presentarse el
Certlflcado de la instalacion de proteccién contra incendios registrado (Boletin instalacion de proteccion contra incendios).

8 Ademas, la volatil situacion de este periodo de tiempo, con importantes altibajos en los precios de los materiales, han
Erovocado que en muchas licitaciones publicas queden desiertas.

Desgraciadamente los forjados han debido quedar para una fase posterior, por la propia limitacién presupuestaria del
presente proyecto. Se ha previsto solo colocar unos apuntalamientos (de madera). En cuanto a las escaleras, su estado
es precario e incluso peligroso y, si bien no se propone su restauracién completa, se han incluido trabajos de limpieza y
afianzamiento, reparando puntualmente algunos elementos para, al menos, poder mantener un uso esporadico.

Como se puede comprobar, la partida del tratamiento de pares es similar en precio a la de colocacién de pares nuevos,
por si acaso al levantar la cubierta y la ripia, estos estuvieran en peor estado de lo estimado. De esta forma es mas
sencnlo distribuir entre pares tratados, prétesis y sustituciones.

® También podria tratarse de ménsulas para soporte de otro durmiente exterior al muro y base de pares de la posible
cublerta sobre una galeria, aunque pensamos que esta hipotesis es menos verosimil

% Curiosamente, en la fachada Oeste del patio no encontramos durmientes a media altura (como si ocurre en la fachada
Norte), ni huecos de posibles ménsulas, ni de tirantes que a dia de hoy pudieran haber desaparecido (como ocurrié en la
fachada Norte del claustro). Tampoco han quedado restos de mechinales de posibles apoyos de viguetas del forjado de
una posible galeria en el muro, que en la fachada Norte son muy claros. En su lugar aparece una linea de imposta a la
altura del forjado de la planta primera, que se interrumpe en el hueco de una puerta hoy tapiada, en el centro de la
fachada. La existencia del forjado de una galeria justo encima de la linea de imposta no pareceria una situacién habitual.
Aunque existe una puerta en la parte central de esta fachada, también hay puertas en otros lugares de La Cartuja en la
planta primera, en los que no hay restos de haber existido una galeria bajo ellos.
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En la fachada Sur del patio es bastante mas dificil realizar la lectura, tanto por su estado de
practica ruina, como por encontrarse cubierto con yeso, que tapa posibles restos de estados
anteriores o mechinales en los muros de fachada y una impresionante densidad de vegetacion que
cubre casi totalmente la esquina sureste.

Se han incluido aspectos indirectos de la obra como las lonas de proteccién del edificio
frente a lluvia u otras directas como los cerramientos de buhardillas (incluyendo detalles
constructivos en los que se definen mallorquinas, ventanas, vierteaguas, protecciones de plomo,
etc), tratamientos superficiales de los elementos estructurales de madera que se mantienen, o
porcentajes de reparacion en los durmientes perimetrales de cubierta o en las prétesis®’.

De esta forma, se ha considerado que se pueden justificar con bastantes datos las dos
galerias Norte y Sur, partiendo de una configuracion original “ideal” que probablemente no llegé a
finalizarse, con un patio de cuatro lados y galeria en tres de ellos (excepto el Oeste). Ambas
galerias serian muy parecidas en su tipologia, manteniendo la continuidad en los faldones que aun
conserva el lado Sur y muy probablemente cerrada en su parte alta en dicho lado Sur y abierta (con
balaustrada) en el Norte (similar a la también Cartuja de Fontanar). Se ha incluido el acabado del
pavimento de las Galerias®, de forma que sea lo mas resistente posible, capaz de durar ain con
mantenimiento muy escaso (lo mas parecido con el original seria un solado ceramico) y al que se
ha dotado de pendientes en la galeria que va a quedar abierta al exterior, para desagiie de agua de
lluvia racheada. Del mismo modo se ha disefado la barandilla del lado Norte para permitir la
evacuacion del agua de lluvia racheada hacia el exterior®.

Finalmente, también se han incluido los apoyos de los pies derechos mediante bases de
piedra entre un pavimento del patio, muy probablemente de cantos rodados y que suponemos se
encontrara bajo el nivel del suelo actual®.

o1 Légicamente, todo ello supuso una revision de las partidas correspondientes al acarreo de escombros y la gestion de
los residuos de cualquier naturaleza

% 3e incorpora también una proteccién impermeabilizante, pero que permita el paso del vapor de agua, para proteger la
estructura de madera inferior.

Ademas, se han disefiado los detalles constructivos para asegurar que el agua de lluvia no salpique a las ventanas del
lado Oeste y queden completamente limpios los encuentros tanto de los pies derechos, como durmientes, tirantes, vigas,
etc.

o Suponemos también que sera posible localizar alguna de estas basas durante la excavacion arqueologica, si bien se
han valorado integramente por si no aparecen, mas su correspondiente relleno por debajo con hormigdn de cal
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CAPITULO 1.03.- DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA

Se trata sin duda de uno de los mejores ejemplos de arquitectura destinada a la produccion
agraria y ganadera que quedan en Espafa (solo por esta razén merece ser incluido en cualquier
catalogo de proteccion patrimonial e histérica®), por lo que debe mantenerse lo mas integramente
posible en sus aspectos formales, culturales y tipolégicos, sin que se pueda plantear ninguna
actuacion extensiva que modifique ni las fachadas, acabados, ni tampoco el sistema estructural, asi
como el sistema de cargas, empujes y/o contrarrestos de los elementos existentes.

En el afio 2017 se llevd a cabo una prospeccion con georradar que indicé una altisima
probabilidad de existencia de restos arqueolédgicos en el subsuelo de toda la parcela, por lo que
seria muy conveniente continuar con dichos trabajos arqueoldgicos y, en ningun caso, realizar
trabajos que puedan alterar las condiciones de los elementos por debajo de la cota cero. Dicha
prospeccién geofisica mediante georradar 3D% fue redactada por C.A.l. de arqueometria, de la
Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y firmada por la
arquedloga Teresa Chapa Brunet”, en una superficie dividida en seis zonas (14.635 m? con la
antena de 600 MHz y 6.595 m? con la antena de 200 MHz).

fonas prospectodas

% Mas adelante describiremos sus condicionantes urbanisticos y de proteccién actuales, aunque avanzamos aqui que
cuenta con proteccién por las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama (grado de proteccién 1°,
Protecaon Integral, sobre y bajo rasante) mas la ya citada declaracion como Bien de Interés Cultural.

® Se trata de una metodologia de georradar multicanal 3D capaz de cubrir la gran extension que supone la Cartuja y
adquirir datos de gran resolucién a baja y media profundidad (se estimaba que las estructuras se podian encontrar entre
0,20 y 3 m de profundidad). Se han empleado antenas de 200 y 600 MHz. Los recorridos del georradar se han
referenciado topograficamente mediante un GPS diferencial TopCon GR5. La antena de frecuencia nominal de 600 MHz
(11 secciones cada 8 cm de espaciado a una profundidad estimada de 1,5 metros) con la que se han reallzado un total de
417 transectos y se han obtenido 4.587 secciones de georradar para cubrir una superficie de 14.635 mZ En segundo
lugar se ha empleado una antena con una frecuencia nominal de 200 MHz (15 secciones cada 12 cm de espamado auna
profundidad estimada de 2,5 metros) Con ella se han realizado 48 transectos, obteniendo un total de 720 secciones para
cubrir una superficie de 6.595 m?>.
= responsable de la prospeccion geofisica fue Javier Vallés Iriso, con el apoyo topogréfico de Jorge Matesanz Vicente.
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Si bien el estudio abarcaba una superficie mayor, solo recogemos aqui los resultados
correspondientes a las zonas 2 y 3, pues son las que corresponden al interior de la Cartuja.

PROSPECCION GEOFiSICA CON GEORRADAR EN TALAMANCA DEL JARAMA (MADRID)

rq

ZONA 2

Leyenda
Muros
> Posibles estructuras
~ Muralla
P Estructuras

/ Acumulaciones de
derrubios

/ Limite de terraza
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PROSPECCION GEOFISICA CON GEORRADAR EN TALAMANCA DEL JARAMA (MADRID)

ZONA3
\\ \
N b § 3
- o 't o - - “ ol . M - '\u.\>j

\\
Rl
!_
-

7

Leyenda

e Muros
> Posibles estructuras

 Muralla
¥ Estructuras

/~ Acumuladones de
derrubios

/ Limite de terraza

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.
Juan de Dios de la Hoz Martinez, Arquitecto 41 Febrero de 2023



*******

Comunidad
de Madrid

Las conclusiones de la lectura de los datos de la prospeccidn geofisica, aun siendo
importantes, deben corroborarse para su correcta interpretacion por los diferentes especialistas,
ademas de superponerlos con ofras actuaciones arqueologicas. Es importante recalcar que esta
ultima campanfa de georradar se realizdé con dos antenas de diferente frecuencia. En primer lugar,
la antena de frecuencia nominal de 600 MHz (11 secciones cada 8 cm de espaciado a una
profundidad estimada de 1,5 metros) con la que se llevaron a cabo un total de 417 transectos y se
obtuvieron 4.587 secciones de georradar para cubrir una superficie de 14.635 m% En segundo
lugar se empled una antena con una frecuencia nominal de 200 MHz (15 secciones cada 12 cm de
espaciado a una profundidad estimada de 2,5 metros). Con ella se realizaron 48 transectos,
obteniendo un total de 720 secciones para cubrir una superficie de 6.595 m>.

Estas antenas detectaron en el recinto de la Cartuja grandes estructuras, tanto
pertenecientes a edificaciones como anomalias puntuales que podrian ser estructuras aisladas tipo
depositos o almacenes. Se detectan dos orientaciones diferentes de los edificios, una oblicua a la
orientacion de la muralla y otra paralela y perpendicular a ésta. Estas estructuras se observan
desde los 0,15 m hasta los 2,3 m de profundidad estimada. Comparten profundidades con lo que
no se puede diferenciar si se trata de ocupaciones de distinta época.

El plano que adjuntamos (debajo) es el resultado de trasladar a papel los impulsos
obtenidos en el georradar (se ha sefialado con un rectangulo de color verde la situacién de la
parcela de la Cartuja), con lo que se comprueba la impresionante cantidad de restos que aparecen
y, en consecuencia, la mas que probable altisima potencia de dichos restos arqueolégicos

- -
=

Estos resultados se han complementado con la actuacién arqueolédgica (Fase lll) realizada
en el tramo Norte y Este del Recinto fortificado de Talamanca de Jarama®®, mediante los sondeos
mecanicos con limpieza manual (dimensiones: 2 por 10 metros en la Travesia del Viento). Su
finalidad era intentar verificar el trazado de la muralla que, a tenor de los datos obtenidos a partir de
la prospeccion geofisica con georradar, parecia indicar que, no s6lo la muralla transcurria por
debajo de la citada calle, sino que cabia la posibilidad de que, al igual que en el resto del tramo
Norte, contara también con torreones. La prospeccion con georradar, identificé unas alteraciones
en el subsuelo con una distancia entre ellas de aproximadamente 21 metros (similar a la
documentada entre torreones en el tramo descubierto durante la campafia de 2017), por lo que
podrian corresponder con el trazado de la muralla y con dos torreones de la misma®. De dicha
excavacion reproducimos algunos de los parrafos e imagenes mas destacados:

9 Dirigida por el arquedlogo Luis Fernando Abril Urmente. Ver anexos incluidos al final del presente trabajo.
i Asimismo, la limpieza del entorno de uno de los muros documentados en la calle Soledad, vinculado a un molino de
aceite situado en el entorno y que estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo pasado.
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Sondeos Mecanicos en la Travesia del Viento.

- Dos sondeos mecanicos de 10,00 metros de longitud en sentido N-S y 2,00 metros de anchura en
sentido E-O en la Travesia del Viento'®, que alcanzaron una profundidad entre 1,10 y 1,46 metros
de profundidad.Ambos niveles presentaban materiales comunes (ceramica, vidrio, etc.) si bien
atendiendo a su clara adscripcion a niveles de rellenos alterados de cronologia reciente, se opt6
por no recoger materiales de estos niveles. La cota de base del sondeo quedd definida por la
aparicion de estructuras correspondientes a dos cimentaciones o arranques de muro con sus
respectivos niveles de derrumbe asociados, un suelo empedrado y una posible canaleta construida

Fotografia general hacia
el Norte del proceso de
apertura de la cata O en
Travesia del Viento.

Una minuciosa limpieza a mano
de perfiles y estructuras permitio
definir correctamente cada una de las
unidades constructivas y
sedimentarias, permitiendo vislumbrar
la naturaleza de las mismas vy
aportando a su vez materiales que
permitieron adscribirlas
cronolégicamente.

Perfil resultante del sondeo realizado.

1% Con objeto de no impedir de paso a las viviendas cuyo acceso estaba en esta calle, ya desde el inicio se plante¢ la
realizacién de una de las catas de manera inicial y, tras su documentacion y excavacion manual, su protecciéon con
_geotextil y cubricién de manera previa a la apertura del segundo de los sondeos.
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De esta forma se pudo atestiguar la
presencia de estructuras de interés
arqueologico en el enclave, constatando la
existencia de vestigios edilicios vinculados
a edificaciones de cronologia medieval, si
bien estas no respondian al recinto
amurallado, pues los restos documentados
no correspondian con  estructuras
defensivas que permitieran definir el
trazado de la muralla de Talamanca de
Jarama en esta zona.

Sondeos mecanicos en la esquma NO de La CartU|a (C/ Viento — C/ Soledad)
- Un sondeo en la esquina NO
de la cartuja, interseccion de la
calle del Viento con la Calle de
la Soledad, para verificar si el
trazado de la muralla
continuaba hacia el Oeste o si
formaba un angulo recto hacia
el Sur, coincidiendo con la
esquina de la Cartuja''. Este
sondeo estuvo muy
condicionado tanto por |la
calzada de la Calle del Viento,
como por la presencia de
abundantes servicios en el
subsuelo.

101 Al parecer esta zona se denominaba como las “tierras del Cercon”, quiza en referencia a la existencia en el lugar de
una gruesa cerca o muro.
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Las tierras
extraidas resultaron ser
rellenos antropicos de
cronologia moderno-
contemporanea, asi como
niveles de encachado,
pavimentos de cantos de
cuarcita y la cimentacion
de la muralla de
Talamanca. Al término de
las labores de excavacion
se pudo confirmar que se
trataba del tramo Norte
de Muralla en su
proyeccion hacia el
Oeste, sin variar la
trazada vista bajo la
cimentacién de La
Cartuja.

Esta actuacion se complement6 con otra para confirmar la presencia o no, de elementos
constructivos vinculados al muro adosado perpendicularmente a la fachada Norte de La Cartuja, ya
que se disponia de datos que sugerian un edificio en dicha zona'% (ver imagen inferior)

%2 Don José Manuel Moreno, vecino de Talamanca de 86 afios cumplidos en septiembre de 2017, quien indicd que su
padre trabajé en el molino de aceite hasta mediados del siglo pasado y, segun recordaba, el muro objeto de intervencion,
pertenecia a una estancia anexa a la cartuja de unos 6,00 metros de anchura en sentido E-O y 12 metros de longitud en
sentido N-S, en la que habia dos piletas o pozos de un metro de profundidad, construidos con cantos de rio y ladrillo
macizo. En este patio, segun cuenta, era donde se deshacian del alpechin dejandolo correr calle abajo. Segun recuerda
hace ya unos 60 afios que el molino dejé de producir aceite, quedando progresivamente en ruina.
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Otra parte de la investigacion arqueoldgica se llevd a cabo durante los trabajos realizados
para documentar el trazado de la muralla en el lado Norte de la Cartuja, constatando que la
construccién de esta Ultima secciond gran parte de los lienzos y los torreones'®. Es por ello por lo
que hoy dia se aprecian los alzados de las primeras hiladas, construidas mediante mampuestos de
gran tamarfo (= 70 cm.), entre los que se disponen, sirviendo de elementos de nivelacién entre
hiladas, ladrillos macizos, completos y fragmentados, algunos conformando una clara hilada,
mientras que otros aparecen repartidos de forma alterna (sin orden predeterminado), a veces
acompanados de algunos cantos de cuarcita de pequefio mediano tamario (centil = 20 cm.).

Esta misma situacion se repite en todo el trazado Norte, si bien por momentos es menos
visible pues no existen resto de edificaciones ligadas a la Cartuja segun nos vamos moviendo hacia
el Este.

También se realizd una excavacion en la esquina Noreste de la Cartuja, donde se
documentd un lienzo de muralla con una potencia aproximada de unos 2,60 m. de altura respecto
del nivel de la acera de la calle Soledad, compuesta por mampuestos de gran tamario (= 70 cm.),
entre los que se insertaban ladrillos en forma de hilada o repartidos de forma alterna (sin orden
predeterminado), a veces acompanados de algunos cantos de cuarcita de pequefio y mediano
tamario (= 20 cm.). Al igual que en el resto, el muro de La Cartuja se apoya sobre la antigua muralla
a partir de una base previa de hiladas de cantos de cuarcita y mampuestos que permiten
regularizar la superficie sobre la que levantar el muro de tapia'®. También se documentaron varios
muros transversales que permiten situar su construccion entre los siglos XllI-XIV (fecha de

construccién de este recinto amurallado) y los siglos XVII y XVIII (construccién de La Cartuja)'®.

La Cartuja \
Trazado de la Muralla de Talamanca

de Jarama en su tramo Norte e

hipotesis del tramo Este y su J
conexion con la Puerta de Uceda. .

Puerta de
Uceda.

1%% Sin embargo, en profundidad, la muralla atn se conserva mas alla del torreon, sirviendo — como en el resto del trazado
norte — de cimentacion para la Cartuja.

1% En algunos casos, ademas, con la presencia de varias hiladas de ladrillo de menores dimensiones que los utilizados
en la muralla (estos de 34x22x5,5 cms., y aquellos, los mas recientes, de 27x14x4 cms).

15| 4 longitud total documentada de este tramo de muralla es de 20,80 m. desde la esquina NO del recinto amurallado
pero, por desgracia, la estructura solo conserva ambas caras en un tramo de apenas 10,80 metros de longitud, siendo los
restantes 10 los correspondientes al extremo Sur, donde progresivamente pierde entidad mostrando tan solo la cara
interna.
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En paralelo con la redaccion del presente proyecto, la Direccion General de Patrimonio
Cultural de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid'® encargé el
12 de Julio de 2022 a GABINETE DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS, S.L. bajo la direccion de
los arquedlogos Luis Fernando Abril Urmente y José Manuel Curado Morales, la realizacion de los
“Estudios previos para la restauracion de La Cartuja, en Talamanca de Jarama.” Dicho encargo
incluia la realizacién de trabajos de excavacién arqueologica mediante medios mecanicos, sondeos
estratigraficos con metodologia manual, levantamiento de paramentos y lectura estratigrafica de la
construccion historica. De hecho, durante la redaccion del proyecto y las diferentes reuniones
mantenidas con los técnicos de la Direccion General de se planteé un ambicioso programa de
estudios previos que incluyeran la realizacion de excavaciones arqueolbdgicas mediante
trincheras'”, catas arqueoldgicas para intentar localizar las bases de las pilastras, niveles de suelo
exterior, cimentacion, etc; Lectura de paramentos estratigrafico'®; Analisis y ensayos sobre los
morteros antiguos en las diferentes fachadas que componen el claustro, Intentando determinar su
composicion, estado de alteracion, dosificacion, granulometria, textura, etc. y los posibles tipos de
limpieza, de consolidacién y de patinas presentes o a aplicar.

¥

__

En el esquema adjunto se indica la situacién propuesta para la
excavacion arqueoldgica en trinchera y las catas arqueoldgicas,
asi como la lectura de paramentos del patio.

1% Con fecha de 20 de julio de 2022 se presentd la correspondiente solicitud para realizar los trabajos dentro del marco
Ie_c/;al vigente, obteniéndose la autorizacion pertinente con fecha 16 de agosto de 2022.

7 Mediante zanja a modo de trinchera de una superficie aproximada de 10 x 0,60 m. y orientada preferentemente en
direccién oeste-este, para la busqueda de la existencia de una posible cuarta crujia.

1% Gon el objetivo principal de obtener documentacion e interpretacion de las diferentes fases constructivas de las
pandas o galerias del claustro, a base del estudio y documentacién de los materiales y de las técnicas constructivas,
identificacion de unidades de estratificacion, muestreo general de aparejos representativos, analisis con planimetria de
acuerdo con los datos anteriores, ortofotos, etc.
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En las paginas siguientes reproducimos integro el contenido de dicho estudio, ya que parte
del mismo y sus conclusiones han servido para la toma de decisiones a adoptar, sobre todo en lo
relativo a la disposicion en planta de las galerias del patio.

INFORME DE ACTUACION ARQUEOLOGICA

Estudios previos para la restauracion de La Cartuja.

Talamanca del Jarama, Madrid.

GABINETE DE PROYECTOS ARQUEOLéGICOS, S.L.
Plaza de los Remedios n25 — 19100, Pastrana. Guadalajara
Www _proyectosarqueologicos.es
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Estudios previos para la restauracion de La Cartuja.

Talamanca del Jarama, Madrid.

GABINETE DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS, S.L.
Plaza de los Remedios n25 — 19100, Pastrana. Guadalajara
www.proyectosarqueoldgicos.es



Informe de Actuacion Arqueoldgica
Estudios previos para la restauracién de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

INFORME DE ACTUACION ARQUEOLOGICA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RESTAURACION DE LA CARTUIJA.
TALAMANCA DEL JARAMA. MADRID

iNDICE:

FICHA TECNICA.
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CONCLUSIONES Y DICTAMEN
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Informe de Actuacion Arqueoldgica
Estudios previos para la restauracién de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

1. FICHA TECNICA.

Denominacidon del proyecto:

Estudios previos para la restauracion de La Cartuja.

Localidad:

Talamanca del Jarama (Madrid)

Promotor:

Direccion General de Patrimonio Cultural
Consejeria de Cultura y Turismo

Calle Arenal, 18 — 4a

28013 — Madrid

Direccion de los trabajos arqueologicos

D. Luis Fernando Abril Urmente, arquedlogo

GABINETE DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS, S.L.

Plaza de los Remedios, 5 - 19100 — Pastrana - Guadalajara

Ifabril@movistar.es

Equipo técnico
Luis Fernando Abril Urmente, arquedlogo.

José Manuel Curado Morales, arquedlogo.
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2. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de julio de 2022, la Direccién General de Patrimonio Cultural de la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, encargd a GABINETE DE PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS, S.L., la realizacion de los “Estudios previos para la restauracion de

La Cartuja, en Talamanca de Jarama.”

Dicho encargo incluye la realizacion de los siguientes trabajos: Excavacidn
arqueoldgica mediante medios mecanicos, sondeos estratigraficos con metodologia
manual, levantamiento de paramentos y lectura estratigrafica de la construccidn

histdrica.
Con fechade 20 de julio de 2022 se presento la correspondiente solicitud para realizar
los trabajos dentro del marco legal vigente, obteniéndose la autorizacién pertinente

con fecha 16 de agosto de 2022.

El presente documento corresponde con el Informe de actuacidon arqueoldgica que

recoge la descripcién de los trabajos realizados y los resultados obtenidos.
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3. PERMISO DE ACTUACION

Refl: 49/747838.9/22

Direccién General de Patrimonio Cultural
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

N° EXPTE.: CONT/0064/2022

TIPO: Proyecto Arqueoldgico

ASUNTO: Provecto de actuacion arqueoldgica para estudios previos en la Cartuja de
Talamanca del Jarama (Madrid).

MUNICIPIO: Talamanca del Jarama.

INTERESADO/S: Luis Femando Abril Urmente, GABINETE DE PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS, S.L.. Ayuntamiento de Talamanca del Jarama, y Museo Arqueologico
Regional.

NOTIFICACION

Con esta fecha, la Directora General de Patrimonio Cultural ha dictado la
siguiente RESOLUCION:

" |

“Vistos los datos obrantes en esta Direccion General y la documentacion
presentada por Luis Fernando (GABINETE DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS,
S.L.), en el Proyecto de actuacion arqueologica para estudios previos en la Cartuja de
Talamanca del Jarama (Madrid), promovidas por el area de Conservacion de la DG de
Patrimonio Cultural, y visto el informe emitido de los Servicios Técnicos, y en
cumplimiento del articulo 283 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio
Historico de la Comunidad de Madrid, se considera oportuno dictar la siguiente
RESOLUCION:

on waw madrid arolesy

“AUTORIZAR la intervencion arqueologica (sondeos arqueologicos y lectura
de paramentos) segin lo recogido en el Proyecto de actuacion arqueologica, bajo la
direccion de Luis Fernando Abril  Urmente, GABINETE DI PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS, S.L. de acuerdo a las siguientes prescripciones:

se puede

mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion: 0

1° Tendra una duracion de 6 meses a partir del dia siguiente a su recepcion,
debiendo comunicar por escrito a este Area las fechas de comienzo y finalizacion de los
trabajos, asi como el horario en que se realizaran dichos trabajos.

idad de este d

La

2% Ll ambito de los trabajos sera el indicado en la solicitud presentada ante la
Direccion General de Patrimonio Cultural.

3% Los directores de la presente autorizacion estan obligados a dirigir
personalmente todos los trabajos arqueologicos. En caso de contar con varios
codirectores, al menos uno de ellos debera estar presente mientras se desarrolle la
intervencion arqueologica.

4“ Se comunicarda al Area de Proteccion de la Direccion General de Patrimonio
Cultural, en el plazo de tres dias naturales la aparicion de restos materiales singulares
que aparezcan durante el curso de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 31 de la Ley 32013, de 18 de junio, de Patrimonio Historico de la Comunidad
de Madrid.

Calle del Arenal, 18
28013 Madrid
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Direccién General de Patrimonio Cultural
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

N° EXPTE.: CONT/0064/2022

TIPO: Proyecto Arqueoldgico

ASUNTO: Proyecto de actuacion arqueologica para estudios previos en la Cartuja de
Talamanca del Jarama (Madrid).

MUNICIPIO: Talamanca del Jarama.

INTERESADO/S: Luis Femando Abril Urmente, GABINETE DE PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS, S.L.. Ayuntamicnto de Talamanca del Jarama, y Museco Arqueologico
Regional.

5% En el caso de que en el curso de los trabajos se descubran nuevos e
yacimientos arqueologicos o se modifique la informacion arqueologica preexistente, se
deberan cumplimentar la’s fichas's del Catdlogo Geogrdfico de Bienes del Patrimonio
Historico de la Comunidad de Madrid, mediante la aplicacion informatica que sera
suministrada por la Direccion General de Patrimonio Cultural.

6 Ln el plazo de diez dias, a partir de la finalizacion de los trabajos, se
presentara en papel y soporte digital un Informe Preliminar. kn caso de que la
actuacion proporcione resultados positivos se incluira un resumen de los mismos, para
su posterior difusion en las Actuaciones en Yacimientos Arqueologicos de la web
www.comunidad.madrid.

on www.madrid ore/csv

Este documento, con una extension maxima de 15 paginas incluira, como
minimo, un plano general junto a fotografias significativas, ademds de un texto que
explique, de forma concisa y clara los principales hitos de la intervencion.

7% En los dos meses siguientes a la finalizacion de la actuacion presentara la
Memoria final, en papel y soporte digital, correspondiente con la documentacion
original que haya generado la investigacion (planimetria, fotografias, diapositivas,
negativos, fichas, diarios de campo...) ademas del inventario por duplicado de los
materiales recuperados. Se podra solicitar prorroga por causa motivada y justificada.

se puede

mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion: 09

dad de este d

Para presentar los datos en formato digital se tendran en cuenta las siguientes
reglas:

La

7.1. Sera necesario aportar dos archivos digitales separados sobre el
proyecto de referencia: por un lado, un poligono con la delimitacion de la zona
afectada, por otro, un archivo con la planimetria del proyecto.

7.2.  Sera necesario que la planimetria esté  correctamente
georreferenciada, usando para ello ETRS 89 USO 30N.

7.3. Para la delimitacion de la zona afectada sera posible la entrega de
Jicheros de coordenadas, siempre que estén tomados siguiendo la indicacion del
punto 6.2. La planimetria sera entregada en formato CAD, o bien en archivos
que sean compatibles con ARCGIS 10.3 o anterior.

7.4. En caso de que la actuacion resulte positiva desde el punto de vista
arqueologico, el documento para la inclusion de la intervencion en las

Calle del Arenal, 18
28013 Madrid
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Informe de Actuacién Arqueoldgica
Estudios previos para la restauraciéon de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

Direccién General de Patrimonio Cultural
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

N° EXPTE.: CONT/0064/2022

TIPO: Proyecto Arqueologico

ASUNTO: Proyecto de actuacion arqueoldgica para estudios previos en la Cartuja de
Talamanca del Jarama (Madrid).

MUNICIPIO: Talamanca del Jarama.

INTERESADO/S: Luis Femando Abril Urmmente, GABINETE DE PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS, S.L.. Ayuntamiento de Talamanca del Jarama, y Musco Arqueoldgico
Regional.

Actuaciones en Yacimientos Arqueologicos de la web www.comunidad.madrid, —
debera presentase en formato doc., docm., .rtf. o cualquiera compatible con
procesador de textos que permita su manipulacion.

8% De conformidad con el articulo 30.3 de la Ley 32013, de 18 de junio, de
Patrimonio Historico de la Comunidad de Madrid, comprobada y verificada la
documentacion entregada, este Area comunicara al titular de la autorizacion que puede ——
llevarse a cabo el deposito de los bienes arqueologicos inventariados y siglados junto a £
la documentacion obtenida en dicha actuacion en el Museo Arqueologico Regional. De
este acto se trasladara copia al Museo Arqueologico Regional.

9% Queda autorizada la Comunidad de Madrid a la divulgacion de los Informes
v Memorias que genere la investigacion. Asi mismo quedan cedidos a la Comunidad de
Madrid todos los derechos de explotacion referidos a dicho material y, en particular,
los de reproduccion, distribucion, comunicacion publica y transformacion, para
cualquier modalidad actualmente conocida con caracter exclusivo, ambito mundial y
hasta el paso de la obra para el dominio publico.

bar on www. madvid aroleev

se

Cualquier otro trabajo derivado de esta actuacion, podra ser difundido en
cualquier medio, remitiendo un ejemplar original a esta Direccion General.

dad de este d

10% La presente resolucion deberda estar disponible durante la actuacion
arqueologica por si fuera requerida por los Servicios de Seguridad del Estado,
Ayuntamiento o Servicios Técnicos de la Comunidad de Madrid.

mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion: 09

La

11% En virtud de lo dispuesto en articulo 30.5 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Historico de la Comunidad de Madrid, el incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones expresadas en la presente autorizacion llevara aparejada la
inmediata revocacion de la misma asi como la paralizacion de la actuacion, prevista en
el articulo 40 de la Ley 32013, de 18 de junio, de Patrimonio Histérico de la
Comunidad de Madrid y, en su caso, incurrira en la infraccion prevista en el articulo
42 y sancionada en el articulo 44 de la referida Ley, de la cual seran responsables
solidariamente los solicitantes de la autorizacion en virtud de lo dispuesto en el articulo
30.4.

Calle del Arenal, 18
28013 Madrid
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Direccién General de Patrimonio Cultural
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

N° EXPTE.: CONT/0064/2022

TIPO: Proyecto Arqueologico

ASUNTO: Proyecto de actuacion arqueoldgica para estudios previos en la Cartuja de
Talamanca del Jarama (Madrid).

MUNICIPIO: Talamanca del Jarama.

INTERESADO/S: Luis Femando Abril Urmente. GABINETE DE PROYECTOS
ARQUEOLOGICOS. S.L.. Ayuntamiento de Talamanca del Jarama, y Museo Arqueologico
Regional.

Todo ello entendido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa técnica,
urbanistica y medioambiental vigente”.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente resolucion no pone fin a la via administrativa y los interesados, que no sean
Administracion Publica, podran interponer Recurso de Alzada ante esta Direccion
General de Patrimonio Cultural o ante la Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes en
el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente a la recepcion del presente escrito,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas

en www.madrid ore/csv

En el caso de las Administraciones Publicas podran interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de poder
efectuar requerimiento previo ante la Direccion General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses desde la recepcion del presente escrito,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

se

~ EnMadrid, a fecha de firma )
EL JEFE BEAREADE-CONSERMAGION " RESHAURACION

Fecha: 2022.08.16 14:26

dad de este d

mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion: 09

La

Fdo.: Pedro Pablo Caballero Rosales

Se informa al interesado que en los sucesivos tramites haga referencia al nimero
de expediente.

El arqueodlogo titular de este permiso debera comunicar a SEPRONA de la
Guardia Civil (Sector Escultores, 10 28760 TRES CANTOS. - Madrid. Fax: 91
8073901), con antelacion suficiente, el inicio y finalizacion de las intervenciones
arqueologicas y paleontologicas autorizadas por esta Direccion General de Patrimonio
Cultural.

Calle del Arenal, 18
28013 Madrid
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4, MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Introduccion

Estos estudios previos tienen como objeto ampliar la informacidon de la Cartuja de
Talamanca de Jarama, fundamentalmente, en lo que se refiere a posibles restos
constructivos que pudieran localizarse en el patio sur respecto de posibles restos de
construcciones hoy desaparecidas, asi como niveles arqueoldgicos, pavimentos o
elementos constructivos que actualmente se situen en el subsuelo y que pudieran

aportar datos para un conocimiento mas detallado de este destacado edificio.

Fig. 01: Planta general de La Cartuja y delimitacién del dmbito de estudio.

A continuacién, y de una manera mas detallada, se procederda a describir las

diferentes labores a realizadas:

Gabinete de Proyectos Arqueoldgicos, S.L. 8
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EXCAVACION DE SONDEOS ESTRATIGRAFICOS

El proyecto de actuacion arqueoldgica contemplaba la realizacién de dos tipos de
excavaciones. Por una parte, una trinchera de unos 10 metros de longitud por 0,60
de anchura, realizada con medios mecdnicos y cazo de limpieza. Esta trinchera
pretendia localizar restos constructivos de la supuesta crujia — hoy desaparecida -
que se ubicaba al Este del dmbito de estudio y de la que se conservan las improntas
de su enjarje en las construcciones existentes. Una vez localizados los restos, se
realizaria un sondeo estratigrafico manual en la zona donde se localizaran esos restos

a fin de caracterizarlos y estudiarlos de manera mas detallada.

Por otra parte, estaba previsto realizar otro sondeo en una de las esquinas del
claustro, sin embargo, el precario estado de conservacidon de la construccidon y el
riesgo de caida de tejas o de alglin elemento sobre el drea de excavacidn, no permitié

realizarla con las suficientes garantias en lo que a seguridad se refiere.

No obstante, tal y como veremos a continuacidn, las actuaciones realizadas fuera del
claustro con objeto de obtener informacidon respecto de los obtenidos que se

perseguian, fueron mucho mds extensas de las previstas.

Trinchera estratigrafica (01)

En primer lugar, se llevé a cabo la excavacidn de una trinchera estratigrafica con unas
dimensiones de 15,00 metros de longitud y 0,60 metros de anchura, orientada en
sentido oeste-este. La potencia de esta trinchera varié entre los 0,40m y los 0,05m

de potencia segun los restos localizados.

Al inicio de la trinchera se retira un primer nivel de unos 0,20m de potencia de color
marron grisaceo, matriz arenosa, y estructura homogénea y poco compacta, bajo la
cual aparece un nivel de vertidos constructivos de color blanquecino con abundantes
fragmentos de ladrillos macizo y restos de cal. De este nivel se retiran apenas unos

0,10 m.

Gabinete de Proyectos Arqueoldgicos, S.L. 9
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Fig. 02: Vista desde el sur de los dos primeros metros de la trinchera estratigrdfica.

Una vez efectuados los primeros 2,60 m de la trinchera estratigrafica a la misma cota,
unos -0,30m, observamos en los perfiles, a menos de unos 5cm de la superficie un
suelo de cantos de cuarcita que se procede a limpiar manualmente. Este canchal o
suelo de cantos se ha documentado desde el punto 1,60 m hasta el punto 4,10 m de
la trinchera. Sin embargo, desde el punto 1,60m al 2,60m se ha podido documentar

en los perfiles, conservandose en planta entre los puntos 2,60m y 4,10 de la trinchera.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 10
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Fig. 03: Vista cenital del nivel de cantos documentado entre los puntos 2,60metros y

4,10 metros de la trinchera estratigrdfica.

Tras unos 7,00 m de ejecucion de la trinchera, al no aparecer vestigios del suelo de
cantos, se decide aumentar la profundidad hasta la cota de -0,40m con el fin de
localizar el muro oeste de una posible crujia que pensamos que ocupaba esta zonay
qgue se desarrollaba de norte a sur. En el perfil norte de la trinchera, desde el punto
7,00 m hasta el punto 8,70 m podemos documentar un nivel de grandes cantos que
podria corresponder con un nivel de uso, pero que sin embargo no se localiza en el
perfil sur. Bajo este nivel de cantos se documenta un estrato de unos 0,30m de
vertidos constructivos con restos de cal y fragmentos de ladrillos macizos. A partir de
la cota -0,40m localizamos un nivel de cenizas que se extiende hasta el punto 10,40m

de la trinchera.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 11
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Fig. 04: Planta parcial de La Cartuja. En verde se marca la localizacion aproximada de
la trinchera estratigrdfica, en rojo se marca la situacion de la posible crujia hoy

inexistente.

En el punto 9,20 m del perfil norte de la trinchera se documenta un agujero o cubeta
rellena de yeso que llega hasta la cota de -0,40, que es la cota maxima alcanzada en
esta drea debido a lo localizacidon de un espeso cenizal. Esta cubeta de yeso, de unos
0,25m de anchura, es muy probablemente parte de un elemento de escenografia de

alguno de los rodajes que se llevan a cabo en La Cartuja.

Gabinete de Proyectos Arqueoldgicos, S.L. 12
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Fig. 05: Vista desde el sur del nivel de cantos localizado en la seccién norte de la
trinchera estratigrdfica entre los puntos 7,00 metros y 8,70metros, y de la cubeta de
yeso situada en el punto 9,20metros perteneciente, posiblemente, a un poste de la

escenografia de alguna filmacion.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L.
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Fig. 06: Vista cenital de la capa de cenizas documentada entre los puntos 7,00 metros

y 10,40 metros.

Entre el punto 10,40 m y el punto 12,30 m de la trinchera sigue apareciendo el nivel
de vertidos constructivos documentado anteriormente, sin embargo, la ejecucion de
la trinchera asciende hasta la cota de -0,20 m aprox. Con objeto de que la maquina

no afecte el nivel de cenizas que hay debajo.

A partir del punto 12,30 m, coincidiendo con la posible ubicacién del muro este de la
crujia, se aumenta la profundidad de ejecucién de la trinchera hasta 0,40 m. En este
punto se documenta el mismo nivel de vertidos constructivos que no ha aparecido a

lo largo de la trinchera hasta la cota de -0,40m en la cual localizamos un nivel de uso

de cal que se extiende hasta el final de la trinchera estratigrafica.

Fig. 07: Vista desde el sur del nivel de cal documentado entre los puntos 12,30 metros
y 15 metros de la trinchera estratigrdfica. En el perfil de la trinchera se observa el
estrato de unos 30cm de vertidos constructivos que hemos ido documentado a lo largo
de toda la trinchera.

~
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Fig. 08: Croquis del perfil norte de la Trinchera.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L.

15



Informe de Actuacién Arqueoldgica
Estudios previos para la restauraciéon de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

Fig. 10: Vista general de los ultimos metros de la trinchera desde el este.
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Decapado y sondeo norte

Una vez finalizada la ejecucidon de la trinchera estratigrdfica, no habiéndose localizado
resto alguno de la posible crujia, con objeto de agotar todas las posibilidades para
determinar si estuvo construida en algin momento, se decide efectuar un sondeo al
norte de la trinchera, en el punto donde se encontraria el encuentro con el edificio

existente en su zona norte.

Inicialmente se localizé un nivel de uso o suelo de cantos de gran tamafo que podria
corresponder con el nivel de cantos localizado en el perfil norte de la trinchera entre
los puntos 7,00 m y 7,80 metros. Tras la aparicion de este pavimento de cantos de

cuarcita, se decide retirarlos y continuar con la excavacion.

Fig. 10: Vista desde el Este del nivel de cantos localizado tras el decapado de la zona
situada al norte de la trinchera estratigrdfica. En la imagen se observa como el nivel
de cantos se adosa a una linea de mampuestos de caliza con una orientacién norte-
sur.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 17
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Fig. 11: Planta parcial de La Cartuja y localizacién de los sondeos realizados.

El nivel de cantos de cuarcita, presentaba una potencia de unos 0,15m, y se adosaba
a una linea de mampuestos de caliza, con una orientacién norte-sur que en un primer
momento pensamos que podrian pertenecer a la cara externa del muro oeste de la
crujia. Por debajo del nivel de cantos se pudo documentar un estrato de matriz
arcillosa y estructura compacta y heterogénea de color marrdén grisdceo en el que se
localizaron abundantes fragmentos de teja y algunos cantos sueltos, con una potencia
de unos 0,50m. Los mampuestos de caliza que parecian corresponderse con la cara

externa del muro oeste de la posible crujia, se apoyaban sobre este estrato, y tenian

Gabinete de Proyectos Arqueoldgicos, S.L. 18
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unos 0,20-0,25 m de potencia, al igual que el suelo de cantos que se le adosaba. Por

ello, determinamos que esta linea de mampuestos de caliza formarian parte del

empedrado de cantos, marcando posiblemente uno de sus limites.

v 4 =g
P 3 -

Fig. 12: Vista del perfil sur del sondeo. En este perfil se observa el estrato de matriz
arcillosa y estructura compacta y heterogénea de color marrdn grisdceo en el que
abundantes fragmentos de teja documentado bajo el nivel de cantos, con una
potencia de unos 50cm.

Por debajo del estrato de color marrédn grisaceo localizamos, en la esquina noroeste
del sondeo, los restos de cimentacion de una estructura adosada al edificio existente.
Realizada con mortero de cal y cantos de cuarcita, y una anchura de 0,75m, podria
corresponder con una base de apoyo de un pie derecho o similar, pero en ninguln caso
corresponde con la cimentacion de la posible crujia que se tenia previsto localizar

durante la intervencidn.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 19
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Fig. 13: Vista desde el este del sondeo norte. En el fondo del sondeo se documentaron
los restos de la cimentacion, fabricada con mortero de cal y cantos.

Fig. 14: Vista desde el sur del sondeo norte.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L.
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Fig. 15: Croquis del perfil norte del sondeo norte.
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Fig. 16: Croquis del perfil sur del sondeo norte.
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Fig. 17: Croquis a escala de la planta del Sondeo Norte.

Decapado y sondeo sur

Finalizada la excavacién del sondeo norte se decidié efectuar otro desbroce y
decapado al sur de la trinchera estratigrafica con el objetivo de confirmar la
existencia de la crujia en cuestién o, la teoria que iba cogiendo mas peso y es que

nunca se llegé a realizar.

Estos trabajos comenzaron con la limpieza de la vegetacion del area al sur de la
trinchera estratigrafica, y con la poda de las ramas de un arbol situado en esta misma
area. Una vez eliminada esta vegetacidon comenzaron los trabajos con la retirada de
una capa de escombros de unos 50cm de potencia, tras lo cual se inicia el proceso de

decapado de esta zona usando una maquina retroexcavadora con cazo de limpieza.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 22
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Fig. 18: Trabajos de decapado del drea al sur de la trinchera estratigrdfica.

En la zona central del area sur de la posible crujia localizamos lo que en un primer
momento parecia un suelo o superficie de ladrillos macizos. Este suelo de ladrillos
resulto ser la cubierta de un pozo negro o pozo ciego de 2,30m de largo por 2,30m de
ancho en cuyo centro se mantenia cerrada una tapa de cemento de 0,80 x 0,80m que

cubria una abertura de 0,60 x 0,60m.
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Fig. 19: Vista en detalle desde el norte del pozo negro tras su localizacion durante los
trabajos de decapado.

Una vez retirada la tapa pudimos documentar que el pozo tenia unos 6,00 m de
profundidad y sus paredes se encontraban enfoscadas. Segun informaciones que
hemos recabado de fuentes orales, este habitaculo fue utilizado como refugio

durante la guerra civil.

Se tiene documentado que entre 1936 y 1939 La Cartuja fue utilizada como cuartel

de aviacidon del bando republicano, mientras que la bodega en su sétano era utilizada

como polvorin y sus dependencias utilizadas para alojar a las tropas republicanas.
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Fig. 20: Vista general desde I norte del pozo negro reutilizado como refugio durante
la guerra civil.

Fi. 21: Vista de las paredes enfoscadas del pozo negro.
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Al este del pozo negro se documentd un suelo de cantos de cuarcita de gran tamafo
gue se adosaban a un sillar de caliza de 0,90 x 0,45m que sobresalia unos 25cm de la
cota de suelo. Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de algln resto del muro
objeto del estudio, se planted un sondeo de 1,20 x 1,00 m en esta area con medios

mecdanicos y manuales.

Fig. 22: Vista desde el norte del nivel de cantos adosado a la pared de La Cartuja y al
sillar de caliza.

Retirado el nivel de cantos, de unos 10cm de potencia, documentamos un estrato de
matriz arcillosa y estructura compacta y heterogénea de color marrdén grisaceo en el
gue abundantes fragmentos de teja, con una potencia de unos 20cm, bajo el cual se
localizd una espesa capa de ceniza de la que se retiraron unos 15cm. Esta misma capa
de ceniza parece corresponder con la capa de ceniza ya documentada en la trinchera
estratigrafica. Al retirar el empedrado también fue posible documentar la fosa de
cimentacion del muro de La Cartuja, relleno de cantos y fragmentos de ladrillos

macizos, y con una anchura de unos 20cm.
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ng. 23: Vista desde el noroeste del sondeo sur. En la imagen se observa como el sillar

de caliza queda volado.

Fig. 24: Vista en detalle de la cimentacion del muro de la cartuja formada por una
fosa de unos 20cm de anchura de rellena de cantos y fragmentos de ladrillos macizos.
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Una vez retiradas estas capas se pudo documentar que el sillar de caliza que se habia

documentado anteriormente, quedaba en el aire, sin ningln tipo se cimentacidn.

l. - Nivel vegetal
Il. - Nivel de cantos.

I1l. - Nivel con vertidos

constructivos.
S0cm.

IV. - Nivel de cenizas

V. - Fosa de cimentacion del
muro de La Cartuja.

VI. - Muro de La Cartuja.

Fig. 25: Croquis del perfil oeste del Sondeo sur

Planta Sondeo Sur
_m..m..“.._..,«.} croquis a escala

Sillar de caliza
de La Cartuja.

Muro de La Cartuja.

Fig. 26: Croquis a escala de la planta del Sondeo Sur.
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ANALISIS DE LA CONSTRUCCION HISTORICA

Uno de los trabajos previstos a realizar en este proyecto correspondia con la lectura
de paramentos de parte del edificio. Dichos trabajos tenian como objetivo conocer
la evolucion histérica que ha sufrido en sus modificaciones durante los siglos. De esta
manera, obtener datos que faciliten la labor al estudio de arquitectura que redacte
el proyecto de rehabilitacién, fundamentalmente, en lo que se refiere a toma de
decisiones vinculadas a la conservacién y tratamientos de los restos constructivos del

edificio.

Un edificio de estas caracteristicas requeriria un estudio integral, de tal manera que
el andlisis y, por tanto, las conclusiones correspondieran a la totalidad del edificio y
no a una parte del mismo. No obstante, al ir actudndose de manera paulatina sobre
diferentes zonas, el mapa de lectura del edificio puede ir completdndose fase a fase
hasta alcanzar el andlisis completo, momento en el cual se obtendrdn las conclusiones

definitivas respecto de la totalidad del inmueble.

Otro aspecto que condiciona en ocasiones el estudio y andlisis de un edificio
corresponde con la existencia de vegetacion y de zonas en un estado de conservacion
precario que impide o dificulta la toma de datos. En nuestro caso, la existencia de
grandes masas de vegetacion tanto en el claustro como en una de las fachadas ha
condicionado la obtencidn de una buena base grafica sobre la que presentar las
conclusiones del estudio. Por ello, como se puede apreciar en el apartado
correspondiente, la base grafica corresponde con un hibrido entre levantamientos
fotogramétricos y alzados dibujados en Cad, facilitados por el equipo redactor del
proyecto de restauracidon del edificio con quien hemos estado en constante
comunicacion, intercambiando datos, conclusiones e impresiones durante todo el
proceso de estudio. Pese a lo anterior, el analisis se ha podido realizar y ha sido
posible obtener conclusiones que expliqguen cémo ha sido la evolucidon del edificio, al

menos, en esta zona objeto de la intervencién.
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Fig. 27: Detalle de una de las zonas del edificio donde puede apreciarse el mal estado

de la construccion.

Fig. 28: Vista de uno de los paramentos objeto de estudio donde puede apreciarse el

elevado porte de la vegetacion.

Uno de los puntos mas interesantes de la zona objeto de estudio corresponde con
una serie de arranques en la fabrica de ladrillo que, como ya se ha sefalado
anteriormente, parecian indicar la posible existencia de una crujia que configuraba

un claustro de mayores dimensiones y planta prdéxima al cuadrado con unas
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dimensiones aproximadas de unos 20 x 22 metros. Como hemos visto en el bloque
anterior, en lo que se refiere a la excavacién arqueoldgica de los sondeos y trinchera
realizados, no se ha localizado resto alguno que evidenciara la prexistencia de dicha

construccion y su posterior demolicién.

Fig. 29: Planta ideal de la zona Oeste de la Cartuja, segun las impresiones previas a

la intervencion.

Todo parece indicar que la configuracién original de esta zona del edificio se
articulaba en forma de U en torno a un patio abierto delimitado por crujias de dos
plantas con sus correspondientes galerias corridas en la parte superior. A
continuacion, veremos las diferentes evidencias que nos permiten alcanzar estas

conclusiones.
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ZONA NORTE

El alzado de la zona norte del ambito objeto de estudio corresponde con la zona que
menor problemas a la hora de documentar los paramentos hemos tenido. La ausencia
de vegetacidon que ocultara las fachadas ha permitido documentar casi la totalidad de

los paramentos de la zona norte.

Fig. 30: Alzado de las fachadas de la zona norte sobre el levantamiento realizado por
el equipo redactor del proyecto de restauracion. A la izquierda de la imagen existe

un vacio en la imagen originado por la elevada vegetacion existente en el claustro.

En este alzado se representan las fachadas de dos edificios, a la izquierda de la
imagen, el que corresponderia con el edificio inicial que — como veremos mas
adelante — conformaria un primer conjunto en forma de U. A la derecha del alzado
encontramos el que corresponde con el edificio de la bodega, de planta cuadrangular,

gue se construye a principios del siglo XVIII.

Ambas fachadas se caracterizan estar construidas mediante fabricas de cajones de
mamposteria — esencialmente realizados con cantos de cuarcita trabados con
mortero de cal — delimitados por machones y verdugadas de ladrillo. Sin embargo,
pueden evidenciarse diferencias que pueden ayudarnos a establecer momentos
constructivos diferenciados. Por una parte, la fachada que corresponde con el
edificio de planta cuadrangular, presenta unos cajones mas bien cuadrados con

presencia de fragmentos de escoria de hierro, a diferencia de los cajones del
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paramento adyacente cuyos cajones son rectangulares y no cuentan con presencia
alguna de restos de escoria. Asimismo, los arcos adintelados de las ventanas
presentan mayor desarrollo en vertical en la zona de la clave, a diferencia de otros

cuyo dintel es completamente horizontal en su parte superior e inferior.

Fig. 31y 32: Detalle de los cajones y de un vano del edificio central de planta cuadrada

(izquierda) respecto de la fachada adyacente (derecha).

Asimismo, llama la atencidn que los restos de fdbrica para el enjarje de una crujia

perpendicular — a la que hemos hecho mencién mas arriba — se localice justo en el

punto de encuentro de ambos tipos de fabrica.
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Fig. 33:Imagen en la que se indica la ubicacidn de la fabrica modificada para el enjarje

de una nueva crujia.

Otro alzado que, pese a tener orientacidn perpendicular a los descritos, se localiza en
la zona norte, corresponde con el muro de cierre de la crujia del edificio inicial al que
se adosa el edificio cuadrangular de la bodega. Las caracteristicas son similares al
resto de la construccién, cajones de mamposteria delimitados con machones y

verdugadas de ladrillo, sin presencia de escoria.
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Fig. 34: Alzado fotogramétrico de la zona descrita mds arriba insertada en el
levantamiento del edificio realizado por el equipo redactor del proyecto de

restauracion. (Lavila arquitectos).

En la zona superior, se puede apreciar la reparacién mediante ladrillo hueco, de
cronologia eminentemente reciente, de un nuevo hastial cuya factura nada tiene que

ver con el resto de la construccidn.

Este alzado es especialmente interesante ya que nos muestra algunos detalles
importantes para el analisis del proceso de construccién del conjunto ya que en él
podemos encontrar algunas discontinuidades y evidencias de alteraciones que, si bien
se encuentran muy borradas y difusas, son suficientes como para establecer algunas
conclusiones, a falta de un andlisis pormenorizado de todo el conjunto que conforma

la Cartuja de Talamanca de Jarama.
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Fig. 35: Alzado fotogramétrico de la fachada de encuentro entre el edificio inicial y el

de planta cuadrangular correspondiente con la bodega.

El andlisis paramental de un edificio debe ir acompafiado de un estudio histérico que
permita cruzar datos y obtener conclusiones respecto de su evolucidn histérica. Por
ello, es fundamental atender a las noticias y datos existentes tanto en fuentes
bibliograficas como en archivos que permitan identificar momentos histdricos con

elementos o fases constructivas existentes en el edificio.

Del estudio histérico desprendemos que el edificio de planta cuadrangular es
posterior al que configura el claustro ya que aquél finaliza su construcciéon en 1703.
En ese sentido podemos concluir que la fdbrica descrita anteriormente, caracterizada
por cajones cuadrangulares con presencia de escoria de hierro y arcos adintelados
con mayor desarrollo en la zona de la clave, corresponderia con un momento

posterior al otro tipo de fabrica descrita. No obstante, en la zona de encuentro de
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ambos encontramos una serie de elementos que muestran una evolucién del edificio
bastante compleja de desentranar, fundamentalmente por lo mimetizado de las

interfaces de encuentro entre diferentes momentos.

Fig. 36: Imagen que muestra el punto de encuentro de los dos edificios donde puede

apreciarse cuestiones como vanos tapiados, diferentes fdbricas o esperas de enjarjes

de futuras construcciones.

Mas adelante incidiremos en estas cuestiones, desmenuzando los diferentes
elementos y modificaciones realizadas, pero antes procederemos a la descripcidon de
las diferentes fachadas, haciendo mencidn tanto a sus elementos maés caracteristicos

como aquellos diferenciadores.

ZONA SUR

Tal y como se ha seifalado anteriormente, la zona sur cuenta con la presencia de

abundante vegetacion que impide documentar la totalidad de la fachada. No

obstante, podemos diferenciar entre dos zonas, la zona exterior del claustro y la que

lo delimita.
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Fig. 37: Vista de parte de la fachada sur una vez retirada parte de la vegetacion para

poder realizar los sondeos estratigrdficos.

Como puede apreciarse en la imagen anterior, presenta una fabrica similar a la
documentada en el alzado norte en la parte del edificio mds antiguo, con cajones
rectangulares. Asimismo, presenta en su limite Este, huecos practicados para realizar

el enjarje de una nueva crujia.

La zona interior, ademas de su estado de conservacidn tan precario que ha impedido
realizar comprobaciones de visu de manera préxima, siendo imprescindible, por
cuestiones de seguridad, realizarlas con cierta distancia, presenta un aspecto que
nada tiene que ver con el alzado existente fuera del claustro. Adema3s, al encontrarse
los paramentos completamente revocados, no fue posible identificar
discontinuidades y cambios en fdbrica que permitieran aportar datos sobre su

evolucion o modificaciones sufridas.
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Tal y como desarrollaremos en el apartado correspondiente, seria necesario retirar
estos revestimientos para poder estudiar el proceso constructivo de esta zona y

enlazarlo con la totalidad del conjunto.

Fig. 38: Vista de la fachada sur en el punto que delimita el claustro.

Pese a todo, un analisis en detalle permite obtener datos que ayudan a comprender
la evolucidon de esta zona. En concreto, aunque estos aspectos los desarrollaremos
en el apartado correspondiente mds adelante, tal y como puede verse en la fotografia
siguiente, la construccidon que delimita el claustro en su lado Sur corresponde con un

anadido adosado a la fabrica inicial.
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Fig. 39: Vista de la fachada sur de la zona objeto de estudio donde podemos ver como

se adosa un nuevo cuerpo a la construccién anterior.

Fig. 40: Detalle de la imagen anterior donde puede apreciarse el adosamiento con

mayor claridad.
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ZONA ESTE

La zona Este corresponde con el cierre oriental del claustro. Se trata de una
construccion de mala calidad, realizada mediante un entramado de madera de pies
derechos y vigas, cuyos huecos quedan rellenados mediante fdbrica de ladrillo y
encofrado de cal. Esta construccion es claramente posterior al conjunto y coetdnea

a la cubierta de la galeria que recorre el patio por sus lados norte y oeste.

Fig. 41: Alzado fotogramétrico correspondiente al cierre del patio por el Este. Puede
apreciarse que su factura nada tiene que ver con el resto de fabricas del edificio objeto

de estudio.

ZONA OESTE

La zona norte corresponde con el cierre del claustro por el oeste y, tal y como
veremos mas adelante, podria formar parte del edificio inicial. Es necesario sefalar
que la vegetacion existente en el patio ha condicionado la realizacion de los
levantamientos fotogramétricos, sin embargo, no ha impedido obtener suficientes
datos para plantear, al menos a modo de hipédtesis, la evolucién constructiva del

conjunto en esta zona.
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Fig. 42: Detalle del alzado fotogramétrico de la zona Oeste.

Como puede apreciarse en la imagen anterior, fundamentalmente contamos con dos
elementos. Por una parte, la cubierta a un agua que cubre el corredor en los lados
Este, Norte y Oeste y que ha de corresponder con el momento en el que se levanté el
muro que cierra el claustro actualmente y que hemos descrito mas arriba. Por otra
parte, contamos con la fabrica de cajones de mamposteria delimitados por machones

y verdugadas de ladrillo, similar a los descritos en las zonas norte y sur.

Mads adelante nos centraremos en algunos aspectos concretos que se pueden apreciar
en este lienzo y que, relacionado con otras zonas del dmbito de estudio, permitira
alcanzar una serie de conclusiones que, a modo de hipétesis, ofrecerdn un esbozo de

la evolucidn historica del edificio. Evidentemente, deberan tomarse con las reservas
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correspondientes al tratarse de un estudio muy parcial que no engloba la totalidad

del edificio y que deberdn contrastarse en futuros estudios.

DESCRIPCION DE ASPECTOS DEFINITORIOS

Ya hemos visto en el apartado anterior la descripcidén de los paramentos objeto de
estudio. A continuacién, centraremos la atencién en elementos concretos que nos

ayudaran a obtener conclusiones sobre la evolucidon del edificio.

En primer lugar, nos referiremos a los elementos de cronologia, aparentemente, mas
reciente: esto es, el muro de cierre del patio por su lado Este que seria coetdneo a la
cubierta del patio en las zonas del corredor y al cuerpo afiadido a la crujia Sur. De
esta manera, estariamos frente a un espacio abierto delimitado por tres crujias — a
norte, sur y oeste — realizadas con fabrica de cajones y machones y verdugadas de
ladrillo. Esta podria ser la composicién inicial, sin embargo, si atendemos a algunos
detalles, podemos deducir algunos detalles de la configuracién que tendria estas
fachadas. Para explicar esto, debemos fijarnos en la fachada norte. En ella, contamos
con una serie de vanos ubicados a diferentes algunas de la fachada. Algunos

corresponderian con ventanas y otros, aunque modificados, serian puertas.

Fig. 43: Alzado Norte 1. Puede apreciarse la existencia de dos huecos que

corresponden con ventanas y, a la izquierda y tapiado, un hueco que corresponderia

con una puerta.
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Como puede apreciarse en la imagen anterior, el hueco que corresponde con una
puerta, pese a tener la misma morfologia, se encuentra a una cota levemente inferior.
Lo mismo ocurre en el edificio adyacente donde, pese a que los huecos se encuentran

aun mas alterados, puede apreciarse la diferencia de cota entre un vano y otro.

Fig. 44: Imagen de la fachada que corresponderia con el edificio adyacente donde

puede apreciarse la diferencia de cota de sendos huecos.

Vinculado a estos huecos, contamos con otro elemento fundamental para entender
la composiciéon de estas fachadas. Nos referimos a los mechinales que formarian
parte del forjado de una galeria a la que se accederia desde las puertas a la que nos

referimos.
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Fig. 45: Fotografia de la fachada norte, ubicacidn del forjado y de los huecos: puerta

(azul) y ventana (amarillo).

Esta misma circunstancia la encontramos en la fachada Oeste, donde dos de los
huecos se encuentran a una cota coincidente y otro, ubicado hacia el norte, se localiza
a una cota inferior y corresponderia, probablemente con la puerta que daria acceso

a la galeria corrida de esa fachada.

Esta diferencia de cota en los huecos la podemos encontrar en los vanos que se

conservan en la planta inferior de la fachada oeste, donde se confirma la diferencia

de cota existente entre ventanas y puertas.
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Fig. 46: Vista de los huecos de la planta inferior donde puede apreciarse la diferencia

de cota existente entre puertas y ventanas.

Fig. 47: Vista de la fachada oeste y ubicacidn de la cota donde se localiza el dintel de

los huecos. Probablemente el ubicado mds a la derecha de la imagen corresponderia

con una puerta.
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Hasta aqui parece claro que la configuracidén inicial de esta parte del edificio estaba
compuesta por tres naves en forma de U que generaban un espacio central abierto
gue, como veremos a continuacién, en alguin momento, se pretendid cerrar y que —
tal y como ha evidenciado la intervencién arqueoldgica que motiva el presente

documento — nunca llegd a realizarse.

Sin embargo, no hemos de olvidar la cuestion cronoldgica que el estudio histérico nos
aporta, en el que se indica que el edificio de planta cuadrada se construyé
posteriormente a las tres construcciones anteriormente analizadas. Como ya se ha
indicado anteriormente, el edificio de la bodega finaliza su construccién en 1703, y
este se realiza adosado parcialmente a construcciones prexistentes. Es,
precisamente, la zona de encuentro entre uno y otro edificio donde encontramos una

mayor complejidad a la hora de explicar las modificaciones realizadas.

Antes de pasar a la descripcidn del andlisis, es necesario sefialar la existencia de dos
tipos de arcos adintelados en esta zona del edificio. Por una parte, aquel que cuenta
en la zona de la clave con un mayor desarrollo de los ladrillos que lo conforman y
gue, podria corresponder con la fase constructiva del edificio de la bodega. La
diferencia del médulo de los cajones de la fabrica nos induce a pensar que aquellos
de morfologia mas cuadrangular corresponden con la fase mas reciente. En ese
sentido, podriamos establecer la hipdtesis de que tanto el médulo de los cajones
como el dintel descrito corresponderia con la fase mas reciente, sin embargo,
encontramos un punto en el que esto no parece cumplirse, tal y como podemos

apreciar en la siguiente fotografia.
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Fig. 48: Vista del encuentro entre el edificio de la bodega (derecha) y el prexistente

(izquierda).

Como podemos ver en la imagen, contamos con un hueco (tapiado) que hemos
identificado con la fase intermedia (recordemos que la fase reciente corresponde con
el muro que cierra el patio por el Este) que se localiza junto a cajones de tapia de
moédulo rectangular. Sin embargo, si bien es cierto que aparentemente no se
encuentra ninguna interfaz que evidencie una reparacion o modificacién de la
construccion de manera muy evidente, al aproximarnos a la fachada adyacente,
podemos identificar una discontinuidad que podria explicar una importante
modificacién en la fdbrica que corresponderia con el momento de realizacién de la

puerta.
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Fig. 49: Detalle del encuentro entre el edificio de la fase intermedia y el de la fase
inicial donde puede apreciarse la interfaz que corresponderia con el momento de

realizacion de la ventana.

Otro de los aspectos interesantes en la zona objeto de estudio corresponde con los
puntos de enjarje para una nueva crujia. Este elemento nunca llegd a construirse, tal
y como ha evidenciado la intervencion arqueoldgica realizada, sin embargo, si que se
preparo para integrarla en el conjunto. Para ello, y esto se puede apreciar de manera
muy clara en la fachada norte, se picaron verdugadas de ladrillo en las que trabar la

nueva construccion.
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Fig. 51: Detalle de la fachada sur donde puede apreciarse claramente como se ha

picado el machon de ladrillo para poder enjarjar la fabrica de la nueva crujia.
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Por ultimo, es necesario sefialar que la crujia existente en el limite Oeste del ambito
de estudio presenta, al menos en la planta superior, una fabrica muy similar a la que
encontramos en el edificio de planta cuadrangular, esto es, cajones de modulacién
cuadrangular con escoria de hierro y dinteles con mayor desarrollo en la zona central.
Esto podria implicar que esta zona estaria construida a principios del siglo XVIIl o que

fueron objeto de una intensa remodelacion.
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Fig. 52: Detalle de la fachada de planta primera de la zona oeste del dmbito de

estudio.
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5. CONCLUSIONES Y DICTAMEN

La Cartuja de Talamanca de Jarama corresponde con un conjunto de edificios que se
solapan unos a otros en torno a espacios abiertos y que han sufrido una serie de
modificaciones y reformas que requeririan de un estudio mas completo que el actual

para poder establecer la evolucidon constructiva del edificio.

Una vez realizados los trabajos y a la vista de los resultados obtenidos podemos

extraer las siguientes conclusiones:

- El objetivo de la ejecucién de la trinchera estratigrafica y los sondeos era
documentar la existencia o inexistencia de una posible crujia que cerraria el

claustro uniendo la crujia norte con la sur.

- Una vez realizados los la trinchera estratigrafica y los sondeos norte y sur se
ha podido constatar que dicha crujia no fue construida, aunque la fabrica fue

acondicionada para enjarjar este nuevo elemento en la construccidn existente.

- Enla zona sur del ambito de excavacidn se pudo localizar lo que, inicialmente,
parecia un pavimento o suelo, sin embargo, tras la ampliacién de la excavacidén
y una vez definidas las estructuras documentadas, pudimos constatar que se
trataba de la cubierta de un pozo negro. Este cuenta con unos 6m de
profundidad y presenta las paredes enfoscadas. Segun fuentes orales, este

habitaculo fue utilizado como refugio durante la guerra civil.

Por todo lo anterior en lo que a la evolucién del edificio se refiere, podemos indicar

lo siguiente:
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- La configuracidon inicial de esta zona del edificio no contaba con un patio

cerrado sino con uno delimitado por edificios dispuestos en forma de U.

- El cerramiento que presenta actualmente hacia el Este es de factura reciente,
asi como el cuerpo al que da acceso en la zona sur del interior del patio. Estos,
junto con las cubiertas que configuran el corredor del patio han de

corresponder con la misma fase constructiva.

- La configuracién previa contaria con un patio rectangular abierto hacia el Este,
delimitado por tres crujias que contarian con sus galerias correspondientes a
las que se accederia desde aquellos vanos cuyo dintel se encuentra a cotas

inferiores.

- El edificio de planta cuadrangular corresponde con una construccién realizada
en una segunda fase, que se adosa parcialmente a uno de los edificios que
configuran el conjunto en esa forma de U. No obstante, ante las caracteristicas
de algunas fabricas existentes en el conjunto, es probable que dicha fase no
consistiera exclusivamente en la construccién del edificio de planta
cuadrangular, sino que también supusiera una reforma de importante calado

en algunas zonas del resto del edificio.

Por tanto, a modo de conclusién podemos afirmar que, con los datos disponibles
actualmente, a falta de un estudio de mayor profundidad y extensién, contamos con

tres Fases o momentos constructivos:

- Fase Ill: la mas reciente, que corresponde con el cerramiento del patio
mediante una fabrica con entramado de madera y cierre de los espacios entre
esta mediante mamposteria y encofrados. A esta fase pertenece también la
cubierta a un agua que se adosa a las fachadas y que genera un deambulatorio
alrededor del patio. Asimismo, es probable que la zona sur del patio —
actualmente muy degradado — corresponda con un afiadido adosado a un

edificio prexistente y que corresponda también a esta tercera fase.
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- Fase Il: Corresponderia con el edificio de planta cuadrangular finalizado en
1703 gue se adosa a un edificio anterior. A esta fase, a falta de analisis
proximos, deberiamos reformas adicionales como el piso superior de la crujia

Oeste.

- Fase |: Se trataria del estado inicial de esta zona del conjunto que estaria
configurada por la existencia de tres crujias en forma de U que conformarian

un patio.

Asimismo, con la mirada puesta en futuras intervenciones, seria conveniente realizar
un levantamiento fotogramétrico del conjunto — previa retirada de vegetacién —y la
realizacidon de un estudio estratigrafico completo que permita analizar la evolucién

del edificio en su totalidad.

Y para que conste, firmamos el presente documento en Madrid a 25 de octubre de

2022.

s
ol
ABRIL (R:

Luis Fernando Abril Urmente

Arquedlogo
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6. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Fig. 54: Vista del proceso de decapado del nivel vegetal de la trinchera.
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Fig. 55: Vista de la trinchera estratigrdfica desde el noreste tras el decapado del nivel
vegetal.

Fig. 56: Inicio de la excavacion de la trinchera estratigrdfica.
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Fig. 57: Vista cenital del nivel de cantos documentado entre los puntos 2,60metros y
4,10 metros de la trinchera estratigrdfica antes de su limpieza.

ST
' W,

B j i
/.' ;./i#"".':

Fig. 58: Vista cenital del nivel de cantos documentado entre los puntos 2,60metros y
4,10 metros de la trinchera estratigrdfica.
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Fig. 60: Excavacion de la trinchera estratigrdfica vista desde el oeste.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L. 58



Informe de Actuacién Arqueoldgica
Estudios previos para la restauraciéon de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

Fig. 61: Aparicion de un nivel de cantos entre los puntos 7metros y 8,70metros de la
trinchera.

Fig. 62: Excavacion de la trinchera estratigrdfica vista desde el oeste.
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Fig. 63: Aparicion del suelo de cal entre los puntos 12,30 metros y 15 metros de la
trinchera.

Fig. 64: Vista general de los primeros metros de la trinchera antes de su limpieza.
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Fig. 65: Vista cenital de la capa de cenizas documentada entre los puntos 7metros y

10,40metros.

Fig. 66: Vista desde el sur del nivel de cantos localizado en la seccion norte de la
trinchera estratigrdfica entre los puntos 7metros y 8, 70metros, y de la cubeta de yeso
situada en el punto 9,20metros perteneciente a un poste de escenografia.
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Fig. 67: Vista en detalle de la cubeta de yeso situada en el punto 9,20metros
perteneciente a un poste de escenografia.

Fig. 68: Vista desde el sur del nivel de cal documentado entre los puntos 12,30 metros
y 15 metros de la trinchera estratigrdfica. En el perfil de la trinchera se observa el
estrato de unos 30cm de vertidos constructivos que hemos ido documentado a lo largo
de toda la trinchera.
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Fig. 69: Vista del estrato de unos 30cm de vertidos constructivos documentado a lo
largo de toda la trinchera.

Fig. 70: Vista en detalle del estrato de vertidos constructivos documentado a lo largo
de la trinchera.
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Fig. 72: Vista de la trinchera estratigrdfica entre los puntos 4,10metros y 7 metros.
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Fig. 74: Vista generl de la trinchera.
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Fig. 76: Inicio de los trabajos de decapado en el drea al norte de la trinchera
estratigrdfica
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Fig. 78: Vista del nivel de cantos aparecido durante trabajos de decapado en el drea
al norte de la trinchera estratigrdfica, antes de su limpieza.
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Fig. 79: Vista del nivel de cantos aparecido durante trabajos de decapad
al norte de la trinchera estratigrdfica, tras de su limpieza.
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Fig. 80 Foto de inicio del sondeo norte.
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Fig. 82: Excavacion manual del sondeo norte.
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Fig. 84: Limpieza manual del sondeo norte.
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Fig. 86: Vista desde el sur del sondeo norte tras la aparicion de las cimentacion del
muro de La Cartuja.
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Fig. 88: Vista desde el sur del sondeo norte.
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Fig. 90: Vista general del drea al sur de la trinchera tras la retirada de varias de las
ramas del drbol.
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Fig. 92: Trabajos de retirada de escombros del drea al sur de la trinchera.
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Fig. 94: Aparicion del nivel de cantos durante los trabajos de decapado en el drea al
sur de la trinchera estratigrdfica
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Fig. 95: Detalle del n/vel de cantos aparecido durante los trabajos de decapado en
el drea al norte de la trinchera, antes de su limpieza.

F/g 96: Vista en detalle desde el norte del pozo negro tras su localizacidn durante Ios
trabajos de decapado.

Gabinete de Proyectos Arqueolégicos, S.L.




Informe de Actuacién Arqueoldgica
Estudios previos para la restauraciéon de La Cartuja
Talamanca del Jarama. Madrid

Fig. 97: Vista general desde el norte del pozo negro reutilizado como refugio durante
la guerra civil.

Fig. 98: Vista en detalle desde el norte del pozo negro reutilizado como refugi
durante la guerra civil.
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Fig. 99: Vista en det
reutilizado como refugio durante la guerra civil.

Fig. 100: Vista en detalle de los ladrillos que conforma la cubierta del pozo negro
reutilizado como refugio durante la guerra civil.
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Fig. 101: Vista en efalle de la bocaidel pozo negro.

Fig. 102: Vista de las paredes enfosadasdel po;b negro.
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Fig. 104: Detalle del nivel de cantos aparecido durante los trabajos de decapado en
el drea al norte de la trinchera, tras su limpieza
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Fig. 106: Foto general del sondeo sur antes de su excavacion
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Fig. 108: Vista desde el norte del sondeo sur.
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sur.

Fig. 110: Vista en detalle de la zapata de cimentacion del muro de La Cartuja
documentado en el sondeo sur.
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Fig. 112: Vista del perfil oeste del sondeo sur.
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ANEJO I. — FICHAS DE SONDEOS
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INTERVENCION ARQUEOLOGICA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RESTAURACION DE LA CARTUJA.
TALAMANACA DEL JARAMA. MADRID

Trinchera

FICHA DE SONDEO ESTRATIGRAFICO s
estratigrafica

PLANO GENERAL DE LOCALIZACION

DIMENSIONES NIVELES ESTRATIGRAFICOS
LONGITUD 15m |. — Cubierta vegetal.

ANCHURA 0,60 m Il. - Nivel de Cantos.

PROFUNDIDAD MIN. 3cm IIl. — Nivel con vertidos constructivos.

IV. — Nivel con vertidos constructivos y restos

PROFUNDIDAD MAX. 40 cm
de cal.

V- Nivel de Ceniza.

OBSERVACIONES: VI. — Cubeta de yeso.

VII. — Nivel de cal.
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Vista cenital del nivel de cantos
documentado entre los puntos 2,60metros
y 4,10 metros de la trinchera estratigrafica.

Vista desde el sur de los dos primeros
metros de la trinchera estratigrafica.

Vista desde el sur del nivel de cal
Vista desde el sur del nivel de cantos | documentado entre los puntos 12,30
localizado en la seccion norte de la | metros y 15 metros de la trinchera
trinchera estratigrafica entre los puntos | estratigrafica. En el perfil de la trinchera se
7metros y 8,70metros, y de la cubeta de | observa el estrato de unos 30cm de
yeso situada en el punto 9,20metros | vertidos constructivos que hemos ido
perteneciente a un poste de escenografia. | documentado a lo largo de toda |Ia
trinchera.
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INTERVENCION ARQUEOLOGICA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RESTAURACION DE LA CARTUJA.
TALAMANACA DEL JARAMA. MADRID

FICHA DE SONDEO ESTRATIGRAFICO Sondeo norte
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Trinchera (01) l /;
(O N7
1 N
PLANO GENERAL DE LOCALIZACION
DIMENSIONES NIVELES ESTRATIGRAFICOS
LONGITUD 2m |. — Cubierta vegetal.
ANCHURA 1,90 m Il. = Nivel de cantos.
PROFUNDIDAD MAX. 80 cm Ill. = Nivel con vertidos constructivos.
OBSERVACIONES: IV.— Muro de La Cartuja

V. — Cimentacion.
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Visita del Sondeo norte desde el sur. Vista del perfil sur del sondeo norte.

I o 1 = Nivel vegetal
- I+ Nivel de cantos. m 1. - Nivel vegetal

l V. - Muro de Li . Il « Nivel de cantos.
. |

11, - Nivel con vertidos.
l S constructivos.
V. - Cimentacion.

|

Croquis perfil norte del Sondeo norte. Croquis perfil sur del Sondeo norte.
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INTERVENCION ARQUEOLOGICA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RESTAURACION DE LA CARTUJA.
TALAMANACA DEL JARAMA. MADRID

FICHA DE SONDEO ESTRATIGRAFICO Sondeo sur
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PLANO GENERAL DE LOCALIZACION

DIMENSIONES NIVELES ESTRATIGRAFICOS
LONGITUD 1,20 m |. — Cubierta vegetal.

ANCHURA 1m Il. — Nivel de cantos Il

PROFUNDIDAD MAX. 40 cm Ill. — Estrato con vertidos constructivos.

IV. — Nivel de ceniza.
OBSERVACIONES:

V. -Fosa de cimentacién del muro de la Cartuja.
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Vista desde el norte del sondeo sur. Vista del perfil oeste del sondeo sur.

I. - Nivel vegetal
1. - Nivel de cantos.

I1. - Nivel con vertidos
constructivos.

IV. - Nivel de cenizas

V. - Fosa de cimentacion del
muro de La Cartuja.

VI. - Muro de La Cartuja.

Croquis perfil oeste del Sondeo Sur.
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