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1. OBJETO

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las condiciones técnicas que regirán 
los trabajos para la caracterización de los vertidos producidos en 75 aliviaderos gestionados por Canal 
de Isabel II, S.A., M.P. distribuidos en la red de alcantarillado por
toda la Comunidad de Madrid.

El objetivo de los trabajos consiste en el análisis y caracterización (desde el punto de vista
principalmente de calidad de las aguas) de los vertidos producidos en tiempo de lluvia en los aliviaderos 
gestionados por Canal de Isabel II.

Una vez realizado este análisis y la caracterización correspondiente en diferentes escenarios de lluvia, 
se propondrán las medidas adecuadas (de operación o estructurales) que sirvan para mitigar el impacto 
que las descargas del sistema unitario, a través de estos aliviaderos pueda producir en las masas de 
agua a las que vierte teniendo en cuenta tanto la legislación en vigor cómo los estándares de calidad 
con los que Canal de Isabel II trabaja. 

Los trabajos tendrán una duración estimada de 36 meses.

2. ANTECEDENTES

Canal de Isabel II gestiona en la actualidad un alto número de redes de drenaje urbano que se pueden 
catalogar en tres tipologías funcionales:

- Redes de alcantarillados municipales

- Sistemas de colectores que transportan los vertidos de la red municipal de un municipio hasta 
la EDAR de referencia 

- Sistemas de emisarios que transportan los vertidos de las redes de varios municipios hasta las 
EDAR de referencia.

En general, todos estos sistemas de drenaje urbano son unitarios y presentan aliviaderos cuyo 
funcionamiento está diseñado para tiempo de lluvia. El dimensionamiento de estos aliviaderos se ha 
llevado a cabo, tradicionalmente, atendiendo al concepto de dilución que, por otro lado, era la condición 
que la legislación en vigor en el momento de su construcción exigía. Este concepto de dilución (la 
relación entre las aguas trasegadas en tiempo de lluvia y el caudal conducido en tiempo seco) presenta 
el problema de que la calidad de las aguas aliviadas no es, en ningún caso, uniforme, ya que depende 
de tipo de lluvia (lluvias con puntos altos del hietograma más elevados configuran mayores velocidades 
en la escorrentía superficial y, por tanto, una mayor capacidad de arrastre de contaminantes hacia la 
red de drenaje) , del número de lluvias consecutivas que se produzcan (tras muchos eventos de lluvia 
consecutivos se ha producido ya la limpieza de las calles y paramentos urbanos por lo que las aguas 
presentan una menor contaminación), del tipo de cuenca (los valores de contaminación arrastrada son 
diferentes en una cuenca completamente urbana que en otra periurbana), del tipo de edificación, de 
las características topológicas de la cuenca, etc.

La situación anteriormente citada, conduce a vertidos de naturaleza muy dispar a pesar de 
corresponder todos ellos a diluciones similares. Esta disparidad en los valores de contaminación de los 
vertidos no permite un adecuado control del estado de las masas de agua receptoras tras una descarga 
pudiendo verse estas afectadas en mayor grado de lo deseable.

Por otro lado, un mismo vertido contaminante no afecta de la misma manera a todos los medios 
receptores, siendo una especial preocupación para Canal de Isabel II los vertidos realizados en el 
ámbito de los embalses de almacenamiento de agua destinada al consumo humano (y en sus cauces 
influentes) y en los cauces de especial protección ambiental (en estos, las propias características de 
cantidad y calidad del cauce, imponen afecciones diferentes incluso para el mismo tipo de vertido 
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contaminante por descarga del sistema unitario). Por ello, es necesario tener en cuenta los medios 
receptores de vertido de cada uno de los aliviaderos que se estudien para la caracterización de los 
mismos.

La preocupación por el medio ambiente y por la preservación de la calidad de las aguas viene reflejada 
en abundante legislación tanto a nivel supranacional (Directiva Marco del Agua o Directiva 91/271 sobre 
el tratamiento de las aguas residuales) como a nivel nacional (Ley 11/1995 que transpone la 91/271 o 
el RD 1290/2012). Actualmente se encuentra en desarrollo el reglamento que modificará las 
condiciones de vertido que deben de cumplir los puntos de descarga del sistema unitario.

Con el objeto de responder a estas preocupaciones ambientales, así como para preparar los aliviaderos 
gestionados por Canal de Isabel II a los cambios normativos, se propone el presente trabajo cuyo objeto 
se expone en el primer apartado de este pliego de condiciones técnicas particulares.

Previamente, mediante el contrato 141/2016 se llevó a cabo un proyecto de caracterización y estudio 
de detalle de 30 aliviaderos siendo el objeto del informe final de los trabajos la metodología para la 
caracterización simple y propuesta genérica de soluciones por escenarios extensible a todos los 
aliviaderos gestionados por Canal de Isabel II, los cuales se tendrán que tener en cuenta para este 
estudio.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego contiene las bases técnicas para la realización de la caracterización y estudio de 
detalle de 75 aliviaderos presentes en los sistemas de saneamiento de la Comunidad de Madrid en los 
que, teniendo Canal de Isabel II responsabilidades de gestión y mantenimiento de los mismos, siendo 
el objeto del informe final de los trabajos la metodología para la caracterización simple y propuesta 
genérica de soluciones por escenarios extensible a todos los aliviaderos gestionados por Canal de 
Isabel II.

3.1 TRABAJOS INICIALES

Con carácter previo al inicio de los trabajos, Canal de Isabel II proporcionará al adjudicatario el 
inventario completo de los aliviaderos que se van a caracterizar durante el estudio gestionados 
por Canal de Isabel II, en caso de excepcionalidad o por imposibilidad de caracterizar un 
aliviadero se sustituirá por otro disponible de la red de saneamiento gestionada por Canal de 
Isabel II.

Para poder desarrollar estos trabajos previos, además de atender a las condiciones de contorno 
que imponga la dirección de los trabajos y las características propias de las cuencas de drenaje, 
se deberá tener en cuenta las condiciones de los cauces receptores, así como sus figuras de 
protección ambiental. Así mismo el adjudicatario deberá recopilar, para aquellos cauces que se 
verán afectados por los aliviaderos escogidos para la realización de estos trabajos, los datos 
de calidad y caudales de que se pueda disponer a través de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo y de cualquier otro organismo que pueda tener información relevante al respecto.

El adjudicatario deberá hacer informes previos por cada aliviadero de la metodología de 
implantación de los equipos a instalar, incluyendo planos de los aliviaderos y situación de los 
equipos propuestos en los mismos.
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3.2 CAMPAÑAS DE CAMPO

Una vez detectados los aliviaderos sobre los que se trabajará, el adjudicatario realizará una 
inspección de los mismos de cara a planificar los puntos donde tomar datos de caudales y 
calidad de las aguas.

Dada la gran variabilidad de configuraciones a las que se hará frente durante el estudio y 
buscando la optimización de los equipos y el tiempo, se han definido cuatro escenarios tipo de
aliviaderos según los análisis que se realizarán en cada uno de ellos. Las distintas tipologías 
de escenarios de aliviaderos obedecen a la caracterización de tiempo seco y uno o dos tiempos 
de lluvia distribuidos como sigue:

Seco Lluvia 1 Lluvia 2 Nº aliviaderos

tipo 1 x x 15

tipo 2 x x x 10

tipo 3 x 25

tipo 4 x x 25

75

En primer lugar, para los aliviaderos tipo 1 y 2, se analizará el flujo que discurre por el colector 
en tiempo seco durante un día entero (24 horas con al menos una toma cada hora). Este 
análisis deberá hacerse en dos días (festivo y laboral) para el caso de los caudales y en un día 
laboral en cuanto a toma de muestras y análisis de las mismas. Para este tiempo seco se 
tomará muestras del caudal circulante en el punto aguas arriba más cercano al propio aliviadero 
o en la propia cámara del mismo si este tiene una configuración en línea sin almacenamiento
y en el cual se pueda llevar a cabo una medición lo más precisa posible. Se considerará tiempo 
seco tras un periodo de al menos 10 días sin llover.

En tiempo seco la campaña consistirá en la toma de muestras simples consecutivas a lo largo 
de un día, con objeto de evaluar la evolución de los parámetros analíticos de las aguas en 
condiciones exentas de lluvia. Los resultados de esta campaña se utilizarán para poder escindir 
los contaminantes arrastrados por la lluvia de los habituales en las aguas residuales fluyentes 
por el alcantarillado.

En segundo lugar, para las condiciones de lluvia y de acuerdo con la tipología anteriormente 
descrita, deberán analizarse entre uno y dos eventos de lluvia que presenten condiciones 
diferentes en cuanto al número de días de lluvia previos al evento a estudiar, teniendo que 
corresponder uno de ellos a un evento tras un periodo seco, y el otro tras un periodo de varias 
lluvias consecutivas, al menos dos lluvias consecutivas en los tres días previos o tres lluvias en 
los 5 días previos a la toma de muestra. Los detalles concretos dependerán de la distribución 
de las lluvias en el año pluviométrico en que se desarrollen los trabajos.

La caracterización de un suceso de lluvia deberá sistematizarse en una ficha tipo de suceso, 
en la que se analizarán las singularidades del episodio en cuanto a intensidad, duración y altura 
de precipitación y los correspondientes polutogramas e hidrogramas generados por la 
escorrentía. Se evaluarán también las cargas totales movilizadas por él llegando a calcular la 
calidad de los vertidos producidos por los aliviaderos para diferentes contaminantes.
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En ambos casos (tiempo seco y tiempo de lluvia) se analizarán como mínimo los siguientes 
parámetros: la DBO5, DQO, NTK, fósforo, sólidos en suspensión, conductividad, oxígeno 
disuelto, turbidez y pH. En la propuesta se detallarán los parámetros que se analizarán en cada 
tipo de muestra. Para la caracterización del evento de lluvia serán necesarias 6 muestras como 
mínimo, pero en cualquier caso se realizarán las que sean necesarias para caracterizar 
completamente el evento.

El adjudicatario propondrá a Canal de Isabel II, los puntos donde se realizarán los ensayos 
analíticos de las aguas residuales que permitan realizar el balance de masas del sistema, en 
tiempo seco y tiempo de lluvia.

Así mismo, se propondrá por parte del adjudicatario y con la aprobación de Canal de Isabel II
la metodología de elección de días en los que se realizarán dichas tomas de muestras, de 
forma que se pueda analizar el sistema en diferentes escenarios dentro del ciclo hidrológico 
anual, para poder cuantificar el excedente de agua transportada respecto a la influencia de la 
meteorología (precipitación).

Para la toma de caudales se tendrá en cuenta tanto la medición de los caudales circulantes 
como el caudal aliviado, estos caudales deberán ser medidos y no podrán ser calculados. Por 
tanto, será necesario tomar mediciones de caudal en regímenes permanentes por fiabilidad del 
dato suministrado por los equipos de medición.

La toma de datos de caudales circulantes se deberá realizar siempre que sea posible, con 
caudalímetros portátiles, ya sea medido en la propia cámara como medido aguas arriba del 
aliviadero. En el caso del caudal aliviado se podrá medir en el mismo alivio o con un balance 
de masas aguas arriba y aguas abajo del aliviadero lo que supondría 2 medidores de caudal 
para un mismo alivio.

Tal y como se detallará en el apartado correspondiente, Canal de Isabel II proporcionará al 
adjudicatario la información de que disponga de su red de pluviómetros de cara a caracterizar 
los eventos que se capturen. No obstante, el adjudicatario deberá tener a disposición de los 
trabajos un pluviómetro portátil para tomar datos de lluvia si alguno de los emplazamientos 
escogidos presenta un régimen pluviométrico en la cuenca no asimilable a ninguno de los 
puntos en los que Canal de Isabel II dispone de información.

Como complemento del trabajo de toma de muestras, se realizarán fotografías del punto de 
toma y se suministrarán las coordenadas X e Y del punto de obtención de muestras. Así mismo
se realizarán, si fuera necesario, modificaciones (a nivel esquemático) sobre el plano si lo 
hubiera que Canal de Isabel II les suministre para solucionar posibles incorrecciones en dicha 
información geográfica.

Se tendrá en cuenta por parte del adjudicatario que puede haber periodos durante el estudio 
en los que pueden coexistir 9 aliviaderos instrumentados completamente con sus equipos 

de forma simultánea. Es por ello que resulta 
necesario disponer de al menos los equipos suficientes (Tomamuestras, Limnimetros, 

9 aliviaderos a la vez.

Siempre que se vayan a llevar a cabo visitas a las instalaciones de la red de saneamiento, se 
informará previamente de ello a la dirección del proyecto por parte de Canal de Isabel II para 
su aceptación. Además, no se puede realizar ninguna maniobra o trabajo de campo sin previo 
conocimiento y aceptación por parte del personal de Canal de Isabel II.
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3.3 TRABAJO EN GABINETE

En primer lugar, se debe realizar una caracterización de los aliviaderos a estudiar y de las 
cuencas vertientes urbanas y periurbanas que afectan a cada uno de los aliviaderos del estudio.
Con sus consideraciones topográficas y con un plano que especifique el detalle de la cuenca 
vertiente natural, la cuenca urbana, la situación del aliviadero y del medio receptor. Especificar 
los usos del suelo tanto en la cuenca natural como en la cuenca urbana.

Caracterización del punto de vertido, para ello se parte generalmente de una ficha del aliviadero
disponible por Canal de Isabel II, en caso de que no hubiera esa información se llevará a cabo 
por la adjudicataria. Este proceso incluye localización geográfica, esquema de la cámara de 
alivio y caracterización del aliviadero.

Con la información de los datos hidráulicos, de los datos cartográficos y los datos de los cauces 
receptores, así como de los eventos pluviométricos estudiados y los resultados de los análisis 
de las muestras recogidas en los diferentes eventos, se realizará un análisis pormenorizado de 
la covarianza entre las características de la lluvia, los caudales y contaminantes vertidos por el 
aliviadero.

Posteriormente, se realizará un estudio de la pluviometría esperable para diversos periodos de 
retorno y diferentes escenarios temporales a partir de los datos proporcionados por Canal de 
Isabel II, de cara a estimar en dichos escenarios la contaminación esperable en las 
infraestructuras objeto del estudio de cara a evaluar el impacto de la misma en el medio 
receptor.

Llevar a cabo una modelización simplificada incluyendo la cuenca natural vertiente, la cuenca
urbana y de todos los elementos de una red de alcantarillado (colectores, aliviaderos, bombeos, 
etc.). Se deberán tener en cuenta, los resultados disponibles de los proyectos que haya llevado 
Canal de Isabel II previamente referentes a modelización hidráulica e hidrológica de la red de 
alcantarillado y de las cuencas urbanas y periurbanas.

Una vez analizado en detalle las características de los vertidos en cada uno de los aliviaderos 
seleccionados, se propondrán medidas mitigadoras específicas para cada aliviadero
(operacionales o estructurales) para cumplir con las modificaciones legislativas en marcha, así 
como con los estándares de calidad que Canal de Isabel II aplique.

Finalmente, se realizará una extrapolación de los resultados obtenidos y se desarrollará una 
metodología general para poder extender dichos resultados al resto de los aliviaderos.

4. METODOLOGÍA A SEGUIR EN LOS TRABAJOS

El estudio se plantea con un enfoque abierto que permita decidir, a propuesta del adjudicatario y con 
el visto bueno de la dirección del proyecto por parte de Canal de Isabel II, incidir en aquellos aspectos 
que se consideren más relevantes según el progreso de los trabajos y el conocimiento adquirido sobre 
la calidad de las aguas transportadas.

El alcance y la metodología a seguir en los trabajos serán establecidos a juicio del adjudicatario, 
definiéndose de manera detallada en la oferta técnica que se presente. Se valorarán todas las 
metodologías propuestas que redunden en un mejor conocimiento del comportamiento de los sistemas 
de saneamiento objeto de estudio, así como de las aguas transportadas por el mismo y entregadas al 
medio receptor.

A continuación, se muestra, de forma indicativa, el contenido mínimo de la metodología a presentar en 
la oferta técnica:
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Metodología propuesta para la recopilación de los datos de partida del estudio y de la 
propuesta de aliviaderos a estudiar.

Metodología para la toma de muestras y la medición de caudales circulantes y caudales 
aliviados.

Propuesta de análisis multivariable de los datos de pluviometría, de los parámetros de 
contaminación y de caudales aliviados.

Propuesta de almacenamiento, presentación y análisis de los datos obtenidos, así como 
de los resultados finales.

Propuestas de caracterización del medio receptor.

Propuesta para la parametrización de los aliviaderos estudiados y de las soluciones 
planteadas para aplicar las mismas al resto de aliviaderos gestionados por Canal de Isabel 
II.

Propuesta de metodología para la calibración y verificación de los resultados obtenidos

Metodología para la modelización simplificada de la cuenca natural vertiente, de la cuenca 
urbana y de la red de alcantarillado que vierte en cada aliviadero a estudiar.

Propuesta de presentación de la información.

5. INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE

Canal de Isabel II dispone de la siguiente información:

Sistema de Información Geográfico de las infraestructuras de Canal de Isabel II (GAMBA), en 
soporte ArcGis 10.8.1, que incluye información de las características de la red de drenaje 
urbano en la Comunidad de Madrid.

Inventario de aliviaderos gestionados por Canal de Isabel II con características físicas incluidas.

Relación de embalses de consumo humano afectados por dicha red de aliviaderos.

Datos de pluviometría en los eventos recogidos de las zonas a estudiar.

Información sobre la distribución de los sistemas de drenaje gestionados por Canal de Isabel 
II.

Resultados de los modelos hidráulicos e hidrológicos de las cuencas urbanas y periurbanas y 
de la red de alcantarillado de los municipios disponibles por Canal de Isabel II.

6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Tras la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar al director de los trabajos que designe Canal 
de Isabel II, a través del interlocutor que se proponga por parte del adjudicatario, una propuesta de 

De manera semanal, el adjudicatario deberá comunicar a Canal de Isabel II la programación de trabajo 
para la semana siguiente tanto para las tareas de toma de datos como para el análisis de las mismas.
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De cada uno de los trabajos de campo se realizará una ficha donde deberá figurar el personal que ha 
efectuado los trabajos, una breve descripción de los trabajos realizados, así como fotografías y 
comentarios adicionales que sean considerados importantes para la definición de dichos trabajos.

Una vez tomados los datos de cada aliviadero, se presentará un primer análisis de los datos en formato 
MSWORD complementado con los cálculos en MSEXCEL y, si el análisis así lo indica, en ficheros de 
MATHCAD. Este análisis será una diagnosis de la situación actual de cada aliviadero en los diferentes 
escenarios con los que se trabaje y una explícita indicación de la influencia de las descargas esperables 
en ellos sobre las masas de agua afectadas.

Una vez aceptada por la dirección de los trabajos esta diagnosis de la situación actual, el adjudicatario 
realizará un informe de alternativas con propuestas si corresponde sobre las medidas mitigadoras que 
se puedan desarrollar en el aliviadero, así como un análisis comparativo entre ellas.

Al final de los trabajos se realizará un único documento que contendrá: los cálculos, la metodología 
empleada, las fichas de la toma de datos, las analíticas resultantes, las propuestas de actuaciones 
valoradas a nivel de estudio previo y las conclusiones generales del estudio para cada uno de los 
aliviaderos, así como la propuesta de trabajos para la monitorización y seguimiento del resultado de las 
actuaciones a realizar (con la propuesta de parámetros indicativos del funcionamiento cualitativo del 
sistema), así como la parametrización de la problemática detectada y la de las soluciones propuestas 
con el objetivo de extender los trabajos al resto de aliviaderos. Se entregará dicho documento en un 
formato editable, junto con los archivos (documentos, cálculos y modelos) que lo componen.

7. MEDICIÓN DE LOS ABONOS

Se presentarán certificaciones sobre las unidades ejecutadas y recibidas según vaya avanzando en 
proyecto. Las unidades de medición y susceptibles de abono serán las correspondientes al presupuesto 
que figura en el anexo correspondiente. El número de unidades indicadas corresponde al escenario 
hipotético de valoración, a efectos de las propuestas económicas que se presentarán. En caso de que 
se realicen trabajos no contemplados específicamente en el cuadro de precios, se presentará de 
manera previa a la realización de los mismos, una propuesta en base a los precios por administración 
que figuran en dicho anexo y que deberán ser aprobados por el director de los trabajos de Canal de 
Isabel II con anterioridad al inicio de dicho trabajo singular.

De manera independiente se considerará la posibilidad de abonar certificaciones a parte de las 
certificaciones mensuales, aquellas correspondientes a la adquisición de los equipos presentando los 
documentos correspondientes de adquisición de cada uno de los siguientes equipos necesarios para 
la ejecución del presente contrato:

9 unidades de Datalogger
27 unidades de medidores de nivel
18 unidades de sensores de velocidad
9 unidades de tomamuestras automáticos
9 unidades de resto de componentes necesarios para la instrumentación de aliviaderos 
(Baterías, cableado y varios)

Además, se tendrá en cuenta la certificación parcial de los eventos caracterizados dentro de la 
caracterización de un aliviadero considerando el presupuesto establecido en el presente procedimiento 
para las partidas de recursos humanos, análisis y otros. Se tendrá en cuenta un desglose de 
certificación parcial para cada caracterización de cada aliviadero del presupuesto establecido en el 
contrato para las 3 partidas comentadas anteriormente, de la siguiente forma:

El 10% del presupuesto establecido por cada aliviadero se abonará con la puesta en marcha y 
la instalación de los equipos necesarios en cada aliviadero (no está incluida la parte 
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correspondiente a la adquisición de equipos que ya habrá sido certificada anteriormente en el 
momento de la adquisición)
El 36% del presupuesto establecido por cada aliviadero se abonará con la recogida de 
muestras y datos de laboratorio entregados por la adjudicataria en cómputo total para todos los 
eventos de cada aliviadero:

o En caso de 1 evento único es 36 %
o En caso de 2 eventos, cada evento será el 18%
o En caso de 3 eventos, cada evento se abonará el 12%

El 24% del presupuesto establecido por cada aliviadero se abonará con la entrega de un 
informe de resultados completo de caracterización de cada aliviadero, según se establecen en 
el presente Pliego y en el PCAP del presente procedimiento de contratación
El 20% del presupuesto establecido por cada aliviadero se abonará tras la entrega de un 
informe final integral y completo al finalizar todo el estudio con todas las consideraciones 
establecidas en el presente pliego y el PCAP del presente procedimiento de contratación

8. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

El adjudicatario nombrará un representante responsable de los trabajos, que deberá contar con 
experiencia en trabajos similares de al menos tres años. Este responsable será el interlocutor único
con el director de los trabajos que designe Canal de Isabel II, y deberá tener la titulación que se marca 
en el pliego Administrativo que rige el presente concurso de asistencia técnica.

En sus ofertas, los licitadores presentarán una relación del personal que se asignaría al trabajo 
encomendado, con indicación de su titulación, experiencia (curriculum vitae) y dedicación al proyecto. 
Las personas que vayan a desarrollar este proyecto deben contar con una solvencia técnica acreditada, 
para que la labor comprometida pueda ser realizada de modo satisfactorio y en el plazo establecido.

El adjudicatario se comprometerá a aportar los recursos humanos recogidos en su oferta. En el caso 
de que alguna de las personas propuestas no pudiera incorporarse al proyecto, el adjudicatario 
propondrá a Canal de Isabel II recursos alternativos con categoría profesional y experiencia igual o 
superior a los propuestos inicialmente, propuesta que deberá ser aceptada por la dirección del proyecto 
por parte de Canal de Isabel II.

El adjudicatario velará porque el equipo designado para la ejecución de los trabajos tenga la suficiente 
estabilidad que no ponga en riesgo la consecución de los mismos en calidad y plazos. Cualquier cambio 
que aun así se produjera deberá ser puesto en conocimiento de Canal de Isabel II, con la suficiente 
antelación, y se reemplazará el recurso por otro de igual o superior cualificación.

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas una propuesta metodológica detallada de las técnicas, 
métodos, fuentes de información y herramientas que vayan a ser utilizadas en la realización del 
proyecto.

El laboratorio que efectúe los ensayos pertinentes deberá tener experiencia en trabajos similares, 
habiendo realizado los ensayos indicados en el apartado anterior al menos en los dos últimos años, 
acreditando informes que lo demuestren.
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Para un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto, resolución de posibles incidencias y 
aseguramiento del cumplimiento de objetivos y plazos, se programarán reuniones quincenales, con 
asistencia del Coordinador General de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria y del director
del Proyecto por parte de Canal de Isabel II.

Firma:

Antonio Lastra de la Rubia
Jefe de Área Desarrollo de la 
Innovación

Firma:

Jaime Flores Cabeza
Subdirector de I+D+i

Firma:

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería
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