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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Identificacion y Objeto del Proyecto

El objeto del proyecto es definir las actuaciones a desarrollar para la reforma de la planta sétano -2 del
edificio de oncologia radioterapica del Hospital Universitario 12 de Octubre, incluyendo la construccién de

un nuevo radioquirdfano.

1.2 Agentes

Propiedad:
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Autor del Proyecto:
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. con CIF B-81040503
Pablo Notari Oviedo, arquitecto redactor del proyecto.

Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el n2 11.314

1.3 Antecedentes

Previas a la redaccién del presente proyecto basico y de ejecucion, comenzaron las actividades para la
ejecucion de la obra de Reforma y Acondicionamiento de espacio para el traslado del servicio de radiofisica,
consultas de oncologia radioterdpica y adaptacion y mejora de las zonas comunes de sus instalaciones del
Hospital Universitario 12 de Octubre; que la empresa constructora adjudicataria abandond en fase de
demolicion.

Por tanto, el punto de partida de este proyecto bdsico y de ejecucién retoma las actuaciones contempladas
en dicho expediente de obras tomando como punto de partida el estado parcial de demolicidn. Ademas, se

incorpora en el presente proyecto la ejecucién de un nuevo radioquiréfano.

Entorno fisico y emplazamiento
El Hospital Universitario 12 de Octubre, que atiende a la poblacion de los distritos de Carabanchel, Usera y
Villaverde, se sitta en la zona sur de la ciudad de Madrid, en la Avenida de Cérdoba s/n, ocupando una parcela

que alberga varios edificios.
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El edificio de Oncologia Radioterapica es un edificio de cuatro plantas (dos de ellas bajo rasante) que esta
situado al sur del edificio de la Residencia General, y que se mantendrd y renovara por completo en la fase Il

de las obras del Nuevo Bloque Técnico, actualmente en ejecucion.

Residencia
General

Edificio Oncologia
Radioterapica

Vista aérea del edificio de Oncologia Radioterdpica en relacion con la Residencia General y el CAA.

La planta sdtano 2, objeto de actuacidn del presente proyecto, no esta incluida en el alcance de la reforma
de la mencionada fase Il del proyecto del Nuevo Bloque Técnico, por lo que en este proyecto se contempla
la renovacién completa de las instalaciones y espacios que no hayan sido recientemente intervenidos.

Para la renovacién de la instalacion de climatizacion, es necesario también intervenir en la cubierta del
edificio, que se adecuara, eliminando la chapa y el fiborocemento que la componen, y sustituyéndola por una

chapa galvanizada y generando una bancada para la colocacidn de equipos de climatizacién.
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Zonas de actuacion en PS2

Tl

Zonas de actuacion en PS1 y cubierta

Descripcion constructiva del edificio existente
El edificio sobre el que se interviene son en realidad dos edificios independientes, unidos en planta sétano 2

y planta sétano 1. El edificio de radioterapia, situado al oeste, consta de dos plantas bajo rasante y dos plantas
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mas sobre rasante. La estructura de dicho edificio es mixta, de pilares metalicos y forjados de hormigdn, y ha
sufrido diferentes ampliaciones a lo largo de su vida. Es en este edificio donde se ejecutara la adecuacion de
la cubierta existente y la colocacidn de equipos de climatizacién sobre bancadas.

Sobre el edificio de oncologia no se realizan actuaciones importantes que afecten a su estructura o

cerramientos.
1.4 Programa de necesidades

Se toma como punto de partida el programa de necesidades del proyecto basico anterior que abordaba la
reforma de la planta, afiadiendo el nuevo radioquiréfano. Por tanto, el programa de necesidades resultante

es el siguiente:

— Traslado del servicio de radiofisica desde su ubicacién actual a la zona sur-suroeste de la planta,
actualmente parcialmente demolida, con los siguientes espacios:
— Sala de radiofisica, con 16 puestos de trabajo.
— Despacho para el jefe de servicio.
— Zona de reuniones y/o descanso.
— Almacén para instrumentos de medida.
— Aseos propios para el servicio.
— Generacion de 5 consultas médicas en el espacio liberado.
— Remodelacién del nucleo de aseos de publico existente:
— Aseo masculino.
— Aseo femenino.
— Aseo accesible para personas con movilidad reducido y adaptado para pacientes
ostomizados.
— Unlocal para modelado 3D con:
— Espacio diferenciado y aislado para impresoras, con encimeras antivibratorias, campana
extractora y pileta.
— 3 puestos de trabajo.
— Un cuarto de estar de personal, con oficio.
— Un cuarto para residuos, con vertedero.
— Prolongacidn y apertura de un pasillo que complete un circuito de comunicaciones general de la
planta. Para ello se debera:
— Eliminar el aseo existente junto al bunker de alta tasa.
— Eliminar el taller de mantenimiento existente.
— Remodelacion del cuarto de climatizadores.
— Creacion de unos nuevos aseos relacionados con el bunker de alta tasa.
— Apertura al pasillo de las distintas salas de espera de los bunkeres.
— Remodelacién de la zona de espera y cabinas del acelerador Varian Clinique.
— Homogeneizacién de acabados, con sustitucion de falsos techos, solados, paredes, defensas y
carpinterias de toda el drea de actuacion.
— Renovacidén y adecuacion de las instalaciones en las zonas comunes a las nuevas necesidades y a la
normativa vigente.
— Generacion de un nuevo radioquiréfano, incluyendo:
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— Zona de espera de camas o “despertar” con capacidad para un paciente
— Control de enfermeria de un puesto
— Cabina para pacientes, de dimensiones aptas para PMR.

— Antequiréfano — control

— Salas de limpio y sucio

— Quiréfano
— Adecuacién de la cubierta existente y generacidon de nueva bancada y pasarelas para equipos de

climatizacion.

15 Descripcion del proyecto

Areas funcionales

El proyecto se centra en la reforma de la planta sétano 2, donde se ubicardn tres areas funcionales:

- Areade radiofisica

- Area de consultas de radioterapia

- Radioquiréfano

En torno a estas areas, a los bunkeres y a las salas de simulacion existentes, se modificaran los pasillos para la

mejora de las circulaciones, se abrirdn espacios de espera hacia los pasillos y se homogeneizaran los acabados

de todas las zonas de actuacion.
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Plano de dreas funcionales y zonas de actuacion.

RADIOQUIROFANO
SERV. RADIOFISICA
CONSULTAS RADIOTERAPIA
MODELADO 3D

INSTALACIONES
PASILLOS Y SALAS DE ESPERA
ASEOS Y CABINAS
ALMACENES Y CUARTOS SUCIOS
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Circulaciones
Con la modificacion de los pasillos, se permitirda mejorar las circulaciones diferenciando circulaciones

técnicas, de camas y ambulatorias.
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Condicionantes operativos

Existen dos condicionantes, aparte de los meramente técnicos, que son:

- Lanecesidad de ejecutar las obras conforme a los programas de disponibilidad del Centro.
- La necesidad de coordinar la ejecucion de obra con los servicios que pudieran verse afectados por las
obras, en especial en lo que se refiere a la programacion de los servicios, los horarios y los accesos de

personas y materiales a la obra, sin que se vea interferido el normal funcionamiento del Centro.

Operatividad y faseado de las obras
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1.6 Cuadros de superficies

Se aportan cuadros de superficies Utiles, construidas y edificabilidad de los edificios y de la urbanizacion.

1.6.1 Cuadro resumen de superficies utiles totales

VESTIBULO PRINCIPAL
Vestibulo y espera
Aseo F
Aseo M
Rack

AREA TRUEBEAM
Vestibulo
Sala de espera
Aseos
Control y espera camas
Acelerador

ATENCION DE PACIENTES
Atencidn de pacientes
Espera

AREA UNIQUE Y HACYON 1
Sala mandos Unique
Acelerador Unique
Espera Unique
Aseo Unique
Simulacion virtual
Sala mandos Halcyon 1
Acelerador Halcyon 1
Espera Halcyon 1
Aseo Halcyon 1
Aseo PMR

AREA RADIOFISICA
Sala trabajo
Despacho
Reuniones
Office
Almacén
Aseo personal

AREA CLINIQUE
Almacén
Cabina 1
Cabina 2
Pasillo

AREA CONSULTAS / SIMULACION
Modelado 3D
Trabajo modelado 3D
Consulta 1
Consulta 2
Consulta 3
Consulta 4
Consulta 5
Office
Aseo M
Aseo F
Aseo PMR ostomizados
Crisoles
Residuos

CIRCULACIONES Y ESPERAS
TOTAL
TOTAL ACTUACION

*Se han marcado en gris claro las dreas existentes sobre las que no se actua.

mZ
78,82
3,99
3,92
3,4

9,09
15,61
7,95
30,73
66,9

41,29
11,85

10,06
59,56
13,69
1,63
21,47
15,16
56,1
13,88
1,46
5,65

99,08
12,91
16,7
4,06

5,79

4,04

2,5
2,42
4,33

12,9
11,52
14,27
13,52
13,25
14,07
14,88
26,18

2,98

3,16

6,74

5,5
4,49
316,19
1091,69
775,4
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1.7 Clasificacion del Constructor

Segun lo establecido en la LCSP 9/2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy

2014/24/UE la clasificacion del contratista adjudicatario de la obra necesaria debe ser: GRUPO C —

SUBGRUPO 3 CATEGORIA 4
CLASIFICACION | GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C-34 C EDIFICACIONES | 3 ESTRUCTURAS METALICAS 4

El proyecto se trata de una obra completa segin LCSP 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

2  MEMORIA CONSTRUCTIVA

La planta sobre la que se interviene tiene uso Hospitalario y destaca la presencia de 5 bunkeres. Al ser una
planta bajo rasante, de uso Hospitalario y con la presencia de un quiréfano, el sector maximo es de 1.500
m2; por lo que no se variard ni se modificard de manera alguna la sectorizacidon de la planta. Se ha

comprobado que las distancias de evacuacion son acordes a la normativa.
2.1 Demoliciones

En las zonas objeto de reforma, se deben ejecutar demoliciones totales de tabiqueria, revestimientos, suelos
y techos.

La tabiqueria existente es de fabrica de ladrillo, los suelos son de PVC en losetas autoportantes o pegadas, y
techos de placas de escayola con perfileria semi-vista.

En la sala de climatizacién se demoleran bancadas de hormigén y en la zona donde se ubicard el
radioquiréfano es necesario demoler la solera de hormigdn armado y realizar una pequefa excavacion.

En la zona de conexidn entre los dos edificios, se ampliara el hueco de la puerta existente en un muro de

hormigdn de 77 cm de espesor.

2.2 Arquitectura y Estructura
Estructura

- Radioquiréfano
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La necesidad de importantes blindajes en el radioquiréfano obliga a proyectar una subestructura para
soportar los chapones de acero de hasta 11 cm de espesor. Esta estructura se ha planteado con pilares y
vigas de acero laminado y la cimentacién se ha resuelto mediante una losa de hormigén armado de 0.35 m

de espesor.
- Bancada en cubierta

En cubierta se instalard una bancada metalica para la colocacién de una UTA con un peso de 2.300 kg, que
se apoyard en una estructura formada por perfiles metalicos HEB-140 con seis apoyos separados 3.60 m
longitudinalmente y 3.80 m transversalmente y d altura 1.20 m. Estos iran sobre placas de anclaje de
300x300x23 mm, que se apoyara en la losa maciza de cubierta y encima de los pilares existentes. Ademas
para facilitar el mantenimiento de este equipo se dispondra de una pasarela de tramex 30x30x30x3 mm de

0.85 m de anchura, segun detalles de los planos.

Al mismo tiempo se ha previsto una pasarela en cubierta para soportar las tuberias de impulsidn y retorno.
Dispone de un pasillo central peatonal de mantenimiento de 1.40 m de ancho y unos voladizos laterales de
1.20 m para apoyo de las tunerias, su altura sobre el forjado es de 1.20 m. La estructura estd formada por
perfiles metdlicos HEB-140 separados 3.60 m longitudinalmente y 3.80 m transversalmente y unos perfiles
IPE-160 separados longitudinalmente 1.20 m. Los pilares transmitiran las cargas al forjado macizo de

hormigdn mediante placas de anclaje de 300x300x23 mm, que se apoyaran encima de los pilares existentes.

Cerramientos exteriores

No se interviene en cerramientos exteriores.

Carpinteria exterior

No se prevé.

Carpinteria interior
— Las puertas de paso de la zona de actuacidn estan fabricadas interiormente en tablero aligerado de
particulas, con cantos en tablero compacto fendlico negro y caras en tablero compacto fenélico de 3mm
de espesor.
— Las puertas del local de climatizadores y de cuadros eléctricos y racks seran metalicas RF-60, con dculo.
— La puerta del despacho del jefe de seccidn de radiofisica sera de vidrio, integrada en la mampara.

— La puerta de acceso al servicio de radiofisica que sera automatica telescépica de vidrio.
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La puerta del radioquiréfano serd una puerta especial automatica hermética deslizante para bunker, con

blindaje de 30 mm de Pb.

Particiones interiores

El frente del ndcleo de consultas se realizard con mampara mixta de aluminio y acabado de panel
fendlico HPL de 6mm de espesor y vidrio de seguridad 6+6 mm. Se prevé subestructura de acero auxiliar
para anclaje a forjado.

Las mamparas de la sala de reuniones y el despacho del jefe de servicio de Radiofisica, seran de vidrio
de seguridad 6+6. Se prevé subestructura de acero auxiliar para anclaje a forjado.

Las nuevas particiones interiores seran en general de tabique autoportante de doble placa de yeso
laminado con aislamiento interior de lana de roca. En locales himedos se prevé placas resistentes a la
humedad.

Las particiones del local de climatizacidn seran de tabicdn de ladrillo hueco doble, guarnecido y pintado.

Solados

En zonas comunes se instalara un pavimento vinilico autoportante en losetas, tipo “click” igual que el
existente.

En el drea de radiofisica, se instalard un pavimento vinilico heterogéneo acustico en rollo, con disefio a
elegir por la Propiedad.

En el cuarto de climatizacién se mantendra el solado existente de hormigdn pulido y se repararan las
zonas de las bancadas demolidas.

En aseos y cuartos hiumedos se prevé solado de gres porcelanico.

En el radioquiréfano se ejecutard un pavimento de terrazo sobre el que se dispondra un pavimento
vinilico electroconductivo. En la zona de espera de camas, sobre el terrazo se instalara un pavimento

vinilico homogéneo en rollo.

Falsos techos

De manera general, los techos seran de bandejas de escayola semi-perforada fonoabsorbente, iguales a
las existentes, rematadas perimetralmente por una faja de PYL.
En el quirdfano, el falso techo sera continuo de PYL con pintura epoxi.

En el local de climatizacion no se instalara falso techo.
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Revestimientos, pinturas

De manera general, los acabados en zonas comunes, consultas, oficinas, etc; seran de pintura acrilica
blanca. Contardn con rodapié de aluminio, igual al existente.

En pasillos se instalara una plancha parachoques lineal, de 30 cm de altura, para proteger los paramentos
verticales de golpes de mobiliario o camas. Estos parachoques deben ser iguales a los ya instalados para
homogeneizar acabados.

En las salas de espera indicadas en planos, se instalaran paneles impresos de alta resolucion.

En aseos y zonas humedas los revestimientos seran alicatados de azulejo.

En el quiréfano y antequiréfano, se instalara un revestimiento mural vinilico con tratamiento especifico

para evitar el crecimiento bacteriano.

Sanitarios

En el aseo PMR adaptado para personas osmotizadas, se colocard un gabinete sanitario para
personas osmotizadas, dimensiones 725x540x1645 (ancho x fondo x alto), fabricado en material
sintético Solid Surface de uso sanitario, compuesto por un inodoro integrado de cerdmica con
controlador neumatico remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga, grifo con ducha para enjuagar,
dispensador de jabdn, portarrollos de papel higiénico, espejo y dos ganchos para colgar. Segun el

siguiente esquema:
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725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo

“© Todo el gabinete completo esta fabricado con
material sintético “Solid Surface” de uso sanitaric
|para garantizar higlene, una limpleza facll y una
construccion sélida

* La akura del mostrador de by \
encimerd es cakulada adecuada para

7 ] |/ echryenjusgarts boka
‘ ‘ f. \“‘_ * Grifo con ducha para enjuagar

- Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 49x49 cm, de un seno, para colocar sobre bancada
0 mueble soporte y columna de 1,05 cm con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa,

vélvula de desagtie de 40 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagtie sifonico.
Situacién: Local de modelado 3D, Oficio/estar de personal.

- Fregadero de acero inoxidable, de 51x18 cm, de 1 seno redondo, para colocar encastrado en
encimera o equivalente con griferia electrdnica mezcladora de repisa con cafio fijo con aireador,
anclajes de cadenilla y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desaglie de 40

mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifénico.
Situacion: Consultas médicas.

- Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia electrénica a 230 V, con rompechorros y enlaces de alimentacién flexibles, valvula

de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas v latiguillos flexibles de 1/2".

Situacién: Aseos.
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Lavabo especial para PMR, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca céncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desaglie superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentacion flexibles, cromado, vélvula de desagtie de 32 mm, llaves de escuadra del1/2"

cromadas v latiguillos flexibles de1/2". Incluye bastidor de sujecién encastrado en la pared.
Situacidén: Aseo accesible.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga

curvo de D=28 mm, con racor de unién y brida.
Situacion: Aseos.

Inodoro especial para PMR de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm y dotado de asiento ergondmico
abierto por delante y tapa blancos, con racor de uniény brida. Instalado sobre soporte bastidor Schell

autoportante, o equivalente, para inodoros suspendidos, especial para tabiquerias ligeras.
Situacién: Aseo accesible.

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagtie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, sellado con silicona, con griferia mezcladora de

pared convencional, y valvula de desagiie de 40 mm.
Situacién: Local de residuos.

Lavamanos quirurgico, equipado con griferia mezcladora electrénica.

Cubiertas

Se ejecutara la adecuacién de la cubierta a 4 aguas del edificio de radioterapia. Esta cubierta, formada por

placas de fibrocemento y chapa, sera saneada: se desmontara tanto la chapa de acero como el fibrocemento

y dicha solucion se sustituird por una solucién de cobertura de chapa de acero galvanizado de 0,6mm sobre

estructura metalica ligera de perfiles conformados en frio de chapa galvanizada colocados cada 60cm sobre

los tabiques palomeros existentes y correas cada 60 cm para rigidizar la subestructura.

Los enanos que sea necesario levantar para la ejecucién de la bancada y la pasarela seran impermeabilizados

con impermeabilizacién bicapa de lamina asfaltica de betln elastomero. Se prevé una partida de lana de roca

para sustituir el aislamiento que esté deteriorado o se deteriore en la ejecucidn de los trabajos.
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2.3 Instalaciones

La descripcion detallada de cada instalacidon se detalla en el ANEJO Il MEMORIA DE INSTALACIONES que
contiene de memorias especificas de las siguientes

Instalaciones:

e MEMORIA ELECTRICIDAD Y ESPECIALES

e MEMORIA FONTANERIA Y SANEAMIENTO
e MEMORIA HVAC

e MEMORIA PCI

e MEMORIA SOLAR
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3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Se trata de una actuacion realizada integramente en el interior de un edificio, no hay aumento ni modificacion
de ningun parametro urbanistico, ni se produce alteracidon alguna de las condiciones urbanisticas

preexistentes.
4 CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.1 CTE DB-SUAA

Introduccion

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad de utilizacion. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
basicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacidon de cada Seccidén supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico

"Seguridad de utilizacién y accesibilidad".

4.1.1 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio o zonas de uso Publico y Publica
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupaciéon nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendran una clase
durante toda su vida util conforme a la tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en funciéon de su localizacion.

En el Pabelldn las zonas interiores secas como despachos, oficinas, salas de reunion, almacenes, pasillos
tendrdn un suelo de resbalicidad clase 1. En las zonas humedas como los aseos tendrdn un suelo de

resbalicidad clase 2.

Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia
de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplira las condiciones siguientes:

a) No hay juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequefia dimensidn (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no sobresalen del
pavimento mas de 12 mmy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion
de las personas forma un angulo con el pavimento mayor de 459.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente no mayor del 25%.

¢) En zonas para circulacidn de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

Se cumple.
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Desniveles

Proteccion de los desniveles

No es necesario disponer de barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, pues en estos casos
se trata de una disposicion constructiva que hace muy improbable la caida o bien de una barrera incompatible
con el uso previsto.

En las zonas de uso publico se facilita la percepcién de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mmy
gue sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacidon visual y tactil.

La diferenciacion comenzara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

En el drea de actuacion no existen desniveles.

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura

Las barreras de proteccién tienen, como minimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que
protegen no excede de 6 my de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras
de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tiene una altura de 900 mm, como minimo.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de
inclinaciéon definida por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera.

No se interviene sobre barandillas.

Resistencia

Las barreras de proteccion tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en que se encuentran.
No se interviene sobre barandillas.

Caracteristicas constructivas

No se interviene sobre barandillas.

Escaleras y rampas

No se actua sobre escaleras ni rampas.

4.1.2 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
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Impacto

Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacidn sera, como minimo, 2.10 mm en zonas de uso restringido y
2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2.00 mm, como minimo.
Se cumple.

En zonas de circulacidn, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que
presenten riesgo de impacto.

Se cumple.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estaran
a una altura de 2.200 mm, como minimo.

No se actua en exterior.

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula (definida en el
Anejo SI A del DB Sl) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondran
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

En él drea de actuacion las puertas de recintos secundarios abren hacia el interior de los mismos y todas las

de evacuacion se abren hacia el exterior.

Impacto con elementos frdgiles

Existen areas con riesgo de impacto. Identificadas estas segun el punto 2 del Apartado 1.3 de la seccion 2 del
DB SU.

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

a) En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una anchura igual a la
de la puerta mas 300 mm a cada lado de esta.

b) En pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccidon conforme al apartado 3.2 de SU 1,
tendran una clasificacién de prestaciones X (Y) Z determinada segln la norma UNE EN 12600:2003 cuyos
parametros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condicién los vidrios cuya mayor

dimensién no exceda de 30 cm.
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Los vidrios serdn de sequridad cumpliendo los valores dados por el CTE.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas estardn provistas, en toda su longitud, de sefializacion visualmente
contrastada mediante un vinilo de sefializacion situada a una altura inferior comprendida entre 0.85 my 1.10
m y a una altura superior comprendida entre 1.50 y 1.70 m. Las puertas de vidrio disponen de elemento tales

como cercos o tiradores, cumpliendo asi el punto 2 del apartado 1.4 de la seccion 2 del DB SU.

Atrapamiento

Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas préximo serd 200 mm,
como minimo.

Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion adecuados al tipo
de accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de
mercancias y vehiculos tendran marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 y
su instalacién, uso y mantenimiento se realizaran conforme a la norma UNE-EN 12453:2018+A1:2022.

Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda
de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que ademas tengan una anchura que no
exceda de 2,50 m.

Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre
maquinas.

Se cumple.

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Aprisionamiento

No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles disponen de un dispositivo en el interior fdcilmente accesible,
mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite
al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptibles desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140N, como maximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles en las que la fuerza maxima es 25N, en general, y 65N cuando son resistentes al fuego.

Las puertas de evacuacion para casos de incendios que contardn con barra antipdnico.
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4.1.3 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulacion
En cada zona se dispondrd una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia minima,
medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores, 100lux en zonas interiores y 50lux en aparcamientos
interiores.
El factor de uniformidad media de la iluminacion sera del 40% como minimo.

En la Memoria de Instalaciones de iluminacidn, se manifiesta el cumplimiento de este apartado del CTE
Alumbrado de emergencia

Dotacion

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccion 4 del DB SUA el edificio dispondran de un alumbrado de
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y
permita la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion
existentes.

En la Memoria de Instalaciones de iluminacidn, se manifiesta el cumplimiento de este apartado del CTE

Posicidn y caracteristicas de las luminarias

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccidon 4 del DB SUA las luminarias cumpliran las siguientes
condiciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondrad una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes
puntos:

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacidn directa.

iii) En cualquier otro cambio de nivel.

iv) En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

En el plano de instalaciones, alumbrado, se refleja la posicion de las luminarias de emergencia cumpliendo lo

requerido en este apartado del CTE
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Caracteristicas de instalacion

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccion 4 del DB SUA la instalacion sera fija, estara provista
de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacién en la instalacidon de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.
Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensién de alimentacidn por debajo del 70% de su
valor nominal.

En la Memoria de Instalaciones de iluminacion, se manifiesta el cumplimiento de este apartado del CTE

lluminacion de las sefiales de sequridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccién 4 del DB SUA La iluminacién de las sefales de evacuacion
indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios
y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas
las direcciones de vision importantes.

b) La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que
15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de
55,y al 100% al cabo de 60 s.

Las sefiales de evacuacion, sobre las que no se interviene, estardn convenientemente iluminadas.

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Este DB no es de aplicacion.

4.1.4 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No existen piscinas o algo similar en el edificio.

Pozos y depdsitos
No existen pozos, depdsitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de

ahogamiento.

4.1.5 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Las actuaciones se ejecutan integramente en el interior de un edificio.
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4.1.6 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién de un rayo

No se interviene en las instalaciones pararrayos.

4.1.7 SUA 9 Accesibilidad

Condiciones de accesibilidad

Condiciones funcionales

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles

gue se establecen a continuacion.

Accesibilidad en el exterior del edificio

No se interviene en el exterior del edificio.

Accesibilidad entre plantas del edificio

No se modifica la comunicacion entre plantas del edificio.

Accesibilidad en las plantas del edificio

No se modifica el itinerario desde ascensores a mostrador de atencion.

Itinerarios accesibles

Los itinerarios accesibles cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A del DB-SUA, tal y como se justifica a
continuacién, para los elementos mas desfavorables:

Desniveles:

No se interviene en los ascensores existentes.

Espacio para giro libre de obstaculos:

No se interviene en el vestibulo de ascensores, que cuenta con espacio libre de giro.

Pasillos y pasos: Situacidn: en planta

- Anchura libre de paso: > 1,20m exigido en DB-SUA

- Estrechamientos puntuales de anchura > 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacion = 0,65 m a huecos
de paso o a cambios de direccion

Puertas: Situacidn: en planta

- Anchura libre de paso (por cada hoja): > 0,80m exigido en DB-SUA

- Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0,80m < 0,90m < 1,20 exigido en DB-SUA
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- Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1,20m > 1,20m exigido en DB-SUA

- Fuerza de las puertas de salida: 25,00N < 25N exigido en DB-SUA

Pavimento:

Situacion: en planta

- No contiene piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas.

- Los suelos son resistentes a la deformacion.

Dotacion de elementos accesibles

Plazas de aparcamiento accesibles.

No se interviene en aparcamientos.

Servicios higiénicos accesibles

Se disponen aseos accesibles, que cumplen las condiciones exigidas en el DB-SUA-9.

Estd comunicado con un itinerario accesible. Cumple.

Espacio

Puertas

para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos. Cumple

que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son correderas

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamente del entorno.

Cumple.
Aparato

O

s sanitarios accesibles

Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal,
Altura de la cara superior £ 85 cm. Cumple

Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura 2 80 cm y = 75 cm de fondo hasta el
borde frontal del inodoro. En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados - Altura
del asiento entre 45 — 50 cm — Cumple con transferencia a ambos lados.

Barras de apoyo - Faciles de asir, seccion circular de diametro 30-40 mm. Separadas del
paramento 45-55 mm - Fijacién y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier
direccion. Barras horizontales - Se sitlan a una altura entre 70-75 cm - De longitud = 70 cm -
Son abatibles las del lado de la transferencia - En inodoros - Una barra horizontal a cada lado,
separadas entre si 65-70. Se dispondrdn barras de apoyo segun CTE.

Mecanismos y accesorios - Mecanismos de descarga a presidén o palanca, con pulsadores de
gran superficie. Cumple

Griferia automatica dotada de un sistema de deteccidon de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal desde asiento

<60 cm. Cumple.
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o Espejo, altura del borde inferior del espejo £0,90 m, o es orientable hasta al menos 102 sobre
la vertical. Cumple

o Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m. Cumple

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico incluird al menos un punto de atencién accesible. No se

prevé instalacion de mobiliario de atencion al publico.

Mecanismos

Excepto en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicacién y los
pulsadores de alarma son mecanismos accesibles segun la definicion de DB-SUA.

Cumple.

Condiciones y caracteristicas de la informacion y seializacion para la accesibilidad
Dotacidn

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura del edificio, se

sefializan los elementos segln los criterios que se indican en la tabla 2.1 del apartado 2.1 del DB SUA 9.

Caracteristicas

Los elementos accesibles mencionados en la tabla 2.1 del DB SUA 9 cumplen las caracteristicas siguientes:

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefalizan mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

- Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacién en Braille y
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido
salida de la cabina.

- Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.

- Las bandas seinalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3+ 1 mm eninterioresy 5+ 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Secciéon SUA 1
para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del

itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario
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accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible, seran de acanaladura

paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

- Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se

establecen en la norma UNE 41501:2002.
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4.2 CTEDBHS

4.2.1 HS-1 Proteccion frente a la humedad

1.- Muros

No se ejecutan nuevos muros.
2.- Suelos

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el terreno frente a la
penetracidn del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 en funcién de la presencia de

agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10° cmls Ks<10% cmis
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

Dada que la presencia de agua es baja se supone un Grado de Impermeabilidad 2

Solucidn constructiva

Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo
Muro flexorresistente o de gravedad

Suelo elevado Solera Placa
Sub-base  Inyeccio-  Sininter- | Sub-base Inyeccio- Sininter- | Sub-base Inyeccio-  Sininter-
nes vencion nes vencion nes vencion
<1 V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1
<2 cz V1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1

C1+C2+4C3  C14C2+C3  C2+C3+12+ | C2+C3+12+  C1+C2+C3  C1+C2+12+
<3| 1215183t 2081483 1Z4S14S3% | 4124D1+4D2  +12+D1+D2  D1+D2¢C1 | D1+D2¢C1  +2+D1+4D2  +D1+D2+S1
+51482483  +51+482+83  +51+452+53 | +51+452+483 451452483  +52+83

Ci+C2+Ca C1+C2+C3
C2+C3+12+  C2+4C3+I2+  +11+12+4D1+ | C2+C3+12+  C2+C3+I2+  +D1+D2+D
T R D1+D2+P2+ D1+D2+P2+ D2+D3+D4 | D1+4D2+P2+ D1+D2+P2+  3+Da+l1+12
S1+S2+53  S1+482+483  +P1+4P2+S1 | S1+52+S3  S1+482+483  +P1+P2+S1
+82483 +52+483
CT+Ca+C3

C24C3+1+1 C2+C3+141
12451483+  12+4P1+S1+ C2+C3+2+  5in 1 noep C2:C3+D1  ipfipop  HI1+12¢D1+
S5 “vi+pa S3+V1+D3 D1+D2¢P2+ 4 o5 ches *D2412+P2 % 5y gq.g  D2+D3D4
S1+52+83 +51+52+83 +P1+P2+81
2483 2483 s

La solucidn de suelos es placa sin intervencion, la solucidon constructiva es €2+C3+D1
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén de retraccién moderada.

Se empleard hormigon de retraccion moderada.
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C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacién de un producto
liguido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

Se empleard un tratamiento colmatador de poros en la solera una vez terminada.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso
de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una |ldmina de polietileno por encima
de ella.

Se empleard un encachado de grava y un film de polietileno por encima de ella.

Puntos sinqulares

Se ejecutardn conforme a lo establecido en el CTE.

3.- Fachadas

No se ejecutan nuevas fachadas.

4.- Cubiertas.

Sdlo se prevé el desmontaje de la cobertura superior de cubierta, sin afeccion del sistema existente.

5.- Productos de construccion

Las caracteristicas exigibles a los productos de construccion se cefiirdn a lo regulado en el CTE

Las obras de construccion de los edificios, en relacion con esta seccion, se ejecutardn con sujecion al proyecto,
a la legislacion aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En

el pliego de condiciones se indicardn las condiciones de ejecucion de los cerramientos.

6.- Control de la ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos
y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demds normativa vigente de aplicacion.

Se comprueba que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra queda en la documentacion de
la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este

Documento Bdsico.
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7.- Control de la obra terminada
En el control se sequirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta seccion del DB

no se prescriben pruebas finales.

8.- Mantenimiento y conservacion
Se realizardn las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1y

las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacién Periodicidad

Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y
1 afo (1)
bajantes de evacuacién de los muros parcialmente estancos

Muros Comprobacién de que las aberturas de ventilacién de la cdmara
1 afo
de los muros parcialmente estancos no estan obstruidas

Comprobacién del estado de la impermeabilizacién interior 1 afo

Comprobacién del estado de limpieza de la red de drenaje y de
1 afo (2)
evacuacion
Limpieza de las arquetas 1 afio (2)
Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo
Suelos
las de reserva, si hubiera sido necesarias su implantacion para |1 afo
poder garantizar el drenaje

Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras

y grietas

Comprobacién del estado de conservacion del revestimiento:
posible aparicion de fisuras, desprendimientos, humedades y | 3 afios
manchas

Comprobacién del estado de conservacion de los puntos
3 afios
Fachadas singulares

Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi
5 afios
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal

Comprobacién del estado de limpieza de las llagas o de las
10 afos
aberturas de ventilacion de la cdmara
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Cubiertas

Limpieza de los elementos de desagiie (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobacion de su correcto funcionamiento
Recolocacidn de la grava

Comprobacién del estado de conservacion de la proteccion o
tejado

Comprobacién del estado de conservacion de los puntos

singulares

1 aios

1 aios

3 afos

3 afos

(1) Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

(2) Debe realizarse cada afio al final del verano.
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4.2.2 HS-2 Recogida y evacuacion de residuos

La reforma no modifica los sistemas de recogida y evacuacidn de residuos del Centro.

4.2.3 HS-3 Calidad del aire interior

Para locales de USO HOSPITALARIO se considera que se cumplen las exigencias basicas si se observan las
condiciones establecidas en el RITE.
La justificacién de cumplimiento del RITE se detalla en el Anejo Il Memoria de instalaciones, en la memoria

de climatizacién adjunta en este proyecto.

4.2.4 HS-4 Suministro de agua

La reforma no modifica los sistemas de abastecimiento de agua del Centro.

4.2.5 HS-5 Evacuacion de agua

La seccién HS 5 " Evacuacion de aguas " es de aplicacion ya el uso del edificio estd incluido en el ambito de
aplicacion general del CTE. La justificacion del cumplimiento del mismo estarad recogida en el Anejo Il

Memoria de instalaciones, en la memoria de Saneamiento.

4.2.6 HS-6 Proteccidn frente a la exposicion al radon

La intervencién de reforma no afecta a ningln elemento constructivo que influya en la concentracién de

radon.

4.3 CTEDBSI

4.3.1 Seguridad en caso de incendios DB-SI

Se comprueba a continuacion el cumplimiento detallado del DB Sl:
4.3.2 Sl 1: Propagacion interior

1. Compartimentacion en sectores de incendio
No se modifica la sectorizacion general de la planta, aunque si se incluyen dos nuevos locales de riesgo

especial: local de climatizacién y cuarto de cuadros BT.
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2. Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo
alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas
o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las
condiciones de ventilacidon de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacidon deberan
solucionarse de forma compatible con las de compartimentacidn establecidas en este DB. A los efectos de
este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante
elementos de cobertura.

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento Tamafio del local o zona
- Uso del local o zona 5 = superficie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:

Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<Vs 200 m® 200<Vs 400 m? V=400 m?
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza,
etc.) archivos de documentos, depodsitos de libros,
etc.
Almacén de residuos 5<8<15 m? 15<S =30 m? S>30 m?
Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifami-  En todo caso
liar o cuya superficie S no exceda de 100 m?2
Cocinas segln potencia instalada P2 20<P<30 kW 30<P=<50 kW P>50 kw
Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos( 20<8=<100 m? 100<S8<200 m2 S$>200 m?
Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P=200 kW 200<P=600 kW P>600 kW

Salas de maquinas de instalaciones de climatizacién  En todo caso
(seguin Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20

de julio, BOE 2007/08/29)

Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado P<400 kW P=400 kW
Almacén de combustible sélido para calefaccién S<3 m? S>3 m?

Local de contadores de electricidad y de cuadros  En todo caso
generales de distribucién

Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco 0 En todo caso

liquido con punto de inflamacién mayor que
300°C

El cuarto técnico de climatizacion y el cuarto técnico de cuadros de BT serdn considerados LRE (local de riesgo

bajo).
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

La compartimentacidn contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberias, conducciones, conductos de ventilacidn, etc., excluidas las penetraciones cuya seccidn de paso no
exceda de 50 cm? Mediante la disposicion de un elemento que, en caso de incendio, obture
automaticamente la seccién de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la
del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i<>0) siendo t el tiempo
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo

intumescente de obturacion.
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4. Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccidn al fuego de los elementos constructivos, segln se indica

en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccidn al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)
Zonas ocupables (4) B-s1,d0 BFL-s1
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes dentro
de viviendas), o que, siendo estancos, B-s1,d0 BFL-s1
contengan instalaciones susceptibles de
iniciar o de propagar un incendio.

Los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo | La densidad de la carga de fuego no exceda de 200

MJ/m2

Sectores 1y 2 Estén compartimentados respecto de otras zonas

mediante elementos El 120

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los
suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate
de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una
capa que sea El 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En
uso Hospitalario se aplicardan las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté

constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicion no es aplicable.
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4.3.3 Sl 2: Propagacion exterior
Medianerias y fachadas

No se actla sobre medianerias o fachadas.

Clase de reaccion al fuego de los materiales:

La clase de reaccidn al fuego de TODOS los materiales, sera:
Los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos
La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de

200 MJ/m2

Cubiertas

No existe ningln encuentro de la cubierta con un elemento compartimentador. No aplica.

4.3.4 Sl 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y dimensionado de los medios

de evacuacion.

Calculo de ocupacion

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la tabla 2.1
del CTE DB SI 3 de la en funcidn de la superficie util de cada zonay el tipo de actividad y la ocupacidn prevista

por tipo de actividad funcional:

m? OCUPACION

VESTIBULO PRINCIPAL

Vestibulo y espera 78,82 20

Aseo F 3,99 1

Aseo M 3,92 1

Rack 3,4 0
AREA TRUEBEAM

Vestibulo 9,09 0

Sala de espera 15,61 10

Aseos 7,95 0

Control y espera camas 30,73 3

Acelerador 66,9 1
ATENCION DE PACIENTES

Atencidn de pacientes 41,29 3

Espera 11,85 8
AREA UNIQUE Y HACYON 1

Sala mandos Unique 10,06 2

Acelerador Unique 59,56 1

Espera Unique 13,69 8

Aseo Unique 1,63 0
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m? OCUPACION
Simulacion virtual 21,47 8
Sala mandos Halcyon 1 15,16 2
Acelerador Halcyon 1 56,1 1
Espera Halcyon 1 13,88 9
Aseo Halcyon 1 1,46 0
Aseo PMR 5,65 0
AREA RADIOFISICA
Sala trabajo 99,08 18
Despacho 12,91 1
Reuniones 16,7 8
Office 4,06 1
Almacén 8 0
Aseo personal 5,79 0
AREA CLINIQUE
Almacén 4,04 0
Cabina 1 2,5 0
Cabina 2 2,42 0
Pasillo 4,33 0
AREA CONSULTAS / SIMULACION
Modelado 3D 12,9 2
Trabajo modelado 3D 11,52 3
Consulta 1 14,27 2
Consulta 2 13,52 2
Consulta 3 13,25 2
Consulta 4 14,07 2
Consulta 5 14,88 2
Office 26,18 10
Aseo M 2,98 1
Aseo F 3,16 1
Aseo PMR ostomizados 6,74 1
Crisoles 5,5 0
Residuos 4,49 0
TOTAL OCUPACION 134 PERSONAS

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

No se han modificado las salidas de la planta. La planta tiene mas de una salida.
Al ser actividad ambulatoria, el Uso es Administrativo.
En planos se indica y comprueba la longitud maxima de estos recorridos y la asignacion de ocupantes a cada

una de las salidas de planta o al sector contiguo.

Proteccion de las escaleras

No se actua sobre escaleras.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Todas las puertas que son salida de planta, de sector o de edificio, son abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien, no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistira en un
dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuaciodn, sin tener que utilizar

una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.
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Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme
ala norma UNE-EN 179:2008 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en
su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario y para puertas con
apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2008 VC1.

Senalizacion de los medios de evacuacion

Se sefializardn las salidas de recinto y planta y se dispondran sefiales indicativas de direccidn de los recorridos
visibles desde todo origen de evacuacion. En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se sefializaran con el cartel “Sin salida”.

Estas sefiales seguiran lo indicado en el punto 7 del DB SI.

Control de humo

No aplica.

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

La altura de evacuacidn no es superior a 14m, no aplica.

4.3.5 Sl4: Instalaciones de proteccion contra incendios

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios
El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus

materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién
especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el drgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado
reglamento.

Aguellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento
en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para
cada local de riesgo especial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ninguln caso

serd inferior a la exigida con caracter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
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La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en las tablas

siguientes:

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta,
como mdximo, desde todo origen de
evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este
DB. Uno de eficacia 21A -1138B:

Condiciones:
- A 15 m de recorrido en cada planta,
como mdximo, desde todo origen de
evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este

Dotacidn Extintor portdtil
DB.

Un extintor en el exterior del local o de la
zona y proximo a la puerta de acceso, el cual
podrd servir simultdneamente a varios
locales o zonas. En el interior del local o de la
zona se instalardn ademds los extintores
Notas:
necesarios para que el recorrido real hasta
alguno de ellos, incluido el situado en el
exterior, no sea mayor que 15 m en locales

de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m

en locales o zonas de riesgo especial alto.

BOCAS DE INCENDIO
Si, al tener mads de 500m2 construidos
EQUIPADAS (BIES)

COLUMNA SECA No aplica en el alcance del proyecto.
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Si, por tener una ocupacion de mds de 500
personas el sistema emitird mensajes por
megafonia. Sin embargo, al ser una
actuacion parcial del edificio, en esta fase no
SISTEMA DE ALARMA
se ha previsto la instalacion de sistema de

megafonia. Todo el sistema se ejecutard en

fases posteriores junto con la remodelacion

total del edificio.
SISTEMA DE DETECCION Si, por tener mds de 1000m2 construidos.
HIDRANTES No aplica en el alcance del proyecto.
ASCENSOR DE EMERGENCIA No aplica en el alcance del proyecto.
INSTALACION ~ AUTOMATICA No, por no contemplarse en ninguno de los
DE EXTINCION supuestos del CTE.

Senalizacion de instalaciones manuales de proteccion contra incendios.
Los medios de proteccidn existentes contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio,

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincidn) se
sefializan mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamanio:

a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.

b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m.

c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.

Las sefales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando
son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE

23035 - 4:2003.

4.3.6 SI5: Intervencion de los bomberos

No se actla en el exterior del edificio.
4.4 Proteccion contra el ruido DB-HR

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Basico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de proteccion frente al ruido.

La correcta aplicacién del DB supone que se satisface el requisito basico Proteccion frente al ruido".

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccién frente al ruido deben:
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a) alcanzarse los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superarse los valores limite de nivel
de presidn de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado
2.1;

b) no superarse los valores limite de tiempo de reverberacidn que se establecen en el apartado 2.2;

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.
Para la correcta aplicacidn de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacion:

a) cumplimiento de las condiciones de disefio y de dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y del
aislamiento acustico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificacién se lleva a cabo por
siguiente procedimiento:

i) mediante la opcion simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento
propuestas en el apartado 3.1.2.

Deben cumplirse las condiciones de diseio de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el
apartado 3.1.4.

b) cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de absorcion
acustica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicacion del método de calculo
especificado en el apartado 3.2.

¢) cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las
vibraciones de las instalaciones.

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construccién expuestas en el apartado 4.

e) cumplimiento de las condiciones de construccién expuestas en el apartado 5.

f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion expuestas en el apartado 6.

4.4.1 Valores limite de aislamiento
Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a:
- Edificios de uso residencial: Publico y privado;
- De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria;
- De uso docente;
- Administrativos.

Existen otros tipos de edificios, como los de publica concurrencia destinados a espectdaculos, uso comercial,
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edificios de aparcamiento, etc., en los que el DB HR no regula el aislamiento acustico. En los casos en los que
el DB HR no especifica el nivel del aislamiento acustico de un edificio, la propiedad, el arquitecto, proyectista,
etc. siempre puede especificar qué condiciones acusticas debe tener este edificio, al igual que siempre puede

especificarse un nivel mayor de aislamiento acustico que el exigido.

4.4.2 Aislamiento acustico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores de separacion, asi como las fachadas, las cubiertas, las medianerias y
los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en
conjuncién con los elementos constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:
Las exigencias de aislamiento acustico entre recintos se establecen:
- Entre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio que no pertenezca a dicha unidad de uso.
- Entre recintos protegidos o habitables y:
o Recintos de instalaciones.
o Recintos de actividad o ruidosos.
Las exigencias de aislamiento acustico entre un recinto y el exterior se aplican sélo a los recintos protegidos
del edificio.
Las exigencias de aislamiento acustico entre edificios se aplican indistintamente a los recintos protegidos y
habitables colindantes con otro edificio, es decir, en contacto con una medianeria. Los valores limite de
aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos se aplican tanto a recintos colindantes verticalmente como

a recintos colindantes horizontalmente.

Zonificacion del edificio

La zonificacion del edificio segln las definiciones recogidas en el Anejo A de este DB (en cursiva) se divide de
la siguiente manera:

Unidad de uso: Se trata de un edificio de uso Hospitalario.

Por lo que el recinto en su totalidad constituye una unica unidad de uso.

Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso especifico, y cuyos usuarios estan
vinculados entre, si bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporacion, bien por
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. En cualquier caso, se consideran
unidades de uso, las siguientes:

a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas;

b) en edificios de uso hospitalario, y residencial publico, cada habitacion incluidos sus anexos;

c) en edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos;

Zona comun: Zona o zonas que dan servicio a varias unidades de uso.

Recinto habitable serdn las zonas de espera, aseos, pasillos,office.
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Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacion y tiempo
de estancia exigen unas condiciones acusticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran re-
cintos habitables los siguientes:
a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios resi-
denciales;

b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;

c) quirofanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario;
d) oficinas, despachos; salas de reunion, en edificios de uso administrativo;

e) cocinas, bafios, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso;
f)  cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos
sea protegido, a los efectos de este DB se considerara recinto protegido.

Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya
ocupacion, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige unas condi-
ciones de salubridad adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente como no habitables los
trasteros, las camaras técnicas y desvanes no acondicionados, ¥ sus zonas comunes.

Recinto protegido: Serdn las oficinas, consultas y quiréfano

Recinto protegido: Recinto habitable con mejores caracteristicas acusticas. Se consideran recintos
protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d).
Recinto no habitable: AiImacenes, cuartos de limpieza.

Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya
ocupacion, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige unas condi-
ciones de salubridad adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente como no habitables los
trasteros, las camaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.

Recinto de instalaciones: Recintos de instalaciones.

Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, enten-
diendo como tales, todo equipamiento o instalacion susceptible de alterar las condiciones ambientales de
dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a
menos que la maquinaria este dentro del mismao.

Procedimiento de aplicacion

Se utilizarad la opcion simplificada descrita en el apartado 3.1.2 del documento CTE-DB-HR (revision 20
diciembre de 2019 con comentarios del ministerio de fomento del 20 diciembre de 2019).

Para comprobar que las soluciones elegidas cumplen los minimos exigidos por el CTE, se consultaran los

valores del Catalogo de Elementos Constructivos (en adelante CEC) de marzo de 2010.
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Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

Aislamiento acustico a ruido aéreo

Tabiques: En recintos pertenecientes a la misma unidad de uso el indice global de reduccién acustica,
ponderado A, Ra, de la tabiqueria no sera menor de 33 dBA. Se aplica a toda la tabiqueria de separacion de
los recintos que pertenezcan a la misma unidad de uso como son aseos, consultas, oficinas, gimnasio, office,
almacenes, cuarto limpieza, quiréfano (siempre y cuando NO estén en contacto con un recinto de
actividad/ruidoso/instalaciones y S| sean recintos habitables/protegidos/no habitables de la misma unidad

de uso).

Cierre entre recinto protegido y recinto de actividad/ruidosos/instalacion: el aislamiento acustico aéreo,
Dnr1,4, €ntre recinto protegido y un recinto de actividad colindante verticalmente, no serd menor que 55dBA.

Se aplica al tabique entre locales de instalaciones y office.

Cierre entre recinto habitable y recinto de actividad/ruidosos/instalacion: El aislamiento acustico a ruido
aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes
vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no serda menor que 45 dBA. Cuando si
las compartan, el indice global de reduccidn acustica, ponderado A, RA, de éstas, no sera menor que 30 dBA
y el indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, del cerramiento no serd menor que 50 dBA. Se

aplica al tabique entre locales de instalaciones y vestuario, entre locales de instalaciones y aseos.

Cierre Recinto del ascensor: No se actua

Cierre con conductos de instalaciones: Deben revestirse con elementos constructivos con un valor mayor a

33dBA.

Fachadas y cubierta: No se actua.
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Tabla 2.1 Valores de aislamiento actstico a ruido aéreo, Damnt atr, €n dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en funcion del indice de ruido dia, Lg.

Uso del edificio
dII_E;A Residencial y hospitalario Cuitural, sa:‘liit:irsi’::f:t,iezceme y ad-
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
La<60 30 30 30 30
60 <Lg<65 32 30 32 30
65<L4<70 37 32 37 32
T0<Lg<75 42 37 42 37
Lg>75 47 42 47 42

Aislamiento acustico a ruido de impactos

No se actua en separaciones horizontales.

Valores limite tiempo de reverberacion

Segun el “Apartado 2.2 Valores limite de tiempo de reverberacion” no existen exigencias aplicables en los
edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni zonas comunes
en edificios de uso residencial publico, docente u hospitalario colindantes con recintos protegidos con los que

no se compartan puertas.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

Se han de limitar los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a recintos
protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto con los elementos
constructivos, de manera que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos al resto de fuentes del
edificio.

El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario de los recintos de
instalaciones ha de cumplir los niveles de inmisién en recintos colindantes conforme a desarrollo
reglamentario de Ley 37/2003 de Ruido.

En el nivel PS2 se ubican las UTAs. Su nivel de potencia acustica mdxima estd limitado para no superar los

objetivos de calidad acustica exigibles tanto en recintos habitables y protegidos anexos como en el exterior.

Disefio y dimensionado

Aislamiento acustico a ruido aéreo y ruido de impacto

Los elementos constructivos elegidos son los siguientes:

La tabiqueria empleada es:
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- Tabiqueria de entramado autoportante = Division entre aseos, consultas, quiréfano y almacenes.
- Muro de fdbrica + enfoscado = cuartos instalaciones.

- Mamparas =2 Divisién entre oficina y despachos y entre consultas y pasillo.

TABIQUERIA (Tabla 3.1)

Los elementos de tabiqueria deberdn cumplir con lo exigido en la tabla 3.1:

Tabla 3.1. Parametros de la tabigueria

m Ra
Tipo kgim? dBA
Fabrica o paneles prefabricados pesados 70
con apoyo directo
Fabrica o paneles prefabricados pesados &5 33
con bandas eigsticas
Entramado autoportanie 25 43

Segln el tipo de tabigueria. el indice de reduccidn aclstica, R, exigido en esta tabla es mayor que 33 dBA

Eslos valores son coherentes con los valores de aislamienio acislico cbienidos en laboratorio pars esias
particonas.

Tabiqueria de entramado autoportante = Doble placa de cartdn yeso (15+15/70/15+15)

Utilizado en multiples recintos, debe ser 243 cuando son colindantes a un recintos de la misma categoria.
Conforme ficha técnica fabricante cumple los parametros exigidos:

m=54kg/m2 > 25 kg/m2 RAa=54dBA>43dBA

130 (70) MW |[2x15+7042x15]| 48 385 425 455 505 230 t4 | Ga(1, .6 | ACDI-TBIE

Muro de fdbrica + enfoscado = muro ladrillo % pie + capa de mortero a ambas caras
Utilizado en recinto de instalaciones.
Debe ser > 33dBA

Conforme a la base de datos del CTE
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HE(?} HRlBJ
; . Hoja de fabrica
Cadigo Secccion HE zR R, (dBA) m 5
(m~K/W) (kg/m*)
RI LH RI
| |
e [T 36 89
P11 : : LH PF 0,21 (37] [97]
[ ]
— 33 70
(9
P1.2 [l; ;]] LH GF 0,38 o o1
i5 70 15
m=161g/m2 > 70 kg/m2 RA=36dBA>35dBA

Mamparas -2 Mampara vidrio

Utilizado en divisiones de oficinas con oficinas debe ser > 33dBA

Conforme a la especificacion de la misma
RA=43dBA>43dBA
Conforme al peso del vidrio 6+6

m=31kg/m2 > 25 kg/m2

4.4.3 Tiempo de reverberacion
Segun el “Apartado 2.2 Valores limite de tiempo de reverberacion” no existen exigencias aplicables en los
edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni zonas comunes

en edificios de uso residencial publico, docente u hospitalario colindantes con recintos protegidos.

4.4.4 Ruido y vibraciones de las instalaciones
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL RUIDO Y A LAS VIBRACIONES DE LAS
INSTALACIONES

Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos
protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de aquellas con elementos
constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes

de ruido del edificio.
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El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
guemadores, las calderas, las bombas de impulsion, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos
electrogenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi como las rejillas y difusores
terminales de instalaciones de aire acondicionado, sera tal que se cumplan los niveles de inmisién en los

recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.
DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES

a) Nivel de potencia acustica de equipos que producen ruidos estacionarios:

b) Rigidez dindmica de los lechos eldsticos utilizados en las bancadas de inercia:

Carga maxima de los lechos eldsticos utilizados en las bancadas de inercia:

¢) Amortiguamiento de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y
conductos:

Transmisibilidad de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y
conductos:

Carga maxima de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y
conductos:

d) Coeficiente de absorcion acustica de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilacion y
aire acondicionado:

e) Atenuacidn de conductos prefabricados, expresada como pérdida por insercion:
CONDICIONES DE MONTAIJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO

Los equipos pequefios y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios eldsticos.

Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rigida para resistir los esfuerzos causados por
su funcién o que necesitan la alineacion de sus componentes, se instalan sobre una bancada de inercia, de
hormigdn o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al
edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio se interponen elementos antivibratorios.

Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN.

A la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos se instalan conectores flexibles. En las chimeneas de
las instalaciones térmicas que llevan incorporados dispositivos electromecanicos para la extraccion de

productos de combustidn se utilizan silenciadores.

El nivel de potencia actistica maximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, sera
tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de

calidad acustica correspondientes.
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ENCUENTROS CON CONDUCTOS DE INSTALACIONES

Los conductos de instalaciones que atraviesan elementos de separacion horizontales se recubren y se sellan
las holguras de los huecos del forjado para el paso de dichos conductos con un material eldstico garantizando
asi la estanquidad e impidiendo el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

No existen contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurren bajo él. Para ello,

los conductos se revisten de un material elastico.

CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

1. Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acusticos cuando la instalaciéon lo requiera y
deben utilizarse silenciadores especificos.
2. Se evitard el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas

antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elasticas.
VENTILACION

1. Los conductos de extraccidn que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos
constructivos cuyo indice global de reduccidn acustica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que
sean de extraccion de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo
indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

2. Asimismo, cuando un conducto de ventilacién se adose a un elemento de separacidn vertical se seguiran
las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto

colectivo de extraccidn, se cumpliran las condiciones especificadas en el DB HS3.

4.4.5 Productos de construccion
En el proyecto se cumpliran las condiciones relativas a los productos de construccién expuestas en el

apartado 4.
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

1. Los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccién frente al ruido se caracterizan
por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante.

2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por
unidad de superficie kg/m2.

3. Los productos utilizados para aplicaciones acusticas se caracterizan por:
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a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida segin UNE-EN ISO 9053-1:2020, y la rigidez dindmica
en MN/m3, obtenida segin UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cdmaras de los
elementos constructivos de separacion.

b) la rigidez dinamica en MN/m3, obtenida segiin UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en
sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes
y bandas elasticas.

c) el coeficiente de absorcidén acustica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente
de absorcidn acustica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes acusticos.

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcién acustica medio podra utilizarse el valor del
coeficiente de absorcidn acustica ponderado.

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos

utilizados en los elementos constructivos de separacion.
CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los elementos de separacion verticales se caracterizan por el indice global de reduccidn acustica, ponderado
A, RA, en dBA;

Los trasdosados se caracterizan por la mejora del indice global de reduccidn acustica, ponderado A, £&RA, en
dBA.

Los elementos de separacién horizontales se caracterizan por:

a) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA;

b) el nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.

Los suelos flotantes se caracterizan por:

a) la mejora del indice global de reduccidn acustica, ponderado A, £RA, en dBA;

b) la reduccién del nivel global de presién de ruido de impactos, &Lw, en dB.

Los techos suspendidos se caracterizan por:

a) la mejora del indice global de reduccion acustica, ponderadoA, #ARA, en dBA;

b) la reduccidn del nivel global de presién de ruido de impactos, #Lw, en dB.

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:

a) el indice global de reduccién acustica, Rw, en dB;

b) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA;

c) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, para ruido de automaviles, RA,tr, en dBA;

d) el término de adaptacién espectral del indice de reduccidon acustica para ruido rosa incidente, C, en dB;
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e) el término de adaptacién espectral del indice de reduccion acustica para ruido de automoviles y de
aeronaves, Ctr, en dB.

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las
cubiertas se caracteriza por:

a) el indice global de reduccién acustica, Rw, en dB;

b) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, en dBA;

c) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, para ruido de automdviles, RA,tr, en dBA;

d) el término de adaptacién espectral del indice de reduccidon acustica para ruido rosa incidente, C, en dB;
e) el término de adaptacién espectral del indice de reduccién acustica para ruido de automoviles y de
aeronaves, Ctr, en dB;

f) la clase de ventana, segln la norma UNE EN 12207;

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admision de aire, segin DB-HS 3, sistemas
con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilacién, la verificacidon de la exigencia
de aislamiento acustico frente a ruido exterior se realizara con dichos dispositivos cerrados.;

Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de
automoviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este indice
caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.

Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o
ventilacién, a través de los cuales se produzca la transmisién aérea indirecta, se caracterizan por la diferencia
de niveles acustica normalizada para transmision indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA.

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos y
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Para las obtenidas mediante métodos
de célculo, los valores obtenidos y la justificacién de los calculos se incluyen en la memoria del proyecto y se
consignan en el pliego de condiciones.

En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de calculo del indice global de
reduccidn acustica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos
lados.

En la expresion A.27 se facilita el procedimiento de célculo del nivel global de presidn de ruido de impactos

normalizado para elementos constructivos homogéneos.

CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS

SEPTIEMBRE 2022 pag. 52



£*\g Hospital Universitario PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA =
il 15 e Octubre PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIRGFANO EN EL EDIFICIO DE

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HU120

saludVi

En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones particulares de control para la recepcién de los
productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que
los mismos relinen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Deberd comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacién exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra, con la frecuencia establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

4.4.6 Construccion
EJECUCION
Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta seccion, se ejecutaran con sujecion al proyecto, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de
obra vy del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En
el Pliego de Condiciones se indican las condiciones de ejecucién de los elementos constructivos.
ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICALES Y TABIQUERIA
En la ejecucidn de los elementos de separacidn vertical y tabiqueria se cumplirdn las condiciones siguientes:
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separacion
verticales no seran pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separacién vertical,
no serdn coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fabrica o una placa de yeso
laminado.
Las juntas entre el elemento de separacion vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas,
para ello se sellardn o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de
separacion verticales de entramado autoportante.
Condiciones de los elementos de separacion verticales y tabiqueria de fabrica o paneles prefabricados
pesados y trasdosados de fabrica
En la ejecucidon de los elementos de fabrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de fabrica
se cumplirdn las condiciones siguientes:
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabricante de

las piezas.
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Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya
el aislamiento acustico inicialmente previsto.

En el caso de elementos de separacion verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por una
camara, deben evitarse las conexiones rigidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecucién del
elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cdmara. El
material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones situado en la cdmara debe cubrir toda su
superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cdmara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el
desplazamiento del mismo dentro de la cdmara.

Cuando se empleen bandas elasticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.

En el caso de elementos de separacidn verticales con bandas elasticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea
un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elasticas en su
perimetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongara la banda
eldstica o se ejecutara un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podran utilizarse cintas de
celulosa microperforada.

De la misma manera, deben evitarse:

Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fabrica de la fachada que lleven bandas
eldsticas en su encuentro con un elemento de separacion vertical de una hoja de fabrica (Tipo 1) y el enlucido
de ésta;

Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elasticas en su perimetro y el enlucido de la hoja
principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES
Techos suspendidos y suelos registrables

En la ejecucidn de los techos suspendidos y suelos registrables se cumpliran las condiciones siguientes:
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse
gue dichos conductos conecten rigidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo.

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexion rigida
entre las placas del techo y el forjado y su ejecucion no debe disminuir el aislamiento acustico inicialmente
previsto.

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cdmara, éste debe rellenar de
forma continua toda la superficie de la camara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la

estructura portante.
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Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable,
especialmente los encuentros con elementos de separacion verticales entre unidades de uso diferentes.
INSTALACIONES

En la ejecuciéon de las instalaciones se utilizardn elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las
sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos
constructivos.

ACABADOS SUPERFICIALES

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos disefiados

para acondicionamiento acustico, no deben modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.
CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucion de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos
y modificaciones autorizados por el director de obray las instrucciones del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.

Se comprueba que la ejecucidn de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra queda en la documentacion
de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este

Documento Basico.
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE.

4.4.7 Mantenimiento y conservacion
El edificio se mantendra de tal forma que se conserven las condiciones acusticas proyectadas.
Las reparaciones, modificaciones o sustitucion de los materiales o productos que componen los elementos
constructivos del edificio se realizaran con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma
gue no se menoscaben las caracteristicas acusticas del mismo. Debe tenerse en cuenta que la modificacion
en la distribucién dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparicion o el desplazamiento de la

tabiqueria, modifica sustancialmente las condiciones acusticas de la unidad.
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4.5

Ahorro de energia DB-HE

Segun el CTE, los criterios de aplicacidn en edificios existentes son los siguientes:

Criterio 1: no empeoramiento

Salvo en los casos en los que un DB establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes que
sean menos exigentes que las establecidas en algin DB no se podran reducir, y las que sean mas
exigentes Unicamente podrdn reducirse hasta el nivel establecido en el correspondiente DB.
Criterio 2: flexibilidad

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestacion establecido con caracter general
en este DB, podran adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuacién posible,
determinandose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes casos:

a) en edificios con valor histérico o arquitecténico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen
alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto, o;

b) la aplicacion de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas
con el requisito basico de “Ahorro de energia”, o;

c) otras soluciones no sean técnica o econdmicamente viables, o;

d) otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la envolvente térmica o en las
instalaciones de generacion térmica sobre los que no se fuera a actuar inicialmente.

Criterio 3: reparacién de dafos

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este
DB, podran conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervencién, dafos
gue hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta dafios
relacionados con el requisito bdsico de “Ahorro de energia”, la intervencidon debera contemplar

medidas especificas para su resolucion.

4.5.1 HE 0: Limitacion del consumo energético
No aplica.
4.5.2 HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética

Envolvente térmica.

No se actua.

453

HE 2: Condiciones para las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios seran apropiadas para lograr el bienestar térmico
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de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE).

Definida en la memoria de Instalaciones.

4.5.4 HE 3: Condiciones para las instalaciones de iluminacién

Eficiencia energética de la instalacién de iluminacion

Definida en la memoria de Instalaciones.

4.5.5 HE 4: Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

No aplica

4.5.6 HE 5: Generacion minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables

No aplica

5 CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESTRUCTURAL

La documentacidn relativa al complimiento de la normativa estructural se detalla en el Anejo de Estructuras.

6 NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

El Proyecto cumple con los requisitos de accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas de la CAM
definidos por la Ley 8/93 de 22 de junio de Promociéon de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas y el Decreto 13/2007 de 15 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Desarrollo en Materia de Promocidn de la accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas.
ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO

Se cumplen todas las especificaciones técnicas de disefio y trazado:

Comunicacién horizontal

No existen desniveles que necesiten de rampas para ser salvados.

La anchura minima de pasillos es superior a la obligatoria de 1,20m, facilitando la entrada de los minusvalidos
a cualquiera de las dependencias.

La anchura minima de todas las hojas de las puertas interiores de acceso a locales es de 92,5 cm.

Las puertas de cristal tienen vidrio de seguridad en su parte inferior.

Las salidas de emergencia tienen un paso libre de anchura igual o mayora 1 m.

Comunicacion vertical

SEPTIEMBRE 2022 pag. 57



2*:gm Hospital Universitario PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA |
i .5 46 Octubre PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIRGFANO EN EL EDIFICIO DE

e ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HU120 CONURMA

No se modifican las comunicaciones verticales
Aseos

Se han dispuesto dos aseos accesibles, uno de ellos adaptado para personas osmotizadas.
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7 RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12A). Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la redaccién
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccidn. A tal fin se incluye
la siguiente relacidon no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo sera en funcion de la naturaleza
del proyecto.
Las presentes normas y las que se publiquen durante la ejecucidon de las obras, seran de obligado
cumplimiento para el contratista.

INDICE

0) Normas de caracter general

0.1 Normas de caracter general

1) Estructuras

1.1 Acciones en la edificacién

1.2 Acero

1.3 Fabrica de Ladrillo

1.4 Hormigdn

1.5 Madera

1.6 Cimentacion

2) Instalaciones

2.1 Agua

2.2 Ascensores

2.4 Calefaccién, Climatizacidn y Agua Caliente Sanitaria

2.5 Electricidad

2.6 Instalaciones de Proteccidon contra Incendios

2.7 Gases medicinales

3) Cubiertas

3.1 Cubiertas

4) Proteccion

4.1 Aislamiento Acustico

4.2 Aislamiento Térmico

4.3 Proteccién Contra Incendios

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion

4.5 Seguridad de Utilizacion
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5) Barreras arquitectdnicas

5.1 Barreras Arquitectonicas

6) Varios

6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcién
6.2 Medio Ambiente

6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacién

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacion
urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccidn erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposicion final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacién, supervision y solvencia de
entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015
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Disposicion final. Se afiade la disposicion adicional 9, por Ley 10/2022, 14 de junio, de medidas urgentes
para la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

LEY 10/2022, 14 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUN-2022

Cddigo Técnico de la Edificacién

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Correccién de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTICULO 2 POR:

Disposicion derogatoria Unica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y
renovacién urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Coédigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccidén de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién
de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
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B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Disposicién final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacidn, asi como la definicion del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicidn completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del
mencionado Cdédigo

Sentencia de 4 de mayo de 2010

, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion
urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Modificacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de energia” y del Documento Basico DB-HS
“Salubridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 23-JUN-2017

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccién de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificacion del Cédigo Técnico de Edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 17 de marzo.
Real Decreto 450/2022, 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

BOE.: 15-JUN-2022

SEPTIEMBRE 2022 pag. 63



PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIROFANO EN EL EDIFICIO DE
aanre 12 de Octubre Q

,“ Hospital Universitario PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA >
fre
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HU120 CONYARMA

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construccidn Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-0CT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGON

Instruccion de Hormigén Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 22-AG0O-2008

Correccion errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

DEROGADA POR:

REAL DECRETO 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural, Ministerios de la
Presidencia.

B.O.E.: 10-AG0-2021

Deroga con efectos desde el 10 de noviembre de 2021, el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
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Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AG0-2012

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Cdodigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 30-JUL-2016

Se modifican el Real Decreto 140/2003, 7 de febrero; el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre; y el
Real Decreto 1799/2010, 30 de diciembre.

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

B.O.E.: 1-AGO-2018

Se deroga la disposicién transitoria 4.

Se modifican el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero; las especificaciones de los métodos de analisis del

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre.

2.2) ASCENSORES
No procede
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
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REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacidn del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacidn de
la Edificacion

B.O.E.: 06-NOV-1999

Disposicidn final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccidn erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccién errores: 18-0CT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la
capacitacion técnica para ello” in fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en
los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y

parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10.
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Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en
los apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y
parrafo tercero del apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de
Telecomunicacidn o un Ingeniero Técnico de Telecomunicacion” de la seccién 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

MODIFICADA POR:

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa. Por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la
liberacion del segundo dividendo digital.

B.O.E.: 25-JUN-2019

ORDEN ECE/983/2019,de 26 de septiembre, por la por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al
fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados
anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho
reglamento.

B.O.E.: 3-OCT-2019

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AG0-2007

Correccién errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccién errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-DIC-2009
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Correccién errores: 12-FEB-2010

Correccién errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-ABR-2013

Correccion errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorias energéticas, acreditacion de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promocion de la eficiencia del suministro de energia

B.O.E.: 13-FEB-2016

SE DICTA EN RELACION:

Real Decreto 736/2020, de 6 de agosto de 2020, del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto
Demografico. por el que se regula la contabilizacion de consumos individuales en instalaciones térmicas
de edificios.

B.O.E.: 6-AG0O-2020

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de Jefatura del Estado. Medidas de sostenibilidad econémica en
el ambito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, asi como de medidas de ahorro,
eficiencia energética y de reduccion de la dependencia energética del gas natural.

B.O.E.:2-AGO-2022.

MODIFICADA POR:

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica. Por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

B.O.E.: 24-MAR-2021

Real Decreto 390/2021, 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica. por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética
de los edificios.

B.O.E.: 2-JUN-2021
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Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01 a1l

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 132 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de
terceros a las instalaciones del sistema de gas natural.

B.O.E.: 31-OCT-2015

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial.

B.O.E.: 26-MAY-2020

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial.

B.O.E.: 28-ABR-2021

Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 23-OCT-1997

Correccion errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04,
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccién errores: 3-MAR-2000

Art 62 de la modificacidon de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
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REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial.

B.O.E.: 20-JUN-2020

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.: 18-JUL-2003

DEROGADA POR:

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencion
y el control de la legionelosis.

B.O.E: 22-JUN-2022

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n2 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:
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Art 72 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial.

B.O.E.: 20-JUN-2020

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial.

B.O.E.: 28-ABR-2021

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccidn General de Innovacidn Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

SE DICTA EN RELACION:

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad econédmica en el ambito del
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, asi como de medidas de ahorro, eficiencia energéticay
de reduccién de la dependencia energética del gas natural.

B.O.E.: 2-AG0-2022
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MODIFICADA POR:

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protecciéon
de los consumidores de energia y de contribucion a la reduccion del consumo de gas natural en aplicacion
del "Plan + seguridad para tu energia (+SE)", asi como medidas en materia de retribuciones del personal al
servicio del sector publico y de proteccion de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por
la sequia.

B.O.E.: 19-OCT-2022

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad

B.O.E.: 12-JUN-2017

Correccién de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADA POR:

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial.

B.O.E.: 28-ABR-2021

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCION

4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccién frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

SE MODIFICA POR:

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el Documento Basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico
de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo

Técnico de la Edificacion.
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B.O.E.: 18-OCT-2008

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo
Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E.:23-ABR-2009

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia

Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccién de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

MODIFICADA POR:

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de
energia" y el Documento Basico DB-HS "Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E.: 23-JUN-2017

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E.:15-JUN-2022

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Cdodigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccién errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:
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Art 102 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-0OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0-2007

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
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B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafiamiento de los presupuestos de
1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema especifico de proteccion por cese de
actividad de los trabajadores auténomos.

B.O.E.: 6-AGO-2010

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion.

B.O.E.: 28-SEP-2013

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relacién con el régimen juridico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social.
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B.O.E.: 29-DIC-2014

Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracidn
B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades

especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para

realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-0CT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:
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Modificacion de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015

Senalizacion de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacion de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Correccién errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion

a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016

Requlacion de la subcontratacion

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0-2007

Correccion de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracidn
B.O.E.: 23-MAR-2010
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MODIFICADA POR:

Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantia de
la estabilidad en el empleo y la transformacion del mercado de trabajo.

B.O.E.: 30-DIC-2021

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién de las

personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

La Disposicion final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social

SEPTIEMBRE 2022 pag. 79



- PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIROFANO EN EL EDIFICIO DE
s 12 de Octubre Q

»° . Hospital Universitario PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA B~ .
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HU120 CoNURMA

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:

Disposicion final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 9-NOV-2017

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcion de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Correccion errores: B.O.E.: 27-0OCT-2017

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion en aplicacion de la Directiva

89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-AG0O-1995

DEROGADA POR:

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial.

B.O.E.: 20-JUN-2020

Ampliacion de los anexos I, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion

Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccidon General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa
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B.O.E.: 28-ABR-2017
6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno

B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccion errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmdésfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacion de deudas con

empresas autonomas contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad

empresarial e impulso de la rehabilitacion y de simplificacion administrativa. (Art. 33)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccién errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion

B.O.E.: 2-ABR-1963

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacidon de deudas con
empresas autonomas contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacion administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011
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Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluacion ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificacion

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccion, agua caliente
sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacién de productos de la combustion.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M..: 21-DIC-1995
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AMPLIADA POR:

Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones
de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular,
requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccion, agua caliente sanitaria o mixto, y
conductos de evacuacion de productos de la combustién

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AG0O-1993

Correccion errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocion de

la accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocidén de la Accesibilidad y Supresiéon de Barreras

Arquitectdnicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.0.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que retnan la

condicion de accesibles en el ambito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad
de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promociéon de la accesibilidad y

supresion de barreras arquitectonicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
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B.0.C.M.: 28-MAY-1999
3 ) MEDIO AMBIENTE

Evaluacion ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.0.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A EXCEPCION DEL TITULO IV “EVALUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTICULOS 49,
50Y 72, LA DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:

Medidas fiscales y administrativas

LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014

B.0.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 31-DIC-2015

Regulacion de la gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 7-AG0O-2009
4) ANDAMIOS

Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios

tubulares utilizados en las obras de construccion

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 14-JUL-1998

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid. 1997

Plan Parcial del sector UZP 2.01 El| Caflaveral
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Ordenanza 29 de abril de modificacién de Ordenanza Municipal de Tramitacidén de Licencias Urbanisticas

(OMTLU), de 23 de diciembre de 2004.
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' d

CONURMA

8
CAPITULO

[

02

03

04

05

06

o7
070
07.02

08

08

10

ik

12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.08
12.06
12.00
12.08
12.09
12.10
12.11

13

14

15

15
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05

17

18

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN IMPORTE
DEMOLICIONES ¥ TRABAJOS PREVIOS oo 8241687
CIMENTACION oo 5.842 86
ESTRUCTURA 300.943,52
ALBANILERIA.. 59.391,85
SOLADOS....... 42 878,59
FALSOS TECHOS...... 38.476,97
CARPINTERIA INTERIOR.... 55.428,20
PUERTAS ¥ CABINAS..... . 56.176,00
GRUPOS DE HERRAJES ... 525320
CERRAJERIA Y DIVISIONES ... 160,154, 71
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 36.291,42
AISLAMIENTOS oo, 5.926,59
CUBIERTA...... 111.145 58
INSTALACIONES . 5A7.328,95
SAMITARIOS oo 18.398,57
FONTANERIA ¥ SANEAMIENTO . 24.835.36
ELECTRICIDAD......ooooo...... 24624673
CLIMATIZACION .. 406,099,687
PO 22.319.32
SEGURIDAD... 26.239.15
COMUNICACIONES. 32.320.90
ESPECIALES oo 150651 45
GASES MEDICINALES 3214434
CONEXIONES EXTERIORES 777650
ELEMENTOS PROVISIONALES ¥ VARIOS. 20.287.77
MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO ... 56.8590,31
ROTULACION ¥ SENALIZACION 620,52
GESTION DE RESIDUOS ... 10.761,87
COMTROL DE CALIDAD ... 2354274
GESTION ¥ REVISION DOCLIME]
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES MEDIAN
SUPERVISION ¥ CONTROL DE EJECUCION DE OBRA...oooo...... . 6.079.86
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA ..o . 3.695 86
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO INSTALACIONES .. 5524 11
SEGURIDAD ¥ SALUD 19.928 84
COMTINUIDAD ASISTEMTIAL oo s meee oo eeeeee e eeeee e 15,053,356
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.034.060,96
13,00 % Gastos generales..... 2654 477 92
6,00 % Beneficio industrial ... 122.043 56
SUMB oo 385.471,58
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 242053254

%

405
0,29
14,80
3,41
211
1,89
3,22

7.88
1,78
0.29
5,45

48,54

2,80
0.03
0,53
1,18

0,58
0,78

El Presupuesto de Ejecucién Material del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE LA
PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIROFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HU120
asciende a DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
(2.034.060,96€).
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9 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se estima en 8 meses. Las actuaciones se han agrupado en zonas de actuacidn. Los trabajos se ejecutaran tanto en horario diurno como nocturno, garantizando la actividad asistencial.

Se adjunta planning resumen de la obra:

s1 [ s2 | s3

sS4

S5

[ s6 | s7 ]

S8

so [ sio]s11]si2

si13 [ s1a [ sis [ sae

si17 [ sas | sio

S20

S21 | S22 | S23

S24

S25 | S26 | S27

S28

S29 | S30 | S31

S32

M1

M2

M3

MAa

M5

M6

M7

M8

ACTUACIONES PREVIAS

Implantacién
1

AREA DE RADIOFISICA

Demoliciones

Tabiqueria

Divisiones

Solados

Falsos techos

Instalaciones

Acabados

TRASLADO

AREA DE CONSULTAS Y PASILLO

Demoliciones

Tabiqueria

Divisiones

Solados

Falsos techos

Instalaciones

Acabados

SALA DE CLIMATIZACION PS2

Desmontaje UTAS

Demoliciones

Tabiqueria

Solado

Bancadas

Instalaciones

AREA RADIOQUIROFANO

Demoliciones

Cimentacién

Estructura

Blindajes y puerta

Tabiqueria

Solados

Falsos techos

Instalaciones

Acabados

Equipamiento

REMATES GENERALES

Acabados zonas comunes

CUBIERTA

Desmontaje

Ejecucién de enanos

Nueva cobertura

Estructura

Instalaciones

SALA CLIMA PS1

Desmontaje

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RDC

CONTROL DE CALIDAD

CONTINUIDAD ASIST

PEM MENSUAL (€)

27.260,30 €

192.636,61 €

558.917,89 €

287.961,47 €

192.971,32 €

385.936,26 €

379.055,74 €

PEM ACUMULADO (€)

27.260,30 €

219.896,91 €

778.814,79 €

1.066.776,26 €

1.259.747,58 €

1.645.683,83 €

2.024.739,57 €

9.321,39 €
2.034.060,96 €
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10 CONCLUSION

Con los documentos que se presentan, se considera suficientemente definida la obra para proceder a su

construccion.

En Madrid, septiembre de 2022

o: Pablo Notari Oviedo

Arquitecto Colegiado en Madrid con el n211.314
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