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1 MANO DE OBRA 
 
ATC99999 PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ 6,000 h 51,99 311,94 
  ________________  
 Grupo ATC ........................................  311,94 
MO_GTC CUADRILLA GTC 798,844 h 36,37 29.053,96 
  ________________  
 Grupo MO_ .......................................  29.053,96 
O00ING Ingeniero 20,000 h 47,07 941,40 
  ________________  
 Grupo O00 ........................................  941,40 
O01OA020 Capataz 55,400 h 21,64 1.198,86 
O01OA030 Oficial primera 4.016,740 h 20,21 81.178,32 
O01OA040 Oficial segunda 211,500 h 19,25 4.071,38 
O01OA050 Ayudante 2.069,113 h 18,67 38.630,34 
O01OA060 Peón especializado 1.218,852 h 18,44 22.475,63 
O01OA070 Peón ordinario 3.330,063 h 18,11 60.307,44 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 8,964 h 18,36 164,58 
O01OB020 Ayudante encofrador 8,964 h 17,24 154,54 
O01OB030 Oficial 1ª ferralla 35,104 h 20,21 709,46 
O01OB040 Ayudante ferralla 35,104 h 19,28 676,81 
O01OB090 Oficial solador alicatador 115,540 h 20,21 2.335,07 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 99,790 h 18,81 1.877,06 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 31,675 h 20,21 640,15 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 6,250 h 16,54 103,38 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2.047,115 h 20,21 41.372,20 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2.164,510 h 18,81 40.714,44 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 86,238 h 20,27 1.748,04 
O01OB160 Ayudante carpintero 86,238 h 19,03 1.641,11 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 319,801 h 20,40 6.523,95 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 388,644 h 19,25 7.481,39 
O01OB190 Ayudante fontanero 74,979 h 17,01 1.275,39 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1.565,131 h 18,17 28.438,43 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 916,111 h 17,01 15.583,05 
O01OB222 Oficial 1ª Instalador telecomunicación 338,974 h 18,17 6.159,15 
O01OB223 Oficial 2ª instalador telecomunicación 237,619 h 17,01 4.041,90 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 209,199 h 20,21 4.227,91 
O01OB240 Ayudante pintura 197,639 h 18,67 3.689,92 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 144,870 h. 109,31 15.835,74 
  ________________  
 Grupo O01 ........................................  393.255,64 
O07AA004 Delinenante 16,000 h 12,62 201,92 
  ________________  
 Grupo O07 ........................................  201,92 
OB-CLI2 Oficial 2ª Climatizacion.. 619,800 H. 18,36 11.379,53 
OB-CLI3 Ayudante Climatización. 2.200,422 H. 12,22 26.889,15 
  ________________  
 Grupo OB- ........................................  38.268,68 
OLEGALF Proyecto fontaneria 1,000 PA 184,03 184,03 
OLEGALFp Pruebas de inst font 0,931 Ud 184,03 171,33 
  ________________  
 Grupo OLE ........................................  355,36 
O_CLIMAT_EQ Equipo Calefactor [O1ª+EC+½PC] 226,712 h 35,04 7.943,99 
O_CLIMAT_PO Peón Calefactor 120,230 h 13,04 1.567,80 
  ________________  
 Grupo O_C ........................................  9.511,79 
O_FONTA_E Especialista Fontanero 64,439 h 14,44 930,50 
O_FONTA_O1 Oficial 1ª fontanero/calefactor 64,439 h 14,92 961,43 
O_FONTA_PO Peón Fontanero 32,157 h 13,01 418,36 
  ________________  
 Grupo O_F ........................................  2.310,29 
PMELSN HORA NORMAL ENCARGADO/OFICIAL 60,669 h 47,14 2.859,94 
  ________________  
 Grupo PME .......................................  2.859,94 
S_C-ET-TB-TUB-003 TUBO DE COBRE 10 mm: Mano de obra + Material 76,000 m 20,41 1.551,16 
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S_C-ET-TB-TUB-004 TUBO DE COBRE 12 mm: Mano de obra + Material 468,000 m 21,56 10.090,08 
S_C-ET-TB-TUB-005 TUBO DE COBRE 15 mm: Mano de obra + Material 107,000 m 24,24 2.593,68 
S_C-ET-TB-TUB-007 TUBO DE COBRE 22 mm: Mano de obra + Material 172,000 m 31,59 5.433,48 
S_C-ET-TB-TUB-008 TUBO DE COBRE 28 mm: Mano de obra + Material 20,000 m 38,27 765,40 
S_C-ET-TB-TUB-010 TUBO DE COBRE 42 mm: Mano de obra + Material 20,000 m 58,75 1.175,00 
  ________________  
 Grupo S_C .........................................  21.608,80 
TO01801 Ayudante de oficial 1ª electricista 84,000 h 16,08 1.350,72 
  ________________  
 Grupo TO0 ........................................  1.350,72 
mo102 Ayudante electricista. 256,200 h 17,34 4.442,51 
  ________________  
 Grupo mo1 .......................................  4.442,51 
ppb-mrp-inst Montaje por técnicos especializados 1,000 ud 2.266,90 2.266,90 
  ________________  
 Grupo ppb ........................................  2.266,90 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .....................................................................  506.739,85 
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2 MAQUINARIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 

 

M01HBN010 Desplazamiento bomba 0,077 h 101,04 7,73 
M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 4,500 m3 16,18 72,81 
 
  
 Grupo M01 .......................................  80,54 
M02GAH030 Grúa telescópica autopropulsada 30 t 35,250 h 68,31
 2.407,93 
M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 38,651 h 111,15
 4.296,07 
M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 6,442 mes 808,82
 5.210,30 
M02GT300 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 1,074 u 2.615,65
 2.808,27 
M02GT360 Contrato mantenimiento 6,442 mes 95,79 617,06 
M02GT370 Alquiler telemando 6,442 mes 45,65 294,07 
M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1,074 u 1.319,21
 1.416,36 
 
  
 Grupo M02 .......................................  17.050,06 
M03B100 Taladradora mecánica 35,000 h 7,55 264,25 
M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 0,556 h 2,32 1,29 
M03HH065 Hormigonera 200 l eléctrica 0,500 h 1,95 0,98 
 
  
 Grupo M03 .......................................  266,52 
M05EN010 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67 CV 35,250 h 31,54
 1.111,79 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,900 h 46,23 41,61 
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 2,382 h 36,03 85,84 
 
  
 Grupo M05 .......................................  1.239,24 
M06CM030 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 3,938 h 5,41 21,30 
M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 709,110 h 9,87
 6.998,92 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 12,853 h 2,46 31,62 
M06MI012 Martillo manual picador neumático 12 kg 70,500 h 3,37 237,59 
M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 1.410,890 h 3,31
 4.670,05 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 360,500 h 3,48
 1.254,54 
 
  
 Grupo M06 .......................................  13.214,02 
M07AF010 Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2 10,942 h 4,24 46,40 
M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 10,262 h 28,70 294,53 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 1,800 h 32,07 57,73 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 14,592 h 35,84 522,98 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 15,750 m3 5,59 88,04 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 206,843 t 32,91
 6.807,19 
M07N210 Canon tierras a planta RCD 21,380 t 9,15 195,63 
M07W020 Transporte t zahorra 693,000 km 0,11 76,23 
 
  
 Grupo M07 .......................................  8.088,73 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,450 h 29,41 13,23 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,450 h 56,93 25,62 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 0,450 h 35,95 16,18 
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 Grupo M08 .......................................  55,03 
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,363 h 2,07 4,89 
M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 10,530 h 1,37 14,43 
M11PI040 Aplicador manual resinas Hilti HDM 2,100 u 81,68 171,53 
M11TI050 Grupo electrógeno insonorizado 80 KVA 141,000 h 6,09 858,69 
M11U080 Airless medio 64,719 h 7,52 486,69 
M11V055 Aspirador profesional húmedo-seco 55 l 35,250 h 2,73 96,23 
 
  
 Grupo M11 .......................................  1.632,46 
M12O010 Equipo oxicorte 35,250 h 2,46 86,72 
M12T040 Taladro percutor-atornillador a batería 693,500 h 1,11 769,79 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,500 h 1,04 0,52 
 
  
 Grupo M12 .......................................  857,03 
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 37,800 m2 2,09 79,00 
 
  
 Grupo M13 .......................................  79,00 
PORTES PORTES 0,937 UD 17,43 16,33 
 
  
 Grupo POR ........................................  16,33 
mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 32,000 h 22,96 734,72 
 
  
 Grupo mq0 .......................................  734,72 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ...................................................... 43.313,68 
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3 MATERIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 

 

020-549 Tarjeta de 2 lazos analógicos, para las centrales ID3000 1,000 u 676,93 676,93 
  ________________  
 Grupo 020.........................................  676,93 
1 Herrajes grupo 11* 2,000 ud 291,83 583,66 
  ________________  
 Grupo 1 ............................................  583,66 
10NM ACTUADOR 4,000 u 1.194,41 4.777,64 
  ________________  
 Grupo 10N ........................................  4.777,64 
15.20A1 Válvula corte 1/2" inox 28,000 u 5,44 152,32 
15.20B1 Válvula corte 3/4"  inox 7,000 u 8,71 60,97 
15.20C1 Válvula corte 1"  inox 8,000 u 13,73 109,84 
15.20D1 Válvula corte 1 1/4" inox 12,000 u 19,83 237,96 
15.40D3 Sifón botella cromados 2,000 Ud 11,14 22,28 
15.40D4 Llaves reg., válv. Desagüe y latiguillos 2,000 Ud 6,87 13,74 
15.40N1 Lavabo quirurgico 1200*515*365   31181100 1,000 Ud 1.053,51 1.053,51 
15.40N2 Grifería mezcladora electrónica 31379enc 2,000 Ud 221,23 442,46 
  ________________  
 Grupo 15. .........................................  2.093,08 
16.001.010BT BLOQUE TERMINALES 1,000 u 340,04 340,04 
16.001.010PRES TRANSMISOR DE PRESION 7,000 u 2.296,30 16.074,10 
16.001.010S SONDA INMERSION 17,000 u 46,26 786,42 
16.001.010SC310 CUADRO DE CONTROL 2,000 u 229,97 459,94 
16.001.01D25 VALVUA D25 8,000 u 519,43 4.155,44 
16.001.01b CPO-PC400 CONTROLLER 1,000 u 481,85 481,85 
16.001.0ACT ACTUADOR 2,000 u 936,88 1.873,76 
16.001.0FJUET FUENTE DE ALIMENTACION 2,000 u 68,88 137,76 
16.001.0SONDA_TE SONDA DE TEMRPA 2,000 u 326,09 652,18 
16.001.IND SONDA INUNDACION 2,000 u 119,97 239,94 
16.002.01 Módulo de la familia Excel 800 PanelBus de 8 entradas analógicas 4,000 u 367,72 1.470,88 
16.002.010 Módulo de la familia Excel 800 PanelBus de 6 salidas digitales de relé 2,000 u 321,80 643,60 
16.003.01 BLOQUE TERMINALES XL800 PARA AI, AO 4,000 u 156,48 625,92 
16.003.011 BLOQUE TERMINALES XL800 PARA DO 4,000 u 147,30 589,20 
16.029.098A PICV, DN32, 30…400KPA, 1800…6000L/H. Actuador incluido 5,000 u 476,56 2.382,80 
16.029.098A15 PICV, DN15. Actuador incluido 7,000 u 249,46 1.746,22 
16.029.098A15_150 PICV, DN15. Actuador incluido 19,000 u 231,81 4.404,39 
16.029.098A25 PICV, DN25 4,000 u 321,63 1.286,52 
16.029.098ACT ACTUADOR LINEAL 45,000 u 129,88 5.844,60 
16.029.098A_LIN ACTUADOR_LINEAL_80 2,000 u 176,12 352,24 
16.029.098B PICV, DN20, 35…400KPA, 450…1500L/H. Actuador incluido 2,000 u 278,38 556,76 
16.029.098BVAV VAV CONTROLADOR 6,000 u 553,73 3.322,38 
16.029.098TRH TRH_CONTROL 1,000 u 353,59 353,59 
16.029.098TRH_DQ ACTUADOR 2,000 u 129,88 259,76 
16.029.098TRH_T TRH_CONTROL 2,000 u 119,31 238,62 
16.029.098TRHp10 pantalla 10" 1,000 u 457,41 457,41 
16.029.098TRHp4 pantalla 4" 1,000 u 358,63 358,63 
16.029.0RR ACTUADOR LINEAL 1,000 u 174,52 174,52 
16.029.0RR280IRM ACTUADOR LINEAL 1,000 u 477,99 477,99 
16.029.0RR280mn ACTUADOR LINEAL 1,000 u 362,82 362,82 
16.041.01 M'ODULO FAMILIA EXCEL 800 PANELBUS DE 12 ENTRADAS DIGITALES 2,000 u 321,80 643,60 
  ________________  
 Grupo 16. .........................................  51.753,88 
2045HO 20X10 Rejilla de retorno 20-45-H-O 200x100 3,000 Ud 7,23 21,69 
2045HO 25X10e Rejilla de retorno 20-45-H-O 250x100 2,000 ud 10,14 20,28 
2045HO 30X20 Rejilla de retorno 20-45-H-O 300x200 8,000 Ud 11,31 90,48 
2045HO 60X30D Rejilla de retorno 20-45-H-O 600x300 15,000 Ud 31,52 472,80 
  ________________  
 Grupo 204.........................................  605,25 
2X1.5-LHR 2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fu 1.200,000 u 1,04 1.248,00 
  ________________  
 Grupo 2X1 ........................................  1.248,00 
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6110G-RE6 Toma  RJ45 Categoría 6A, 10GX UTP EXTREME Ref. 6110G-RE6 color negro 140,000 ud 5,27 737,80 
  ________________  
 Grupo 611.........................................  737,80 
88IN0099 Tubo de PVC rígido de Ø 16 mm - de Honeywell 1.200,000 u 1,00 1.200,00 
  ________________  
 Grupo 88I .........................................  1.200,00 
960119 960119 Retenedor de pared reforzado con fibra de vidrio de 800N 2,000 u 63,37 126,74 
  ________________  
 Grupo 960.........................................  126,74 
AC6PCG020-488HB Latiguillos 10GPlus C6A 4 Pares, LS/OH IEC 332.1, color azul, 3 metros 140,000 Ud 2,98 417,20 
AC6PNLF240K2M Panel de 19" 1U Categoria 6A 10Gx 24 Puertos completo 6,000 Ud 78,35 470,10 
AC6PNLF240K2N Conector RJ45 Categoría 6A UTP Premium Atlas-X1 Ref. 6AUJK-RE6 color negro 280,000 Ud 10,70 2.996,00 
AC6U-Cca-500GN1 Cable Categoría 6A UTP EuroClase Cca de 4 pares de calibre 23 AWG  sin apantallar 10.000,000 m 1,16 11.600,00 
  ________________  
 Grupo AC6 ........................................  15.483,30 
ACR-TP-300 Parachocques TP-300 Acrovyn o equivalente 126,000 m 15,90 2.003,40 
  ________________  
 Grupo ACR ........................................  2.003,40 
ACT_DN25 ACTUADOR DN25 8,000 u 744,05 5.952,40 
  ________________  
 Grupo ACT ........................................  5.952,40 
B501AP B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico - de H 83,000 u 4,85 402,55 
  ________________  
 Grupo B50 ........................................  402,55 
BRR BRR. Base blanca alta para dispositivos Opt acústicos 10,000 u 5,84 58,40 
  ________________  
 Grupo BRR ........................................  58,40 
C-E-TM-BM-025 TOMA BM VACíO SUPERFICIE 8,000 u 43,97 351,76 
  ________________  
 Grupo C-E .........................................  351,76 
C15-040303 Conduct.circul.chapa, 125 mm. 140,000 Ml 5,08 711,20 
C150300002 Válvula mariposa  DN 80 20,000 Ud 24,16 483,20 
C150300003 Válvula mariposa  DN 100 PN 16 3,000 Ud 27,02 81,06 
C15030401001 Válv.bola roscada DN 50, PN-16 12,000 Ud 20,10 241,20 
C15030401002 Válv.bola roscada DN 40,PN-16 12,000 Ud 12,71 152,52 
C150403028 Conduct.circul.chapa, 200 mm. 30,000 Ml 8,02 240,60 
C150403180 Conduct.circul.chapa, 175 mm. 30,000 Ml 3,23 96,90 
C15061121032.A Comp.cortafueg. 400x350,motor 4,000 Ud 311,10 1.244,40 
C15061121032.A1 Comp.cortafueg. 200x200,motor 2,000 Ud 286,97 573,94 
C15061121032.A3117 Comp.cortafueg. 400x200,motor 2,000 Ud 313,28
 626,56 
C15061121032.B1 Comp.cortafueg. 400x300,motor 4,000 Ud 315,54 1.262,16 
C150611RND125 Regulador de caudal de aire RND-125 5,000 Ud 260,18 1.300,90 
C1507000003 Aisl. ext. de conductos  30 mm. ISOAIR A2 30 1.300,000 M2 2,98 3.874,00 
C1507000005 Aisl. ext. de conductos  55mm. IBR Aluminio 800,000 M2 2,09 1.672,00 
  ________________  
 Grupo C15 ........................................  12.560,64 
C35110 Filtro tipo Y, PN-16 de 3" 4,000 Ud 37,79 151,16 
C35111 Filtro tipo Y, PN-16 de DN65 2,000 Ud 29,91 59,82 
C35113 Filtro tipo Y, PN-16 de DN40 2,000 Ud 17,43 34,86 
  ________________  
 Grupo C35 ........................................  245,84 
CABDESN16 Cable Desnudo 16mm2 480,000 m 0,44 211,20 
  ________________  
 Grupo CAB ........................................  211,20 
CAGHJ carril exterior antivandalico 2,000 u 137,79 275,58 
  ________________  
 Grupo CAG ........................................  275,58 
CC_CONTROL CUADRO DE CONTROL 3,000 u 496,32 1.488,96 
  ________________  
 Grupo CC_ ........................................  1.488,96 
CENT_INST CENTRAL DE INSTALACIONES 1,000 1.194,08 1.194,08 
  ________________  
 Grupo CEN ........................................  1.194,08 
CONTMAG Contacto magnético superficie blanco. Distancia 20 mm 2,000 5,57 11,14 
  ________________  
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 Grupo CON .......................................  11,14 
CORCHOANTI lámina de corcho de 5 cm 37,800 m2 18,91 714,80 
  ________________  
 Grupo COR ........................................  714,80 
CRR-MT-400a Compuerta de regulación CRR+MT 350x350 25,000 89,26 2.231,50 
CRR-MT-400kbdf Compuerta de regulación CRR+MT 1000x400 2,000 279,70 559,40 
  ________________  
 Grupo CRR ........................................  2.790,90 
CT CUADRO DE CONTROL 1,000 u 505,19 505,19 
  ________________  
 Grupo CT ..........................................  505,19 
D2x2530ASI167 Bloque Diferencial        2x25A   30   ASI   Quick Vigi iC60 1,000 Ud 63,82 63,82 
  ________________  
 Grupo D2x ........................................  63,82 
D4x4030ASI176 Bloque Diferencial        4x40A   30   ASI   Quick Vigi iC60 1,000 Ud 64,22 64,22 
  ________________  
 Grupo D4x ........................................  64,22 
DETECIR Detector IR mini, Pet Inmune 36 Kg. Alcance 12 x 17 m 12,000 Ud 18,12 217,44 
  ________________  
 Grupo DET ........................................  217,44 
DOCFINAL Documentación final de obra y autorización 2,000 Ud 1.284,58 2.569,16 
  ________________  
 Grupo DOC .......................................  2.569,16 
DPS1000 DPS1000 23,000 u 94,14 2.165,22 
DPS1000TERM TERMINALES 27,000 u 560,56 15.135,12 
DPS400 DPS400 3,000 u 94,14 282,42 
  ________________  
 Grupo DPS ........................................  17.582,76 
E-CAJA-EGA-S CAJA SUPERFICIE EGA 2,000 u 107,70 215,40 
  ________________  
 Grupo E-C .........................................  215,40 
E-DIAM12 VALVULA BOLA 3/8" DIAMETRO 12 MM 42,000 u 10,36 435,12 
E-DIAM1212 RACCOR SIMPLE ANILLO D12MM 84,000 8,33 699,72 
E-DIAM14 VALVULA BOLA 1/2" DIAMETRO 15 MM 16,000 u 12,46 199,36 
E-DIAM1414 RACOR SIMPLE ANILLO D14MM 32,000 4,11 131,52 
  ________________  
 Grupo E-D .........................................  1.465,72 
E-MT-AE-DA-001 ETIQUETA DALIAN AIRE 2,000 u 3,03 6,06 
E-MT-AE-DA-002 ETIQUETA DALIAN EGA 2,000 u 3,03 6,06 
E-MT-AE-DA-005 ETIQUETA DALIAN N2O 2,000 u 3,03 6,06 
E-MT-AE-DA-006 ETIQUETA DALIAN O2 2,000 u 3,03 6,06 
E-MT-AE-DA-007 ETIQUETA DALIAN VACUUM 2,000 u 3,03 6,06 
E-MT-AE-RD-001 ADHESIVO PVC BLANCO 150x100 VALV CORTE MIN 100 58,000 100u 10,87 630,46 
E-MT-AE-TM-001 ETIQUETA ADHESIVA 55x15 TOMA DE OXIGENO 16,000 u 0,14 2,24 
E-MT-AE-TM-003 ETIQUETA ADHESIVA 55x15 TOMA DE N2O 4,000 u 0,14 0,56 
E-MT-AE-TM-005 ETIQUETA ADHESIVA 55x15 TOMA DE AIRE MEDICINAL 6,000 u 0,14 0,84 
E-MT-AL-002 TRANSMISOR DE PRESIÓN 16B G1/4''M CONN. M12 13,000 u 16,68 216,84 
E-MT-AL-008 VIGI 5 VIAS FRONTAL PLANO 2,000 u 257,15 514,30 
E-MT-AL-009 VIGI 7 VIAS FRONTAL PLANO 1,000 u 306,66 306,66 
E-MT-AL-016 TRANSMISOR DE VACÍO -900MB M10X100 CABLE 3M 3,000 u 15,46 46,38 
E-MT-CZ-DA-002 CUADRO DALIAN EMPOTRAR SIN ALARMA 4,000 u 137,21 548,84 
E-MT-CZ-DA-006 KIT GAS DALIAN AIRE 2,000 u 105,44 210,88 
E-MT-CZ-DA-007 KIT GAS DALIAN EGA 2,000 u 105,44 210,88 
E-MT-CZ-DA-010 KIT GAS DALIAN N2O 2,000 u 105,44 210,88 
E-MT-CZ-DA-011 KIT GAS DALIAN O2 2,000 u 105,44 210,88 
E-MT-TE-VA-005 CABLE DE SEÑALES BELDEN 42,500 u 3,26 138,55 
E-MT-TM-BM-003 TOMA MED BM AIRE 7,000 u 10,53 73,71 
E-MT-TM-BM-005 TOMA MED BM CO2 1,000 u 10,76 10,76 
E-MT-TM-BM-007 TOMA MED BM N2O 3,000 u 10,76 32,28 
E-MT-TM-BM-008 TOMA MED BM OXIGENO 12,000 u 10,53 126,36 
E-MT-TM-BM-009 TOMA MED BM VACÍO 4,000 u 10,53 42,12 
  ________________  
 Grupo E-M ........................................  3.564,72 
EXTCO25 Extintor Portátil de CO2 89B 1,000 Ud 30,83 30,83 
EXTPOL6 Extintor Portátil de Polvo 27A-183BC 10,000 Ud 12,87 128,70 
  ________________  
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 Grupo EXT ........................................  159,53 
FTXM35R UNIDAD INTERIOR FTXR35R 3,000 u 507,02 1.521,06 
  ________________  
 Grupo FTX .........................................  1.521,06 
FUENTE AN410 Fuente 230VAC/24Vdc 420mA 1,000 Ud 42,99 42,99 
  ________________  
 Grupo FUE ........................................  42,99 
H07Z1-K 00 Cable H07Z1-K.Cu.1x1,5 mm2. 8.200,000 Ml 0,14 1.148,00 
H07Z1-K 01 Cable H07Z1-K.Cu.1x2,5 mm2. 9.200,000 Ml 0,22 2.024,00 
H07Z1-K 02 Cable H07Z1-K.Cu.1x4 mm2. 30,000 Ml 0,33 9,90 
  ________________  
 Grupo H07 ........................................  3.181,90 
HL36C Humectador resistencias HL36C 1,000 Ud. 5.094,60 5.094,60 
  ________________  
 Grupo HL3 ........................................  5.094,60 
HLSPS50 HLSPS50 Fuente de alimentación de 130W / 5A conforme EN54-4 - de 1,000 u 273,71 273,71 
  ________________  
 Grupo HLS.........................................  273,71 
HTINGPROG Ingeniería de programación y puesta en marcha 1,000 Ud 1.377,77 1.377,77 
  ________________  
 Grupo HTI .........................................  1.377,77 
INT.CONM.EST.GR Interruptor Conmutador Estanco Gris 3,000 Ud 4,19 12,57 
INT.UNIP.blanco Interruptor Unipolar Blanco 26,000 Ud 4,43 115,18 
  ________________  
 Grupo INT .........................................  127,75 
LATO VAINA LATON 8,000 u 25,55 204,40 
  ________________  
 Grupo LAT.........................................  204,40 
LDF9150X Lum Emerg. Zemper DIANA FLAT AUTOTEST 150lm NP 1h 16,000 Ud 68,62 1.097,92 
  ________________  
 Grupo LDF .........................................  1.097,92 
LSR3250LXP SPAZIO ROUND A AUTOTEST 87,000 Ud 94,86 8.252,82 
LSR3251LXP SPAZIO ROUND P AUTOTEST 22,000 Ud 94,86 2.086,92 
  ________________  
 Grupo LSR .........................................  10.339,74 
M200SMB M200SMB Caja montaje Superficie serie M700 - de Honeywell 8,000 u 8,27 66,16 
  ________________  
 Grupo M20 .......................................  66,16 
M5A-RP02FF-N0 M5A-RP02FF-N026-41 Direcc. Analog. rearmable con aislador - de H 10,000 u 63,37 633,70 
  ________________  
 Grupo M5A .......................................  633,70 
M701 M701 Módulo control direcc. 1 salida supervisada o relé - de Hon 1,000 u 56,93 56,93 
M701-240 M701-240 Módulo control direccionable 240Vca. Mont. Superf. - de 9,000 u 78,07 702,63 
  ________________  
 Grupo M70 .......................................  759,56 
M710 M710 Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada - de 6,000 u 49,60 297,60 
  ________________  
 Grupo M71 .......................................  297,60 
M721 M721 Módulo de 2 entradas y 1 salida - de Honeywell 1,000 u 74,40 74,40 
  ________________  
 Grupo M72 .......................................  74,40 
MAT materiales 1,000 u 5.511,12 5.511,12 
MATASEO01 Material conexión bajante 32,000 u 78,07 2.498,24 
MATASEO02 Pequeño material conexión 32,000 u 13,78 440,96 
MATCLI01 Material conexión, canaleta y soportación UE 3,000 u 229,63 688,89 
MATCLI02 Pequeño material conexión, kit evacuación y cuelgue UI 3,000 u 266,35 799,05 
  ________________  
 Grupo MAT .......................................  9.938,26 
MED MEDIDOR ENERGIA 2,000 u 1.267,55 2.535,10 
  ________________  
 Grupo MED .......................................  2.535,10 
MF25060 Papel alum. P/tub. Acero inox 16,520 m 3,81 62,94 
  ________________  
 Grupo MF2 .......................................  62,94 
MFATA10018 Ais. Tub. Dn 15 mm. Armaf. 10 mm. 138,000 m 0,58 80,04 
MFATA10022 Ais. Tub. Dn 20 mm. Armaf. 10 mm. 85,000 m 0,64 54,40 
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MFATA10028 Ais. Tub. Dn 25 mm. Armaf. 10 mm 107,000 m 0,77 82,39 
MFATA10035 Ais.Tub. Dn 32 mm.  Arm.10  mm 59,000 m 1,15 67,85 
MFATA25018 Aisl. 25 mm. Tipo armaflex sh mm 15 138,000 m 2,73 376,74 
  ________________  
 Grupo MFA .......................................  661,42 
MFTAISPE18 Tub. Inox asisi 316 l presfitting 18 mm 15,000 m 2,97 44,55 
MFTAISPE22 Tub. Inox asisi 316 l presfitting 22 mm 77,000 m 4,00 308,00 
MFTAISPE28 Tub. Inox asisi 316 l presfitting 28 mm 77,000 m 5,19 399,63 
MFTAISPE35 Tub. Inox asisi 316 l presfitting 35 mm 59,000 m 7,94 468,46 
MFTMUPAP016UP Tuberia multicapa uponor pert al pert uni pipe plus 16 mm 138,000 m 0,69 95,22 
MFTMUPAP032UP1 Tuberia multicapa uponor pert al pert uni pipe plus 16 mm 138,000 m 0,69 95,22 
MFTMUPAP032UP2 Tuberia multicapa uponor pert al pert uni pipe plus 20 mm 26,000 m 0,85 22,10 
MFTMUPAP032UP3 Tuberia multicapa uponor pert al pert uni pipe plus 25 mm 48,000 m 1,15 55,20 
  ________________  
 Grupo MFT .......................................  1.488,38 
MFVMLC Valvula mezcladora hasta 5 tomas 1,000 Ud 68,66 68,66 
  ________________  
 Grupo MFV .......................................  68,66 
MLLMED8001200D Luminaria Lledó Medical 800 74W Dali 14,000 Ud 315,73 4.420,22 
  ________________  
 Grupo MLL ........................................  4.420,22 
MO02 Mostrador HPL 1,600 m 631,44 1.010,30 
  ________________  
 Grupo MO0.......................................  1.010,30 
MOD_COMN MODULO COMBIANDO 1,000 u 1.194,08 1.194,08 
MOD_PARED MODULO PARED 25,000 u 119,31 2.982,75 
  ________________  
 Grupo MOD ......................................  4.176,83 
MRZ1 RF 1001 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x2,5 mm2 976,000 Ml 0,47 458,72 
MRZ1 RF 1003 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x4 mm2 666,000 Ml 0,67 446,22 
MRZ1 RF 1004 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x6 mm2 100,000 Ml 0,86 86,00 
MRZ1 RF 1007 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x35 mm2 150,000 Ml 3,20 480,00 
MRZ1K RF 1004 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x10 mm2 35,000 Ml 1,22 42,70 
MRZ1K RF 1005 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x16 mm2 280,000 Ml 1,69 473,20 
MRZ1K RF 1008 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.1x50 mm2 350,000 Ml 4,14 1.449,00 
MRZ1K RF 1035 Cable RZ1-K(AS+)0,6/1 kV.Cu.4x25+16 mm2. 350,000 Ml 13,28 4.648,00 
  ________________  
 Grupo MRZ .......................................  8.083,84 
MT-CAB-PB-01 ETIQUETA DE ID O2 PARA CASQUILLO NF - Bolsa 100 unidades 4,000 u 1,46 5,84 
MT-CAB-PB-02 ETIQUETA DE ID VAC PARA CASQUILLO NF - Bolsa 100 unidades 4,000 u 1,46 5,84 
MT-CAB-PB-03 ETIQUETA DE ID AM4 PARA CASQUILLO NF - Bolsa 100 unidades 4,000 u 1,46 5,84 
MT-CAB-PB-04 ETIQUETA DE ID N2O PARA CASQUILLO NF - Bolsa 100 unidades 1,000 u 1,46 1,46 
MT-CAB-PB-05 ETIQUETA DE ID A8 PARA CASQUILLO NF - Bolsa 100 unidades 1,000 u 1,46 1,46 
MT-CAB-PB-07 CASQUILLO PLASTICO TOMA NF CABECERO 14,000 u 0,71 9,94 
MT-CZ-DA-012 KIT GAS DALIAN VACÍO 2,000 u 118,45 236,90 
MT-TM-BM-001 CAJA DE TOMA BM DE SUPERFICIE x múltiplos 10 Unidades 13,000 u 13,95 181,35 
MT-TM-PM-001 PLACA METÁLICA DE FIJACIÓN DE TOMAS BM x múltiplos 10 Unidades 22,000 PCE 0,60 13,20 
MT-TM-SG-001 TOMA SEGA DE CABECERO 1,000 u 108,75 108,75 
MT-TM-SG-002 TOMA SEGA DE SUPERFICIE 2,000 u 284,69 569,38 
  ________________  
 Grupo MT- ........................................  1.139,96 
MUE01 Mueble CO01 16,800 m 607,59 10.207,51 
  ________________  
 Grupo MUE .......................................  10.207,51 
NFXI-OPT NFXI-OPT Detector óptico analógico blanco - de Honeywell 82,000 u 51,44 4.218,08 
NFXI-TDIFF NFXI-TDIFF Detector térmico termovelocimétrico con aislador - de 1,000 u 52,35 52,35 
  ________________  
 Grupo NFX ........................................  4.270,43 
P001LGB Legalización 1,000 Ud 413,56 413,56 
P001PVB Pruebas y Verificación 1,000 Ud 138,34 138,34 
  ________________  
 Grupo P00 ........................................  551,90 
P0140312 Caja aislante sup. 80x80x45 IP55 70,000 Ud 0,88 61,60 
P01406007 Placa 1 módulo 24,000 Ud 0,97 23,28 
P01406008 Soporte 1 módulo 24,000 Ud 0,49 11,76 
P01406009 Caja empotrar de mecanismo 1 módulo 24,000 Ud 0,93 22,32 
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P0140640 Salida de hilos 24,000 Ud 1,22 29,28 
P018 Colector 4" y 2,5 m.longitud 6,000 Ud 1.102,23 6.613,38 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 1,953 m3 17,65 34,46 
P01AA030 Arena de río 0/6 mm 0,301 t 18,28 5,51 
P01AA060 Arena de miga cribada 0,473 m3 33,53 15,84 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 34,650 t 4,74 164,24 
P01AG020 Garbancillo 4/20 mm 0,615 t 14,59 8,97 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,380 t 95,79 36,37 
P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 0,138 t 94,25 12,96 
P01CY010 Yeso negro en sacos YG 1,037 t 57,75 59,91 
P01CY030 Yeso blanco en sacos YF 0,247 t 66,57 16,45 
P01DW050 Agua 4,592 m3 1,22 5,60 
P01DW090 Pequeño material 10.886,643 u 1,30 14.152,64 
P01DW095 Pequeño material sumidero 2,000 u 1,41 2,82 
P01FA045 Mortero cola porcelánico blanco 134,000 kg 0,75 100,50 
P01FA060 Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 0,853 t 268,84 229,28 
P01FJ010 Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 56,856 kg 0,20 11,37 
P01FJ070 Junta porcelánica color 11,725 kg 1,65 19,35 
P01FJ150 Pasta para juntas de terrazo 45,000 m2 0,49 22,05 
P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 central 30,615 m3 64,22 1.966,10 
P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC1, XC2 o XC3 central 32,467 m3 64,22 2.085,03 
P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 4,725 m3 56,86 268,66 
P01LH020 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 1,780 mu 65,08 115,83 
P01MC030 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 0,814 m3 60,47 49,20 
P01UG215 Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 336,000 u 1,55 520,80 
P01UG218 Varilla roscada Hilti HIT-Z M16x155 364,000 u 4,00 1.456,00 
P01UG220 Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 (330/2) 49,840 u 40,20 2.003,57 
  ________________  
 Grupo P01 ........................................  30.125,13 
P02EDS010 Sumidero sifónico c/reja PVC L=200 mm salida vertical D=75-90 mm 2,000 u 14,91 29,82 
P02EPT131 Tapa rellenable c/cerco galv. 65x65 cm clase B-125 c/junta neopreno sist. RASAN 20,000 u 212,18 4.243,60 
  ________________  
 Grupo P02 ........................................  4.273,42 
P030312 Tubo aislante flex. corrugado 0 halógenos 2322 de 25 mm 1.824,000 Ml 0,20 364,80 
P030313 Tubo aislante flex. corrugado 0 halógenos 2322 de 32 mm 135,000 Ml 0,30 40,50 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 18,537 kg 1,22 22,62 
P03ACA090 Acero corrugado B 400 S/SD pref. 84,000 kg 1,04 87,36 
P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD en barra 2.139,270 kg 1,07 2.289,02 
P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 1.104,777 kg 1,95 2.154,31 
P03ALP010 Acero laminado S275JR 113.075,144 kg 1,48 167.351,21 
P03ALT030 Acero en tubo cuadrado 797,870 kg 1,41 1.125,00 
P03AMV020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 70,150 m2 2,04 143,11 
P03PLA001 Placa de anclaje 20,000 ud 0,67 13,40 
  ________________  
 Grupo P03 ........................................  173.591,33 
P04MA070 Tablero OSB de virutas orientadas clase 3 e=18 mm 912,500 m2 8,14 7.427,75 
P04NV020 Revestimiento vinílico 0,7 mm 224,595 m2 11,55 2.594,07 
P04NW030 Revestimiento Autoadhesivo Decorativo 50,000 m2 28,64 1.432,00 
P04PHH010 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 708,908 m2 7,39 5.238,83 
P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 835,448 kg 0,47 392,66 
P04PNB005 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 40,400 m 0,19 7,68 
P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 525,000 m 0,35 183,75 
P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 461,143 m 0,49 225,96 
P04PNB030 Banda estanqueidad perimetral PYL 90 mm 1.140,388 m 0,64 729,85 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 7.546,863 m 0,03 226,41 
P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 416,703 m 0,50 208,35 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 1.384,594 kg 0,97 1.343,06 
P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 215,598 kg 1,38 297,53 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 8.104,180 u 0,02 162,08 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 40.419,900 u 0,02 808,40 
P04POP020 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 27.931,800 u 0,02 558,64 
P04PPC020 Canal tabiquería PYL 48 mm 270,000 m 0,75 202,50 
P04PPC030 Canal tabiquería PYL 73 mm 237,159 m 0,99 234,79 
P04PPC040 Canal tabiquería PYL 90 mm 586,485 m 1,46 856,27 
P04PPM020 Montante tabique PYL 46 mm 999,000 m 0,86 859,14 
P04PPM030 Montante tabique PYL 70 mm 1.343,901 m 1,05 1.411,10 
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P04PPM040 Montante tabique PYL 90 mm 1.629,125 m 1,84 2.997,59 
P04PPO010 Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 1.535,610 m 0,96 1.474,19 
P04PPO030 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 323,200 m 1,60 517,12 
P04PPW010 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 40,400 m 1,13 45,65 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3.455,382 m2 4,35 15.030,91 
P04PS040 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 474,233 m2 5,02 2.380,65 
P04PW005 Cinta de juntas rollo 150 m 37,500 m 0,03 1,13 
P04PW030 Pasta de agarre yeso 2,500 kg 0,42 1,05 
P04PW040 Pasta para juntas yeso 10,000 kg 1,99 19,90 
P04PW110 Tornillo tn 3,5x25 mm 425,000 u 0,02 8,50 
P04PW330 Maestra 60x27 mm 80,000 m 1,57 125,60 
P04PY140 Placa yeso laminado wa repelente al agua 13 mm 26,250 m2 4,79 125,74 
P04RW061 Guardavivos PVC para yeso 21,866 m 0,20 4,37 
P04TES050 Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 600x600 cm perfil semivisto 599,550 m2 19,93 11.949,03 
P04TJ010 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1.147,990 m 0,97 1.113,55 
P04TJ020 Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 479,640 m 1,16 556,38 
P04TJ030 Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 953,570 m 1,16 1.106,14 
P04TJ040 Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 479,640 m 1,16 556,38 
P04TJ050 Cuelgue twist suspensión rápida 399,700 u 0,71 283,79 
P04TJ054 Subestructura anclaje a forjado 285,500 u 9,20 2.626,60 
P04TJ070 Varilla roscada cuelgue falso techo 399,700 m 1,18 471,65 
P04TO010 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 121,200 u 0,86 104,23 
P04TO020 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 60,600 u 0,24 14,54 
P04TO030 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 232,300 u 0,42 97,57 
P04TO040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 121,200 u 0,49 59,39 
P04TO090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 949,290 m 1,13 1.072,70 
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 233,401 u 0,49 114,37 
P04TO120 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 233,401 u 0,41 95,69 
P04TTT050 Trampilla falso techo 600x600 mm 15,000 u 29,72 445,80 
P04TW154 Varilla de cuelgue 1000 mm 32,500 u 0,31 10,08 
P04TW210 Cuelgue regulable combinado 32,500 u 0,75 24,38 
P04TW220 Conector maestra 60x27 mm 15,000 u 0,44 6,60 
P04TW230 Caballete maestra 60x27 mm 57,500 u 0,63 36,23 
P04TW540 Fijaciones 32,500 u 0,25 8,13 
  ________________  
 Grupo P04 ........................................  68.886,45 
P050403 Cable ES07Z1 750V Cu 1x4mm2 (AS) con p.p. elementos conexión 135,000 Ml 0,47 63,45 
P05054001X Cable RZ1-0,6/1kV Cu 3x2,5 mm2 (AS) 492,000 Ml 0,88 432,96 
P05CGG010 Chapa acero galvanizado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 839,500 m2 25,23 21.180,59 
P05CGG220 Remate acero galvanizado desarrollo=330 mm e=0,6 mm 85,100 m 8,74 743,77 
P05CGG230 Remate acero galvanizado desarrollo=500 mm e=0,6 mm 292,000 m 12,57 3.670,44 
P05CGG280 Remate galvanizado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 81,400 m 16,60 1.351,24 
P05ES030 Perfil C-100/47x1,5 mm 73,000 m 4,52 329,96 
P05ES040 Perfil C-200/47x1,5 mm 1.934,500 m 6,64 12.845,08 
P05ES080 Perfil U-203/47x1,5 mm 306,600 m 6,64 2.035,82 
P05ES090 Perfil Omega OM-30/40x0,6 mm 1.277,500 m 1,18 1.507,45 
P05EW320 Tornillo punta broca aletas 4,8x38 mm 21.900,000 u 0,09 1.971,00 
P05EW330 Tornillo punta broca DIN 7504N 5,5x25 mm 4.380,000 u 0,05 219,00 
P05EW340 Tornillo punta broca DIN 7504N 6,3x25 mm 6.570,000 u 0,08 525,60 
P05FWT020 Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 896,000 u 0,31 277,76 
P05TWI010 Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 117,600 m 9,74 1.145,42 
  ________________  
 Grupo P05 ........................................  48.299,54 
P06BI010 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 13,500 kg 2,07 27,95 
P06BSA010 Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FV negro/gris 114,400 m2 6,78 775,63 
P06BSN030 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) 114,400 m2 7,55 863,72 
P06BSN060 Lámina betún modific. elastómero LBM-48 FP-180R (SBS -20ºC) 49,500 m2 10,28 508,86 
P06D010 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm2 49,500 m2 2,26 111,87 
P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 49,500 m2 0,97 48,02 
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 839,500 m2 1,07 898,27 
P06GP045 Malla fibra 839,500 m2 0,88 738,76 
P06P020 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente) 64,050 m2 0,64 40,99 
P06SL740 Lámina TPO/FPO alta reflexión armad. poliéster no tejido e=1,5 mm 876,000 m2 13,12 11.493,12 
  ________________  
 Grupo P06 ........................................  15.507,19 
P07TL970 Manta papel Kfraft MW rollo 160 370,125 m2 6,06 2.242,96 
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P07TL990 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 315,000 m2 2,98 938,70 
P07TL999 Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) 684,233 m2 5,15 3.523,80 
P07TR341 Panel rígido lana de roca barrera fónica 80 mm 64,130 m2 30,28 1.941,86 
P07TR3412 Cinta autoadhesiva aluminio 87,450 m2 0,17 14,87 
P07TX610 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >300 kPa 49,500 m2 15,41 762,80 
P07TX800 PLACA XPS DANOPREN 500 50 1250X600X50 6M2/PQ resistencia compresión >500 kPa 94,500 m2 6,01 567,95 
P07W330 Film protector polietileno 96,750 m 0,19 18,38 
P07W380 Fijación mecánica 416,000 u 0,19 79,04 
  ________________  
 Grupo P07 ........................................  10.090,36 
P0812 Taco PVC con brida. 4.010,400 Ud 0,03 120,31 
P08EPO270 Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5 cm 36,850 m2 33,01 1.216,42 
P08EPP380 Rodapié gres porcelánico rectificado 8x40,5 cm 38,525 u 3,95 152,17 
P08H010 Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 305,000 kg 0,75 228,75 
P08H040 Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 6,771 l 4,19 28,37 
P08H050 Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano 24,400 m 4,19 102,24 
P08MA020 Adhesivo contacto 123,150 kg 3,20 394,08 
P08MA040 Pasta niveladora 460,000 kg 0,99 455,40 
P08MA120 Adhesivo acrílico unilateral 51,675 kg 3,97 205,15 
P08SVL311 Pavimento vinílico autoportante loseta e=6 mm 635x635 mm Gerflor GTI Max 342,300 m2 73,94 25.309,66 
P08SVR151 Pavimento vinílico homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Symbioz 63,000 m2 23,05 1.452,15 
P08SVR261 Pavimento vinílico heterogéneo acúst. rollo e=3 mm Gerflor Taralay Premium Comfort 141,750 m2 27,29 3.868,36 
P08SVR321 Pavimento vinílico electroconductivo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Elegance EL 5 36,750 m2 22,30 819,53 
P08SW080 Cordón soldadura en caliente para pavimentos 560,400 m 0,56 313,82 
P08SW111 Adhesivo conductivo 10,500 kg 4,96 52,08 
P08SW121 Cinta de cobre ESD a=10 mm e=0,08 mm 17,500 m 0,39 6,83 
P08TB020 Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno claro alta resistencia 47,250 m2 7,34 346,82 
P08TP030 Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel 51,750 m 2,37 122,65 
P08TW010 Pulido y abrillantado in situ terrazo 45,000 m2 7,30 328,50 
P08WB03022 Perfil acero inoxidable 100 mm 47,840 m. 1,48 70,80 
P08WB055 Perfil junta de dilatación solados alum.+ caucho 30 mm. 41,600 m. 18,64 775,42 
P08WB056 Perfil alum.Ano.Natural de 60 mm. 79,040 m. 1,48 116,98 
  ________________  
 Grupo P08 ........................................  36.486,49 
P090011 Cuadro metálico panel aislamiento Quirófano 1,000 Ud 284,94 284,94 
P090012 Ventilador aire extracción panel 1,000 Ud 25,31 25,31 
P090013 Termostato regulable entre +5ºC y +60ºC 1,000 Ud 20,32 20,32 
P090014 Trans.aislam. 7,5kVA 2x230/230V; Vcc 8% AFEISA 1,000 Ud 476,74 476,74 
P090015 Autotransformador 230/24V 1000VA 2,000 Ud 112,66 225,32 
P090016-2 Monitor Detector de aislamiento monofásico AC/DC AFEISA Quirófano 1,000 Ud 448,74 448,74 
P090017 Barrajes de equipotencialidad y protección 1,000 Ud 28,10 28,10 
P09001986 Trafo STW2 50A/50mA para Detector isoMED427P-2 1,000 Ud 35,98 35,98 
P09001987 Localizador EDS151 0,5mA 2,000 Ud 506,22 1.012,44 
P09011 Rep. alarma para 1 Detector con visualización aislamiento 2,000 Ud 58,74 117,48 
P09013 Caja barras colectoras tierras 2,000 Ud 32,12 64,24 
P09856 Concentrador señales paneles aislamiento 1,000 Ud 603,31 603,31 
P09856b Licencia Modbus TCP 1,000 Ud 243,47 243,47 
P09ABC180 Azulejo color 33x45 cm 298,494 m2 7,53 2.247,66 
  ________________  
 Grupo P09 ........................................  5.834,05 
P1003301C Analizador redes eléctricas+impulsos+RS485+fusib.+TI 1,000 Ud 263,12 263,12 
  ________________  
 Grupo P10 ........................................  263,12 
P11LEV00745 Cabina sanitaria 12 mm compacto 23,520 m2 165,34 3.888,80 
P11LEV008aa Montante ew 46 129,860 m 36,18 4.698,33 
P11P01aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 14,000 u 8,07 112,98 
P11P01ba Precerco de pino 1H 90x30 mm 2,000 u 9,20 18,40 
P11P01bb Precerco de pino 2H 90x30 mm 1,000 u 12,05 12,05 
P11P01ca Precerco de pino 1H 110x30 mm 3,000 u 11,47 34,41 
P11P02bab Montaje y ajuste casonetto 1,000 u 202,07 202,07 
  ________________  
 Grupo P11 ........................................  8.967,04 
P13AC170 Puerta automática corredera 3,10x2,38 m 4H 1,000 u 4.098,77 4.098,77 
P13AC240 Cerrojo electromagnético 1,000 u 171,03 171,03 
P13AC250 Acabado lacado color 1,000 u 386,44 386,44 
P13AC260 Perfil hoja estanqueidad móvil 2,10x0,99 m 2,000 u 253,40 506,80 
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P13AC270 Perfil hoja estanqueidad fija 2,20x0,80 m 2,000 u 278,73 557,46 
P13AC490 Fotocélula completa puerta automática 1,000 u 646,16 646,16 
P13AC500 Radar PWM 2,000 u 101,36 202,72 
P13AC510 Llave exterior puerta automática 1,000 u 145,72 145,72 
P13AC530 Perfil aluminio forro viga 3100 mm 1,000 u 44,34 44,34 
P13AC570 Montaje y conexionado puerta corredera 1,000 u 829,89 829,89 
P13AC580 Portes y embalajes puerta corredera 1,000 u 133,04 133,04 
P13BI025 Barandilla recta acero inoxidable 100 cm con cables 77,400 m 358,08 27.715,39 
P13CRP021 Mampara vidriera i / chapados de aluminio 29,030 m2 88,62 2.572,64 
P13CRP022 Mampara mixta i / chapados de aluminio i/veneciana 51,075 m2 88,62 4.526,27 
P13DC020 Celosía fija lamas chapa galvanizada 277,500 m2 161,26 44.749,65 
P13DE023 Enrejado tramex galvanizado 30x30/30x2 mm 62,500 m2 230,46 14.403,75 
P13DE190 Anclaje unión rejilla galvanizada 500,000 u 0,93 465,00 
P13ME010 Mampara fija acero esmaltado 66,250 m2 157,56 10.438,35 
P13TA030 Angular acero 30x30x3 mm 250,000 m 2,60 650,00 
  ________________  
 Grupo P13 ........................................  113.243,42 
P140401 Caja aislante emp. 92x92 IP40 158,000 Ud 0,19 30,02 
P1417011 Interruptor-Regulador DALI 5,000 Ud 50,24 251,20 
P14DUI080 Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5 6,225 m2 38,98 242,65 
  ________________  
 Grupo P14 ........................................  523,87 
P1710113FRC4123N Grupo TP3 50-240 de velocidad variable 1,000 Ud 4.500,74 4.500,74 
P1710113FRC4123N1 Grupo TP3 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1 de velocidad variable 3,000 Ud 3.306,68 9.920,04 
P17NG080 Canalón acero galvanizado cuadrado 333x0,6 mm 92,500 m 6,61 611,43 
P17NG150 Palomilla acero galvanizado cuadrada 333x25x4 mm 148,000 u 3,25 481,00 
P17SS020 Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 5,000 u 4,52 22,60 
P17SV060 Válvula para fregadero de 40 mm 5,000 u 3,83 19,15 
P17VGA020 Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 28,600 u 4,97 142,14 
P17VGC010 Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm 21,150 u 2,02 42,72 
P17VGC020 Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,700 u 3,04 8,21 
P17VGC040 Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 13,200 u 7,11 93,85 
P17VGM010 Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 7,050 u 2,06 14,52 
P17VGM020 Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 0,900 u 2,71 2,44 
P17VGM040 Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 4,400 u 7,91 34,80 
P17VI010 Tubo PVC insonorizado 40 mm 70,500 m 5,24 369,42 
P17VI020 Tubo PVC insonorizado 50 mm 9,000 m 5,96 53,64 
P17VI040 Tubo PVC insonorizado 110 mm 44,000 m 13,86 609,84 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,000 u 3,81 15,24 
  ________________  
 Grupo P17 ........................................  16.941,78 
P18CB260 Barra apoyo acero inox.Abat.Doble 85 cm. 4,000 ud 70,60 282,40 
P18FA030 Fregadero 51x18 cm 1 seno redondo p/monomando 5,000 u 109,91 549,55 
P18GEL050 Grifo electrónico mezclador repisa sensor infrarrojos c/latiguillos y llaves 5,000 u 270,77 1.353,85 
P18IE060ss ESTRUCTURA 10,000 u 165,34 1.653,40 
  ________________  
 Grupo P18 ........................................  3.839,20 
P20161 Boca de extracción Ø 125 7,000 Ud 18,92 132,44 
  ________________  
 Grupo P20 ........................................  132,44 
P21VDT040 Extractor baño temporizador bajo ruido-consumo 95 m3/h 7,000 u 61,30 429,10 
  ________________  
 Grupo P21 ........................................  429,10 
P23J290 Pintura intumescente monocomponente al agua 832,104 kg 13,51 11.241,73 
  ________________  
 Grupo P23 ........................................  11.241,73 
P25EI030 Pintura plástica acrílica esponjable mate 385,191 l 1,51 581,64 
P25JM010 Esmalte metálico rugoso 3,699 l 12,88 47,65 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados 77,038 kg 0,99 76,27 
P25OU030 Imprimación epoxídica 2 componentes 114,171 l 12,69 1.448,83 
P25OU080 Minio electrolítico 1.076,496 l 7,34 7.901,48 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 89,878 l 8,13 730,71 
P25WW220 Pequeño material 294,851 u 0,93 274,21 
  ________________  
 Grupo P25 ........................................  11.060,79 
P31CB220 Puerta chapa galvanizada 1x2 m 2,000 u 219,63 439,26 
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  ________________  
 Grupo P31 ........................................  439,26 
P32IF010 Características geométricas tuberías 20,000 u 26,11 522,20 
P32IF020 Tracción y alargamiento rotura tuberías 20,000 u 37,63 752,60 
P32IF030 Deformación por abocardado tuberías 20,000 u 21,34 426,80 
P32IF040 Aptitud al doblado tuberías 20,000 u 17,15 343,00 
P32IF050 Ley del cobre tuberías 20,000 u 26,47 529,40 
P32IF060 Determinación estaño-plata para soldar 20,000 u 66,27 1.325,40 
  ________________  
 Grupo P32 ........................................  3.899,40 
P35BP300 Presentación y seguimiento del plan de trabajo con riesgo de amianto 2,000 u 338,97 677,94 
P35BP380 Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <3.000 Kg 1,000 u 435,23 435,23 
P35BT100 Transporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 1,000 u 580,62 580,62 
  ________________  
 Grupo P35 ........................................  1.693,79 
P36HE030 Espejo reclinable marco AISI-304 700x500 mm 2,000 u 238,62 477,24 
P36HE035 Alarma WC PMR 2,000 u 321,49 642,98 
P36HSG010 Grifo maneta accesible lavabo 2,000 u 69,88 139,76 
  ________________  
 Grupo P36 ........................................  1.259,98 
P382M2 Filtro Absoluto con Difusor rotacional (Tamaño B) 6,000 Ud 146,33 877,98 
P382M4 Filtro Absoluto con Difusor rotacional (Tamaño D) 4,000 Ud 180,53 722,12 
  ________________  
 Grupo P38 ........................................  1.600,10 
PA0717A Desagües, vaciados,purgas,etc 4,000 Ud 551,44 2.205,76 
  ________________  
 Grupo PA0 ........................................  2.205,76 
PA1503060 Válvula seguridad de 1" Ø 2,000 Ud 10,17 20,34 
PA150306012 Válvula seguridad de 1/2" Ø 2,000 Ud 78,98 157,96 
  ________________  
 Grupo PA1 ........................................  178,30 
PARED1MOD Caja empotrable 1 Módulo de 45x45 16,000 u 12,21 195,36 
PARED2MOD Caja empotrable 2 Módulos de 90x45 9,000 u 34,54 310,86 
PARED4MOD Caja empotrable 4 Módulos de 90x45 43,000 u 48,91 2.103,13 
PARED6MOD Caja empotrable 6 Módulos de 90x45 2,000 u 71,15 142,30 
  ________________  
 Grupo PAR ........................................  2.751,65 
PAS14 Fregadero acero inox. Un seno 3,000 u 285,65 856,95 
  ________________  
 Grupo PAS ........................................  856,95 
PBEG92900 LUXOMAT PD9-M-1C-FT (montaje en falso techo) 11,000 u 65,72 722,92 
  ________________  
 Grupo PBE ........................................  722,92 
PC15-04040006a Conduct.flexible PVC, 125 mm. 35,000 Ml 0,94 32,90 
  ________________  
 Grupo PC1 ........................................  32,90 
PCC101INTTABD Intercambiador placas 270 kW C 2,000 Ud 8.693,18 17.386,36 
  ________________  
 Grupo PCC ........................................  17.386,36 
PE0140303 Caja aislante sup. 150x110 IP55 1.200,000 Ud 0,94 1.128,00 
PE0140304 Caja aislante sup. 190x140 IP55 690,000 Ud 1,76 1.214,40 
PE0140312 Caja aislante sup. 80x80x40 IP44 16,500 Ud 0,41 6,77 
PE040160 Panel sinóptico remoto autonomía batería 2,000 Ud 161,85 323,70 
PE0807 Caja baquelita 100x100, empot 9,000 Ud 0,25 2,25 
PE0812 Taco PVC con brida. 14.655,000 Ud 0,03 439,65 
PE0813 Abrazad. con taco y tornillo. 1.761,000 Ud 0,08 140,88 
PE08131 Taco con tornillo 4.457,000 Ud 0,02 89,14 
  ________________  
 Grupo PE0.........................................  3.344,79 
PE140401 Caja aislante emp. 92x92 IP40 577,000 Ud 0,19 109,63 
PE140407 Caja aislante emp. 294x152 IP40 172,000 Ud 0,69 118,68 
PE1552 Borna de conexión 4 mm2 831,000 Ud 0,06 49,86 
PE1561 Borna de paso y derivación 10 mm2 3.826,000 Ud 0,22 841,72 
PE1562 Borna de paso y derivación 16 mm2 2.247,000 Ud 0,25 561,75 
  ________________  
 Grupo PE1.........................................  1.681,64 
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PE422CS01 Material Cuadro 1 aparamenta, carcas,etc 930,000 UD 46,26 43.021,80 
  ________________  
 Grupo PE4.........................................  43.021,80 
PEI60FAS080MIR Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm CON MIRILLA 1,000 u 597,03 597,03 
  ________________  
 Grupo PEI .........................................  597,03 
PEr1RCCV-315g CCV-315 5,000 Ud 473,80 2.369,00 
PEr1RCCV-315h CCV-315 5,000 Ud 473,80 2.369,00 
  ________________  
 Grupo PEr .........................................  4.738,00 
PGEWDX20020A Tubo corru. LH gris 20mm 4.050,000 Ml 0,19 769,50 
PGEWDX20025A Tubo corru. LH gris 25mm 8.531,000 Ml 0,20 1.706,20 
PGEWDX20032A Tubo corru. LH gris 32mm 3.720,000 Ml 0,33 1.227,60 
PGEWDX20040A Tubo corru. LH gris 40mm 2.800,000 Ml 0,47 1.316,00 
PGEWDX26216 Tubo rigido libre halog. Rkhf/16 1.640,000 m 0,27 442,80 
PGEWDX26220 Tubo rigido libre halog. Rkhf/20 110,000 m 0,33 36,30 
PGEWDX26225 Tubo rigido libre halog. Rkhf/25 200,000 m 0,49 98,00 
PGEWDX43025 Mm 25 mangu. tubo/tubo IP65 140,000 u 0,38 53,20 
PGEWDX43125 Cm 25 codo rapido IP65 40,000 u 0,66 26,40 
PGEWGW50607 Soporte collarin D.25 gris Ral7035 200,000 u 0,06 12,00 
  ________________  
 Grupo PGE ........................................  5.688,00 
PHB-16.102 LEGALIZACION DE INSTALACIÓN. 1,000 Ud. 872,92 872,92 
PHB-16.105 DOCUMENTACION AS BUILT. 2,000 Ud. 138,12 276,24 
PHB-16.15RG Conductor Cu desnudo 35 mm2. 350,000 Ud. 2,45 857,50 
PHB-17.247 uni.metu-sys.M2-0.6hd + 4 esc.M2-S + 4 pi... 1.855,000 Ud. 1,33 2.467,15 
PHB-17.3821 Abrazadera recubierta con coquilla AF 114 16,320 Ud. 9,16 149,49 
PHB-17.387 Abrazadera recubierta con coquilla AF 22 337,440 Ud. 1,76 593,89 
PHB-17.392 Abrazadera recubierta con coquilla AF 35 150,800 Ud. 2,28 343,82 
PHB-17.395 Abrazadera recubierta con coquilla AF 42 7,560 Ud. 3,64 27,52 
PHB-17.397 Abrazadera recubierta con coquilla AF 48 71,520 Ud. 3,91 279,64 
PHB-17.399 Abrazadera recubierta con coquilla AF 60 14,700 Ud. 5,05 74,24 
PHB-17.401 Abrazadera recubierta con coquilla AF 76 11,780 Ud. 5,96 70,21 
PHB-17.402 Abrazadera recubierta con coquilla AF 89 13,600 Ud. 7,06 96,02 
PHB-17.445 Aislamiento Armaflex AF m-22 957,600 Ml. 1,80 1.723,68 
PHB-17.447 Aislamiento Armaflex AF M-35 598,000 Ml. 2,43 1.453,14 
PHB-17.449 Aislamiento Armaflex AF R-42 29,400 Ml. 3,72 109,37 
PHB-17.458 Manta Aislamiento Armaflex AF de espesor 32mm 82,560 M² 22,66 1.870,81 
PHB-17.459 Manta Aislamiento Armaflex AF de espesor 50mm 227,720 M² 33,30 7.583,08 
PHB-17.478 Tubería acero negro sin soldadura 1/2" 912,000 Ml. 1,74 1.586,88 
PHB-17.480 Tubería acero negro sin soldadura 1" 488,000 Ml. 2,71 1.322,48 
PHB-17.480a Tubería acero negro sin soldadura 3/4" 32,000 Ml. 2,40 76,80 
PHB-17.481 Tubería acero negro sin soldadura 1 1/4" 28,000 Ml. 3,22 90,16 
PHB-17.482 Tubería acero negro sin soldadura 1 1/2" 298,000 Ml. 3,41 1.016,18 
PHB-17.488 Tubería acero negro sold.2" 70,000 Ml. 4,82 337,40 
PHB-17.489 Tubería acero negro sold.2 1/2" 62,000 Ml. 5,66 350,92 
PHB-17.492 Tubería acero negro sold. 3" 80,000 Ml. 7,45 596,00 
PHB-17.493 Tubería acero negro sold. 4" 96,000 Ml. 10,53 1.010,88 
PHB-17.523 Accesorios acero negro 653,200 Ud. 4,55 2.972,06 
PHB-17.632 Chapa galvanizada c/vaina 3.523,000 M² 6,31 22.230,13 
  ________________  
 Grupo PHB ........................................  50.438,61 
PHT-25.60 Cámara IP motorizada interior 10,000 Ud 1.036,09 10.360,90 
PHT-25.60.006 Arranque y puesta en marcha 1,000 Ud 1.416,73 1.416,73 
PHT-26_SOP Soporte en L 3,000 Ud 55,10 165,30 
PHT-26_SOP_Z Soporte en L+Z 6,000 Ud 10,42 62,52 
PHT-26_SOP_Zs Contacto pasacorriente 3,000 Ud 8,13 24,39 
PHT-26_SOP_vent Ventosa 3,000 Ud 124,78 374,34 
PHTF17201000103N UTA-003 1,000 Ud 24.010,12 24.010,12 
PHTF17201000104N UTA-004 1,000 Ud 22.661,34 22.661,34 
PHTF172010001ALQ UTA-001_RQ 14,000 d 551,13 7.715,82 
PHTF172010001MINI_UTA UTA-MINI 1,000 Ud 8.266,67
 8.266,67 
PHTF172010001N UTA-001_RQ 1,000 Ud 38.908,53 38.908,53 
  ________________  
 Grupo PHT ........................................  113.966,66 
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PICV PICV 2,000 u 1.469,93 2.939,86 
PICV23 PICV_32 3,000 u 1.378,10 4.134,30 
  ________________  
 Grupo PIC .........................................  7.074,16 
PMATCGBT Aparamenta y material modifcacion CGBT 1,000 ud 4.225,20 4.225,20 
  ________________  
 Grupo PMA .......................................  4.225,20 
PMMCFP01-X Módulo enchufe schuko con obturador de seguridad y piloto 9,000 u 3,17 28,53 
PMMCFP02-X Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto 96,000 u 5,13 492,48 
PMMCIEGO Módulo ciego 59,000 u 1,11 65,49 
PMMCMD45-X Módulo plano Standard c/antipolvo para 1 conector tipo Keyston 16,000 u 2,43 38,88 
PMMCMD46-X Módulo plano Standard c/antipolvo para 2 conectores tipo Keyston 62,000 u 3,66 226,92 
PMMHDMI Módulo con toma HDMI 4,000 u 7,72 30,88 
  ________________  
 Grupo PMM ......................................  883,18 
PN11LEV72 P. Paso de compacto fen. macizo hoja 72 18,920 m2 215,85 4.083,88 
PN11LEV82 P. Paso de compacto fen. macizo hoja 82 5,160 m2 231,48 1.194,44 
PN18IA080 Taza suspendido tanque bajo gama media/alta blanco 7,000 u 220,45 1.543,15 
  ________________  
 Grupo PN1 ........................................  6.821,47 
PNL007mCORR P. Paso de compacto fen. macizo hoja 1060 CORREDERA 3,860 m2 321,49 1.240,95 
PNLEV007mCORR P. Paso de compacto fen. macizo hoja 96 CORREDERA ESTANCA 1,720 m2 284,72 489,72 
PNLEV009a9r P. Paso de compacto fen. macizo hoja  CORREDERA 1600 ESTANCA 7,560 m2 459,27 3.472,08 
PNLEV105m P. Paso de compacto fen. macizo hoja 1050 6,600 m2 206,67 1.364,02 
PNLEV105mc P. Paso de compacto fen. macizo hoja 930 3,880 m2 202,07 784,03 
PNLEV105mz2 P. Paso de compacto fen. macizo hoja 900 4,410 m2 390,36 1.721,49 
  ________________  
 Grupo PNL ........................................  9.072,29 
PPB-MRP Puerta plomada 30mmPB MRP medical systems o equivalente 1,000 ud 15.210,70 15.210,70 
  ________________  
 Grupo PPB ........................................  15.210,70 
PPEM73031200 Tapa recta 200X3 m GC 20,000 m 5,01 100,20 
PPEM75224200 Bandeja perforada 100X200 GS 170,000 m 6,28 1.067,60 
PPEM75224400 Bandeja perforada 100X400 GS 140,000 m 11,49 1.608,60 
PPEM75224600 Bandeja perforada 100X600 GS 150,000 m 16,98 2.547,00 
PPEM75832200 Bandeja perforada click 60x200 GC 20,000 m 4,24 84,80 
  ________________  
 Grupo PPE ........................................  5.408,20 
PR00202610C Int. Aut. Magnetotérmico          2x10   C          6 3,000 Ud 9,65 28,95 
PR00202616C Int. Aut. Magnetotérmico          2x16   C          6 18,000 Ud 9,84 177,12 
PR00202620C Int. Aut. Magnetotérmico          2x20   C          6 2,000 Ud 9,95 19,90 
PR00202625C Int. Aut. Magnetotérmico          2x25   C          6 2,000 Ud 10,34 20,68 
PR00202640D Int. Aut. Magnetotérmico          2x40   D          6 1,000 Ud 25,47 25,47 
PR0020266D Int. Aut. Magnetotérmico          2x6   D          6 2,000 Ud 23,10 46,20 
PR00204150 Int.manual mod.corte carga 2x63A 3,000 Ud 7,06 21,18 
PR00204640C Int. Aut. Magnetotérmico          4x40   C          6 1,000 Ud 26,75 26,75 
  ________________  
 Grupo PR0 ........................................  366,25 
PR100301080 Cable RZ1-K(AS)0,6/1kV.Cu.1x50 mm2. 850,000 Ml 3,56 3.026,00 
PR100301100 Cable RZ1-K(AS)0,6/1kV.Cu.1x70 mm2. 350,000 Ml 5,55 1.942,50 
PR100301160 Cable RZ1-K(AS)0,6/1kV.Cu.2x2,5+2,5 mm2. 18.825,000 Ml 0,80 15.060,00 
PR100301160CA CAJA ESTANCA 20,000 Ml 5,32 106,40 
PR100301160CABAT BATERIA 4,000 Ml 24,35 97,40 
PR100301160CF FUENTE 4,000 Ml 125,33 501,32 
PR100301160CONT CONTROLADOR 6,000 Ml 225,34 1.352,04 
PR100301160Comt CONTROLADOR 2,000 Ml 505,81 1.011,62 
PR100301160ap Cable RZ1-K(AS)0,6/1kV.Cu.2x0.75 + 6x0.22 mm2 240,000 Ml 1,10 264,00 
PR10030116LEC LECTOR HID 6,000 Ml 225,34 1.352,04 
PR10030116int INTERFAZ 1,000 Ml 1.102,56 1.102,56 
PR100301170as Cable RZ1-K(AS+)0,6/1kV.Cu.2x1,5+2.5 mm2. 120,000 Ml 0,93 111,60 
PR100301210 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.1x240 mm2 1.200,000 Ml 16,48 19.776,00 
PR100301340 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.2x4+4 mm2. 3.440,000 Ml 1,11 3.818,40 
PR100301360 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.4x4+4 mm2 20,000 Ml 1,82 36,40 
PR100301420 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.2x10+10 mm2. 30,000 Ml 2,62 78,60 
PR100301430 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.4x10+10 mm2. 150,000 Ml 4,27 640,50 
PR10030163 Cable RZ1-K(AS)0,6/1 kV.Cu.4x25+16 mm2. 100,000 Ml 10,54 1.054,00 
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  ________________  
 Grupo PR1 ........................................  51.331,38 
PRES_DIF PRESI 8,000 u 818,08 6.544,64 
  ________________  
 Grupo PRE ........................................  6.544,64 
PROG Programación del puesto central 1,000 Ud 459,27 459,27 
  ________________  
 Grupo PRO ........................................  459,27 
PS-1207 PS1207 Batería 12 V. 7A/H - de Honeywell 2,000 u 21,14 42,28 
  ________________  
 Grupo PS- .........................................  42,28 
PS031W PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC - de Honeywe 10,000 u 4,85 48,50 
  ________________  
 Grupo PS0 .........................................  48,50 
PTFD300R Difusor rotacional impulsión 9,000 Ud 139,42 1.254,78 
PTFD300ROT Difusor rotacional impulsión 42,000 Ud 75,54 3.172,68 
  ________________  
 Grupo PTF .........................................  4.427,46 
Pc33007 Vaina de 15 cm de largo y pasta conductora 33,000 ud 6,51 214,83 
Pc330SPL Separador de lodos SPIROTRAP BF125F 1,000 ud 4.929,93 4.929,93 
Pc36100 Manómetro en baño glicerina 3 8,000 ud 40,11 320,88 
Pc3619 Manómetro en baño glicerina 1 8,000 ud 40,00 320,00 
Pc3699 Termómetro de esfera 33,000 ud 36,66 1.209,78 
  ________________  
 Grupo Pc3 .........................................  6.995,42 
Pn23PSO020 Puerta ei2-60-c5 2 hojas (800+800)x2030 mm. doble mirilla 360 mm 1,000 u 642,96 642,96 
Pn23PSO021 Puerta ei2-60-c5 2 hojas (1000+1000)x2030 mm. doble mirilla 360 mm 1,000 u 826,67 826,67 
  ________________  
 Grupo Pn2 ........................................  1.469,63 
PvCd-Metu06 Cond. rect. chapa galv. 0,6 Metu 1,600 m2 16,12 25,79 
PvCd-Regist P/P sop. y/o col. y registros limpieza 0,400 ud 10,14 4,06 
  ________________  
 Grupo PvC ........................................  29,85 
REPETIDOR Repetidor MK2430-12 1,000 Ud 395,12 395,12 
  ________________  
 Grupo REP ........................................  395,12 
RIDH-O50X30 Rejilla impulsión 20-DH-O-MM 500X300 12,000 Ud 27,27 327,24 
  ________________  
 Grupo RID .........................................  327,24 
RZAG35A UNIDAD EXTERIOR RZAG35A 3,000 u 1.083,85 3.251,55 
  ________________  
 Grupo RZA ........................................  3.251,55 
Rod-alum Rodapie aluminio 100x10 484,602 m 8,74 4.235,42 
  ________________  
 Grupo Rod ........................................  4.235,42 
S-70400030-484 Modulo LED 704 4000K WF Blanco 39,000 Ud 51,15 1.994,85 
S-72060040-684 Luminaria 720 M4 600x600 LG NW 140,000 Ud 250,90 35.126,00 
S-78036033-884 Luminaria estanca 780 IP65 4000K 600 2C 8,000 Ud 62,24 497,92 
S-78037033-884 Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.2 2C 6,000 Ud 77,27 463,62 
  ________________  
 Grupo S-7 .........................................  38.082,39 
S-81036100-994 LedFlex 810.36 4000K IP 65 5,000 Ud 251,09 1.255,45 
  ________________  
 Grupo S-8 .........................................  1.255,45 
SAI10kW6C SAI 15kW - 2 Horas 1,000 Ud 7.164,47 7.164,47 
  ________________  
 Grupo SAI .........................................  7.164,47 
SELLQUIR Sellado quirófanos 2,000 ud 1.306,79 2.613,58 
  ________________  
 Grupo SEL .........................................  2.613,58 
SENSOR SENSOR 3,000 u 44,09 132,27 
  ________________  
 Grupo SEN ........................................  132,27 
SMK400AP SMK400AP Zócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco - de Honey 31,000 u 4,28 132,68 
  ________________  
 Grupo SMK .......................................  132,68 
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TECL TECLADO LCD ALFANUMERICO PARA SERIE GALAXY 6,000 193,63 1.161,78 
  ________________  
 Grupo TEC .........................................  1.161,78 
TERM TERMINALES 4,000 u 560,58 2.242,32 
  ________________  
 Grupo TER ........................................  2.242,32 
TO01800 Oficial 1ª electricista 121,650 h 15,38 1.870,98 
  ________________  
 Grupo TO0 ........................................  1.870,98 
TRASELEC01 Material eléctrico traslado extractor/CLIMATIZADOR 2,000 ud 459,27 918,54 
  ________________  
 Grupo TRA ........................................  918,54 
VALV VALVULA MARIPOSA 2,000 u 551,13 1.102,26 
  ________________  
 Grupo VAL ........................................  1.102,26 
WSS-PC-I02 WSS-PC-I02 Sirena con flash direccionable - de Honeywell 10,000 u 96,45 964,50 
  ________________  
 Grupo WSS .......................................  964,50 
WW00300 Material complementario o pzas. E 483,000 u 0,50 241,50 
WW00400 Pequeño material 723,000 u 0,25 180,75 
  ________________  
 Grupo WW0 ......................................  422,25 
acrv-dsng Placa acrovyn design a medida (gran formato) incluso producción gráfica 28,490 m2 110,22 3.140,17 
  ________________  
 Grupo acr .........................................  3.140,17 
baghj chapa 2 mm 18,550 m² 11,03 204,61 
  ________________  
 Grupo bag .........................................  204,61 
embocas Embocadura de aluminio perimetral 262,360 m 42,26 11.087,33 
  ________________  
 Grupo emb .......................................  11.087,33 
en03 Encimera EN-03 4,100 m 588,34 2.412,19 
  ________________  
 Grupo en0 ........................................  2.412,19 
estructaux Estructura auxiliar y fijación a forjado 393,540 m 45,94 18.079,23 
  ________________  
 Grupo est..........................................  18.079,23 
gsjkljjPd grifo fregadero 3,000 ud 41,33 123,99 
  ________________  
 Grupo gsj ..........................................  123,99 
hG1- Herrajes grupo 1* 1,000 ud 1.795,80 1.795,80 
hG10 Herrajes grupo 10* 1,000 ud 366,15 366,15 
  ________________  
 Grupo hG1 ........................................  2.161,95 
hG6- Herrajes grupo 6* 8,000 ud 317,28 2.538,24 
hG6a- Herrajes grupo 6A* 1,000 ud 338,86 338,86 
  ________________  
 Grupo hG6 ........................................  2.877,10 
hG7 Herrajes grupo 7* 1,000 ud 418,92 418,92 
  ________________  
 Grupo hG7 ........................................  418,92 
hG8A Herrajes grupo 8A* 1,000 ud 1.012,80 1.012,80 
  ________________  
 Grupo hG8 ........................................  1.012,80 
hGL Herrajes grupo L 4,000 ud 192,14 768,56 
  ________________  
 Grupo hGL ........................................  768,56 
hGM Herrajes grupo M 3,000 ud 83,66 250,98 
  ________________  
 Grupo hGM .......................................  250,98 
hGN Herrajes grupo N 2,000 ud 90,99 181,98 
  ________________  
 Grupo hGN .......................................  181,98 
hGO Herrajes grupo O 5,000 ud 92,08 460,40 
hGOA Herrajes grupo OA 6,000 ud 44,60 267,60 
  ________________  
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 Grupo hGO .......................................  728,00 
hGS Herrajes grupoS 2,000 ud 41,71 83,42 
  ________________  
 Grupo hGS ........................................  83,42 
hpl6mm Panel HPL 6mm 153,225 m2 29,00 4.443,53 
  ________________  
 Grupo hpl .........................................  4.443,53 
mP21EC010 Conducto ventilacion 7,000 u 1,65 11,55 
  ________________  
 Grupo mP2 .......................................  11,55 
mirilla mirilla cortafuegos 360 y vidrio homologado 4,000 ud 330,67 1.322,68 
  ________________  
 Grupo mir .........................................  1.322,68 
mt30div020 Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 2,000 Ud 7,03 14,06 
mt30ipp040dL Taza de inodoro munus con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje apoyado 2,000 Ud 273,83 547,66 
mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 16,000 Ud 8,60 137,60 
mt30lpr060b Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo 8,000 Ud 114,51 916,08 
mt30sfr010a Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA", para bidé, acabado cromado, de 250x35/958,000 Ud 51,14 409,12 
 mm.  
mt30var010a Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x4452,000 Ud 88,73
 177,46 
 mm,  
mt30var011a Rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda "ROCA". 2,000 Ud 45,43 90,86 
mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 10,000 Ud 0,71 7,10 
mt31gmo040a Grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromado, modelo 2,000 Ud 44,71 89,42 
 Brava "ROCA", con aireador  
mt31gmo100a Grifería monomando 8,000 Ud 143,65 1.149,20 
mt32ces010bIND Campana extractora, industrial  con 2 motores de aspiración, según UNE-EN 60335-1, con 1,000 Ud 1.377,77 1.377,77 
 elementos de fijación.  
  ________________  
 Grupo mt3 ........................................  4.916,33 
mt41phi090LAD Aislamiento intumescente 112,000 Ud 18,37 2.057,44 
mt41phi095a Cartucho de 310 ml de masilla intumescente con propiedades ignífugas, color rojo, para sellado de20,640 Ud 6,89
 142,21 
 juntas y aberturas lineales.  
mt41sny020s Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm,25,000 Ud 2,64
 66,00 
 según UNE 23034. Incluso element  
mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 25,000 Ud 0,19 4,75 
mt45rsv020eb Pictograma normalizado de sexo en alto relieve y contraste cromático 14,000 Ud 22,22 311,08 
mt45rsv020ebb Cartel indicador del Símbolo Internacional de Accesibilidad según la norma UNE 41501:2002 con2,000 Ud 26,19
 52,38 
 indicadores de dirección de los it  
mt45rsv02VIDEO Cartel zona videovigilada 2,000 Ud 22,22 44,44 
  ________________  
 Grupo mt4 ........................................  2.678,30 
ostomiz Gabinete sanitario ostomizados 1,000 ud 2.250,38 2.250,38 
  ________________  
 Grupo ost .........................................  2.250,38 
p21-claireurpa Cabecero pared 1,000 ud 505,19 505,19 
  ________________  
 Grupo p21 ........................................  505,19 
regisyu Registro 0,250 ud 36,75 9,19 
  ________________  
 Grupo reg .........................................  9,19 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .....................................................................  1.270.256,31 

 


