

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE LA PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO  
EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

**PRESUPUESTO  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

PROPIEDAD



PROYECTO



FECHA

SEPTIEMBRE 2022

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .....	82.415,87	4,05
02	CIMENTACIÓN .....	5.842,86	0,29
03	ESTRUCTURA .....	300.943,62	14,80
04	ALBAÑILERÍA .....	69.391,85	3,41
05	SOLADOS .....	42.878,59	2,11
06	FALSOS TECHOS .....	38.475,97	1,89
07	CARPINTERÍA INTERIOR .....	65.429,20	3,22
07.01	PUERTAS Y CABINAS .....	56.176,00	
07.02	GRUPOS DE HERRAJES .....	9.253,20	
08	CERRAJERÍA Y DIVISIONES .....	160.194,71	7,88
09	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS .....	36.291,42	1,78
10	AISLAMIENTOS .....	5.926,69	0,29
11	CUBIERTA .....	111.146,58	5,46
12	INSTALACIONES .....	987.329,96	48,54
12.01	SANITARIOS .....	18.398,57	
12.02	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .....	24.835,36	
12.03	ELECTRICIDAD .....	246.246,73	
12.04	CLIMATIZACIÓN .....	406.099,87	
12.05	PCI .....	22.319,32	
12.06	SEGURIDAD .....	26.239,15	
12.07	COMUNICACIONES .....	32.330,90	
12.08	ESPECIALES .....	150.651,45	
12.09	GASES MEDICINALES .....	32.144,34	
12.10	CONEXIONES EXTERIORES .....	7.776,50	
12.11	ELEMENTOS PROVISIONALES Y VARIOS .....	20.287,77	
13	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO .....	56.890,31	2,80
14	ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN .....	620,52	0,03
15	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	10.751,87	0,53
16	CONTROL DE CALIDAD .....	23.642,74	1,16
16.01	GESTION Y REVISION DOCUMENTAL .....	2.161,35	
16.02	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES MEDIANTE ENSAYOS .....	6.181,56	
16.03	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA .....	6.079,86	
16.04	CONTROL DE LA OBRA TERMINADA .....	3.695,86	
16.05	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO INSTALACIONES .....	5.524,11	
17	SEGURIDAD Y SALUD .....	19.928,84	0,98
18	CONTINUIDAD ASISTENCIAL .....	15.959,36	0,78
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>2.034.060,96</b>	
13,00	% Gastos generales .....	264.427,92	
6,00	% Beneficio industrial .....	122.043,66	
Suma .....		386.471,58	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>2.420.532,54</b>	

El Presupuesto Base de Licitación del *PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE LA PLANTA S2 Y NUEVO RADIOQUIRÓFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HU120* asciende a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**.

En Madrid, septiembre de 2022  
Firmado: Pablo Notari Oviedo



Arquitecto Colegiado en Madrid con el nº11.314