Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR: ACTUACIONES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA PARA PUESTA EN CONFORMIDAD DE LA ESTACION
DE NUNEZ DE BALBOA

NUMERO DE LA S.C: 2000003944

Direccion/ Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de

Subdire- Metro de Madrid, S.A. Instalaciones

ccion:

Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Ingenieria de Sistemas
Informacion Ferroviarios

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de las actuaciones de
Distribuciéon de Energia para la puesta en conformidad de las instalaciones eléctricas
en baja tension de la estacion de Nuiez de Balboa.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Contratacion consistente en la adecuacion de la instalacion eléctrica en baja
tension de la estacion de Nanez de Balboa al RD 842/2002 Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension (REBT) y actualizaciones segin RD 560/2010,

ITC-BT y guia de aplicacion del REBT, para su formalizacién administrativa en los
organismos competentes en |la materia.

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Sistemas Ferroviarios.

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 2.966.351,35 euros (IVA no incluido)

= Método de calculo aplicado para determinar e] valor estimado (articulo 101

LCSP)

Importe de las obras previsto en el proyecto, sin incluir el IVA.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 2.966.351,35 euros

= |mporte del I.V.A.: 622.933,78 euros

®  Presupuesto base de licitacion (PBL): 3.589.285,13 euros, IVA incluido



icitacid i 00.2 LCS

Costes Directos 2.374.030,70 €

Costes Indirectos 118.701,53 €

Presupuesto de Ejecucién material (PEM):

Costes Directos + Costes Indirectos 2492.73223 €
Gastos Generales (13% PE) 324.055,19 €
Beneficio Industrial (6% PE) 149.563,93 €
Base imponible 2.966.351,35 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) 3.589.285,13 ¢

s ez P 2

No procede

Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: La realizacion de los
alcances previstos de forma independiente dificultaria la correcta
ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico ya que los trabajos
son similares, de la misma naturaleza y estan estrechamente relacionados
entre si, utilizdndose los mismos medios y recursos para poder realizarlos.
Su division en lotes dificultaria la ejecucion de la obra al tratarse de
trabajos similares tanto en la linea 5 como en la linea 9.



= Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucioén inicial del contrato: 24 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
- Prorrogas:

X NO

» (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Obras

# Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento:

No es posible la aplicacién del procedimiento abierto simplificado y
simplificado abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a
los limites que establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se
rednen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un
procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la
contrataciéon mediante procedimiento abierto.

» Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio



Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 %
0 Criterios econémicos: 70 %

e  Criterios cualitativos:

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:
Memoria técnica descriptiva de los trabajos a realizar, 10 puntos

Memoria de seguridad y salud, 5 puntos

Criterios cualitativos mediante la aplicacion de férmulas:
Anos de experiencia adicionales al minimo requerido, 10 puntos

Compromiso entrega planificacion de la obra a ejecutar, 5 puntos

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos? SI
¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? SI

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante férmulas automaticas: Se considera necesaria la
utilizacién de criterios evaluables mediante juicio de valor para poder
evaluar el estudio de la propia obra y el know-how que cada oferente
posea acerca de las instalaciones eléctricas ferroviarias, asi como la
definicién de la ejecucion de los alcances de la obra, con los requisitos
definidos en el PPT justificando los datos que aporten, no siendo posible
mediante criterios de formula

e  Criterios econémicos:

Precio, 70 %

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econdmicos? Si, se otorgara una
puntuacion econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de
licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Cmax [1 = ((Bmax = Bi)IBmax)SIZ]
Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)



Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente
férmula:

Bi = [1 - (Ofi/PBL)]*100
Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i”
Of;= Oferta econémica “i”

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

= Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La justificacién por la que se solicita la contratacién es la reforma integral de la

instalacién eléctrica de baja tension para la puesta en conformidad de la estacién de



Nunez de Balboa, de acuerdo al RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension (REBT) y actualizaciones segin RD 560/2010, Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC-BT) y guia de aplicacién del REBT, para su formalizacién

administrativa en los organismos competentes en la materia.

El alcance de los trabajos de instalaciones eléctricas comprende todas las actuaciones
necesarias para la sustitucion de aquellos equipos e instalaciones que deban
implantarse para el cumplimiento de la normativa vigente, asi como la alimentacion de

los servicios existentes en la estacion que no sean modificados.

Debido a los requerimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT), se
considera necesaria la revisién y modernizacién de las instalaciones desde los cuadros
de salida de los transformadores ubicados en los cuartos de alta tensién hasta los
cuadros secundarios técnicos y no técnicos incluyendo la sustitucion de equipos e

instalaciones para que cumplan las prescripciones de la ITC-BT-28 del REBT.

En rasgos generales las actuaciones a realizar son las siguientes:

- Instalacion de Baja Tension (BT) en el centro de transformacion de L5:

0 Modificacion de los dos Cuadros de proteccién de salida de
transformador existentes en el lado BT.

0 Suministro y tendido de nuevas lineas de distribucién desde el nuevo
cuadro de salida de transformadores hasta el Nuevo Cuadro General de
Baja Tension (CGBT).

O Suministro de dos nuevos cuadros de proteccién térmica de
transformadores.

0 Suministro de un nuevo cuadro técnico de Alumbrado y Fuerza del
Centro de Transformacion.

0 Suministro de nuevas luminarias para la iluminacion normal y de
emergencia en el Centro de Transformacion.

0 Adaptacién de red de tierras interiores de proteccién.

0 Actualizacién de la documentacion y planos afectados y legalizacién de
los Cuadros de Salida de Trafo (CST).

- Instalacion de Baja Tension (BT) en el centro de transformacion de L9:

0 Modificacion de los dos Cuadros de proteccion de salida de

transformador existentes en el lado BT.



Suministro y tendido de nuevas lineas de distribucion desde el nuevo
cuadro de salida de transformadores hasta el Nuevo Cuadro General de
Baja Tension (CGBT).

Suministro de dos nuevos cuadros de protecciébn térmica de
transformadores.

Suministro de un nuevo cuadro técnico de Alumbrado y Fuerza del
Centro de Transformacién.

Suministro de nuevas luminarias para la iluminacion normal y de
emergencia en el Centro de Transformacién.

Adaptacion de red de tierras interiores de proteccion.

Actualizacion de la documentacién y planos afectados y legalizacién de
los Cuadros de Salida de Trafo (CST).

Instalacion de BT en zona L5:

(0]

Calculo de las secciones y protecciones necesarias para el correcto
funcionamiento de los todos los sistemas implicados en la reforma.
Instalacion temporal para la obra.

Suministro de nuevo Cuadro General de Baja Tension.

Suministro e instalaciéon de todas las lineas de distribucién desde los
Cuadros generales de Baja Tension.

Suministro y montaje de nueva instalacién de alumbrado y fuerza de
todos los cuartos técnicos y no técnicos.

Suministro e instalaciéon de los circuitos de alumbrado de todos los
servicios implicados en la reforma.

Suministro e instalacién de luminarias tipo placa con tecnologia LED
homologada por Metro de Madrid en la zona de la estacién L5.
Suministro e instalacion de sistema de control para la regulacion del
sistema de iluminacién LED general de la estacion completa.

Suministro e instalacion de los equipos autéonomos de sefalizacion y
emergencia mediante luminarias con tecnologia LED.

Suministro e instalacion de los circuitos de fuerza de los servicios
implicados en la reforma.

Reubicacién de cuadro de alumbrado de tunel existente y SAI al nuevo
cuarto de BT L5.



Suministro de nuevas lineas de distribucién desde CGBT a cuadro de
Alumbrado de Tunel.

Suministro e instalacion de nuevas lineas de distribucion que daran
servicio a las escaleras mecanicas existentes 1,2,3,4,5,6 y pasillos
rodantes.

Suministro de nuevos Cuadros de Aire Acondicionado.

Suministro de nuevas lineas de distribucién que daran servicio a los
nuevos cuadros de Aire Acondicionado.

Suministro de un nuevo cuadro de cancelas y su linea de distribucion.
Suministro e instalacion de focos para iluminacion de pérticos de acceso
a estacion L5.

Suministro de nuevos cuadros para cuartos No Técnicos.

Suministro de un nuevo cuadro de Equipacién de Vestibulos y Accesos
(EVA).

Suministro de nuevos cuadros para cuartos Técnicos.

Suministro y montaje de nuevas tomas de corriente de estacion.
Suministro e instalacién de conectores estancos de 3 polos para
derivaciones de lineas de alumbrado a luminarias.

Suministro e instalacion de canalizaciones para cableados de la estaciéon
L5.

Desmontaje y montaje en una nueva ubicacién de andén las tomas de
cargadores USB.

Desmontaje y montaje en una nueva ubicacién de vestibulo y pasillo de
desfibrilador.

Suministro de un armario de control para Baja Tension.

Personalizacion del programa del autémata del armario de control de
baja tension.

Extensiéon del Sistema de Telecontrol Centralizado de Estacién al nivel
de estacion.

Integracion del CGBT y del cuadro EVA en el Puesto de Mantenimiento
de Instalaciones Fijas.

Suministro, tendido y conexionado de cables de comunicaciones.
Suministro de nuevo Cuadro de Socorro.

Gestiones con la Direccién General de Industria, Energia y Minas
(DGIEM) para el registro de un Certificado de Instalacion en baja

tension.



0
(0]

Documentacion final de obra.
Legalizacion de la instalacion eléctrica en baja tension como local de

publica concurrencia.

- Instalacién de BT en zona L9:

0

Calculo de las secciones y protecciones necesarias para el correcto
funcionamiento de los todos los sistemas implicados en la reforma.
Instalacion temporal para la obra.

Suministro de nuevo Cuadro General de Baja Tension.

Suministro e instalacion de todas las lineas de distribuciéon desde los
Cuadros generales de Baja Tension.

Suministro y montaje de nueva instalacién de alumbrado y fuerza de
todos los cuartos técnicos y no técnicos.

Suministro e instalacion de los circuitos de alumbrado de todos los
servicios implicados en la reforma.

Remodelacién total del alumbrado de la estacién L9, mediante
luminarias tipo placa con tecnologia LED homologada por Metro de
Madrid.

Suministro e instalacion de los equipos autonomos de senalizacion y
emergencia mediante luminarias con tecnologia LED.

Suministro e instalacién de los circuitos de fuerza de los servicios
implicados en la reforma.

Reubicacién de cuadro de alumbrado de tunel existente y SAI al nuevo
cuarto de BT L9.

Suministro de nuevas lineas de distribucion desde CGBT a cuadro de
Alumbrado de Tunel.

Suministro e instalacion de nuevas lineas de distribucion que daran
servicio a las escaleras mecanicas existentes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18.

Suministro de nuevos Cuadros de Aire Acondicionado.

Suministro de nuevas lineas de distribucién que daran servicio a los
nuevos cuadros de Aire Acondicionado.

Suministro de un nuevo cuadro de cancelas y su linea de distribucion.
Suministro e instalacion de focos para iluminacion de pérticos de acceso
a estacion L9.

Suministro de nuevos cuadros para cuartos No Técnicos.



0 Suministro de un nuevo cuadro de Equipacién de Vestibulos y Accesos
(EVA).

0 Suministro de nuevos cuadros para cuartos Técnicos.

0 Suministro y montaje de nuevas tomas de corriente de estacién.

0 Suministro e instalacion de conectores estancos de 3 polos para
derivaciones de lineas de alumbrado a luminarias.

0 Suministro e instalacion de canalizaciones para cableados de la estacion
L9.

0 Desmontaje y montaje en una nueva ubicacion de andén las tomas de
cargadores USB.

0 Desmontaje y montaje en una nueva ubicacién de vestibulo y pasillo de
desfibrilador.

0 Suministro de un armario de control para Baja Tensién.

0 Personalizacién del programa del automata del armario de control de
baja tension.

0 Extensién del Sistema de Telecontrol Centralizado de Estacién al nivel
de estacion.

0 Integracion del CGBT y del cuadro EVA en el Puesto de Mantenimiento
de Instalaciones Fijas.

0 Suministro, tendido y conexionado de cables de comunicaciones.

0 Suministro de nuevo Cuadro de Socorro.

0 Gestiones con la Direccion General de Industria, Energia y Minas
(DGIEM) para el registro de un Certificado de Instalacion en baja
tension.

0 Documentacion final de obra.

0 Legalizacion de la instalacion eléctrica en baja tensién como local de

publica concurrencia.

4 ANTECEDENTES

No existen contratos precedentes con los que establecer una comparacion de
alcances, ya que, aun existiendo contratos similares, no es posible una comparativa
directa de dichos alcances por las adaptaciones tecnolégicas de las instalaciones
eléctricas a la configuracién existente de la propia estaciéon de Nanez de Balboa.



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2023 2024 2025
IMPORTE 741.587,83 € 1.606.773,65 € 617.989,87 €
PERMITIDO
PEP 18.126 18.126 18.126
EXPEDIENTE

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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