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INFORME TÉCNICO PARA EL SUMINISTRO DE  

EQUIPOS DESECHABLES PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (PA 2023-0-40) 

El Expediente 2023-0-40 tiene por objeto la adquisición de “Equipos desechables para 

intervenciones quirúrgicas, compuestos por material de cobertura así como material fungible y 

batas quirúrgicas desechables.  Todo ello se empleará en los procedimientos quirúrgicos del 

Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital de Cantoblanco y Hospital de 

Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Adicional al suministro, el contrato incluye la gestión 

logística de todos los materiales que se describen en el pliego, por lo que el expediente consta 

de un lote único, puesto que se requiere la adjudicación de todos sus componentes a la misma 

casa comercial ya que en caso contrario resultaría inviable la gestión logística que se incluye en 

el objeto del contrato. 

En mesa celebrada con fecha 30 de agosto se procede a la apertura del sobre 2, que 

incluye la Documentación Técnica y de los criterios de juicio de valor del citado expediente. Las 

empresas presentadas son las siguientes: 

• LABORATORIOS HARTMANN, S.A. 

• MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, SL 

• MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L 

El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) establece a relación de equipos quirúrgicos 

desechables que se requieren en el HULP, las características mínimas de los mismos y su 

composición, así como los puntos esenciales para la gestión del suministro de los equipos y la 

aplicación informática para la gestión automatizada y control de costes en quirófano.  

Por otro lado, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece 20 puntos 

en los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, otorgando hasta 12 puntos al 

Proyecto técnico para la gestión del suministro, hasta 6 puntos para la Aplicación informática 

para la gestión automatizada y control de stocks de los diferentes equipos en quirófano, y hasta 

2 puntos para el Proyecto de implantación de gestión de la trazabilidad. Asimismo, el PCAP indica 

que “Las ofertas que no alcancen en la valoración de criterios cuya cuantificación depende de 

un juicio de valor una puntuación mínima del 50 por ciento, serán excluidas de la licitación” 
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En el presente informe se realiza la valoración del cumplimiento de las características 

mínimas establecidas en el PPT (tanto de los materiales a suministrar como del proyecto 

logístico), así como la valoración de los criterios cualitativos por juicio de valor.  

A la vista de la documentación recibida y de las muestras presentadas, cabe reseñar lo 

siguiente: 

• LABORATORIOS HARTMANN, S.A.: Cumple y se le otorga una puntuación de 20 puntos 

o Tanto la documentación técnica como las muestras presentadas cumplen con los 

requisitos establecidos en el PPT 

o Una vez realizada la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor, se otorgan las siguientes puntuaciones:  

 

▪ Proyecto técnico para la gestión del suministro: 12 puntos:  

• Incluyen una descripción detallada de la gestión logística del 

suministro, del sistema de gestión de stock, metodología de 

almacenaje y del proyecto de implementación, proponiendo 18 

almacenes con SensorBox y los 6 restantes con estantería estándar 

en los que se realizará control de stock con PDA, en función del 

espacio destinado por el HULP en cada uno de los almacenes y 

puntos de entrega establecidos en el PPT y analizados en la visita 

establecida. Realizan una propuesta pormenorizada del stock y de 

la dotación necesaria para el correcto funcionamiento en cada uno 

de los almacenes ubicados en los diferentes puntos de entrega 

(indicando número, ubicación, tamaño y metros cuadrados de los 

SensorBox) que será pactada con el hospital. Los SensorBox + PDA 

+ el sistema Clarity permite una gestión automatizada de los stocks 

y, por ej., facilita que en cualquier momento se pueda saber si en 

otra parte del hospital hay stock de un material que necesitan en 

otra zona. También describen la metodología de almacenaje y las 

medidas a tomar para facilitar la identificación de los equipos 

quirúrgicos. Asimismo, hacen una propuesta de horario, medios de 

transporte, circuito de reposición, puntos de entrega, tanto dentro 

del HULP, como en relación a los otros hospitales. Respecto a la 
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formación, presentan el equipo formado por especialistas y un 

cronograma de los distintos módulos formativos a lo largo del 

primer mes establecido para la formación inicial, 

comprometiéndose a mantener la formación necesaria a lo largo 

del contrato. Su propuesta se encuentra claramente por encima de 

la media del resto de las ofertas válidas presentadas. 

 

▪ Aplicación informática para la gestión automatizada y control de stocks de 

los diferentes equipos en quirófano: 6 puntos 

• Su propuesta incluye una memoria describiendo la propia 

aplicación informática (Clarity) y los 2 niveles del Plan LEAN, 

ofertando en el HULP los 2 niveles, para garantizar la gestión 

logística y la trazabilidad por paciente y/o centro de coste. Su 

propuesta permite el control de stock en tiempo real (en los 18 

almacenes) o diario (en el resto) tanto de los packs como del 

material incluido en el apartado miscelánea, incluso de material no 

Hartmann siempre que dispongan de código de barras. El plazo de 

implantación es inmediato, puesto que se trata de una aplicación 

web, sin necesidad de instalación. La aplicación facilita datos 

logísticos, de consumos y costes, actividad quirúrgica, caducidades, 

deviaciones, etc.; Esta aplicación ha sido probada en varios 

hospitales de la red pública y privada. Su propuesta está por encima 

de la media de las ofertas válidas presentadas. 

 

▪ Proyecto de implantación de gestión de la trazabilidad: 2 puntos 

• Su propuesta incluye una memoria completa describiendo la propia 

aplicación informática (Clarity) y los 2 niveles del Plan LEAN, 

ofertando en el HULP los 2 niveles, para garantizar la gestión 

logística y la trazabilidad por paciente y/o centro de coste. 

Adicionalmente ofertan 24 lectores ópticos (PDA) para uso interno 

del HULP. Detalla el funcionamiento de la plataforma de forma 

exhaustiva indicando las diferentes posibilidades de emisión de 

informes. Permite la trazabilidad por producto (tanto de cobertura 
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Hartmann como materiales de otros proveedores), centro de coste, 

protocolo y paciente, desviaciones de protocolo, consumo de 

pijamas, control de envíos y devoluciones, etc. Esta aplicación ha 

sido probada en varios hospitales de la red pública y privada, y 

permite la integración con los sistemas de gestión del hospital. Su 

propuesta permite la extracción de datos y es fácil de manejar e 

implementar. Su propuesta está claramente por encima de la media 

de la del resto de ofertas válidas presentadas. 

 

o La suma de las puntuaciones otorgadas a los criterios cuya cuantificación depende 

de un juicio de valor da un total de 20 puntos 

 

• MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, SL.: NO CUMPLE: Aunque presentan un proyecto 

técnico para la gestión del suministro, control de stock y trazabilidad que ha sido analizado 

y valorado muy positivamente, el material fungible ofertado no cumple con los requisitos 

establecidos en el PPT, por lo que no procede hacer una valoración pormenorizada del 

proyecto según los criterios de juicio de valor establecidos en el PCAP. 

 

o En las muestras presentadas se observan discrepancias respecto al material 

solicitado, que no han sido validadas por el personal que los ha evaluado, 

concluyendo que algunos materiales no son válidos por no cubrir las necesidades de 

la actividad quirúrgica del HULP y que se solicitan en las PPT.  El PPT establece como 

características mínimas (entre otras) que los materiales de cobertura “serán 

impermeables en su totalidad y absorbentes en  aquellos casos  en los que el equipo 

no incorpore una bolsa de recogida de líquidos” y no lo son. Asimsimo establece que 

“serán resistentes al desgarro en condiciones secas y húmedas” y no lo son. 

 

I. Las fundas de mesa de mayo incluida en todos los equipos, presenta una 

estructura muy rígida y poco maleable, favoreciendo el desgarro y rotura 

cuando se pone en contacto con materiales corto-punzantes, 

observándose roturas de la funda y perdiendo la esterilidad del campo y 

del instrumental. 

II. En el equipo 6 de inyección intravítrea y el equipo 7 de cataratas, tanto 
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el blefaróstato y la cánula de hidrosección son endebles no permitiendo 

el giro de 360º por el ojo con riesgo de lesión al paciente.  

III. En los equipos 24 y 25 se solicitan stockinete. En la oferta presentada el 

plástico externo es poco consistente y perforable fácilmente al dejar 

encima instrumental corto-punzante. El material favorece la aparición 

de pliegues internos impidiendo un ajuste correcto del miembro. 

Además, el material presenta baja impermeabilidad, aumentando el 

riesgo de rasgadura y pérdida de esterilidad del campo quirúrgico. Otro 

inconveniente informado es que no cubre el miembro del paciente de 

manera total.  

IV. En los equipos de cirugía laparoscópica/artroscopia (10, 12, 23 y 25) se 

solicita bolsa de instrumental de endoscopia, las cuales presentan un 

material plástico muy rígido, poco maleable y con poca adaptación al 

instrumental en uso. Esto provoca rasgados y roturas de la bolsa de instrumental 

perdiendo la esterilidad de la instrumentación. 

V. En los equipos 8, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 25 y 33, se solicita con bolsa 

colectora de fluidos y presentan una bolsa que resulta inadecuada en 

cirugías con mucho líquido. Estas sabanas presentan bolsas con poca 

profundidad e insuficiente necesaria para la recogida de líquidos. Se 

requiere más profundidad en la parte central para que no se derrame el 

líquido generado durante la cirugía. Además, la bolsa se queda muy 

abierta lo que resta campo trabajo a los cirujanos, dificultando la 

operación. 

VI. En los equipos de artroscopia 23 y 25, la sabana de artroscopia de rodilla 

y sábana U de hombro no presenta la impermeabilidad mínima para 

cumplir con el protocolo de seguridad intraoperatoria y asegurar la 

normotermia del paciente durante el proceso quirúrgico.   

VII. En el equipo 18, las calzas que presentan no tiene forma anatómica del 

pie, quedando descubierta la zona posterior y rompiendo con la 

esterilidad del campo quirúrgico. 

 

• MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.: Cumple y se le otorga una puntuación de 10 puntos 
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o Tanto la documentación técnica como las muestras presentadas cumplen con los 

requisitos establecidos en el PPT 

o Una vez realizada la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor, se otorgan las siguientes puntuaciones:  

o  

▪ Proyecto técnico para la gestión del suministro: 6 puntos:  

• La memoria reproduce la situación actual (es el actual 

suministrador y realiza la gestión de los equipos quirúrgicos) y los 

detalles definidos en el PPT. Ofertan la plataforma Digital Logistic 

para control de cadenas de suministros en logística hospitalaria. 

Proponen método FIFO para un mejor control del material en stock, 

manteniendo el equipamiento modular para adecuar la capacidad 

de los almacenes y diversas medidas para identificación de los 

equipos, mediante listado que contendrá cuales son los GRDs para 

los que cada pack está indicado. Realizan una descripción 

pormenorizada de la propuesta de stock y características de cada 

almacén, en base a las cirugías mensuales previstas en los pliegos. 

No se valora el circuito logístico y horarios de reposición puesto que 

todo el circuito presentado cuenta con tener disponibilidad de 

almacén en el HULP y el PPT no lo contempla. Tampoco se 

contempló en la visita realizada con los licitadores.  No obstante, 

establecen que los horarios y circuitos de reposición definitivos se 

pactarán con las áreas correspondientes para no interferir en la 

actividad normal de los quirófanos. Al ser adjudicatarios del 

anterior expediente, en la formación se tendrán en cuenta las 

modificaciones solicitadas en los equipos en el actual expediente. 

La formación se realizará durante la fase de implementación y a lo 

largo de la vigencia del expediente. Su propuesta está en la media 

de las ofertas presentadas, pues presenta mejoras, pero no de 

forma notoria. 

 

▪ Aplicación informática para la gestión automatizada y control de stocks de 

los diferentes equipos en quirófano: 3 puntos 
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▪ Incluye una memoria describiendo la propia aplicación informática, la 

información contenida en los informes, su manejo y las necesidades para su 

implantación. Aunque se trata de un sistema de gestión de datos interactivo 

en tiempo real vía web, al depender de las lecturas de la PDA la información 

se actualiza diariamente. facilita datos logísticos, de consumos y con 

posibilidad de incluir costes; es fácil de usar e implementar al tratarse de 

una aplicación web. Su propuesta permite el control de stock tanto de los 

pack como del material incluido en el apartado miscelánea, facilitando 

datos de cantidades, stock, caducidades y posibilidad de incluir costes, etc. 

Esta aplicación ha sido probada en varios hospitales de la red pública y 

privada. Su propuesta está en la media de las ofertas válidas presentadas, 

pues presenta mejoras, pero no de forma notoria. 

 

▪ Proyecto de implantación de gestión de la trazabilidad: 1 puntos 

• Indican que la trazabilidad se realiza mediante terminales de mano 

para la lectura del código de barras y la información relativa a cada 

procedimiento es susceptible de transmitirse a los sistemas del 

hospital para su integración en HCIS. Esta aplicación ha sido 

probada en varios hospitales de la red pública y privada y permite 

su integración en los sistemas de gestión del HULP (HPHIS y HCIS). 

Su propuesta está en la media de las ofertas válidas presentadas, 

pues presenta mejoras, pero no de forma notoria. 

 

o La suma de las puntuaciones otorgadas a los criterios cuya cuantificación depende 

de un juicio de valor da un total de 10 puntos 
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Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, las puntuaciones otorgadas son las siguientes: 

    MEDLINE 
INTERNATIONAL 

IBERIA, SL 

MOLNLYCKE 
HEALTH CARE, 

S.L 
PROYECTO TÉCNICO 

LABORATORIOS 
HARTMANN,SA 

Proyecto técnico para la gestión del 
suministro 

12 NO CUMPLE 6 

Aplicación informática para la 
gestión automatizada y control de 
stocks de los diferentes equipos en 
quirófano 

6 NO CUMPLE 3 

Proyecto de implantación  de 
gestión de la trazabilidad 

2 NO CUMPLE  1 

TOTAL 20 NO CUMPLE  10 
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