
                                                                           
                     

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO TOMA DE DATOS DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS DISTINTAS REDES DE TRANSPORTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (2023) . 
 
1.- CONTEXTO DEL DOCUMENTO 
 
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que han de 
regir la contratación de los Servicios para la realización de los trabajos de toma de datos de la 
explotación de las distintas redes del sistema de transporte público de la Comunidad de 
Madrid correspondientes al año 2023. 
 
2.- DEFINICIÓN GENERAL DEL TRABAJO. 
 
2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El Consorcio Regional de Transportes, ejerciendo las competencias que le asigna la Ley 
5/1985, de 16 de mayo, de creación del organismo, relativas a la planificación y a la 
inspección de los servicios de transporte, viene recogiendo datos de la explotación de las 
distintas redes de la Comunidad de Madrid: Empresa Municipal de Transporte de Madrid 
(EMT), Metro, metro ligero de Madrid, Cercanías y de la red de líneas de transporte 
Interurbano de la Comunidad de Madrid. 
 
El servicio de consultoría, que engloba la toma de datos, tratamiento de la información, 
análisis y elaboración de resultados, objeto de este procedimiento abierto, está vinculada al 
control de variables que inciden directamente sobre el coste de la prestación de los servicios, 
así como la gestión de incidencias en un sistema de grandes dimensiones: 
 
A 31 de diciembre de 2022, última fecha disponible, los datos generales de la oferta de las 
redes de transporte público son: 
 

 Red de Metro: 12 líneas y 1 ramal, 270 kilómetros de líneas, 287 estaciones-línea, 
2.320 coches 

 
 Red de autobuses urbanos de Madrid (EMT): 221 líneas, 4.012 kilómetros de líneas, 

4.802 paradas, 2.090 autobuses 
 

 Red de autobuses interurbanos y urbanos de otros municipios: 468 líneas, 22.087 
kilómetros de líneas, 8.553 paradas, 2.075 autobuses. 

 
 Red de Metro ligero y otras concesiones ferroviarias: 5 líneas, 55 kilómetros de red, 

62 estaciones-línea, 37 trenes. 
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 Red de Cercanías: 11 líneas, 725 kilómetros de líneas, 200 estaciones-línea, 1.052 

coches. 
 
Este trabajo se considera básico para el control y seguimiento diario de la oferta y demanda 
del sistema de transportes, optimizando los costes globales del mismo. 
 
La realización de otras tareas que efectúan los inspectores con los que cuenta el CRTM -
control, actualización e inventario de paradas de las redes de EMT y de Interurbanos, 
inspección de estaciones y material móvil de Metro y de la red de líneas de Interurbanos, etc.-
, el hecho de que las mediciones requeridas exigen jornadas completas de aforo y horarios o 
fechas diferentes a los días diferentes a los correspondientes a la jornada de trabajo en días 
laborables, y que el volumen de trabajo a realizar que requiere de un volumen muy superior al 
personal propio disponible dada  la dimensión de las redes que forman el sistema de 
transportes de la Comunidad de Madrid, hace necesaria la contratación externa de recursos 
adicionales que permitan la realización sistemática de controles y observaciones en las redes 
anteriores, durante los meses de mayor demanda,  para cumplir las funciones de control y 
planificación de la oferta de transporte y del seguimiento de la demanda atribuidas al 
Organismo. 
 
Este contrato se orienta, pues, a la realización mediante asistencia externa, de trabajos 
puntuales y no sistemáticos de toma de datos en la explotación de EMT, de Metro, de metro 
ligero y de autobuses Interurbanos durante los meses de mayor demanda. 
 
2.2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Servicio de consultoría de los trabajos de toma de datos, tratamiento de la información, 
análisis y elaboración de los resultados, sobre la demanda de viajeros, la oferta real y la 
explotación de las distintas redes de transporte de la Comunidad de Madrid durante los meses 
de mayor demanda en 2023. 
 
Los principales objetivos del trabajo objeto de contratación son los siguientes: 
 

 Conocer la demanda transportada fuera de los períodos punta de la mañana y de la 
tarde para conseguir el correspondiente ajuste de la oferta de servicio a la demanda de 
viajeros en todas las franjas horarias de servicio en cada una de las redes. 

 Disponer de datos obtenidos en ejes y zonas afectadas para poder valorar posibles 
modificaciones de recorridos de líneas para el siguiente ejercicio: reducciones, 
ampliaciones, desvíos y/o prolongaciones de itinerarios. 

 Disponer de datos detallados para la actualización anual de los coeficientes de 
distribución de viajeros por líneas en estaciones múltiples de las redes ferroviarias y 
en intercambiadores de transporte para control de colas y determinación de la 
demanda en islas para estimación de la tarifa de equilibrio. 
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 Valoración del impacto de modificaciones de líneas realizadas en 2023 en los distintos 
modos a nivel de parada y seguimiento de eventos masivos o de especial afección a las 
redes que conforman el sistema de transportes de la Comunidad de Madrid. 

 Atención de reclamaciones y sugerencias efectuadas en relación con el 
funcionamiento de la red y el cumplimiento de la oferta programada durante los meses 
de mayor demanda de viajeros.  

 Seguimiento y control del Convenio Específico CRTM  EMT que regula las 
aportaciones económicas del CRTM a la EMT, así como la producción de coches-km 
de la EMT y la calidad (parámetros) que tiene que ofrecer la EMT. 

 
2.3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 
 
2.3.1. Descripción del trabajo a realizar. 
 
El trabajo a realizar consiste en efectuar observaciones y controles de las instalaciones, 
elementos, servicios y demandas de viajeros de las explotaciones de las cinco redes 
anteriores, la grabación, depuración y tratamiento informático de los datos recogidos, y la 
explotación de la información para la obtención de indicadores. 
 
La naturaleza de estos trabajos podrá abarcar toda la gama típica de los trabajos de toma de 
datos en redes de transporte. A título de ejemplo no exhaustivo se pueden enumerar los 
siguientes: 
 

o Mediciones de demanda de viajeros en paradas de autobús. Conteo de viajeros 
subidos y bajados por línea en una parada de autobús, encuestas y mediciones 
complementarias. 
 

o Controles de ocupación en hora punta en líneas de autobús. Conteo de subidos, 
bajados e intensidad de viajeros por tramos interparada en el periodo de investigación, 
y obtención de indicadores de oferta, demanda y ocupación. 

       
o Medición de velocidades de explotación. Medición de la velocidad comercial de líneas 

de transporte de superficie y otros tipos de velocidad por tramos, ejes viarios y 
sentido, estudio de capacidades de vía, demoras y niveles de servicio. 
 

o Controles de ocupación, regularidad y frecuencia. Controles a nivel de parada de la 
oferta real e inspección del grado de ocupación de las líneas de transporte. 

              
o Mediciones de demanda de viajeros en estaciones ferroviarias. Conteo de viajeros en 

trenes, andenes e infraestructuras ferroviarias y control de la distribución de flujos en 
estaciones de superficie y subterráneas, y de tipo simple o con varias correspondencias 
entre líneas. 
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o Otros: Encuestas, muestras de empleo de tarjetas inteligentes de transporte u otros 
 

 
La definición concreta de estos trabajos la realizarán las Áreas dependientes de la Dirección 
de Planificación Estratégica y Explotación que deberán comunicársela al adjudicatario con 
una antelación no inferior a 3 días hábiles respecto a la fecha de ejecución de la medición 
correspondiente. 
 
El horario de realización de los controles podrá ser cualquiera que esté comprendido en el 
horario de servicio de las explotaciones de las redes de transporte anteriores, según la 
tipología del control. 
 
Aunque en la mayoría de los trabajos que se encargan no es necesario llegar a disponer de 8 
puestos de trabajo simultáneos, (coincidentes en el mismo día y período horario y no 
necesariamente en el mismo lugar), sí que es cierto que en determinadas circunstancias se 
requiere llegar a este mínimo, siendo por tanto este valor el mínimo exigido.  
 
El adjudicatario deberá realizar el trabajo encomendado y un tratamiento básico de la 
información recogida. Los trabajos preparatorios vinculados a las observaciones a llevar a 
cabo serán por cuenta del adjudicatario. 
 
2.3.2 Valoración y límite de los trabajos a realizar. 
 
Los trabajos a realizar se valorarán en horas de trabajo. El número mínimo de horas que se 
exigirá al adjudicatario será de 2.500 horas. 
 
Una vez recibida la orden de realización de un control determinado, el adjudicatario 
presentará en el menor plazo posible al Área de Autobuses Urbanos de Madrid, una 
valoración del mismo, en horas de trabajo, para su aprobación. Finalmente, el Área 
correspondiente establecerá la valoración correspondiente a cada trabajo. Sólo en casos 
excepcionales se concluirá este procedimiento con posterioridad a la realización de los 
trabajos.  
 
La valoración mínima por puesto de trabajo será de 3 horas. A estos efectos se entenderán por 
puestos de trabajo los correspondientes a las personas encargadas de la ejecución material del 
trabajo. Con estas condiciones la valoración de un trabajo determinado se obtendrá 
multiplicando el número de horas de trabajo a realizar en cada puesto por el número de 
puestos de trabajo necesarios para llevarlo a cabo. 
 
Para poder tener en cuenta las componentes de control y supervisión, a la valoración de los 
trabajos se incrementará en 1 hora por puesto de trabajo y turno. 
 
Cuando los turnos de trabajo excedan las 7 horas de trabajo, se añadirán, al tiempo trabajado, 
0,5 horas más por turno y puesto para tener en cuenta el relevo necesario. 
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La hora tipo de control y observación se establece en la hora diurna de un día laborable a la 
que se aplicaran los siguientes coeficientes de mayoración para considerar la variación 
semanal y horaria: 
 
 Laborables             1,00  

 
 Sábados y festivos           1,50 

 
Las horas de gabinete para la presentación de los informes de campo están incluidas en la 
valoración de la hora ofertada, excepto para los trabajos de realización de encuestas, en las 
que se valorarán aparte las horas de codificación y grabación.  
 
Para los trabajos que se realicen fuera del ámbito del municipio de Madrid, los coeficientes 
anteriores se entenderán orientativos, pues los costes de desplazamiento, tanto en tiempo 
como en dinero, son superiores.  
 
De forma continua se llevará por parte del Área de Autobuses Urbanos de Madrid un registro 
de trabajos realizados y valoraciones correspondientes establecidas, con un conocimiento 
preciso en cada momento de las horas empleadas hasta entonces. El límite de los trabajos a 
realizar será el de las horas que resulten de dividir el presupuesto de licitación entre la 
valoración de la hora de trabajo realizada por el adjudicatario en su oferta.  
 
2.3.3 Obtención y presentación de resultados 
 
Realizada la toma de datos correspondiente, el adjudicatario estará obligado a elaborar los 
índices representativos y los gráficos de dichas mediciones, que presentará en las debidas 
condiciones de calidad, limpieza y claridad en el Consorcio Regional de Transportes. Por otra 
parte, y en un plazo no superior a tres días hábiles contados a partir de cada toma de datos se 
pondrán a disposición del Área correspondiente las hojas o soporte de recogida de 
información correspondiente con arreglo a las normas que establezca el Área que encargó los 
trabajos. 
 
El adjudicatario deberá realizar un informe individual con los resultados que se deriven de 
cada trabajo efectuado correspondiente a cada control que le ordene el Área correspondiente. 
Dicho informe deberá entregarse en el plazo de diez días hábiles tras la finalización del 
control correspondiente. 
 
Estos informes incluirán, en la medida que así se solicite por el Área que haya encargado el 
trabajo, los resultados en soporte magnético en un formato de base de datos o similar. 
 
El contenido de dicho informe deberá proponerse por el adjudicatario para su aprobación por 
el Área que encargó el trabajo. 
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3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
El Consultor realizará la totalidad de los trabajos de producción, recogida de información, 
cálculos, codificación, elaboración de textos y gráficos, delineación, encuadernación, etc. 
La Administración facilitará al Consultor cuanta información disponga relacionada con el 
objeto de este contrato. 
 
3.2. FUNCIÓN DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
El Responsable del Contrato ejercerá las funciones que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
Además, y dada la naturaleza del estudio a realizar, el Responsable del Contrato actuará, en 
especial en los temas relacionados con la coordinación con otros Organismos, a efectos de 
obtención de información, en el proceso de selección de alternativas y propuestas y en la 
función de supervisión y revisión de los trabajos, conforme a lo estipulado en el apartado 3.6 
del presente pliego. 
 
3.3. FUNCIONES DEL JEFE DEL EQUIPO TÉCNICO. 
 
El Jefe del Equipo Técnico ejercerá las siguientes funciones: 
 

 Organizar la ejecución del Estudio y poner en práctica las órdenes del Responsable del 
Contrato. 

 Ostentar la representación del Equipo Técnico contratado en sus relaciones con la 
Administración, en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

 Observar y hacer observar las Normas de Procedimiento. 
 Proponer al Responsable del Contrato las modificaciones en el contenido y realización 

de los trabajos necesarios para el desarrollo de los mismos. 
 Elaborar el acta de todas las reuniones que se realicen. 

 
El Jefe del Equipo Técnico será la persona que el Equipo Técnico contratado designe en la 
proposición y acepte el Responsable del Contrato. 
 
3.4. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La supervisión, es decir, la inspección y vigilancia de los trabajos, corresponderá al 
Responsable del Contrato o a quien designe, y seguirá las Normas de Procedimiento que el 
mismo estableciese. 
 
Las Normas de Procedimiento reglamentarán las siguientes cuestiones: 
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 Reuniones de trabajo del Responsable del Contrato con el Equipo Técnico contratado. 
 Los formatos y normas de presentación de las relaciones valoradas justificativas de 

las certificaciones mediante las cuales se abonarán los trabajos. 
 Los informes del Jefe del Equipo Técnico sobre la marcha de los trabajos. 
 Condiciones de presentación de los trabajos. 
 Aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los documentos  

        contractuales que fuera conveniente reglamentar. 
 
Al recibir los documentos correspondientes a la entrega de los trabajos, el Responsable del 
Contrato procederá a su examen preliminar y a la redacción del Informe de Recepción, al cual se 
atendrá el procedimiento de recepción de los trabajos. 
 
Los aspectos del trabajo que sean rechazados por el Responsable del Contrato sin que conste una 
justificación suficiente por parte del adjudicatario a criterio de aquel, serán considerados, a todos 
los efectos, como no realizados. 
 
3.5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se presentarán en un conjunto de documentos acordes con la estructuración de 
actividades reseñadas y organizadas de modo que reflejen cada una de las mismas de forma 
autoexplicativa, conforme a las normas que establezca el Responsable del Contrato. 
 
Los textos, tablas y gráficos se presentarán en formato DIN-A4 y serán escritos con 
tratamientos de texto y hojas de cálculo compatibles con los equipos y soportes informáticos 
que dispone el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
 
Al finalizar el trabajo se redactará un documento resumen en condiciones similares a los 
documentos individuales, del que se entregarán 5 copias en formato CD o pendrive. 
 

                Madrid, a fecha de la firma  

 

Firmado electrónicamente por Alejandro Chico González, Responsable del área de Autobuses 
Urbanos de Madrid del CRTM. 
 
 
 
VºBº firmado electrónicamente por Francisco Javier Gómez López, Director de Planificación 
Estratégica y Explotación del CRTM. 
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