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1. OBJETO 

El objeto del presente Proyecto es la definición y valoración de todas y cada una de las actuaciones 

para dotar de un Sistema de Extracción de Emisiones de Motores de Combustión Diésel al Taller de 

Mantenimiento de Vehículos Auxiliares (en adelante, VVAA) del Recinto de Canillejas de Metro de 

Madrid (en adelante, Metro) y a las Naves de Estacionamiento de Vehículos Auxiliares de 

Mantenimiento de Línea Aérea del Depósito de Laguna de Metro, que garantice unas condiciones 

saludables en los puestos de trabajo cuando los motores de los vehículos se encuentran en marcha. 

 

2. ALCANCE 

Para la realización de este Proyecto se han de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Suministro e instalación de Sistema de Extracción Localizada de Emisiones de Motores para 
VVAA de Metro, compuesto por: 
 
o Raíles aspirantes fabricados en aluminio extrusionado con labios selladores de goma para 

el cierre estanco del carril con acoplamientos entre tramos, tapas de cierre de raíl, 
conexiones de salida verticales a conducto, suspensiones verticales, etc. La sujeción de los 
raíles aspirantes se realizará mediante soportes metálicos a pared, forjado o estructura 
de cubierta (según el caso), colocados cada 4 m. como máximo. 
 

o Carros porta-manguera de extracción para manguera de 5" de diámetro con ruedas para 
desplazamiento de la manguera por el carril, incluyendo rodillos-guía y topes de goma en 
los extremos, tensor y recogedor de la manguera con trinquete. 

 
o Mangueras especiales para extracción directa de gases de escape, resistentes a 200ºC, de 

5" de diámetro (125 mm) y longitud mínima de 7,5m., ligeras, flexibles, fabricadas en 
tejido reforzado y resistentes al aplastamiento. Contarán con desconexión de seguridad 
de 150 mm. de diámetro para que, en caso de olvido de desconexión del boquerel, se 
desconecte la parte final de la manguera para evitar así daños mayores. 

 
o Boquereles de goma de alta resistencia a la temperatura, 220ºC como mínimo, para 

manguera de 5" ó 125mm. y con mordaza de sujeción al tubo de escape, para tubos de 
escape de hasta 160mm y con orificio para sonda de comprobación de CO. 

 
o Aspiradores centrífugos, especialmente diseñados para gases de escape, con el caudal 

necesario dependiendo del emplazamiento concreto, de los metros de carril y del número 
de carros porta-manguera. Arranque y paro del aspirador mediante botoneras. 

 
o Red de conductos circulares de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal que 

conectará los carriles aspirantes con los aspiradores centrífugos y la posterior salida de 
estos hasta el exterior. 
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• Suministro e instalación de extractores helicoidales para la ventilación general forzada de 

las naves con un caudal de 7 renovaciones por hora.  

 

• Suministro e instalación de rejillas de entrada de aire para los caudales requeridos. Incluido 

la apertura de cerramientos. 

 

• Suministro e instalación de sistema homologado de centralita y detectores de CO y NO2 

para alarma óptico-acústica, cuando se superen las concentraciones permitidas de estos 

gases, y para la puesta en marcha automática de los extractores de ventilación forzada 

general. 

 

• Suministro e instalación de cuadro de control y mando en cada uno de los emplazamientos. 

Mediante la actuación en los conmutadores de este cuadro se pondrán en marcha, manual 

o automáticamente, los extractores de ventilación general forzada. 

 

• Suministro e instalación de protecciones y circuitos de alimentación eléctrica desde el 

cuadro principal de la zona de actuación. 

 

• Señalización del área de influencia de la extracción localizada para delimitar la zona de 

actuación y que permanezca libre de obstáculos mediante líneas continuas en suelo, 

acotando el perímetro de seguridad, y mediante carteles que indiquen el riesgo. 

 

• Ayudas de albañilería y obra civil necesarias para la correcta ejecución de todas las 

instalaciones. También se realizarán las actuaciones necesarias en los lucernarios y 

claraboyas para salida de chimeneas al exterior incluyendo el posterior tapado con chapa y 

el correcto sellado e impermeabilización. 

 
3. UBICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La zona de actuación en el recinto de Canillejas será el Taller de Mantenimiento de Vehículos 

Auxiliares ubicado en las vías 5, 7 y 8 de los Talleres Centrales de Metro de Madrid: 
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El recinto de Laguna, también denominado Depósito Nº8, conecta directamente con la línea 6 de 

Metro. La actividad principal del recinto consiste en servir de lugar de estacionamiento de los trenes 

de dicha línea, además de llevarse a cabo operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

En el Oeste de la parcela se encuentra el garaje de dresinas y la nave de soplado. Esta última quedó 

en desuso y pasó a formar parte del garaje de dresinas de Mantenimiento de Línea Aérea, para lo 

cual es necesario dotarla de las instalaciones necesarias para poder albergar vehículos con motores 

de combustión diésel. 

 
4. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

Los trabajos objeto del presente Proyecto se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos 

trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de cualquier otro 

rango que resulten obligatorias, ya sean de ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

Entre tales disposiciones, y a título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar 

cumplimiento a todas las normas jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: Estructuras 

(edificación, acero, fábrica y hormigón), Instalaciones (agua, electricidad, ventilación, y protección 

contra incendios), Seguridad y Salud en las obras de construcción (genéricas y específicas para 

amianto), Medio ambiente, barreras arquitectónicas, Instrucciones y Pliegos de recepción, 

andamios, etc. 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 

reglamentos oficiales que guardan relación con las obras del presente Proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se encuentran 

en vigor en el momento de redactar el presente Proyecto. 

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas. 

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se entenderá 

válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 

De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de todos 

los documentos referenciados a lo largo del presente Proyecto. 

Especialmente, La Adjudicataria estará obligada a cumplir los procedimientos que Metro de Madrid, 

S.A., tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen en sus 

instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto 
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de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores quienes deberán cumplirla 

debidamente. 

4.1 CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación y 

mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y manipulaciones de 

materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen del Proyecto, y toda 

solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la integración de los 

siguientes aspectos: 

• Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos 

emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor 

consumo de agua y energético posible. 

• Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de los 

residuos que se vayan a generar. 

• Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 

sustancias peligrosas. 

• Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 

ocasionar por ruido emitido al exterior. 

• Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación/obra, 

tomando las medidas necesarias para minimizarlo. 

En caso de que se vayan a instalar o diseñar equipos se valorará que: 

• La fuente de energía sea renovable. 

• La fuente de energía sea gas natural, hidrógeno o electricidad. 

• El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustión. 

• El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas. 

• El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas. 

• Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad. 
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4.2 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán gestionados por el adjudicatario, de acuerdo con la legislación vigente 

y debe evidenciarlo entregando a Metro cualquier documentación que le sea requerida 

(autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y seguimiento, 

etc.). 

La Adjudicataria está obligada a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de obra parte del material 

existente en un acopio fuera considerado excedente, La Adjudicataria se hará cargo del mismo, 

según lo prescriba La Dirección Facultativa. 

4.3 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE MCA 

En el caso de que se deban llevar a cabo trabajos en los que se manipule amianto, los trabajos los 

realizarán empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), debiendo 

La Adjudicataria presentar copia de su inscripción en dicho registro. 

Previamente a sus trabajos elaborarán un Plan de Trabajo que presentará para su revisión y 

aprobación ante la Autoridad Laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse por una 

persona con la cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire 

superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por 

laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto (MCA) deberán ser almacenados y transportados en 

embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo 

transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizarán horas extraordinarias ni 

trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y 

descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes 

de abandonar el centro de trabajo y la utilización de Equipos de Protección Individual (EPIs) de las 

vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

De modo general, mientras se producen los trabajos propios de desamiantado, la zona próxima 

debe ser aislada, protegida y debidamente señalizada, no pudiendo existir concurrencia de 

actividades. Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo 

inaccesibles para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o 

lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
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4.4 CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos desarrollados dentro de este Proyecto deberán cumplir los requisitos legales en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales según lo establecido por Metro de Madrid en su 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales dentro de su Proceso referente a 

“Coordinación de Actividades Empresariales”. 

4.5 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras e instalaciones que se proyecten, básicamente consistirán en lo siguiente: 

• Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general. 

• Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación. 

• Instalación e integración del equipamiento. 

• Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas. 

• Documentación completa de la Instalación y equipos. 

• Garantía. 

4.5.1 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos 

trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier otro 

rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

La Adjudicataria se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

normas vigentes en Metro, como son las normas para corte y reposición de alta tensión, 

comunicaciones con trenes y vehículos, etc., las cuales deberán hacer conocer al personal 

involucrado en la obra antes del inicio de la misma. 

En caso de que La Adjudicataria incurra en el incumplimiento de estas normas, La Dirección 

Facultativa podrá paralizar la obra hasta que La Adjudicataria asegure y demuestre el cumplimiento 

de las mismas. 

En el supuesto de que los ofertantes aspirantes a ser adjudicatarios requieran conocer dichas 

normas, podrán solicitarlas a Metro durante el periodo de elaboración de la oferta. 

En cualquier caso, las normas que sean requeridas para la ejecución de la obra serán 

proporcionadas a la empresa adjudicataria tras la firma del contrato. 
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4.5.2 Normas de Metro para la realización de los trabajos 

La Adjudicataria se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

normas vigentes en Metro, las cuales deberán hacer conocer a su personal responsable de la obra. 

Estas normas, que se recogerán oportunamente, son las siguientes: 

• Normas maniobras de corte y reposición Instalaciones Eléctricas. 

• Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación. 

• Procedimiento de homologación de conductores de empresas externas. 

• Normas maniobras de corte y reposición Alta Tensión. 

• Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo. 

• Manual de estilo para las comunicaciones establecidas con trenes y vehículos. 

4.5.3 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

La Adjudicataria tendrá que realizar necesariamente los trabajos en los horarios que indique Metro 

de Madrid para cada emplazamiento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trabajos en Depósito de Canillejas: 

El horario de realización de los trabajos en Taller de Mantenimiento de VVAA será de 14.00h a 

22.00h. 

No obstante, puntualmente, se podrá indicar la realización de trabajos en horario vespertino o 

nocturno. 

Trabajos en Depósito de Laguna: 

El horario de realización de los trabajos en las Naves de Estacionamiento de dresinas de 

Mantenimiento de Línea Aérea será de 14.00h a 22.00h. 

No obstante, puntualmente, se podrá indicar la realización de trabajos en horario vespertino o 

nocturno. 

Solicitud de trabajos: 

Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 

autorizados explícitamente por Metro.  

La Adjudicataria solicitará por escrito la programación de los trabajos a La Dirección Facultativa, 

debiendo ser programados con el tiempo de antelación que La Dirección Facultativa indique. 
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Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 

programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna por 

parte de La Adjudicataria. 

4.6 NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTE PLIEGO 

Las Normas y disposiciones legales que, de manera específica, y complementando a las de ámbito 

más general que aplican en este Proyecto, son las siguientes: 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 427/2021 de 15 de junio por el que se 

modifica el RD 665/1997 de 12 de mayo. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/1997 de 14 de abril y Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 

relativos a la Utilización de los Lugares de Trabajo del INSHT. 

• Código Técnico de la Edificación. Documento Técnico de Salubridad. CTE-DB-HS. 

• Calidad del Aire y Sostenibilidad. Ordenanza 4/2021 de 30 de marzo del Ayuntamiento de 

Madrid. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, 

actualizaciones según RD 560/2010, ITC-BT y guía de aplicación del REBT. 

• UNE-EN 16798-3:2018 Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. 

Parte 3: Para edificios no residenciales. Requisitos de eficiencia para los sistemas de 

ventilación y climatización (o equivalente). 

• UNE 100166:2019 Ventilación de aparcamientos (o equivalente). 

• UNE-EN 50545-1:2012/A1:2016 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases 

tóxicos y combustibles en aparcamientos y túneles. Parte 1: Requisitos generales de 

funcionamiento y métodos de ensayo para la detección y medida de monóxido de carbono 

y de los óxidos de nitrógeno (o equivalente). 

• NTP-742 Ventilación general de edificios del INSHT. 

• NTP-741 Ventilación general por dilución del INSHT. 

En caso de discrepancias entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contra, se 

entenderá válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 
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Se señalizará en todas las naves el área de influencia de la extracción localizada con el fin de 

delimitar la zona de actuación del mismo para que permanezca libre de obstáculos, tanto personas 

como objetos, para que en el recorrido del vehículo auxiliar conexionado a la manguera se evite el 

riesgo de choques, arrastres, atropellos o golpes con vehículos. La señalización será con líneas 

continuas en suelo para garantizar el perímetro de seguridad acotado que nunca debe ser ocupado 

por trabajadores ni objetos. También se incluirá señalización vertical mediante carteles que 

indiquen el riesgo. 

Asimismo, se proporcionarán todas las ayudas de albañilería y obra civil necesarias para la correcta 

ejecución de todas las instalaciones. También se realizarán las actuaciones necesarias en los 

lucernarios y claraboyas para salida de chimeneas al exterior incluyendo el posterior tapado con 

chapa y correcta ejecución del sellado e impermeabilización. 

7.2.1 Sistema de Extracción Localizada 

El sistema de extracción localizada estará formado por dos carriles aspirantes en cada nave, 

ubicados uno a cada lado de la vía, excepto en las vías 7 y 8 de Taller, que estarán ubicados en un 

solo lado de la vía junto al cerramiento de la nave. 

Los raíles aspirantes estarán fabricados en aluminio extrusionado con labios selladores de goma 

para el cierre estanco del carril. La unión entre tramos del carril se realizará con acoplamientos.  

Al final de cada carril se instalarán las tapas de cierre de raíl. Los carriles dispondrán de conexiones 

de salida verticales a conducto. 

La sujeción de los raíles aspirantes se realizará mediante soportes metálicos a pared, forjado o 

estructura de cubierta (según el caso), colocados cada 4 m. como máximo. 

Previamente a su ejecución, La Adjudicataria presentará los cálculos de estructura detallados para 

la suportación de la instalación, justificativa de su idoneidad, según la ubicación definitiva del carril 

aspirante en cada uno de los emplazamientos que se verá en el Replanteo de las instalaciones. 

En las Vías 7 y 8 del Taller de Canillejas, se procederá a la construcción de soportes metálicos en 

cartabón que se colocarán en pared y con tirantes de soldadura a cubierta para la sujeción del carril. 

La altura del carril en esta nave deberá ubicarse en el espacio disponible entre la cara inferior del 

puente grúa como máximo y la parte superior de los elevadores hidráulicos como mínimo. 

El raíl deberá estar dotado de un sistema de final de carrera para evitar la salida del carro porta-

manguera. 

Los carros porta-manguera de extracción dispondrán de ruedas para su desplazamiento por el 

carril. Contarán con rodillos-guía y topes de goma en los extremos, tensor/recogedor de la 

manguera con trinquete. 
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En las Vías 7 y 8 del Taller, se dispondrán dos extractores helicoidales con compuerta de apertura 

motorizada de tal manera que la salida de aire al exterior se produzca a través del lucernario de la 

cubierta inclinada. 

Asimismo, se mantendrán los dos extractores/recuperadores existentes para esta zona, ubicados 

en nave anexa, y se les dotará de puesta en marcha automática. Estos equipos disponen de entrada 

y salida de aire a cubierta del edificio. 

En la Vía 5 del Taller, se dispone de instalación de ventilación general existente, mediante dos 

equipos extractores/recuperadores, ubicados en nave anexa, con caudal suficiente para la 

renovación de 7 veces a la hora el volumen de la nave y también con entrada y salida de aire a la 

cubierta del edificio. 

Se instalará un cuadro de mando y control en cada uno de los emplazamientos. Mediante la 

actuación en los conmutadores de este cuadro se pondrán en marcha, manual o automáticamente, 

los equipos de ventilación general forzada, a través de la señal recibida de la centralita de detección 

de CO y NO2. No obstante, el modo de funcionamiento normal será en automático. 

7.2.3 Sistema de Detección de CO y NO2 

Se instalará un sistema de detección de CO y NO2 homologado y se instalarán detectores de CO y 

NO2, a razón de un detector por cada 100 m2, en aquellos lugares que se consideren más adecuados 

por su mayor posibilidad de concentración de estos gases. 

Los detectores de CO se instalarán a una altura de 1,8 m. del suelo y los detectores de NO2 se 

instalarán a una altura de 0,5 m. del suelo. 

La centralita de detección de CO y NO2 recogerá las señales de los detectores por un lado para dar 

aviso mediante sirena óptico acústica a los ocupantes de las naves y, por otro lado, para dar la señal 

de puesta en marcha automática a los equipos de ventilación general forzada.  

7.2.4 Instalación eléctrica en baja tensión 

En las naves existen cuadros eléctricos por lo que se dispondrá en ellos las protecciones eléctricas 

adecuadas para los circuitos de alimentación a los equipos de las instalaciones del presente 

Proyecto. 

Desde estos cuadros se tenderán los circuitos de alimentación hasta las botoneras de puesta en 

marcha manual de los aspiradores de la extracción localizada. 

Asimismo, se tenderán los circuitos de alimentación para los equipos de extracción general y para 

la centralita de detección de CO y NO2. 

Para el tendido de cables, se podrán utilizar las bandejas disponibles en las naves y donde no existan 

bandejas se llevarán bajo tubo rígido. 
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La instalación final resultante, deberá quedar completamente legalizada ante la Dirección General 

de Industria de la Comunidad de Madrid. 

Previamente al inicio de la ejecución, La Adjudicataria deberá presentar Proyecto Eléctrico para 

aprobación de La Dirección Facultativa con los cálculos y planos de detalle de la instalación. 

El alcance de los trabajos eléctricos a realizar para la instalación de sistema de extracción de 

emisiones de motores diésel en el Taller de Mantenimiento de VVAA de Metro, incluirá las 

siguientes actuaciones: 

• Cálculo de las secciones y protecciones necesarias para el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas implicados adecuándose al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E.  Nº224 de 18 de septiembre de 2002 (en 

adelante, REBT). Al inicio de los trabajos se entregará esta documentación para su aprobación 

expresa, por parte de La Dirección Facultativa, antes de dar comienzo a los trabajos. 

 

• En Taller de Mantenimiento de VVAA de Metro en Canillejas: 

- Desmontaje y desconexión de circuitos de alimentación al cuadro CS-CL-DRES existente y 

en Naves de Estacionamiento de dresinas de Laguna, Desmontaje y desconexión de 

circuitos de alimentación antiguos. 

- Modificación del Cuadro 5.2 de Talleres Centrales existente, para la instalación de 

protección eléctrica de la alimentación al cuadro secundario existente denominado CS-

CL-DRES, con características definidas según cálculos aportados por La Adjudicataria y 

aprobados por La Dirección Facultativa de Metro, incluidos posibles costes derivados de 

realización del corte de tensión. 

- Modificación del Cuadro CS-CL-DRES de Taller de Mantenimiento de VVAA existente, para 

la instalación de las protecciones eléctricas para las alimentaciones de los nuevos 

extractores a instalar dentro de las naves de dresinas, con características definidas según 

cálculos aportados por La Adjudicataria y aprobados por La Dirección Facultativa de 

Metro, incluidos posibles costes derivados de realización del corte de tensión. Además, se 

deberán tener en cuenta las posibles actuaciones de corrección de defectos del cuadro 

existente (protecciones, secciones de cableados, terminales, etc.) para su adecuación al 

REBT y su posterior legalización. 

- Suministro, tendido e instalación del cableado, formado por conductores de cobre RZ1-k 

0,6/1 kV, de sección adecuada según cálculos, necesario para la alimentación al cuadro 

secundario de extractores/recuperadores existente CS-CL-DRES. 

 

• En Naves de Estacionamiento de Dresinas de Mantenimiento de Línea Aérea de Laguna: 

- Modificación del Cuadro de Baja Tensión existente, para la instalación de protección 

eléctrica de alimentación al cuadro secundario general preparado para la próxima 

instalación de nuevos vestuarios y sistema de extracción de emisiones de motores diésel, 

con características definidas según cálculos aportados por La Adjudicataria y aprobados 

por La Dirección Facultativa de Metro, incluidos posibles costes derivados de realización 

del corte de tensión. 
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- Suministro de cuadro secundario general con características definidas según cálculos 

aportados por La Adjudicataria y aprobados por La Dirección Facultativa de Metro, 

incluidos posibles costes derivados de realización del corte de tensión. 

- Suministro e instalación de nuevo cuadro secundario para alimentación de extractores de 

emisiones de motores diésel, con características definidas según cálculos aportados por 

La Adjudicataria y aprobados por La Dirección Facultativa de Metro, incluidos posibles 

costes derivados de realización del corte de tensión. 

- Suministro, tendido e instalación del cableado, formado por conductores de cobre RZ1-k 

0,6/1 kV, de sección adecuada según cálculos, necesario para la alimentación al cuadro 

secundario general. 

- Suministro, tendido e instalación del cableado, formado por conductores de cobre RZ1-k 

0,6/1 kV, de sección adecuada según cálculos, necesario para la alimentación al cuadro 

secundario de extractores de humos a instalar dentro de las naves de mantenimiento de 

línea aérea. 

 

• Suministro, tendido e instalación del cableado, formado por conductores de cobre RZ1-k 0,6/1 

kV, de sección adecuada según cálculos, necesario para la alimentación a cada uno de los 

extractores nuevos que se instalarán en las naves de dresinas. 

 

• Suministro e instalación de tubos y bandejas, adecuadas según cálculos, para canalizaciones 

del cableado. 

 

• Realización de documentación final de obra que incluya todas las actuaciones finalmente 

realizadas, con planos definitivos de ruteado de cables, distribución de cuadros, esquemas 

unifilares de todos los cuadros secundarios. 

 

• Legalización de la instalación eléctrica en baja tensión hasta la obtención del Certificado de 

Instalación en Baja Tensión sellado por el Organismo de Control según la reglamentación de 

Recintos Industriales. 

La Adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación para su aprobación expresa por parte 
de Metro, previo a la instalación de cualquier equipamiento: 
 

- Cálculos eléctricos (intensidad, caída de tensión, secciones, protecciones, etc.) necesarias 

para el correcto funcionamiento de todos los sistemas implicados en la reforma. 

- Esquemas unifilares con las modificaciones necesarias para su adecuación a los requisitos 

finales y concorde a los cálculos eléctricos. 

- Características técnicas de los equipos a instalar: cableados, cuadros secundarios, etc. 

7.2.4.1 Laguna - Naves Dresinas Mantenimiento Línea Aérea 

La alimentación eléctrica para los extractores a instalar en las naves de dresinas de mantenimiento 

de línea aérea del depósito de Laguna, se deberá realizar desde un nuevo cuadro secundario a 
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Figura 15. Esquema unifilar cuadro sec. extractores de emisiones de motores nave línea aérea Laguna. 

 

Las protecciones indicadas en el esquema para la dotación de instalaciones de los próximos 

vestuarios, quedarán como reservas hasta la construcción de los mismos. 

Será necesario instalar las líneas de alimentación según cálculos, mediante conductores de cobre 

RZ1-k 0,6/1 kV, de sección adecuada según cálculos y según el REBT y la Reglamentación de 

Productos de Construcción (CPR), para la alimentación del cuadro general de nave y cuadro 

secundario de extractores de emisiones de motores diésel desde el cuadro de baja tensión existente 

en la nave, así como las líneas de alimentación a los nuevos extractores. El tendido se realizará a 

través de canalizaciones existentes, mientras que en el caso de las que se instalen sobre pared se 

realizan bajo tubo o bandeja.  

Por último, se deberá realizar una instalación de puestas a tierra de todos los elementos metálicos 

de la instalación, si fuera necesario, según se indica en la ITC-BT-09 del REBT. 

Previo al inicio de la instalación La Adjudicataria deberá realizar los cálculos de las protecciones y 

de las secciones de los conductores, así como puestas a tierra pertinentes para el correcto 

funcionamiento de los sistemas, incluyendo esquemas unifilares, para aprobación por parte de La 

Dirección Facultativa. 
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Todas las protecciones deberán quedar perfectamente identificadas con rótulos. El esquema 

unifilar, así como todo lo incluido en él, es estimativo y se incluye únicamente a modo orientativo, 

siendo necesario que La Adjudicataria rehaga todos los cálculos y realice una propuesta a La 

Dirección Facultativa con los requisitos finales. 

 

 

Figura 19. Esquema unifilar protección y línea desde cuadro 5.2. 

 

Los nuevos extractores de emisiones de motores diésel de las naves de taller de VVAA se 

alimentarán desde el cuadro CS-CL-DRES, que actualmente ya contiene las protecciones de los 

equipos extractores y recuperadores ya instalados. Será necesario revisar todo el cuadro 

(protección, secciones de cables, terminales, etc.) para su adecuación al REBT, así como la 

instalación de las protecciones necesarias para los nuevos extractores de emisiones de motores. 
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Figura 23. Esquema unifilar nuevas protecciones y líneas en CS-CL-DRES. 

 

Será necesario instalar las líneas de alimentación necesarias, mediante conductores de cobre RZ1-

k 0,6/1 kV, de sección adecuada según cálculos y según el REBT y la Reglamentación de Productos 

de Construcción (CPR), para la alimentación del cuadro secundario de extractores de emisiones de 

motores diésel desde el cuadro 5.2 de TTCC, así como a los nuevos extractores desde el CS-CL-DRES. 

Se deberá tener en cuenta también la instalación de las canalizaciones, tipo bandejas y tubos, 

necesarias para la distribución de los conductores pertinentes. 

Por último, se deberá realizar una instalación de puesta a tierra de todos los elementos metálicos 

de la instalación, si fuera necesario, según se indica en la ITC-BT-09 del REBT. 

Previo al inicio de la instalación La Adjudicataria deberá realizar los cálculos de las protecciones y 

de las secciones de los conductores, así como puestas a tierra pertinentes para el correcto 

funcionamiento de los sistemas, incluyendo esquemas unifilares, para aprobación por parte de La 

Dirección Facultativa. 

La instalación de baja tensión deberá quedar debidamente legalizada, incluyendo las inspecciones 

necesarias y las gestiones con la DGIEM hasta la obtención del Certificado de Instalación en baja 

tensión sellado por una Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI), así como su inscripción en 

el registro correspondiente. 
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

8.1 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y/o equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en este Proyecto y deberán ser aprobados por La Dirección Facultativa, o por las 

personas en las que ésta delegue. 

Además de cumplir las prescripciones indicadas en el Proyecto, los materiales y/o equipos que se 

utilicen en la ejecución de los trabajos, deberán cumplir la normativa legal aplicable al ámbito de 

actuación de esta obra y tendrán una calidad igual o superior a la indicada en el Proyecto. La 

Adjudicataria entregará a La Dirección Facultativa los certificados que demuestren 

fehacientemente la calidad de dichos materiales y/o equipos. 

El empleo de materiales autorizados por La Dirección Facultativa no libera a La Adjudicataria de la 

responsabilidad de que estos cumplan las condiciones que se especifican en el Proyecto, pudiendo 

ser rechazados en cualquier momento si se encuentren defectos de calidad o uniformidad. En este 

caso, el desmontaje y la reposición del material rechazado correrán a cargo de La Adjudicataria sin 

coste adicional para La Propiedad. 

Las marcas que se pudieran citar a lo largo del Proyecto constituyen una referencia, estando La 

Propiedad abierta a la inclusión de materiales y equipos con iguales o mejores características que 

los citados. 

Las ofertas deberán indicar los equipos propuestos, marca, modelo, etc. 

Excepto que se indique lo contrario, o se apruebe de forma explícita por La Dirección Facultativa, 

todo el material a suministrar deberá ser original, de primera mano y sin reparar, no admitiéndose 

elementos de segunda mano o vendidos como reparados o reacondicionados. 

8.1.1 Unificación de materiales y equipos  

8.1.1.1 Normalización: 

La normalización permite disponer de materiales y/o equipos ampliamente aceptados y fácilmente 

localizables en el comercio. Supone innumerables ventajas desde el punto de vista de explotación, 

conservación, acopios de materiales y capacitación del personal. 

Todos los materiales de uso común o de propósito general (tornillería, fijaciones, etc.) serán 

normalizados, tanto en el tipo como en sus condiciones físicas o químicas, evitando en lo posible el 

empleo de estos materiales bajo normas especiales de La Adjudicataria o fuera de los estándares 

de normalización del ámbito territorial de la obra. 
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Asimismo, las soluciones constructivas deberán ser modulares, permitiendo reducir los 

tiempos/costes de construcción y los costes operativos de La Propiedad, siempre y cuando sean 

conservadas las condiciones estéticas y de durabilidad requeridas. 

8.1.1.2 Intercambiabilidad: 

Todos los materiales y equipos, aunque se construyan en diferentes fábricas y/o talleres, deberán 

ser exactamente iguales, pudiéndose intercambiar todos los elementos con extrema facilidad y sin 

necesidad de realizar modificaciones en los mismos. Este requerimiento se extenderá tanto a nivel 

de equipo como para cualquiera de sus elementos, aunque se trate de proveedores alternativos de 

La Adjudicataria. 

Como norma general, en caso de que alguno de los sistemas, materiales y/o equipos a incorporar 

en las presentes obras fuesen iguales a suministros anteriores, serán idénticos en sus aspectos 

internos y externos y se entregarán conforme a la última edición en que fueron modificados en 

explotación. La Dirección Facultativa aportará en este caso, cuanta información se disponga de la 

requerida por La Adjudicataria. 

En cualquier momento, La Dirección Facultativa podrá exigir a La Adjudicataria comparar estos 

sistemas, materiales y/o equipos con los existentes en los almacenes de La Propiedad, e incluso 

realizar la sustitución por alguno de los que están en explotación, todo ello con el fin de garantizar 

su total intercambiabilidad. 

El incumplimiento de esta prescripción o la observación de diferencias en los sistemas, materiales 

y/o equipos implantados, supuestamente iguales, será motivo de rechazo del mismo y provocará 

la sustitución por otros que cumplan las prescripciones sin coste adicional para La Propiedad. 

8.1.2 Fabricación de los materiales y equipos  

Será obligación de La Adjudicataria el acopio de todos los materiales necesarios para la fabricación 

de los equipos.  

Por otra parte, la fabricación y el montaje de los materiales y equipos se realizarán de acuerdo con 

las especificaciones del Proyecto quedando éste obligado a vigilar cíclicamente en las diversas 

fábricas y/o talleres el cumplimiento de materiales, métodos y procesos, así como a entregar los 

certificados de calidad y homologación exigidos en el Proyecto. 

La Dirección Facultativa y/o la Entidad Inspectora si la hubiera, podrán examinar los materiales 

acopiados con el grado detalle que ellos consideren. 

Todos aquellos materiales que sean rechazados, se marcarán claramente para impedir su utilización 

en la fabricación, levantando La Adjudicataria acta de esta no conformidad. 

La Adjudicataria deberá comunicar a La Dirección Facultativa la relación de suministradores de 

aquellos materiales que sean adquiridos a terceros y que tengan una cierta entidad o peso 
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específico dentro del Proyecto. En cualquier caso, La Adjudicataria quedará obligada a facilitar a La 

Dirección Facultativa datos específicos de un material concreto, si ésta última así lo requiere. 

8.1.3 Acopio, distribución y transporte de los materiales y equipos  

Todos los gastos de acopio, transporte y distribución de materiales serán por cuenta de La 

Adjudicataria (atendiendo al criterio DDP-Delivered Duty Paid), así como la retirada del material 

sobrante. 

Las condiciones de transporte, distribución y retirada de materiales serán aprobadas por La 

Dirección Facultativa. 

La Adjudicataria deberá disponer de todos los medios homologados y/o autorizados por La 

Propiedad, necesarios para la realización de los trabajos, incluidos vehículos, conductores y 

personal acreditado, herramientas, etc. 

8.1.4 INSPECCIONES Y ENSAYOS  

Las inspecciones y ensayos de los materiales y/o equipos suministrados por La Adjudicataria, así 

como la aceptación de los mismos en obra, no tienen otro carácter que el de comprobación de las 

especificaciones técnicas establecidas. 

En adición al seguimiento y aseguramiento de la calidad a los que está obligado La Adjudicataria, y 

con el fin de inspeccionar, vigilar y supervisar las acciones técnicas del Proyecto, La Dirección 

Facultativa por sus propios medios y/o mediante los servicios de una Entidad Inspectora en caso de 

que la hubiera, vigilarán el exacto cumplimiento de lo indicado en el presente Proyecto, desde el 

seguimiento del cumplimiento de la planificación y sus diversos hitos, hasta la fabricación, 

instalación, pruebas y recepciones, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

8.1.4.1 Inspecciones  

Como norma general, ningún material y/o equipo podrá ser utilizado sin que previamente haya sido 

examinado (ensayado o inspeccionado) con éxito.  

Si La Dirección Facultativa tuviera razonable evidencia de que se hubieran realizado trabajos 

defectuosos o que hubieran sido utilizados materiales y/o equipos en mal estado o de 

características no acordes con las especificaciones, podría estimar conveniente realizar un examen 

de la instalación. En tal caso, La Adjudicataria, proveedor o fabricante proporcionará los recursos y 

mano de obra necesarios para la inspección, en la forma que determine La Dirección Facultativa. 

Los defectos, en caso de que los hubiera, serán reflejado en un acta de no conformidad y los 

materiales y/o equipos defectuosos serán marcados claramente para asegurar así que no serán 

empleados ni ofrecidos de nuevo, a menos que sean reparados por La Adjudicataria, con el 

consentimiento previo de La Dirección Facultativa y a su entera satisfacción.  
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Si la reparación fuese imposible o tan costosa que no compensase el material y/o equipo, éstos 

serán sustituidos sin dilación. 

En el supuesto de que La Adjudicataria no se mostrase dispuesto a realizar la inspección solicitada 

por La Dirección Facultativa, ésta podrá paralizar la obra. Los costes derivados de la realización de 

la inspección para comprobar la existencia de tales defectos serán facturados a La Adjudicataria. 

8.1.4.2 Ensayos  

La Adjudicataria avisará a La Dirección Facultativa con la antelación suficiente para la asistencia a 

las pruebas y ensayos, y deberá estar presente cuando dichos ensayos se efectúen en las 

instalaciones de sus fabricantes o proveedores. 

Los materiales y/o equipos sometidos a normas serán ensayados por La Adjudicataria o entidad 

contratada por el mismo conforme a la edición en vigor de las normas que los regulan en el 

momento de realizar los ensayos. 

En caso de que algún material y/o equipo estuviese sometido a alguna norma/s especial o interna 

del fabricante, ésta será entregada a La Dirección Facultativa para su aceptación o rechazo. 

Después de la firma del contrato, si procede, serán definidos conjuntamente entre La Adjudicataria 

y La Dirección Facultativa, la realización de ensayos adicionales a los contemplados en las normas 

de aplicación. 

8.2 RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las instalaciones se procederá, mediante los protocolos específicos, a realizar 

las mediciones de parámetros y magnitudes de las instalaciones objeto de la recepción, que 

deberán quedar reflejados en los documentos de los protocolos. 

Si la ejecución de las obras no cumpliese con todas las especificaciones, La Adjudicataria procederá, 

con toda urgencia, a efectuar las correcciones necesarias hasta que desaparezcan las diferencias 

señaladas. Una vez efectuado este trabajo, podrá procederse a la recepción de las instalaciones. 

8.3 CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

La instalación se someterá a las pruebas de recepción y a todas aquellas que, en base a la 

experiencia en explotación, La Dirección Facultativa y La Adjudicataria, de común acuerdo 

consideraran aconsejable realizar. 

Asimismo, se procederá a la lectura del Proyecto y contratos para contrastar la total ejecución de 

lo indicado en los citados documentos, y que en caso de no cumplirse se procederá a su resolución 

previo a la certificación final de obra. Como norma general, no se planteará la realización de la 
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certificación final de obra si no estuvieran implantadas y comprobadas todas las modificaciones 

surgidas. 

Si el resultado es satisfactorio se realizará la certificación final de obra. 

En casos absolutamente excepcionales, y para la situación en que no se superen las pruebas de la 

recepción, y siempre previa conformidad de La Dirección Facultativa, se podrá elevar la 

correspondiente acta, indicándose en la misma el plazo para la subsanación de defectos, entregas 

documentales, compromisos, etc., así como las consecuencias de su incumplimiento por parte de 

La Adjudicataria. 

8.4 PLAN DE CALIDAD 

La Adjudicataria aportará un detallado Plan de Calidad donde deberá quedar reflejado, en las 

diversas fases del Proyecto, la intervención, medios, criterios, documentos, etc. de los 

departamentos de calidad. 

En este sentido y además de cumplimentar los datos propios de pruebas, ensayos, planillas, etc., el 

personal de La Adjudicataria destinado en estas áreas, deberá tener la libertad adecuada para 

mantenerse crítico con su propia obra y la independencia suficiente como para rechazar los 

elementos que proceda, independientemente del estado de la obra, antes de ser ofrecida para la 

aceptación de La Dirección Facultativa y/o La Entidad Inspectora. 

La Adjudicataria entregará a La Dirección Facultativa, a solicitud de éste, el manual de calidad, los 

procedimientos internos establecidos, con carácter general o para el contrato al que se refiere este 

concurso, para el adecuado seguimiento y cumplimiento de la misma, sobre todo en los aspectos 

de revisión de Proyecto, control de modificaciones o acciones correctivas, control de rechazos, 

registros y revisión del sistema y aprobación de proveedores. 

Asimismo, también hará entrega de todas las instrucciones de trabajo de las actividades 

importantes o de interés en el proceso de fabricación, montaje y aquellas otras que resulten 

importantes por su influencia en la explotación o mantenimiento. Para ello se establecerán 

programas y auditorías para constatar el cumplimiento y trazabilidad de los procesos de trabajo. 

La presentación del Plan de Calidad no implica su aceptación por parte de La Dirección Facultativa, 

pudiendo ésta exigir modificaciones, ampliaciones e incluso la nueva redacción de dicho plan. 

8.5 DOCUMENTACIÓN FINAL 

La documentación final deberá ser entregada por La Adjudicataria a La Dirección Facultativa, dentro 

del mes siguiente a la Recepción, en las condiciones y forma que hayan establecido previamente. 
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Deberá disponer de la calidad suficiente para, a juicio de La Dirección Facultativa, asegurar la 

operación y mantenimiento de todos los elementos de las instalaciones objeto del presente 

Proyecto. 

Se suministrará en soporte informático, en castellano y contendrá al menos: la memoria explicativa 

de lo realmente ejecutado, las modificaciones efectuadas con respecto al Proyecto, planos, 

mediciones, presupuestos, esquemas, descripciones del funcionamiento de los equipos, 

especificación de los componentes, normas de uso y mantenimiento, etc. 

8.5.1 Propiedad de la documentación 

La documentación final podrá ser utilizada por Metro en la forma que estime conveniente, siempre 

y cuando sea únicamente en su provecho y no para terceros. 

8.5.2 Documentación a entregar  

La Adjudicataria hará entrega de las especificaciones de cada uno de los equipos o elementos de la 

instalación donde se indicará al menos: características, funcionalidad, prescripciones de 

mantenimiento, plazos y proceso (durante los períodos establecidos), normas de prueba y ajuste, 

lista de piezas constituyentes, límites de desgaste, instrumentación precisa, renovaciones 

sistemáticas, cualificación del personal y tiempo para la realización de los trabajos. Toda esta 

documentación deberá ser aprobada por La Dirección Facultativa. 

La Adjudicataria enviará cuanta información sea conveniente para la mejor explotación y 

mantenimiento de los sistemas objeto de su suministro, según su propio criterio y de forma 

complementaria a lo aquí reflejado. 

Por otra parte, La Dirección Facultativa podrá solicitar cuanta información estime oportuna para el 

desempeño de sus funciones. 

En el caso de equipos comerciales, La Adjudicataria entregará los manuales de usuario, referencia, 

servicio, instalación, configuración, programación, administración y cualquier otro documento que 

se pueda solicitar al fabricante y que sea necesario para el posterior mantenimiento de la 

instalación. 

Si la instalación incluyese licencias administrativas o comerciales para el uso de los equipos, La 

Adjudicataria lo deberá comunicar expresamente mediante la entrega de un certificado de las 

licencias adquiridas, en el que se detallará al menos, el equipo afectado, el tipo de licencia y uso, 

duración y trámites para su renovación. 

Con el fin de unificar criterios sobre la documentación según su tipo y complejidad de la instalación 

y para evitar disparidades durante el desarrollo de la obra, se deberá realizar una definición 

conjunta de la misma acordada entre La Dirección Facultativa y La Adjudicataria. 
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Básicamente deberá recoger la especificación funcional de los diferentes sistemas implantados, 

incluyendo una descripción detallada de la solución adoptada: 

• Proyecto definitivo (memoria, presupuesto, cálculos, planos etc.) 

• Manual de uso del sistema. 

• Relación de equipos y elementos utilizados, indicando: 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Número de serie. 

o Características técnicas. 

o Inventario por localización. 

o Certificados de calidad. 

• Relación de software: 

o Propietario. 

o Licencias. 

o Versiones y requisitos técnicos. 

o Inventario por máquina y localización, en el formato especificado por la Dirección 

Facultativa, de acuerdo al Gestor de Mantenimiento de la Propiedad. 

• Protocolos de pruebas realizadas. 

• Documentación legal (alta en industria, etc.) 

• Plan de calidad 

• Plan de Mantenimiento: Todos los trabajos inherentes al mantenimiento quedarán 

reflejados en el Plan General de Mantenimiento, documento base de todas las acciones a 

efectuar en el que se establecerán las condiciones en que se realizará el mantenimiento en 

su globalidad, tanto en lo referente al mantenimiento preventivo como el correctivo, de 

modo que se garantice la operatividad en el funcionamiento y en los objetivos estipulados: 

o Instalación tipo según la localización, incluyendo: 

− Planos que permitan la identificación de los distintos equipos y de los elementos 

que lo integran. 

− Esquemas de conexión de equipos. 

o Descripción funcional de cada uno de los equipos y módulos. 

o Instrucciones de montaje y desmontaje de los elementos substituibles. 

o Esquemas de situación de puentes, microrruptores, puntos de medida y componentes 

ajustables. 
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o Protocolo de comprobación. 

o Protocolo de configuración. 

o Protocolo de ajuste. 

o Pirámide de averías. 

o Operaciones de mantenimiento preventivo. 

o Pruebas a que deben someterse los equipos tras los ciclos de conservación, al objeto 

de garantizar la seguridad y funcionalidad. 

o Documentación de detalle que permita la reparación de cualquier elemento o 

subconjunto por medios propios.  

8.5.3 Soporte informático de la documentación 

Se entregará en soporte informatizado de acuerdo a las siguientes normas y formatos: 

• Los textos se entregarán en el formato del procesador de textos Word de Microsoft. A cada 

documento le corresponderá un único fichero. Asimismo, se entregará un único fichero del 

conjunto de documentos en formato PDF. 

• Los planos se suministrarán en formato de AutoCAD. 

En el caso de que La Adjudicataria no pudiera enviar la documentación en alguno de los formatos 

establecidos, La Dirección Facultativa estudiará la posibilidad del envío de otro tipo de formato. 

La estructura, presentación, tipo de formato, proceso, codificación, etc., serán indicados por La 

Dirección Facultativa. 

 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

9.1 DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN Y MEDIDA DE CO Y NO2 

Los dispositivos deberán estar homologados para detectar, por un lado, concentraciones de 

monóxido de carbono, y por otro, dióxido de nitrógeno, y deberán proporcionar al menos una 

medida válida cada diez minutos. 

Además, el sistema deberá estar provisto de dispositivos de alarma o aviso que se activen si la 

concentración de monóxido de carbono excede de 50ppm. 

Este sistema deberá estar conectado al sistema de ventilación forzada de la nave, a través de una 

centralita, de modo que ésta active la ventilación cuando detecten concentraciones de 50 ppm de 

dichos gases. 
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Deberán instalarse en los lugares en que las condiciones de ventilación resulten más desfavorables 

y al menos uno por cada 100 m2 de superficie del local o fracción. La altura de colocación de los 

detectores de CO se situará entre 1,5 y 2 metros, en relación al suelo. 

9.1.1 Centralita detectora 

Permitirá la detección simultánea de CO y NO2 en el mismo lazo y podrá controlar hasta 16 

detectores con posibilidad de programar hasta 2 grupos. Permitirá así efectuar maniobras 

individuales en el caso de gases diferentes o sectorizar las maniobras si son del mismo gas. 

La instalación de los detectores se realizará en paralelo, pudiéndose hacer cualquier tipo de 

bifurcación. 

Cada detector será monitorizado individualmente mostrando su estado en tiempo real en el display. 

El funcionamiento de las zonas será individual, así como sus parámetros de programación. 

Incorporará una función programable que permitirá dejar detectores en prueba para que no actúen 

sobre las maniobras en caso de avería o falta de mantenimiento. 

• Ampliable de una a cuatro zonas totalmente independientes. 

• Comunicación con los detectores a través de 3 hilos, permitiendo su direccionamiento. 

• La información se presentará en tiempo real, en un display LCD de 16x2 líneas de caracteres 

retro iluminados. 

• Tres indicaciones ópticas: de avería general, acústicas inhibidas y de estado de la 

ventilación. 

• De fábrica incorporará la normativa española. 

• Dos salidas de relés libres de tensión conmutadas por zona para maniobras, protegidas con 

fusible. 

• Una salida de alarma conmutada libre de tensión por zona, protegida por fusible. 

• Una salida de avería general. 

• Fuente de alimentación de 13.8V 3,4A con capacidad para controlar la presencia, carga y el 

estado de una batería de hasta 12V 7,5Ah.    

• Tecnología - Microprocesador 8 bits. 

• Tensión de alimentación: De 9V a 15V DC. 

Las características técnicas de la central de detección serán, como mínimo, las siguientes: 

• Consumo máximo: 122 mA. 
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• Longitud máxima de la línea: hasta 500m 3 hilos 3x1,5mm2 (alimentación y 

comunicaciones). 

• Capacidad máxima de detectores por zona: Hasta 16 detectores CO y NO2 

simultáneamente. 

• Modos de lectura programables: Secuencial o de máximas por grupo. 

• Presentación de datos por zona: Display LCD 16 x 2 líneas de caracteres alfanuméricos 

retroiluminados + 3 leds. 

• Velocidad de lectura: 3s por detector -modo secuencial- y 3s en total en modo lectura de 

máximas. 

• Salidas: 3 independientes por zona, 3A 250V AC contacto seco protegidas con fusible, 1 

para alimentación de línea 12V 3A, protegida con fusible de reposición automática y 1 para 

batería 12V DC 7,5Ah, protegida con fusible. 

• Salida de avería general: 1 Libre de potencial C, NC, en reposo. 

• Fuente de alimentación conmutada: 13,8 V y 3,4 A.  

• Entrada de red y consumo aproximado: 120-240V AC, 47-63Hz. 4.5W. 

• Medidas del armario: 390x290x125 mm. 

• Peso: 6 kg 

• Grado de protección: IP30 

9.1.2 Detectores de gases 

Los detectores incorporarán sonda electroquímica de bajo coste y grandes prestaciones. 

Simplificación de tareas de calibración y mantenimiento mediante algoritmos para las calibraciones 

automáticas del cero y ganancia mediante software. Con formato de comunicación a 3 hilos y 

direccionables. Algoritmo y hardware especial que permite verificar la sensibilidad del sensor sin 

necesidad de aplicar gas. 

En los detectores de CO la composición de su electrolito será respetuosa con el medio ambiente, 

su forma estructural anulará el riesgo de fuga del electrolito, no consumirá materiales activos en 

sus electrodos durante su funcionamiento, tendrá una menor sensibilidad para gases interferentes, 

una larga vida, y una buena estabilidad y precisión. 

Las características técnicas de los detectores serán, como mínimo, las siguientes: 

• Tecnología: Microprocesador y sensor electroquímico 
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• Tensión de alimentación: De 9V a 15V DC 

• Consumo: 14mA (reposo) 24mA (en alarma) 

• Rango de medida CO: 0-300 ppm 

• Rango de medida NO2: 0-20 ppm 

• Resolución CO: ±1 ppm 

• Resolución NO2: ± 0,5 ppm 

• Reproductividad: ±1% y 3% Fondo de escala respectivamente 

• Linealidad: Lineal en toda la escala 

• Gas de calibración y concentración recomendada: Mezcla precisa 150 ppm CO + N2 150 

ml/min. Mezcla precisa 10 ppm de NO2+N2 400ml/min 

• Vida útil del sensor: 5 años en condiciones normales de trabajo CO y 3 años NO2 

• Humedad relativa: Del 5% al 90% HR, sin condensación 

• Presión atmosférica: ±10% 

• Temperatura de trabajo: De –10ºC a +60ºC 

• Tiempo de respuesta T90: <120 s CO y <30 s NO2 

• Comunicación en paralelo: Protocolo propio direccionables (1 al 16) 

• Grado de protección: IP20 

• Material: ABS 

• Peso: 146 g 

• Medidas (diámetro/altura): 90x74 mm. con base 

• Altura de instalación CO: 1,8-2 m. del suelo 

• Altura de instalación NO2: 40-50 cm del suelo 

• Cobertura aproximada: 100 m2 

9.2 SISTEMAS DE EVACUACIÓN AL EXTERIOR 

Los conductos de evacuación serán exclusivos, continuos y estancos. La desembocadura de los 

conductos de evacuación se realizará por la cubierta del edificio y cumplirá con las siguientes 

condiciones: 

- En cubiertas planas o con inclinación inferior a 20º la desembocadura sobrepasará al menos 

en 1 m, la altura del edificio propio o la de cualquier otro situado en un radio de 15 m. 

- En el caso de cubiertas con inclinación mayor o igual a 20º la desembocadura será conforme 

a lo establecido en los siguientes gráficos: 
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Figura 24: Esquema desembocadura conductos de evacuación en cubierta inclinada.1 

 

Si en la cubierta existiera un elemento constructivo no habitable, tales como torreones de 

ascensores, recintos o espacios de instalaciones, aprovechamiento de energías renovables, o 

cualquier otro que constituya un obstáculo para la dispersión de los productos de la combustión, la 

distancia entre el conducto de evacuación y dicho elemento deberá ser como mínimo el doble de 

la altura de dicho elemento, o bien el conducto de evacuación deberá superar en un metro la altura 

de éste, tal y como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Figura 25: Esquema desembocadura conductos de evacuación en cubierta plana.2 

 

La desembocadura de los conductos de evacuación se orientará en el sentido que cause menor 

afección y su remate facilitará la dispersión de los productos evacuados y evitará posibles revocos.  

 

 

1 Fuente: BOAM núm. 8.868 
2 Fuente: BOAM núm. 8.868 
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Además, se situará en todo caso a una altura o a una distancia de la desembocadura de otros 

conductos que evite el revoco o la aspiración hacia el interior de estos. 

9.3 SISTEMA DE RENOVACIÓN FORZADA DE AIRE 

Deberá garantizar un mínimo de siete (7) renovaciones por hora de la atmósfera del local. 

El sistema de ventilación forzada se conectará a un sistema de detección y medida de monóxido de 

carbono y dióxido de nitrógeno, conforme a lo previsto en los puntos anteriores. 

Se pondrá en marcha automáticamente por activación de alguno de los detectores, aunque 

también dispondrá de selector para su puesta en marcha manual desde el cuadro de control. No 

obstante, su funcionamiento normal será en automático.  

La evacuación del aire de ventilación se realizará a través de conducto que cumpla las condiciones 

del punto anterior. 

9.4 SISTEMA DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA 

Los sistemas de extracción localizada deberán capturar los humos y partículas en su origen. 

El raíl aspirante será estanco y estará fabricado de aluminio extrusionado. Contará con: 

• Empalmes necesarios de rail para el acoplamiento entre tramos.  

• Salida lateral en acero inoxidable 

• Tapa de cierre en los extremos. 

• Kit final de carrera para que los carros porta-manguera no se salgan del sistema de raíl. 

• Labios de goma de baja fricción. 

• Manguito terminal para conexión de conducto. 

Los carros porta-manguera para mangueras de 5” estarán fabricados en fundición de aluminio 

contarán con: 

• Barra final de carrera. 

• Ruedas de desplazamiento internas. 

• Balancín recogedor de la manguera con trinquete para que las mangueras queden 

recogidas y no arrastren por el suelo. Asimismo, facilitarán la conexión de las mangueras a 

los tubos de escape.  
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El sistema deberá disponer de manguera especial para la extracción directa de gases de escape con 

las siguientes características: 

• Diámetro de 125mm 

• Longitud de 7,5m. mínima.  

• Muy ligera y flexible. 

• Fabricada con tela reforzada. 

• Pliegues interiores que optimizan el flujo. 

• Altamente flexible y compresible. 

• Resistente a las vibraciones 

• Resistente al aplastamiento. 

• Resistente a la abrasión.  

• Temperatura: hasta 220ºC. 

Las boquillas tendrán las siguientes características: 

• Fabricada en goma de alta resistencia a la temperatura, 200ºC. 

• Mordaza de sujeción al tubo de escape. 

• Diseñada para tomar aire del ambiente y refrigerar la manguera. 

• Con orificio para sonda de comprobación de CO. 

• Dimensiones mínimas de 200 mm para tubos de escape de hasta 160 mm. 

9.5 CUADRO DE MANDO Y CONTROL 

Cuadro eléctrico multifunción de pared para control del sistema: 

• Arranque estrella-triángulo. 

• Caja IP65 autoextinguible. 

• Protección magnetotérmicas y contactores. 

• Maniobra aspiradores: pulsadores de marcha y paro para aspirador de dos velocidades.  

• Maniobra renovación forzada de aire: control automático de marcha/paro según mando de 

centralita detectora de gases y manual.  

• La activación automática debido a la detección se parará pasado un tiempo de seguridad 

después de que desaparezca la presencia de gases. Sin embargo, dispondrá de un 

temporizador para el modo manual, en el que, si no hay alarma, el ventilador se parará solo 

después de un periodo de tiempo programable. 
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9.6 CABLES DE BAJA TENSIÓN 

Todos los cables de baja tensión tendrán conductores de cobre Clase 2, UNE-EN 60228. Los 

aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las características: 

• No propagador del incendio 

• Baja emisión de humos y gases tóxicos 

• Baja emisión de gases ácidos o corrosivos 

• Nula emisión de halógenos 

Los cables con todas las propiedades descritas anteriormente se denominan cables de alta 

seguridad. A continuación, se indican las características y ensayos que han de soportar. 

• Tensión nominal:  0,6/1 kV 

• Tipo:    RZ1-K (AS)  

• Fabricación: Prismian, General Cable, CABLEL o similar aprobado, debiendo figurar en su 

cubierta la marca del fabricante, tipo y sección. 

Con el objeto de comprobar estos extremos, se aplicarán los siguientes ensayos: 

 Ensayos individuales o de rutina 

Los ensayos individuales serán: 

• Medida de la resistencia eléctrica del conductor 

• Ensayo de tensión 

Ensayos especiales 

Los ensayos especiales serán los siguientes: 

• Verificaciones dimensionales. Se comprueban las medidas de los distintos constituyentes 

del cable. 

• Examen del conductor. 

• Ensayo de alargamiento en caliente del aislamiento 

 Ensayos tipo 

Los ensayos tipo no eléctricos tratan principalmente de poner a prueba las características 

mecánicas, físicas y químicas de todos los elementos del cable. 

 No propagación del incendio: 
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o UNE-EN 50266-1 

o UNE-EN 50266-2-4 - categoría C 

No propagación de la llama: 

o UNE-EN 60332-1-1 

o UNE-EN 60332-1-2 

o UNE-EN 60332-2-1 

o UNE-EN 60332-2-2 

o UNE 20427 

 Resistencia al fuego: 

o UNE-EN 50200 

o UNE-EN 50362 

Emisión y densidad de humos: 

o UNE-EN 50268-1 

o UNE-EN 50268-2 

o UNE-EN 61034-2 

 Emisión de halógenos, acidez y corrosividad: 

o UNE-EN 50267-1 

o UNE-EN 50267-2-1 

o UNE-EN 50267-2-2 

o UNE-EN 50267-2-3 

 Toxicidad: 

o RATP K-20 - valor a obtener ITC < 5 

 Índice de temperatura de la cubierta: 

o BS 2782 - valor a obtener > 280 ºC 

o BS 6853 

Los cables para la corriente alternan se identificarán interiormente por el siguiente código de 

colores: 

• Fase R:  Marrón 

• Fase S:  Negro 

• Fase T:  Gris 

• Neutro:  Azul 

• Tierra:  Amarillo con rayas verdes 
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La sección se determinará mediante el cálculo correspondiente (densidad de corriente, caída de 

tensión y cortocircuito), no pudiendo ser inferior a 2,5 mm². 

La sección será la adecuada a la máxima intensidad previsible, dimensionándose para el caso más 

desfavorable y teniendo en cuenta que la carga mínima prevista en voltiamperios será 1,8 veces la 

potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga a alimentar, siempre que se utilicen 

reactancias electrónicas, el coeficiente 1,8, podrá reducirse, de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante y conforme a lo establecido en el R.E.B.T. 

La sección del conductor neutro será igual a la sección de fases. 

Los cables serán de cobre electrolítico, unipolares en los circuitos de alumbrado normal, socorro y 

enchufes de la estación, y multipolares en los circuitos de otras instalaciones (torniquetes, taquillas, 

P.C.L). 

Todos los cables multipolares (mangueras) o aquellos unipolares que formen un circuito, irán 

debidamente señalizados, tanto al inicio de éstos, al final de su recorrido, en las derivaciones y a 

intervalos regulares de 6 m. En los conductores unipolares, independientemente de la señalización 

anterior, se marcarán las fases (marrón-negro-gris) y el neutro (azul) de cada circuito siguiendo el 

criterio dado en el R.E.B.T. El marcaje correspondiente de cada circuito se realizará con etiquetas o 

cualquier otro sistema que permita su correcta identificación. 

Para conductores de mando y señalización, en los que la intensidad sea despreciable, se admitirán 

secciones menores, debiendo ser dichos conductores de cobre estañado. 

9.7 BANDEJAS Y SOPORTES PARA CABLES 

9.7.1 Bandejas 

Las bandejas a emplear en las instalaciones para el tendido de los cables, serán metálicas de 

escalera de 3m de longitud, formada por dos largueros longitudinales distanciados entre sí 

mediante 12 travesaños transversales en forma de escalera. Las curvas deberán mantener la misma 

sección para mantener una homogeneidad en la instalación. 

En caso de realizar cortes en los tramos rectos, se utilizará una junta de unión que asegure tanto el 

esfuerzo mecánico como la resistencia eléctrica, según la norma UNE EN 61537, siendo su longitud 

mínima de 160 mm. 

La anchura de las bandejas a utilizar será de 300 mm en el túnel y 400 mm en los andenes de las 

estaciones (a dos niveles). 

Las bandejas se colocarán en soportes fijadas al paramento del túnel y murete de las estaciones, 

por el lado de los cables de Distribución de Energía. 
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El sistema de fijación entre bandejas se realizará por medio de grapas especiales o sistemas 

enchufables para asegurar una mayor rigidez. 

Estos soportes serán de perfil s/ plano correspondiente, de acero galvanizado de longitud suficiente 

para que exceda 100 mm más del ancho de la bandeja (400 mm en bandeja de 300 mm y 500 mm 

en bandeja de 400 mm)  

La longitud del soporte metálico para estas bandejas será de 1000 mm en túnel y en estación, según 

el número de cables a tender en cada tramo. Sobre estos soportes se posicionarán las ménsulas, 

que soportarán las bandejas por medio de grapas especiales o sistemas enchufables. 

Este conjunto permitirá regulación en altura del tendido de bandejas y soportará perfectamente el 

peso de los cables y los esfuerzos de montaje (según plano). 

Tanto las bandejas como sus accesorios serán de acero laminado en caliente al carbono DD11, 

según la norma UNE EN 10111, de 1,5 mm de espesor mínimo, debiendo soportar una carga mínima 

de 150 kg/m, con un tratamiento posterior de galvanización por inmersión después de conformada 

la pieza, con un espesor medio del galvanizado de 55 µ siendo el mínimo de 45 µ, según normativa 

UNE EN ISO 1461. 

La capa de cinc deberá ser lisa y continua, sin presentar salientes ni grumos. No se admitirán las 

piezas con depósitos gruesos de cinc. 

Los perfiles de los largueros de la bandeja, travesaños, así como piezas auxiliares, deberán estar 

construidos de tal forma que no existan aristas ni cantos vivos que puedan dañar los cables. 

Las bandejas porta cables deberán cumplir las siguientes normas: 

• UNE EN 61537 “Sistemas de bandejas y de bandeja escalera para la conducción de cables”  

• UNE EN 10111 “Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo de acero bajo en 

carbono para conformado en frío” 

• UNE EN ISO 1461 “Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero” 

• 73/23 CEE y modificación 93/68 CEE “Directiva de Baja Tensión” 

• UNE EN ISO 9227 Ensayo de corrosión en niebla salina. 

Incorporarán el equipamiento necesario para la puesta a tierra de la bandeja según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

9.7.2 Soportes 

En tramo de túnel de herradura donde no sea posible la instalación de bandeja y en los fosos de 

entrada a centros de transformación se colorarán unos soportes tipo carril DIN de 1000 mm con 9 
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abrazaderas. Las abrazaderas tendrán un diámetro comprendido entre 24 y 72 mm. (Según plano 

correspondiente). 

9.7.3 Piezas de acero o fundición de acero 

En general, todas las piezas que puedan presentar oxidación, deberán venir perfectamente 

galvanizadas, aplicando según el tipo de pieza el método conveniente, galvanizado en caliente o 

electrolítico, previa limpieza por chorro de arena. Se comprobará tal como se indica en el punto 

correspondiente del presente Pliego. 

9.7.4 Piezas roscadas 

Las piezas roscadas, bulones, tornillos, espárragos, tuercas, etc. serán de acero forjado. 

Los tornillos y tuercas de sujeción de las fichas de conexión serán de acero inoxidable. 

Los cáncamos se habrán de galvanizar y/o terrajar la rosca para la perfecta entrada del tornillo 

también galvanizado. 

Las tuercas serán perfectamente regulares y prismáticas, siendo concéntricos con su eje 

longitudinal. Las caras transversales de las tuercas serán normales al eje longitudinal. Deben de 

poder roscarse con facilidad hasta la longitud indicada. 

Las tuercas, colocadas en los extremos exteriores de la parte roscada, no deben tener juego 

apreciable. 
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10. GARANTÍA  

10.1 OBJETO 

La garantía es la obligación de la empresa Adjudicataria de corregir defectos de las instalaciones 

objeto del presente Proyecto durante un periodo determinado, y será aplicada sobre la totalidad 

de las mismas, independientemente de que sean de la propia fabricación de La Adjudicataria, o 

bien, subcontratadas a terceros por el mismo. 

10.2 PLAZO 

El plazo de la garantía será de TRES (3) AÑOS, y comenzará a contar desde que se haga efectiva la 

Recepción de las instalaciones. 

10.3 ALCANCE 

Esta garantía incluirá la solución de cualquier problema que surja derivado de las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del alcance de este Proyecto. 

10.3.1 Derechos 

Durante el periodo de garantía, Metro tendrá derecho a: 

• La reparación totalmente gratuita por La Adjudicataria, de los vicios o defectos que se 

manifestasen durante el uso normal de las instalaciones, debiendo La Adjudicataria asumir 

todos los costes directos de tal reparación, incluyendo los costes de materiales, mano de 

obra, recogida y entrega, embalaje y envío, programación y configuración. 

• En el caso de que, a criterio de La Adjudicataria, la reparación no fuese posible, y las 

instalaciones objeto de la garantía no presentasen las condiciones óptimas, Metro tendrá 

derecho a la sustitución de elementos defectuosos por otros de características idénticas o 

superiores, incluyendo los costes de instalación, configuración y parametrización para su 

puesta en explotación. 

10.3.2 Obligaciones 

La Adjudicataria estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

• Entregar la información de cada una de las actuaciones realizadas con el grado de detalle 

indicado por Metro, en el soporte y formato facilitado por la misma. Estará obligado, si así 

se requieres, a la explotación del sistema de gestión de Mantenimiento de Metro, 
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registrando en éste toda la información técnica y operativa relativa a las instalaciones y a 

todas las incidencias y acciones realizadas. 

• Llevar a cabo la investigación, análisis y determinación de actuaciones, para la resolución 

de problemas repetitivos en las instalaciones. 

• Aclarar a Metro cualquier duda que surgiese sobre la documentación técnica y/o sobre los 

elementos bajo el alcance de la garantía. 

• Indicar a Metro las mejoras que se pudiesen plantear en los procesos de mantenimiento 

y/o de uso de los equipos suministrados por La Adjudicataria; así como informar a Metro 

de cualquier uso y/o mantenimiento indebido que fuesen detectados y que pudiesen dar 

lugar a exclusiones a la garantía detalladas en un apartado posterior. 

• Disponer de un stock de repuestos a consensuar con Metro, para dar respuesta inmediata 

a las incidencias de carácter crítico para la normal explotación del sistema, sin que bajo 

ningún pretexto pueda utilizar elementos de otros equipos ya entregados a La Propiedad, 

salvo expresa autorización de la misma.  

• Disponer de las herramientas e instrumentación necesarias.  

10.3.3 Procedimiento 

Ante una incidencia motivada por defecto en los alcances cubiertos por la garantía, los pasos a 

seguir serían los siguientes: 

• La localización de la pieza averiada y sustitución de la misma por otro repuesto libre de 

defectos (correctivo de primer nivel) será realizada por La Adjudicataria. Si bien la atención 

de primer nivel será por la organización de mantenimiento de Metro, ésta podrá solicitar, 

para dicho mantenimiento correctivo de primer nivel, el apoyo técnico y asistencia in situ 

por La Adjudicataria. 

• Una vez La Adjudicataria haya restablecido el servicio y desmontado los elementos que 

haya encontrado defectuosos, Metro informará de los elementos que considere deban ser 

cubiertas por la garantía. Dichos elementos estarán a disposición de La Adjudicataria 

responsable de la garantía en el lugar que determine La Propiedad o la empresa que ésta 

designe para la realización de las tareas de mantenimiento, siendo total responsabilidad de 

La Adjudicataria los costes de transporte que se puedan producir en el transcurso de 

reparación. El tiempo de respuesta de la reparación incluirá el tiempo que La Adjudicataria 

emplee para determinar si dicha reparación está cubierta por la garantía. 
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garantía. Se empezará a contabilizar pasado un mes de la Recepción y puesta en marcha, para no 

computar el periodo de mortandad infantil. 

Del total de equipos recepcionados se descontarán aquellos paralizados por causas no imputables 

a La Adjudicataria y entre cuyos motivos habituales están, orientativamente, los siguientes: 

• Incorporación de nuevos equipos ajenos a La Adjudicataria. 

• Formación profesional. 

• Mal uso, trato indebido o vandalismo. 

• Cualquier otra paralización de naturaleza semejante, no imputable a La Adjudicataria. 

Durante el periodo de garantía se realizará un seguimiento de la fiabilidad del sistema. Si durante 

este plazo de garantía no se consigue alcanzar este parámetro de calidad, ésta se prolongará según 

se especifica en el apartado “Ampliación de la garantía”. Se realizará por parte de La Adjudicataria 

un estudio mensual sobre la fiabilidad del sistema que afectará a todos los equipos instalados y 

superado por tanto el periodo de mortandad infantil. 

Si algún mes no se cumplen los ratios de calidad, La Adjudicataria se obliga contractualmente a 

informar por escrito a La Propiedad sobre las causas de su incumplimiento y las medidas correctoras 

que debe tomar. 

Si un equipo concreto presenta un número anormal de averías, se podrá eliminar del cómputo 

general si La Propiedad lo acepta, para evitar desviaciones que no caractericen el funcionamiento 

real del sistema. Será sustituido por otro nuevo y comenzará su plazo de garantía. 

10.6 EXCLUSIONES A LA GARANTÍA  

Se definen las exclusiones a la garantía como aquellos daños, fallos o defectos en el funcionamiento 

de las instalaciones en que la necesidad de mantenimiento correctivo resulta de una o varias de las 

causas siguientes, no imputables a La Adjudicataria: 

• Razones de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendio, vandalismo, amotinamiento, 

huracanes o inclemencias climatológicas extremas, etc. 

• Mal uso o mala conservación por parte de Metro. 
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11. OBLIGATORIEDAD SUBSIDIARIA DE LA ADJUDICATARIA ANTE 
LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS  

Con independencia de las posibles penalizaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Particulares para la Contratación, si durante el desarrollo de las obras y por causas imputables a La 

Adjudicataria se produjera un perjuicio a terceros, La Adjudicataria se hará cargo de todos los costes 

y penalizaciones derivados del mismo sin repercusión alguna para Metro. Esto se aplica tanto a 

cualquier afección que una mala ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto pudiera 

ocasionar a otras instalaciones sean o no propiedad de Metro, como al perjuicio causado por el 

retraso en la ejecución de las mismas, que pueda suponer la pérdida parcial o total de los servicios 

prestados por dicha instalación a terceros. Todo ello siempre y cuando las causas sean imputables 

al adjudicatario. 

 
 

12. PLANIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta todos los trabajos descritos en el presente Proyecto, Metro fija un plazo 

aproximado para la ejecución de los mismos, incluidas las pruebas de recepción, de SEIS MESES (6 

meses) a contar a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

En las ofertas se indicará, un plan de obra detallado, con etapas de instalación, pruebas y puesta en 

servicio. 

Este plan deberá adaptarse a las distintas fases de implantación que se definan con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de las instalaciones. 
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13. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

En la tabla que se incluye a continuación se muestra un resumen de los distintos capítulos que 

componen el presente Pliego. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

395.054,18 € 

Costes Directos 376.242,08 € 

Costes Indirectos (5%) 18.812,10 € 

 
Gastos Generales de la Empresa (13 %) 

 
51.357,04 € 

 
Beneficio Industrial (6 %) 
  

23.703,25 € 

 

BASE IMPONIBLE (SIN I.V.A.) 

 

470.114,47 € 

 

I.V.A. (21 %) 

 

98.724,04 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 568.838,51 € 

 
 
De conformidad a lo determinado en el artículo 100 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, el Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido) asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (568.838,51 €). 

  



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE EMISIONES DE MOTORES DIÉSEL EN TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE VVAA DE METRO EN RECINTO DE CANILLEJAS y EN  
NAVES DE ESTACIONAMIENTO DE VVAA DE LÍNEA AÉREA EN LAGUNA 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 
 

 Página 60 de 62 

www.metromadrid.es 
Avda. Asturias, 4, 28029, Madrid 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. Los precios se mantendrán fijos durante toda la obra. 

 

15. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

El orden sobre la prioridad de los documentos básicos del Proyecto es el siguiente: 

• Mediciones y Presupuesto. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Memoria. 

• Planos. 
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1. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

1.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra 

no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a 

que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. Por tanto, hay que 

comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es igual o superior a 450.759,08 Euros. 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra). 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

En vista a los datos de la obra, y dado el presupuesto de la misma, corresponde la redacción de un 

Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2.  Objetivos del Estudio de Seguridad 

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y 

en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el 

objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que 

la empresa contratista mediante el Plan de Seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar 

cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, 

Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por 

el Promotor y el Proyectista. 

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas 

más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de 

elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos 

innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al 

Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda 

cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del 

RD 1627/97". 

Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en 

la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
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2.1.2. Instalaciones provisionales para los trabajadores 

Se permite el uso de los actuales aseos que dispone Metro de Madrid, S.A. en el Depósito Canillejas y en el 

Depósito Laguna, para el personal de obra, durante la ejecución, manteniendo dichas instalaciones de forma 

permanente limpias y ordenadas.  

2.2. Descripción del proyecto y Tipología de la obra a construir. 

2.2.1. Descripción del proyecto  

El objeto del presente Proyecto es la definición y valoración de todas y cada una de las actuaciones para 

dotar de un Sistema de Extracción de Emisiones de Motores de Combustión Diésel en el Taller de 

Mantenimiento de Vehículos Auxiliares (en adelante, VVAA) del Recinto de Canillejas de Metro de 

Madrid y en las Naves de Estacionamiento de Vehículos Auxiliares de Mantenimiento de Línea Aérea 

del Depósito de Laguna de Metro de Madrid (en adelante, METRO), que garantice unas condiciones 

saludables en los puestos de trabajo cuando los motores de los vehículos se encuentran en marcha. 

2.2.2. Tipología de la Obra a construir. 

Para la realización de este Proyecto se han de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Suministro e instalación de Sistema de Extracción Localizada de Emisiones de Motores para VVAA de 

METRO, compuesto por: 

o Raíles aspirantes fabricados en aluminio extrusionado con labios selladores de goma para el cierre 

estanco del carril con acoplamientos entre tramos, tapas de cierre de raíl, conexiones de salida 

verticales a conducto, suspensiones verticales, etc. La sujeción de los raíles aspirantes se realizará 

mediante soportes metálicos a forjado o estructura de cubierta (según el caso), colocados cada 4 m. 

como máximo. 

o Carros porta-manguera de extracción para manguera de 5" de diámetro con ruedas para 

desplazamiento de la manguera por el carril, incluyendo rodillos-guía y topes de goma en los 

extremos, tensor y recogedor de la manguera con trinquete. 

o Mangueras especiales para extracción directa de gases de escape, resistentes a 200ºC, de 5" de 

diámetro (125 mm) y longitud mínima de 7,5m., ligeras, flexibles, fabricadas en tejido reforzado y 

resistentes al aplastamiento. Contarán con desconexión de seguridad de 150 mm. de diámetro para 

que, en caso de olvido de desconexión del boquerel, se desconecte la parte final de la manguera para 

evitar así daños mayores. 

o Boquereles de goma de alta resistencia a la temperatura, 220ºC como mínimo, para manguera de 5" 

ó 125mm. y con mordaza de sujeción al tubo de escape, para tubos de escape de hasta 160mm y 

con orificio para sonda de comprobación de CO. 

o Aspiradores centrífugos, especialmente diseñados para gases de escape, con el caudal necesario 

dependiendo del emplazamiento concreto, de los metros de carril y del número de carros porta-

manguera. Arranque y paro del aspirador mediante botoneras. 
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o Red de conductos circulares de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal que conectará 

los carriles aspirantes con los aspiradores centrífugos y la posterior salida de estos hasta el exterior. 

• Suministro e instalación de extractores helicoidales para la ventilación general forzada de las naves con 

un caudal de 7 renovaciones por hora. 

• Suministro e instalación de rejillas de entrada de aire para los caudales requeridos. 

• Incluido la apertura de cerramientos. 

• Suministro e instalación de sistema homologado de centralita y detectores de CO y NO2 para alarma 

optico-acustica, cuando se superen las concentraciones permitidas de estos gases, y para la puesta en 

marcha automática de los extractores de ventilación forzada general. 

• Suministro e instalación de cuadro de control y mando en cada uno de los emplazamientos. Mediante la 

actuación en los conmutadores de este cuadro se pondrán en marcha, manual o automáticamente, los 

extractores de ventilación general forzada. 

• Suministro e instalación de protecciones y circuitos de alimentación eléctrica desde el cuadro principal de 

la zona de actuación. 

• Señalización del área de influencia de la extracción localizada para delimitar la zona de actuación y que 

permanezca libre de obstáculos mediante líneas continuas en suelo, acotando el perímetro de seguridad,  

y mediante carteles que indiquen el riesgo. 

• Ayudas de albañilería y obra civil necesarias para la correcta ejecución de todas las instalaciones. También 

se realizarán las actuaciones necesarias en los lucernarios y claraboyas para salida de chimeneas al 

exterior incluyendo el posterior tapado con chapa y el correcto sellado e impermeabilización. 

3. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

El ámbito de aplicación del presente proyecto está localizado en el recinto de Canillejas será el Taller de 

Mantenimiento de Vehículos Auxiliares ubicado en las vías 5, 7 y 8 de los Talleres Centrales de Metro de 

Madrid: 

En la siguiente imagen se muestra la vista aérea con la ubicación de Taller de Mantenimiento de VVAA en 

Depósito de Canillejas: 
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Figura 1: Vista aérea. Ubicación Taller Mtto VVAA. Depósito de Canillejas 

La zona de actuación en el recinto de Laguna serán las naves de estacionamiento de dresinas de 

Mantenimiento de Línea Aérea: 

 

Figura 2: Vista aérea. Ubicación Naves Estacionamiento Dresinas Línea Aérea. Depósito de Laguna 

3.1. Condiciones Climáticas y Ambientales  

Se prevén actuaciones dentro de las instalaciones de los Depósitos de Metro de Madrid: 

• La climatología propia de Madrid está caracterizada por inviernos rigurosos con bajas temperaturas y 

veranos extremos, corresponde a la Zona Climática 4 del DB-AE del CTE Anejo E. 

Por la duración prevista de la obra, la fecha de inicio y las condiciones climatológicas habituales en la zona 

para el periodo previsto, no son de prever que las condiciones climatológicas puedan suponer un riesgo 

añadido. 

No obstante, hay que especificar determinadas situaciones: 
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Debe conocer y cumplir las ¨Normas de Seguridad o medidas preventivas¨ relativas a su tajo y puesto de 

trabajo. 

Debe conocer y respetar las ¨Medidas preventivas¨ extensibles a los riesgos genéricos comunes a toda la 

obra. 

Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad y puesto de trabajo, se le 

asigne. 

El chaleco reflectante, casco y las botas de seguridad son obligatorios en todo el recinto de la obra. 

En todos los trabajos en los que pueda producir proyección de materiales es obligado el uso de gafas 

protectoras (proyección de aislamiento, material ignífugo, pintado a pistola, corte con radial o tronzadora) 

Independientemente de las responsabilidades especificadas que cada trabajador pueda tener en materia de 

prevención, es obligatorio en esta obra, para trabajadores, dirección técnica y facultativa, proveedores, etc. 

De avisar de toda deficiencia en materia de seguridad de forma inmediata al responsable inmediato o al Jefe 

de Obra. 

Respete la señalización existente en la obra. 

Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor de forma peligrosa para él o 

para sus compañeros, comuníqueselo para advertirle del riesgo que corre, o que genera a terceros. 

Utilice los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en condiciones, debe ponerlo 

en conocimiento del responsable inmediato o Jefe de Obra. 

Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por encima 

de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. 

Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente instaladas, nunca cuerpos de 

andamio o tablones. 

Está prohibido utilizar escaleras de mano que no esté fijada en ambos extremos. 

Está prohibido utilizar una escalera de mano para alcanzar alturas de más de 5 metros. 

Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el apartado correspondiente a 

medios auxiliares. 

Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un acceso que garantice la 

seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si tiene alguna duda sobre cómo hacerlo, consulte al 

responsable de seguridad o Jefe de Obra. 

En caso de no disponer del material necesario debe solicitarlo al responsable de seguridad o Jefe de Obra. 

Siga las instrucciones de sus superiores. 

Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 

Ante cualquier accidente ¨in itinere¨, estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la obra. De no poder 

ser, deberá exigir al médico que le asista, un documento que acredite dicho accidente con la hora y lugar 

donde se ha producido. Se entiende por accidente ¨in itinere¨ el que se produce en el camino habitual de ida 
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o regreso del trabajo y en el tiempo correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra. 

Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra. 

Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, retirando los restos de materiales 

utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares de paso, hasta su retirada. 

Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán dentro de los cubos de basura 

existentes para tal fin. En caso de que no exista cubo en las proximidades de alguno de los tajos, lo 

comunicará al Encargado o al Técnico de seguridad. 

Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 

PROHIBICIONES: 

No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la distancia de seguridad. En caso de 

que tenga que entrar en el radio de acción de una máquina, asegúrese de que el maquinista tiene 

conocimientos de ello antes de entrar en la obra. 

No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará que la ha desconectado y ha 

recogido el cable antes de depositarla en el suelo. 

No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos móviles si no se ha asegurado 

previamente de que la máquina está parada y comunique al operador de la máquina la tarea que va a realizar 

y el punto de trabajo. Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel que indica ¨personal trabajando¨ para 

evitar que se accionen los mandos por personas que desconozcan su situación. 

No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer (bordes de anden, 

andamios...). 

Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de que sea necesario, se 

acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de personas a la zona de caída de materiales, 

siempre previa autorización del jefe de Obra. 

6.3. Movimiento de personal ajeno a la obra 

Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la señalización adecuada, según la 

fase de obra. Se respetará la señalización existente. 

Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de obligaciones y han de respetar una serie de 

prohibiciones, que son las siguientes: 

OBLIGACIONES: 

Debe conocer y cumplir las “Normas de seguridad o medidas preventivas” relativas al personal visitante de 

las obras. 

Siga las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 

El chaleco reflectante, casco y botas de seguridad son obligatorios en todo el recinto de la obra. 

Respete la señalización existente en la obra. 
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Utilice los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 

Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por encima de 

materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. Dé siempre preferencia de paso a las 

máquinas y vehículos. 

Los visitantes ocasionales que pertenezcan a alguna de las empresas presentes en obra, o realicen suministro 

de materiales o equipos, estarán obligados a conocer las normas de seguridad establecidas en la obra. 

Los visitantes deberán ir siempre acompañados por un responsable, siguiendo las instrucciones que pueda 

darle en todo momento. 

Llevar los EPI necesarios en todo momento. 

No acercarse a máquinas en funcionamiento ni a zonas con cargas suspendidas. 

PROHIBICIONES: 

Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente autorizado y acompañado del personal 

responsable durante la visita. 

No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 

No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 

No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales provenientes de las zonas 

superiores de trabajo. 

No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase siempre fuera de su radio de acción. 

6.4. Zonas de acopios 

Sólo se autoriza acopio de palés en dos niveles  

Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio o por vibraciones; por esta 

razón no estarán al lado de compresores, grupos electrógenos ni maquinaria de emplazamiento temporal que 

produzca vibraciones. 

Los acopios de materiales ligeros (planchas de polietileno, mantas de fibra óptica, cartones y plásticos, chapas 

delgadas, etc.) se realizarán siempre manteniendo el precinto. 

Los materiales inflamables nunca se acopiarán (tampoco los recortes sobrantes) cerca de cuadros o 

conexiones eléctricas, bombonas de gases inflamables, depósitos de combustible, zonas de trabajo con 

soplete o soldadura, etc. 

Si fuera preciso acopiar materiales en el recinto de las estaciones fuera del espacio de obra se dará traslado 

de la necesidad a la Dirección de Obra, esta gestionará con el personal de Metro de Madrid responsable de 

la estación la ubicación del acopio. 

6.5. Interferencia entre la actividad de obra general – Talleres de Metro Madrid 

Antes del inicio de las obras, el Contratista comprobará que éstas no afectan a ninguna actividad de los 

Talleres. Si detectara alguna concurrencia de trabajos, lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra 
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y se dispondrán de medidas de coordinación de actividades delimitando cada espacio de trabajo. 

Además, deberá señalizar debidamente las obras mediante paneles, balizas foto luminiscentes y en general 

cualquier elemento que indique la Dirección de Obra para delimitar y hacer notar perfectamente la zona de 

obras en cuestión. 

En el caso de que sea necesaria la ocupación de vía pública, será necesario el montaje de la señalización 

y balizamientos recogidos en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid.  

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada de la 

señalización y balizamiento se realizará de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

✓ Colocación: el material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que 

haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo 

la protección de la señalización precedente. Si no se pudiera transportar todas las señales y balizas 

de un solo viaje, se irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. Se 

cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan 

quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

✓ Retirada: en general, la señalización y balizamiento se retirará en el orden inverso al de su colocación, 

de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización 

que queda por retirar. La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, 

desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular 

con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. Una vez retirada la 

señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

✓ Anulación de la señalización permanente: Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea 

coherente con la de la obra, tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra 

esté en vigor. 

• La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y limpieza. 

• Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones de escasa visibilidad 

todos los elementos que compongan la señalización deberán ser reflectantes y deberán ser 

complementados con balizas luminosas. 

• Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía. 

• Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 minuto y 

anulada en cuanto sea posible. 

• Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberé llevar un chaleco con bandas 

reflexivas de alta visibilidad. 

Los trabajos objeto del presente proyecto,  no serán compatibles con actividades en las cuales los vehículos 

auxiliares estén encendidos, por lo tanto se tendrá en cuenta este aspecto a la hora de la planificación de 

obra. 

Cualquier tipo de daño producido en las zonas afectadas por las actuaciones, será inmediatamente 

reparado por el Contratista, siendo por cuenta de este, en todo caso, la reparación especializada que 

corresponda. 
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7. SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 

a). Seguimiento de las distintas unidades de obra:  

b). Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, 

diferentes puntos de chequeo, que, con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer 

un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  

c). Seguimiento de máquinas y equipos: 

d). Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la Recepción 

de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad 

planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra.  

e). Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 

f). La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, 

así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará 

mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y 

sirva de justificación de dicho acto. 

g). A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de 

la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y 

Procesos por los que se regirá la obra.  

h). Seguimiento de la entrega de EPI: 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento 

acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

i). Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se 

llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones 

colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 

El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante 

los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 

j). Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 

Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 

en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas unidades de 

obra en las que haya sido requerida su presencia. 

A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las 

actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 
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- Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura. 

- Se mantendrá siempre la limpieza y orden en el tajo. 

- El almacenado de las rejillas se ubicará en los lugares establecidos para eliminar los riesgos por 

interferencias en los lugares de paso. 

- Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes a los operarios o a terceros. 

- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

delimitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 

- Las rejillas a colocar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas 

de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Protecciones colectivas  

- Señalización 

- Balizas 

- Sistema de extinción de incendios 

Equipos de protección individual 

- Calzado de seguridad 

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable 

- Cinturón porta-herramientas 

- Gafas de seguridad anti proyecciones  

- Monos de protección química durante los trabajos (con vehículos arrancados) 

- Mascarilla FFP3, aunque no haya motores arrancados. 

Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 

- Gafas de soldador 

- Yelmo de soldador 

- Pantalla de soldadura de mano 

- Mandil de cuero 

- Manoplas de cuero 

9.4. Canalización y Cableado 

Trabajos a desarrollar previstos en el proyecto 

Suministro e instalación de cableado necesario para detectores y conexionado con centralita.  

Incluyendo canalización bajo tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm 
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- Se tapará el hueco a medida que se vaya abriendo. 

- El operario siempre trabajará desde el exterior de la zona a cortar.  

- Se procurará utilizar corte húmedo, de lo contrario se regará permanentemente evitando en lo posible la 

generación del polvo. 

Maquinaria y medios auxiliares  

- Herramientas manuales 

- Taladros eléctricos 

- Esmeriladora  

- Plataforma elevadora. 

Protecciones colectivas  

- Señalización 

- Balizas 

- Sistema de extinción de incendios 

Equipos de protección individual 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas antipartículas y antipolvo. 

- Guantes de protección. 

- Ropa de alta visibilidad. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas con filtro para polvo. 

- Monos de protección química durante los trabajos (con vehículos arrancados) 

- Mascarilla FFP3, aunque no haya motores arrancados. 

9.6. Obras 

Trabajos a desarrollar previstos en el proyecto 

Apertura Salidas de Chimenea, mediante apertura de huecos en lucernario o retirada de claraboya de nave 

para conducto mínimo de 300 mm. de diámetro incluyendo medios de elevación, tapado de huecos en chapa 

y posterior sellado e impermeabilización. 

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones: 

realización de rozas, realización de calos y pasos de instalaciones, sellados de pasos, etc. para conseguir 

una total operatividad de los sistemas de extracción de emisiones de motores diésel. 

Protecciones colectivas  

- Señalización 

- Balizas 

- Sistema de extinción de incendios 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante',  

y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

- Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

- Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 

los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 

en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han 

instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Protecciones colectivas  

- Señalización 

- Balizas 

- Sistema de extinción de incendios 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

- Monos de protección química durante los trabajos (con vehículos arrancados) 

- Mascarilla FFP3, aunque no haya motores arrancados. 
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Medidas preventivas 

- Todo el personal de obra deberá disponer los equipos de protección genéricos (calzado de seguridad, 

casco de protección y vestuario de alta visibilidad) y conforme la realización de los trabajos disponer los  

equipos de protección específicos (guantes de protección y protección ocular).  

10. MAQUINARIA 

Se especifica en este apartado la maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas y de 

utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y 

que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  

Se identifican para cada máquina los riesgos laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 

identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 

Maquinaria de obra    

           Maquinaria de transporte   

- Camión de transporte 

- Transpaleta 

Máquinas y Equipos de elevación 

- Plataforma elevadora 

Pequeña maquinaria y equipos de obra 

- Radiales eléctricas 

- Taladros eléctricos  

- Taladros de batería  

- Atornilladores eléctricos  

- Atornilladores de batería  

- Amoladoras  

- Terrajas  

- Soplete  

Herramientas manuales 

10.1. Maquinaria de transporte 

10.1.1. Camión de transporte 

Trabajos a desarrollar en obra 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, 

utilizándose en transporte de escombros, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables 

economías en tiempos de transporte y carga. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
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pesos superiores se deberán utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de 

manutención mecánica. 

Reglas en las operaciones de carga 

Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  

• Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la 

transpaleta. 

• Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en 

buen estado.  

• Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.  

 Reglas de conducción y circulación 

El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de conducción y 

circulación que se exponen a continuación: 

• Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la 

posición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano estando 

situado a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de 

tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado 

durante el transporte.  

• Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.  

• Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar 

un incidente.  

• Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su 

estabilidad. 

• Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los 

itinerarios fijados.  

• En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 

situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será 

del 5 %.  

Parada de la carretilla:  

• No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.  

• Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar 

previsto de estacionamiento y con el freno puesto.  

Reglas para descargar 

Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya 

nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe comprobarse 

que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de 

descenso de la misma. 

Trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga  

Se deberán tomar las siguientes precauciones:  
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sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica relevante. 

- La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En 

caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento  

de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente. 

- En todo momento los operarios tendrán cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel. 

A) Normas de manejo: 

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre 

la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 

- La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 

- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que contemple los 

puntos siguientes: 

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

b) Fijación y estado de los brazos. 

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

d) Niveles de aceites diversos. 

e) Mandos en servicio. 

f) Protectores y dispositivos de seguridad. 

g) Frenos. 

h) Embrague, Dirección, etc. 

i) Avisadores acústicos y luces. 

- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse 

hasta que no se haya reparado. 

- Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 

claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia 

cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

C) Normas generales de conducción y circulación: 

- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en la jornada de 

trabajo: 

a) No operar con ella personas no autorizadas. 

b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los riesgos que 

entraña. 

c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante la 

elevación de la plataforma. 

d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
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- La primera medida, y más elemental, es la elección de la terraja de acuerdo con el material a trabajar, y 

a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 

- No someter la terraja a sobreesfuerzos, laterales o de torsión descomunal, o por aplicación de una torsión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura de la terraja, proyección de virutas, cortes, etc. 

- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 

trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

- No desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 

caso de pérdida de equilibrio, los efectos se pueden multiplicar. 

- No utilizar la terraja en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, 

en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 

- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados, que permitan, además de fijar 

convenientemente la pieza, graduar la profundidad y el avance. 

- Cuando no se utilice se guardará desmontada en su alojamiento correspondiente 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Monos de protección química durante los trabajos (con vehículos arrancados) 

- Mascarilla FFP3, aunque no haya motores arrancados. 

10.4.8. Soplete 

Trabajos a desarrollar en obra 

Son muy distintas las funciones a realizar y las operaciones donde se va a utilizar el soplete en la obra: tareas 

de fontanería, calentamiento de piezas, doblado de láminas de impermeabilización, aplicación de 

protecciones, soldadura de diferentes tipos de materiales, etc. 

El soplete, sea cual sea la instancia de trabajo en que se utilice, junto con su bombona de gas, requieren de 

un minucioso cuidado a la hora de su manipulación, debiendo ser empleado en la obra, observando una 

precauciones mínimas. 

Las operaciones a desarrollar para trabajos realizados con el soplete son:  

- Preparación del espacio de trabajo. 

- Retirada de obstáculos, escombros o cualquier elemento que dificulte las operaciones.  

- Encendido del soplete. 

- Realización de las operaciones previstas.  

- Apagado del soplete al finalizar las mismas. 
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- Deben estar limpios de rebabas.  

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. 

Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura 

de 3 cm de radio. 

- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar 

golpes en manos con el martillo de golpear.  

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

10.5.3. Destornilladores 

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 

con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 

hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse 

un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

10.5.4. Llaves de boca fija y ajustable 

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  

- La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  

- No se deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores.  

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  

- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 

ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 

utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección 

que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  



 

 

 

 

 

 Estudio de Seguridad y Salud 

 MEMORIA  Pág.   54 de  71 
 

Proyecto para la Instalación de Sistema de Extracción de Emisiones de 

Motores Diésel en Taller de Mantenimiento de Vehículos Auxiliares de 

Metro en Recinto de Canillejas y en Naves de Estacionamiento de 

Vehículos Auxiliares de Mantenimiento de Línea Aérea en Depósito de 

Laguna  

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  

- No se deberá utilizar las llaves para golpear.  

10.5.5. Martillos y mazos 

- Las cabezas no deberán tener rebabas.  

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 

astillas.  

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 

martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 

golpear.  

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

10.5.6. Sierras 

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y 

estar bien ajustados.  

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  

- La hoja deberá estar tensada.  

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 

- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el 

siguiente número de dientes:  

 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  

 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  

 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 

opuesta del mango.  
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ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 

estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 

estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 

reconocida. 

- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 

de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 

persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan 

podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 

correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 

específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 

específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de 

los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 

previstas en dichas instrucciones. 

- Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios 

móviles durante los trabajos en altura. 

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas 

para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir 

que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma 

que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío 

peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva 

contra caídas. 

- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 

el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro 

general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en 

el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso 

a la zona de peligro. 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 

de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores 

que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 

enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 

particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 

afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
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e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 

transformación. 

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 

previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 

certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 

del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero. 

- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las 

especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya 

realizado el diseño del andamio. 

- Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben 

garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas 

de sujeción contra basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 

cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir 

un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 

indeformable y más estable. 

- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra 

diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención 

de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 

resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de  

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los  
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- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 

un punto de apoyo y de sujeción seguros.  

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 

limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia 

escalera. 

- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 

equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada.  

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante 

la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 

antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 

dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 

horizontal.  

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que 

la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 

para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  

- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 

- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 

su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 

sujeción segura.  

- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas 

en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de 

la escalera, supere los 55 Kg. 

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportarán horizontalmente. Hacerlo 

con la parte delantera hacia abajo.  

- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 

entre montantes, etc.  

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 

deberán tomar las siguientes precauciones: 

a). Transportar plegadas las escaleras de tijera.  

b). Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 

planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  

c). Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a). No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 

accidentalmente.  

b). Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  

c). No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 

a). Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 

cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

b). No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 

etc.). 

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 

a). La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice 

esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 

comprendida entre 75, 5º y 70, 5º. 

b). El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 

une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo 

y zapatas de apoyo: 
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a). Suelos de cemento: Zapatas anti derrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  

b). Suelos secos: Zapatas abrasivas.  

c). Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  

- Suelos de madera: Puntas de hierro. Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra 

serán: 

a). Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 

Kg.  

- Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador 

es de 25 Kg. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

1). Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar 

una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan 

a la escalera. 

- En cualquier caso, sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  

- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra 

de vidrio aisladas. 

- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 

operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe 

dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la 

misma. 

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 

construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar 

en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado, no deben 

utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 

2). Almacenamiento de las escaleras: 

- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 

forma que faciliten la inspección. 

- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 

- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 

paredes. 

3). Inspección y mantenimiento: 

- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 

puntos:  

a). Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 

sujetos con alambres o cuerdas.  
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- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en 

buen estado.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

- Limpieza y orden en la obra. 

12. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las 

características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas 

a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, 

desmontaje y mantenimiento se desarrollan en este apartado. 

Las protecciones colectivas utilizadas en esta obra serán: 

- Señalización 

- Valla tipo ayuntamiento 

12.1. Señalización 

Ficha técnica 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o 

señalizan de antemano todos los peligros. 

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 

fundamentos de los códigos de señales, como son: 

1). Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 

2). Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, 

una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 

significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como 

se está haciendo. 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 

educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

Señalización en la obra: 

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 

1). Por la localización de las señales o mensajes: 
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- Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 

distancia conveniente entre sí y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, 

colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia 

adecuada. 

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 

agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 

emplearse agua muy pulverizada. 

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 

de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 

nocivos. 

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 

espuma química, soda o ácida o agua. 

Extintores portátiles: 

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible 

fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla 

de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego 

a extinguir. 

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase 

de incendio en que deban emplearse. 

- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 

carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 

producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan 

proyectarse. 

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 

inmediatamente después de usarlos. 

Empleo de arenas finas: 

- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en 

lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra 

u otras materias inertes semejantes. 

Detectores automáticos: 

- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores. 

Prohibiciones personales: 

- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros 

o útiles de ignición. 

- Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los espacios 

libres de las paredes de tales dependencias. 
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- Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, 

que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

Equipos contra incendios: 

- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente al 

personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las 

instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato 

de los accidentados. 

- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, 

hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las 

personas que deban emplearlo. 

- La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones 

técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de 

Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados. 

Alarmas y simulacros de incendios: 

- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los equipos 

contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán 

durante la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la 

dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban 

ser informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están recogidos en el Plan 

de Emergencia de esta obra. 

13. TALLERES Y ALMACENES 

13.1. Almacenes 

  Almacenes   

     Máquinas herramienta  

  Acopios   

      Paletizado  

      A montón  

Acopios - Paletizado 

Con la distribución de las áreas de trabajo se hará una buena organización, en la que predomine el orden y 

limpieza en los lugares de acopio de material paletizado. 

Señalización del Acopio. 

• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 

• Marcación de la zona de acopio paletizado. 

• Se delimitará la zona de acopio paletizado. 

Identificación de riesgos 
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• Caída de objetos por desplome. 

• Caída de objetos por derrumbamiento. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar. 

Medidas preventivas 

- Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores. 

- Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes. 

- La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, cada una de 

ellas.  

- Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material paletizado. 

Acopios - A montón 

Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que predomine el 

orden y limpieza en los lugares de acopio de material a montón. 

Señalización del Acopio. 

• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 

• Marcación de la zona de acopio a montón. 

• Se delimitará la zona de acopio a montón. 

Identificación de riesgos 

• Caída de objetos por desplome. 

• Caída de objetos por derrumbamiento. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas 

- Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores. 

- Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes. 

- La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, cada una de 

ellas.  

- Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material acopiado a 

montón. 

- Se colocará la adecuada señalización. 

Acopios - Escombros 

Con la distribución de las áreas de trabajo deberá haber una buena organización, en la que predomine el 

orden y limpieza en los lugares de acopio de escombros. 

Señalización del Acopio. 
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• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 

• Marcación de la zona de acopio de escombros. 

• Se delimitará la zona de acopio de escombros. 

Identificación de riesgos 

• Caída de objetos por desplome. 

• Caída de objetos por derrumbamiento. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los escombros.  

Medidas preventivas 

- Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores. 

- Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes. 

- La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, cada una de 

ellas.  

- Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga de los escombros. 

- Se colocará la adecuada señalización. 
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E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR  
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 

 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 

 contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 66,07 132,14 
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 16,28 162,80 
  ______________  

 TOTAL, E28B ..................................................................................................................................  294,94 
 
 
E28E SEÑALIZACIÓN  
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm  
    
 120,00 1,41 169,20 
E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 6,84 41,04 
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 

 nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, 

 prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 5,99 59,90 
E28EC020 ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 

nominal. 

 Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), 

i/colocación. 

 s/R.D. 485/97. 

  
  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 9,89 19,78 
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 

espesor 

 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de 

señales, 

 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", 

i/colocación. s/R.D. 

 485/97. 

  
  
  ______________________  
 10,00 12,45 124,50 
  ______________  

 TOTAL, E28E ..................................................................................................................................  414,42 
 
E28P PROTECCIONES COLECTIVAS  
E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA  
E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 

 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
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 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 

 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 

 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 

 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 

 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 

 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 

 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado 

 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 

 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 363,79 363,79 
005024 ud ILUMINACION FLUORESCENTE ESTANCA 

 UNIDAD (UD) DE LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA (IP55) PARA UN 

 TUBO DE 58 W Y EQUIPO DE ENCENDIDO ELECTRONICO Y REFLECTOR DE 

 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO Y DIFUSOR DE METACRILATO, 

 INCLUSO TUBO FLUORESCENTE Y PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION Y 

 MONTAJE (SERIE 651- FMLX DE INDALUX O SIMILAR), ASI COMO P.P. DE 

 CABLE PROTEGIDO CON TUBO DE PVC DESDE CAJA DE DERIVACION. 

  

  _____________________________  
 2,00 125,46 250,92 
  ______________  

 TOTAL, E28PE .......................................................................................  614,71 
E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS  
E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 

 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 

 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 124,23 248,46 
  ______________  

 TOTAL, E28PF .......................................................................................  248,46 
E28VC VALLADO Y CONTENCION  
E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 

 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura s/R.D. 485/97. 

  
 25 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 9,15 228,75 
  ______________  

 TOTAL, E28VC.......................................................................................  591,75 
  ___________  
 TOTAL, E28P ..................................................................................................................................  1.454,92 
 
E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ....................................................................................  
E28RA E.P.I. PARA LA CABEZA  
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 

 dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 

 773/97 y R.D. 1407/92. 

  

  _____________________________  
 4,00 11,44 45,76 
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 6,11 24,44 
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
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 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 8,32 33,28 
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO 

 Juego de tapones antruido de espuma de poliuretano ajustables. 

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 0,94 3,76 
S03A115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE FFP3 

 Mascarilla de celulosa desechable FFP3. Según UNE-EN 2001+A1 2010 o 

similar Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 

CE. 

  

  _____________________________  
 120,00 0,60 72,00 
  ______________  

 TOTAL, E28RA ......................................................................................  179,24 
 
E28RC E.P.I. PARA EL CUERPO  
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. 

 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 12,73 50,92 
E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. 

 Certificado CE. s/R.D. 773/97. 

  _____________________________  
 4,00 6,29 25,16 
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92. 

  
  
  ______________________  
 4,00 3,86 15,44 
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN  (AMORTIZABLE EN UN 
 USO). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 

 Mono de protección química, de un solo uso, tipo TYVEK, elásticos en 

 cintura y tobillos, y con la capucha en dos `piezas. Equipo de Protección 

 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
  
  ______________________  
 120,00 12,00 1.440,00 
  ______________  

 TOTAL, E28RC ......................................................................................  1.531,52 
 
E28RM E.P.I. PARA LAS MANOS  
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 

 R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 3,12 12,48 
E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 

 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 

R.D. 1407/92. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
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 2,00 20,29 40,58 
  ______________  

 TOTAL, E28RM ......................................................................................  53,06 
E28RP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 

 en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _____________________________  
 4,00 45,87 183,48 
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 21,54 43,08 
  ______________  

 TOTAL, E28RP.......................................................................................  226,56 
  ___________  
 TOTAL, E28R ..................................................................................................................................  1.990,38 
 
E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 

 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 233,42 1.400,52 
  ______________  

 TOTAL, E28W .................................................................................................................................  1.400,52 
   
 TOTAL ............................................................................................................................................................  5.555,18 
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E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR ................................................................................................................................  294,94 5,31 
E28E SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................................................................................  414,42 7,46 
E28P PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................................................................  1.454,92 26,19 
E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ....................................................................................................................  1.990,38 35,83 
E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................................................................  1.400,52 25,21 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.555,18 
  

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 Marzo 2023 

                                                     AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Arquitecto 

Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales 

 

  

 



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE EMISIONES DE MOTORES DIÉSEL EN TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE VVAA DE METRO EN RECINTO DE CANILLEJAS y EN  
NAVES DE ESTACIONAMIENTO DE VVAA DE LÍNEA AÉREA EN LAGUNA 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 
 

 Página 62 de 62 

www.metromadrid.es 
Avda. Asturias, 4, 28029, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Extracción de Emisiones de Motores Diésel de VVAA en diferentes emplazamientos de Metro de Madrid

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 CANILLEJAS - TALLER DE MANTENIMIENTO DE VVAA

Extracción Localizada y Ventilación General01.01

01.11 m Carril/Raíl Aspirante Taller Mtto

Suministro e Instalación de Raíl aspirante del Sistema de Extracción Locali-

zada de Emisiones de Motores para Vehículos Auxiliares (VV.AA.) de Me-

tro de Madrid, fabricado en aluminio extrusionado con labios selladores

de goma para el cierre estanco del carril.

Incluyendo acoplamientos entre tramos, tapas de cierre de raíl, conexio-

nes de salida verticales a conducto, suspensiones verticales, etc.

Montaje e Instalación del Sistema de Extracción localizada de Emisiones

de Motores Diésel (Raíles, Carros, Mangueras, Boquereles, Aspiradores,

Conductos, etc.) incluyendo el suministro y construcción de soportes me-

tálicos en cartabón a pared, para sujeción de raíl aspirante, con una longi-

tud de 2m. colocados cada 4 m. como máximo.

Asimismo, cada soporte en cartabón se sujetará también en forjado o

con tirantes de soldadura a estructura de cubierta de la nave.

Se limitará el recorrido del puente grúa de la nave, para evitar impactos

con dichos tirantes de sujeción a cubierta así como con el resto de la insta-

lación.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo portes, montaje y platafor-

ma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 2 36,00 72,00

Canillejas TTCC Vía 5 2 34,00 68,00

99.281,00140,00 709,15

01.12 ud Carro, Manguera, Boquerel y Desconexión de Seguridad

Suministro e instalación de Carro Porta-Manguera del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, para manguera de 5", con ruedas para desplazamiento de la mangue-

ra por el carril, rodillos-guía y topes de goma en los extremos, y tensor y re-

cogedor de la manguera con trinquete, incluyendo:

- Manguera especial para extracción directa de gases de escape, resistente

a 200ºC, de 5" de diámetro (125 mm) y longitud mínima de 7,5m., ligera y

flexible. Fabricada en tejido reforzado. Resistente al aplastamiento.

- Boquerel de goma del Sistema de alta resistencia a la temperatura

(220ºC como mínimo), para manguera de 5" ó 125mm. y con mordaza de

sujeción al tubo de escape. Válido para tubos de escape de hasta 160mm.

Con orificio para sonda de comprobación de CO.

- Desconexión de seguridad de 150 mm. de diámetro (en caso de olvido en

la desconexión del boquerel se desconectará la parte final de la manguera

para evitar daños mayores).

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, montaje y platafor-

ma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 6 6,00

Canillejas TTCC Vía 5 2 2,00

24.272,648,00 3.034,08
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01.13 ud Aspirador Emisiones Motores 4700 m3/h

Suministro e Instalación de Aspirador Centrífugo del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, especialmente diseñado para gases de escape, con las siguientes ca-

racterísticas:

- Caudal: 4.700 m3/h.

- Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico.

- Potencia: 2,2 kW. rpm: 2800.

- Peso: 32 kg.

Incluyendo bastidores, rejillas de entrada (250 mm) y salida

(142x285mm), conexiones de entrada y salida correspondientes para su

acoplamiento a conductos, botonera de arranque-paro y cableado de co-

nexión a aspirador. Arrancador con protección 2,5-4Amp. IP-55.

Previamente a su instalación se presentarán a La Dirección Facultativa los

cálculos justificativos de caudal y del correcto funcionamiento del equipo

en función de los vehículos en marcha simultáneamente, longitud de ca-

rril, número de mangueras, etc.

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, soportación,

montaje y plataforma elevadora.

5.727,122,00 2.863,56

01.14 ud Aspirador Emisiones Motores 6000 m3/h

Suministro e Instalación de Aspirador Centrífugo del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, especialmente diseñado para gases de escape, con las siguientes ca-

racterísticas:

- Caudal máximo: 6.000 m3/h.

- Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico.

- Potencia: 2,2 kW. rpm: 2800.

- Peso: 51 kg.

Incluyendo bastidores, rejillas de entrada (200 mm) y salida

(200x320mm), conexiones de entrada y salida correspondientes para su

acoplamiento a conductos, botonera de arranque-paro y cableado de co-

nexión a aspirador. Arrancador con protección 2,5-4Amp. IP-55.

Previamente a su instalación se presentarán a La Dirección Facultativa los

cálculos justificativos de caudal y del correcto funcionamiento del equipo

en función de los vehículos en marcha simultáneamente, longitud de ca-

rril, número de mangueras, etc.

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, soportación,

montaje y plataforma elevadora.

3.904,321,00 3.904,32

01.15 ud Kit Escapes dobles

Suministro e instalación de de kit para tubos de escape dobles.

Compuesto por dos tramos de 1,5 m. de manguera de 4" y 2 boquereles.

Incluyendo soporte para colocación en pared y abrazaderas de conexión.

Totalmente terminado, incluyendo portes y montaje.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 2 2,00

Canillejas TTCC Vía 5 1 1,00

4.214,703,00 1.404,90
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01.161 m Conducto circular chapa acero galvanizado 250 mm.

Suministro e instalación de conducto circular de 250 mm. diámetro ade-

cuado en función del caudal, longitud y vehículos en funcionamiento, de

0,5 mm. de espesor, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de

pared simple helicoidal, para salida del aspirador hacia el exterior.

Incluso material auxiliar para montaje y sujeción en obra, accesorios y pie-

zas especiales.

Previamente a su instalación se presentarán los cálculos justificativos a La

Dirección Facultativa.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 1 56,00 56,00

Canillejas TTCC Vía 5 1 44,00 44,00

5.313,00100,00 53,13

01.162 m Conducto circular chapa acero galvanizado 300 mm.

Suministro e instalación de conducto circular de 300 mm. diámetro ade-

cuado en función del caudal, longitud y vehículos en funcionamiento, de

0,5 mm. de espesor, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de

pared simple helicoidal, para salida del aspirador hacia el exterior.

Incluso material auxiliar para montaje y sujeción en obra, accesorios y pie-

zas especiales.

Previamente a su instalación se presentarán los cálculos justificativos a La

Dirección Facultativa.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 1 20,00 20,00

Canillejas TTCC Vía 5 1 50,00 50,00

4.142,6070,00 59,18

01.17 m Conducto para extracción de humos de acero inoxidable

Suministro e instalación de conducto para extracción de humos, formado

por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 304 con aro de estan-

queidad, gama XT DINAK (o similar) de 300 mm. de diámetro interior.

Incluso accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Canillejas TTCC Vías 7 y 8 2 5,00 10,00

Canillejas TTCC Vía 5 1 7,00 7,00

5.187,2117,00 305,13

01.18 ud Cuadro de mando y control Extractores

Suministro, instalación y configuración de cuadro de mando y control de

extractores/recuperadores existentes en pasarelas de Vía 6 (5 equipos) y

de 2 nuevos extractores de vías 7 y 8.

Puesta en marcha y paro, actuación manual y automática (activada por la

centralita de detección de CO y NO2) mediante conmutadores.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo cableado, conexionado,

pequeño material, accesorios, etc.

7.662,382,00 3.831,19
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01.19 ud Extractor Helicoidal apertura motorizada Vías 7 y 8

Suministro e Instalación de Extractor Helicoidal para Ventilación General

con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio y compuerta de apertu-

ra motorizada en acabado anticorrosivo en aluminio extruido y diseñada

para asegurar la estanqueidad a la entrada de agua. Actuador con ten-

sión de alimentación 230 V AC 50 Hz, apertura automática mediante se-

ñal externa del sistema de control, incluso interruptores final de carrera

en ambas posiciones (abierto y cerrado).

Ventilador con brida de fijación y marco soporte en chapa de acero galva-

nizado.

Motor con Potencia Nominal 0,75kW, con eficiencia IE3, 2 velocidades y

6 polos, clase F con rodamientos a bolas, protección IP55, trifásico

230/400 V 50 Hz.

Características Técnicas:

- Caudal máximo = 17300 m³/h

- Velocidad = 940 rpm

- Peso = 88 kg

Totalmente instalado y funcionando incluyendo portes, montaje y me-

dios de elevación.

10.301,342,00 5.150,67

TOTAL 01.01............................................................................. 170.006,31

Detección de CO y NO201.02

01.21 ud Centralita de Detección de Gases

Suministro e instalación de Centralita de detección automática de CO y

NO2 de 4 zonas DurPark (o similar).

Incluyendo módulo de alimentación, rectificador de corriente, módulo de

relés remotos, panel de control con display retroiluminado, etc.

Totalmente instalada y funcionando incluyendo accesorios y material auxi-

liar.

1.222,201,00 1.222,20

01.22 ud Detector de CO

Suministro e instalación de Detector de CO con base.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Vías 7 y 8 6 6,00

Vía 5 3 3,00

941,229,00 104,58

01.23 ud Detector de NO2

Suministro e instalación de Detector de NO2 con base.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Vías 7 y 8 6 6,00

Vía 5 3 3,00

2.472,129,00 274,68

4

IO_23-017P

P a g .Á r e a  d e  I n g e n i e r í a  d e  I n s t a l a c i o n e s

S e r v i c i o  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s  d e  E x p l o t a c i ó n



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Extracción de Emisiones de Motores Diésel de VVAA en diferentes emplazamientos de Metro de Madrid

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.24 ud Conjunto Señalización

Suministro e Instalación de Sirena óptico-acústica con rótulo "Atmósfera

Peligrosa".

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Vías 7 y 8 4 4,00

Vía 5 2 2,00

746,106,00 124,35

01.25 m Canalización y Cableado

Suministro e instalación de cableado necesario para detectores y conexio-

nado con centralita, apantallado (aluminio/Pet + hilo de drenaje), libre

de halógenos, no propagador de la llama, con 2 hilos de 1,5mm para ali-

mentación más un par trenzado de 0,25mm para comunicaciones.

Incluyendo canalización bajo tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en

caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canaliza-

ción fija en superficie.

Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, mangui-

tos, tes, codos y curvas flexibles). Conexión y pequeño material incluido.

Totalmente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Vías 7 y 8 1 324,00 324,00

Vía 5 1 336,00 336,00

4.494,60660,00 6,81

TOTAL 01.02............................................................................. 9.876,24

Instalación Eléctrica BT01.03

Cuartos de Baja Tensión01.03.01

I31BBB00TTCC ud Modificación Cuadro 5.2 Talleres Centrales

Modificación de Cuadro de baja tensión de distribución de energia 5.2.

de talleres centrales incluyendo suministro e instalación de las nuevas pro-

tecciones para los nuevos servicios:

- Desmontaje y reubicación de protecciones de reserva existentes para la

instalación de nuevas protecciones. Utilización de posición de reserva dis-

ponible de cuadro 5.2, posición F47 o F48.

- Interruptores automáticos más diferencial en bloque VIGI de curva D cla-

se A selectivo superinmunizado para nuevos extractores de humos en na-

ve de dresinas.

- Juegos de contactos OF+SD para todas las protecciones.

- Pequeño material auxiliar: cubrebornes, terminales para cables eléctri-

cos, accesorios acoplamientos, espaciadores, fusibles, contactores, testi-

gos de tensión digitales, prueba de lámparas, pequeño cableado eléctrico,

etc.

Totalmente instalado y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Modificaciones cuadro 5.2 Talleres centrales 1 1,00

2.319,731,00 2.319,73
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I31AWR003X ud Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico

Suministro e instalación de Rótulos serigrafiados de todas las proteccio-

nes de cuadro eléctrico modificadas, incluido esquema sinóptico y unifi-

lar de las modificaciones realizadas. etc..., totalmente instalados.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Rotulación Modificaciones cuadro 5.2 Talleres

Centrales

1 1,00

137,191,00 137,19

TOTAL 01.03.01........................................................................ 2.456,92

Cuadros Secundarios01.03.02

I31BDA013TTCCud Modificación y revisión de cuadro CS-CL-DRES TTCC

Modificación del Cuadro secundario para extractores de humos

CS-CL-DRES existente en talleres centrales, para añadir las protecciones

necesarias para alimentar los nuevos extractores, equipado según se indi-

ca en planos y en Pliego de Condiciones según cálculos.

Incluye:

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

2 extractores (vía 5 y 6).

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

2 extractores (vía 7 y 8).

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

3 extractores (vía 6, 7 y 8).

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

centralita de detección de gas.

- Material para corrección de defectos existentes para posterior legaliza-

ción de cuadro.

Incluido replanteo, pequeño material, conductores, aisladores,  bornas,

etiquetado, T.T. etc.

Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cuadro secundario Extracción de humos TTCC 1 1,00

4.913,531,00 4.913,53

I31AWR003X ud Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico

Suministro e instalación de Rótulos serigrafiados de todas las proteccio-

nes de cuadro eléctrico modificadas, incluido esquema sinóptico y unifi-

lar de las modificaciones realizadas. etc..., totalmente instalados.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Rotulación Modificaciones Cuadro CS-CL-DRES 1 1,00

137,191,00 137,19

TOTAL 01.03.02........................................................................ 5.050,72
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Cableado01.03.03

I31CBG003 m Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3G4 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Centralita Detección CO y NO2 1 126,00 126,00

424,62126,00 3,37

I31CBF002 m Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G2,5 mm² de

sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-

so de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de

polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y de-

más características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Inclui-

do transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableados a cuadro de control Extractores (1,1) TTCC 1 10,000 10,000

Cableado a Extractor vía 5 (1,1 kW) 1 20,000 20,000

Cableado a Extractor vía 7 (1,1 kW) 1 30,000 30,000

Cableado a Extractor vía 8 (1,1 kW) 1 66,000 66,000

430,92126,00 3,42

I31CBF003 m Cable Cu. de 5 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G4 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableado a Extractor vía 5 (2,2 kW) 1 126,000 126,000

Cableado a Extractor vía 7 (2,2 kW) 1 60,000 60,000

Cableado a Extractor vía 8 (2,2 kW) 1 126,000 126,000

Cableados a cuadro de control Extractores 5 y 6 (2,2)

TTCC

1 10,000 10,000

Cableados a cuadro de control Extractores 7 y 8 (2,2)

TTCC

1 10,000 10,000

Cableados a cuadro de control Ext/Rec 7 y 8 (14) TTCC 1 132,000 132,000

Cableados a cuadro de control Ext/Rec 5 (14) TTCC 1 144,000 144,000

2.705,60608,00 4,45
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I31CBF006 m Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G16 mm² de

sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-

so de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de

polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y de-

más características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Inclui-

do transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Reserva 1 50,000 50,000

810,5050,00 16,21

I31CBA007 m Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x25 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableado a Cuadro CS-CL-DRES 5 150,00 750,00

4.042,50750,00 5,39

I31CBA008 m Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x35 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableado a Cuadro Secundario General Nave LA 1 50,00 50,00

364,5050,00 7,29

I31CDC01 m Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm².

Suministro e instalación de Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm². de carac-

terísticas indicadas en P. de C. Totalmente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Puestas a tierra 1 250,00 250,00

3.472,50250,00 13,89

TOTAL 01.03.03........................................................................ 12.251,14
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Canalizaciones01.03.04

I31ZKA003 m Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con

tapa y p.p. soportes

Suministro e instalación de bandeja perforada de material aislante libre

de halógenos, no propagador de la llama, de 300x60 mm, con tapa y par-

te proporcional de soportes y accesorios necesarios. Conforme a normati-

va UNE-EN 61537:2007 y UNE-EN 50085-1:1997, o equivalentes.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

C. Sec. en Talleres centrales 1 50,00 50,00

2.338,0050,00 46,76

DIDKTA004X2 m Tubo rígido M40 libre de halogenos

Suministro e instalación de Tubo rígido de material termoplástico libre de

halógenos, 40 mm, GP 7, incluso p.p.de conexiones, curvas, fijaciones me-

diante brida y taco, etc.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

C. Sec. en Talleres centrales 1 584,000 584,000

6.359,76584,00 10,89

I310764 m Tubo corrugado M40 libre de halogenos

Suministro e istalaicón de Tubo de plastico flexible corrugado M40 no pro-

pagador de la llama y libre de halógenos, conforme a norma UNE-EN/IEC

61386-22, equivalente, o con p.p. de unidades de fijación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Reserva 1 50,00 50,00

196,5050,00 3,93

TOTAL 01.03.04........................................................................ 8.894,26

Varios01.03.05

I31BDA098X0DPud Desconexión de circuitos/líneas en cuadros

Trabajos de Desconexión de líneas de distribución y circuitos de Cuadros

existentes.

Se incluye en esta partida el posterior montaje en caso de reutilización o

la retirada a vertedero autorizado o a almacén designado por La Direc-

ción Facultativa.

1.045,801,00 1.045,80

01.03.05.01 ud Desmontaje Instalaciones existentes obsoletas

Desmontaje de instalaciones eléctricas obsoletas, alimentaciones a equi-

pos existentes que sean sustituidas, cuadros, registros, canalizaciones,

etc.

Totalmente terminado.

1.010,101,00 1.010,10

TOTAL 01.03.05........................................................................ 2.055,90

TOTAL 01.03............................................................................. 30.708,94
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Obras01.04

01.41 ud Apertura Salidas de Chimenea

Generación de Salidas de Chimenea mediante apertura de huecos en lu-

cernario o retirada de claraboya de nave para conducto mínimo de 300

mm. de diámetro incluyendo medios de elevación, tapado de huecos en

chapa y posterior sellado e impermeabilización.

Totalmente terminado incluyendo medios de elevación.

7.260,786,00 1.210,13

01.42 ud Apertura hueco de paso en muro de cerramiento

Apertura de hueco de paso para salida de conducto en cerramiento de na-

ve o en muro de separación entre naves, fabricado en bloque de hormi-

gón relleno con mortero de cemento de 30 cm. de ancho.

Totalmente terminado incluyendo el sellado posterior e impermeabiliza-

ción del cerramiento alrededor del conducto y medios de elevación.

3.339,004,00 834,75

01.43 m Señalización Zona Actuación Extracción Localizada

Señalización del área de influencia de la extracción localizada (según esta-

blece el RD 485/1997) con el fin de delimitar la zona de actuación del mis-

mo y que deberá permanecer libre de obstáculos, tanto personas como

objetos, para que en el recorrido del vehículo auxiliarconexionado a la

manguera se evite el riesgo de choques, arrastres, atropellos o golpes

con vehículos.

Señalización horizontal con líneas continuas (suelo) de la zona de ries-

go,para garantizar de forma idónea un perímetro de seguridad acotado

que nunca debe ser ocupado por trabajadores y objetos en las maniobras

de movilidad del vehículo auxiliar.

Se incluirá también la correspondiente señalización vertical (cartelería)

en las áreas implicadas, enla que se traslade a los trabajadores la posibili-

dad del riesgo y las acciones a seguir para garantizar su seguridad.

Totalmente terminado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Vías 7 y 8 2 40,00 80,00

Vía 5 2 40,00 80,00

4.313,60160,00 26,96

01.44 ud Ayudas de albañilería

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta eje-

cución de las instalaciones: realización de rozas, realización de calos y pa-

sos de instalaciones, sellados de pasos, etc. para conseguir una total ope-

ratividad de los sistemas de extracción de emisiones de motores diésel.

Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

1.681,581,00 1.681,58

TOTAL 01.04............................................................................. 16.594,96
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Documentación de Obra01.05

01.51 ud Documentación Inicial de Obra

Elaboración de la documentación inicial de obra acerca de las instalacio-

nes a ejecutar, a la plena satisfacción de La Dirección Facultativa, incluyen-

do:

- Proyecto de la instalación de extracción/ventilación a ejecutar, incluyen-

do: relación de equipos a instalar, número de cada tipo y características

principales, cálculos justificativos de todas las instaciones a ejecutar, pla-

nos de ubicación de equipos y de instalación completa, con planos de deta-

lle y acotaciones.

- Proyecto de la instalación eléctrica, debiendo ser éstos presentado y apro-

bados en el formado que indique La Dirección Facultativa. Incluyendo: to-

ma de datos de todos los circuitos existentes en cuadros secundarios, para

la adaptación de los mismso si así procede, así como todos los cálculos rela-

cionados con la nueva instalación eléctrica (unifilares, secciones, longitu-

des, potencias, protecciones, etc.)

Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Totalmente terminado.

2.284,801,00 2.284,80
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01.52 ud Documentación Final de Obra

Elaboración y entrega de Documentación Final de Obra acerca de las insta-

laciones ejecutadas, que incluirá documentos según pliego de condiciones

generales e instrucciones de La Dirección Facultativa, que como mínimo

comprenderá:

- Memoria explicativa de lo realmente ejecutado – Resumen Ejecutivo.

- Cálculos justificativos de las instalaciones.

- Mediciones de todos los elementos. Relación de equipos instalados, indi-

cando el número de cada tipo y sus características principales.

- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado

de mediciones finales y presupuesto final actualizado a lo realmente ejecu-

tado con aprobación de La Dirección Facultativa.

- Planos Final de Obra con ubicación de equipos y con todos los elementos

de la instalación realmente ejecutada (con detalle As Built) (en soporte in-

formático *.pdf y *.dwg) según indicaciones de La Dirección Facultativa.

- Planos de Detalle y de Montaje en soporte informático (*.pdf y *.dwg) se-

gún indicaciones de La Dirección Facultativa.

- Esquemas de conexiones y descripciones del funcionamiento de los equi-

pos, especificaciones técnicas de los componentes. Sistema de regulación

utilizado y funcionamiento.

- Creación-elaboración de protocolos de pruebas y recepción de la instala-

ción. Pruebas reglamentarias y cumplimentación de fichas justificativas así

como demostraciones a realizar hasta la plena satisfacción de la D.F. y de

La Propiedad.

- Resultados de pruebas y protocolos ejecutados.

- Normas e Instrucciones de Uso y Mantenimiento.

- Relación de fotografías, incluyendo antes y después de la nueva instala-

ción.

- Certificados de Homologación y Fichas Técnicas de Equipos.

- Certificado de Ejecución firmado por Técnico titulado competente.

- Certificado firmado y sellado por Instalador Autorizado para el Registro

de Instalaciones.

- Registro de las Instalaciones ante la Dirección General de Industria e Ins-

pección de la CAM, incluyendo pago de tasas, Inspección y Certificado

E.I.C.I. así como todos los trámites administrativos que haya que realizar

para llevar a buen término el Objetivo de Registro.

Se incluirá la formación necesaria para el correcto uso de lo equipos insta-

lados para personal de mantenimiento de la nueva instalación.

Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Totalmente terminado.

1.761,901,00 1.761,90
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01.53 ud Legalización tramitación puesta en servicio inst. eléct. BT

Legalización y tramitación para la ejecución y puesta en servicio de las ins-

talaciones eléctricas de Baja Tensión en forma de Proyecto, según artícu-

lo 18 e ITC BT 04 del REBT para Local de Pública Concurrencia, compren-

diendo:

- Elaboración de documentación técnica que defina la instalación en for-

ma de Proyecto, así como la Dirección de Obra por parte de técnico titula-

do competente y visado de la documentación por Colegio Oficial.

- Emisión de los Certificados de Instalación Eléctrica (suministro duplica-

do Metro y suministro compañía distribuidora) por parte del instalador au-

torizado ejecutor de la instalación.

- Tramitación ante la DGIEM de la documentación necesaria: Certificado

de Instalación con anexo de información al usuario por quintuplicado, Pro-

yecto, certificado de Dirección de Obra firmado por el técnico titulado

competente, certificado de inspección inicial de la EICI, etc.

- Gastos de gestión y pago de tasas por tramitación, puesta en servicio e

inspección de las instalaciones eléctricas conectadas a una alimentación

en baja tensión, incluyendo tanto las tasas de la Entidad de Inspección y

Control Industrial (EICI) para tramitación de Proyecto eléctrico con inspec-

ción inicial y segundo suministro como las tasas asociadas al registro de

las instalaciones eléctricas ante la DGIEM.

- Verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctri-

cas realizadas por la empresa instaladora según ITC BT 05 del REBT y nor-

ma UNE 60364-6, incluyendo informe justificativo de los resultados obteni-

dos (medidas de resistencia de puesta a tierra, impedancia de bucle, co-

rrientes de fuga, resistencia de aislamiento de los conductores, continui-

dad de conductores de protección, comprobación de diferenciales, etc.)

Totalmente terminado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Legalización Nuevas instalaciones BT 1 1,00

3.879,811,00 3.879,81

TOTAL 01.05............................................................................. 7.926,51

TOTAL 01................................................................................................................................... 235.112,96
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02 LAGUNA - NAVE MANTENIMIENTO LÍNEA AÉREA

Extracción Localizada y Ventilación General02.01

02.11 m Carril Rail Aspirante

Suministro e Instalación de Raíl aspirante del Sistema de Extracción Locali-

zada de Emisiones de Motores para Vehículos Auxiliares (VV.AA.) de Me-

tro de Madrid, fabricado en aluminio extrusionado con labios selladores

de goma para el cierre estanco del carril.

Incluyendo acoplamientos entre tramos, tapas de cierre de raíl, conexio-

nes de salida verticales a conducto, suspensiones verticales, etc.

Montaje e Instalación del Sistema de Extracción localizada de Emisiones

de Motores Diésel (Raíles, Carros, Mangueras, Boquereles, Aspiradores,

Conductos, etc.)

Incluyendo soportes metálicos a forjado para sujeción de raíl aspirante co-

locados cada 4 m. como máximo.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo portes, montaje y plata-

forma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 2 31,00 62,00

Laguna 2 2 15,00 30,00

47.759,9692,00 519,13

01.12 ud Carro, Manguera, Boquerel y Desconexión de Seguridad

Suministro e instalación de Carro Porta-Manguera del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, para manguera de 5", con ruedas para desplazamiento de la mangue-

ra por el carril, rodillos-guía y topes de goma en los extremos, y tensor y re-

cogedor de la manguera con trinquete, incluyendo:

- Manguera especial para extracción directa de gases de escape, resistente

a 200ºC, de 5" de diámetro (125 mm) y longitud mínima de 7,5m., ligera y

flexible. Fabricada en tejido reforzado. Resistente al aplastamiento.

- Boquerel de goma del Sistema de alta resistencia a la temperatura

(220ºC como mínimo), para manguera de 5" ó 125mm. y con mordaza de

sujeción al tubo de escape. Válido para tubos de escape de hasta 160mm.

Con orificio para sonda de comprobación de CO.

- Desconexión de seguridad de 150 mm. de diámetro (en caso de olvido en

la desconexión del boquerel se desconectará la parte final de la manguera

para evitar daños mayores).

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, montaje y platafor-

ma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 4 4,00

Laguna 2 2 2,00

18.204,486,00 3.034,08
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01.13 ud Aspirador Emisiones Motores 4700 m3/h

Suministro e Instalación de Aspirador Centrífugo del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, especialmente diseñado para gases de escape, con las siguientes ca-

racterísticas:

- Caudal: 4.700 m3/h.

- Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico.

- Potencia: 2,2 kW. rpm: 2800.

- Peso: 32 kg.

Incluyendo bastidores, rejillas de entrada (250 mm) y salida

(142x285mm), conexiones de entrada y salida correspondientes para su

acoplamiento a conductos, botonera de arranque-paro y cableado de co-

nexión a aspirador. Arrancador con protección 2,5-4Amp. IP-55.

Previamente a su instalación se presentarán a La Dirección Facultativa los

cálculos justificativos de caudal y del correcto funcionamiento del equipo

en función de los vehículos en marcha simultáneamente, longitud de ca-

rril, número de mangueras, etc.

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, soportación,

montaje y plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 2 1 1,00

2.863,561,00 2.863,56

01.14 ud Aspirador Emisiones Motores 6000 m3/h

Suministro e Instalación de Aspirador Centrífugo del Sistema de Extrac-

ción Localizada de Emisiones de Motores para VV.AA. de Metro de Ma-

drid, especialmente diseñado para gases de escape, con las siguientes ca-

racterísticas:

- Caudal máximo: 6.000 m3/h.

- Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico.

- Potencia: 2,2 kW. rpm: 2800.

- Peso: 51 kg.

Incluyendo bastidores, rejillas de entrada (200 mm) y salida

(200x320mm), conexiones de entrada y salida correspondientes para su

acoplamiento a conductos, botonera de arranque-paro y cableado de co-

nexión a aspirador. Arrancador con protección 2,5-4Amp. IP-55.

Previamente a su instalación se presentarán a La Dirección Facultativa los

cálculos justificativos de caudal y del correcto funcionamiento del equipo

en función de los vehículos en marcha simultáneamente, longitud de ca-

rril, número de mangueras, etc.

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo portes, soportación,

montaje y plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 1 1,00

3.904,321,00 3.904,32

01.15 ud Kit Escapes dobles

Suministro e instalación de de kit para tubos de escape dobles.

Compuesto por dos tramos de 1,5 m. de manguera de 4" y 2 boquereles.

Incluyendo soporte para colocación en pared y abrazaderas de conexión.

Totalmente terminado, incluyendo portes y montaje.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 1 1,00
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Laguna 2 1 1,00

2.809,802,00 1.404,90

01.161 m Conducto circular chapa acero galvanizado 250 mm.

Suministro e instalación de conducto circular de 250 mm. diámetro ade-

cuado en función del caudal, longitud y vehículos en funcionamiento, de

0,5 mm. de espesor, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de

pared simple helicoidal, para salida del aspirador hacia el exterior.

Incluso material auxiliar para montaje y sujeción en obra, accesorios y pie-

zas especiales.

Previamente a su instalación se presentarán los cálculos justificativos a La

Dirección Facultativa.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 1 47,00 47,00

Laguna 2 1 26,00 26,00

3.878,4973,00 53,13

01.162 m Conducto circular chapa acero galvanizado 300 mm.

Suministro e instalación de conducto circular de 300 mm. diámetro ade-

cuado en función del caudal, longitud y vehículos en funcionamiento, de

0,5 mm. de espesor, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de

pared simple helicoidal, para salida del aspirador hacia el exterior.

Incluso material auxiliar para montaje y sujeción en obra, accesorios y pie-

zas especiales.

Previamente a su instalación se presentarán los cálculos justificativos a La

Dirección Facultativa.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo plataforma elevadora.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 1 20,00 20,00

Laguna 2 1 12,00 12,00

1.893,7632,00 59,18

01.17 m Conducto para extracción de humos de acero inoxidable

Suministro e instalación de conducto para extracción de humos, formado

por tubo de pared simple de acero inoxidable AISI 304 con aro de estan-

queidad, gama XT DINAK (o similar) de 300 mm. de diámetro interior.

Incluso accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 3 4,00 12,00

Laguna 2 1 4,00 4,00

4.882,0816,00 305,13

02.18 ud Cuadro de mando y control de Extractores

Suministro, instalación y configuración de cuadro de mando y control de

extractores de ventilación general.

Puesta en marcha y paro, actuación manual y automática (activada por la

centralita de detección de CO y NO2) mediante conmutadores.

Totalmente instalado y funcionando incluyendo cableado, conexionado,

pequeño material, accesorios, etc.

6.087,762,00 3.043,88
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02.19 ud Extractor Helicoidal Ventilación General

Suministro e Instalación de Extractor Helicoidal de tejado con base plana

para Ventilación General, con hélice de plástico reforzada en fibra de vi-

drio y acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Base soporte en cha-

pa de acero galvanizada pintada. Rejilla de protección antipájaros. Som-

brete deflector antilluvia en chapa de acero galvanizada pintada con pro-

tección anticorrosiva.

Motor clase F con rodamientos a bolas, protección IP55, trifásico

230/400 V 50 Hz.

Características Técnicas:

- Caudal máximo = 4600 m³/h

- Velocidad = 1350 rpm

- Potencia instalada = 0,25 kW

- Peso = 27,6 kg

Totalmente instalado y funcionando incluyendo accesorios y pequeño ma-

terial, portes, montaje y medios de elevación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 2 2,00

Laguna 2 1 1,00

2.820,363,00 940,12

02.20 ud Rejillas de entrada de aire

Suministro e instalación de rejilla de intemperie con marco frontal y la-

mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x500 mm, tela metá-

lica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramien-

to de fachada, como toma de aire.

Incluso apertura de hueco en puerta de acceso a nave, accesorios de mon-

taje y elementos de fijación.

Totalmente instalada.

2.051,286,00 341,88

TOTAL 02.01............................................................................. 97.155,85

Detección de CO y NO202.02

02.21 ud Centralita de Detección de Gases

Suministro e instalación de Centralita de detección de CO y NO2 de 2 zo-

nas DurPark (o similar).

Incluyendo módulo de relés remotos. Totalmente instalada y funcionan-

do.

844,201,00 844,20

01.22 ud Detector de CO

Suministro e instalación de Detector de CO con base.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 4 4,00

Laguna 2 2 2,00

627,486,00 104,58
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01.23 ud Detector de NO2

Suministro e instalación de Detector de NO2 con base.

Totalmente instalado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 4 4,00

Laguna 2 2 2,00

1.648,086,00 274,68

01.24 ud Conjunto Señalización

Suministro e Instalación de Sirena óptico-acústica con rótulo "Atmósfera

Peligrosa".

Totalmente instalado y funcionando.

373,053,00 124,35

01.25 m Canalización y Cableado

Suministro e instalación de cableado necesario para detectores y conexio-

nado con centralita, apantallado (aluminio/Pet + hilo de drenaje), libre

de halógenos, no propagador de la llama, con 2 hilos de 1,5mm para ali-

mentación más un par trenzado de 0,25mm para comunicaciones.

Incluyendo canalización bajo tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en

caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canaliza-

ción fija en superficie.

Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, mangui-

tos, tes, codos y curvas flexibles). Conexión y pequeño material incluido.

Totalmente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 1 137,00 137,00

Laguna 2 1 111,00 111,00

1.688,88248,00 6,81

TOTAL 02.02............................................................................. 5.181,69

Instalación Eléctrica BT02.03

Cuartos de Baja Tensión02.03.01

I31BBB00LA ud Modificación Cuadro General Nave LA

Modificación de Cuadro general nave Línea aérea incluyendo suministro

e instalación de las nuevas protecciones para los nuevos servicios:

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C clase

A selectivo superinmunizado para cuadro de nuevos extractores de hu-

mos en nave de mantenimiento de línea aérea.

- Juegos de contactos OF+SD para todas las protecciones.

- Pequeño material auxiliar: cubrebornes, terminales para cables eléctri-

cos, accesorios acoplamientos, espaciadores, fusibles, contactores, testi-

gos de tensión digitales, prueba de lámparas, pequeño cableado eléctri-

co, etc.

Totalmente instalado y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Modificaciones cuadro existente LA 1 1,00
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2.319,731,00 2.319,73

I31AWR003X ud Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico

Suministro e instalación de Rótulos serigrafiados de todas las proteccio-

nes de cuadro eléctrico modificadas, incluido esquema sinóptico y unifi-

lar de las modificaciones realizadas. etc..., totalmente instalados.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Rotulación Modificaciones cuadro existente LA 1 1,00

137,191,00 137,19

TOTAL 02.03.01........................................................................ 2.456,92

Cuadros Secundarios02.03.02

I31BDA013LA ud Cuadro secundario general nave Línea Aérea

Suministro e instalación de cuadro secundario general en nave de mante-

nimiento de línea aérea, compuesto por cofret de superficie estanco

IP65-IK09 con puerta transparente, equipado según se indica en planos y

en Pliego de Condiciones con las protecciones necesarias según cálculos.

Incluyendo:

- Interruptor automático cabecera.

- Interruptores automáticos más diferencial en bloque VIGI de curva C pa-

ra vestuarios (termo, ventilación, climatización, etc.).

- Interruptores automáticos más diferencial en bloque VIGI de curva C pa-

ra alumbrados.

- Interruptores automáticos más diferencial en bloque VIGI de curva C pa-

ra tomas de fuerza.

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

cuadro secundario de extractores.

 Incluido replanteo, pequeño material, conductores, aisladores,  bornas,

etiquetado, T.T. etc.

Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cuadro secundario general nave LA 1 1,00

4.357,991,00 4.357,99
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I31BDA013LAHUud Cuadro secundario Extractores nave Línea Aérea

Suministro e instalación de cuadro secundario para extractores de humo

en nave de mantenimiento de línea aérea, compuesto por cofret de super-

ficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, equipado según se indica

en planos y en Pliego de Condiciones con las protecciones necesarias se-

gún cálculos.

- Interruptor automático cabecera.

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para 2

extractores (tipo 2,2 kW).

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para 3

extractores (tipo 0,5 kW).

- Interruptor automático más diferencial en bloque VIGI de curva C para

centralita de detección de gas.

 Incluido replanteo, pequeño material, conductores, aisladores,  bornas,

etiquetado, T.T. etc.

Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cuadro secundario Extracción de humos LA 1 1,00

2.226,121,00 2.226,12

TOTAL 02.03.02........................................................................ 6.584,11

Cableado02.03.03

I31CBG003 m Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3G4 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Circuitos de fuerza nave LA 2 50,00 100,00

337,00100,00 3,37

I31CBG004 m Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3G6 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Circuitos termo vestuarios 1 50,00 50,00

Circuitos alumbrado vestuarios 1 50,00 50,00

464,00100,00 4,64
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I31CBF002 m Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G2,5 mm² de

sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-

so de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de

polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y de-

más características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Inclui-

do transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableados a cuadro de control Extractores (1,5) TTCC 1 10,000 10,000

Cableado a Extractor 1 (0,5 kW) 1 68,000 68,000

Cableado a Extractor 2 (0,5 kW) 1 60,000 60,000

Cableado a Extractor 3 (0,5 kW) 1 50,000 50,000

642,96188,00 3,42

I31CBF003 m Cable Cu. de 5 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G4 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableado a Cuadro Sec. Extractores Nave LA 1 25,000 25,000

Cableado a Aspirador Centrífugo 1 (2,2 kW) 1 48,000 48,000

Cableado a Aspirador Centrífugo 2 (2,2 kW) 1 74,000 74,000

Cableados a cuadro de control Extractores (2,2) 1 10,000 10,000

Circuitos de fuerza vestuarios nave LA 2 50,000 100,000

1.143,65257,00 4,45

I31CBF006 m Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G16 mm² de

sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en ca-

so de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de

polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y de-

más características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Inclui-

do transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Reserva 1 50,000 50,000

810,5050,00 16,21
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I31CBA007 m Cable de Cu. de 1 x 25 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x25 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Reserva 1 50,00 50,00

269,5050,00 5,39

I31CBA008 m Cable de Cu. de 1 x 35 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x35 mm² de sec-

ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso

de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-

lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás

características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido

transporte, acopio, montaje, conexionado y pequeño material (punte-

ras/terminales, etiquetas identificativas, marcado, bornas de derivación,

etc) según indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Cableado a Cuadro Secundario General Nave LA 5 120,00 600,00

4.374,00600,00 7,29

I31CDC01 m Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm².

Suministro e instalación de Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm². de carac-

terísticas indicadas en P. de C. Totalmente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Puestas a tierra 1 200,00 200,00

2.778,00200,00 13,89

TOTAL 02.03.03........................................................................ 10.819,61

Canalizaciones02.03.04

I31ZKA003 m Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con

tapa y p.p. soportes

Suministro e instalación de bandeja perforada de material aislante libre

de halógenos, no propagador de la llama, de 300x60 mm, con tapa y par-

te proporcional de soportes y accesorios necesarios. Conforme a normati-

va UNE-EN 61537:2007 y UNE-EN 50085-1:1997, o equivalentes.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Nave Línea aérea 1 35,00 35,00

1.636,6035,00 46,76

DIDKTA004X2 m Tubo rígido M40 libre de halogenos

Suministro e instalación de Tubo rígido de material termoplástico libre de

halógenos, 40 mm, GP 7, incluso p.p.de conexiones, curvas, fijaciones me-

diante brida y taco, etc.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

C. Sec. Línea aérea 1 515,000 515,000
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5.608,35515,00 10,89

I310764 m Tubo corrugado M40 libre de halogenos

Suministro e istalaicón de Tubo de plastico flexible corrugado M40 no pro-

pagador de la llama y libre de halógenos, conforme a norma UNE-EN/IEC

61386-22, equivalente, o con p.p. de unidades de fijación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Reserva 1 50,00 50,00

196,5050,00 3,93

I310778 m Tubo corrugado doble capa M90 libre de halogenos

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

C. Sec. Línea aérea 1 100,00 100,00

674,00100,00 6,74

TOTAL 02.03.04........................................................................ 8.115,45

Varios02.03.05

I31BDA098X0DPud Desconexión de circuitos/líneas en cuadros

Trabajos de Desconexión de líneas de distribución y circuitos de Cuadros

existentes.

Se incluye en esta partida el posterior montaje en caso de reutilización o

la retirada a vertedero autorizado o a almacén designado por La Direc-

ción Facultativa.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Desconexión de circuitos 1 1,00

1.045,801,00 1.045,80

01.03.05.01 ud Desmontaje Instalaciones existentes obsoletas

Desmontaje de instalaciones eléctricas obsoletas, alimentaciones a equi-

pos existentes que sean sustituidas, cuadros, registros, canalizaciones,

etc.

Totalmente terminado.

1.010,101,00 1.010,10
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I31EST041 ud Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K.

Suministro e instalación de Luminaria estanca con tecnología LED, con las

siguientes características:

- Potencia. 15-50 W.

- Medidas: 600-1500 ±100mm.

- Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% conte-

nido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, caracte-

rísticas antiestáticas repelentes de polvo.

- Materiales. Carcasas y cierres de policarbonatoo con clips de acero inoxi-

dable.

- Protección IP. IP≥66.

- Protección IK. IK≥08.

- Eficiencia lumínica >100 lm/W.

- Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de traba-

jo 365 días.

-  IRC>80.

- Temperatura de color 4000K.

-Fuente de alimentación incluida.

- Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y

CEM.

- Inlcuido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexio-

nado.

- Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autoriza-

do.

- Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altu-

ra.

Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Completamente terminada de instalar y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Luminarias refuerzo nave LA 14 14,00

1.157,5214,00 82,68

TOTAL 02.03.05........................................................................ 3.213,42

TOTAL 02.03............................................................................. 31.189,51

Obras02.04

01.41 ud Apertura Salidas de Chimenea

Generación de Salidas de Chimenea mediante apertura de huecos en lu-

cernario o retirada de claraboya de nave para conducto mínimo de 300

mm. de diámetro incluyendo medios de elevación, tapado de huecos en

chapa y posterior sellado e impermeabilización.

Totalmente terminado incluyendo medios de elevación.

6.050,655,00 1.210,13

01.42 ud Apertura hueco de paso en muro de cerramiento

Apertura de hueco de paso para salida de conducto en cerramiento de na-

ve o en muro de separación entre naves, fabricado en bloque de hormi-

gón relleno con mortero de cemento de 30 cm. de ancho.

Totalmente terminado incluyendo el sellado posterior e impermeabiliza-

ción del cerramiento alrededor del conducto y medios de elevación.

2.504,253,00 834,75
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01.43 m Señalización Zona Actuación Extracción Localizada

Señalización del área de influencia de la extracción localizada (según esta-

blece el RD 485/1997) con el fin de delimitar la zona de actuación del mis-

mo y que deberá permanecer libre de obstáculos, tanto personas como

objetos, para que en el recorrido del vehículo auxiliarconexionado a la

manguera se evite el riesgo de choques, arrastres, atropellos o golpes

con vehículos.

Señalización horizontal con líneas continuas (suelo) de la zona de ries-

go,para garantizar de forma idónea un perímetro de seguridad acotado

que nunca debe ser ocupado por trabajadores y objetos en las maniobras

de movilidad del vehículo auxiliar.

Se incluirá también la correspondiente señalización vertical (cartelería)

en las áreas implicadas, enla que se traslade a los trabajadores la posibili-

dad del riesgo y las acciones a seguir para garantizar su seguridad.

Totalmente terminado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Laguna 1 2 35,00 70,00

Laguna 2 2 15,00 30,00

2.696,00100,00 26,96

01.44 ud Ayudas de albañilería

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta eje-

cución de las instalaciones: realización de rozas, realización de calos y pa-

sos de instalaciones, sellados de pasos, etc. para conseguir una total ope-

ratividad de los sistemas de extracción de emisiones de motores diésel.

Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

1.681,581,00 1.681,58

TOTAL 02.04............................................................................. 12.932,48

Documentación de Obra01.05

01.51 ud Documentación Inicial de Obra

Elaboración de la documentación inicial de obra acerca de las instalacio-

nes a ejecutar, a la plena satisfacción de La Dirección Facultativa, incluyen-

do:

- Proyecto de la instalación de extracción/ventilación a ejecutar, incluyen-

do: relación de equipos a instalar, número de cada tipo y características

principales, cálculos justificativos de todas las instaciones a ejecutar, pla-

nos de ubicación de equipos y de instalación completa, con planos de deta-

lle y acotaciones.

- Proyecto de la instalación eléctrica, debiendo ser éstos presentado y apro-

bados en el formado que indique La Dirección Facultativa. Incluyendo: to-

ma de datos de todos los circuitos existentes en cuadros secundarios, para

la adaptación de los mismso si así procede, así como todos los cálculos rela-

cionados con la nueva instalación eléctrica (unifilares, secciones, longitu-

des, potencias, protecciones, etc.)

Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Totalmente terminado.

2.284,801,00 2.284,80
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01.52 ud Documentación Final de Obra

Elaboración y entrega de Documentación Final de Obra acerca de las insta-

laciones ejecutadas, que incluirá documentos según pliego de condiciones

generales e instrucciones de La Dirección Facultativa, que como mínimo

comprenderá:

- Memoria explicativa de lo realmente ejecutado – Resumen Ejecutivo.

- Cálculos justificativos de las instalaciones.

- Mediciones de todos los elementos. Relación de equipos instalados, indi-

cando el número de cada tipo y sus características principales.

- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado

de mediciones finales y presupuesto final actualizado a lo realmente ejecu-

tado con aprobación de La Dirección Facultativa.

- Planos Final de Obra con ubicación de equipos y con todos los elementos

de la instalación realmente ejecutada (con detalle As Built) (en soporte in-

formático *.pdf y *.dwg) según indicaciones de La Dirección Facultativa.

- Planos de Detalle y de Montaje en soporte informático (*.pdf y *.dwg) se-

gún indicaciones de La Dirección Facultativa.

- Esquemas de conexiones y descripciones del funcionamiento de los equi-

pos, especificaciones técnicas de los componentes. Sistema de regulación

utilizado y funcionamiento.

- Creación-elaboración de protocolos de pruebas y recepción de la instala-

ción. Pruebas reglamentarias y cumplimentación de fichas justificativas así

como demostraciones a realizar hasta la plena satisfacción de la D.F. y de

La Propiedad.

- Resultados de pruebas y protocolos ejecutados.

- Normas e Instrucciones de Uso y Mantenimiento.

- Relación de fotografías, incluyendo antes y después de la nueva instala-

ción.

- Certificados de Homologación y Fichas Técnicas de Equipos.

- Certificado de Ejecución firmado por Técnico titulado competente.

- Certificado firmado y sellado por Instalador Autorizado para el Registro

de Instalaciones.

- Registro de las Instalaciones ante la Dirección General de Industria e Ins-

pección de la CAM, incluyendo pago de tasas, Inspección y Certificado

E.I.C.I. así como todos los trámites administrativos que haya que realizar

para llevar a buen término el Objetivo de Registro.

Se incluirá la formación necesaria para el correcto uso de lo equipos insta-

lados para personal de mantenimiento de la nueva instalación.

Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Totalmente terminado.

1.761,901,00 1.761,90
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01.53 ud Legalización tramitación puesta en servicio inst. eléct. BT

Legalización y tramitación para la ejecución y puesta en servicio de las ins-

talaciones eléctricas de Baja Tensión en forma de Proyecto, según artícu-

lo 18 e ITC BT 04 del REBT para Local de Pública Concurrencia, compren-

diendo:

- Elaboración de documentación técnica que defina la instalación en for-

ma de Proyecto, así como la Dirección de Obra por parte de técnico titula-

do competente y visado de la documentación por Colegio Oficial.

- Emisión de los Certificados de Instalación Eléctrica (suministro duplica-

do Metro y suministro compañía distribuidora) por parte del instalador au-

torizado ejecutor de la instalación.

- Tramitación ante la DGIEM de la documentación necesaria: Certificado

de Instalación con anexo de información al usuario por quintuplicado, Pro-

yecto, certificado de Dirección de Obra firmado por el técnico titulado

competente, certificado de inspección inicial de la EICI, etc.

- Gastos de gestión y pago de tasas por tramitación, puesta en servicio e

inspección de las instalaciones eléctricas conectadas a una alimentación

en baja tensión, incluyendo tanto las tasas de la Entidad de Inspección y

Control Industrial (EICI) para tramitación de Proyecto eléctrico con inspec-

ción inicial y segundo suministro como las tasas asociadas al registro de

las instalaciones eléctricas ante la DGIEM.

- Verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctri-

cas realizadas por la empresa instaladora según ITC BT 05 del REBT y nor-

ma UNE 60364-6, incluyendo informe justificativo de los resultados obteni-

dos (medidas de resistencia de puesta a tierra, impedancia de bucle, co-

rrientes de fuga, resistencia de aislamiento de los conductores, continui-

dad de conductores de protección, comprobación de diferenciales, etc.)

Totalmente terminado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO

Legalización Nuevas instalaciones BT 1 1,00

3.879,811,00 3.879,81

TOTAL 01.05............................................................................. 7.926,51

TOTAL 02................................................................................................................................... 154.386,04
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03 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud03.01

TOTAL 03.01............................................................................. 5.555,18

TOTAL 03................................................................................................................................... 5.555,18

TOTAL .................................................................................................................................... 395.054,18
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Extracción de Emisiones de Motores Diésel de VVAA en diferentes emplazamientos de Metro de

Madrid

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

P r e s u p u e s t o  E j e c u c i ó n  M a t e r i a l

01 CANILLEJAS - TALLER DE MANTENIMIENTO DE VVAA .................................................................... 235.112,96 59,51

01.01 Extracción Localizada y Ventilación General.............................................................................. 170.006,31

01.02 Detección de CO y NO2.............................................................................................................. 9.876,24

01.03 Instalación Eléctrica BT............................................................................................................... 30.708,94

01.03.01 Cuartos de Baja Tensión............................................................................................. 2.456,92

01.03.02 Cuadros Secundarios .................................................................................................. 5.050,72

01.03.03 Cableado...................................................................................................................... 12.251,14

01.03.04 Canalizaciones............................................................................................................. 8.894,26

01.03.05 Varios ........................................................................................................................... 2.055,90

01.04 Obras ........................................................................................................................................... 16.594,96

01.05 Documentación de Obra ............................................................................................................. 7.926,51

02 LAGUNA - NAVE MANTENIMIENTO LÍNEA AÉREA.............................................................................. 154.386,04 39,08

02.01 Extracción Localizada y Ventilación General.............................................................................. 97.155,85

02.02 Detección de CO y NO2.............................................................................................................. 5.181,69

02.03 Instalación Eléctrica BT............................................................................................................... 31.189,51

02.03.01 Cuartos de Baja Tensión............................................................................................. 2.456,92

02.03.02 Cuadros Secundarios .................................................................................................. 6.584,11

02.03.03 Cableado...................................................................................................................... 10.819,61

02.03.04 Canalizaciones............................................................................................................. 8.115,45

02.03.05 Varios ........................................................................................................................... 3.213,42

02.04 Obras ........................................................................................................................................... 12.932,48

01.05 Documentación de Obra ............................................................................................................. 7.926,51

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 5.555,18 1,41

03.01 Seguridad y Salud ....................................................................................................................... 5.555,18

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 395.054,18

Costes Directos

Costes Indirectos

376.242,08

18.812,10

 €

 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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