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Exp.: AJIOBR-017731/2023

MUNICIPIO: Cenicientos

ACTUACION: “Pavimentacion y Servicios Calles Bodega, el Tejar y Posturas”
PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 (prorrogado).

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio precio.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 258.553,53 euros (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 213.680,60 euros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4
DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
(LCSP), DEL CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS CALLES
BODEGA, EL TEJAR Y POSTURAS EN CENICIENTOS.

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificaré adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificacién que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera, y los criterios
que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones
especiales de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del
contrato, que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.ore/csv

mediante el siguiente c6digo seguro de verificacion:

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 LCSP:

“1. Los organos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto
simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos

condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de
contratos de obras, ...


MRR501
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.


ek Direccion General de Inversiones y

* ke ) Desarrollo Local

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION

Comunidad LOCAL Y DIGITALIZACION
de Madrid

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria vy
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

En el caso de la contratacion que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos,
ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos
generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni
prérrogas, asciende a 213.680,60 euros, es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y
ademas, no se prevé ningun criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor,
por lo que procede la contratacion siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145 y 146, apartado 1,
LCSP, se ha atendido a un criterio unico basado en la mejor relacion coste-eficacia,
concretamente el precio.

La eleccion del criterio unico precio obedece a que las caracteristicas de la actuacion a
llevar a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su
correcta ejecucion establecer otros parametros, ademas del precio, para valorar las
ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definicion de la prestacion no es susceptible de ser
mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecucion y no
se da ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 145.3 LCSP, ni en ningun otro
de sus apartados, que, de darse, exigiria necesariamente la pluralidad de criterios.

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como estan definidas en el proyecto
de obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende
satisfacer con el contrato.

El criterio precio esta vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta
los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad, y no
confiere al 6rgano de contratacion una libertad de decision ilimitada, resultando pues
adecuado y pertinente en el presente contrato. No se considera que otros aspectos
puedan ser susceptibles de mejorar de forma relevante la prestacion de forma que resulte
recomendable establecer una pluralidad de criterios de adjudicacion, por lo que se
propone una adjudicacion basada en un unico criterio basado en los costes, el precio.

Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definicion de
las prestaciones, con la introducciéon de un unico criterio se busca comparar ofertas
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practicamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las
prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de
criterios de adjudicaciéon. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta
caracteristicas particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los
criterios de adjudicacion. En este sentido, se indica que el plazo de ejecucién tampoco
ha de reducirse sin menoscabo de la correcta ejecucion del contrato; ni se considera
adecuado ampliar plazos de garantia. Asimismo, la valoracién de aspectos concretos
relativos a la organizacion, cualificacion y experiencia del personal no se considera que
pueda afectar de manera significativa a una mejor ejecucion de las obras.

2. CLASIFICACION. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
TECNICA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a) LCSP todos los licitadores que
se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

2.1 CLASIFICACION

No se exige clasificacion de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un
contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (articulo 77.1.a)
LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 77.1.a) LCSP: “Para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y
que serarecogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera
y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo
de clasificaciéon correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitaciéon o en la invitacion a
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato”.

Clasificacién alternativa del contratista: Grupo G, Subgrupo 6 Categoria 2.
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2.2 SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA

Atendiendo a las caracteristicas y al valor estimado del contrato, la solvencia econémica
y financiera y técnica de los licitadores, debera acreditarse conforme a lo previsto en los
articulos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo
que dispone el articulo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditacion, quedando
asi fijada la solvencia con precision, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin
que produzca efectos de caracter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados
y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados
para la ejecucion del mismo.

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion y detallados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato
y que se justifican en la presente memoria, 0 mediante su clasificacion como contratista
de obras en el grupo y subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato.

A continuacion, se exponen los criterios de solvencia que se consideran mas adecuados,
dadas las caracteristicas del contrato.

- Acreditacion de la solvencia economica y financiera

Se ha optado por establecer el criterio sefialado en el articulo 87.1 a) LCSP, en el que se
regula la acreditacion por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El
volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados
con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los
suministros. El érgano de contratacion indicara las principales razones de la imposicion
de dicho requisito en los pliegos de la contratacion o en el informe especifico a que se
refiere el articulo 336.

Criterios de seleccion:

VVolumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcidén de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
320.000,00 euros.
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Siendo el valor estimado del contrato de 213.680,60 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 320.520,90
euros.

Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Acreditacion de la solvencia técnica

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas
las caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 a) LCSP, si bien se
contempla, de acuerdo con lo previsto en el articulo 88.2 LCSP, un medio distinto para
las empresas de nueva creacion.

a) Empresas con antigiiedad igual o superior a 5 anos:

Articulo 88.1 LCSP, apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los
cinco ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano
de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran
en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas de diez afnos antes. A
estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél
en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afios en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 150.000,00 euros.
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Acreditacion documental:

Relacion firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras. Los trabajos incluidos en dicha relaciéon
se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el organo
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.

- Mediante un certificado expedido por el empresario destinatario de la obra o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion responsable del empresario, acompafiado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion
cuando el destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecucion incluidos en la relacion cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al o6rgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de
informar por escrito de tal circunstancia al érgano de contratacion, indicando la entidad
contratante a la que ha solicitado la comunicaciéon directa entre Administraciones Publicas
y una direccion electronica de contacto de dicha entidad.

b) Empresas con antigiiedad inferior a 5 anos:

Articulo 88.1 LCSP, apartado b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion
de las obras acompafadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del drgano de contratacion.

Criterio de seleccion:

Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un
responsable de las obras con titulacion minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
o titulaciones asimilables, con una experiencia minima de tres afos en el ejercicio de la
profesion y dos peones especializados.

Acreditacion documental:

Declaracion responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de este personal. Ademas, para el personal
responsable de obra, la experiencia minima de tres afios se acreditara con certificados
de la participacion de este trabajador en obras de igual naturaleza que la que constituye
el objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras.

Se incluira, asimismo, copia de la titulacion universitaria exigida al responsable de obra.
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3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 LCSP, con la finalidad de combatir el paro, se
establece como condicion especial de ejecucion de caracter social que el adjudicatario
debera emplear durante la ejecucion del contrato, en los supuestos de nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situacion legal de desempleo, segun
lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido la Ley General de Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Esta obligacion se hace
extensible al personal contratado por las empresas subcontratistas que puedan participar
en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar mensualmente, junto a la
certificacion, una relacion del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte
de la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya
tipo de contrato y fecha de celebracion.

Esta condicion especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituira causa de resolucion del
contrato a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANUALIDAD DEL CONTRATO

En esta memoria se justifica la necesidad de comprometer anualidades futuras en
relacion con el contrato que se propone, incluida en el Programa de Inversion Regional
de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (PRORROGADO)

El plazo de ejecucion de las obras establecido en el Proyecto es de 3 meses. Teniendo
en cuenta los plazos de tramitacion para la licitacion, el inicio del mismo se prevé para el
tercer cuatrimestre del afo 2023, siendo aproximado el mes de diciembre como el del
inicio de las obras, imputandose la totalidad de la ejecucion al ejercicio 2024.

Para la distribucion del presupuesto, se ha tenido en cuenta el articulo 25.b) de la
Resolucion arriba indicada, que establece que en la presupuestacion de los contratos de
obra habra de tenerse en cuenta que el pago de la certificacion de obra ejecutada en el
mes de diciembre sera abonado con cargo a los créditos no del ejercicio en que se realiza
la obra, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de
conformidad con el criterio de la Intervencion General de la Comunidad de Madrid
reflejado en su Informe de 25 de marzo de 2010.

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido
en el Proyecto, la distribucion del presupuesto del contrato en anualidades seria la
siguiente:
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Desglose Plazo de Imputacion
9 - Importe con IVA . .. P .
por ano ejecucion presupuestaria
Ano 2023 0,00 euros 1 mes
. 1 diciembre de 2023 a
Afo 2024 258.553,53 euros 2 meses

29 de febrero de 2024

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el articulo 55.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES
LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitacion se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion
del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) LCSP, los proyectos de obra deberan
comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresion
de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por obras elementales,
en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un
presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto esta ordenado por
obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP): “El calculo de los precios de las distintas unidades
de obra se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para
Su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
ARadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

1. Se consideraran costes directos:

a) Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.
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d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

2. Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucién.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros
sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecucion material, definido en el
articulo 131 RGLCAP, como el resultado obtenido de la suma de los productos del
numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y
asciende a la cantidad de 179.563,53 euros. El importe de los precios unitarios, contenido
en el proyecto, se encuentra en el entorno de los valores marcados en la Base de Precios
de la Construccion Centro del Colegio de Aparejadores de Guadalajara, documento de
referencia en la elaboracion de proyectos en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
LCSP y 131 RGLCAP, se obtiene incrementado el de ejecucion material con los gastos
generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre
el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecucion material, que en el caso de este
contrato es de un 13%, por un importe de 23.343,26 euros.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecucion material un porcentaje del 6%
en concepto de beneficio industrial, en este caso, 10.773,81 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 213.680,60 euros, al que hay que aplicar el tipo
impositivo vigente, del impuesto sobre el valor afiadido, conforme a la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aiadido. Dicho tipo es del 21%, con un
importe de IVA de 44.872,93 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacion, que
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conforme dispone el articulo 100 LCSP es el limite maximo de gasto que, en virtud del
contrato, puede comprometer el 6rgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afadido. El presupuesto base licitacion de este contrato son 258.553,53 euros.

Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 EXPLANACION Y PAVIMENTACION 104.654,11
2 RED DE SANEAMIENTO 20.295,45
3 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 24.674,52
4 RED DE TELEFONIA 8.609,53
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA 5.334,53
6 GESTION DE RESIDUOS 13.194,69
7 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.800,70
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 179.563,53
13% Gastos Generales 23.343,26
6% Beneficio Industrial 10.773,81
Sumade G.G.yB.l. 34.117,07
BASE IMPONIBLE 213.680,60
21% IVA 44 872,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 258.553,53

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato, ni su prérroga, de ahi
que el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 LCSP para estos contratos
como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Ailadido, pagadero segun sus
estimaciones, es de 213.680,60 euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto de
ejecucion, que es de 3 meses, se prevé la ejecucion de la misma en el ejercicio
presupuestario correspondiente al afio 2024, siendo prevista la fecha de inicio el 1 de
diciembre de 2023.

Por ultimo, el articulo 116.5 de LCSP establece que: “si la financiacién del contrato ha de
realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de 6rganos de una
misma Administracion publica, se tramitara un solo expediente por el 6rgano de
contratacion al que corresponda la adjudicacién del contrato, debiendo acreditarse en
aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su
abono, con inclusién de una garantia para su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Cenicientos,
contaba con una poblacion en 2015 de 2.035 personas (2015 es el afio que ha de
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considerarse para el calculo de la poblacion a los efectos de la cofinanciacion del PIR
2016-2019). De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del decreto 75/2016 por el
que se aprueba el Programa de Inversion Regional 2016-2019, los municipios con
poblacion inferior a 2.500 habitantes, no deben aportar cofinanciacion al Programa,
motivo por el cual la financiacion del contrato correspondera integramente a la
Comunidad de Madrid.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid,
imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto
2019/000996.

6. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 LCSP, se expone a continuacion la
justificacion de la no division en lotes del objeto de este contrato:

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de
forma Optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los
plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas
por la Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se
encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion del contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o
se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte
del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista economico, para adoptar
la méas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras
y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y
plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender
las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecucion del contrato, pudiendo
dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la
obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe afadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacion de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido,
sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de
existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolucién podrian alargarse en el tiempo,
con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para
sus posibles usuarios.
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7. NECESIDAD DE SEGURO

El licitador, propuesto como adjudicatario, debera contratar una poliza de seguro de
responsabilidad civil, que cubra la Responsabilidad Civil que se pueda derivar para el
Asegurado, por dafos personales, dafos materiales y perjuicios consecutivos a éstos
causados involuntariamente a terceros con motivo de la ejecucion de la obra.

La cobertura del seguro incluira la responsabilidad civil de explotacién, responsabilidad
civil por accidentes de trabajo que incluya la responsabilidad civil cruzada y
responsabilidad civil post trabajos.

El seguro podra concertarse en la modalidad de poliza por obra o péliza abierta y debera
permanecer en vigor durante el periodo que abarque la ejecucion de la obra, asi como el
que comprende el plazo de garantia fijado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, quedando obligado el adjudicatario a justificar, en todo momento, que tiene
en vigor la citada poliza, aportando la documentacion de estar al corriente del pago de la
prima correspondiente.

En caso de no acreditarse la pdliza de seguro, no se formalizara el contrato de obra y se
propondra como adjudicatario al siguiente licitador que haya presentado la mejor oferta.

En el caso de que se opte por una pdliza abierta y la vigencia de la pdéliza sea anual
renovable, debera renovarse llegado su vencimiento para que cubra el plazo de ejecucion
de la obra y el plazo de garantia, debiendo acreditarse ante la Administracion la
renovacion de la pdliza. En caso contrario, dara lugar a la imposicion de las penalidades
previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El propuesto como adjudicatario debera acreditar la celebracion del contrato de seguro
durante el plazo de siete dias al que se refiere el articulo 159 LCSP.

En Madrid, el dia de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUIN
Fecha: 2023.05.16 20:31
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