Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales

. . . matachana protegidos y los cddigos que permitirian acceder al original.

ANEXO I.1. PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la personals que firma/n la oferta: DNI/NIE
D. Luis Alberto Adot Berrade

actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador):2 NIF
ANTONIO MATACHANA, S.A. A08238578
con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / niumero: Calle Copérnico, 8 — P.l. Cami Ral
Localidad: Castelldefels (Barcelona)

Consultado el anuncio de licitaciéon del contrato:

Exp. 2022-0-96

Servicio de Mantenimiento de los equipos electromédicos de esterilizacidn instalados en el Hospital Universitario 12 de Octubre y Centro de Especialidades
publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE
01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato,

en las condiciones siguientes:

Lote Denominacién/objeto Cantidad Prec;iiﬁ \lj\?gario Base imponible I\D;OA Importe de IVA Importe total Plazo
1 [Servicio de mantenimiento de los equipos electromédicos de 1 159.367,12 € 159.367,12 € 21% | 33.467,10 € 192.834,22 24 meses

esterilizacion instalados en el Hospital Universitario 12 de
Octubre y sus centros de especialidades adscritos.

Firmado digitalmente
or LUIS
LUIS ALBERTO A\ serro ApoT ®R:
ADOT (R: A08238578)

Fecha: 2023.09.04
A08238578)  11:13:38 +02'00"

Fdo. Luis Alberto Adot Berrade
Apoderado


02237197X
Censura


proposicion economica - detalle

Hospital Universitario 12 de Octubre

Ne|  NeINv Denominacién Ubicacién Equipo Numero de Serie ,ns'::f;hc?én Modalidad | Preventivo/ 2 :’J/'opl‘\’,iei ::IL’?C'IO)

1 P-10945 1006 V-2 H120_RG_S1_ESTERILIZACION_BIq.C Liz_Esterilizacion Autoclave E-019795 / 39281 06/04/2005 Todo Riesgo 4 7.268,64 €
2 P-11109 1008V-2 H120_RG_S1_ESTERILIZACION_BIq.C Liz_Esterilizacion Autoclave E-019833/ 39297 14/04/2005 Todo Riesgo 4 7.977,20 €
3 P-11111 130 LF-1 H120_RG_S1_ESTERILIZACION_BIq.C Liz_Esterilizacion Autoclave E-013184 /93782 11/06/2002 Todo Riesgo 4 6.195,61€
4 P-14630 21E H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirtirgico_Q8 Autoclave E-015506 31/10/2001 Todo Riesgo 2 950,64 €
5 P-10983 21L H120 RG-EBQ_P3_BlogQUIR_ QX30_Antequir Autoclave E-009452 / 27180 19/12/1996 Todo Riesgo 2 964,57 €
6 P-05732 21L H120 _RG-EBQ_P2_BlogQUIR_ QX11_AnteQuir Autoclave E-009510/ 27163 25/11/1996 Todo Riesgo 2 964,57 €
7 P-09638 M20-B H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Pasillo Limpio_Sala Limpia Autoclave E-019079/ 33934 03/02/2005 Todo Riesgo 2 1.093,05 €
8 P-15455 910 UP H120 RG_P2 BloqQUIR BIq.C LIZ Prequiréfano 14-16 Lavadora 7B113122 15/12/1998 Todo Riesgo 2 1.680,15 €
9 P-11030 $-500 250 LE-2 | H120 RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Sala Esteriliz Autoclave E-008012 / 6243 26/06/1996 Todo Riesgo 4 6.290,60 §
10 P-10970 M20-B H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX 26 - 25_Almacén Autoclave E-19189 14/04/2005 Todo Riesgo 2 1.093,06 €}
11 P-05671 21L H120_RG-EBQ_P2_BloqQUIR_Pasillo_Sala Limpia Autoclave E-014532 /30284 29/11/200 Todo Riesgo 2 954,22 €
12 P-10974 21L H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX 36 - 35_Almacén Autoclave E-009505/ 27158 25/11/1996 Todo Riesgo 2 964,57 €
13 P-05776 21L H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Q33_AnteQuir Autoclave E-014529 / 30281 29/11/2000 Todo Riesgo 2 954,22 €
14 P-11050 910 UP H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Pasillo Delantero Q27 Lavadora 7B113118 29/08/1998 Todo Riesgo 2 1.642,25 €]
15 P-07820 101 E-1 RG_SS_Quiréfanos_ONCRT_QSS Autoclave E-011695/ 50120 28/08/1999 Todo Riesgo 4 1.484,53 €
16 P-10979 21E H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX28_Antequir Autoclave E-016503 / 31791 25/02/2002 Todo Riesgo 2 3.585,70 §




Importe Anual

- ) . ) Fech ) i 9 inclui
N" N°INV Denominacion Ubicacion Equipo Numero de Serie Instzl‘;c?én Modalidad P’e"gﬁé"m f[(21% IVA incluido)
. ) 8.597,50 €
17 P-06418 1006 LE-2 H120_HMI_S2_Biberoneria Autoclave E-019673/ 39206 19111/2006 Todo Riesgo 4
18 ) 1.671,30 €
P-06423 910 UP H120_HMI_ Biberoneria Lavadora | L-980140/7b113119 |  13/08/1998 Todo Riesgo 2
o 955,19 €
19 P-05180 21L H120_ HMI_ P1._P1-QUIRPED._BIq.A_Pasillo - Esterilizacién Autoclave E-12658 / 29178 26/11/1999 Todo Riesgo 2
. 6.317,42 €
20 P-05368 501E-2 (%) H120_ HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_Q4 Autoclave E-11628/ 5877 02/11/1999 Todo Riesgo 4
N , 1.680,15 €
21 P-14680 910 UP H120_HMI_P0_QUIGINE_Subcentral de esterilizacion Lavadora 7B113120 21/12/1998 Todo Riesgo 2
2| po1706 501 E-2 H120_CAA_Blq D_P1._ CMAMB._Esteriizacion Autoclave E-019834 / 6289 15/03/2005 | TodoRiesgo 4 6-53029€
23| P-01416 M20-B H120_CAA_Blq D_P1. CMAMB_Esterilizacion Autoclave |  E-019082/ 33937 18/04/2005 | Todo Riesgo 2 1.093,06 €
24| P-01419 M20-B Plus | H120 CAA_BIqD_P1. CMAMB_Esterilizacion Autoclave E-01896/ 124644 13/06/2016 TodoRiesgo 2 112435 €
25 P-01418 21ED22 H120_CAA_BIq D_P1._CMAMB_Esterilizacion Autoclave 108179 27/10/2011 Todo Riesgo 2 932,26 €]
26  P-01422 0S500 H120_CAA_BIq D_P1._CMAMB_Esterilizacion Lavadora 1120405 27/10/2011 Todo Riesgo 2 1.287,41€
27 P-01421 0S500 H120_CAA_BIq D_P1._CMAMB_Esterilizacion Lavadora 1120406 27/10/2011 Todo Riesgo 2 123741 €
28|  P-01420 GAT-600 H120_CAA Blq D_P1._CMAMB_Esterilizacién Ultrasonido 10354 27/10/2011 Todo Riesgo 2 751,65 €
29 P-12313 21E H120_CAA_PS_CMAX_BIq.8 Autoclave 120307 10/04/2015 Todo Riesgo 2 862,87 §
30 P-00203 21L H120 CAA BIgA P5. ORL_Almacén Autoclave E-011489/ 28294 16/11/1998 Todo Riesgo 2 958,44 €
31 P-15456 SC501 RG_InvDoc_PO_INVEST_ANIMALARIO Autoclave E-27421 30/01/2013 Todo Riesgo 4 5.595,44 §
32 P-15457 101 E-1 RG_InvDoc_P0_INVEST_ANIMALARIO Autoclave E-19294 08/01/2004 Todo Riesgo 4 5.183,47 §




Fecha

Preventivo /

Importe Anual (21%

N° N°eINV Denominacion Ubicacion Equipo Numero de Serie Instalacién Modalidad aiio IVA incluido)

33|  P-10001 1300 UP H120_InvDoc_PB_INVEST_Sala Aguas Lavadora | L-980144/2C101133 | 0110412020 | Todo Riesgo 2 242213 €
34 P-14489 21 Ex H120_CE_CARAB-AGUAC_S1 Autoclave E-020956 17/06/2005 Todo Riesgo 2 935,70 €
35 P-14490 21 ed H120_CE_CARAB-AGUAC_S1 Autoclave E-022606 17/01/2017 Todo Riesgo 2 924,84 €
36 P-05369 HD 650 D H120_ HMI_P0_QUIGINE_BIq.A_Q42 Selladora M-005952 18/01/1999 Todo Riesgo 2 234,53 €
37 P-06422 HM 880 OC-V | H120_HMI_S2_Biberoneria Selladora M-008745 05/01/2018 Todo Riesgo 2 528,29 €
38 P-07821 HD 650 D RG_SS_Quiréfanos_ONCRT_QSS Selladora M-005984 18/01/1999 Todo Riesgo 2 234,53 €
39 P-05182 HD650 D H120_HMI_P1._P1-QUIRPED._BIq.A_Pasillo - Esterilizacion Selladora M-006601 18/01/1999 Todo Riesgo 2 234,53 €
40 P-10379 HD650 D H120_RG-EBQ_P2_BloqQUIR_Sala Esterilizacion Selladora M-006743 19/12/2001 Todo Riesgo 2 234,53 €
41 P-01423 HD650 D H120_CAA _Blq D_P1._ CMAMB_Esterilizacion Selladora M-007283 14/03/2005 Todo Riesgo 2 234,53 €
42 P-10943 HD 650 D H120_RG_S1_ESTERILIZACION_BIq.C Liz_Esterilizacion Selladora M-005985 18/01/1999 Todo Riesgo 2 234,53 €
43 P-14975 HD650 D H120_RG_P3_BlogQUIR_BIq.C LIZ_Subesterilizacion Selladora M-005981 18/01/1999 TodoRiesgo 2 234,53 €
44 P-11031 HD 650 D H120_RG-EBQ_P3_BloqQUIR_Sala Esteriliz Selladora M-005848 20/03/1996 Todo Riesgo 2 234,53 §
45 P-01415 HD 650 D H120_CAA_BIq D_P1._CMAMB_Esterilizacién Selladora M-000942 27/10/2011 Todo Riesgo 2 234,53 €
46 P-11682 HD 650 DL H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_ Quirdrgico_Prequiréfano 18-19 Selladora M-008435 Todo Riesgo 2 234,53 §
47 P-09504 Hawo H120_CE_VILLAV_P1_Cardiologia_C12 Selladora M-006676 Todo Riesgo 2 234,53 §
48 P-11299 Hawo H120_RG_SS-1_FARM Selladora M-006923 Todo Riesgo 2 234,53 §




TOTAL CONTRATO 1 ANO (21% IVA INCLUIDO).....ccorrerranrans 96.417,11 €

TOTAL CONTRATO 2 ANOS (21% IVA INCLUIDO)

192.834,22 €
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