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CPD Centro de Proceso de Datos  

ENICRE 
Entidad Nacional de Inspección y 

Control Reglamentario   

ISA Independent Safety Assessor Evaluador independiente de seguridad. 

ISO 

International Standarization 

Organization (Organización 

Internacional de Normalización) 

Organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de 

fabricación (tanto de productos como de 

servicios), comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales a excepción de 

la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es la de buscar la estandarización 

de normas de productos y seguridad para 

las empresas u organizaciones (públicas o 

privadas) a nivel internacional. 

MCA Materiales Con Amianto  

METRO Metro de Madrid S.A.   

NF Norma Francesa 

AFNOR (en francés; Association Française 

de Normalisation, en: French 

Standardization Association) es la 

organización nacional francesa para 

la estandarización y miembro de 

la Organización Internacional para la 

Estandarización. 

PCB Policlorobifenilos  

PK Punto Kilométrico   

PPT Pliego de Prescripciones Técnicas 

Conjunto de documentos que define las 

características generales de un producto, 

obra, instalación, servicio o software. 

PPTP 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares 

Es uno de los documentos que forman parte 

de la documentación de los proyectos. 

RERA Registro de Empresas con Riesgo por 

Amianto  

SIL Safety Integrity Level 
Nivel de Integridad de Seguridad. Nivel de 

riesgo en función de la seguridad. 
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UNE-EN ISO 

Una Norma Española – European 

Norm (Norma Europea) – 

International Standarization 

Organization (Organización 

Internacional de Normalización) 

Normas AENOR que son estándares 

europeos e internacionales. 

WESTRACE  
Westinghouse Tren Radio y Equipos de 

Control Avanzado. 

WiFi Wireless Fidelity 

Tecnología, basada en el estándar IEEE 

802.11, que permite utilizar el medio 

radioeléctrico para transmitir información. 

Tabla 1: Abreviaturas y definiciones 

3. ALCANCE 

El alcance del servicio es la supervisión, control y comprobaciones necesarias de la correcta 

ejecución de los trabajos de desamiantado de los equipos de señalización con MCA presentes 

en la línea 7A.  

Los trabajos comprenden la revisión de planes de trabajo aprobados por el IRSST y la realización 

de todas las comprobaciones necesarias para garantizar que los trabajos son ejecutados por el 

contratista según el plan aprobado y la normativa vigente en materia de gestión de amianto, así 

como las instrucciones de METRO IG-12 “Protocolo de actuación ante la presencia de MCA en 

Metro de Madrid” e IE-0004 “Trabajos en armarios de circuitos de vía y juntas”.  

Dichos trabajos se realizarán en horario nocturno en túnel (2,5h), aunque, dependiendo de la 

planificación del proyecto, podrán realizarse también en horario diurno. 

El servicio objeto de esta licitación contempla, al menos, el desarrollo de las siguientes 

actividades en el marco de los trabajos de referencia: 

• Análisis técnico y revisión del plan de trabajo específico para la retirada de los elementos 

con amianto. 

• Supervisión y control necesario mediante visitas de la ejecución de los trabajos para el 

cumplimiento de lo establecido en el plan de desamiantado aprobado por el IRSST, así 

como el cumplimiento de la IG-12 - Protocolo de actuación ante la presencia de MCA en 

METRO, con una frecuencia al menos de una vez por semana. 

• Elaboración de informe semanal del avance de trabajos tras visita a la zona, así como de 

cualquier incidencia detectada, incluyendo propuesta de corrección. 
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• Solicitud a los contratistas y recopilación de todos los de documentos generados y 

permisos necesarios durante el proceso de desamiantado. 

• Elaboración de informes técnicos y presentaciones adicionales y con la periodicidad 

indicada por METRO. 

• Elaboración de informe final que recoja todos los certificados, permisos y registros de 

desamiantado y tratamiento de los residuos generados. 

• Prestación del oportuno apoyo y asesoramiento técnico y/o consultivo en materia de 

los trabajos de desamiantado durante el desarrollo de las obras de referencia. 

4. ANTECEDENTES 

La red de METRO cuenta con infraestructuras cuya antigüedad provoca la necesidad de 

renovación constante para la mejora de la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad 

de sus instalaciones, como es el caso del sistema de señalización de Línea 7A. Además, debido a 

la antigüedad de algunas de las instalaciones, es proclive a disponer de equipos que fueron 

fabricados con componentes con amianto. 

Con motivo de la renovación de los equipos de señalización de dicha línea se van a retirar 

equipos de los cuartos de enclavamiento y de la vía, tales como relés y circuitos de vía, entre 

otros, que han sido identificados con sospecha de presencia de MCA.  

5. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 

reglamentos oficiales que guardan relación con los trabajos del presente PPT, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se 

encuentran en vigor en el momento de redactar el presente PPT. 

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas. 

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se entenderá 

válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 

De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de 

todos los documentos referenciados a lo largo del presente PPT.  
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5.1 CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación 

y mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y 

manipulaciones de materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen del 

Proyecto, y toda solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la 

integración de los siguientes aspectos: 

• Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos 

emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor 

consumo de agua y energético posible. 

• Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de 

los residuos que se vayan a generar. 

• Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 

sustancias peligrosas. 

• Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 

ocasionar por ruido emitido al exterior. 

• Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación, 

tomando las medidas necesarias para minimizarlo. 

En caso de que se vayan a instalar o diseñar equipos se valorará que: 

• La fuente de energía sea renovable. 

• La fuente de energía sea gas natural, hidrógeno o electricidad. 

• El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustión. 

• El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas. 

• El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas. 

• Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad. 

5.2 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán gestionados por el Adjudicatario, de acuerdo con la legislación 

vigente y debe evidenciarlo entregando a METRO cualquier documentación que le sea requerida 

(autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y 

seguimiento, etc.). 
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El Adjudicatario está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de los trabajos parte del 

material existente en un acopio fuera considerado excedente, el Adjudicatario se hará cargo del 

mismo, según lo prescriba el Director de los Trabajos, sin que haya lugar a un abono adicional 

independiente por este concepto. 

5.3 CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos desarrollados dentro de este proyecto deberán cumplir los requisitos legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido por METRO en su Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, dentro de su PRL-PO.04 referente a la Coordinación 

de Actividades Empresariales en el cual se establece que: 

• METRO remitirá a la empresa adjudicataria, antes del inicio de la actividad de que se 

trate, la documentación recogida en la actividad 11 de dicho procedimiento. 

• La empresa adjudicataria remitirá a su vez y antes del inicio de la actividad objeto del 

contrato, a METRO la documentación relacionada en el Anexo R-PRL-PO.04.01 

“Documentación a entregar por empresa adjudicataria”. 

Antes del inicio de la Actividad por parte de la empresa contratante se efectuará una reunión de 

coordinación que se mantendrá en las dependencias del Servicio de Prevención y Medicina 

Laboral, a la que deberá asistir necesariamente una representación de la misma y un 

representante de la empresa adjudicataria. 

En el seno de la reunión, METRO dará a la empresa adjudicataria instrucciones para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 

produzca una situación de emergencia. 

La documentación a entregar por la empresa adjudicataria es: 

• Breve resumen de la actividad contratada, indicando fecha de inicio de la misma y fecha 

prevista de finalización. 

• Evaluación de riesgos de la actividad contratada y planificación de la actividad 

preventiva, considerada la información remitida por METRO.  

• Relación de trabajadores, presentada en la forma y con el contenido requerido en el 

Registro R-PRL-PO.04.02 'Listado acreditativo de trabajadores de empresa 

adjudicataria'. 

• Listado de productos o sustancias químicas. 
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• Relación de equipos de trabajo a utilizar. 

• Relación de equipos de protección individual o colectiva con la indicación de la 

normativa de referencia. 

• La documentación relacionada en los puntos anteriores remitida, a su vez, por la/s 

empresa/s subAdjudicatario/s y/o trabajador/es autónomo/s a la Adjudicatario, en 

relación con la/s actividad/es objeto de subcontratación. 

La documentación relacionada con los puntos anteriores, será remitida a su vez por las empresas 

subAdjudicatarios y/o trabajadores autónomos a la Adjudicatario, en relación con la actividad 

objeto de subcontratación. 

5.4 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE MCA  

En caso de que durante la ejecución del contrato se detectase amianto en las instalaciones de 

METRO, los trabajados serán suspendidos hasta la eliminación o tratamiento específico de dicho 

material. Esta suspensión de los trabajos afectará únicamente a la zona donde se haya localizado 

dicho material. 

Estos trabajos propios del desamiantado se realizarán con medios ajenos al Contratista. 

Una vez finalizados los trabajos de desamiantado se continuará con la ejecución del proyecto 

por parte del Contratista en la zona afectada.  

De modo general, mientras se producen los trabajos propios de desamiantado, la zona próxima 

debe ser aislada, protegida y debidamente señalizada, no pudiendo existir concurrencia de 

actividades. Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo 

inaccesibles para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o 

lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

5.5 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las instalaciones que se proyecten, básicamente consistirán en lo siguiente: 

• Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general. 

• Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación. 

• Instalación e integración del equipamiento. 

• Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas. 

• Documentación completa de la Instalación y equipos. 
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• Garantía. 

5.5.1 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier 

otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 

las normas vigentes en METRO, como son las normas para corte y reposición de alta tensión, 

comunicaciones con trenes y vehículos, etc., las cuales deberán hacer conocer al personal 

involucrado en los trabajos antes del inicio. 

En caso de que el Adjudicatario incurra en el incumplimiento de estas normas, la Dirección 

Facultativa podrá paralizar los trabajos hasta que el Adjudicatario asegure y demuestre el 

cumplimiento de las mismas. 

En el supuesto de que los ofertantes aspirantes a ser adjudicatarios requieran conocer dichas 

normas, podrán solicitarlas a METRO. 

En cualquier caso, las normas que sean requeridas para la ejecución de los trabajos serán 

proporcionadas a la empresa adjudicataria tras la firma del contrato. 

5.5.2 Normas de METRO para la realización de los trabajos 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 

las normas vigentes en METRO, las cuales deberán hacer conocer a su personal responsable de 

los trabajos. 

Estas normas, que se recogerán oportunamente, son las siguientes: 

• Normas maniobras de corte y reposición Instalaciones Eléctricas. 

• Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación. 

• Procedimiento de homologación de conductores de empresas externas. 

• Normas maniobras de corte y reposición Alta Tensión. 

• Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo. 

• Manual de estilo para las comunicaciones establecidas con trenes y vehículos. 
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5.5.3 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

Los trabajos en una zona sin servicio no se verán afectados por limitación de horario, sin 

embargo, en los trabajos a efectuar en los tramos en explotación, el Adjudicatario tendrá que 

realizar necesariamente los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trabajos en túnel: 

Normalmente se autoriza el posible paso al túnel alrededor de las 2:30 h. de la madrugada, y 

una hora antes de abrir servicio debe retirarse todo el personal que pueda estar trabajando en 

el túnel, permitiendo así el movimiento inicial de las unidades de tren para situarse en su punto 

de partida y poder comenzar el servicio sin demora alguna. A todos los efectos se considerará 

un tiempo diario disponible máximo de 2 horas y 30 minutos, pudiendo ser reducido debido a 

necesidades operativas sin que por ello exista devengo adicional. 

Trabajos en estación: 

Los trabajos de instalación dentro de las estaciones pueden preverse que se realicen desde las 

2 h. de la madrugada hasta las 6 h. de la mañana, con un período disponible de 4 h. 

Los trabajos dentro de los cuartos o en zonas que no interfieran al público podrán realizarse en 

jornada normal de 8 horas incluso en horario diurno, siempre que no afecten a los servicios que 

se encuentran en explotación. 

La apertura de taquillas se efectúa actualmente desde las 6:00 h. de la mañana hasta la 1:30 h. 

de la madrugada, comprendiendo la circulación de trenes un período lógicamente mayor. 

Trabajos en CPD: 

Los trabajos dentro de los CPDs, siempre que no afecten a los servicios de explotación, podrán 

realizarse en jornadas normales de 8 horas, incluso en horario diurno. 

En caso de que dichos trabajos puedan afectar a algún servicio, deberá preverse que el horario 

estará limitado desde las 2 h hasta las 5:30 h de la mañana, excepto en caso en que el servicio 

afectado sea el de circulación de trenes, en cuyo caso el horario estará limitado a 2,5 horas (de 

2:30 a 5:00 h). 

Solicitud de trabajos: 

Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 

autorizados explícitamente por METRO. 

El Adjudicatario solicitará por escrito la programación de los trabajos a la Dirección Facultativa, 

debiendo ser programados con el tiempo de antelación que la Dirección Facultativa indique. 
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Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 

programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna por 

parte del Adjudicatario. 

5.6 NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTE PLIEGO 

Las Normas y disposiciones legales que, de manera específica, y complementando a las de 

ámbito más general que aplican en este PPT, son las siguientes, en sus versiones más actuales: 

• UNE-EN 20324 “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 

(CEI 529:1989)” o equivalente. 

• UNE-EN 21123 “Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV” 

o equivalente. 

• UNE-EN 50121 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética” o 

equivalente. 

• UNE-EN 50122 “Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas.  Seguridad eléctrica, puesta 

a tierra y circuito de retorno” o equivalente. 

• UNE-EN 50124 “Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento” o equivalente. 

• UNE-EN 50125 “Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo” o 

equivalente. 

• UNE-EN 50126 “Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, 

la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS)” o equivalente. 

• UNE-EN 50128 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 

procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril” o 

equivalente.  

• UNE-EN-50129 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 

procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la 

señalización” o equivalente. 

• UNE-EN 50159 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 

procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión” 

o equivalente. 

• UNE-ENV 50204 “Campo electromagnético radiado por los radioteléfonos digitales. 

Ensayo de inmunidad” o equivalente. 
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• UNE-EN 50238 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el material rodante y los 

sistemas de detección de trenes” o equivalente. 

• UNE-EN 50267 “Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo 

de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables” 

o equivalente. 

• UNE-EN 60068 “Ensayos ambientales” o equivalente. 

• UNE-EN 60721 “Clasificación de las condiciones ambientales” o equivalente. 

• UNE-EN 60811 “Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de 

fibra óptica. Métodos de ensayo comunes” o equivalente. 

• UNE-EN 60812 “Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento de 

análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMFE)” o equivalente. 

• UNE-EN 60950 “Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales” o equivalente. 

• UNE-EN 61000 “Compatibilidad electromagnética (CEM)” o equivalente. 

• UNE-EN 61034 “Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión 

bajo condiciones definidas” o equivalente. 

• UNE-EN 61508 “Seguridad funcional de los sistemas 

eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad” o 

equivalente. 

• NF C20-453 “Methodes d'essais. Determiation conventionnelle de la corrosivité des 

fumes” o equivalente.  

• RD 396/2006 “Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto” o equivalente. 

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por 

referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la 

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse 

hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en 

la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva. 

5.7 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para la realización del presente PPT no se han utilizado programas de cálculo. 
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5.8 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Área de Ingeniería dispone de un sistema de gestión de la calidad aplicado a sus actividades 

conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, tal y como se recoge en el Certificado nº ER-0928/2010, 

emitido por la entidad certificadora AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación). 

De forma adicional, la redacción de este PPT ha sido realizada teniendo en cuenta la norma UNE 

EN 157001 "Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que 

constituyen un proyecto técnico". 

5.9 CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 

Será necesaria la presentación de oferta técnica con el siguiente contenido mínimo: 

• Memoria y estudio de los trabajos (programa de trabajo con desglose pormenorizado 

de las diferentes tareas de supervisión y control que se van a efectuar, detallando de 

forma expresa las tareas y dedicación reservados). 

5.10 BIBLIOGRAFÍA 

Sin referencias a destacar. 

5.11 OTRAS REFERENCIAS  

Sin referencias a destacar. 

6. REQUISITOS DE DISEÑO 

A la hora de abordar la redacción del presente PPT, se han de tener en cuenta los siguientes 

requisitos de diseño, que condicionarán las soluciones a adoptar: 

•  Pronta resolución a los problemas existentes. 

•  Implantación de una solución óptima. 

•  Máximo aprovechamiento de los sistemas existentes y componentes asociados. 

•  Optimización de costes. 

•  Minimizar futuras incidencias 
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A continuación, se enumeran las condiciones técnicas que deben cumplir el equipamiento 

suministrado objeto de este contrato. 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

Los diferentes sistemas de señalización y enclavamientos están diseñados y construidos con 

técnicas de seguridad al fallo (FailSafe), es decir, que ante un fallo en cualquiera de los equipos 

debe presentarse una condición de máxima seguridad. Los equipos cumplirán los estándares de 

seguridad exigidos a este tipo de instalaciones. 

La Línea 7A tiene una longitud de 19.676m en galibo ancho y discurre entre las estaciones de 

Estadio Metropolitano y Pitis. En la actualidad, la línea dispone de 24 estaciones con circulación 

de Material Móvil tipo 9000 con el modo de circulación ATP/ATO códigos de velocidad. Toda la 

línea dispone de sistemas de señalización y protección de tren de tecnología propietaria Siemens 

R.A: 

• Enclavamientos de tecnología Siemens R.A. en las estaciones de: San Blas, García 

Noblejas, Pueblo Nuevo y Barrio de la Concepción. 

• Enclavamientos electrónicos de tecnología WESTRACE en las estaciones de: Cartagena, 

Avenida de América, Gregorio Marañón, Canal, Guzmán el Bueno, Valdezarza, 

Peñagrande, Lacoma y Pitis. 

• Circuitos de vía sin juntas tipo FS2550 sobre los que se inyectan los propios códigos de 

ATP FM para la circulación en modo códigos de velocidad entre Estadio Metropolitano 

y Las Musas. 

• Sistema ATP (AM códigos de velocidad) de doble portadora con circuito de vía con juntas 

entre Las Musas y Pitis. 

• Equipos ATO 2000 MKII. 

• Señalización lateral con lámparas incandescentes. 

7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

No aplica. 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Técnico Consultor deberá supervisar, controlar y comprobar los trabajos de desamiantado 
llevados a cabo en el transcurso del proyecto de renovación de la señalización de la línea 7A de 
METRO. Sus trabajos se dividirían en tres fases y en todas ellas, además de los trabajos descritos, 
deberá prestar el oportuno apoyo y asesoramientos técnico y/o consultivo. 
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FASE 1: ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
En esta fase deberá analizar y revisar toda la documentación aportada por los contratistas 
incluyendo el plan de trabajo específico. 
 
FASE 2: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO 
 
Con el comienzo de los trabajos de desamiantado deberá supervisar y controlar que su ejecución 
se realiza de acuerdo a lo establecido en el plan de desamiantado aprobado por el IRSST y que 
cumplen en todo momento la IG-12 - Protocolo de actuación ante la presencia de MCA en 
METRO. También deberá supervisar la documentación generada por el contratista y elaborar 
informes técnicos a METRO. 
 
FASE 3: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
Una vez finalizados los trabajos de desamiantado deberá realizar un informe final que recoja los 
certificados, permisos y registros de desamiantado y de tratamiento de residuos. 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

9.1 REQUISITOS DE PERSONAL Y MEDIOS DEL SERVICIO 

A continuación, se describen los medios humanos mínimos adscritos a estos trabajos de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 24 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares 

objeto de esta licitación. 

Se deberá adscribir al contrato un equipo de trabajo compuesto por 1 técnico consultor con 

experiencia de al menos 2 años en trabajos de desamiantado y 6 inspecciones de amianto. El 

currículum vitae del técnico consultor deberá: 

• Poseer titulación universitaria en rama técnica habilitante para la realización de 

proyectos o dirección facultativa de las unidades o instalaciones a inspeccionar.  

• Ser Técnico Superior en PRL (conforme a lo establecido al efecto, en el Real Decreto 

39/1997, Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención), con al menos la especialidad de higiene industrial. 

• Acreditación de la formación específica descrita por el anexo H de la UNE 171370-2 de 

enero de 2021 para la acreditación del personal inspector de amianto. 

El currículum vitae presentado deberá resaltar la experiencia que garantiza el cumplimiento de 

los requisitos anteriores. 
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Durante la ejecución del contrato, el personal adscrito deberá demostrar, mediante una 

declaración responsable, independencia, imparcialidad e integridad con respecto a las 

inspecciones que se realicen, salvaguardando la confidencialidad de los resultados obtenidos en 

sus inspecciones y la realización de las inspecciones según requisitos del sistema de calidad de 

la empresa licitante y METRO. 

La sustitución del técnico consultor incluido por el contratista en su oferta sólo podrá ser 

realizada si el sustituto tiene una formación académica, profesional y un currículum vitae 

equivalente o superior al del sustituido. En todo caso, antes de que se produzca la sustitución, 

deberá ser formalmente comunicada y aceptada por METRO. 

9.2 PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS 

Los trabajos se desarrollarán con arreglo a las condiciones del presente Pliego y de acuerdo con 

los programas previstos para la ejecución de los trabajos, según lo determinado por la Dirección 

Facultativa de las mismas. 

El Adjudicatario se ajustará flexiblemente al programa de trabajo del proyecto o modificaciones 

que vaya exigiendo la buena marcha de aquéllas. 

Los trabajos del Adjudicatario deberán estar cubiertos por los correspondientes seguros de 

Responsabilidad Civil para el personal técnico adscrito al trabajo por el Adjudicatario. 

10. OBLIGATORIEDAD SUBSIDIARIA DEL ADJUDICATARIO ANTE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS 

Con independencia de las posibles penalizaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Particulares para la Contratación, si durante el desarrollo de los trabajos y por causas imputables 

al Adjudicatario se produjera un perjuicio a terceros, el Adjudicatario se hará cargo de todos los 

costes y penalizaciones derivados del mismo sin repercusión alguna para METRO. Esto se aplica 

tanto a cualquier afección que una mala ejecución de los trabajos descritos en el presente PPT 

pudiera ocasionar a otras instalaciones sean o no propiedad de METRO, como al perjuicio 

causado por el retraso en la ejecución de las mismas, que pueda suponer la pérdida parcial o 

total de los servicios prestados por dicha instalación a terceros. Todo ello siempre y cuando las 

causas sean imputables al Adjudicatario. 
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11. PLANIFICACIÓN 

Para la realización de los trabajos descritos en el presente Pliego, se fija un plazo de 12 (DOCE) 

meses. 

La planificación de los trabajos se realizará semanalmente bajo la iniciativa y coordinación de la 

Dirección Facultativa de METRO y con la participación y obligada aceptación por parte del 

Adjudicatario.  

Podrán realizarse trabajos en fines de semana o días de fiesta de forma puntual por necesidades 

de los trabajos asociados. Estos cambios se notificarán con una semana de antelación. 

12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

La base imponible para los trabajos descritos en este Pliego, sin incluir el IVA, es de VEINTICINCO 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (25.336,80 €). 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO DE 

EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN EN LA LÍNEA 7A 

 

Costes directos: 21.600,00 € 

Costes indirectos (2%): 432,00 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 22.032,00 € 

Gastos Generales de la Empresa (9 %) 1.982,88 €  

Beneficio Industrial (6 %) 1.321,92 € 

BASE IMPONIBLE 25.336,80 € 

I.V.A. (21 %): 5.320,73 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 30.657,53 € 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. Los precios se mantendrán fijos durante toda la vigencia del contrato. 
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14. EQUIPO REDACTOR DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas ha sido realizado por el siguiente equipo técnico: 

Madrid, 15 de marzo 2023 

DIRECTOR DE PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: 

 
 

Dª. Ana Rodríguez Serrano Dª. Nerea Naranjo Santamaría 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

 

D. Dionisio Izquierdo Bravo 
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