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RESTAURACIONES S.L. considera muy conservadoras, si bien esta afirmación no 
deja de ser una valoración subjetiva que es difícilmente verificable en este momento.

(4) La experiencia previa de otras obras ejecutadas desde el año 2015 (27) que, habiendo 
estado presuntamente incursas en temeridad, se han concluido con buenos resultados
– además, el documento también contiene una relación extensa de obras adjudicadas 
sin hacer referencia a la forma de adjudicación. Se aportan varios certificados de buena 
ejecución.

(5) La participación en todas las licitaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Administración Local, y la finalización en buenos términos de una de sus principales
obras recientes (Nuevo Edificio de Juzgados de Valdemoro).

(6) La aclaración de que los costes de personal se encuentran referenciados a las tablas 
salariales aplicables, el hecho de contar con los medios técnicos y humanos necesarios
y la inclusión en el análisis de todos los gastos recogidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

(7) La referencia a ofertas solicitadas previa y posteriormente al acta de apertura de 
ofertas, a ofertas de obras similares y actuales, y a tarifas actualizadas y descuentos 
consolidados con proveedores. Se aportan documentos de presupuesto que justifican 
la reducción del coste de la totalidad de la práctica totalidad de las partidas para las 
que se minora la cuantía prevista inicialmente en la licitación - a excepción de la partida
2.1.6 - y los correspondientes documentos de compromiso genérico de suministro o 
ejecución de la mayoría de proveedores y/o sucontratistas referidos en los citados 
presupuestos.

(8) La referencia al escaso porcentaje por el que se excede el límite de anormalidad
(0.25%).

(9) La reducción de la suma de Costes Directos y Costes Indirectos de 1.454.883,18 € a 
1.141.558,80 €, lo que supone un ahorro de 313.324,38 € (GG, BI e IVA no incluidos).

(10) El estudio de costes por el que se justifica la reducción de los Gastos Generales del 
13% al 9.81% del PEM, lo que supone una reducción sobre el montante total del 
contrato de 77.199,51 € (IVA no incluido).

Se procede a continuación, con base la documentación presentada, al análisis de las partidas de 
proyecto para determinar si las reducciones planteadas están o no debidamente acreditadas (cuantías 
expresadas en PEM por analogía con documentación presentada):

i. CAPÍTULO 1. TIPO A

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

1.1.2 9.236,88 7.713,21 1.523,67 DEMOL RMC SL
1.1.3 41.120,32 35.129,28 5.991,04 ALQUIMONTAJES PI-ME SLU
1.1.4 926,28 820 106,28 CLIMAROAZA SL
1.1.5 201,04 200 1,04 DEMOL RMC SL
1.2.1 18.522 12.442,50 6.079,50 DEMOL RMC SL
1.3.1 1.317,20 1.082,87 234,33 DEMOL RMC SL
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1.4.2 3.856 3.148,80 707,20 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.6 378,08 362,27 15,81 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.7 799,5 643,4 156,10 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.8 260,82 219 41,82 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.9 9.083,88 7.964,36 1.119,52 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.10 2.064,85 1.842,81 222,04 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.11 2.483,96 1.589,10 894,86 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.12 1.725,73 1.589,10 136,63 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.17 14.435,12 10.079,38 4.355,74 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.18 20.092,80 12.760,97 7.331,83 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.19 22.476,53 12.936,81 9.539,72 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.20 6.951,51 3.633,10 3.318,41 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.21 6.951,51 3.685,91 3.265,60 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.22 4.634,34 3.005,00 1.629,34 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.23 6.179,11 3.790,40 2.388,71 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.24 10.924,33 6.379,82 4.544,51 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.25 7.984,73 5.416,79 2.567,94 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.27 41.634,90 27.672,10 13.962,80 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.28 2.996,31 1.757,81 1.238,50 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.29 4.628,88 3.424,09 1.204,79 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.30 12.671,84 7.868,36 4.803,48 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.4.31 11.516,32 10.786,64 729,68 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
1.5.1 87.879,04 56.489,26 31.389,78 CARPIN SL
1.5.2 16.287,48 10.304,76 5.982,72 CARPIN SL
1.6.1.1

68.885,56 49.680,00 19.205,56 AURA SOLAR INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.3.1
1.6.3.2
1.6.3.3
1.6.3.4
1.6.3.5
1.6.3.6
1.6.3.7
1.6.4.1
1.6.5.1
1.6.5.2
1.6.6.1
1.7.1 2.764,80 1.152,00 1.612,80 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.7.2 862,84 616 246,84 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.7.3 8.841,52 6.380,00 2.461,52 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.8.1 57.803,36 25.872,31 31.931,05 MADRICRISTAL SL
1.8.2 3.686,76 2.887,79 798,97 MADRICRISTAL SL
1.8.3 32.038,74 27.417,50 4.621,24 MADRICRISTAL SL
1.9.3 29,42 25,5 3,92 MEDIOS PROPIOS (PEÓN ESPECIALIZADO)
1.10.1 665,69 485 180,69 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.10.3 304,65 230,4 74,25 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.10.4 533,85 133,5 400,35 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
1.10.6 650 600 50,00 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
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ii. CAPÍTULO 2. TIPO C

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

2.1.1 1.560,69 810,17 750,52 DEMOL RMC SL
2.1.3 4.825,23 2.954,38 1.870,85 DEMOL RMC SL
2.1.4 3.216,36 1.707,20 1.509,16 DEMOL RMC SL
2.1.5 1.250,86 962,2 288,66 DEMOL RMC SL
2.1.6 391,6 314,16 77,44 -
2.1.7 1.391,96 1.040,41 351,55 HRC
2.1.9 472,6 416,16 56,44 HRC
2.2.2 520,8 434 86,80 DEMOL RMC SL
2.2.3 2.274,64 1.849,35 425,29 DEMOL RMC SL
2.3.1 9.044,85 5.746,56 3.298,29 DEMOL RMC SL
2.3.2 22.745,34 18.746,73 3.998,61 DEMOL RMC y BBDD CM
2.3.3 6.040,69 4.387,63 1.653,06 DEMOL RMC SL
2.3.4 9.443,03 6.912,44 2.530,59 DEMOL RMC y BBDD CM
2.3.5 1.119 966,54 152,46 DEMOL RMC SL
2.3.6 1.640 1.037,10 602,90 DEMOL RMC SL
2.4.1 8.843,76 7.154,40 1.689,36 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
2.4.3 475,1 336 139,10 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
2.4.4 1.834,54 1.539,12 295,42 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
2.6.1 10.580,64 6.440,00 4.140,64 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
2.6.2 378,95 182 196,95 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
2.6.3 754,32 612 142,32 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
2.6.4 5.869,56 4.800,00 1.069,56 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
2.7.4 565,44 481,04 84,40 HRC
2.8.1 9.602,16 6.915,68 2.686,48 HRC
2.8.2 3.016,55 2.116,52 900,03 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
2.8.3 4.800,20 3.223,24 1.576,96 HRC
2.8.4 5.533,20 2.346,03 3.187,17 HRC
2.8.5 8.455,80 6.691,28 1.764,52 HRC
2.8.6 7.746,12 6.548,47 1.197,65 HRC
2.8.7 1.382,88 1.162,81 220,07 HRC
2.8.8 4.083,96 2.276,67 1.807,29 HRC
2.8.9 908,28 844,57 63,71 HRC
2.8.11 15.366,40 11.628,13 3.738,27 SUMINISTROS Y MONTAJES SAN BLAS SL
2.9.1 1.990,93 1.157,52 833,41 DEMOL RMC SL
2.10.2 708,40 571,21 137,19 HRC
2.10.3 1.875,00 856,51 1.018,49 HRC

iii. CAPÍTULO 3. TIPO E

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

3.1.1 91.309,06 77.182,24 14.126,82 MUDANZAS GOL MADRID
3.2.1 53.801,41 25.945,29 27.856,12 DEMOL RMC SL
3.2.2 21.885,70 16.057,44 5.828,26 DEMOL RMC SL
3.2.3 11.537,48 7.723,55 3.813,93 DEMOL RMC SL
3.2.4 36.745,25 23.296,01 13.449,24 DEMOL RMC SL
3.3.1 60.773,52 53.600,00 7.173,52 CLIMAROAZA SL
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3.3.2 4.118,80 3.484,36 634,44 HRC
3.3.3 43.019,32 33.862,54 9.156,78 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
3.3.4 51.779,96 36.684,41 15.095,55 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
3.3.5 41.359,41 29.159,41 12.200,00 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
3.3.6 87.929,10 67.725,07 20.204,03 INSERCAB TELECOMUNICACIONES SLU
3.4.1 61.626,34 43.710,03 17.916,31 DEMOL RMC SL
3.5.1 26.593,92 14.375,09 12.218,83 DEMOL RMC SL
3.5.2 20.071,80 10.704,96 9.366,84 DEMOL RMC SL
3.5.3 373,28 340 33,28 DEMOL RMC SL
3.5.4 1.871,04 1.745,13 125,91 DEMOL RMC SL
3.6.1 27.757,38 16.138,01 11.619,37 DEMOL RMC SL

iv. CAPÍTULO 4. SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

4.3 525,24 496,80 28,44 PREVENNOVA SEGURIDAD Y SALUD
4.7 99,00 80,00 19,00 PREVENNOVA SEGURIDAD Y SALUD
4.8 71,86 64,00 7,86 PREVENNOVA SEGURIDAD Y SALUD
4.11 107,28 96,00 11,28 PREVENNOVA SEGURIDAD Y SALUD
4.21 76,20 75,00 1,20 PREVENNOVA SEGURIDAD Y SALUD
4.22 1.899,90 1.200 699,90 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SU
4.23 2.157,10 1.440 717,10 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SU

v. CAPÍTULO 5. RECICLAJE DE RESIDUOS

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

5.1 16.527,88 16.380,00 147,88 TARIFA MADRID OCT 2023

vi. CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

6.2 2.059,69 974,29 1.085,40 TRANSPORTES Y CONTENEDORES J PEDRAZA SL
6.3 524,7 257,6 267,10 TRANSPORTES Y CONTENEDORES J PEDRAZA SL

vii. CAPÍTULO 7. CONTROL DE CALIDAD

PARTIDA PROYECTO (€) OFERTA (€) AHORRO
ACREDITADO (€)

AHORRO NO
ACREDITADO (€) PROVEEDOR

7.1 336,68 336,4 0,28 ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA SLL
7.2 863,22 863,1 0,12 ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA SLL
7.3 841,72 841,6 0,12 ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA SLL
7.5 927,7 927,5 0,20 ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA SLL
7.6 420,86 420,8 0,06 ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA SLL

De la información recogida en este análisis pormenorizado se desprende que la práctica totalidad del 
ahorro al que se refiere la oferta presentada se encuentra suficientemente acreditado (405.339,14 €),
no habiéndose justificado exclusivamente el ahorro de 77,44 € (PEM) a que se refiere la partida 2.1.6.
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Por todo lo anteriormente expuesto, vista la documentación presentada, y habiéndose excedido la 
propuesta económica presentada en un escaso 0.25% respecto del límite de anormalidad, se considera
que la justificación de la viabilidad de la oferta presentada por la licitadora PROFORMA EJECUCION 
DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL está suficientemente motivada y, por lo tanto, se estima que 
la oferta puede ser cumplida.

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

En Madrid, a fecha de la firma.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
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