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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION
DEL “SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION,
DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE PRUEBAS ESPECIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 63-2023)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habra de regir la ejecucién de la prestacion del suministro
cuyo objeto a continuacién se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la LCSP. El plazo de ejecucion sera de 12 MESES y el presupuesto de licitacion es
136.010,22 €, siendo la base imponible 112.405,14 € y el |.V.A. (21%) 23.605,08 €.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego establece las condiciones técnicas que regiran la REDACCION DEL PROYECTO
DE EJECUCION, EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD
PRUEBAS ESPECIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANES,
MADRID, JUNTO CON LA DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS.

Comprendera los siguientes trabajos:

A. REDACCION DE:

* Proyecto de Ejecucién con los contenidos establecidos en el Anejo | de la Parte | del Codigo
Técnico de la Edificacion (RD 314/2006) incluyendo Estudio de Seguridad y Salud segun las
directrices del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

* Estudio de Seguridad y Salud

* Estudio de Gestidén de Residuos de construccion y demolicién.

* Plan de control de calidad.

* Coordinacion de seguridad y salud durante la redaccién del proyecto, en su caso (CSSP).

» Cualquier otro documento de caracter urbanistico o técnico, memoria o solicitud que haya de
realizarse para la tramitacion del expediente en los organismos competentes y la obtencion
de la correspondiente Licencia Municipal de Obras.

B. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS:

* Direccién de Obra (DO).

* Direccion de Ejecucién de Obra (DEO).

* Coordinacion de Seguridad y Salud (CSSO) en fase de ejecucién de obra.
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El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias y
coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la redaccion del proyecto,
que asi designe el adjudicatario del contrato. La Direccion Facultativa de las obras, tanto la Direcciéon
de Obra como la Direccion de Ejecucion de las Obras y la Coordinacion de Seguridad y Salud en
obra, seran realizadas igualmente por técnicos competentes en la materia y con atribuciones
profesionales para ello de acuerdo con la Ley de Ordenacion de la Edificacion y demas normativa de
aplicacion.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacién y a las instrucciones que,
en su caso, facilite el 6rgano de contratacién, por si o a través del 6rgano contratante, dentro del
marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Publico (LCSP) (B.O.E. de 8 de Noviembre de 2017).

La propuesta que presenté el adjudicatario debera dar adecuada respuesta a una solucion
arquitectonica que amplié y solvente los problemas que actualmente tiene la unidad de pruebas
especiales y se adecuara a las nuevas necesidades del Hospital y a las nuevas tecnologias.

El grado de definicion de la propuesta para la futura actuacioén, estara basada en un plano de planta
y distribucién a modo de “borrador’ o anteproyecto adecuado a las necesidades y demandas ya
establecidas y debe ser suficiente para la adecuada comprension del alcance de la misma que
permita ejecutar la totalidad de las obras previstas, asi como suficiente para recabar de las
instancias municipales las correspondientes autorizaciones.

El proyecto se hara de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y el de Clausulas Administrativas por la que rige esta licitacion.

PREMISAS BASICAS DE DISENO:

Se plantea la remodelacion integral la unidad de pruebas especiales (648m2) ubicada en la planta
primera del hospital. También se contempla la construccién de una nueva zona para la ampliacion de
la unidad de pruebas especiales de 201 m2 adicionales. Quedando una unidad con una superficie
total de 849 m2.

La unidad estara disefiada para albergar al menos los siguientes espacios, previa comprobacién de
estudio de viabilidad geométrica:

- Despacho administrativo

- Sala de espera

- Vestuarios femenino y masculino
- Vestuarios de personal

- Sala de Urologia

- Sala de Escépia

- Sala de ecografia

- Sala de desinfeccién

- Almacén de material fungible

- Almacén de lenceria
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- Almacén de sucio

- Almacén de general

- Almacén de medicacién

- Salas de ginecologia, Histeroscopias y reproduccién
- 2 Salas de Urologia

- Consulta de neumologia

- Sala de espirometria

- Sala de broncoscopios

- 4 Salas de exploracion digestivo

- Aseo personal

- Sala de recuperacion

- Pasillos de circulacion para personal y pacientes.

Se pretende una solucion, que optimice los espacios y posibilite la correcta circulacion por estos,
garantizando la seguridad y el confort de los pacientes y de los profesionales.

1.1.  DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El Hospital Universitario Severo Ochoa, esta situado en la Avenida de Orellana s/n en la poblacion
de Leganés, y se esta en funcionamiento desde el afio 1987.

El edificio principal consta de tres modulaciones en forma de cruces y consta de 5 plantas (plantas
de 0 a 4).

La altura entre piso terminado a forjado superior esta en torno a 4,50 m.

La obra se localiza en la planta primera, zona de pruebas especiales del hospital. La ampliacion a la
zona se proyectara sobre el espacio destinado a zona de descarga de la cafeteria del hospital en la
planta baja.
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2. NORMATIVA APLICABLE

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, entre la
que se encuentra la siguiente:

o Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley
de Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 8 de Noviembre de 2017), asi como el
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como
documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

¢ Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacién.

o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

o Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 54/2003, de 8 de noviembre,
sobre_prevencion _de_riesgos laborales (B.O.E. de 10 _de noviembre de 1995) y Ley

7
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54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

e Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto 337/2010, de
19 de marzo, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
obras de construccion (B.O.E. de 23 de marzo de 2010).

¢ |Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de las
companfias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al disefio y a
las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de
Madrid, asi como la normativa de aplicacibn con respecto a aparatos a presion,
instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencién y proteccién
contra incendios.

¢ Normativa sobre la produccién y gestiéon de los residuos de construccion y demolicion:
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion
y demolicion en la Comunidad de Madrid.

e Codigo Técnico de la Edificacién aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23
de abril de 2009).

¢ Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para
la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

e Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 29 de
junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y supresién de
barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 505/2007 de 20
de abiril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminacion de
las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

¢ Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificaciéon de la eficiencia
energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

e |egislacién sectorial de aplicacion.

“. MM Hospital Universitario

El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion, lo establecido en
las siguientes normas:

-Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacién. Accesibilidad del entorno construido.

-Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.
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3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redacciéon del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo que
debera incorporar, al menos, los profesionales habilitados profesionalmente para las tareas
requeridas.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal
del equipo ante el Hospital.

Para realizar las labores de direccién facultativa, tanto de direccion de obra como de direccion de
ejecucion de obra y de coordinacién de la seguridad y salud en la obra, el adjudicatario contara con
un equipo facultativo que debera incluir los técnicos habilitados profesionalmente segun la legislacién
vigente.

4. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que se prevean,
debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y
permanente con el responsable designado por la direccion del Hospital, recabando su conformidad
sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omisiéon de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente o sean exigidas
por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por el Hospital.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las prescripciones
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de
obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no coinciden
en algun aspecto entre si, la solucidn a adoptar por el proyectista debera estar debidamente
justificada.

El plazo para la redaccién del proyecto objeto del contrato es el de 60 dias naturales, entregandose
un ejemplar completo encuadernado y una copia en soporte informatico, tal y como se indica en el
ultimo apartado de este pliego. Dicho ejemplar, debera ser supervisado por el Hospital. Tras las
observaciones realizadas, el contratista dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la
entrega definitiva.
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El adjudicatario debera asumir las gestiones ante la Administracién local para la solicitud y
tramitacién de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en
los articulos 123 de la ley 9/2017, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Publico (B.O.E. de 8 de Noviembre de 2017) y articulos 124 a 134 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo establecido en el CTE.

Entregaran igualmente una copia digital en formato editable del proyecto de ejecucién en CD o DVD
en formatos compatibles con Autocad (extension .dwg o .dxf), formato intercambio estandar (archivos
extension .bc3) y formato compatible con Word (extensiéon .doc) para planos, mediciones vy
presupuesto y texto, respectivamente. Asimismo, se incluiran las distintas partes que conforman el
documento en formato pdf, con un indice paginado y con la misma estructura organizativa, segun las
instrucciones del Anexo anteriormente mencionado.

Ademas, se deberan entregar un ejemplar firmado del resumen del proyecto en formato DIN A3,
cuyo contenido sera: una breve descripcion de la memoria, un resumen del presupuesto por
capitulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura, secciones, alzados y alguna
seccion constructiva de lo mas significativo.

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO
51. MEMORIA

Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a las mismas,
las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucién adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:

o Encargo, expediente, fecha, etc.

e Equipo redactor.

e Solar: descripcion, situaciéon geografica, topografia, situacion y linderos.

o Emplazamiento respecto de la poblacién.

e Justificacién urbanistica: régimen urbanistico de aplicacién.

e Normativa y Ordenanzas.

e Cargas derivadas del planeamiento.

o Legislacion sectorial de aplicacion (Proteccién del Patrimonio)

e Programa de necesidades y Plan Funcional exigido del conjunto y cada una de sus
partes, desarrollo del programa y justificacion de su cumplimiento.

e Estructura urbana.

o Situacion del edificio.

Memoria constructiva
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e Sistemas de acabados.
e Sistemas de acabados.
e Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

**m Hospital Universitario

5.2. ANEJOS ala MEMORIA

El adjudicatario entregara los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Documentacién de caracter administrativo

En este anejo deberan incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por
el proyectista coordinador:
v" Declaracién de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos).

v Clasificacion de la obra, en cuanto a tipo segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

v" Propuesta de clasificacion exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos).

Propuesta de la formula de revisién de precios, si procede, segun normativa vigente.

v" Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste): con indicacién mensual del
importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IVA, asi como PEC (IVA incluido). El
programa debera reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecucién.

v Las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra.

v' Acta de replanteo previo del proyecto (segun art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad
de la Edificacion de la CM), firmada por el redactor.

v Certificado de viabilidad geométrica de las obras (segun art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas
de Calidad de la Edificacién de la CM), firmado por el redactor.

\

Anejo 2: Estudio de seguridad estructural

Debido a la necesidad de la ampliacién de la planta del edificio, de debera incluir un estudio de
seguridad estructural, que acredite el cumplimiento los requisitos minimos de seguridad para la
estructura de la nueva como del edificio, lo establecido en el Cédigo Técnico de la edificaciéon en su
documento basico de seguridad estructural, el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Codigo Estructural y otra normativa aplicable.

Anejo 3: Nivel de ahorro energético

Debera especificarse los niveles de ahorro energético que se logran con la solucion adoptada, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia.

Uno de los parametros a incluir sera la transmitancia térmica de la fachada, de las ventanas y de los
elementos estructurales en contacto con el exterior, expresada en W/m?2°C y tendra que ser
calculada para la totalidad de la zona afectada por la reforma.
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Anejo 4: Plan de control de calidad de la obra

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que se deban
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios
para la correcta ejecucién de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluira un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos, pruebas y
controles que se deban de realizar para su posible licitacién independiente del proyecto, desglosado
por unidades independientes de ejecucion. Este concepto se incluira como capitulo independiente en
el resumen del presupuesto.

No se incluiran, en la valoracién del presupuesto, los ensayos y las pruebas de materiales que son a
costa del adjudicatario de la obra

Sera redactado por el técnico o la técnica competente, en funcion del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan se incluira,
lo siguiente:

o Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicacion para el

control de calidad.

e Los criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas,
con indicacién de la documentacién que han de acompafar, segun lo establecido en los
articulos 7.2.1y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificados de garantia del fabricante.

Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

o Los productos que han de disponer control de recepcién mediante ensayos, segun lo
establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptacién y rechazo de los
mismos, con indicacién de:

o Los parametros minimos o0 maximos que se han de comprobar mediante ensayos.

o Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE,
instrucciones o reglamentacion vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las
especificaciones del Proyecto de Ejecucion.

e La determinacién de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que configuren el
desarrollo del Plan de Control de Calidad.

e Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo establecido en el
articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

o \Verificaciones y demas controles a realizar para comprobar la conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva
y las instrucciones de la Direccidén Facultativa.

o Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
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e La valoracion econdémica del Plan de Control de Calidad especificando el numero y el
coste de cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas.

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha
de la obra en los términos expresados en el articulo 12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacién, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones contempladas
en el Plan de Control de Calidad, la Direccién de Obra documentara esos cambios por escrito a fin
de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del
mismo.

Anejo 5: Accesibilidad

En el anejo de accesibilidad se expondran, de forma explicita (grafica y/o escrita) asi como mediante
sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cémo se cumplen los preceptos
de la normativa de aplicacibn en materia de accesibilidad, asi como de todas las normas de
referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicacién.

En este sentido, se incluiran en este anejo la definicion y caracteristicas de aquellos elementos
significativos que no responden en su ejecucién a los detalles tipo debido a su particularidad. Se
definiran y precisaran los materiales empleados, asi como las caracteristicas de cada medida que
sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcién para la que se
prescriben, tomandose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE-
ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido”.

Anejo 6: Senalizacion

En el caso en que se modifique la sefalizacion del centro, debera contemplarse un anejo de
sefializacion.

Se recogeran en este anejo los documentos necesarios para dotar de sefializaciéon exterior al centro
sanitario para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los usuarios. El presupuesto
incluira un capitulo independiente destinado a los elementos de sefalizacién que compongan dicho
anejo.

Para ello se utilizaran los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid especificos para
centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el logotipo, codigo cromatico, tipografia y
pictogramas, etc.

Ademas, la sefializacién debera cumplir la normativa de aplicacion recogida en la legislacién vigente
en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

Anejo 7: Justificacion de presupuesto

Este anejo incluira la especificacién de las fuentes utilizadas para la configuracidén de las diferentes
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc...) Ademas, debera incluir la justificacion de
los costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el
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descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje debera estar en concordancia con la naturaleza de
la obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma especifica.

Asimismo, se incluira en este anejo cualquier aclaracién o justificacion adicional que sea necesaria
con respecto al presupuesto.

5.3.  PLANOS

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion de la obra y
su realizacion, con escala grafica y numérica e indicacién del Norte.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Seran de tamafo normalizado, maximo DIN-A1, no iran cosidos a las carpetas y el doblado se
ejecutara primeramente segun lineas verticales y después segun lineas horizontales, a tamarfo DIN-
A4, sin solapa.
Ademas de lo especificado en Anejo | “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte | del Cédigo
Técnico de la Edificacidn, la documentacién grafica se ajustara a lo siguiente:
e Situaciéon y emplazamiento
o Plano de situacién referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geografico.
e Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacibn de condiciones
urbanisticas.
¢ Plano de urbanizacién (red viaria, acometidas,) (SOLO S| CORRESPONDE)
¢ Demoliciones y actuaciones previas.
o Estado actual
e Emplazamiento en el edificio.
e Alzados y secciones de situacion actual afectadas por el proyecto.
o Detalles constructivos
e Secciones constructivas

5.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se elaborara el pliego de prescripciones técnicas particulares de las obras comprendidas en el
proyecto con el contenido que se detalla en el articulo 233 de la Ley 9/2017 del Sector Publico. A los
efectos de regular la ejecucion de las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto debera consignar expresamente:

Disposiciones generales

En el pliego de disposiciones generales se sefialaran:
¢ El objeto del Pliego.
o Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales que sean de aplicacion.
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e EIl obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales
vigentes de caracter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.

e La obligacion del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la
responsabilidad en la que incurrira por los dafios que pueda ocasionar su incumplimiento.

o Los permisos, licencias y dictAmenes que debera obtener y abonar el Contratista de la
obra.

Descripcion de las obras

Donde se hara una descripcion lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del conjunto
de las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas caracteristicas basicas de los
materiales que permitan su identificacion y reservando la completa consignacion de sus
caracteristicas al oportuno capitulo. Igualmente se consignara:

e La inclusién en la contratacion de las obras de los medios y obras auxiliares de los que
dispondra el Contratista para la buena ejecucion y conservacién de las obras y para
garantizar la seguridad de las mismas.

e Las condiciones técnicas que se establecen para la conservacién y vigilancia de las
obras, indicando que el Contratista estara obligado a subsanar cuantos menoscabos
aparezcan en las obras hasta su recepcion definitiva, ya sean accidentales, intencionados
o producidos por el uso natural, y que tendra a su cargo todos los trabajos de vigilancia
diaria, revision y limpieza de las obras.

e Las etapas en las que se prevé la ejecucion de las obras y, en su caso, la coordinacion de
todas las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro durante la ejecucion de
las obras.

e EIl criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la
ejecucion de las obras.

Condiciones de los materiales

De forma sucesiva se ordenaran los materiales por grupos homogéneos y se sefialaran para todos y
cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningun otro), las caracteristicas
minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, asi como
sus condiciones de suministro, recepcién, conservacién, almacenamiento y manipulacion, las
garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién o rechazo y las acciones a adoptar, en su
caso, asi como los criterios de uso, conservacién y mantenimiento.

Como norma general, se tratara de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente, y en
particular:
e Materiales no contaminantes en su proceso de fabricacién.

e Materiales sin contenidos de HCFC.

e Pinturas y barnices de base acuosa.

e Maderas con etiqueta de explotacion sostenida.

o Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.
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Se establecera el derecho de la Direccién Facultativa a exigir cuantos catalogos, certificados,
muestras y ensayos estime convenientes para asegurarse de la calidad de los materiales.

Condiciones de la ejecucion de las obras

Se estableceran las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecucion, normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién,
tolerancias admisibles, condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de
ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion o rechazo, criterios de
medicién y valoracion de unidades, etc., ...

Se precisaran:
o Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
e El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos.
o Laforma de hacer el replanteo de las obras.
e Las condiciones de ejecucion de las distintas unidades de obra.
o Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.
e Las condiciones en las que se permitira el acopio de materiales.

Medicion y valoracion de las obras

Donde se establecera:

¢ Que la medicion y valoracién de las obras ejecutadas se hara de acuerdo con la definicion
de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

e Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.

o Que la medicion y valoracién de las obras ejecutadas debera referirse a unidades
totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Direccién de la obra.

¢ Laforma de medicidén de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.

o Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono
integro y las que se han de justificar.

¢ Que no seran de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los
materiales y los detalles imprevistos.

e Los criterios para la medicion y valoracién de obras no incluidas.

5.5. MEDICIONES

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo suficientemente
detalladas para permitir su facil comprobacion.

Se organizaran en capitulos y se dividiran en el numero de apartados y subapartados necesarios
para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las
etapas de ejecucidn separada que se prevén en el Proyecto e iran integrados en el documento
denominado “Mediciones y Presupuesto”
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La ejecucién que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de mediciones
y presupuesto de forma clara.

5.6. PRESUPUESTO

Cuadros de precios agrupados por capitulos

En ellos se incluiran todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la
formacion de los Presupuestos Parciales y Generales, asi como aquellos que se consideren
necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.

El Presupuesto estara integrado, como minimo, por los siguientes cuadros de precios:

El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos
correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Figuraran, en letra y en numero, los
precios totales que serviran para la valoracién de unidades terminadas. Estos precios se expresaran
en euros y se redondearan a dos decimales.

El Cuadro de precios auxiliares en el que figuraran los de los elementos que se realizan a pie de
obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

El Cuadro de precios descompuestos en el que se recogeran los precios de los elementos que
configuran cada unidad de obra con la descripcién completa de los mismos, segun los siguientes
conceptos:

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra, con

los pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan.

e Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que
quedan integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad
de obra.

e Los gastos de amortizacibn y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Presupuesto de ejecucion material, por contrata y base de licitacion

El Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) se formara con la ejecucion material obtenida en base a
los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecucion
de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan a dos
decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el
6 % de beneficio industrial en términos generales.
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El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de Contrata con el
porcentaje de IVA correspondiente.

Se incluira un indice paginado del presupuesto.

Resumen general

En el que se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de la actuacion:
presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de Contrata,
IVA y Presupuesto Base de Licitacién.

5.1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién que debe
formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestién de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecucién de las
obras como un capitulo independiente.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de prevencion de
riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas normativa vigente de
aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que
resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como
indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de
1997)

Constara de los siguientes documentos:

e Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacién de los riesgos
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias
para ello; relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
sefalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando
se propongan medidas alternativas. Se consideraran las interacciones e
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra
o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores, viandantes y en
especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del centro, a todo el
personal que realiza su trabajo en el mismo, asi como pacientes y usuarios en general.

e Asimismo, se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del niumero de trabajadores que
vayan a utilizarlos.

18

PAS 63-2023 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE PRUEBAS ESPECIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHO



**W Hospital Universitario
sauveaaid S€vVero Ochoa

e En la elaboracién de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno
en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.

e Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con el proyecto
de ejecucion.

o Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que hayan sido definidos o proyectados.

o Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion
del estudio de seguridad y salud.

e El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de
Ejecucién de las obras como un capitulo independiente.

o Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se
trate, asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacién de las maquinas, utiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.

7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser elaborado y
suscrito por una empresa acreditada de control de calidad, contratada por la Administracion
contratante.

8. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracién contratante la asistencia técnica precisa
para la obtencién de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las obras.

La Direccién Facultativa de las obras (DF) estara compuesta por los siguientes agentes que
desempenfaran las funciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion
(LOE) asigna a cada uno de ellos, y que se mencionan de forma mas expresa en los apartados
siguientes a éste:

a) Direccion de Obra (DO)
b) Direccion de Ejecuciéon de Obra (DEO)
¢) Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de obra (CSSO)

Cada uno de estos agentes podra estar compuesto a su vez por diferentes técnicos, en cuyo caso
desarrollaran su responsabilidad de forma solidaria. En cualquier caso, cada agente sera asumido
por personas diferentes.

Todos los integrantes de la DF deberan estar en posesién de la titulacion profesional o académica
habilitante y exigida por la LOE para la funcién que desemperfien, asi como contar con la experiencia
requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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La DF dictara las indicaciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo la correcta interpretacion
de la ejecucién del proyecto redactado y aprobado.

El plazo de ejecucién de la obra sera el fijado en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio de la
obligacion de la Direccién Facultativa, una vez terminada la obra, de elaborar y participar en la
recepcion de las obras, asi como en la medicion final y en la certificacion final y las obligaciones
establecidas en la ley de contratos y por ende en el PCAP con respecto a la liquidacion y devolucién
de garantias del contrato de obra.

La Direccién Facultativa coordinara con el Contratista y apoyara a la Administracion contratante, en
las gestiones a realizar frente a terceros (otros organismos de la Administracién, Comunidad
Auténoma, Ayuntamiento, compafias de servicios, etc.) relativas a las obras, y en particular las
correspondientes a licencias, permisos de accesos, acometidas, enganches, vertidos, etc.,
necesarios para su funcionamiento. La Direccién Facultativa mantendra puntualmente informado a la
Administracién contratante del estado y desarrollo de tales gestiones.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario
estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado fuesen
requeridos, ademas de los exigidos en el punto 10 de este pliego.

9. DIRECCION DE OBRA

9.1. GENERALIDADES

Los trabajos que se encuadran en el presente epigrafe son aquellos encaminados al control del
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de
conformidad con lo establecido en el Proyecto de Ejecucion, la Licencia de edificacion, demas
autorizaciones preceptivas y las condiciones del Contrato suscrito entre la Administracion y la
empresa adjudicataria de las obras, con objeto de asegurar la adecuacién de la obra al fin propuesto.
Todo ello en el marco legal establecido por la Ley de Contratos del Sector Publico, la Ley de
Ordenacién de la Edificacion y el Cédigo Técnico de la Edificacién.

La documentacion de seguimiento de la obra se compondra al menos de:
e Libro de Ordenes y Asistencias
e Libro de incidencias
o El Proyecto, sus anexos y modificaciones debidamente autorizados segun la legislacion
vigente.
e Lalicencia de obras y apertura del centro de trabajo.
o El certificado final de obra.

Aparte, se contara con una documentacion acreditativa del control de calidad de la obra que incluira
el control de recepcion de productos, los controles de la ejecucion y de obra terminada.

9.2.  COMPOSICION DEL EQUIPO DE DIRECCION DE OBRA

La Direccidén Facultativa de las obras (DF) estara compuesta por los siguientes agentes que
desempenfaran las funciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion
(LOE) asigna a cada uno de ellos, y que se mencionan de forma mas expresa en los apartados
siguientes a éste:
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e Direccidon de Obra (DO)
o Direccion de Ejecucién de Obra (DEO)
o Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de obra (CSSO)

Cada uno de estos agentes podra estar compuesto a su vez por diferentes técnicos, en cuyo caso
desarrollaran su responsabilidad de forma solidaria.

Todos los integrantes de la DF deberan estar en posesion de la titulacion profesional o académica
habilitante y exigida por la LOE para la funcién que desempefien, asi como contar con la experiencia
requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La DF dictara las indicaciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo la correcta interpretacion
de la ejecucién del proyecto redactado y aprobado.

El plazo de ejecucién de la obra sera el fijado en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio de la
obligacion de la Direccion Facultativa, una vez terminada la obra, de elaborar y participar en la
recepcion de las obras, asi como en la medicion final y en la certificacién final y las obligaciones
establecidas en la ley de contratos y por ende en el PCAP con respecto a la liquidacion y devolucién
de garantias del contrato de obra.

La Direccién Facultativa coordinara con el Contratista y apoyara a la Administracion contratante, en
las gestiones a realizar frente a terceros (otros organismos de la Administracién, Comunidad
Auténoma, Ayuntamiento, compafias de servicios, etc.) relativas a las obras, y en particular las
correspondientes a licencias, permisos de accesos, acometidas, enganches, vertidos, etc.,
necesarios para su funcionamiento. La Direccion Facultativa mantendra puntualmente informado a la
Administracién contratante del estado y desarrollo de tales gestiones.

9.3. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA (DO)

Como se ha indicado, es competencia del Director de Obra establecer la coordinaciéon necesaria
entre los distintos intervinientes en la ejecucién de las obras para asegurar el correcto desarrollo de
las mismas hasta su finalizacién, conforme a la LOE, la LCSP y el RGLCAP.
Con caracter especifico le corresponden las siguientes obligaciones:
o Estar en posesion de la titulacion académica y profesional que le faculte para el
desempeno de sus funciones.
o Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectada a
las caracteristicas geotécnicas del terreno.
e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
Proyecto.
o Elaborar, eventuales modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas por la marcha
de la obra, siempre que se respete la normativa contemplada en el Proyecto.
e Cuando sea preciso realizar una modificacion del proyecto, el Director de Obra debera
redactar la citada modificacion. En caso de que la modificacion sea debida a errores u
omisiones del proyecto o no suponga incremento del precio de la obra, el adjudicatario
no podra reclamar ninguna revision del precio del contrato.
e Suscribir el acta de comprobacion de replanteo.
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e Redactar, y entregar informes mensuales de la marcha de las obras, resefiando las
incidencias que se hayan producido y realizando un seguimiento del cumplimiento del
Plan de Obra en plazos y costes conforme al modelo que le indique el Equipo de
Coordinacién. En dicho informe se incluira también el seguimiento del Plan de Control
de Calidad de las obras.

e Elaborar las relaciones valoradas correspondientes a las certificaciones mensuales y
expedir y conformar las certificaciones parciales y la Certificacion Final de la Obra.

¢ Redactar, al cumplimiento del plazo de garantia de la obra, el informe sobre el estado
de las obras previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico para la liquidacién del
contrato de obras. En caso de informe desfavorable, dictar al contratista las oportunas
instrucciones para la debida reparacion de lo construido.

o Elaborar la documentacion técnica que se manifieste necesaria para la adecuada
definicion de detalles de ejecucién de las distintas unidades de obra que hayan de
ejecutarse.

e Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada que ha de integrarse en el
Libro del Edificio que habra de entregarse al usuario final de la edificacién.

e Asistir a las reuniones que el cliente considere necesarias para la buena marcha de
las obras.

9.4. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCION MATERIAL DE
LA OBRA (DEO)

Al técnico designado para asumir la Direccion de la Ejecucién Material de las obras le competen las
siguientes obligaciones con caracter especifico:

Estar en posesiéon de la titulacién de Arquitecto o Arquitecto Técnico (conforme a lo
indicado en los articulos 13 y 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacién).

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion
de los ensayos y pruebas precisos.

Verificar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad de la obra.

Dirigir la ejecucion material de las obras, comprobando los replanteos, los materiales y la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de Replanteo.

Elaborar y suscribir las certificaciones parciales, asi como la Certificacion Final de las
unidades de obra ejecutadas.

Colaborar en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

9.5. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN
FASE DE OBRA (CSSO)
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El licitador incluira en su oferta, individualizando los costes correspondientes, la adscripcion a las
obras de un técnico debidamente facultado, que asumira las funciones de Coordinador de Seguridad
y Salud durante la ejecucion de las mismas, dichas funciones se ajustaran al marco legal establecido
por la siguiente normativa:

e Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10/11/95).

e R.D. 39/97 en el que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevencion (B.O.E. de
31/1/97), modificado por R.D. 780/98 (B.0.E. 1/5/98).

e R.D. 1627/97 (B.O.E. 25/10/97) en el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccién.

e Ley 54/03 (B.O.E. 13/12/03) de Reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos
Laborales.

¢ Resto de las Ordenanzas, Normas y Reglamentos de aplicacién.

El facultativo designado para realizar las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud queda
sometido al marco legal establecido por la vigente legislacion que regula las contrataciones de las
Administraciones Publicas.

Con caracter especifico le corresponde desempeniar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad previstos en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autdbnomos apliquen los principios preventivos antes citados, en particular en lo
que se refiere a las actividades relacionadas con la prevencién de riesgos.

e Revisar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa adjudicataria de las obras,
emitiendo el correspondiente informe y elevando el mismo junto con el citado Plan a la
Administracién contratante para su aprobacion. Esta actuacion, se formalizara en cuantas
modificaciones del Plan aprobado, derivadas del cambio de las circunstancias objetivas, se
produzcan durante el desarrollo de las obras.

o Organizar la coordinacién de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

o Coordinar las acciones y funciones de control de la correcta aplicacién de los métodos de
trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que solamente las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.
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e Asumir la gestion del Libro de Incidencias, realizando las anotaciones oportunas en el mismo
cuando asi lo demanden las circunstancias sobrevenidas en la obra que impliquen un
incumplimiento de lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud y supongan un riesgo para la
seguridad de los trabajadores, debiendo en este caso, en un plazo de 24 horas, remitir a la
Inspeccién de Trabajo copia de dicha anotacion a los efectos que procedan. Dado que al
citado Libro de Incidencias tienen acceso la Direccion facultativa, el contratista principal, los
subcontratistas, los trabajadores auténomos y los representantes de los trabajadores, con la
capacidad reconocida de realizar en el mismo las anotaciones que proceden, se hace
extensiva a esta circunstancia, la obligatoriedad de notificacién a las instancias dependientes
de la Inspeccién de Trabajo antes citada.

¢ La notificacion a la Inspeccion de Trabajo citada en el punto anterior, debera realizarse
asimismo al contratista afectado por la incidencia, asi como a los representantes de los
trabajadores del mismo.

e Cuando las circunstancias anémalas observadas en la obra se estime que constituyen un
riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores, ademas de realizar la
anotacion correspondiente en el Libro de Incidencias, el Coordinador podra disponer la
paralizacién del tajo afectado o en su caso de la totalidad de la obra, cumpliendo a
continuacion la obligacién de notificacién antes resefiada a los distintos intervinientes en las
obras (Administracion de Trabajo, Direccién Facultativa, Contratistas, representantes de los
trabajadores, etc.).

e Comprobara especialmente la adecuada dotacion de equipamientos y servicios para los
trabajadores establecidos en el Plan de Seguridad y Salud.

e Asimismo, asistira y verificara el correcto desarrollo de las preceptivas reuniones formativas
en materia de Seguridad y Salud impartidas a los trabajadores.

9.6. LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS

Libro de 6rdenes y asistencias

Previo al inicio de las obras, el SERMAS hara entrega del libro de érdenes, debidamente diligenciado
para su registro, al Director de Obra, que debera depositarlo en el lugar de la obra para su custodia
por el Contratista de la misma.

El Contratista de la obra debera instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecucion del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del Director de Obra. Debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto base del contrato y el Libro de Ordenes y Asistencias
(LOA), Dicho LOA se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la
recepcion. Durante dicho tiempo estara a disposiciéon de la DO y DEO que, cuando proceda, anotara
en él las visitas, incidencias y oérdenes que se produzcan en el desarrollo de las obras,
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autorizandolas con su firma. En el caso de que la ejecucion de las obras se reflejara mediante actas
de obra, éstas en ningun caso sustituiran al libro de érdenes.

El Contratista estara también obligado a darse por enterado de lo recogido en el LOA, por si mismo o
por medio de su delegado, técnico o quien le represente.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasara a poder del SERMAS, que debera ser entregado
por el DO como paso previo y necesario para la conformidad sobre la recepcion de la obra por parte
de la Administracion contratante.

Libro de incidencias

Previo al inicio de las obras, el SERMAS hara entrega, debidamente diligenciado, el libro de
incidencias al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las Obras, que debera
custodiar y permanecer en obra. Una vez finalizada la obra, el Libro de Incidencias lo entregara el
Coordinador de Seguridad y Salud al SERMAS.

10. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes de la fecha de
su formalizacién, la Direccion Facultativa procedera, en presencia del representante de la
Administracion encargada de la obra, del representante de la Intervencién General, en su caso, y del
Contratista, a efectuar la comprobaciéon del replanteo ya realizado previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por todas las partes interesadas, remitiéndose
tres ejemplares de la misma al Organo de contratacién, y entregandose uno al Contratista de la obra.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto
de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier
punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. En este caso, y si no existiese reserva del
Contratista, se dara la autorizacién para iniciarlas, empezandose a contar el plazo de ejecucidén de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el precedente parrafo o cuando el
representante de la Administracién encargada de la obra o el DO de las mismas entienda necesaria
la modificacion de las obras proyectadas, se hara constar en el acta que queda suspendida el inicio
de las obras hasta que por la Administracién contratante dicte la resolucién que proceda.

Superadas las causas que impidieran el inicio de las obras, y dictado el acuerdo autorizando su
comienzo por parte del DO, debidamente notificado al Contratista, se procedera a su comienzo,
computandose el plazo de ejecucidn desde el dia siguiente al de la notificacién indicada.
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11. PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de un mes desde la notificacion para el inicio de las obras, el Contratista estara obligado
a presentar, y la DO debera exigir, un programa de trabajo que debera incluir los siguientes datos:

¢ Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen econdmico de éstas.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

o Estimacién en dias laborables de los plazos de ejecucion de las diversas partes o clases
de obra.

e Valoracidon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios
unitarios.

o Graficos de las diversas actividades o trabajos mediante diagramas de Gantt.

12. BASES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato y al proyecto
de ejecucién que sirve de base al mismo. La DF tendra la facultad de interpretar e instruir al
Contratista sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que reflejara por escrito en el LOA, y
seran de obligado cumplimiento para el Contratista.

La paralizacion total de las obras o la suspensidn definitiva a las mismas s6lo podran realizarse por
motivo grave y mediante acuerdo del érgano que celebro el contrato correspondiente, a propuesta de
la Direccién Facultativa de las obras.

La DF debera advertir y poner en conocimiento de la Administracion contratante cuando se prevea la
posibilidad de una paralizacién parcial o total de las obras, expresando los motivos que llevarian a
ello. Para hacerlo efectivo, sera imprescindible que remita una propuesta por escrito suscrita por el
DO.

13. REGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS

La Administracion contratante, a través de su representante fijara, antes del comienzo de las obras,
el régimen de visitas minimo a las mismas a que los distintos componentes de la Direccién
Facultativa vendran obligados, y que no sera inferior a una visita a la semana salvo excepciones
debidamente justificadas. Todo ello sin perjuicio de la obligacién que igualmente les incumbe de
realizar las visitas concretas que la Administracion requiera, y de las que, para el debido control de
las obras los propios técnicos que compongan la DF estimen necesarias en el ejercicio de su funcién
directora responsable.
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14. ENSAYOS Y ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE
OBRA

La DF ordenara que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes, fijando el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deban reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion
general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto.

La Direccién Facultativa vendra obligada al examen y aceptacién si procede, de los materiales a
emplear por el Contratista en la ejecuciéon de las obras, pudiendo imponerle, si el estado de los
trabajos lo requiriera, el empleo de los materiales que juzgue oportunos, y ello sin perjuicio de la
resolucién que, por esta causa, adopte la Administracién, en caso de disconformidad del Contratista
con las érdenes a tal efecto recibidas.

15. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La Direccién Facultativa realizara mensualmente la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior, debiendo el Contratista presenciar la realizacion de tales
mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista estara obligado a avisar por escrito a la Direccién Facultativa
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su
delegado.

La Direccion Facultativa, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a
que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la
correspondiente relacién valorada mensual, incluso cuando el valor sea cero, exceptuando el periodo
en que el contrato se haya suspendido parcial o totalmente.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y aprobados, y teniendo en
cuenta lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas vy
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el Presupuesto de Contrata, el cual se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion para conformar, una vez aplicado el IVA
correspondiente, el Presupuesto Total, obteniendo asi la relacién valorada mensual.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada y se tramitaran por el
Director de Obra en los diez dias siguientes del periodo mensual al que correspondan. En la misma
fecha en que el Director de Obra tramite la certificacion, remitira al Contratista una copia de la misma

-yde_la_relacion_valorada_correspondiente, a_los_efectos _de _su._conformidad_o_reparos,. que_ el
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Contratista podra formular en el plazo de quince dias, contados a partir de la recepcion de los
expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

Asimismo, y juntamente con la certificacion de obra que se tramite, la Direccién Facultativa de las
mismas vendra obligada a presentar ante la Administracién las minutas por direccion de las obras
correspondiente, tomando como base para sus calculos el importe liquido de la obra ejecutada
acreditado en la certificacién con que se corresponda.

Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenda.

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto. En su defecto, se consideraran a los efectos de su abono:

Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios, y como "partidas alzadas de abono integro", aquellas que se
refieran a trabajos cuya especificacidén figure en los documentos contractuales del proyecto y no
sean susceptibles de medicion segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de contrata, con arreglo a las condiciones
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas de proyecto pueda establecer respecto de su
abono fraccionado en casos justificados.

La Administracion podra verificar también abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas
por el Contratista, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, que seran fijados discrecionalmente por el Director de Obra, dentro de los
porcentajes maximos fijados en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, debiendo aquella adoptar las medidas convenientes para que
queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la presentacién de aval que,
constituido en forma reglamentaria cubra el importe que, por este concepto, se abone a cuenta.

En todo caso, estos abonos a cuenta requeriran peticién expresa del Contratista.

16. MODIFICACIONES EN LA OBRA

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el contrato, el
Director de Obra redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla.

En el caso de necesidad de la redaccién de un proyecto modificado, el Director de Obra vendra
obligado a la redaccion del mismo, previa solicitud y autorizacion de la Administracién contratante.
Asimismo, el Director de Obra debera realizar las modificaciones oportunas cuando la necesidad del
proyecto modificado obedezca a correcciones de errores en el proyecto primitivo, en cuyo caso la
Administracién contratante podra exigir las responsabilidades que de ello se deriven con respecto a
la ejecucion de las obras.
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Una vez que la Administracién contratante proceda a la aprobacion del proyecto modificado, se
entregara al Contratista copia de los documentos integrantes del mismo, que deberan ser
autorizados con la firma del Director de Obra.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el
presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta que el Director de Obra formule al érgano
contratante de la Administracion, sobre los nuevos precios a fijar se basara, en cuanto resulte de
aplicacion, en los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios
integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que
tuvo lugar la presentacion de ofertas del mismo.

Si el Contratista no aceptase los precios aprobados quedara exonerado de ejecutar las nuevas
unidades de obra, y se faculta a la Administracion a contratarlas a un tercero para ejecutarlas, para
lo cual el nuevo Contratista tendra acceso a la obra para su ejecucion.

Los nuevos precios, una vez probados por la Administracion contratante, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto que sirvido de base para el
contrato.

Acordada por la Administracion contratante la redaccién de modificaciones del proyecto que implique
la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, debera
acordarse igualmente la suspension temporal, parcial o total de las obras.

Cuando las modificaciones del proyecto representen variacidn en mas o en menos en el presupuesto
de las obras sera reajustado su plazo de ejecucién, sin que pueda ser aumentado o disminuido en
mayor proporcién que en la que resulta afectado el presupuesto.

Ni el Contratista de las obras ni el Director de Obra podran ejecutar o introducir modificaciones en la
obra objeto del contrato sin la debida aprobacién por la Administracion contratante de aquellas
modificaciones y del presupuesto correspondiente, exceptuandose aquéllas que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzcan unicamente por variacion en el numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las cuales podran ser recogidas en
la certificacion final, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del
precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente a la produccién de algunas de estas
variaciones hubiera necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran
de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidacién de las
obras.

Las modificaciones en la obra que no estan debidamente autorizadas por la Administracion
contratante originaran responsabilidad en el Contratista de la obra, sin perjuicio de la que pudiera
alcanzar a los encargados de la Direccidn Facultativa, inspeccién o vigilancia de las obras.

En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas unidades de
obra que sean imprescindibles o indispensables para salvaguardar o garantizar la permanencia de
las partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para evitar dafios inmediatos a terceros. En este
supuesto, la Direccién de Obra debera dar cuenta inmediata de tales 6rdenes al representante de la
Administracién contratante, a fin de que se incoe el expediente de autorizacién del gasto
correspondiente.
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17. SUSPENSION DE LAS OBRAS
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Siempre que la Administracion acuerde una suspension temporal, parcial o total de la obra o una
suspension definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension, que debera ir
firmada por el Director y el Contratista de la obra, y en la que se hara constar el acuerdo de la
Administracién contratante que originé la suspension de la obra, definiéndose concretamente la parte
o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla. El acta se debera acomparfar, como anejo y
en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion tanto de la obra ejecutada en dicha o
dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las
mismas. La Direccion Facultativa remitira un ejemplar del acta de suspensién y su anejo a la
Administracién contratante.

18. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcién de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente a su terminacién, y a la misma
concurrirdn un facultativo designado por la Administracién contratante, el facultativo encargado de la
Direccion de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, el Contratista de la obra asistido, si lo
estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervencion General de la
Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Contratista o su delegado, con una antelaciéon de cuarenta
y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccion Facultativa la fecha prevista para la
terminacion de las obras. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la
elevara con su informe, con una antelacion de un mes respecto a la fecha prevista de terminacién de
la obra a la Administracién contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la
indicada recepcion.

El representante a que se refiere el parrafo anterior, fijara la fecha de la recepcion y citara por escrito
al Director de la Obra, al Director de Ejecucidén de Obra y al Contratista de la obra. De la recepcién
se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la Administracién en la
recepcion, el Director de las obras, en su caso, el representante de la Intervencion General de la
Comunidad de Madrid, y el Contratista adjudicatario de las mismas o su delegado, siempre que
hayan asistido al acto de la recepcion, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes.

19. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista de la obra vendra obligado a la conservacién de la obra durante el plazo de garantia,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y segun las
instrucciones que reciba de la Direccién Facultativa, siempre de forma que tales trabajos no
obstaculicen el uso publico o el servicio correspondiente de la obra.

En cualquier caso, el contratista de la obra garantizara una respuesta adecuada a cualquier
problema o incidencia que se produzca como consecuencia de la ejecucién de las obras del proyecto
en un plazo maximo de entre 24 horas y una semana, segun la gravedad de la afeccién al servicio.

20. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

El Director de Obra citara, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en funcién del
plazo establecido para la certificacion final de la obra ejecutada, ha de procederse a su medicion
general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacion autorizada, tiene la
obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicion general que efectuara la
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Direccion Facultativa. Para realizar la medicién general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones parciales efectuadas durante
la ejecucién de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiese, el de Ordenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director de Obra, el Director
de Ejecucion de Obra y el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes
y remitiendo el tercero a la Administraciéon contratante. Si el Contratista o su delegado no asistieran a
la medicion, el Director de Obra le remitira, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. Las
reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra contra el resultado de la medicién
general las dirigira por escrito a la Administracion contratante por conducto del Director de Obra, el
cual las elevara a aquélla a través del representante de aquélla, con su informe.

Tras la medicion, el Director de Obra formulara la relacion valorada final y certificacién final aplicando
el resultado de la medicion general los precios y condiciones econdmicas del contrato. Los reparos
que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la liquidacién los dirigira por escrito
a la Administracion contratante en la forma establecida en el ultimo parrafo y dentro del plazo
reglamentario, pasado el cual se entendera que se encuentra conforme con su resultado y detalles
de la liquidacién.

El plazo para practicar la certificacidon final sera de dos meses contados desde la recepcion de las
obras y el otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar sus reparos a la
misma, sera de treinta dias contados desde que ésta le sea notificada.

21. INFORMACION A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

La Direccién Facultativa mantendra reuniones periddicas (como minimo quincenales) con el
representante del Contratista de la obra y el de la Administracion contratante para tratar aquellos
aspectos de la obra que lo requieran. De estas reuniones se levantara Acta por el Director de Obra, y
entregara copia al representante de la Administracion contratante.

La Direccién Facultativa elaborara y emitira informes mensuales durante toda la obra, que haran
llegar a la Administracién contratante. El contenido de estos informes sera el siguiente:

e Avance de la obra desde el informe anterior, con graficos y fotografias que permitan ver
su evolucion.

o Decisiones tomadas en el periodo, y cuestiones pendientes de decidir, asi como cualquier
otro aspecto de la obra que el equipo que conforme la Direccién Facultativa considere
digno de mencion.

e Resumen de certificacién.

22. PLAZOS

El plazo maximo para la entrega del proyecto sera de 60 meses desde la formalizaciéon de contrato.

El incumplimiento de los plazos ofertados sera motivo de penalizacién segun se recoge en el
PCAP. Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si lo hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo
y se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deberan abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.
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23. DOCUMENTACION

Se debera entregar 1 ejemplar completo del Proyecto encuadernado en una carpeta formato DIN A-4
provista de cierre, que impidan la salida de hojas o planos sueltos.

Deberan presentarse a su vez, una copia en soporte informatico (CD, DVD o pendrive) en cada
ejemplar que contenga:

* El proyecto completo en formato PDF.
* La documentacion escrita en formato editable (preferentemente Word).
* La documentacion grafica en formato DWG.

Adicionalmente se presentara un cuadernillo en formato DIN A3 que contenga un resumen del
proyecto compuesto por las plantas, alzados, secciones e infografias. Las plantas, alzados y
secciones se escalaran al tamafio adecuado para su presentacion en DIN A3 con indicacion de
escala grafica.

El proyecto ganador tendra, antes del comienzo de la ejecucién debera ser supervisado por la
Administracion contratante.

Una vez supervisado, el contratista dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la
entrega definitiva, incluyendo las posibles observaciones realizadas.

Leganés, 23 de agosto de 2023

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSTARIO SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

CONFORME
EL ADJUDICATARIO:
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