Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel ll

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS
REDUCTORAS, REGULADORAS DE PRESION PILOTADAS,
DE ALTITUD PARA LLENADO DE DEPOSITOS Y EQUIPOS DE
GESTION Y TELE REGULACION DE PRESIONES Y PUNTOS
CRITICOS DE CANAL DE ISABEL Il S.A., M.P.

EXPEDIENTE N.2: 26/2023

Area: Subdireccion Conservacion Infraestructuras
Este/Subdireccion Conservacion Infraestructuras Oeste



Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacién en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal</

Expediente N.2: 26/2023
de Isa bel I | Informe de necesidad e idoneidad

1. OBJETO DEL CONTRATO
A. TIPO DE CONTRATO:

[ ] CONTRATO DE OBRAS
[ ] CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato es el servicio de mantenimiento de los distintos tipos de valvulas
automaticas (reductoras de presidn, reguladores y de altitud para el llenado de depdsitos) y de los
filtros instalados en el Sistema de Abastecimiento y agua regenerada de Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
asi como los trabajos de mantenimiento de los equipos de control y tele regulacidn del sistema de

presiones y puntos criticos de la red.
C. DIVISION EN LOTES:

[INO
X si

Lote 1 |Areas de Conservacién Sistema Guadarrama y Sistema Culebro

Lote 2 |Areas de Conservacién Sistema Jarama y Tajo

Areas de Conservacién Sistema Valmayor-Majadahonda, Sistema Santillana y

Lot . L
ote3 Sistema Rincon Suroeste.

Lote 4 |Areas de Conservacién Sierra Norte, Sistema Colmenar y Sistema Torrelaguna

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

El plazo de duracién inicial del contrato sera de (4) cuatro afios.
El plazo médximo de prérroga del contrato sera de (1) un afio.

La duracidon méxima del contrato, incluida la eventual prérroga, sera por tanto de (5) cinco afios.

3. MEMORIA ECONOMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

BASE IVA TOTAL
Lote 1 1.850.742,64 € 388.655,95 € 2.239.398,59 €
Lote 2 1.728.884,24 € 363.065,69 € 2.091.949,93 €
Lote 3 1.581.325,95 € 332.078,45 € 1.913.404,40 €
Lote 4 1.131.967,66 € 237.713,21 € 1.369.680,87 €
TOTAL 6.292.920,49 € 1.321.513,30 € 7.614.433,79€
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B. AMBITO DE APLICACION

EMPRESA DEL GRUPO

Importe

CANAL DE ISABELII, S.A. (M.P.)

6.292.920,49 €

TOTAL (Presupuesto Base de Licitacion s/ IVA)

6.292.920,49

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
F121004 607013 G/607013/000001 60004683
F121011 607014 G/607014/000001 60004693
F124004 607013 G/607013/000001 60004757
F125001 607013 G/607013/000001 60004624
F122001 607013 G/607013/000001 60004701
F122004 607013 G/607013/000001 60004709
F122011 607014 G/607014/000001 60004717
F123001 607013 G/607013/000001 60004606
F123004 607013 G/607013/000001 60004614
F123010 607014 G/607014/000001 60006397
F131001 607013 G/607013/000001 60004725
F132001 607013 G/607013/000001 60004746
F132004 607013 G/607013/000001 60004737
F133004 607013 G/607013/000001 60004598
F134004 607013 G/607013/000001 60004640
F135004 607013 G/607013/000001 60004750

Linea Estratégica:

*

Descripcion Linea Estratégica

*

Descripcion Linea Estratégica

LEO1: Asegurar garantia de Suministro

LEQ7: Transparencia, buen gobierno y compromiso

LEO2: Garantizar calidad agua de consumo

LEO8: Talento, compromiso y salud profesionales

LEO3: Fortalecer continuidad de servicio

LEQ9: Liderar innovacion y desarrollo

LEO4: Calidad ambiental y eficiencia energética.

LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestion

LEO5: Cooperacion con municipios de Madrid

O XXX |

N/A: No Aplica

U0 X XXX

LEO6: Compromiso y cercania con usuario
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D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacién en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2024 786.615,06 0 786.615,06
2025 1.573.230,13 0 1.573.230,13
2026 1.573.230,13 0 1.573.230,13
2027 1.573.230,12 0 1.573.230,12
2028 786.615,05 0 786.615,05
TOTAL (S/ IVA) 6.292.920,49 0,00 6.292.920,49

D.1.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL (lote 1)

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2024 231.342,83 0 231.342,83
2025 462.685,66 0 462.685,66
2026 462.685,66 0 462.685,66
2027 462.685,66 0 462.685,66
2028 231.342,83 0 231.342,83
TOTAL (S/ IVA) 1.850.742,64 0,00 1.850.742,64

D.1.2 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL (lote 2)

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2024 216.110,53 0 216.110,53
2025 432.221,06 0 432.221,06
2026 432.221,06 0 432.221,06
2027 432.221,06 0 432.221,06
2028 216.110,53 0 216.110,53
TOTAL(S/IVA) | 1.728.884,24 0,00 1.728.884,24

D.1.3 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL (lote 3)

TOTAL (s/IVA)

ANO GASTO INVERSION

2024 197.665,74 0 197.665,74

2025 395.331,49 0 395.331,49

2026 395.331,49 0 395.331,49

2027 395.331,49 0 395.331,49

2028 197.665,74 0 197.665,74
TOTAL (S/ IVA) 1.581.325,95 0,00 1.581.325,95
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D.1.4 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL (lote 4)

TOTAL (s/IVA)

ANO GASTO INVERSION

2024 141.495,96 0 141.495,96

2025 282.991,92 0 282.991,92

2026 282.991,92 0 282.991,92

2027 282.991,91 0 282.991,91

2028 141.495,95 0 141.495,95
TOTAL (S/ IVA) 1.131.967,66 0,00 1.131.967,66
D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS:

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)

2028 786.615,06 0 786.615,06

2029 786.615,06 0 786.615,06
TOTAL (S/ IVA) 1.573.230,12 0,00 1.573.230,12

D.2.1 DISTRIBUCION DE LA PRORROGA (lote 1)

TOTAL (s/IVA)

ANO GASTO INVERSION

2028 231.342,83 0 231.342,83

2029 231.342,83 0 231.342,83
TOTAL (S/ IVA) 462.685,66 0,00 462.685,66

D.2.2 DISTRIBUCION DE LA PRORROGA (lote 2)

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)

2028 216.110,53 0 216.110,53

2029 216.110,53 0 216.110,53
TOTAL (S/ IVA) 432.221,06 0,00 432.221,06
D.2.3 DISTRIBUCION DE LA PRORROGA (lote 3)

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)

2028 197.665,74 0 197.665,74

2029 197.665,74 0 197.665,74
TOTAL (S/ IVA) 395.331,48 0,00 395.331,48
D.2.4 DISTRIBUCION DE LA PRORROGA (lote 4)

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)

2028 141.495,96 0 141.495,96

2029 141.495,96 0 141.495,96
TOTAL (S/ IVA) 282.991,92 0,00 282.991,92
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E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?

DX
1 NO

SI HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

- Contrato 207/2018 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS REDUCTORAS,
REGULADORAS DE PRESION PILOTADAS, DE ALTITUD PARA LLENADO DE DEPOSITOS Y
AUTOMATICAS DE CANAL DE ISABEL I S.A.”

- Contrato 12/2019 “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS PEGASUS PLUS Y PEGASUS
PUNTO CRITICO GPRS”

F. ¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

Sl Cddigo asignado: PCCYIl 23 - 166
] NO

4, MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Entre los elementos criticos de la red de abastecimiento y red de agua regenerada de Canal
de Isabel Il, S.A., M.P. se encuentran las valvulas reguladoras de presidn, valvulas de altitud
para el control de llenado de depdsitos, valvulas reguladoras de caudal y valvulas
mantenedoras de alivio y contra golpes de Ariete, asi como los filtros asociados a las mismas.
Resulta necesario mantener dichos elementos para asegurar el suministro de agua de la
Comunidad de Madrid.

De igual modo, resulta necesario mantener adecuadamente el sistema dinamico de
presiones, para garantizar la operatividad, fiabilidad y calidad del sistema de gestidn de las
mismas, dado que de la operatividad de estos equipos depende tener datos en remoto para
supervisar tiempo y caudal, modificaciones de presiones, operatividad de electrovalvulas,
estado y posicion de actuaciones de pilotos hidraulicos, etc.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El presente contrato tiene por objeto el mantenimiento de los distintos tipos de valvulas
automaticas (reductoras de presidn, reguladores y de altitud para el llenado de depdsitos) y
de los filtros instalados en el Sistema de Abastecimiento y agua regenerada de Canal de
Isabel Il, S.A., M.P. asi como los trabajos de mantenimiento de los equipos de control y tele
regulacién del sistema de presiones y puntos criticos de la red.

Las tareas objeto del contrato se clasifican en:
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B.

e Mantenimiento preventivo de valvulas automaticas, filtros, presostatos,
Pegasus y otros elementos del sistema dindmico de presiones.

e Mantenimiento correctivo de estos mimos elementos.

e Atencidn de urgencias.

Se unifica la gestidn de las redes e infraestructuras asociadas por areas de gestion de forma
gue la configuracidn del contrato queda definida por la agrupacidn de varias areas de gestidn
con la divisidn del contrato en 4 |otes.

Dentro del ambito del contrato, estad la prestacidon de un servicio 24x7 con tiempos de
atencion reducidos, a fin de asegurar la continuidad del servicio y que ningun municipio
pudiera quedar desabastecido ante un problema de operatividad en los equipos mas criticos
de la red de abastecimiento.

A.3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

Para las tareas de servicios de mantenimiento, es necesario contar con medios ajenos a
Canal de Isabel Il, S.A., M.P. por no contar esta empresa publica con medios humanos y
materiales suficientes para hacer frente a la totalidad de las tareas incluidas en este
contrato. Las razones que justifican que dicho contrato no puede ejecutarse con medios
propios son:

e Para la ejecucidn correcta de los trabajos de mantenimiento y actuaciones
urgentes de la red e instalaciones adscritas a este contrato se hace necesario
personal muy especializado y con dilatada experiencia en las tareas especificas
objeto del contrato, no disponiendo Canal de Isabel Il S.A., M.P. de medios
suficientes para hacer frente a la totalidad de estas tareas.

e Lafrecuencia con la que deben realizarse las tareas de mantenimiento para su
correcto funcionamiento supone que no se dispone de personal propio
suficiente para acometer estas labores. El contrato supone la revisién y
mantenimiento de 2.030 valvulas reguladoras y de llenado, asi como 1625
filtros.

e Canal de Isabel Il, S.A., M.P. tampoco dispone de medios humanos suficientes
para abarcar la atencién de incidencias 24x7.

JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

El Presupuesto Base de Licitacion se ha configurado en base a las siguientes partidas cuyo

importe se detallard mas adelante:

a)

Un presupuesto para la revision y mantenimiento preventivo de valvulas. Esta partida
incluye la revisidn de todos los elementos existentes en la red de abastecimiento y agua
regenerada de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con una frecuencia de 18 meses. Estas revisiones
estan encaminadas a comprobar el correcto estado de funcionamiento de estos equipos que
son criticos a la hora de asegurar el suministro de agua y llenado de depdsitos, asi como a
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b)

c)

d)

e)

f)

8)

regular su funcionamiento y detectar la posible necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo o incluso de la sustitucion del propio equipo llegado el caso de haber agotado su
vida util.

Un presupuesto para la revision y el mantenimiento preventivo de filtros y que debe
realizarse cada 18 meses minimo. Estos filtros acompafian siempre a las valvulas, por lo su
mantenimiento también es critico para asegurar el correcto funcionamiento de las valvulas.
Este mantenimiento, al igual que el apartado anterior ird encaminado a limpiar los equipos
y detectar la posible necesidad de realizar un mantenimiento correctivo o incluso de la
sustitucidn del propio equipo de detectarse su inoperancia.

Un presupuesto para el mantenimiento preventivo de los equipos que componen el
sistema dinamico de presiones. Su finalidad es prevenir las posibles averias e incidencias y
garantizar |la operatividad, fiabilidad y calidad del sistema de gestion de presiones. Para ello,
se inspeccionara in situ, de forma detallada y periddica el estado de los sistemas incluidos y
de sus elementos componentes. El alcance de este servicio de mantenimiento comprende
los siguientes sistemas y todos sus elementos componentes (Equipos PEGASUS PLUS GPRS,
PEGASUS PUNTO CRITICO, baterias internas soporte de equipos, acoplamientos mecanicos
piloto sobre valvulas). Estas revisiones se llevaran a cabo cada 6 meses.

Un presupuesto para el mantenimiento correctivo de valvulas y filtros. Los mantenimientos
correctivos pueden venir derivados del mantenimiento preventivo de los elementos o de la
atenciéon de un aviso urgente (incidencia). Este tipo de mantenimiento correctivos no
pueden preverse por lo que el presupuesto se confecciona en base a la experiencia y como
un porcentaje del gasto previsto en mantenimiento preventivo de valvulas y filtros.

Un presupuesto especifico para el cambio de juntas. de cuero superior, cuero de asiento y
cierre, gomas de asiento y kit de juntas para valvulas. Se trata de un mantenimiento
preventivo especifico para el cambio de repuestos que se acometera en el 50% de las
vélvulas objeto del contrato durante la duracidn inicial del contrato (4 afios).

Un presupuesto de mantenimiento correctivo y sustitutivo de los equipos que componen
el sistema dinamico de presiones. Los mantenimientos correctivos pueden venir derivados
del mantenimiento preventivo de los elementos o de la atencién de un aviso urgente
(incidencia). Este tipo de mantenimiento correctivos no pueden preverse por lo que el
presupuesto se confecciona como un porcentaje del gasto previsto en mantenimiento
preventivo de estos equipos. Por su parte, para el mantenimiento sustitutivo se prevé una
renovacion del 10% de los equipos para la duracién total del contrato.

Una partida para el abono de la disponibilidad y medios minimos para asegurar el servicio
24x7. Dentro del contrato se contempla la atencién de todas las incidencias urgentes que
pudieran surgir en el ambito de todos los elementos objeto del contrato (valvulas, filtros y
cualquier componente del sistema de gestidn de presiones. El presupuesto de esta partida
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se confecciona como un pago mensual fijo en concepto de retén y disponibilidad de medios
para atencion todas las incidencias que surjan en un plazo no superior a 90 minutos.

En el anexo |, se presenta el desglose de precios para cada lote y area de conservacidn para la
duracién inicial del contrato (4 afios). Todos los precios reflejados llevan incluidos el 13% de
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

Para el calculo de cada una de las partidas, se han utilizado los siguientes criterios de calculo:

Las partidas a, b, cy e:
e revision y mantenimiento preventivo de valvulas
e revision y el mantenimiento preventivo de filtros
¢ mantenimiento preventivo de los equipos que componen el sistema dinamico de
presiones
e cambio de juntas

se han configurado multiplicando las unidades objeto de mantenimiento de este pliego por el
precio unitario de dichos mantenimientos (valorado a precios de mercado y segun cuadro de
precios que se incluird en el Anexo XlI del PCAP de este contrato) y multiplicado por la frecuencia
para cada una de las revisiones:

e 18 meses para valvulas y filtros para el 100% de las unidades objeto del contrato.

e 6 meses paralos equipos del sistema dindmico de presiones para el 100% de las unidades
objeto del contrato.

e Cambio de juntas cada 4 afos para el 50% de las unidades objeto del contrato.

Respecto a la partida d) mantenimiento correctivo de valvulas y filtros, tal y como se ha
indicado, es la reservada para contingencias sobrevenidas y que no se pueden prever, por lo que
corresponde a una estimacion en base a la experiencia obtenida de anteriores contratos. En ese
sentido, se obtiene que el coste de mantenimiento correctivo podria llegar a ser un 10% del
coste del mantenimiento preventivo. Por tanto, esta partida, se ha configurado como un 10% de
la suma de las partidas de revision y mantenimiento preventivo de valvulas y revision y el
mantenimiento preventivo de filtros. Por este motivo, se ha establecido un alcance minimo y
maximo en este contrato, dado que Canal de Isabel Il, S.A., M.P. no puede determinar con
precision el alcance del objeto del presente contrato, por estar este subordinado a las
necesidades de la empresa publica. En particular, debido a la imposibilidad de conocer
exactamente el numero de intervenciones no programadas por incidentes que requieran
revisiones extraordinariasy por |la posibilidad de que entren en servicio o se retiren mas o menos
valvulas objeto de este contrato. Por las razones expresadas anteriormente las necesidades de
Canal de Isabel Il, S.A., M.P. pueden oscilar hasta un 50%.
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En el caso de la partida f) relativa al mantenimiento correctivo y sustitutivo de los equipos que
componen el sistema dindmico de presiones y partiendo de la base del mismo planteamiento
realizado para el mantenimiento correctivo de valvulas y filtros, resulta complicado realizar una
estimacion. En base a la experiencia se determina que pudiera ser necesario el reemplazo de un
10% de las unidades actualmente instaladas (valorado a precios de mercado y segun cuadro de
precios que se incluird en el Anexo XIl del PCAP de este contrato). Asi mismo, también se estima
gue pudiera ser necesario dedicar un 10% de mantenimiento correctivo sobre el total de

equipos.

Concepto: Importe
P.remo anual mantenimiento preventivo Sistema Dinamico de pre- 952 €/ud
siones A
% sustitucion de equipos estimada 10% B
Coste sustitucion de equipo 6.323 €/ud C

Coste total mantenimiento correctivo de un equipo (sustitucion de

todos los componentes que pueden ser sustituidos) 3.015€/ud D

% mantenimiento correctivo estimado sobre el total de equipos 10% E

Coste de cambio de baterias (1 vez en los 4 afios de vida del
equipo)

Coste contingencias (B*C+D*E+F) para los 4 afios de duracidn ini-
cial del contrato

1.309 € F

2.242,80 €/ud G

% coste del mantenimiento correctivo y sustitutivo sobre el coste

58,909
del mantenimiento preventivo anual (G/A/4 afios) 8,90%

Esto quiere decir que el coste del mantenimiento correctivo y sustitutivo de los equipos que
componen el sistema dindmico de presiones se estima en un 58,90% el coste del mantenimiento
preventivo anual.

Los importes unitarios estan basados en precios de mercado.

Por ultimo, la partida g) de disponibilidad es un importe fijo segun cuadro de precios del Anexo
Xll del PCAP denominada “Suplemento mensual de disponibilidad de una brigada de retén en
horario de tarde y noche los dias laborables, asi como las 24 horas durante los domingos y festi-
vos.” Valorada seguin 2.780 €/mes lo que supone un total de 133.440 € para la duracién inicial
del contrato que se imputa a partes iguales entre las areas que conforman el lote.

En base a lo explicado, el desglose de partidas para cada uno de los lotes licitados se resume en
las tablas siguientes, encontrandose el desglose de cada una de las partidas en el Anexo I:
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Canal<?
de Isabel

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Lote 1. Areas de Conservacién Sistema Guadarrama y Sistema Culebro:

Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 anos):

Correctivo y
Preventivo sustitutivo

Area de sistema dina- | Correctivo sistema di-

Conserva- | Preventivo Preventivo mico de pre- | valvulasy fil- | Cambio de | ndmico de Disponibili-

cién valvulas Filtros siones tros juntas presiones dad Total

Sistema

Culebro 609.677,35€ | 131.927,99€| 30.464,00€ | 74.160,53€| 74.181,50€| 17.942,40€ | 66.720,00€ | 1.005.073,77 €
Sistema

Guada-

rrama 437.008,02 €| 103.493,32€| 87.584,00€| 54.050,13€| 45.229,00€ | 51.584,40€ | 66.720,00 € 845.668,87 €
PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 1 1.850.742,64 €
Lote 2. Areas de Conservacion Sistema Jarama y Tajo
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 aiios):

Correctivoy

Area Preventivo sustitutivo

de sistema dina- | Correctivo sistema dina-

Conser- | Preventivo Preventivo mico de pre- | valvulas y fil- | Cambio de mico de pre- | Disponibili-

vacion | valvulas Filtros siones tros juntas siones dad Total

Sis-

tema

Jarama | 600.421,33 €| 130.714,66 €| 57.120,00€| 73.113,60€| 76.513,50€| 33.642,00€| 66.720,00€ | 1.038.245,09 €
Sis-

tema

Tajo 437.079,99€| 89.533,33 € 0,00€| 52.661,33€| 44.644,50¢€ 0,00 €| 66.720,00 € 690.639,15 €

PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 2

1.728.884,24 €

Lote 3. Areas de Conservacién Sistema Valmayor-Majadahonda, Sistema Santillana y Sistema Rincén
Suroeste.
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 aiios):

Correctivo y

Preventivo sustitutivo
Area de sistema di- | Correctivo sistema dina-
Conser- | Preventivo Preventivo namico de | valvulas y fil- | Cambio de mico de pre- | Disponibili-
vacién valvulas Filtros presiones | tros juntas siones dad Total
Rincon
SO 144.373,33€| 34.786,66 € 0,00€| 17.916,00€| 10.936,50 € 0,00 €| 44.480,00 € 252.492,49 €
Valma-
yor-Ma-
ja-
dahonda | 625.533,35€ | 143.728,01 € 0,00€| 76.926,14€| 56.205,00 € 0,00 €| 44.480,00€ 946.872,50 €
Santi-
llana 237.848,00€ | 55.853,33€ 0,00€| 29.370,13€| 14.409,50 € 0,00 €| 44.480,00 € 381.960,96 €

PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 3

1.581.325,95 €
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Canal<?
de Isabel

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Lote 4. Areas de Conservacion Sierra Norte, Sistema Colmenar y Sistema Torrelaguna
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 aiios):

Correctivo y
Preventivo sustitutivo
Area de sistema dina- | Correctivo sistema dina-
Conser- | Preventivo Preventivo mico de pre- |valvulasy fil- | Cambio de mico de pre- | Disponibili-
vacion valvulas Filtros siones tros juntas siones dad Total
Sierra
Norte 128.032,00€ | 24.349,33 € 0,00€| 15.238,13€ 5.900,50 € 0,00€| 44.480,00€ 217.999,96 €
Torrela-
guna 290.061,34 €| 64.029,33 € 3.808,00 €| 35.409,07€| 19.916,50€ 2.242,80€| 44.480,00 € 459.947,04 €
Colme-
nar 232.445,33 €| 53.760,00€| 41.888,00€| 28.620,53€| 28.156,00€| 24.670,80€ | 44.480,00¢€ 454.020,66 €
PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 4 1.131.967,66 €
Total licitacion 26/2023:
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 aiios):
Lote Preventivo val- Preventivo Preventivo sis- | Correctivo Cambio de Correctivo y Disponibili- PBL PERIODO
vulas Filtros tema dina- vélvulas y fil- juntas sustitutivo dad INICIAL DEL
mico de pre- tros sistema di- CONTRATO (4
siones namico de ANOS) SIN IVA
presiones
1
1.046.685,37 € 235.421,31 € 118.048,00 € 128.210,66 € 119.410,50 € 69.526,80 € 133.440,00 € 1.850.742,64 €
2 133.440,00 €
1.037.501,32 € 220.247,99 € 57.120,00 € 125.774,93 € 121.158,00 € 33.642,00 € 1.728.884,24 €
3 133.440,00 €
1.007.754,68 € 234.368,00€ | - 124.212,27 € 81.551,00 € - 1.581.325,95 €
4 133.440,00 €
650.538,67 € 142.138,66 € | 45.696,00 € 79.267,73 € 53.973,00 € 26.913,60 € 1.131.967,66 €
TOTAL
3.742.480,04 € 832.175,96 € | 220.864,00 € 457.465,59 € 376.092,50 € 130.082,40 € | 533.760,00 € 6.292.920,49 €

El contrato 26/2023 viene a dar continuidad a dos contratos:

Contrato 207/2018 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS REDUCTORAS, REGU-
LADORAS DE PRESION PILOTADAS, DE ALTITUD PARA LLENADO DE DEPOSITOS Y AUTOMATI-
CAS DE CANAL DE ISABEL Il S.A.”, con el siguiente valor estimado para la duracién total del
contrato de 4 afios y 3 meses. Notese que en este caso el orden de los lotes no es el mismo

que el de esta licitacién:

LOTE | AREAS DE CONSERVACION VALOR ESTI- IVA TOTAL
MADO
1 Sierra Norte, Colmenary 1.084.981,55€ | 227.846,13 € 1.312.827,68 €
Torrelaguna
2 Sistemas Jarama y Tajo 1.221.900,79 € | 256.599,17 € 1.478.499,96 €
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3 Sistema Rincdn Suroeste, 1.256.849,11 € | 263.938,31€ 1.520.787,42 €
Valmayor-Majadahonday
Santillana

4 Sistemas Guadarramay Cu- | 1.412.616,67 € | 296.649,50 € 1.709.266,17 €
lebro

TOTAL 4.976.348,12 € | 1.045.033,11 € | 6.021.381,23 €

Contrato 12/2019 “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS PEGASUS PLUS Y PEGASUS
PUNTO CRITICO GPRS” sin lotes y con un valor estimado para la duracién total del contrato de
5 afios (4 +1 afio de prdrroga) de:

Base imponible: 233.200 €
Importe del IVA: 48.972 €
Importe total del valor estimado (con IVA): 282.172 €

Los incrementos de presupuesto solicitados para el contrato 26/2023 frente al contrato
207/2018 y 12/2019 al que da continuidad se basan en los siguientes motivos:

e Ajustar servicios demandados a precios de mercado

Ha sido necesario ajustar las tarifas de los servicios que se demanda con esta licitacién a
precios de mercado, lo que ha resultado inevitablemente en un incremento del importe
total del contrato que se licita dada la coyuntura econdmica por la que se atraviesa y te-
niendo en cuenta que los pliegos se licitaron hace 4 afios y que los precios se han mante-
nido invariables desde el momento de la publicacidn del PCAP de los respectivos contra-
tos. Sélo como referencia, cabe destacar que el incremento medio de los precios se ha
cifrado enun 11,2%.

e Incremento del nimero de elementos valvulas, filtros y sistema dindmico de presio-
nes objeto de mantenimiento:

El incremento de los elementos objeto de revisidn y mantenimiento de este pliego se han
visto incrementados, debido a dos motivos principales:

(a) Dentro de la Linea Estratégica 1 “Asegurar la garantia de suministro” se en-
cuentra el Plan Estratégico 1.3. de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para “Asegurar
y fomentar una gestidn eficaz de la demanda” enfocado a reducir el agua no
controlada, haciendo hincapié en mantener un nivel de pérdidas muy redu-
cido, que se ha conseguido mediante la sectorizacion, reduccidn de presiones
en dichos sectores y que ha conllevado inevitablemente la instalacién de ma-
yor numero de elementos.

(b) La construccién de infraestructuras de agua regenerada con la instalacion de
elementos de control y maniobra.

La variacidn de los elementos de control y regulacién ha supuesto unincremento del 5,7%.
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e Dotar al contrato de un presupuesto especifico para el cambio de juntas.

Dentro del contrato se ha reservado una partida especifica nueva para la renovacion de
juntas, membranas, cueros de asiento, etc. Dado que las valvulas son elementos criticos
para mantener la regulacidn de la presion en la red y asegurar el llenado de depdsitos, se
ha considerado necesario prever la necesidad de una reserva de presupuesto especifico
para este tipo de mantenimiento, suponiendo para este contrato el posible cambio de
hasta el 50% de estos repuestos para las valvulas objeto de la licitacidn (cuya vida util
media se cifra entre 6 y 10 afios en funcidn del fabricante, diametro del elementos y régi-
men de trabajo). De esta forma dentro del gap existente entre el alcance minimo y ma-
ximo del contrato, se pretende que no falte presupuesto para acometer este manteni-
miento preventivo.

El incremento de esta nueva partida se ha cifrado en: 94.023,13 €/afio (sin IVA) o
376.092,50 € para los 4 afios de licitacidn iniciales del contrato (IVA excluido).

e Dotar al contrato de un presupuesto ajustado a necesidades reales para el manteni-
miento preventivo y correctivo de sistema dindmico de presiones.

Fruto de la experiencia de los cuatro ultimos afios del contrato 12/2019 y los problemas
surgidos en el ambito del mantenimiento de los componentes del sistema dinamico de
presiones, se han detectado dos necesidades a cubrir con una partida presupuestaria
nueva:

Por un lado, el mantenimiento sustitutivo (plan renove) de hasta un maximo del
10% de los equipos existentes en la actualidad, dado que la tecnologia ha evolu-
cionado durante estos afios y se ha comprobado que el mantenimiento correc-
tivo de los equipos mas antiguos puede resultar mas caro que la propia sustitu-
cion.

Por otro lado, la necesidad de un mantenimiento correctivo mas intensivo de los
equipos existentes dada la antigliedad de los mismos.

El incremento de esta nueva partida se ha cifrado en: 32.520,60 €/afio (sin IVA)
0 130.082,40 € para los 4 afios de licitacidon iniciales del contrato (IVA excluido).
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A efectos de hacer comparables ambos presupuestos, se ha extrapolado el presupuesto base de licita-

cién de ambos contratos a un periodo de 4 afios:

Contrato | AREAS DE CONSERVACION | PBL (€ sin IVA) PBL (€ sin IVA) Contrato
Sierra Norte, Colmenary
1.021.159,10 € 1.131.967,66 €
Torrelaguna
Sistemas Jaramay Tajo 1.150.024,27 € 1.728.884,24 €
207/2018 — —
Sistema Rlnco.n Suroeste, 1.182.916,81 €
Valmayor-Majadahonday 1.581.325,95 € 26/2023
Santillana
Sistemas Guadarramay Cu-
1.329.521,57 € 1.850.742,64 €
lebro
Todas las 4 de conser Queda integrado
odas las areas de -
12/2019 . 186.560 € en los lotes ante-
vacion .
riores
TOTAL 4.870.181,75 € 6.292.920,49 €

Por tanto, el incremento presupuestario del contrato 26/2023 sobre los contratos 207/2018 y 12/2019

se cifra en un 29,21%, en base a los motivos anteriormente expuestos:

Ajustar servicios demandados a precios de mercado. S6lo como referencia, cabe destacar

gue el incremento medio de los precios se ha cifrado en un 11,2%.

Incremento del nimero de elementos valvulas, filtros vy sistema dindmico de presiones

objeto de mantenimiento. La variacidon de los elementos de control y regulaciéon ha su-

puesto un incremento del 5,7%.

Nuevas partidas:

o Cambio de juntas: 376.092,50 € para los 4 afios de licitacidn iniciales del con-

trato (IVA excluido).

o Mantenimiento preventivo vy correctivo de sistema dindmico de presiones:

130.082,40 € para los 4 afos de licitacidn iniciales del contrato (IVA excluido).
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)

(] NEGOCIADO i

] CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO (AM) i
(] CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION

(SDA)

Firma: Diego Vicente Limones Gonzélez
SUBDIRECTOR DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS ZONA ESTE

LIMONES
GO NZAL EZ DI EGO Eilrgéit)iglcéig’;t?énjente por L”\ﬁg-,::S GONZALEZ
VI C E NTE _ Fecha: 2023.07.25 09:52:16 +02'00'

AUTH

Firma: Manuel Rodriguez Quesada
SUBDIRECTOR DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS ZONA OESTE

Firmado digitalmente

RODRIGUEZ por RODRIGUEZ
QUESADA QUESADA MANUEL -
MANUEL - FIRMA

FIRMA Fecha: 2023.07.25
11:32:08 +02'00'

Firma: Belén Benito Martinez
DIRECTORA DE OPERACIONES

Firmado por Belén Benito Martinez
el dia 25/07/2023 con un certificado
emitido por SIA SUBO01
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ANEXO |. DESGLOSE CALCULO PARA CADA UNO DE LOS LOTES
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1, Falio 96, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 14, Denominacién en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Sodial: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Lote 1. Area de Conservacién Sistema Culebro

Canal </
de Isabel Il

Dia- N2 unida- Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total contrato ne Coste € total contrato N2 uni- Coste unita- € total contrato
metro | des vélvu- imi afios) i cambio juntas (4 afios) cambio uni- | unita- | (4 afios) mante- | dadesS. rio mante- (4 afios) 26_2023
las preventivo val- preventivo vélvulas valvulas de juntas da- rio nimiento pre- dina- nimiento (K)
(A) vulas (9] (D) (E) des | mante- ventivo filtros mico preventivo
(B) Nota 1 fil- ni- (H) presio- sistema di- Nota 4
Nota 2 tros | miento nes namico de
(F) pre- Nota 3 [(}] presiones
ven- €/afio
tivo fil- (1)}
tros
(G)
20 0 310,00 € - € 0 105 - € 8 952,00 € 30.464,00 €
70,00 € - €
25 0 310,00 € - € 0 105 - €
70,00 € - £
30 o] 310,00 € - € o] 105 - €
70,00 € - £
35 0 310,00 € - € 0 105 - €
70,00 € - €
40 0 310,00 € - € 0 105 - €
70,00 € - £
50 2 387,00€ 2.064,00 € 2 105 560,00 €
70,00 € 70,00 €
60 0 426,00 € - € 0 105 - €
70,00 € - €
63 0 465,00 € - € 0 105 - €
70,00 € - €
65 o] 465,00 € - € o] 105 - €
70,00 € - £
70 [o] 479,00 € - £ [o] 137 - £
70,00 € - €
75 0 479,00 € - € 0 137 - €
70,00 € - €
80 17 495,00 € 22.440,00€ 10 137 3.653,33 €
70,00 € 595,00 €
90 [o] 512,00 € - € [o] 161 - €
70,00 € - €
100 38 512,00 € 51.882,67 € 28 161 12.021,33 €
70,00 € 1.330,00 €
125 4 526,00 € 5.610,67 € 2 161 858,67 €
147,00 € 294,00 €
AENOR




Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003

1. Denominacién en inscripcion 12

g
g

Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- N2 unida- Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total contrato ne Coste € total contrato N2 uni- Coste unita- € total contrato
metro | des vélvu- imi afios) imi cambio juntas (4 afios) cambio uni- | unita- (4 afios) mante- | dadesS. rio mante- (4 afios) 26_2023
las preventivo val- preventivo vélvulas valvulas de juntas da- rio nimiento pre- diné- nimiento (K)
(A) vulas ©) (D) (E) des | mante- | ventivo filtros mico preventivo
(B) Nota 1 fil- ni- (H) presio- sistema di- Nota 4
Nota 2 tros | miento nes néamico de
(F) pre- Nota 3 [()] presiones
ven- €/afio
tivo fil- [0}
tros
(@)
150 50 557,00 € 74.266,67 € 40 186 19.840,00 €
147,00 € 3.675,00 €
160 [o] 557,00 € - € [o] 186 - €
147,00 € - €
175 0 659,00 € - € 0 186 - €
147,00 € - £
200 57 659,00 € 100.168,00 € 50 186 24.800,00 €
387,00 € 11.029,50 €
250 42 731,00 € 81.872,00€ 36 222 21.312,00€
600,00 € 12.600,00 €
300 33 929,00 € 81.752,00 € 30 222 17.760,00 €
786,00 € 12.969,00 €
350 16 1.213,00€ 51.754,67 € 10 248 6.613,33 €
879,00 € 7.032,00 €
400 25 1.392,00 € 92.800,00 € 24 248 15.872,00 €
1.292,00€ 16.150,00 €
450 0 1.460,00 € - € 0 272 - €
1.570,00 € - £
500 1 1.548,00 € 4.128,00€ 2 321 1.712,00 €
1.570,00 € 785,00 €
600 8 1.919,00 € 40.938,67 € 7 371 6.925,33 €
1.913,00€ 7.652,00 €
700 0 2.321,00€ - € 0 396 - €
2.865,00 € - €
750 o] 2.538,00 € - € o] 434 - €
2.865,00 € - £
800 [o] 2.786,00 € - € [o] 495 - €
2.865,00 € - €
900 0 2.786,00 € - € 0 495 - €
1.936,00 € - €
1000 o] 2.786,00 € - € o] 495 - €
1.936,00 € - £
TOTAL 293 609.677,35 € 74.181,50 € 241 131.927,99 € 8 30.464,00 €
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Lote 1. Area de Conservacion Sistema Guadarrama

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total contrato ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total contrato (4
metro uni- manteni- afios) manteni- cambio juntas (4 afios) cambio uni- tario afios) manteni- dades mantenimiento afios) 26_2023
da- miento pre- miento preventivo vélvulas de juntas da- manteni- miento preventivo S. di- preventivo sis- (K)
des ventivo vélvu- valvulas (D) (E) des miento filtros na- tema dindmico
val- las © fil- preven- (H) mico de presiones Nota 4
vulas (B) Nota 1 Nota 2 tros | tivo filtros presio- €/afio
@) (F) (G) Nota 3 nes 0]
(U]
20 1 310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 € 0 105 - € 23 952,00 € 87.584,00 €
25 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
30 ] 310,00 € - € 70,00 € - € [ 105 - €
35 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
40 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
50 1 387,00 € 1.032,00€ 70,00 € 35,00 € 4 105 1.120,00 €
60 ] 426,00 € - € 70,00 € - € [ 105 - €
63 0 465,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
65 1 465,00 € 1.240,00 € 70,00 € 35,00 € 1 105 280,00 €
70 0 479,00 € - € 70,00 € - € 0 137 - €
75 0 479,00 € - € 70,00 € - € 0 137 - €
80 13 495,00 € 17.160,00 € 70,00 € 455,00 € 18 137 6.576,00 €
90 0 512,00 € - € 70,00 € - € 1 161 429,33 €
100 47 512,00 € 64.170,67 € 70,00 € 1.645,00 € 30 161 12.880,00 €
125 8 526,00 € 11.221,33 € 147,00 € 588,00 € 7 161 3.005,33 €
150 48 557,00 € 71.296,00 € 147,00 € 3.528,00 € 53 186 26.288,00 €
160 0 557,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
175 0 659,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
200 53 659,00 € 93.138,67 € 387,00€ 10.255,50 € 48 186 23.808,00 €
250 18 731,00 € 35.088,00 € 600,00 € 5.400,00 € 15 222 8.880,00 €
300 23 929,00 € 56.978,67 € 786,00 € 9.039,00 € 19 222 11.248,00 €
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188087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 M
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Canal de Isabel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’

d I b | | I Expediente N.2: 26/2023
€ [sabe Informe de necesidad e idoneidad
Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total contrato ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total contrato (4
metro uni- manteni- afios) manteni- cambio juntas (4 afios) cambio uni- tario afios) manteni- dades mantenimiento afios) 26_2023
da- miento pre- miento preventivo vélvulas de juntas da- manteni- miento preventivo S. di- preventivo sis- (K)
des ventivo vilvu- viélvulas (D) (E) des miento filtros na- tema dindmico
val- las © fil- preven- (H) mico de presiones Nota 4
vulas (B) Nota 1 Nota 2 tros | tivo filtros presio- €/afio
(A) (F) (G) Nota 3 nes )
m

350 1 1.213,00 € 3.234,67€ 879,00 € 439,50 € 1 248 661,33 €

400 7 1.392,00 € 25.984,00 € 1.292,00 € 4.522,00 € 4 248 2.645,33 €

450 0 1.460,00 € - € 1.570,00 € - € 0 272 - €

500 2 1.548,00 € 8.256,00 € 1.570,00 € 1.570,00 € 2 321 1.712,00€

600 2 1.919,00 € 10.234,67 € 1.913,00€ 1.913,00€ 0 371 - €

700 0 2.321,00€ - € 2.865,00 € - € 0 396 - €

750 0 2.538,00 € - € 2.865,00 € - € 0 434 - €

800 2 2.786,00 € 14.858,67 € 2.865,00 € 2.865,00 € 0 495 - €

900 2 2.786,00 € 14.858,67 € 1.936,00€ 1.936,00 € 2 495 2.640,00 €

1000 1 2.786,00 € 7.429,33 € 1.936,00 € 968,00 € 1 495 1.320,00 €
TOTAL | 230 437.008,02 € 45.229,00 € 206 103.493,32 € 23 87.584,00 €

Nota 1. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revision.
Es decir

C= A (unidades) * B (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 2. El importe total para la duracid cial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de cambio de juntas segtn didmetro por la frecuencia establecida para el
cambio (50% unidades en los 4 afios de duracién inicial de contrato.

Es decir

E= A (unidades) * D (€/ud) *0,5

Nota 3. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revision.
Es decir

H=F (unidades) * G (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 4.

Elimporte total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revisién por la frecuencia establecida para la revision. Es decir,
K =1 (unidades)*] (€/ud.afio) * 4 (afios)
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Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 1%, Denominacién en inscripcion 126, NIF A8G488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<Z
de Isabel ll

Resumen

Lote 1. Areas de Conservacién Sistema Guadarrama y Sistema Culebro:

Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 afios):

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Area de Conserva-

Preventivo sistema dind-

Correctivo vélvulas y

Correctivo y sus-
titutivo sistema
dindmico de pre-

cion Preventivo vdlvulas | Preventivo Filtros | mico de presiones filtros Cambio de juntas | siones Disponibilidad | Total
Sistema Culebro 609.677,35 € 131.927,99 € 30.464,00 € 74.160,53 € 74.181,50 € 17.942,40 € 66.720,00 € 1.005.073,77 €
Sistema Guadarrama 437.008,02 € 103.493,32 € 87.584,00 € 54.050,13 € 45.229,00 € 51.584,40 € 66.720,00 € 845.668,87 €

PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 1

Preventivo de valvulas: sumatorio columna C segun desglose anterior
Preventivo de filtros: sumatorio columna H seglin desglose anterior

Preventivo sistema dinamico de presiones: sumatorio columna K segln desglose anterior
Correctivo de valvulas y filtros: se estima como un 10% del sumatorio de las partidas “preventivo vélvulas” + “preventivo filtros” (Columnas Cy H)
Cambio de juntas: sumatoria columna E segun desglose anterior.

1.850.742,64 €

Correctivo y sustitutivo sistema dindmico de presiones: se estima como un 58,90% del coste de |a partida de “preventivo sistema dindmico de presiones”
Disponibilidad: partida fija a abonar segin cuadro de precios a “Suplemento mensual de disponibilidad de una brigada de retén en horario de tarde y noche los dias
laborables, asi como las 24 horas durante los domingos y festivos.” 2.780 €/mes lo que da un total de 133.440 € para la duracién inicial del contrato que se imputa a
partes iguales entre las areas que conforman el lote.
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Canal de Isabiel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacién en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel ll

Lote 2. Area de Conservacién Sistema Jarama

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- N2 unida- Coste unitario € total contrato Coste unitario cam- € total con- ne uni- Coste € total contrato Ne Coste unita- | € total contrato (4
metro | des vélvu- mantenimiento (4 afios) mante- bio juntas vélvulas trato (4 afios) dades uhita- (4 afos) mante- | uni- rio mante- afios) 26_2023
las preventivo val- nimiento pre- (D) cambio de filtros rio nimiento pre- da- nimiento (K)
(A) vulas ventivo valvulas juntas (F) man- ventivo filtros des preventivo
(B) © (E) teni- (H) S. sistema di- Nota 4
Nota 1 miento di- ndmico de
Nota 2 pre- Nota 3 na- presiones
ven- mico €/afio
tivo fil- pre- ()]
tros sio-
(G) nes
(U]
20 0 310,00 € 70,00 € ] 105 - €] 15 952,00 € 57.120,00 €
- € - €
25 0 310,00 € 70,00 € 0 105 - €
- € - €
30 [o] 310,00 € 70,00 € 0 105 - €
- € - €
35 0 310,00 € 70,00 € ] 105 - €
- € - €
40 1 310,00 € 70,00 € 0 105 - €
826,67 € 35,00 €
50 1 387,00 € 70,00 € 0 105 - €
1.032,00 € 35,00 €
60 0 426,00 € 70,00 € ] 105 - €
- € - €
63 0 465,00 € 70,00 € 0 105 - €
- € - €
65 1 465,00 € 70,00 € 0 105 - €
1.240,00 € 35,00 €
70 0 479,00 € 70,00 € ] 137 - €
- € - €
75 0 479,00 € 70,00 € 0 137 - €
- € - €
80 8 495,00 € 70,00 € 3 137 1.096,00 €
10.560,00 € 280,00 €
90 0 512,00 € 70,00 € ] 161 - €
- € - €
100 37 512,00 € 70,00 € 28 161 12.021,33€
50.517,33 € 1.295,00 €
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Canal<’

de |Sa bel ” Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad
=
% Dia- N2 unida- Coste unitario € total contrato Coste unitario cam- € total con- ne uni- Coste € total contrato Ne Coste unita- | € total contrato (4
: metro | des vélvu- mantenimiento (4 afios) mante- bio juntas valvulas trato (4 afios) dades unita- (4 afios) mante- | uni- rio mante- afios) 26_2023
E‘ las preventivo val- nimiento pre- (D) cambio de filtros rio nimiento pre- da- nimiento (K)
E" (A) vulas ventivo vélvulas juntas (F) man- ventivo filtros des preventivo
= (B) © (E) teni- (H) S. sistema di- Nota 4
~§ Nota 1 miento di- ndmico de
E Nota 2 pre- Nota 3 na- presiones
Z ven- mico €/afio
tivo fil- pre- ()]
tros sio-
(G) nes
(U]
125 8 526,00 € 147,00 € 3 161 1.288,00 €
g 11.221,33 € 588,00 €
g 150 55 557,00 € 147,00 € 44 186 21.824,00€
2 81.693,33 € 4.042,50 €
s 160 o] 557,00 € 147,00 € 0 186 - €
- € - €
E 175 [o] 659,00 € 147,00 € 0 186 - €
g - € - €
z 200 57 659,00 € 387,00 € 56 186 27.776,00 €
100.168,00 £ 11.029,50 €
250 20 731,00 € 600,00 € 12 222 7.104,00 €
38.986,67 € 6.000,00 €
300 26 929,00 € 786,00 € 20 222 11.840,00€
g 64.410,67 € 10.218,00 €
H 350 2 1.213,00€ 879,00 € 2 248 1.322,67 €
§ 6.469,33 € 879,00 €
;‘ 400 21 1.392,00€ 1.292,00€ 21 248 13.888,00€
2 77.952,00 € 13.566,00 €
8 450 0 1.460,00 € 1.570,00 € ] 272 - €
g - € - €
E 500 4 1.548,00 € 1.570,00 € 5 321 4.280,00 €
g 16.512,00 € 3.140,00 €
& 600 16 1.919,00 € 1.913,00€ 13 371 12.861,33€
81.877,33€ 15.304,00 €
700 2 2.321,00€ 2.865,00 € 1 396 1.056,00 €
12.378,67 € 2.865,00 €
750 0 2.538,00 € 2.865,00 € 1 434 1.157,33 €
- £ - €
800 3 2.786,00 € 2.865,00 € 4 495 5.280,00 €
22.288,00 € 4.297,50 €
900 3 2.786,00 € 1.936,00 € 4 495 5.280,00 €
22.288,00 € 2.904,00 €
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Canal<’

de |Sa bel ” Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

=
é Dia- N2 unida- Coste unitario € total contrato Coste unitario cam- € total con- ne uni- Coste € total contrato Ne Coste unita- | € total contrato (4
; metro | des vélvu- mantenimiento (4 afios) mante- bio juntas valvulas trato (4 afios) dades unita- (4 afios) mante- | uni- rio mante- afios) 26_2023
E’ las preventivo val- nimiento pre- (D) cambio de filtros rio nimiento pre- da- nimiento (K)
E" (A) vulas ventivo vélvulas juntas (F) man- ventivo filtros des preventivo
= (B) © (E) teni- (H) S. sistema di- Nota 4
3:? Nota 1 miento di- ndmico de
E Nota 2 pre- Nota 3 na- presiones
E ven- mico €/afio
2 tivo fil- pre- ()]
§ tros sio-
é (G) nes
E (U]

1000 [o] 2.786,00 € 1.936,00 € 2 495 2.640,00 €

- € - €
TOTAL 265 600.421,33 € 76.513,50 € 219 130.714,66 € 15 57.120,00 €

£
&

g
g
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Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003

1. Denominacién en inscripcion 12

g
g

Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’
de Isabel ll

Lote 2. Area de Conservacién Sistema Tajo

Expediente N.2: 26/2023

Informe de necesidad e idoneidad

Dia- N2 unida- | Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- | € total contrato (4 ne unida- Coste € total contrato (4 N2 unidades Coste unitario € total con-
metro | desvélvu- i afios) i bio juntas vélvul afios) cambio de des filtros unitario afios) S. di imi trato (4 afios)
las miento pre- preventivo vilvulas (D) juntas (F) i miento pr presiones preventivo sis- 26_2023
(A) ventivo valvu- () (E) miento filtros n tema dindmico (K}
las Nota 1 preven- (H) de presiones
(B) Nota 2 tivo fil- €/aiio Nota 4
tros Nota 3 )
(6)
20 0 310,00 € - € 70,00 € - £ 0 105 - € 0 952,00 € - €
25 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
30 1 310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00€ 0 105 - €
35 ] 310,00 € - € 70,00 € - £ ] 105 - €
40 0 310,00 € - € 70,00 € - £ 0 105 - €
50 4 387,00€ 4.128,00 € 70,00 € 140,00 € 1 105 280,00 €
60 1 426,00 € 1.136,00 € 70,00 € 35,00€ 1 105 280,00 €
63 0 465,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
65 1 465,00 € 1.240,00 € 70,00 € 35,00€ 0 105 - €
70 1 479,00 € 1.277,33 € 70,00 € 35,00€ 0 137 - €
75 0 479,00 € - € 70,00 € - € 0 137 - €
80 19 495,00 € 25.080,00 € 70,00 € 665,00 € 11 137 4.018,67 €
90 ] 512,00 € - € 70,00 € - £ ] 161 - €
100 49 512,00 € 66.901,33 € 70,00 € 1.715,00 € 25 161 10.733,33 €
125 6 526,00 € 8.416,00 € 147,00 € 441,00€ 2 161 858,67 €
150 60 557,00 € 89.120,00 € 147,00 € 4.410,00 € 38 186 18.848,00 €
160 0 557,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
175 ] 659,00 € - € 147,00 € - £ ] 186 - €
200 39 659,00 € 68.536,00 € 387,00 € 7.546,50 € 40 186 19.840,00 €
250 9 731,00 € 17.544,00 € 600,00 € 2.700,00 € 10 222 5.920,00 €
300 16 929,00 € 39.637,33 € 786,00 € 6.288,00 € 14 222 8.288,00 €
350 1 1.213,00€ 3.234,67€ 879,00 € 439,50 € 1 248 661,33 €
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Canal<’

d I b | | I Expediente N.2: 26/2023
€ [sabe Informe de necesidad e idoneidad
=
e Dia- N2 unida- | Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- | € total contrato (4 ne unida- Coste € total contrato (4 N2 unidades Coste unitario € total con-
3 metro | desvilvu- i afios) imi bio juntas vélvul afios) cambio de des filtros unitario afos) i S. dindmi imi trato (4 afios)
£ las miento pre- preventivo vélvulas (D) juntas (F) i miento pr i presiones preventivo sis- 26_2023
H (A) ventivo vélvu- ©) (E) miento filtros ()] tema dindmico (K)
8 las Nota 1 preven- (H) de presiones
d (B) Nota 2 tivo fil- €/afio Nota 4
E tros Nota 3 1))
= 6)
£ 400 18 1.392,00€ 66.816,00 € 1.292,00 € 11.628,00 € 16 248 10.581,33 €
&
g 450 1 1.460,00 € 3.893,33€ 1.570,00 € 785,00 € ] 272 - €
g 500 5 1.548,00 € 20.640,00 € 1.570,00 € 3.925,00 € 8 321 6.848,00 €
g 600 1 1.919,00€ 5.117,33 € 1.913,00€ 956,50 € 0 371 - €
g 700 0 2.321,00€ - € 2.865,00 € - € 1 396 1.056,00 €
; 750 2 2.538,00€ 13.536,00 € 2.865,00 € 2.865,00 € 0 434 - €
é 800 0 2.786,00 € - € 2.865,00 € - £ 1 495 1.320,00€
H 900 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - £ 0 495 - €

1000 0 2.786,00 € - € 1.936,00€ - € 0 495 - €

TOTAL 234 437.079,99 € 44.644,50 € 169 89.533,33 € 0 0,00€

Nota 1. El importe total para la duracion inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el niumero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revisién.

Es decir

C= A (unidades) * B (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 2. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de cambio de juntas segtin didmetro por la frecuencia establecida para el
cambio (50% unidades en los 4 afios de duracién inicial de contrato.

Es decir

E= A (unidades) * D (€/ud) *0,5

Nota 3. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revision.
Es decir

H= F (unidades) * G (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 4.

Elimporte total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revisién por la frecuencia establecida para la revision. Es decir,
K = | (unidades)*] (€/ud.afio) * 4 (afos)

g
g
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Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 1%, Denominacién en inscripcion 126, NIF A8G488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<Z
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Resumen
Lote 2. Areas de Conservacién Sistema Jarama y Tajo

Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 afios):

Preventivo sis- Correctivo y sustitu-
Area de Conserva- | Preventivo val- Preventivo Fil- | tema dindmico de | Correctivo vélvulasy fil- | Cambio de jun- | tivo sistema dina- Disponibili-
cion vulas tros presiones tros tas mico de presiones dad Total
Sistema Jarama 600.421,33 € 130.714,66 € 57.120,00 € 73.113,60 € 76.513,50 € 33.642,00 € 66.720,00 € 1.038.245,09 €
Sistema Tajo 437.079,99 € 89.533,33 € 0,00 € 52.661,33 £ 44.644,50 € 0,00 € 66.720,00 € 690.639,15 €
PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 2 1.728.884,24 €

Preventivo de vélvulas: sumatorio columna C segun desglose anterior

Preventivo de filtros: sumatorio columna H segln desglose anterior

Preventivo sistema dinamico de presiones: sumatorio columna K segtin desglose anterior

Correctivo de valvulas y filtros: se estima como un 10% del sumatorio de las partidas “preventivo valvulas” + “preventivo filtros” (Columnas Cy H)

Cambio de juntas: sumatoria columna E segun desglose anterior.

Correctivo y sustitutivo sistema dinamico de presiones: se estima como un 58,90% del coste de |a partida de “preventivo sistema dindmico de presiones”
Disponibilidad: partida fija a abonar segin cuadro de precios a “Suplemento mensual de disponibilidad de una brigada de retén en horario de tarde y noche los dias
laborables, asi como las 24 horas durante los domingos y festivos.” 2.780 €/mes lo que da un total de 133.440 € para la duracién inicial del contrato que se imputa a
partes iguales entre las areas que conforman el lote.
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Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 1%, Denominacién en inscripcion 126, NIF A8G488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel ll

Lote 3. Area de Conservacion Sistema Rincon Suroeste

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- € total contrato (4 afios) ne Coste € total contrato Ne Coste unita- | € total con-
metro uni- imi afios) i bio juntas valvulas cambio de juntas uni- unita- (4 afios) mante- uni- rio mante- trato (4
dades preventivo val- preventivo vélvulas (D) (E) dades rio nimiento pre- dades nimiento afios)
vél- vulas (s} filtros man- ventivo filtros S. di- preventivo 26_2023
vulas (B) Nota 1 Nota 2 (F) teni- (H) na- sistema di- K)
(A) miento mico namico de
pre- Nota 3 pre- presiones Nota 4
ven- sio- €/afio
tivo fil- nes )
tros ()]
(G)
20 [ 310,00 € - € 70,00 € - € 1 105 280,00 € ] 952,00 € - €
25 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
30 0 310,00 € - € 70,00 € - € 1 105 280,00 €
35 3 310,00 € 2.480,00 € 70,00 € 105,00 € 0 105 - €
40 [ 310,00 € - € 70,00 € - € 1 105 280,00 €
50 3 387,00 € 3.096,00 € 70,00 € 105,00 € 1 105 280,00 €
60 1 426,00 € 1.136,00 € 70,00 € 35,00 € 3 105 840,00 €
63 0 465,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
65 3 465,00 € 3.720,00 € 70,00 € 105,00 € 3 105 840,00 €
70 [ 479,00 € - € 70,00 € - € [ 137 - £
75 0 479,00 € - € 70,00 € - € 0 137 - £
80 9 495,00 € 11.880,00 € 70,00 € 315,00 € 4 137 1.461,33 €
90 0 512,00 € - € 70,00 € - € 2 161 858,67 €
100 20 512,00 € 27.306,67 € 70,00 € 700,00 € 13 161 5.581,33€
125 1 526,00 € 1.402,67 € 147,00 € 73,50 € 1 161 429,33 €
150 22 557,00 € 32.677,33 € 147,00 € 1.617,00€ 20 186 9.920,00 €
160 0 557,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
175 0 659,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
200 22 659,00 € 38.661,33 € 387,00€ 4.257,00€ 16 186 7.936,00 €
250 6 731,00 € 11.696,00 € 600,00 € 1.800,00 € 4 222 2.368,00 €
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Canal de Isabiel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacién en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- € total contrato (4 afios) ne Coste € total contrato Ne Coste unita- | € total con-
metro uni- imi afios) imi bio juntas valvulas cambio de juntas uni- unita- (4 afios) mante- uni- rio mante- trato (4
dades preventivo val- preventivo vélvulas (D) (E) dades rio nimiento pre- dades nimiento afios)
val- vulas ©) filtros man- ventivo filtros S. di- preventivo 26_2023
vulas (B) Nota 1 Nota 2 (F) teni- (H) néa- sistema di- (K)
A) miento mico namico de
pre- Nota 3 pre- presiones Nota 4
ven- sio- €/afio
tivo fil- nes [1}]
tros (U]
(6)
300 1 929,00 € 247733 € 786,00 € 393,00 € 1 222 592,00 €
350 0 1.213,00€ - € 879,00 € - € 0 248 - €
400 1 1.392,00€ 3.712,00 € 1.292,00€ 646,00 € 3 248 1.984,00 €
450 0 1.460,00 € - € 1.570,00 € - € 0 272 - £
500 1 1.548,00 € 4.128,00 € 1.570,00 € 785,00 € 1 321 856,00 €
600 0 1.915,00 € - € 1.913,00€ - € 0 371 - €
700 [ 2.321,00€ - € 2.865,00 € - € [ 396 - £
750 [ 2.538,00 € - € 2.865,00 € - € [ 434 - £
800 0 2.786,00 € - € 2.865,00 € - € 0 495 - £
900 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - € 0 495 - €
1000 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - € 0 495 - €
TOTAL 93 144.373,33 € 10.936,50 € 75 34.786,66 € ] 0,00€
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Canal<’

Expediente N.2: 26/2023
de Isa bel ” Informe de necesidad e idoneidad

Lote 3. Area de Conservacién Sistema Valmayor-Majadahonda

=
E; Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- € total contrato (4 ne Coste uni- | € total contrato (4 | N2 uni- Coste unitario € total con-
£ metro uni- manteni- afios) manteni- bio juntas valvulas afios) cambio de uni- tario afios) manteni- dades mantenimiento trato (4 afios)
E da- miento pre- miento preventivo (D) juntas da- manteni- miento preventivo S. di- preventivo sis- 26_2023
°© des ventivo vélvu- vélvulas (E) des miento filtros né- tema dindmico (K)
; val- las (o] fil- preven- (H) mico de presiones
vulas (8) Nota 1 Nota 2 tros tivo fil- presio- €/aiio Nota 4
(A) (F) tros Nota 3 nes ()
() (U}

20 7 310,00 € 5.786,67 € 70,00 € 245,00 € 0 105 - € 0 952,00 € - €

25 1 310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 € 0 105 - €
E 30 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
2 35 1 310,00€ 826,67 € 70,00 € - £ ] 105 - €
% 40 4 310,00 € 3.306,67 € 70,00 € 140,00 € 1 105 280,00 €
E 50 7 387,00 € 7.224,00 € 70,00 € 245,00 € 5 105 1.400,00 €
2
= 60 1 426,00 € 1.136,00 € 70,00 € 35,00 € 0 105 - €

63 1 465,00 € 1.240,00€ 70,00 € 35,00 € 4 105 1.120,00 €

65 2 465,00 € 2.480,00 € 70,00 € 70,00 € 2 105 560,00 €
= 70 0 479,00 € - £ 70,00 € - £ 0 137 - €
;‘ 75 2 479,00 € 2.554,67 € 70,00 € 70,00 € 0 137 - €
% 80 27 495,00 € 35.640,00 € 70,00 € 945,00 € 23 137 8.402,67 €
2 90 2 512,00 € 2.730,67 € 70,00 € 70,00 € 1 161 429,33 €
g 100 70 512,00 € 95.573,33 € 70,00 € 2.450,00 € 54 161 23.184,00 €
:E 125 9 526,00 € 12.624,00 € 147,00 € 661,50 € 8 161 3.434,67 €
g 150 99 557,00 € 147.048,00 € 147,00 € 7.276,50 € 85 186 42.160,00 €

160 0 557,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €

175 1 659,00 € 1.757,33 € 147,00 € 73,50 € 1 186 496,00 €

200 76 659,00 € 133.557,33 € 387,00 € 14.706,00 € 70 186 34.720,00 €

250 12 731,00 € 23.392,00€ 600,00 € 3.600,00 € 12 222 7.104,00 €

300 15 929,00 € 37.160,00 € 786,00 € 5.895,00 € 10 222 5.920,00 €

350 6 1.213,00€ 19.408,00 € 879,00 € 2.637,00 € 2 248 1.322,67€
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Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003

1. Denominacién en inscripcion 12

g
g

Canal de Isabel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario cam- € total contrato (4 ne Coste uni- | € total contrato (4 | N2 uni- Coste unitario € total con-
metro uni- manteni- afios) manteni- bio juntas valvulas afios) cambio de uni- tario afios) manteni- dades mantenimiento trato (4 afios)
da- miento pre- miento preventivo (D) juntas da- manteni- | miento preventivo | S.di- preventivo sis- 26_2023
des ventivo vélvu- viélvulas (E) des miento filtros na- tema dindmico (K)
val- las ) fil- preven- (H) mico de presiones
vulas (B) Nota 1 Nota 2 tros tivo fil- presio- €/afio Nota 4
(A) (F) tros Nota 3 nes )
(6) m
400 8 1.392,00€ 29.696,00 € 1.292,00€ 5.168,00 € 6 248 3.968,00 €
450 5 1.460,00 € 19.466,67 € 1.570,00 € 3.925,00 € ] 272 - €
500 4 1.548,00 € 16.512,00 € 1.570,00 € 3.140,00 € 6 321 5.136,00 €
600 5 1.919,00 € 25.586,67 € 1.913,00€ 4.782,50 € 2 371 1.978,67 €
700 0 2.321,00€ - € 2.865,00 € - € 2 396 2.112,00 €
750 0 2.538,00 € - € 2.865,00 € - € 0 434 - €
800 0 2.786,00 € - £ 2.865,00 € - £ 0 495 - €
900 0 2.786,00 € - £ 1.936,00 € - £ 0 495 - €
1000 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - € 0 495 - €
TOTAL 365 625.533,35 € 56.205,00 € 294 143.728,01 € 0 0,00€
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Canal<’

Expediente N.2: 26/2023
de Isa bel ” Informe de necesidad e idoneidad

Lote 3. Sistema Santillana

=
é; Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario | € total contrato ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total con-
5 metro uni- imi afios) imi cambio juntas (4 afios) cam- uni- tario man- afios) manteni- dades mantenimiento trato (4 afios)
E da- preventivo val- p i alvul; alvul; bio de juntas da- tenimiento miento preventivo S. diné- preventivo sis- 26_2023
ﬂg; des vulas (s} (D) (E) des preventivo filtros mico tema dindmico de (K)
g val- (B) Nota 1 fil- filtros (H) presio- presiones
vulas Nota 2 tros (G) nes €/afo Nota 4
(A) (F) Nota 3 n )
20 [o] 310,00 € - £ 70,00 € - € 0 105 - € [o] 952,00 € - €
25 o] 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
% 30 1 310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 € 0 105 - €
g 35 0 310,00 € - £ 70,00 € - € 0 105 - €
é 40 4 310,00 € 3.306,67 € 70,00 € 140,00 € 0 105 - €
% 50 6 387,00€ 6.192,00 € 70,00 € 210,00 € 4 105 1.120,00 €
§ 60 1 426,00 € 1.136,00 € 70,00 € 35,00 € 0 105 - €
63 0 465,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
65 4 465,00 € 4.960,00 € 70,00 € 140,00 € 2 105 560,00 €
70 [o] 479,00 € - £ 70,00 € - € 0 137 - €
i 75 o] 479,00 € - € 70,00 € - € 0 137 - €
; 80 40 495,00 € 52.800,00 € 70,00 € 1.400,00 € 34 137 12.421,33 €
E; 90 1 512,00 € 1.365,33 € 70,00 € 35,00 € 1 161 429,33 €
é 100 47 512,00 € 64.170,67 € 70,00 € 1.645,00 € 39 161 16.744,00 €
é 125 o] 526,00 € - £ 147,00 € - € 1 161 429,33 €
EE 150 24 557,00 € 35.648,00 € 147,00 € 1.764,00 € 19 186 9.424,00 €
5 160 0 557,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
175 0 659,00 € - £ 147,00 € - € 0 186 - €
200 21 659,00 € 36.904,00 € 387,00 € 4.063,50 € 16 186 7.936,00 €
250 4 731,00 € 7.797,33 € 600,00 € 1.200,00 € 5 222 2.960,00 €
300 2 929,00 € 4.954,67 € 786,00 € 786,00 € 2 222 1.184,00 €
350 2 1.213,00€ 6.469,33 € 879,00 € 879,00 € 2 248 1.32267 €
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Canal de Isabel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’

d I b | | I Expediente N.2: 26/2023
€ [sabe Informe de necesidad e idoneidad
Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario | € total contrato ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total con-
metro uni- imi afios) imi cambio juntas (4 afios) cam- uni- tario man- afos) manteni- dades mantenimiento trato (4 afios)

da- preventivo val- p i dlvul Ivul; bio de juntas da- tenimiento miento preventivo S. dina- preventivo sis- 26_2023
des vulas ©) (D) (E) des preventivo filtros mico tema dindmico de (K)
val- (B) Nota 1 fil- filtros (H) presio- presiones
vulas Nota 2 tros Q) nes €/afio Nota 4
(a) (F) Nota 3 (U] ()]
400 2 1.392,00€ 7.424,00 € 1.292,00 € 1.292,00 € 2 248 1.32267 €
450 1 1.460,00 € 3.893,33€ 1.570,00 € 785,00 € 0 272 - €
500 [o] 1.548,00 € - £ 1.570,00 € - € 0 321 - €
600 o] 1.919,00 € - € 1.913,00€ - € 0 371 - €
700 o] 2.321,00€ - € 2.865,00 € - € 0 396 - €
750 0 2.538,00 € - € 2.865,00 € - € 0 434 - €
800 0 2.786,00 € - £ 2.865,00 € - € 0 495 - €
900 [o] 2.786,00 € - £ 1.936,00 € - € 0 495 - €
1000 o] 2.786,00 € - € 1.936,00 € - € 0 495 - €
TOTAL 160 237.848,00 € 14.409,50 € 127 55.853,33 € 0 0,00€

Nota 1. El importe total para la duracion inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el niumero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revisién.
Es decir

C= A (unidades) * B (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 2. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de cambio de juntas segtin didmetro por la frecuencia establecida para el
cambio (50% unidades en los 4 afios de duracion inicial de contrato.

Es decir

E= A (unidades) * D (€/ud) *0,5

Nota 3. El importe total para la duracion inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el niumero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revision.
Es decir

H= F (unidades) * G (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 4.

Elimporte total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revisién por la frecuencia establecida para la revision. Es decir,
K = | (unidades)*] (€/ud.afio) * 4 (afios)
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Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 1%, Denominacién en inscripcion 126, NIF A8G488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Z
Canal </ _
Expediente N.2: 26/2023

de |Sa bel | | Informe de necesidad e idoneidad

Resumen
Lote 3. Areas de Conservacién Sistema Valmayor-Majadahonda, Sistema Santillana y Sistema Rincén Suroeste.
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 afios):

Correctivo y
sustitutivo
Correctivo sistema dind-
Preventivo Preventivo Preventivo sistema di- | vélvulasy fil- | Cambio de mico de pre-
Area de Conservacion | vélvulas Filtros namico de presiones tros juntas siones Disponibilidad Total
Rincén SO 144.373,33 € 34.786,66 € 0,00 € 17.916,00 € 10.936,50 € 0,00 € 44.480,00 € 252.492,49 €
Valmayor-Maja-
dahonda 625.533,35€ | 143.728,01 € 0,00€| 76.926,14€| 56.205,00€ 0,00 € 44.480,00 € 946.872,50 £
Santillana 237.848,00 € 55.853,33 € 0,00 € 29.370,13 € 14.409,50 € 0,00 € 44.480,00 € 381.960,96 €
PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 3 1.581.325,95 €

Preventivo de valvulas: sumatorio columna C segun desglose anterior

Preventivo de filtros: sumatorio columna H seglin desglose anterior

Preventivo sistema dinamico de presiones: sumatorio columna K segtin desglose anterior

Correctivo de valvulas y filtros: se estima como un 10% del sumatorio de las partidas “preventivo valvulas” + “preventivo filtros” (Columnas Cy H)

Cambio de juntas: sumatoria columna E segun desglose anterior.

Correctivo y sustitutivo sistema dinamico de presiones: se estima como un 58,90% del coste de |a partida de “preventivo sistema dindmico de presiones”
Disponibilidad: partida fija a abonar segin cuadro de precios a “Suplemento mensual de disponibilidad de una brigada de retén en horario de tarde y noche los dias
laborables, asi como las 24 horas durante los domingos y festivos.” 2.780 €/mes lo que da un total de 133.440 € para la duracién inicial del contrato que se imputa a
partes iguales entre las areas que conforman el lote.
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Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 1%, Denominacién en inscripcion 126, NIF A8G488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel ll

Lote 4. Area de Conservacion Sierra Norte

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- N2 uni- Coste uni- € total contrato Coste uni- € total con- n2 uni- Coste uni- € total contrato N¢ unidades S. Coste unitario man- € total con-
metro dades tario man- | (4 afios) manteni- | tariocam- | trato (4 afos) | dades tario man- (4 afios) mante- presio- preven- trato (4 afios)
vélvulas | tenimiento miento preven- bio juntas cambio de filtros tenimiento nimiento pre- nes tivo sistema dina- 26_2023
(A) pre i tivo valvul Ivul juntas (F) preventivo ventivo filtros [()] mico de presiones (K)
vélvulas © (D) (E) filtros (H) €/afio
(B) Nota 1 (9] ()] Nota 4
Nota 2 Nota 3
20 1 0 105 - € 0 952,00 € - €
310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 €
25 0 o] 105 - €
310,00 € - £ 70,00 € - €
30 0 [o] 105 - £
310,00 € - € 70,00 € - €
35 0 0 105 - €
310,00 € - € 70,00 € - €
40 1 o] 105 - €
310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 €
50 4 1 105 280,00 €
387,00 € 4.128,00 € 70,00 € 140,00 €
60 1 1 105 280,00 €
426,00 € 1.136,00 € 70,00 € 35,00 €
63 0 o] 105 - €
465,00 € - £ 70,00 € - €
65 2 1 105 280,00 €
465,00 € 2.480,00 € 70,00 € 70,00 €
70 0 0 137 - €
479,00 € - £ 70,00 € - €
75 0 o] 137 - €
479,00 € - £ 70,00 € - €
80 16 10 137 3.653,33 €
495,00 € 21.120,00 € 70,00 € 560,00 €
90 0 0 161 - €
512,00 € - € 70,00 € - €
100 28 18 161 7.728,00 €
512,00 € 38.229,33 € 70,00 € 980,00 €
125 2 2 161 858,67 €
526,00 € 2.805,33 € 147,00 € 147,00€
150 29 16 186 7.936,00 €
557,00 € 43.074,67 € 147,00 € 2.131,50 €
160 0 o] 186 - €
557,00 € - £ 147,00 € - €
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Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003

1. Denominacién en inscripcion 12

g
g

Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- N2 uni- Coste uni- € total contrato Coste uni- € total con- n2 uni- Coste uni- € total contrato N2 unidades S. Coste unitario man- € total con-
metro dades tario man- (4 afios) manteni- tario cam- trato (4 afios) dades tario man- (4 afios) mante- {ina presio- preven- trato (4 afios)
vélvulas | tenimiento miento preven- bio juntas cambio de filtros tenimiento nimiento pre- nes tivo sistema dind- 26_2023
(A) preventivo tivo vélvulas vélvulas juntas (F) preventivo ventivo filtros n mico de presiones (K)
vélvulas ) (D) (E) filtros (H) €/afio
(B) Nota 1 (G) ) Nota 4
Nota 2 Nota 3
175 0 [o] 186 - £
659,00 € - £ 147,00 € - €
200 4 3 186 1.488,00 €
659,00 € 7.029,33 € 387,00€ 774,00 €
250 2 1 222 592,00 €
731,00 € 3.898,67 € 600,00 € 600,00 €
300 1 1 222 592,00 €
929,00 € 2.477,33 € 786,00 € 393,00 €
350 ] 0 248 - £
1.213,00€ - € 879,00 € - €
400 0 1 248 661,33 €
1.392,00 € - £ 1.292,00 € - €
450 0 [o] 272 - £
1.460,00 € - € 1.570,00 € - €
500 ] 0 321 - £
1.548,00 € - £ 1.570,00 € - €
600 0 o] 371 - €
1.919,00 € - £ 1.913,00 € - €
700 0 [o] 396 - £
2.321,00€ - € 2.865,00 € - €
750 ] 0 434 - £
2.538,00 € - £ 2.865,00 € - €
800 0 o] 495 - €
2.786,00 € - £ 2.865,00 € - €
900 0 [o] 495 - £
2.786,00 € - € 1.936,00 € - €
1000 0 0 495 - €
2.786,00 € - £ 1.936,00 € - €
TOTAL 91 128.032,00 € 5.900,50 € 55 2434933 € 0 0,00€
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Canal<’
de Isabel ll

Lote 4. Area de Conservacién Sistema Torrelaguna

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Diametro N¢ unida- Coste unita- € total con- Coste unitario | €total contrato | n2uni- Coste € total contrato N2 uni- Coste unitario € total con-
des vél- rio manteni- | trato (4 afios) cambio juntas (4 afios) cambio | dades unitario (4 afios) mante- | dadesS. mantenimiento trato (4 afios)
vulas miento pre- manteni- valvulas de juntas filtros manteni- nimiento pre- dina- preventivo sis- 26_2023
(A) ventivo val- miento pre- (D) (E) (F) miento ventivo filtros mico tema dindmico de (K}
vulas ventivo val- preven- (H) presio- presiones
(B) vulas Nota 2 tivo fil- nes €/afio Nota 4
(c) tros Nota 3 (U] (1))
Nota 1 (G)
20 0 [o] 105 - € 1 952,00 € 3.808,00€
310,00€ - € 70,00 € - €
25 ] 0 105 - €
310,00 € - € 70,00 € - €
30 0 0 105 - €
310,00 € - € 70,00 € - €
35 0 [o] 105 - €
310,00€ - € 70,00 € - €
40 1 0 105 - €
310,00 € 826,67 € 70,00 € 35,00 €
50 3 2 105 560,00 €
387,00 € 3.096,00 € 70,00 € 105,00 €
60 0 o] 105 - €
426,00 € - € 70,00 € - €
63 ] 0 105 - €
465,00 € - € 70,00 € - €
65 5 5 105 1.400,00 €
465,00 € 6.200,00 € 70,00 € 175,00 €
70 0 o] 137 - €
479,00 € - € 70,00 € - €
75 ] 0 137 - €
479,00 € - € 70,00 € - €
80 14 9 137 3.288,00 €
495,00 € 18.480,00 € 70,00 € 490,00 €
90 0 [o] 161 - €
512,00€ - € 70,00 € - €
100 70 40 161 17.173,33 €
512,00 € 95.573,33 € 70,00 € 2.450,00 €
125 1 2 161 858,67 €
526,00 € 1.402,67 € 147,00 € 73,50 €
150 51 42 186 20.832,00€
557,00 € 75.752,00 € 147,00 € 3.748,50 €
160 ] 0 186 - €
557,00 € - € 147,00 € - €
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Canal<’

de |Sabe| ” Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad
=
% Didmetro N2 unida- Coste unita- € total con- Coste unitario € total contrato | n2 uni- Coste € total contrato N2 uni- Coste unitario € total con-
: des val- rio manteni- trato (4 afos) cambio juntas (4 afios) cambio | dades unitario (4 afios) mante- | dadesS. mantenimiento trato (4 afios)
E‘ vulas miento pre- manteni- vélvulas de juntas filtros manteni- nimiento pre- diné- preventivo sis- 26_2023
E" (A) ventivo val- miento pre- (D) (E) (F) miento ventivo filtros mico tema dindmico de (K)
gl vulas ventivo val- preven- (H) presio- presiones
~§ (B) vulas Nota 2 tivo fil- nes €/afio Nota 4
E ©) tros Nota 3 ()] )
Z Nota 1 (G)
175 ] 0 186 - €
659,00 € - £ 147,00 € - €
200 20 23 186 11.408,00 €
659,00 € 35.146,67 € 387,00 € 3.870,00 €
250 2 0 222 - €
< 731,00 € 3.898,67 € 600,00 € 600,00 €
g 300 9 6 222 3.552,00 €
E 929,00 € 22.296,00 € 786,00 € 3.53700€
s 350 o] 0 248 - €
g 1.213,00 € - € 879,00 € - €
E 400 6 6 248 3.968,00 €
_3 1.392,00 € 22.272,00€ 1.292,00 € 3.876,00 €
5 450 0 0 272 - €
1.460,00 € - £ 1.570,00 € - €
500 0 o] 321 - €
1.548,00 € - € 1.570,00 € - €
600 1 1 371 989,33 €
g 1.919,00 € 5.117,33 € 1.913,00€ 956,50 €
4 700 0 0 396 - €
§ 2.321,00 € - € 2.865,00 € - €
g 750 0 o] 434 - €
3 2.538,00 € - € 2.865,00 € - €
2 800 0 [o] 495 - €
é 2.786,00 € - € 2.865,00 € - €
= 900 0 0 495 - €
§ 2.786,00 € - € 1.936,00 € - €
2 1000 0 0 495 “e
2.786,00 € - € 1.936,00 € - €
TOTAL 183 290.061,34 € 19.916,50 € 136 64.029,33 € 1 3.808,00 €

Pégina 39 de 42

Canal de Isabel Il Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti



Canal<’

Expediente N.2: 26/2023
de Isa bel ” Informe de necesidad e idoneidad

Lote 4. Area de Conservacién Sistema Colmenar

Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total con- ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total contrato
metro uni- imi afios) i- cambio juntas trato (4 afios) uni- tario man- afios) mantenimiento dades mantenimiento (4 afios)
da- preventivo val- miento preventivo vélvulas cambio de jun- da- teni- preventivo filtros S. dina- preventivo sis- 26_2023
des vulas vélvulas (D) tas des miento (H) mico tema dindmico (K}
val- (B) © (E) fil- preventivo presio- de presiones
vulas Nota 1 tros filtros Nota 3 nes €/afio Nota 4
(A) Nota 2 (F) (G) n ()
20 0 310,00 € - € 70,00 € - £ [o] 105 - £ 11 952,00 € 41.888,00 €
25 0 310,00 € - € 70,00 € - £ [o] 105 - £
% 30 0 310,00 € - € 70,00 € - € o] 105 - €
% 35 0 310,00 € - € 70,00 € - € 0 105 - €
% 40 0 310,00 € - € 70,00 € - £ 0 105 - £
g 50 1 387,00€ 1.032,00€ 70,00 € 35,00€ 5 105 1.400,00 €
; 60 0 426,00 € - € 70,00 € - € o] 105 - €
63 0 465,00 € - € 70,00 € - € o] 105 - €
65 1 465,00 € 1.240,00€ 70,00 € 35,00€ 0 105 - €
= 70 0 479,00 € - € 70,00 € - £ 0 137 - £
E‘ 75 1 479,00 € 1.277,33 € 70,00 € 35,00€ [o] 137 - £
i; 80 4 495,00 € 5.280,00 € 70,00 € 140,00 € 4 137 1.461,33 €
:5 90 0 512,00 € - € 70,00 € - € 0 161 - €
% 100 15 512,00 € 20.480,00 € 70,00 € 525,00 € 17 161 7.298,67 €
E 125 0 526,00 € - € 147,00 € - £ 0 161 - £
g 150 20 557,00 € 29.706,67 € 147,00 € 1.470,00€ 13 186 6.448,00 €
160 1 557,00 € 1.485,33€ 147,00 € 73,50€ o] 186 - €
175 0 659,00 € - € 147,00 € - € 0 186 - €
200 27 659,00 € 47.448,00€ 387,00 € 5.224,50 € 21 186 10.416,00 €
250 15 731,00 € 29.240,00 € 600,00 € 4.500,00 € 13 222 7.696,00 €
300 19 929,00 € 47.069,33 € 786,00 € 7.467,00€ 21 222 12.432,00 €
350 0 1.213,00€ - € 879,00 € - € o] 248 - €
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Canal de Isabel I, Sociedad Annima, M.P. inscrita en el Registro Mercanti

Canal<’
de Isabel ll

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Dia- Ne Coste unitario € total contrato (4 Coste unitario € total con- ne Coste uni- € total contrato (4 N2 uni- Coste unitario € total contrato
metro uni- imi afios) i- cambio juntas trato (4 afios) uni- tario man- afios) mantenimiento dades mantenimiento (4 afios)
da- preventivo val- miento preventivo vélvulas cambio de jun- da- teni- preventivo filtros S. dina- preventivo sis- 26_2023
des vulas vélvulas (D) tas des miento (H) mico tema dindmico (K)
vél- (B) ) (E) fil- preventivo presio- de presiones
vulas Nota 1 tros filtros Nota 3 nes €/afio Nota 4
(A) Nota 2 (F) (G) (0] ()]
400 8 1.392,00 € 29.696,00 € 1.292,00 € 5.168,00 € 7 248 4.629,33 €
450 0 1.460,00 € - € 1.570,00 € - € o] 272 - €
500 2 1.548,00 € 8.256,00 € 1.570,00 € 1.570,00€ 0 321 - €
600 2 1.919,00 € 10.234,67 € 1.913,00 € 1.913,00€ 2 371 1.978,67 €
700 0 2.321,00€ - € 2.865,00 € - £ 0 396 - £
750 0 2.538,00 € - € 2.865,00 € - £ [o] 434 - £
800 0 2.786,00 € - € 2.865,00 € - € o] 495 - €
900 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - € 0 495 - €
1000 0 2.786,00 € - € 1.936,00 € - £ 0 495 - £
TOTAL 116 232.445,33 € 28.156,00 € 103 53.760,00 € 11 41.888,00 €

Nota 1. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revisién.

Es decir

C= A (unidades) * B (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 2. El importe total para la duracid

cambio (50% unidades en los 4 afios de duracidn inicial de contrato.

Es decir

E= A (unidades) * D (€/ud) *0,5
Nota 3. El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revisién.

Es decir

H=F (unidades) * G (€/ud) *18 mes /48 meses

Nota 4.

cial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de cambio de juntas segtn didmetro por la frecuencia establecida para el

El importe total para la duracién inicial de 4 afios se obtiene multiplicando el nimero de unidades por el importe unitario de revision por la frecuencia establecida para la revisién. Es decir,

K = I (unidades)*J (€/ud.afio) * 4 (afios)
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Canal<Z
de Isabel ll

Resumen

Lote 4. Areas de Conservacién Sierra Norte, Sistema Colmenar y Sistema Torrelaguna
Presupuesto Base de Licitacion para el periodo inicial del contrato (4 afios):

Expediente N.2: 26/2023
Informe de necesidad e idoneidad

Correctivo Correctivo y sustitu-
Area de Conserva- Preventivo sistema di- | valvulas y fil- | Cambio de tivo sistema dina-
cion Preventivo valvulas | Preventivo Filtros namico de presiones tros juntas mico de presiones Disponibilidad Total
Sierra Norte 128.032,00 € 24.349,33 € 0,00 € 15.238,13 € 5.900,50 € 0,00 € 44.480,00 € 217.999,96 €
Torrelaguna 290.061,34 € 64.029,33 € 3.808,00 € 35.409,07 € 19.916,50 € 2.242,80 € 44.480,00 € 459.947,04 €
Colmenar 232.445,33 € 53.760,00 € 41.888,00 € 28.620,53 € 28.156,00 € 24.670,80 € 44.480,00 € 454.020,66 €

PBL PERIODO INICIAL DEL CONTRATO (4 ANOS) SIN IVA LOTE 4

Preventivo de valvulas: sumatorio columna C segun desglose anterior
Preventivo de filtros: sumatorio columna H segln desglose anterior

Preventivo sistema dinamico de presiones: sumatorio columna K seglin desglose anterior
Correctivo de valvulas y filtros: se estima como un 10% del sumatorio de las partidas “preventivo valvulas” + “preventivo filtros” (Columnas Cy H)
Cambio de juntas: sumatoria columna E segun desglose anterior.
Correctivo y sustitutivo sistema dindmico de presiones: se estima como un 58,90% del coste de la partida de “preventivo sistema dindmico de presiones”

Disponibilidad: partida fija a abonar segin cuadro de precios a “Suplemento mensual de disponibilidad de una brigada de retén en horario de tarde y noche los dias
laborables, asi como las 24 horas durante los domingos y festivos.” 2.780 €/mes lo que da un total de 133.440 € para la duracion inicial del contrato que se imputa a

partes iguales entre las areas que conforman el lote.
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