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INTRODUCCION
11 ANTECEDENTES

El monte de “Dehesa de Valdecabarfas” se encuentra situado en el Municipio de Belmonte
de Tajo. Se trata de un monte repoblado con Pinus halepensis como resultado del
consorcio de repoblacion forestal, suscrito el 12 de febrero de 1981, entre el Ayuntamiento
de Belmonte del Tajo y en su dia, la Diputacidén Provincial de Madrid.

La superficie de monte incluida en el consorcio del monte “Dehesa de Valdecabaras” fue
de 176,9612 ha, de las que se segregaron 1,42 ha. en 1983.

Se trata de un monte con continuidad de masa, constituido por DOS manchas separadas
por tierras de labor. Las masas arboladas del monte se encuentran en el Poligono 9 del
término municipal de Belmonte del Tajo.

Desde la Direccién General de Biodiversidad y Recursos Naturales, como gestora del
monte, se han realizado diversas actuaciones desde la firma del convenio:

» En el afio 2000 y afios posteriores, se repoblaron 25 hectareas del monte, que estan
incluidas entre las zonas objeto de los tratamientos selvicolas del presente
proyecto. En 2003 se realizé un refaldeado de éstas masas repobladas en 1999.

¢ Enlos afios 2017 y 2018 se realizaron tratamientos selvicolas en distintas zonas
del monte, no habiéndose completado aun en toda la superficie.

¢ En enero de 2021, el monte fue afectado por la borrasca Filomena, siendo mas
dafiadas las zonas en las que ya se habian realizado tratamientos selvicolas. Se
realizaron los trabajos de acondicionamiento de los dafios causados en el monte.

1.2 COMPETENCIAS

De acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de conservacion
de la naturaleza, la gestion del arbolado existente en estos montes, corresponde a la
Comunidad de Madrid.

Segun la vigente estructura, la Direccion General de Biodiversidad y Recuisos Humanos,
Consejerfa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, ostentalas competencias de gestidn
sobre los montes a cargo de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a la Ley 16/1995, de 4
de mayo, Forestal y de Proteccion de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Segun se establece en el articulo 23 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de
Proteccion de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid” La Comunidad de Madrid podra
acordar con los propietarios de los montes, mediante la formalizacion de los
cotrespondientes conciertos © convenios, actuaciones encaminadas a la gestion,
proteccidn y mejora forestal’, tal y como sucede en este caso.
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1.3 OBJETIVOS

Se plantea la necesidad de realizar tratamientos selvicolas que sirvan para conseguir una
masa con una densidad Optima para su correcto desarrollo, ademas de retirar dafos
ocasionados por la borrasca Filomena y prevenir incendios forestales, al eliminar gran parte
de la biomasa que se ha ido acumulando en el monte con el paso de los afios y evitar
asimismo, un riesgo potencial de entrada de plagas y enfermedades.

Por lo tanto y segun lo expuesto anteriormente, el presente proyecto tiene por objeto:

1. Definiry localizar |os trabajos selvicolas que son hecesarios realizar en el monte
“‘Dehesa de Valdecabafias”, con el fin de reducir la competencia dentro de la
masa y procurar su estabilidad biologica.

2. Mejorar la accesibilidad al monte, tanto para la realizacion de trabajos o
mantenimientos como para el acceso de vehiculos de emergencias.

3. Optimizar el crecimiento de las masas forestales potenciando su proteccion y
conhservacion, asi como obtener un equilibrio ecologico que permita el éptimo
desarrollo de la masa sin perder la funcion protectora de la misma.

4. Conseguir estructuras de masa con menor grado de combustibilidad y mayor
grado de resistencia a la propagacion del fuego.

5. Enriguecimiento del ecosistema, mediante la aparicion de sotobosque con
aumento en la biodiversidad del monte, mejora la proteccion del suelo frente a
la erosion y le mejora paisajistica.

6. Favorecer la adaptacion de las masas a los nuevos escenarios de cambio
climatico.

La obra comprende la ejecucion de los tratamientos selvicolas y arreglo de caminos

conforme a lo especificado en el Desglose del Presupuesto, para la mejora de las masas
forestales existentes:

+ DSeprevé larealizacion de clara y clareos con un peso del 20% al 50% dependiendo
de la densidad, irregular en toda su superficie, desramado, saca de la madera a
cargadero y eliminacion de residuos, en una cabida total de 129,3 ha.

+ Ademas el proyecto incluye la rehabilitacion de varios tramos de camino del monte,
con el objetivo de favorecer su transito, garantizando la accesibilidad a las masas
arboreas por motivos de gestion.

1.4 JUSTIFICACION

Las actuaciones que se proyectan, estan gestionadas por la Direccion General de
Biodiversidad y Recursos Naturales, y las densidades de masa actuales son excesivas
para un desarrollo 6ptimo de las mismas en las zonas que quedan sin tratar.

Por lo tanto, para el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados se necesita
realizar una serie de actuaciones perfectamente justificadas y que son las siguientes:
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1. Las claras.

Se trata de tratamientos selvicolas que pretenden modificar la espesura, estructura y/o la
composicion especifica del arbolado. Tras la eliminacion del arbolado, se libera espacio
vegetativo favoreciendo el estado de los arboles restantes y posibilitando a la vez el
desarrollo vegetativo de especies secundarias y sotobosque.

El pinar existente no presenta regeneracion natural, por lo que las claras favorecen el
arraigo y desarrollo de las especies que ya vegetan debajo del pinar y que son especies
gue componen la vegetacion potencial de la zona.

Con las claras se reduce la competencia entre la masa arbolada y el sotobosque, lo que
lleva a una mayor diversificacion de la flora, y a una disminucion del riesgo de plagas vy
enfermedades con la eliminacion de pies dominados que estan debilitados por sus
competidores y pueden ser focos de las mismas. Se reduce asimismo el riesgo de
Incendios al interrumpir la continuidad vertical y horizontal del combustible.

En el presente proyecto se consideran las siguientes actuaciones:

+ Tratamientos Selvicolas en masas forestales procedentes de repoblacion con
pino carrasco (Pinus halepensis), con el fin de conseguir una masa con una
densidad Optima para su correcto desarrollo.

2. Rehabilitacion de varios tramos de caminos que dan acceso al monte y cuyo estado
actual dificulta la adecuada accesibilidad a las masas forestales presentes en dicho
monte.

Como actuacidn complementaria de la mejora de los caminos esta determinada la
realizacion de una adecuacién y limpieza de un paso de agua que actualmente no realiza
su funcion de forma satisfactoria, para favorecer su buen estado de conservacién a lo largo
del tiempo.

Se aseguraran asi las funciones de proteccion asignadas a los terrenos forestales segun
la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Proteccion de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid: “Regeneracion y conservacion de los suelos y la lucha contra la erosion, la
captacion, proteccion y conservacion de los recursos hidiicos, la proteccion de la fauna y
la flora, el mantenimiento de los equilibrios ecologicos y sistemas vitales esenciales y la
preservacion de la diversidad genetica y del paisaje’.

3. Cumplimiento de criterios medioambientales

Se dedicaran diez jornales de pedn para la realizacion de un par de medidas
medioambientales:

- Se procedera a la siembra de bellotas de encina y quejigo en casillas para mejorar la
biodiversidad de la zona.
Las semillas seran proporcionadas por la Direccidh General de Biodiversidad y Recursos
Naturales a través del IMIDRA, y seran sembradas por la empresa adjudicataria en varias
manchas en las que se van a realizar tratamientos selvicolas, cuando asi se considere
oportuno por parte de la direccién de la obra.
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- Instalacién de 10 nidales tipo ICONA de aves insectivoras para el control biolégico de
la procesionaria. Los nidales seran proporcionados por la Direccion General de
Biodiversidad y Recursos Naturales a través de la Seccion de Defensa Fitosanitaria, y
seran instalados por la empresa adjudicataria en varias manchas en las que se van a
realizar tratamientos selvicolas, cuando asi se considere oportuno por parte de la

direccién de la obra.

INFORMACION TEMATICA

1.5 LOCALIZACION

Las actuaciones a realizar se sittan en el término municipal de Belmonte de Tajo.

A continuacion se muestra una imagen con el detalle del término municipal y la ubicacion

de la zona de trabajos dentro del mismo:
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Figura 1. Localizacion del Monte “Dehesa de Valdecabafias”

1.5.1 LIMITES

El termino municipal se encuentra ubicado en la zona sureste de la Comunidad de Madrid.
Belmonte de Tajo limita con los téminos municipales de Villarejo de Salvanés, al este y al

sur, Valdelaguna, al norte, y Colmenar de Oreja, al este y al sur.
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En cuanto al monte, comentar que limita:

+ alnorte, con la carretera comarcal M-404, que une las localidades de Navalcarnero
y Villarejo de Salvanés

+ al este, con el camino de El Manzano y la Finca el Socorro.

& al sur, con campos Y tierras de labor, los cuales limitan al sur con la comarcal M-
311.

+ al oeste, con campos y tierras de labor muy préximos al municipio de Belmonte de
Tajo.

1.5.2 COORDENADAS UTM

Las zonas objeto del presente proyecto se encuentran localizadas en las siguientes
coordenadas U.T.M.:

Norte Y: 4442904
Este X: 468087
Sur Y: 4441277
Oeste X: 470423

Tabla 1. Coordenadas “Dehesa de Valdecabafias” en Belmonte de Tajo

Se encuentra en la hoja 584-1 de Mondejar y 584-3 de Estremera del Mapa Topografico
Nacional del IGN 1:50.000.

1.5.3 ACCESOS

Para llegar al Monte “Dehesa de Valdecabarias” desde Madrid, por la carretera A-3 y en
sentido Valencia, tomando la salida 48 y continuando por la M-404 se llega a Belmonte del
Tajo. Tenemos varios accesos por la carretera M-404 de Chinchén-Belmonte de Tajo y
desde el pueblo de Belmonte de Tajo por el camino de la Muela. Se pueden tener mas
accesos, algo maslejanos desde la M-315 en direccion a Colmenar de oregja, que se enlaza
desde la M-404.

A modo indicativo se expone a continuacion dos imagenes, con |os caminos y carreteras
que hay en la zona de trabajos y proximidades:
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Figura 2. Carreteras que circundan el Monte “Dehesa de Valdecabafias”
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Figura 3. Caminos (en linea punteada) proximos o en el Monte “Dehesa de Valdecabafas”
1.6 ESTADO ACTUAL
1.6.1 VEGETACION ACTUAL

Las zonas objeto del presente proyecto se caracterizan en general, por ser repoblaciones,
sin aterrazado de pinar, pino carrasco (Pinus halepensis), con una espesura por encima de
su optimo para su buen desarrollo, lo cual facilita la competencia entre ellos, y la
inexistencia de un sotobosque.
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Existen ejemplares ocasionales de ofras especies arbéreas tales como: Quercus ilex,
Quercus coccifera, y Quercus faginea.

Existe una competencia que dificulta el desarrollo individual de la calidad de sus pies,
ademas de impedir la llegada de la luz al suelo y con ello el desarrollo de un sotobosque
de mayor riqueza.

A lo largo de la masa del monte pueden observarse darfios puntuales provocados por la
Borrasca Filomena, ocurrida en enero de 2021.

Se muestra en las siguientes paginas una serie de fotografias ilustrativas del estado vegetal
actual:

Fotografial. Estado Actual en el Monte de “Dehesa de Valdecabarias”
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Fotografia 3. Estado Actual en el Monte de “Dehesa de Valdecabafias
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Fotografia 5. Estado Actual en el Monte de “Dehesa de Valdecabafias
1.6.2 VEGETACION POTENCIAL

La zona de actuacion se encuentra enclavada en la Region Mediterranea, dentro del piso
Mesomediterraneo, y la serie climatéfila presente es la serie de vegetacion 19 b (Serie
supra-mesomediterranea catellano-alcarefio-manchega basoéfila de Quercus faginea o
quejigo, con faciacién de Quercus coccifera).
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.7 TRATAMIENTO SELVICOLAS, LOCALIZACION, MEDICION Y PRIORIDAD DE
LAS ACTUACIONES

Hay dos zonas diferenciadas por la edad de la masa:

v" Zona de masa de mayor edad (entre 40 y 45 afios) que ocupa una superficie de
104,7 ha
v" Zona de masa Joven (entre 20 y 22 afios) con una superficie de 24,6 ha.

Se han tomado diferentes parametros en campo y completado con el trabajo de gabinete,
¥ se han realizado una estimacion de las extracciones. A continuacion se explica el proceso
de trabajo ejecutado:

1. Las fuentes cartograficas

En el afio 2011, el Area de Centro Regional de Informacion Cartogréfica de la Direccion
General de Urbanismo pone a disposicion de la Direccion General Biodiversidad y
Recursos los datos LIiDAR, obtenidos a finales del afio 2010, procedentes del proyecto
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografia Aérea). Este proyecto, cooperativo entre la
Administracion General del Estado y las Comunidades Auténomas, tiene por finalidad es
facilitar a la sociedad espariola informacion geografica de alta precision mediante la
obtencion de ortofotografias aéreas digitales de todo el territorio espariol, con un
periodo de actualizacién fijo, siendo actualmente de 3 anos.

La tecnologia LIDAR ({Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and
Ranging) es una tecnologia que permite obtener una nube de puntos del terreno tomados
mediante un escaner laser aerotransportado (ALS). El sensor laser realiza la emision de
pulsos laser y mide el tiempo que tardan dichos pulsos en llegar a la superficie terrestre y
volver hasta el sensor, de forma parecida a los sistemas de radar.

Cuando el rayo laser llega al terreno se comporta de forma diferente dependiendo de las
caracteristicas de los objetos que se encuentre. En el caso de |la vegetacién, el rayo choca
en primer lugar con la copa del arbol. En este momento parte del rayo se refleja y vuelve
al avidn, pero al tratarse de una superficie no solida, hay ofra parte del rayo que atraviesa
la vegetacion hasta llegar al suelo y vuelve al avion.

Combinando la informacion obtenida (distancia medida con el laser, angulo del espejo que
realiza el barrido, posicion exacta del instrumento con GPS y sistema de navegacion
inercial), podemos obtener la medicién de la altura de cada punto con una precision mejor
que 15 cm en cota (Z) y de 0.5 a 1 metro en planimetria (X-Y).
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A partir de esta informacién y aplicando técnicas de clasificacion estadistica mediante
procedimientos informaticos se puede clasificar la nube de puntos obtenida diferenciando
el suelo desnudo, de la vegetacion, del agua o incluso de las construcciones.

Posteriormente y empleando Unicamente la masa de puntos definida como vegetacion, se

puede diferenciar los arboles individualmente, ademas de asighar a cada uno de ellos su
altura estimada y su tamafo de copa.

o

En una ultima etapa, se pueden determinar los arboles que se han secado a lo largo del
tiempo, incorporando a los datos LIDAR la informacion obtenida por los sensores
multiespectrales empleados en los sucesivos vuelos PNOA.
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En concreto, utilizando el producto derivado “Ortofoto-NDVI”, obtenido mediante una
formula aritmética entre las bandas de informacion Roja e Inframoja del producto original
Ortofoto PNOA-RGBI.

El indice NDVI en inglés, (indice de Vegetacién Diferencial Normalizada) es un indicador
del vigor de la vegetacion y es adecuado para estimar vigor de la vegetacion, pemitiendo
conhocer el estado actual de las masas, que luego podra ser comparado con otra imagen
temporal o con los datos LiDAR con el fin de observar su evolucion en el tiempo.

Este indice utiliza las bandas infrarrojas cercana y roja del espectro electromagnético para
estimar un indicador adimensional entre -1 y 1, donde valores cercanos a 1 indican
vigorosidad de la vegetacion y cercanos a 0, ausencia de la misma (muerte del arbol).

El indice se calcula segun la formula estandar de NDVI: NDVI = (NIR —red)/ (NIR + red)

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se ha calculado el numero de arboles
existentes en el monte y la altura de los mismos, para a continuacién determina el valor de
altura, diametro normal y volumen con corteza de cada pie.

2. Metodologia de calculo.
Para la superficie del monte realizan las siguientes operaciones:

A. Se determina la cobertura vegetal LiDAR 2016 con altura superior a 3 metros.

B. Se obtiene la cobertura NDVI a partir de la Ortofoto 2021 RGBI.

C. Se clasifica la cobertura NDVI en vegetacion viva / vegetacidon muerta.

D. Se consideran muertos los arboles de la cobertura vegetal LIiDAR que pertenecen
a la cobertura NDVI de vegetacion muerta.

E. Se determina el valor de altura, didmetro nomal y volumen con corteza (") de cada

pie.
F. Se obtienen datos de cada zona mediante la suma de los resultados anteriores y
se expresan en valores por hectarea.

(1) El IV Inventario Forestal Espafiol para la Comunidad de Madrid del Ministerio
para la Transicidon Ecolégica y el Reto Demografico (MITECO) proporciona las
ecuaciones de calculo del diametro y volumen de los pies de pino silvestre a
partir de su altura.

Teniendo en cuenta que las superficies objeto de actuacién son masas heterogéneas en
cuanto a densidad de pies, se ha calculado la densidad (pies/ha) mediante intervalos.

En las siguientes tablas se detallan, en tres intervalos de densidad, las superficies que
ocupan, el numero de pies totales y numero de pies por hectarea, en cada una de las
masas, masa de mayor edad y masa joven.
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Masa de Mayor edad Actual

Intervalos de Densidad Superficie Densidad
pies/ha ha N" ples actual pies/ha

0-500 46.9 15.649 334

501-700 36,4 21.595 595

701-1072 21,4 16.289 791

Total 104,7 53.533 516

Masa Joven Actual

Intervalos_ de Densidad Superficie ha NC pies actual De_nsidad
pies/ha pies/ha

0-500 13,1 3.254 245

501-700 4.4 2.791 596

701-1072 7,1 6.634 878

Total 246 12.679 497

El porcentaje de pies a extraer en el monte es de media del 34 % en la masa de mayor
edad y de un 39 % en la masa joven.

En el pliego de condiciones (Titulo Il) se indican con mas detalle los datos del estado actual
de la masa y extracciones para cumplir con el objetivo del proyecto.

Se detallan los tipos de actuaciones, donde se van a localizar, medicion y prioridad de

cada una.

Actuaciones Localizacion Medicion
Rehabilitacion de caminos Dehesa de Valdecabafas 3,5km
Tratamiento selvicola. Claras Masa Joven 24,6 ha

Tratamiento selvicola. Claras Masa de mayor edad 104,7 ha

Dada la densidad actual de la masa estudiada se propone una clara por lo bajo con una
intensidad, como criterio general, del 20-50%, dependiendo de las densidades en cuanto
al numero de pies, eliminando preferentemente dominados, torcidos y enfermos.
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Las extracciones que se pretenden llevar acabo en los tratamientos selvicolas, se
determinan por el peso de la clara del 20 al 50%, dependiendo de la densidad de pies en
cada una de las zonas.

Hay que considerar que por debajo de 500 pies/ha, se le dara un peso del 20 %; en las
zonas cuyas densidades se encuentran entre 500 y 700 pies/ha se dara un peso del 33 %
y en las zonas donde se encuentran mas de 700 pies/ha se dara un peso del 50 %. Sin
embargo, y tal y como se puede apreciar en las tablas que se muestran a
continuacion la media de pies a extraer es de 176 piesfha en para las masas adultas
y de 199 pies/ha en las masas mas jovenes.

En las siguientes tablas se resumen los pies a eliminar atendiendo a las densidades
irregulares en la masa, asi como los volumenes estimados a extraer.

Masa de Mayor edad Actual

Peso Medio | Superficie ha | N° pies actual | pies/ha | N° pies a eliminar | piesfha
20% 46.9 15.649 334 3130 67
33% 36,4 21.595 593 7126 196
50% 214 16.289 761 8145 380
Total 104,7 53.533 511 18401 176

Masa joven Actual

Peso Medio | Superficie ha | N° pies actual | pies/ha | N° pies a eliminar | piesfha
20% 13,1 3.254 248 651 50
33% 4,4 2.791 634 921 209
50% 7,1 6.634 934 3317 497
Total 24,6 12.679 515 4889 199

Masa Adulta
Intervalos de Peso
pies/ha Medio | Sup_ha | Vol_real | vol_reallha | Vol_extr |vol_extrha

menoro =1 soo 0,2 46.9 1348,1 28.78 270 5.76
501 700 | 033 | 364 | 17173 | 47,334 |s566,709| 15,620
701 1072 | 05 | 214 | 11934 | 57932 | 5967 | 28,966
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Masa joven
Intervalos de Peso
pies/ha Medio | Sup_ha | Vol_real | vol_reallha | Vol_extr |vol_extrha

menor o = 500 0,2 13.1 166,4 12.53 33 2.51

501 700 0,33 4.4 149,5 31,944 49,335 | 10,541

701 1072 0,5 7.1 306,8 40,582 153,4 20,291

No obstante, el Director del Servicio podra valorar la necesidad de dicha intensidad de
clara, en funcion de las necesidades de cada zona en concreto.

En aquellas zonas en las que puedan aparecer pies hermanados, €l peso de la clara sera,
como criterio general el que corresponda en cada zona en concreto, no de nimero de pies,
de forma que se eliminarian todos los pies que haya atendiendo al peso de clara de cada
zona sobre los puntos de plantacion existentes, a lo que habra que afiadir la eliminacién
de los pies hermanados de aquellos ejemplares dominantes que quedarian en pie del resto
de puntos de plantacion. Esto implicara que tras la corta ho quedara ningun pie hermanado,
y que el numero de pies totales a eliminar en las manchas con presencia de pies
hermanados sera siempre superior al porcentaje establecido en cada zona. No obstante,
el Director de la Obra podra valorar la necesidad de variar dichas proporciones, en funcion
de las necesidades de cada zona en concreto.

En las zonas en las que haya ejemplares de encinas, coscojas u otras frondosas
acompafantes, éstas se respetaran, y se tendra especial cuidado en no dafiarlas a la hora
de realizar los trabajos de Apeo, saca y eliminacion de restos. Asimismo, para aquellas
especies arboladas de frondosas que tengan un porte suficiente (altura superior a 1,5
metros), el criterio de corta para las claras del pinar se ajustara con la finalidad de disminuir
la competencia sobre las mismas y favorecer su puesta en luz.

Los pies objeto de corta seran apeados y desramados con motosierra para su posterior
desembosque a pie de pista mediante medios mecanizados, 0 apoyandose en traccion
animal en zonas mas inaccesibles. El proceso de desembosque sera muy cuidadoso,
evitando el roce con los arboles que quedan en pie.

La madera extraida se trasladara a cargadero, donde sera debidamente apilada.

Fagina 21 de 156



b i -
% DE ESPANA
-

UNION EUROPEA

Comunidad
de Madrid

Localizacion de los acopios:

ACOPIOS EN DEHESA DE VALDECABANAS
LOCALIZACION
N° ACOPIO Municipio Coordenada x Coordenada y
Acopio 1 Belmonte de Tajo 469226 4442890
Acopio 2 Belmonte de Tajo 469628 4442780
Acopio 3 Belmonte de Tajo 469428 4441420
Acopio 4 Belmonte de Tajo 470361 4441910

Los restos de corta seran eliminados mediante astillado o trituracion en el propio monte.
Los cordones se realizaran de la forma mas adecuada para facilitar el trabajo de la
astilladora, no quedando estos entre lineas de pies, en zonas con piedras o en otras zonas
inaccesibles que impidan su trabajo, quedando éstos en el monte.
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1.8 RED VIARIA

En cuanto a los caminos, se han detectado tramos que, debido a su estado, el transito es
dificil, por lo que es necesaria su rehabilitacion. La adecuacion de caminos se encuentra
distribuidos de forma discontinua a lo largo de su recorrido, dividida su actuacién en varios

tramos.

Se realizaran tres tipos de actuaciones en ella:

+ La primera consistira en un refino y nivelacion del camino con un pase de
motoniveladora. Se realizaran trabajos de repaso de plataforma consistentes en el
refino y planeo del firme con motoniveladora. Se dotara de un bombeo aproximado
del 3-5% para que el agua que caiga sobre el camino, sea evacuada hacia las
cuentas y, en caso de no existir estas, hacia el terraplén de la pista y si fuera
hecesario se rompera el caballon lateral, evitando asi la circulacion directa del agua
sobre la capa de rodadura con las posibles erosiones que esto conlleva. La longitud
a tratar es de 3 kildbmetros.

+ La segunda consistira en un refino, planeo y compactacion, mediante el empleo de
motoniveladora y compactadora sobre una longitud total de 500 metros en las
ubicaciones determinadas por la direccion de obra en el momento de su ejecucion.

+ Latercera consistira en la adecuacion y limpieza de un paso de agua. Se realizara
el mantenimiento y acondicionamiento del paso de Agua del Segmento 1.

A continuacion se muestran una serie de fotografias indicativas de la red viaria.

3 sept. 2022 18:52:40
30T 469610 4442732
Camino de Valdecabanas
Belmonte de Tajo
Comunidad-de Madrid

Fotografia 6. Estado Actual de acceso en el Monte de “Dehesa de Valdecabarias”
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3 sept. 2022 17:33:15
30T 469051 4442615

Belmonte de Tajo

Fotografia 7. Estado Actual de acceso en el Monte de “Dehesa de Valdecabafias”

La actuacion se realizara después de finalizar el resto de actuaciones. No obstante, si se
valora realizar una previa adecuacion para facilitar su transito durante el proceso de las
actuaciones, lo indicara a la direccidn de obra para su valoracion.

Especificacion de los tramos a rehabilitar:

Tramo o Segmento | Longitud (en metros)
376,95
324,01
264,78
668,8
212,71
217,56
255,16
422,03
213,26
413,09
56,82
78,66

ol |lo|le|N]oloals|w|dv]=
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ESTUDIO GEOTECNICO

El presente proyecto no contempla obras de construccion o edificacién, ni ningun tipo de
trabajo en el que intervengan las caracteristicas del suelo. Dada la naturaleza y
caracteristicas de la obra que se proyecta, no se considera necesaria la realizacion de un
estudio geotécnico, segun se describe en el Art. 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de 2017 de Contratos del Sector Publico.

GESTION DE RESIDUOS

El presente proyecto no contempla obras de construccidon ni demolicion y que con la
materializacion de las actuaciones propuestas, se cumpliran las prescripciones recogidas
en el RD 105/2008, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion
y demolicion ,en la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad Autdbnoma de Madrid, y en la
Orden 2726/2009 de 16 de julio de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, por la que se regula la gestidon de los residuos de construccion y demolicion de
la Comunidad de Madrid, asi como en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular y cualquier otra normativa vinculante a la
materia.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de las obras se ha establecido en 6 meses contado a partir de la
fecha del Acta de Replanteo de las Obras.

La obra debera realizarse preferentemente en el periodo comprendido entre el 15 de
octubre y el 15 de abril del afio siguiente, fuera del periodo de nidificacidon de especies
protegidas y con un bajo riesgo de incendios.

Se prohibe la realizacion de trabajos nocturnos.
1.9 RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Si al terminar las obras éstas se encontrasen en buen estado y con ameglo a las
prescripciones técnicas previstas, se procedera a la recepcion de las obras, que tendra
lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su terminacion, levantandose la
correspondiente Acta y comenzando entonces el plazo de garantia, que sera de un (1) afio
(en cumplimiento de los articulos 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y del articulo 167 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas)

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y
el Director de Obra sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no
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hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

La liquidacion de las obras se llevara a cabo trascurrido el plazo de garantia y tal como se
indica en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

1.10 CLASIFICACION DE LA OBRA

Conforme al apartado 1a del articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
€, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, acreditara su solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica
para contratar.

En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos
de solvencia exigidos.

En el caso de acreditar su solvencia mediante clasificacion como contratista de obras y
teniendo en consideracion la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, asi como a la vista del plazo de ejecucién de las obras que en todo caso es
inferior a un ano, se propone la clasificacion siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

K 6 2

Grupo K: especiales
Subgrupo 6: jardineria y plantaciones

Categoria 2: si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a
360.000 euros.

1.11 CARTEL DE OBRAS

Antes del inicio de los trabajos se colocara la sefializacion de obras. El adjudicatario
colocara la placa en el lugar que designe la Direccién Facultativa de las obras.

1.12 REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con los articulos 103 a 105 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y del articulo 104 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por €l
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, el contratista no tendra derecho a revisioén de precios debido a que el plazo de
gjecucion de las obras es menor de 12 meses.
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1.13 SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 1 del
Articulo 4, la obligatoriedad de elaborar, en la fase de redaccion del proyecto, un estudio
de seguridad y salud en aquellos proyectos de obras en que se de alguno de los 4
supuestos que contempla.

En el proyecto que nos ocupa se cumple el tercero, que indica, que el volumen de mano
de obra estimada, entendiendo por tal la_suma de los dias de frabajo del total de los
frabajadores en la obra, sea superiora 500, por lo que el promotor esta obligado a redactar
el citado estudio, que se desarrolla a continuacion.

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es cumplir con lo preceptuado en el
Real Decreto 1.627/97, de 24 de octubre y, en consecuencia, recoger las medidas
preventivas adecuadas ante 10s riesgos que conlleva la realizacion de esta obra y servir de
base para que el Contratista de la misma, elabore el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

En los Anejos a la memoria del presente proyecto se incorpora el preceptivo ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

1.14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR ANUALIDADES Y CAPITULOS Y
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Para el calculo de este presupuesto se ha partido de las categorias establecidas en el
Convenio Forestal Nacional para la realizacién de las partidas del presupuesto (en lo
referente a la mano de obra). Se han utilizado las siguientes categorias: capataz forestal,
personal oficial forestal y pedn especialista y a continuacion se muestra una tabla resumen
con las categorias y precio por hora

CONVENIO FORESTAL NACIONAL

Capataz forestal 12,13 €
Pedn oficial forestal 11,63 €
Pedn especialista 11,36 €

Ademas, de la mano de obra, para la construccion de cada una de las partidas que
componen el presupuesto se han empleado precios simples de maquinaria y materiales,
los cuales se han obtenido de la tarifa de Extremadura del afio 2023. Se trata de una tarifa
actual y que refleja fielmente el aumento de los precios que se ha producido en los ultimos
afnos, qguedando con su utilizacién un precio unitario de la partida ajustada fielmente a los
precios de mercado actuales.
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Figura 4. Habitats de interés comunitario en la zona de trabajos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Atendiendo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, las obras
incluidas en el proyecto, no se encuentran entre los anexos de obligatoriedad para
someterse al procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Por otro lado, el impacto sobre la vegetacion se considera bajo al ser seleccionados como
pies para cortar aguellos que se encuentran dominados, torcidos, poco vigorosos, que
gjercen competencia a otros de mejor calidad, etc. El poco impacto que se crea se vera
totalmente restablecido con el efecto que se pretende conseguir (saneamiento vy
regeneracion de la masa). Ademas, se veran favorecidas otras especies acompafantes
COMo encinas 0 coscojas.

El posible impacto sobre el suelo como consecuencia de la pérdida de cobertura forestal o
transito de la maquinaria se considera asumible, teniendo en cuenta que la proteccion de
este recurso queda garantizada por la masa que va a permanecer en pie tras estos
tratamientos y por la capacidad de regeneracion de la vegetacion herbacea, que ocupara
en breve los espacios creados, por [o gque la afeccidon se considera minima.

En lo que respecta al régimen hidrico se tomaran las medidas oportunas para evitar que
se produzca un impacto originado por escapes de combustible, aceite, etc. procedentes de
la maquinaria utilizada. Una vez terminadas las obras se estima que se generara un
impacto positivo sobre dicho régimen por la mejora de la capacidad de infiltracion y
retencion del agua, asi como de la calidad de la misma.

Pagina 30 de 156



o " *
2§ GOBIERNO e
DE ESPANA
UNION EUROPEA
L " LInpeE oo

El impacto sobre la fauna no reviste especial gravedad al no tratarse de una superficie de
actuacion muy intensa y al programarse la realizacion de los trabajos fuera de la época de
cria y nidificacion.

Comunidad
de Madrid

El resultado de las obras a realizar puede provocar un impacto visual negativo muy
reducido a corto plazo, pero que con el crecimiento natural de la masa quedara oculto en
un breve espacio de tiempo.

CONSIDERACIONES FINALES

Con lo expuesto en la presente MEMORIA y los ANEJOS que la acompafian, que
complementan lo especificado en el resto de los documentos, se considera suficientemente
detallada la documentacion para poder llevar a cabo las actuaciones propuestas en el
presente proyecto.

En el resto de los documentos se detalla con mas profundidad, cada uno de los trabajos a
realizar.
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CAPITULO I.- MEMORIA INFORMATIVA
1.1-JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 1
del Articulo 4, la obligatoriedad de elaborar, en la fase de redaccion del proyecto, un
estudio de seguridad y salud en aguellos proyectos de obras en que se de alguno de los
4 supuestos que contempla:

Comunidad
de Madrid

1. Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

2. Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

4. Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En el proyecto que nos ocupa se cumple el tercero supuesto, por lo que el promotor esta
obligado a redactar el citado estudio, que se desarrolla a continuacién.

1.2-OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es cumplir con lo preceptuado en el
Real Decreto 1.627/97, de 24 de octubre y, en consecuencia, recoger las medidas
preventivas adecuadas ante los riesgos que conlleva la realizacion de esta obra y servir
de base para que el Contratista de la misma, elabore el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1.3-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por el contratista, y de acuerdo
con lo previsto en el articulo 7 del RD 1.627/1997, sera presentado para que emita su
informe, antes del inicio de la obra, al Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la gjecucion de la misma o, si no fuera necesaria la desighacion de coordinador,
por la direccion facultativa. En é se analizaran, estudiaran, desarrollaran vy
complementaran, en funcidn de su propio sistema de gjecucion de la obra las previsiones
contenidas en el presente Estudio. Asi mismo, se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas altemativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad estara en la obra a disposicion de aquellos que intervengan en la
gjecucion, de las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en
las empresas intervinientes y de los representantes de los trabajadores, los cuales podran
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. El contratista podra modificar el Plan de Seguridad y Salud en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
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incidencias y modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa en los terminos del apartado 2 del articulo 7 del RD 1.627/1997.

El Plan se presentara igualmente ante la autoridad laboral encargada de conceder la
autorizacion de apertura del centro de trabajo y estara en la obra a disposicion de la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Comunidad de Madrid.

Es responsabilidad del contratista y subcontratistas cumplir y hacer cumplir a su personal
lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

1.4-DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.
Autor del Proyecto
José Luis Garcia Parejo, Ingeniero Técnico Forestal.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto
José Luis Garcia Parejo, Ingeniero Técnico Forestal.
Tipo de obra
Tratamientos selvicolas y adecuacion de caminos.
Presupuesto
El presupuesto base de licitacion de la obra, IVA incluido, asciende a 364.635,82 €.
Promotor

AREA DE CONSERVACION DE MONTES, SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD, DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y
RECURSOS NATURALES, VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
AGRICULTURA, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA,
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID.

Situacion
Las actuaciones objeto del presente trabajo se localizan en territorios propiedad municipal
y gestionados por la Consegjeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la

Comunidad de Madrid dentro del Servicio Il, localizada al Sureste de la Comunidad. En
concreto, en el T.M. de Belmonte de Tajo.

Descripcion de la obra

El presente proyecto tiene por objeto la realizacion de trabajos que contribuyan a persistir
en la conservacion y el aumento de las masas forestales y de la diversidad y la mejora
paisajistica de las masas de los montes seleccionados consolidando el papel protector del
suelo que tiene la vegetacion, mediante las siguientes obras:

Este Proyecto comprende las siguientes actuaciones:
» Tratamientos Selvicolas: Claras:

o Trabajos previos, replanteo y sefializacion de los rodales de actuacion.
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o Cortas.
o Preparacion, desembosque y apilado de la madera.
o Recogida, apilado o acordonado de finos.
o Astillado y esparcido de residuos forestales.
» Adecuacion de caminos- obra civil:
o Refino, nivelacidon y compactacion de caminos
o Adecuacion y limpieza de pasos de agua
» Ofras obras- obra civil:
o Cartel de sefializacion.
Plan de ejecucion de la obra
Se estima que la duracién de las obras sera de seis (6) meses.
Numero de trabajadores

El numero medio de trabajadores en la obra sera de 10 trabajadores, con un pico de 15
en el momento de mayor carga de trabajo.

El numero total de jornales sera de aproximadamente 1.260 no llegando en ningun
momento a superarse una carga puntual de 20 personas.

Oficios cuya intervencion es objeto de la prevencion de los riesgos laborales.
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:
> Encargado de obra.
Capataz o jefe de equipo.
Pedn ordinario.
Peodn especialista (motoserrista).
Conductor de camidn de transporte-basculante.
Maquinista de tractor forestal.
Maquinista de bulldozer.
Maquinista de retroexcavadora.

Magquinista de motoniveladora.

A2 2N A A A A A A 4

Magquinista de rodillo compactador.

v

Conductor de vehiculo todoterreno.
Maquinaria prevista para la ejecucion de la obra.
Del analisis del proyecto se preve la utilizacion de la siguiente maquinaria:
# Venhiculo todoterreno de 80 C.V. y 9 plazas -remolque-.
Cf Alecalan® 16, 22 planta
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Camiodn/es para transporte de 130/160 C.V.

Motosierra.

Motodesbrozadora.

Tractor forestal de 101/130 C.V. Con astilladora y trituradora de martillos.
Autocargador/Camion con grua de 101/130 C.V.

Bulldozer de cadenas D-6 o similar (151/190 CV)

Retroexcavadora (125/150 CV)

Motoniveladora (100Kw)

Rodillo compactador

Medios auxiliares previstos para la realizacion de la obra.

Del analisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se preveé la utilizacién
de los siguientes medios auxiliares:

>
>
>
>

Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos.
Carretdn o carretilla de mano (chino).
Escaleras de mano.

Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca, etc.

Instalaciones de obra

Mediante el andlisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que se
adecuaran:

>
>

Parque de maquinaria.

Caseta de aseo.

Cf Alecalan® 16, 22 planta
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CAPITULO Il.- MEMORIA DESCRIPTIVA
I1.1-IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS.

Introduccion

A la vista de la metodologia del proceso productivo previsto, del numero de trabajadores
y de las fases criticas para la prevencion, los riesgos detectables expresados globalmente
son:

# Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
> Los derivados de los factores formales y de ubicacion del lugar de trabajo.

» Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las
diferentes unidades de obra.

Se opta por la metodologia de identificar en cada fase del proceso de produccion los
riesgos especificos, las medidas de prevencion y proteccion a tomar, asi como las
conhductas gque deberan observarse en esa fase de obra.

Esta metodologia no implica que en cada fase solo existan esos riesgos o exclusivamente
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sélo esas
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgo o por razén de las
caracteristicas de un tajo determinado, habra que emplear dispositivos y observar
conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.

Oftro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las
maquinas que esta previsto utilizar.

La especificacion de riesgo, medidas de proteccién y las conductas o normas, se reiteran
en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que esta informacion debera llegar a los
trabajadores de forma fraccionada y por especialidades para su informacién-formacion,
acusando recibo del documento que se les entrega.

Las protecciones colectivas y personales que se definen asi como las conductas que se
sefialan tienen caracter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria del presente
Estudio de Seguridad y Salud obedece a razones metodoldgicas, pero tienen el mismo
caracter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones.
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Analisis de riesgos y prevencion en el proceso de ejecucion

TRATAMIENTOS SELVICOLAS

Descripcion

Tratamientos Selvicolas y Preventivos: Claras:

o]

o]

o]

o]

o]

o]

Trabajos previos, replanteo y sefializacion de los rodales de actuacion.
Cortas.

Preparacion, desembosqgue y apilado de la madera.

Retirada de ejemplares derribados.

Recogida, apilado o acordonado de finos.

Astillado y esparcido de residuos forestales.

Medios a emplear que afecten a la seguridad

>

>
>

Manuales: Herramienta (podadoras, hachas, rozones, horcas, tijeras de podar,
sierras, etc.).

Semimecanizados: Motosierra; Motodesbrozadora.

Mecanizados: Tractor forestal, Astilladora; Autocargador/Tractor con grua;
Camiodn de transporte; Vehiculo todo terreno.

Riesgos mas frecuentes

>

A2 A AN A A A A A 4

v

Todos aqguellos mencionados en la Tabla n® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Cortes.

Vibraciones.

Exposicion al ruido.

Incendios.

Contactos térmicos.

Desplazamientos a pie.

Sobreesfuerzos.

Atropellos.

Caidas.

Medidas Preventivas

» Todas aquellos mencionados en las Tablas n® 2 yn°® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.
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> Todas aquellas indicadas en el punto 1. Herramientas manuales, del Analisis
de riesgos y prevencion del uso de la maquinaria y herramientas.

» Todas aquellas indicadas en el punto 2. Vehiculo todoterreno, del Analisis de
riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 4. Motosierra/ Motodesbrozadora del
Analisis de riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Todas aguellas indicadas en el punto 5. Tractor Forestal, del Analisis de riesgos
y prevencion del uso de la maquinaria.

» Todas aguellas indicadas en el punto 6. Astilladora portatil asociada a Tractor
forestal del Analisis de riesgos y prevencion del uso de la maquinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 7. Autocargador/Tractor con grua del
Analisis de riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Al comienzo de la jornada, el maquinista ajustara el asiento a su medida y se
colocara el cinturon de seguridad antes de poner la maguina en marcha.
Asimismo, pondra el cambio en punto muerto y actuara sobre el freno antes de
arrancar el motor.

» Se tendré precaucién al transportar, cargar y descargar las herramientas,
llevando cubiertos sus filos cortantes, y usando bolsas seguras de gran
resistencia al corte para su trasporte.

> En el desplazamiento al trabajo, los operarios iran alojados en vehiculos
propios para el transporte de personas, y separados de carburantes, aceites y
herramientas, que deberan ir en el maletero del vehiculo.

Protecciones individuales

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Gafas de seguridad contra proyecciones.
Pantalén de motoserrista con proteccion frente al corte.

Botas de seguridad.

A A A

Guantes de goma o cuero.
» Orejeras.
Protecciones colectivas

» Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 4 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.
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ADECUACION DE CAMINOS-OBRA CIVIL
Descripcion
o Refino, nivelacion y compactacion de caminos
o Adecuacion y limpieza de pasos de agua
Medios a emplear que afecten a la seguridad
» Manuales: Herramientas (Palas, azadas, picos, rastrillosetc.).

» Mecanizados. Retroexcavadora; Autohormigonera; Camioén de transporte;
Vehiculo todoterreno, Motoniveladora, Rodillo compactador

Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n° 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Exposicion al ruido.
Contactos térmicos.

Sobreesfuerzos.

A2 A A A 4

Atrapamiento o aplastamiento.
» Contactos con el hormigon (dermatitis por cementos).
Medidas Preventivas

» Todas aquellos mencionados en las Tablas n® 2 y n® 5 del Apéndice de
Riesgos existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aquellas indicadas en el. punto 1 Herramientas manuales del Anélisis
de riesgos y prevencion del uso de la maquinaria y herramientas.

» Todas aquellas indicadas en el punto 2. Vehiculo todo terreno del Analisis de
riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Todas aquellas indicadas en el. punto 3. Camidn de Transporte del Andlisis
de riesgos y prevencion del uso de la maquinaria).

» Todas aguellas indicadas en el punto 9. Motoniveladora del Andlisis de riesgos
y prevencion del uso de la maquinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 10. Rodillo Compactador del Andlisis de
riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 11. Retroexcabadora del Analisis de
riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» No se acopiara material junto a taludes, areas de derrumbe y lugares
peligrosos.
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> Se mantendra la distancia de seguridad entre la maquinaria y voladizos,
cables eléctricos, areas de demumbe y lugares peligrosos.

» Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables.

v

Las maquinas iran provistas de su comespondiente cabina de seguridad.

» Laropa del maquinista sera cefiida con objeto de evitar que se enganche en
los controles.

» Los peldafios de acceso a las cabinas de vehiculos y magquinaria se
mantendran limpios.

» El maguinista dara diariamente al jefe de obra un parte de fallos o incidentes
para la reparacion o sustitucion inmediata.

» Al comienzo de la jornada, el maquinista ajustara el asiento a su medida y se
colocara el cinturon de seguridad antes de poner la maguina en marcha.
Asimismo, pondra el cambio en punto muerto y actuara sobre el freno antes
de arrancar el motor.

» Al estacionar la magquinaria se pondra el freno de estacionamiento y se
bloguearan las ruedas.

» Se desconectard el motor antes de bajar de la cabina y se utilizaran los
asideros y peldafios.

» No se arrancara la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de
chispas (cable de bujia pelado, etc.).

» Para llamar la atencidn de un magquinista que esté trabajando, acercarse
siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que haya interrumpido la
tarea.

Protecciones individuales

» Todos aguellos mencionados en la Tabla n° 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Gafas de seguridad contra proyecciones.

Botas de seguridad.

LA A 4

Guantes de goma o cuero.
» Orejeras.
Protecciones colectivas

» Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 4 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.
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OTRAS OBRAS-OBRA CIVIL
Descripcion
o Instalacion de carteles de obra.
Medios a emplear que afecten a la seguridad
» Manuales: Herramientas (Palas, azadas, picos, etc.).

» Mecanizados. Miniretroexcavadora; Autohomigonera; Camién de transporte;
Vehiculo todoterreno.

Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n° 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
Exposicion al ruido.

Contactos térmicos.

A2 A A 4

Sobreesfuerzos.
» Atrapamiento o aplastamiento.
Medidas Preventivas

» Todas aguellos mencionados en las Tablas n® 2y n° 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aguellas indicadas en el punto 1 Herramientas manuales del Andlisis de
riesgos y prevencion del uso de la maquinaria y herramientas.

» Todas aquellas indicadas en el punto 2 Vehiculo todo terreno del Analisis de
riesgos y prevencion del uso de la maguinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 4. Camidn de Transporte del Analisis de
riesgos y prevencion del uso de la maquinaria.

» Todas aquellas indicadas en el punto 8 Autohormigonera del Analisis de riesgos
y prevencion del uso de la maquinaria.

» No se acopiarda material junto a taludes, areas de derrumbe y lugares
peligrosos.

» Se mantendra la distancia de seguridad entre la maquinaria y voladizos, cables
eléctricos, areas de derrumbe y lugares peligrosos.

» Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables.
» Las maquinas iran provistas de su correspondiente cabina de seguridad.

» Laropa del maquinista sera cefiida con objeto de evitar que se enganche en
los controles.

Cf Alecalan® 16, 22 planta
28014 Madrid
Tel. +34 91 438 27 05 ANEJO SEGURIDAD Y SALUD Pagina 14 de 71


mailto:areamontes@madrid.org

Comunidad
de Madrid

GOBIERMNO
% DE ESPANA
UNION EUROPEA
-

> Los peldafios de acceso a las cabinas de vehiculos y maquinaria se
mantendran limpios.

» El maquinista dara diariamente al jefe de obra un parte de fallos o incidentes
para la reparacion o sustitucion inmediata.

» Al comienzo de la jornada, el maquinista ajustara el asiento a su medida y se
colocara el cinturon de seguridad antes de poner la maguina en marcha.
Asimismo, pondra el cambio en punto muerto y actuara sobre el freno antes de
arrancar el motor.

» Al estacionar la maquinaria se pondra el freno de estacionamiento y se
bloguearan las ruedas.

» Se desconectara el motor antes de bajar de la cabina y se utilizaran los asideros
y peldarios.

» No se arrancara la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de
chispas (cable de bujia pelado, etc.).

» Para llamar la atencion de un magquinista que esté trabajando, acercarse
siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que haya interrumpido la
tarea.

Hormigonados
Puesta en obra del hormigon

» Se acotaran las zonas de trabajo y se mantendran libres de obstaculos y restos
de material.

» Cuando el vertido se realice mediante sistemas de bombeo neumatico, los
tubos de conduccidn estaran convenientemente anclados y se pondra especial
cuidado en limpiar la tuberia de hormigon.

» Enla utilizacidon del vibrador se observara:

o Verificar la limpieza y defectos de conexion.

o Comprobar el aislamiento de los cables y el estado del caucho protector.
O Es necesaria la existencia de la toma de tierra.
0

Su manejo debera distribuirse entre los miembros del equipo debido a la
transmision de vibraciones al operario, que durante un tiempo
prolongado pueden ser perjudiciales.

Manipufacion del Hormigon
» Vertidos directos mediante canaleta

O Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera
durante el retroceso.
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o Lamaniobra de vertido sera dirigida por personal competente que vigilara
que no se realicen maniobras inseguras.

o Vertidos mediante cubo o cangilén
O Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima.

O Se sefializara mediante una traza horizontal el nivel maximo de llenado
del cubo.

o Se prohibe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se
encuentre trabajando personal.

O La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente
accionando la palanca dispuesta al efecto, con las manos protegidas
con guantes impermeables.

o Del cubo penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibifo directamente, en prevencién de
caidas por movimiento pendular del cubo.

» Vertido de hormigén mediante bombeo.

O El equipo encargado del manejo de la bomba de homigdén estara
especializado en este trabajo.

o La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.

o La manguera terminal de vertido sera gobernada por un minimo a la vez
de dos operarios, para evitar golpes o caidas por la accién incontrolada
de la boca de vertido.

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un
forjado o losas, por ejemplo), se establecera un camino de tablones
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido
con la manguera.

O El homigonado de pilares y elementos verticales se ejecutara
gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado.

o El manegjo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de
hormigonado, sera dirigido por un operario especialista.

o Al inicio del trabajo se enviaran lechadas fluidas para que actuen como
lubricantes en el interior de las tuberias facilitando el deslizamiento del
material.

o Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el
receptaculo de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total
del circuito. En caso de detencidn de la bola, se paralizara la maquina.
Se reducira la presion a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.
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o Los operarios amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de
la pelota de limpieza, a elementos sélidos, apartandose del lugar antes
de iniciarse el proceso.

o Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de
hormigonado, cumplimentando la documentacion correspondiente.

Hormigonado de cimientos (zapatas)

> Antes del inicio del vertido del hormigon, personal competente revisara el buen
estado de seguridad de las paredes de los cimientos y de los encofrados en
prevencion de reventones y de derrames.

» Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran, antes
del vertido del hormigon, puntas, resto de madera, redondos y alambres.

» Se instalardn pasaras de circulacién de personas sobre las zanjas a
hormigonar, formadas por un minimo de tres tablones trabados (60 cm de
anchura)

» Para vibrar el hormigon desde posiciones sobre la cimentacién que se
hormigona, se estableceran plataformas de trabajo méviles, formadas por un
minimo de tres tablones que se dispondran perpendicularmente al gje de la
zanja o zapata.

Protecciones individuales

> Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Guantes de lana y de goma.
Proteccion de sierra y tronzadora.
Polainas.

Caretas.

Mandil.

Botas de seguridad.

A2 A A A A A 4

Guantes de goma o cuero.
» Orejeras.
Protecciones colectivas

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n® 4 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.
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Analisis de riesgos y prevencion en el uso de maquinaria y herramientas

HERRAMIENTAS MANUALES

Riesgos mas frecuentes

>

>
>

Todos aqguellos mencionados en la Tabla n® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Cortes.

Golpes en las extremidades.

Medidas Preventivas Tipo

>

>

Todas aquellas mencionadas en la Tabla n® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Se entregara a los peones que deban manejar este tipo de herramientas las
hormas y exigencias de seguridad que les afecten especificamente segun el
Plan de Seguridad y Salud, quedando constancia escrita de dicha entrega.

Medidas Preventivas Particulares

>

>

Las herramientas seran revisadas periddicamente, de manera que se
encuentre siempre en optimas condiciones.

Se trabajara con los pies bien asentados en el suelo y con las piemas
ligeramente abiertas para evitar posibles desequilibrios.

Se trabajara a la altura correcta, evitando posturas incomodas y forzadas.

Se adoptara una posicidn correcta para evitar cruzar los brazos durante el
manejo de la herramienta.

Se mantendra un ritmo de trabajo constante, adaptado a las condiciones del
individuo para tener controlada la situacién en cada momento.

No se dirigiran los golpes o cortes hacia lugares cercanos a los pies.

En los desplazamientos se pisara sobre suelo seguro y no se comera ladera
abajo.

En el desplazamiento se cogera la herramienta por el mango préximo a la parte
metalica o con filo y con el brazo paralelo al cuerpo.

Nunca se tirara la herramienta a otro compafero, siempre se le dara en la
mano.

Se guardara la distancia de seguridad respecto a otros comparieros (3 m) en
los desplazamientos y en el trabajo.

El mango vy la parte metalica o con filo no presentaran fisuras o deterioro y la
unién de ambas partes sera segura.
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> Se prestara precaucion al coger herramientas, objetos, etc., que estén en el
suelo y no meter directamente las manos debajo de ellos.

» Se mantendra despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta
en su manejo.

» 8Se elegirdn lugares despejados para realizar el mantenimiento de la
herramienta.

> Las herramientas se acopiaran en lugar seguro, llevandolas al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las mas pesadas en las zonas mas proximas al
suelo.

» No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las
condiciones fisicas del operario.

# No se realizaran apalancamientos de forma brusca.

» Para el transporte de las hemramientas se utilizara caja portahermramientas, ésta
ira a su vez bien sujeta y tapada.

» Latarea se realizara por personas conocedoras de la técnica.
Protecciones individuales

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

VEHICULO TODOTERRENO
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n° 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Los derivados del trafico durante la circulacién y el transporte de las cuadrillas.
Medidas Preventivas Tipo

» Todos aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares
» Lacirculacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

» El vehiculo cumplird con todas las disposiciones legales necesarias para
transitar por la via publica.

» No se pemitird el acceso al vehiculo a personas no autorizadas, y mucho
menos que puedan llegar a conducirlo.
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> Se vigilara la presion de los neumaticos conforme a lo especificado por el
fabricante.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

CAMION DE TRANSPORTE
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Los derivados del tréfico durante el transporte.
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

> Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de
haber instalado el freno de mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos
inmovilizadores en todas las ruedas, en prevencion de accidentes por fallo
mecanico.

» El camioén cumplird con todas las disposiciones legales necesarias para
transitar por la via publica.

» Todas las maniobras de carga y descarga seréan dirigidas, en caso necesario,
por un especialista conocedor del proceder mas adecuado.

» Las cargas se instalaran sobre la caja de foma uniforme, compensando los
pesos, de la manera mas uniformemente repartida posible.

» Sevigilara la posible pérdida de carga en el transporte.

» Ante una parada de emergencia en pendiente, ademas de accionar los frenos,
sitle las ruedas delanteras o las traseras contra talud, segun convenga.

» Se subira y bajara del camién de transporte de forma frontal (mirando hacia
ella) y asiendose con ambas manos para mayor seguridad y sin apoyarse en
hingun saliente.

» Se vigilara la presién de los neumaticos y se trabajaréd con la recomendada por
el fabricante.

» Cuando circule por vias publicas se cumplird la normativa del Cédigo de
Circulacién Vigente.
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Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

MOTOSIERRA/MOTODESBROZADORA

Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Cortes.
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» La motosiemra debera contar con los siguientes elementos de seguridad: Freno
de cadena; Captor de cadena; Protector de la mano; Fijador de aceleracion;
Boton de parada facil; Dispositivos de la amortiguacién de las vibraciones.

» El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su
manejo y acreditado por la Empresa.

» Se colocara la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que
cualquier persona esta lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la
magquina.

% Se mantendra en correcto estado el freno de cadena.

» Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena a debera
estar accionado.

» Se operaréd siempre desde el suelo y se asentaran firmemente los pies antes
de comenzar a aserrar.

Se utilizara siempre la motosierra con las dos manos.
No se suprimira la bisagra por un corte exhaustivo.
Se evitara el trabajo conjunto sobre un mismo arbol.

Se seguiran los diagramas de circulacion establecidos en la obra.

A A A A 4

Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el
mismo sobre terrenos en pendientes, el operario se situara siempre en el lado
seguro (parte superior de la pendiente).

» Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, se cortard con la espada
de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.
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> No se atacara ninguna rama con la punta de la guia para evitar con ello una
peligrosa sacudida de la maquina que a menudo obliga al operario a soltarla.

» Se controlaran aquellas ramas que tengan una posicidén forzada, pues ha de
tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento
brusco de su base.

» Se parara el motor para desplazarse de un arbol a otro o, en su defecto, se
realizara el traslado con el freno de cadena puesto.

» Se determinaréa la zona de abatimiento de los arboles y se fijara la separacién
entre los diferentes tajos (como minimo, vez y media la altura del tronco a
abatir).

» Durante el apeo se dara la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.

» Se asegurard de que tanto el personal como cualquier otro espectador se
encuentre a cubierto de un posible deslizamiento o rodadura del tronco.

» Se usara el giratroncos para volver al fuste.

» Se haré uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar
el tronco.

» Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendra la espalda recta y las
piernas flexionadas, mientras se realiza el esfuerzo.

» Se mantendrd en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la
motosierra.

» Se parara siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento
no sea necesario para ello.

» No se arrancara el motor ni se comprobaréa el funcionamiento de la bujia junto
a los depositos de combustibles. No se fumara mientras se reposta.

» Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, se avanzara hacia él de
frente para que pueda observarnos.

» Se evitara el uso de ropas demasiado holgadas, asi como bufandas u otros
atuendos incompatibles con la actividad.

Protecciones individuales

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Pantalén de motoserrista con proteccion frente al corte.
Botas de seguridad con puntera reforzada y suela con relieve antideslizante.

Guantes de seguridad.

L A A

(Gafas de proteccion.
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TRACTOR FORESTAL
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

# Desplazamientos incontrolados del Tractor forestal (barrizales, terrenos
descompuestos y pendientes acusadas).

» Vuelco del Tractor forestal (inclinacién del terreno superior a la admisible para
la circulacion de la maguina).

» Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Suba y baje de la méaquina de forma frontal {(mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.

» No permita el acceso al Tractor forestal personas no autorizadas.

» Notrabaje con el Tractor forestal en situacion de averia, aunque sea con fallos
esporadicos. Reparela primero, luego, reanude el trabajo.

» Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor,
ponga en servicio el freno de mano y bloguee la maquina; a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

» 8i topan con cables eléctricos, no se saltard de la maquina hasta ver
interrumpido el contacto y alejado el Tractor forestal del lugar. Se saltara
entonces, sin tocar un tiempo el terreno y la magquina.

» Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulacién de la maquinaria.

» No se admitirdn en la obra Tractores forestal desprovistos de cabinas
antivuelco (portico de seguridad antivuelcos y anti-impactos).

» Las cabinas antivuelcos y anti-impacto seran exclusivamente las indicadas por
el fabricante para cada modelo de Tractor forestal a utilizar y no presentaran
deformaciones producidas en accidentes previos.

» Los Tractores forestal a utilizar en obra, estaran dotados de un botiquin portatil
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
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> Se prohibe en obra que los conductores abandonen los Tractores forestal con
el motor en marcha.

» Se prohibe el transporte de personas en el Tractor forestal, salvo en caso de
emergencia.

¥ Los Tractores forestal a utilizar en obras, estaran dotados de un extintor,
timbrado y con las revisiones al dia.

> Los Tractores forestal a utilizar en obra estaran dotadas de luces,
especialmente en la parte frontal inferior y en la parte frontal superior, que
garanticen la seguridad de los trabajos, que por causa de emergencia se
realicen por la noche. Contaran ademas con bocina de retroceso.

» Se prohibe estacionar los Tractores forestal en las zonas de influencia de los
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de
vuelcos por fatiga del terreno.

> Las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccioén que la de las curvas de nivel, ho deberan superar el 30 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicién de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.

> Las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccion gque la linea de maxima pendiente, no deberan superar el 70 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicién de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.

» Para facilitar la salida de la maquina cuando esta trabajando en lineas de
maxima pendiente, el tramo final de la ladera no debera tener mas del 50 %.

» En los dias en los que las condiciones climéticas (tales como nieve, niebla,
lluvia) impidan una apreciacion correcta del relieve, se reducira la pendiente
maxima del terreno en un 10 o un 20%.

» En prevencién de vuelcos por deslizamientos se sefializaran los bordes
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de
banderolas, balizas, “reglas”, etc., a una distancia adecuada para que garantice
la seguridad de la maquina.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Guantes de goma.
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ASTILLADORA PORTATIL
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos

Cortes
Aplastamientos
Proyeccidn de particulas

Atrapamientos

A2 A A A 4

Exposicion al ruido
» Golpes
Medidas Preventivas Tipo

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

> Guantes de goma o de P.V.C.
Medidas Preventivas Particulares

» El manejo de la astilladora portatil queda restringido al personal especializado
en su manejo y acreditado por la Empresa.

» Se mantendra en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la
astilladora.

» Se parara siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento
no sea necesario para ello.

» Que se sometan a prueba y verifiquen todos los dispositivos y controles de
seguridad, tales como el mecanismo de parada, a fin de garantizar que estan
funcionando bien antes de utilizar la astilladora.

» Que los trabajadores reciban capacitacién en los procedimientos seguros de
trabajo.

» Que al menos dos trabajadores se hallen préximos uno al otro cuando estén
operando la astilladora.

» Que los trabajadores lleven vestimenta ajustada, guantes sin pliegues,
pantalones sin vuelta o doblez y calzado no resbaladizo. La vestimenta deberia
llevarse recogida, no suelta.

» Introducir las ramas y maleza en la tolva de alimentacion con el extremo mas
grueso primero.

» Que los trabajadores que echen material dentro de la méagquina se sitian al lado
de ella para permitir la rapida operacion del dispositivo de cierre de emergencia.
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> Que los trabajadores caminen hacia afuera una vez que el mecanismo de
alimentacion ha agarrado el material.

» Que los trabajadores cologuen el material corto encima del material mas largo
gue se esta introduciendo o utilicen una rama mas larga para empujario y
hacerlo entrar en la tolva de alimentacion.

# Que los trabajadores carguen el material menudo recogido con rastrillo tales
como ramitas y hojas directamente en el camion de astillas o en recipientes de
la basura o bolsas en vez de echarlo en la astilladora.

» Que los trabajadores mantengan el area alrededor de la astilladora de madera
libre de obstaculos con los que puedan tropezar.

» Que los trabajadores lleven puestos cascos de seguridad, proteccidon de los
0jos y proteccion de los oidos.

» Quelas astilladoras de madera sean inspeccionadas cada dia de trabajo antes
de comenzar las operaciones para detectar defectos.

» Que la tapa que cubre las cuchillas de la astilladora esté totalmente cerrada y
enganchada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante antes de
poner en marcha la maquina.

» Que antes de procesar el material y a menos que el fabricante recomiende otra
cosa, la maquina se ponga en funcionamiento a la velocidad mas baja posible
mientras que los trabajadores escuchan posibles ruidos que pudieran indicar
piezas rotas o sueltas en la maquina.

» Que todas las piezas internas de la maguina se han parado totalmente antes
de abrir la tapa que cubre el disco o tambor de la astilladora.

Protecciones individuales

» Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 4 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla.
AUTOCARGADOR/TRACTOR FORESTAL CON GRUA
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

% Caida de material desde altura.
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.
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> Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Pararealizar operaciones de servicio apoye en el suelo o bafiera la pluma, pare
el motor, ponga el freno de mano y bloguee la maguina; a continuacion, realice
las operaciones de servicio que necesite.

> Se debe cargar el material en los camiones de manera que la pluma nunca
pase por encima de la cabina del camidn o del personal de tierra.

» Cuando se realice la carga el conductor del vehiculo debe de estar fuera de la
cabina, alejado de la posible pérdida de material y en un punto de buena
visibilidad para que pueda actuar de guia. Si el vehiculo tiene cabina de
seguridad, estara mejor dentro de ella.

» Vigilar la presion de los neumdticos, trabaje con el inflado a la presién
recomendada por el fabricante de la maquina.

» Durante el relleno de aire de las ruedas, sitlese tras la banda de rodadura
apartandose del punto de conexion y llanta.

» Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulacién de la maguinaria.

» No se admitiran en obra maquinaria de carga que no vengan con la proteccion
de cabina antivuelco y anti-impacto instalada.

» Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

» Aquellos que deban transitar por la via publica, cumpliran con las disposiciones
legales necesarias para realizar esta funcion y llevaran colocado el cinturén de
seguridad.

» Lapluma durante los transportes, permanecera lo mas baja posible para poder
desplazarse con la maxima estabilidad.

Protecciones individuales

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

AUTOHORMIGONERA
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Dermatosis por contacto con el hormigén.

» Los derivados de trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.
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Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Lapuesta en estacion y los movimientos de las autohormigoneras durante las
operaciones de vertido, seran dirigidas por un sefalista en prevencion de
riesgos por maniobras incorrectas.

» Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin
gue las sobrecargas debiliten las paredes de la excavacion o del vaciado.

» Las autohormigoneras de esta obra estaran dotadas de cabina asi como de
faros marcha adelante y retroceso, servofreno y freno de mano, bocina,
retrovisores a ambos lados y luces de intermitencia, también dispondran de las
correspondientes carcasas de proteccion de los érganos de transmision.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

MOTONIVELADORA
Riesgos mas frecuentes

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Desplazamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos
descompuestos y pendientes acusadas).

» Vuelco dela motoniveladora (inclinacion del terreno superior ala admisible para
la circulacion de la maguina).

» Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Suba y baje de la méaquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.
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> No permita el acceso a la motoniveladora a personas no autorizadas.

» Notrabaje con la motoniveladora en situacion de averia, aunque sea con fallos
esporadicos. Reparela primero, luego, reanude el trabajo.

» Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor,
ponga en servicio el freno de mano y bloguee la maquina; a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

> Si topan con cables eléctricos, no se saltara de la maquina hasta ver
interrumpido el contacto y alejado el Tractor forestal del lugar. Se saltara
entonces, sin tocar un tiempo el terreno y la magquina.

» Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulacién de la maquinaria.

» No se admitiran en la obra motoniveladora desprovista de cabina antivuelco
(portico de seguridad antivuelcos y anti-impactos).

» Las cabinas antivuelcos y anti-impacto seran exclusivamente las indicadas por
el fabricante para cada modelo de motoniveladora a utilizar y no presentaran
deformaciones producidas en accidentes previos.

» La motoniveladoral a utilizar en obra, estara dotada de un botiquin portéatil de
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.

> Se prohibe en obra que los conductores abandonen la motonivaladora con el
motor en marcha.

» Se prohibe el transporte de personas en la motoniveladora, salvo en caso de
emergencia.

» La motoniveladora a utilizar en obras, estaran dotados de un extintor, timbrado
¥ con las revisiones al dia.

> La motoniveladora a utilizar en obra estaran dotadas de luces, especialmente
en la parte frontal inferior y en la parte frontal superior, que garanticen la
seguridad de los trabajos, que por causa de emergencia se realicen por la
hoche. Contaran ademas con bocina de retroceso.

» Se prohibe estacionar la motoniveladora en las zonas de influencia de los
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de
vuelcos por fatiga del terreno.

» Las pendientes maximas admisibles, en los frabajos realizados en la misma
direccion que la de las curvas de nivel, ho deberan superar el 10 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicion de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.
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> Las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccion que la linea de maxima pendiente, no deberan superar el 20 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicion de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.

> En los dias en los que las condiciones climaticas (tales como nieve, niebla,
lluvia) impidan una apreciacion correcta del relieve, se reducira la pendiente
maxima del terreno en un 10 o un 20%.

» En prevencién de vuelcos por deslizamientos se sefializaran los bordes
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de
banderolas, balizas, “reglas”, etc., a una distancia adecuada para que garantice
la seguridad de la maquina.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Guantes de goma.
RODILLO COMPACTADOR

Riesgos mas frecuentes

> Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Desplazamientos incontrolados del rodillo (barrizales, terrenos descompuestos
y pendientes acusadas).

» Vuelco del rodillo {inclinacién del temreno superior a la admisible para la
circulacién de la maguina).

» Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n° 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Suba y baje de la méaquina de forma frontal {(mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.

# No permita el acceso al rodillo personas no autorizadas.
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> No trabaje con el rodillo compactador en situacién de averia, aungue sea con
fallos esporadicos. Reparela primero, luego, reanude el trabajo.

» Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor,
ponga en servicio el freno de mano y bloguee la maquina; a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

» Si topan con cables eléctricos, no se saltara de la maquina hasta ver
interrumpido el contacto y alejado el rodillo del lugar. Se saltara entonces, sin
tocar un tiempo el terreno y la maquina.

» Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulacién de la maquinaria.

# No se admitirdn en la obra rodillos desprovistos de cabinas antivuelco (pértico
de seguridad antivuelcos y anti-impactos).

> Las cabinas antivuelcos y anti-impacto seran exclusivamente las indicadas por
el fabricante para cada modelo de rodillo a utlizar y no presentaran
deformaciones producidas en accidentes previos.

» Los rodillos ocmpactadores a utilizar en obra, estaran dotados de un botiquin
portatil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo
limpio.

» Se prohibe en obra que los conductores abandonen los rodillos con el motor en
marcha.

» 8Se prohibe el transporte de personas en el rodillo, salvo en caso de
emergencia.

» Los rodillos compactadores a utilizar en obras, estaran dotados de un extintor,
timbrado y con las revisiones al dia.

» Los rodillos a utilizar en obra estaran dotadas de luces, especialmente en la
parte frontal inferior y en la parte frontal superior, que garanticen la seguridad
de los trabajos, que por causa de emergencia se realicen por la noche.
Contaran ademas con bocina de retroceso.

» Se prohibe estacionar los rodillos en las zonas de influencia de los bordes de
los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
fatiga del terreno.

» Las pendientes méaximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccién que la de las curvas de nivel, no deberan superar el 5 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicion de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.
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> Las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccion que la linea de maxima pendiente, no deberan superar el 10 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicién de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.

> En los dias en los que las condiciones climaticas (tales como nieve, niebla,
lluvia) impidan una apreciacion correcta del relieve, se reducira la pendiente
maxima del terreno en un 10 o un 20%.

» En prevencién de vuelcos por deslizamientos se sefializaran los bordes
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de
banderolas, balizas, “reglas”, etc., a una distancia adecuada para que garantice
la seguridad de la maquina.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Guantes de goma.
RETROEXCAVADORA

Riesgos mas frecuentes

> Todos aguellos mencionados en la Tabla n® 1 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

# Desplazamientos incontrolados del Tractor forestal (barrizales, terrenos
descompuestos y pendientes acusadas).

» Vuelco del Tractor forestal (inclinacién del terreno superior a la admisible para
la circulacion de la maguina).

» Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).
Medidas Preventivas Tipo

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°® 2 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Todas aguellas mencionadas en la Tabla n® 5 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Medidas Preventivas Particulares

» Suba y baje de la méaquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.

» No permita el acceso a la retroexcavadora personas no autorizadas.
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> Notrabaje con la retroexcavadora en situacion de averia, aungue sea con fallos
esporadicos. Reparela primero, luego, reanude el trabajo.

» Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor,
ponga en servicio el freno de mano y bloguee la maquina; a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

» Si topan con cables eléctricos, no se saltara de la maquina hasta ver
interrumpido el contacto y alejada la retroexcavadora del lugar. Se saltara
entonces, sin tocar un tiempo el terreno y la magquina.

» Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulacién de la maquinaria.

» No se admitirdn en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas
antivuelco (portico de seguridad antivuelcos y anti-impactos).

» Las cabinas antivuelcos y anti-impacto seran exclusivamente las indicadas por
el fabricante para cada modelo de retroexcavadora a utilizar y no presentaran
deformaciones producidas en accidentes previos.

» Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estaran dotados de un botiquin portatil
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.

» Se prohibe en obra que los conductores abandonen las retroexcavadoras con
el motor en marcha.

» Se prohibe el transporte de personas en la retroexcavadora, salvo en caso de
emergencia.

» Las retroexcavadoras a utilizar en obras, estaran dotados de un extintor,
timbrado y con las revisiones al dia.

» Las retroexcavadoras a utilizar en obra estaran dotadas de Iluces,
especialmente en la parte frontal inferior y en la parte frontal superior, que
garanticen la seguridad de los trabajos, que por causa de emergencia se
realicen por la noche. Contaran ademas con bocina de retroceso.

» Se prohibe estacionar las retroexcavadoras en las zonas de influencia de los
bordes de los barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de
vuelcos por fatiga del terreno.

» Las pendientes méaximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccién que la de las curvas de nivel, no deberan superar el 15 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicién de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.
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> Las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma
direccion gque la linea de maxima pendiente, no deberan superar el 30 %. Esta
pendiente maxima se reducira en los casos en los que las caracteristicas del
terreno (bien sea por la aparicién de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la
estabilidad o el agarre de la maquina.

> En los dias en los que las condiciones climaticas (tales como nieve, niebla,
lluvia) impidan una apreciacion correcta del relieve, se reducira la pendiente
maxima del terreno en un 10 o un 20%.

» En prevencién de vuelcos por deslizamientos se sefializaran los bordes
superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de
banderolas, balizas, “reglas”, etc., a una distancia adecuada para que garantice
la seguridad de la maquina.

Protecciones individuales

» Todas aquellas mencionadas en la Tabla n°3 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

» Guantes de goma.
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Analisis de riesgos y prevencion en dafos a terceros.
DANOS A TERCEROS
Descripcion

» Producidos por la propia naturaleza de las obras, derivan de la circulacién de
vehiculos ajenos por las zonas proximas a la de las obras (interferencias con
caminos vecinales, fincas particulares, etc.), asi como en las intersecciones con
las instalaciones en servicio, que, en un momento dado, pueden originar el
riesgo de presencia de terceras personas. En concreto, habra riesgos
derivados de la obra por la interseccion de ésta con carreteras y caminos, de
una parte, por la circulacion de vehiculos, y de otra parte por el paso de
personas ajenas a las obras.

Riesgos mas frecuentes
# Arrollamiento por maquinas y vehiculos.
» Caidas de personas al mismo nivel.
» Caidas de personas a distinto nivel.
» Caidas de objetos y materiales.
» Proyeccién de particulas.
Medidas Preventivas
» Seimpedira el acceso de terceros ajenos a la zona de las obras.

> Launidon con caminos existentes se protegera por medio de vallas auténomas
metalicas. El resto del limite de la zona fuera de peligro se sefializara con cinta
de balizamiento.

Protecciones colectivas

» Todos aquellos mencionados en la Tabla n°® 4 del Apéndice de Riesgos
existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Analisis de riesgos y prevencion en la extincion de fuegos.

Se debera prever un numero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios en funcion las dimensiones de la obra, de los equipos presentes, el numero
maximo de personas que puedan encontrarse en la obra y las caracteristicas fisicas y
guimicas que puedan hallarse en ellos.

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y
mantenerse con regularidad. Deberan realizarse a intervalos regulares, pruebas vy
ejercicios adecuados.
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I1.2-PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
Prevencion de riesgos individuales

Para prevenir los riesgos intrinsecos de las actividades individuales a realizar por los
trabajadores y por el resto de personas gue intervienen en la obra se utilizaran las
protecciones individuales contenidas en la Tabla n°® 3 del Apéndice de Riesgos existentes,
Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Las caracteristicas técnicas de cada uno de los elementos de proteccidon individual
quedan recogidas en el Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

Prevencion de riesgos colectivos

Los elementos de proteccidn colectiva son, en su conjunto, los mas importantes y se
emplearan con preferencia a las protecciones individuales, de forma acorde a las distintas
unidades o trabajos a ejecutar. Entre los elementos de proteccidn colectiva se distinguen
aquellos de aplicacion general, es decir, aquellos que tienen o deben tener presencia
durante toda la obra (sefializacion, instalacion eléctrica, extintores, etc.) y aquellos otros
gue se emplean sdlo en determinados trabajos (andamios, barandillas, redes, vallas,
etc.).

Todas las protecciones colectivas utilizadas deberan cumplir las normas establecidas en
la legislacion vigente.

Las protecciones colectivas a emplear seran las que se citan en la Tabla n® 4 del Apéndice
de Riesgos existentes, Medidas Preventivas y Protecciones para afrontarlos.

Prevencion de riesgos y dafios a terceros

Para prevenir posibles dafios a terceras personas ajenas a la obra, se adoptaran las
siguientes medidas:

- Se sefalizaran los distintos accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma mediante las correspondientes sefiales de riesgo: prohibicion,
advertencia y obligacion (de los tipos que se recogen en el Real Decreto 485/1997 en
materia de Sefalizacion de Seguridad).

- Se colocaran las oportunas sefiales de trafico provisional (peligro indefinido, salida de
camiones, limitacion de velocidad, etc.) en los viales proximos a los accesos de la obra,
de manera que se advierta de las interferencias, todo ello de acuerdo con las
prescripciones y recomendaciones de la Norma 8.3-IC. No obstante, en caso necesario,
se dispondra un sefalista debidamente equipado para situaciones extremas en el caso
de entrada y salida de vehiculosftransportes de la obra.

Prevencion de otros riesgos

En caso de incendio, se usaran los extintores portatiles y, en caso necesario, se dara
aviso a los servicios oficiales de extinciobn mas cercanos (Teléfono 112 Servicio de
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llamadas de Urgencia en el Ambito de la Comunidad Auténoma de Madrid segun la Ley
25/1997 Regulacion del servicio de atencion de urgencias 1-1-2, de 26/12/97).

11.3-NORMAS GENERALES APLICABLES

Orden, limpieza y mantenimiento

Comunidad
de Madrid

Las zonas de trabajo y vias de circulacidn, en especial las previstas para la evacuacion
en casos de emergencia, deberan permanecer libres de obstaculo, de forma que sea
posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Los tajos abiertos se limpiaran periddicamente y siempre que sea nhecesario, para
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.

Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente de riesgo
para los trabajadores que las efectuen o para terceros, realizandose a tal fin de la forma
y con los medios mas adecuados.

Condiciones ambientales

La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debera suponer
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Teniendo en cuenta los métodos de ejecucion, las cargas fisicas impuestas por los
trabajos, y que las mismas se realizaran a la intemperie, los operarios deberan disponer
de ropa y material adecuado para trabajar en estas condiciones.

Las emanaciones de polvo, humos, gases y vapores desprendidos por la maquinaria,
obligaran a tomar las medidas de precaucién necesarias en cada caso.

Utilizacion adecuada de los medios auxiliares, maquinas y equipos

Se revisaran diariamente, antes de su uso, el estado de los elementos que componen el
medio auxiliar.

Antes de la utilizacidn de cualquier maguina o equipo, se comprobara que se encuentra
en oOptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad
instalados en buen estado, para evitar accidentes.

Accesos

Se establecera en lugar seguro, fuera de la zona de influencia de los trabajos, una zona
de aparcamiento de vehiculos y maquinas, asi como un lugar de almacenamiento y
acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,).

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos o las zonas de circulacion de
peatones o vehiculos y el posible desprendimiento de piezas sueltas, la zona de trabajo
estara adecuadamente apantallada mediante marquesina u toldo, o en su defecto, se
ordenara y controlara por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la
operacion.

Estaran debidamente sefializadas las zonas de paso de los vehiculos que deban acceder
a la obra.
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Acopios

Todo el material, asi como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontraran
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas
destinadas para ese fin, bajo el control de personals responsable/s.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento
deberan mantenerse alejados de las excavaciones o deberan tomarse las medidas
adecuadas, en su caso mediante la construccion de barreras, para evitar su caida en las
mismas o el derrumbamiento del terreno.

Manejo de cargas

El levantamiento de cargas a mano se realizara flexionando las piernas, sin doblar la
columna vertebral. Para transportar pesos a mano es siempre preferible ir equilibrando
llevando dos. Nos se realizaran giros bruscos de cintura cuando se esta cargando.

Al cargar o descargar materiales o maquinas por rampas, hadie debe situarse en la
trayectoria de la carga. Al hacer operaciones en equipo, debe haber una Unica voz de
mando.

Si se utiliza la carretilla para el transporte de materiales se tirara de ella dando la espalda
al camino y antes de bascular la carretilla al borde la zanja o similar, se colocara un tope.

I1.4-FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, debera recibir la formacion adecuada
sobre los métodos y sus riesgos, asi como las medidas que han de adoptar como
seguridad ante ellos.

Se leeran y haran comprender, perfectamente, a todos |los trabajadores los riesgos, las
normas y exigencias de seguridad que les afecten.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara siempre en poder de cada cuadrilla de
trabajo, en el lugar donde se ejecuten los trabajos.

Se entregara el equipo de proteccion individual que corresponda a cada uno de los
trabajadores, a quienes se explicara con detalle |a utilidad de dicho equipo, forma corecta
de uso, mantenimiento y conservacion necesarios. De dicha entrega debera quedar
constancia escrita.

Se vigilara y controlara en todo momento el cumplimiento de las normas de seguridad por
parte de los trabajadores, asi como la correcta utilizaciéon del equipo de proteccidn
individual.

Se mantendra continuamente informados a todos los trabajadores de las técnicas vy
modos de operar mas seguros.

Se corregiran en todo momento los modos de operar incorrectos o defectuosos, evitando
gue se adquieran o persistan habitos inseguros en la forma de ejecutar los trabajos.
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Se evaluaran los riesgos y resultados de las hormas preventivas de forma continua, con
el objeto de aumentar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores.

1.5-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Reconocimiento médico

Se realizaran los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra.
Botiquines

La obra dispondra de botiquin para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra y
debidamente sefalizado, con el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ademas, se dispondra de otros botiquines portatiles en
vehiculos de la obra, debido a lo disperso de las actuaciones. Se revisara de forma
periddica y se repondra inmediatamente lo consumido.

Asistencia a accidentados

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros meédicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde
debe trasladarse a los accidentados para el mas rapido y efectivo tratamiento.

Se debera disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista de direcciones y teléfonos
de los centros de salud y servicios de urgencia mas préximos, ambulancias y bomberos
(SUMMA 112).

Se relacionan los datos de contacto de los servicios de urgencias mas proximos a las
zonas de actuacion.

Servicios de urgencias HOSPITALARIOS:

¢ Hospital Universitario de Getafe. Carretera de Madrid-Toledo, Km 12,5 Getafe
Teléfono: 91 683 93 60

Como llegar. Por carretera El Hospital Universitario de Getafe se encuentra en la Carretera
de Toledo (A-42) a la altura del kildbmetro 12'500. Esta es la principal via de acceso, siendo
la salida n® 10 la que hay tomar desde Madrid, y la 12 desde la direccion de Toledo.
También se puede llegar desde las carreteras de circunvalacion M-40 (salida 28B / 25), M-
45 (salida 6) y M-50 (salida 52). En transporte publico En metro/ tren: Salida por la calle del
Muelle hasta la Plaza del Dr. Fleming. Se contintia por la Calle de Leganés hasta llegar al
puente que cruza la Carretera de Toledo.

e Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino 2, Fuenlabrada
Teléfono:_91 600 60 02

Como llegar: Desde |la Carretera de Extremadura: En Direccion Badajoz desde Madrid, a
la altura de Alcorcon coger la salida M-506 Fuenlabrada (via de servicio), acometer las
rotondas con direccién a Fuenlabrada, pasando la salida del Centro Comercial Loranca,
existe un acceso especifico y sefializado para acceder a Urgencias. Para acceder a la
entrada principal, coger la primera salida con indicacién "Camino del Molino, Hospital y
Cf Alecalan® 16, 22 planta

28014 Madrid
Tel. +34 91 438 27 05 ANEJO SEGURIDAD Y SALUD Pagina 39 de 71


mailto:areamontes@madrid.org

Kk x m cosENG
DE ESPANA

Comunidad
de Madrid

Universidad". Desde la Carretera de Toledo: En Direccién a Toledo desde Madrid, pasando
Getafe tomar la salida que indica M-506 Pinto-Fuenlabrada, al llegar a la rotonda tomar
hacia la derecha direccion Fuenlabrada, pasando la salida de "El Arroyo", aparece la salida
que hay que tomar que indica "Camino del Molino, Hospital y Universidad", en la rotonda a
la que salimos se bordeara hacia la izquierda. AL CENTRO DE ESPECIALIDADES EL
ARROQOYO.

¢+ Hospital Universitario del Sureste. Ronda del Sur 10, Arganda del Re
Teléfono: 91 839 40 00

¢ Hospital Universitario del Tajo. Avenida Amazonas Central 1, Aranjuez
Teléfono: 91 801 41 00

Servicios de urgencias EXTRAHOSPITALARIOS:
¢ CENTRO DE SALUD COLMENAR DE OREJA
Teléfono y direccion: 91 894 44 20 Calle Alegas, 2. 28380, Colmenar de Oreja.

El horario de apertura del Centro de Salud es de 8 h a 21h los dias laborables. Presta
atencion urgente como Servicio de Atencién Rural de lunes a viernes de 21h a 8h del
dia siguiente y sabados, domingos y festivos las 24 horas.

s CENTRO DE SALUD DE VILLAREJO DE SALVANES
Telefono y direccion: 91 874 41 80 Calle Hospital 7. 28590 Villarejo de Salvanés

Este centro de salud presta atencion urgente como Servicio de Atencion Rural de lunes
a viernes de 16h a 9h del dia siguiente y sabados, domingos y festivos las 24 horas.

s CONSULTORIO DE MORATA DE TAJUNA
Telefono y direccion: 91 873 13 26. Calle de la Clinica, 4, 28530 Morata de Tajufia

Este consultorio pertenece al Centro de Salud Perales de Tajufia y presta atencion
urgente como Servicio de Atencién Rural delunes a viemes de 21h a 8h del dia siguiente
y sabados, domingos y festivos las 24 horas con entrada al servicio de urgencias por la

Plaza de Don Santiago n°® 7.
¢ CONSULTORIO DE VILLACONEJOS
Telefono y direccion: 91 893 86 60. Calle de Iso huertos 17, Villacongjos

Este consultorio pertenece al Centro de Salud Perales de Tajufia y presta atencion
urgente como Servicio de Atencién Rural delunes a viemes de 21h a 8h del dia siguiente
y sabados, domingos y festivos las 24 horas con entrada al servicio de urgencias por la

Plaza de Don Santiago n°® 7.
s CONSULTORIO DE CHINCHON
Teléfono y direccion: 91 894 07 36 Calle Alvarez de Gato s/n, Chinchén
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Este consultorio pertenece al Centro de Salud Perales de Tajufia y presta atencion
urgente como Servicio de Atencién Rural delunes a viemes de 21h a 8h del dia siguiente
y sabados, domingos y festivos las 24 horas con entrada al servicio de urgencias por la

Plaza de Don Santiago n°® 7.
¢ CONSULTORIO DE VALDELAGUNA
Telefono y direccidon: 91 894 4492 Calle José Antonio 12, Valdelaguna
¢ CONSULTORIO DE BELMONTE DE TAJO
Telefono y direccion: 91 874 74 87, Plaza de la Constitucion 1, Belmonte de Tajo
1l.6-INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las instalaciones provisionales para el personal de obra se adaptaran a lo establecido en
el R.D. 1627/1997.
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Apéndice 1. RIESGOS EXISTENTES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
PARA AFRONTARLOS.

Comunidad
de Madrid

Tabla1 Riesgos mas frecuentes de la Maquinaria

Riesgos mas frecuentes

Caidas de operarios al mismo nivel. Ambiente pulvigeno.

Caidas de operarios a distinto nivel. Cuerpos extrafios en los 0jos.

Caidas de objetos sobre operarios. Contactos eléctricos directos e indirectos.
Caidas de materiales transportados. Inhalacién de sustancias toxicas.
Choqgues o golpes contra objetos. Condiciones meteorologicas adversas.
Colisiones y atropellos. Trabajos en zonas humedas o mojadas.

Atrapamientos y aplastamientos por| Problemas de circulacion intema de
partes moviles de maguinaria. vehiculos y maquinaria.

Lesiones y/o cortes en manos y pies. Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Sobreesfuerzos. Explosiones e incendios.

Ruido, contaminacion acustica. Derivados del acceso al lugar de trabajo.
Vibraciones. Fallos de freno o direccién.

Proyeccidn de piedras. Causados por seres vivos.

Golpes, cortes, pinchazos, rozaduras, etc.
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Tabla2 Medidas preventivas para la maquinaria

Medidas preventivas para la maquinaria

Se entregara a los maquinistas y conductores las normas y exigencias de seguridad
que les afecten especificamente segun el Plan de Seguridad y Salud, quedando
constancia escrita de dicha entrega.

Cada una de las tareas se realizara por personas conocedoras de la técnica.

Se usara la herramienta o magquinaria mas adecuada en cada tarea.

Queda prohibido fumar mientras se carga la maquina de combustible, se manipulan
las baterias o motores.

Se prohibira la ingestion de bebidas alcohdlicas, tanto antes como durante la ejecucion
de los trabajos.

Se prohibira tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos.

Se evitaran, en la medida de lo posible, los periodos de trabajo en solitario. En el caso
de que esto sea inevitable, el maguinista dispondra de un equipo de comunicacion
bien sea una emisora o bien un teléfono movil.

Se procedera a la separacion del transito de vehiculos y operarios.

Se dispondra de avisadores Opticos y acusticos en maguinaria.

Se trabajara con maquinaria y herramientas que cumplan con la normativa vigente.

Antes del inicio de las obras, se inspeccionara debidamente la zona, con el fin de
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras,
rocas o arboles.

Las hemramientas y la maquinaria seran revisadas peridédicamente, de manera que se
encuentre siempre en optimas condiciones.

En los desplazamientos se pisara sobre suelo estable, y no se correra ladera abajo.

Se trabajara a la altura correcta, evitando las posturas incomodas y forzadas.

No se transportara peso por encima de las posibilidades del trabajador.

Se vigilara el estado de los taludes.
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Medidas preventivas para la maquinaria
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Se secaran de inmediato las manchas de aceite (0 de otras sustancias susceptibles de
producir caidas) sobre las rocas o superficies resbaladizas.

El personal tomara todas las precauciones necesarias cuando concurran magquinas y
medios humanos.

Se mantendran las zonas de trabajo limpias y acotadas.

Se mantendra limpia de obstaculos la zona de avance de las maquinas, asi como las
pendientes y accesos al tajo.

Se debera utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de
asegurar la mayor proteccion posible. Siendo obligatorio su uso (tanto del casco,
ademas como del resto de los complementos de proteccion).

Estas normas se complementaran con las normas preventivas correspondientes a
cada una de las maguinas y hemramientas que van a efectuar estos trabajos.

Se seguiran siempre las instrucciones del jefe del equipo.

Se mantendra un ritmo de trabajo constante, adaptado a las condiciones del individuo
para tener controlada la situacién en cada momento.

No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones
fisicas del operario.

Se mantendran los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables
herméticamente cerrados.

Se mantendran todos los medios colectivos de proteccion dispuestos en la obra. Si por
hecesidades del trabajo tiene que retirar una proteccion, antes de irse del lugar, la
pondra de nuevo en su sitio. De la misma manera se procedera en el caso de la
sefalizacion.

Se guardara la distancia de seguridad respecto a otros comparieros (2-3 metros) en
los desplazamientos y en el trabajo.

Precaucion al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las
manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.

Se prohibe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medicidn o estancia de personas en
la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria de movimiento de
tierras.

Se comprobara el sistema de frenos y de seguridad, alarmas, luces, etc.
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Medidas preventivas para la maquinaria

Queda prohibido transportar pasajeros en las maquinas.

Se extremaran las precauciones en el paso de zanjas, zapatas, pozos, bermas,
rampas y obstaculos.

Una vez concluido un detemminado tajo, se limpiara eliminando todo el material
sobrante, que se apilara en un lugar conocido para su posterior retirada.

Se realizaran las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos con
marchas sumamente lentas.

No se manipularan liquidos corrosivos sin la proteccion de guantes de seguridad.

Se regulara la velocidad de acuerdo a las condiciones de la obra. Se conocera
asimismo la distancia de parada a distintas velocidades.

Se cambiara el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar
guemaduras.

En caso de calentamiento del motor, no se abrira directamente la tapa del radiador,
pues el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras.

No se manipulara el sistema eléctrico de la maguina con la llave de contacto puesta.
Se manipulara el electrolito con las manos protegidas con guantes de seguridad
adecuados.

No se soldaran las tuberias del sistema hidraulico sin haberlas vaciado y limpiado de
aceite de forma previa. Se recuerda que el aceite del sistema hidraulico puede ser
inflamable.

Si resultara necesario arrancar la maquina mediante la bateria de ofra, se tomaran
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Se recuerda que los electrolitos
emiten gases inflamables y que las baterias pueden estallar por causa de una chispa.

No se pemitira subir o bajar del vehiculo en marcha.

Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cercidrese de que tiene la resistencia
necesaria para soportar el peso de la maquina.

Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la
maquina, deberan de ser auxiliados y dirigidos por otra persona.

El conductor seguira en todo momento las instrucciones que contiene el manual del
operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.
Se extremara en los motores provistos de ventilador de aspiracion para el radiador.
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Medidas preventivas para la maquinaria

Todas las maguinas dispondran de extintor cargado, timbrado y actualizado, asi como
de botiquin de primeros auxilios.

El maquinista se asegurara que no haya personal dentro el area de trabajo de la
maquina. Antes de subir al camidn se comprobara que nadie se encuentra
descansando a su sombra.

Tabla 3 Protecciones Individuales

Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Botas o calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas.

Botas de seguridad impermeables.

Guantes de lona y piel.

Gafas de seguridad contra proyecciones y/o gafas antipolvo.

Mascarillas con filtro antipolvo o mascarilla de papel filtrante antipolvo.

Protectores auditivos.

Ropa de trabajo, monos o buzos de algodon.

Traje de agua (Chaquetilla y pantalén de material plastico sintético).

Cinturén antivibratorio para los magquinistas.

Tabla 4 Protecciones Colectivas

Protecciones colectivas

Sefializacién vial.

Sefales de prohibido el paso a personas ajenas a la obra.

Sefales de uso obligatorio del equipo de seguridad.

Sefal de peligro de maquinas trabajando.

Cinta de sefializacién de obstaculos, excavaciones, etc.

Cinta de delimitacion de la zona de frabajos.

Botiquin de primeros auxilios (material especificado porla O.G.H.T.)

Extintor portatil timbrado.
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Sefales acusticas y luminosas de magquinaria.

Vallas auténomas de delimitacion y proteccion.

Redes de proteccion y barandillas.

Cables de sujecion del cinturén de seguridad y sus anclajes.

Tabla 5 Medidas preventivas tipo de la maquinaria rodada

Medidas preventivas tipo para la maquinaria rodada

Se mantendra la distancia de seguridad entre la maguinaria y voladizos, cables
gléctricos, areas de derrumbe y lugares peligrosos.

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables.

Las maguinas iran provistas de su comrespondiente cabina de seguridad.

La ropa del maquinista sera cefiida con objeto de evitar que se enganche en los
controles.

Los peldafios de acceso a las cabinas de vehiculos y maquinaria se mantendran
limpios.

El maquinista dara diariamente al jefe de obra un parte de fallos o incidentes para la
reparacion o sustitucion inmediata.

Al comienzo de la jornada, el maquinista ajustara el asiento a su medida y se
colocara el cinturén de seguridad antes de poner la maquina en marcha. Asimismo
pondra el cambio en punto muerto y actuara sobre el freno antes de arrancar el
motor.

Al estacionar la maquinaria se pondra el freno de estacionamiento y se bloquearan
las ruedas.

Se desconectara el motor antes de bajar de la cabina y se utilizaran los asideros y
peldarios.
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CAPITULO lIl.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
I11.1-LEGISLACION.

» Real Decreto Legislativo 2/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

> Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

» Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

» Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

» Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el REAL DECRETO
665/1997, de 12 de mayo, SOBRE LA PROTECCION DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.

» Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo electrico.

> Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la PROTECCION DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.

> Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la PROTECCION DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.

> Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION.

> Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES.

» Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO.

> Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre DISPOSICIONES MINIMAS EN
MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

> Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
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» Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las CONDICIONES
PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

» Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

» Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL.

» Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

» Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre PROTECCION DE LOS
TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO.

» Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regulan las CONDICIONES PARA LA
COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

# Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la ORDENANZA GENERAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Titulo II)

» Orden 28/8/1970 del Ministerio de Trabajo. ORDENANZA DE TRABAJO DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (Capitulo XVI).

» Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen
huevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita
su transmision por procedimiento electrénico.

» Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE
CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES
EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.

» Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el real decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las DISPOSICIONES DE
APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, SOBRE
MAQUINAS.

» Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO
89/392/CEE, RELATIVA A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE
LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MAQUINAS.
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» Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

» Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO
DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. Modificado por el Real Decreto
830/1991, de 24 de mayo.

Comunidad
de Madrid

111.2-CONDICIONES DE USO DE LA MAQUINARIA

Todas las magquinas cumpliran la legislacién vigente y contaran, por tanto, al llegar a obra,
con todos los dispositivos de seguridad y elementos de proteccion que en ella se sefialen.

La maquinaria sera utilizada s6lo por personal competente, con la adecuada formacion y
autorizacion del empresario.

Se utilizara segun las instrucciones del fabricante, que en todo momento acompafaran a
las maquinas y seran conocidas por sus operadores.

Los mantenimientos se realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

En todo momento se cumplira lo dispuesto por el RD 1215/97, de 18 de julio, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

111.3-CONDICIONES DE USO DE UTILES Y HERRAMIENTAS

Los utiles y herramientas estaran en buenas condiciones de uso y sélo se utilizaran para
las tareas para las que han sido disefiadas.

Todos los medios dispondran de las protecciones adecuadas y se utilizaran de acuerdo
con las disposiciones que sefiale la legislacion vigente.

I11.4-CONDICIONES DE USO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidén colectiva tienen
fijado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las circunstancias
del trabajo se produzca un deterioro mas rapido del previsto en una determinada prenda
0 equipo, se repondra esta, independientemente de la duracion prevista o fecha de
entrega. Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado vy
repuesto al momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los
admitidos por el fabricante, seran repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o
equipo de proteccién nunca debera representar un riesgo en si mismo.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo
cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalacion se sometan a una
comprobacion inicial, tras su instalacion y antes de la puesta en marcha por primera vez,
¥y a una nueva comprobacion después de cada montaje en un nuevo lugar o
emplazamiento, con objeto de asegurar la comrecta instalacion y el buen funcionamiento
de los equipos.
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El empresario adoptara las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de caracter
periddico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de
salud y de remediar a tiempo dichos deterioros, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
4 del Real Decreto 1215/1997.

Los equipos de proteccidn individual estaran destinados, en principio, a un uso personal.
Si las circunstancias exigiesen la utilizacion de un equipo por varias personas, se
adoptaran las medidas necesarias para que ello no origine ningun problema de salud o
de higiene a los diferentes usuarios.

Nomas y condiciones técnicas a cumplir por el equipo de proteccion individual
(E.P.l.) a utilizar en esta obra

Las protecciones individuales son las prendas o equipo que de una manera
individualizada utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el
origen del riesgo y Unicamente sirven de escudo o colchon amortiguador del mismo. Se
utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. Obligatoriamente cumpliran
estas protecciones personales las condiciones minimas que se indican en el RD 1407/92
de 20 de noviembre y sus posteriores modificaciones, y el RD 773/97, de 30 de mayo,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

Los equipos de proteccion individual utilizables en esta obra, cumpliran las siguientes
condiciones:

» Estaran certificados y portaran de modo visible el marcado CE.

» En el caso de que no existiese la certificacién de un determinado equipo de
proteccion individual y para que esta Direccion Facultativa de Seguridad vy
Salud autorice su uso, sera necesario:

o Que esté en posesion de la certificacion equivalente con respecto a una norma
propia de cualquiera de los estados Miembros de la Comunidad Econdmica
Europea.

O Si no hubiese la certificacién descrita en el punto anterior, seran admitidas las
certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norteamérica.

O Antes de carecer de algun E.P.l.,, se admitiran los que estén en tramite de
certificacion, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la
categoria lll, en cuyo caso se prohibira su uso.

» Los equipos de proteccidn individual, se entienden en esta obra intransferibles y
personales, con excepcion de los cinturones de seguridad. Los cambios de
personal requeriran el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la
obra.
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» Los equipos de proteccion individual que cumplan en cadena con las indicaciones
expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso
durante el periodo de vigencia que fije el fabricante.

» Todo equipo de proteccion individual en mal estado sera reemplazado
inmediatamente por otro, quedando constancia en la oficina de obra del motivo
del cambio, nombre y empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de
proteccion individual.

Proteccion de la cabeza

En estos frabajos se utilizaran cascos de seguridad no metalicos. Estos cascos
dispondran de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. En caso
hecesario, deben disponer de barbuquejo, que evite su caida en ciertos tipos de trabajo.

Proteccion de los oidos

Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, establecidos por la normativa como
limite, se utilizaran elementos de proteccion auditiva. Estos seran cascos antirruido.

Proteccion de la vista

Dedicacion especial ha de observarse en relacion con este sentido, dada su importancia
y riesgo de lesion grave, entre otros:

» Choque o impacto de particulas o cuerpos sélidos.
» Alaaccion de polvos y humos.
» Ala proyeccién o salpicaduras de liquidos.

Por ello utilizaremos:

» (Gafas de montura universal con oculares de proteccién contra impactos y
correspondientes protectores adicionales.

Los sistemas oculares tendran un alto grado de neutralidad optica que sea compatible
con la naturaleza de las actividades mas o menos minuciosas y/o prolongadas del
usuario. Los modelos de EPI destinados a usuarios que estén sometidos a una correccion
ocular deberan ser compatibles con la utilizacion de gafas o lentillas correctoras.

Proteccion de las extremidades inferiores

El calzado a utilizar sera el de seguridad. Unicamente cuando se trabaja en tierras
himedas y en puesta en obra y extendido de hormigdn, se emplearan botas de goma
vulcanizadas de media cafia, tipo pocero, con suela antideslizante.

Para los trabajos en los que exista la posibilidad de perforacion de las suelas por clavos
0 puntas se dotara al calzado de plantillas de resistencia a la perforacion.

Proteccion de las extremidades superiores

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad mas expuesta a sufrir deterioro son las
manos. Para las contusiones o arafiazos que se ocasionan en descargas y movimientos
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de materiales, se emplearan guantes de cuero o manoplas especificas al trabajo a
ejecutar.

Para los trabajos con electricidad, ademas de las recomendaciones de caracter general,
los operarios dispondran de guantes aislantes de la electricidad.

Proteccion del aparato respiratorio

Al existir en estos frabajos buena ventilacion, y no utilizarse sustancias nocivas,
Unicamente habra que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general
de tierras. Para ello se procedera a regar el terreno, asi como a que el personal utilice
adaptadores faciales, tipo mascarilla, dotados con filtros mecanicos con capacidad
minima de retencion del 95%.

Nomas y condiciones técnicas a cumplir por los medios de proteccion colectiva

Condiciones generales

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los medios de
proteccidon colectiva. Estos medios deberan cumplir con las siguientes condiciones
generales:

» Estaran en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser
examinados porla Direccién Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud.

» Seran instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera
proteccidn colectiva, hasta que ésta sea instalada por completo en el ambito
del riesgo que neutraliza o elimina.

» El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su Plan de ejecucién de obra
de forma documental, y en esquema, cambio de ubicacion y retirada de cada
una de las protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de
Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de gjecucion de obra del
proyecto.

» Toda proteccidén colectiva con algun deterioro serda desmontada de inmediato y
sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

» Toda situacidon que por alguna causa implicara variacién sobre la instalacién
prevista sera definida en planos, para concretar exactamente la disposicion de
la proteccion colectiva variada.

» Todo el material a utilizar en prevencién colectiva se exige que preste el servicio
para el que fue creado, asi quedara valorado en el presupuesto.

Condicion general sobre las protecciones colectivas y su uso.

El contratista principal, adjudicatario de la obra, y de acuerdo con el plan de gjecucion de
la misma, es el responsable de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado
y desmontar, las protecciones colectivas disefiadas en este Estudio de Seguridad.
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Sefalizacion vial
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por
la presencia o vecindad del trafico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la
oportuna sefializacion vial, que organice la circulacion de vehiculos de la forma mas
segura posible.

Se colocara en aquellos lugares de la obra donde la circulacién de vehiculos y peatones
lo hagan preciso, de acuerdo con el cédigo de circulacion y la Norma 8.3-IC.

Senalizacion en la obra

Se colocaran en todos aquellos lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso
advertir de riesgos, recordad obligaciones de usar determinadas protecciones, establecer
prohibiciones o informar de situacién de medios de seguridad.

Se utilizan durante toda la obra segun el criterio dispuesto en el articulo 4 del RD 485/97,
de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo.

Se emplearan sefiales de distintos tipos:
» Sefales de prohibicién.
» Sefiales de advertencia.
» Sefiales de obligacién.
» Sefial de salvamento o socorro.

Las sefiales de prohibicion y obligacion tendran forma de circulo y fondos rojos y azules,
respectivamente. Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular
con el fondo amarillo. La forma rectangular es la reservada para la sefializacion de
informacion con fondos azules o verdes. La correcta utilizacion de estas sefiales y el
cumplimiento de sus indicaciones evitaran las situaciones peligrosas y numerosos

accidentes.
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Cinta de senalizacion

En caso de sefializar obstaculos, zonas de caida de objetos, se delimitara con cintas de
tela o materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro,
inclinandose 60° con la horizontal.

Cinta de delimitacion de la zona de trabajo

La intrusion en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que, al no
poderse eliminar, se debe sefializar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas
verticales en colores rojo y blanco que delimiten los accesos a la zona de trabajo.

Proteccion contra incendios.

Para la prevencion de este riesgo se dispondra en obra de extintores portatiles de polvo
seco polivalente tipo A y B y de didxido de carbono para fuegos de origen electrico.

Escaleras de mano.

Seran metalicas, excepto en trabajos eléctricos que deberan ser de material aislante, y
dispondran de zapatas antideslizantes. No se utilizaran escaleras de madera con
peldafios clavados, estos deberan ser ensamblados. Sobrepasaran en un metro la altura
a salvar (el punto superior de apoyo) y estaran ancladas a sus extremos.

Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamario al tipo de incendio previsible, y se revisaran
cada seis meses como maximo.
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111.5-INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondra una sala de aseo con las siguientes condiciones: dispondra de lavabos y
duchas con agua fria y caliente; provistos de jabon y espejo, el nimero de grifos sera, por
lo menos, de uno por cada diez usuarios, y €l de ducha, también de una por cada diez
trabajadores, de las cuales, por o menos una cuarta parte se instalaran en cabinas
individuales lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada 10 trabajadores, un WC
por cada 25 en el caso de hombres y 15 en el de mujeres.

Estaran dotados de toallas individuales o bien dispondran de secadores de aire caliente,
toalleros automaticos o toallas de papel, existiendo, en este ultimo caso, recipientes
adecuados para depositar los usados. A los trabajadores que realicen trabajos
marcadamente sucios o manipulen sustancias toxicas se les facilitaran los medios
especiales de limpieza necesarios en cada caso.

111.6-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de
los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo por hechos de
culpa o negligencia. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al
campo de la responsabilidad civil patronal.

111.7-OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS.

Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

Los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales se aplicaran en todas las tareas o actividades de la
obra y, en particular, en las siguientes (Articulo 10 del RD 1.627/1997):

» El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

» La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

» La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

» El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucidon de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.

» Ladelimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

» Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
» El almacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos o escombros.
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» Laadaptacién, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo
gue habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores
auténomos.

Comunidad
de Madrid

» Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de la obra

En su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la gjecucion de la
obra desarrollara las funciones previstas en el articulo 9 del RD 1627/1997:

» Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad:

o Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

o Al estimar la duracidn requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autbnomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accidn preventiva que se recogen
en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, durante la
gjecucion de la obray, en particular en las tareas o actividades a que se refiere
el articulo 10 del RD 1627/1997.

» Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y las
modificaciones introducidas en el mismo.

» Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

» Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
meétodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

Obligaciones del promotor

Segun lo indicado en el Apartado 2 del articulo 3 del Real Decreto 1627/97, antes del
inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autébnomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor
de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con amreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del
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Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose
si fuera necesario.

Obligaciones y responsabilidades de los adjudicatarios

1. De acuerdo con el articulo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas estaran obligados a:

» Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de
la obra y, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del RD 10624/1997.

» Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud
gue se redacte.

» Cumplir la normativa en materia de prevencidon de riesgos laborales, teniendo en
cuenta en su caso las obligaciones sobre la coordinacidon de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
anexo IV del RD 1.627/1997.

» En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autdnomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra.

» Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccidén
facultativa.

2. Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijjadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o a los trabajadores autbnomos
por ellos contratados. Ademas, los contratistas o subcontratistas responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

3. Las responsabilidades de los coordinadores de la direccion facultativa y del promotor
no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Obligaciones de los trabajadores

Todos los trabajadores que intervengan en la obra, autbnomos o no, estaran obligados a
cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, ademas de:

» Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales en todas las tareas y actividades
indicadas en el articulo 10 del RD 1.627/1997.

» Cumplir durante la ejecucién de la obra, las disposiciones minimas establecidas en
al anexo IV del RD 1.627/1997.
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» Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Comunidad
de Madrid

» Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacién de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

»  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de frabajo y lo
dispuesto en el apartado 5 del presente pliego de condiciones.

» Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la gjecucion de la obra, o, en su caso, de la direccidén
facultativa.

Derechos de los trabajadores

Informacién a los trabajadores

De acuerdo con el articulo 15 del RD 1.627/1997 y el articulo 18 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los
trabajadores reciban una informacion adecuada de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La informacion debera
ser comprensible para los trabajadores afectados.

Consulta y participacion de los trabajadores

De acuerdo con el articulo 16 del RD 1.627/1997 y el apartado 2 del articulo 18 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes podran
realizar las consultas sobre cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes.
Cuando sea necesario teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra,
la consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes en las empresas que
gjerzan sus actividades en el lugar de trabajo debera desarrollarse con la adecuada
coordinacion de conformidad con el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

Delegado de prevencion

De acuerdo con lo previsto en el art.35 de la Ley de la 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, los trabajadores tendran derecho a designar entre sus
representantes allos Delegados de Prevencidon de acuerdo con las condiciones que
marca la ley.

Sus competencias, facultades y demas aspectos, se recogen en los art. 36 y 37 de la
citada ley.

Libro de incidencias
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De acuerdo con el articulo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan
de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro de incidencias habilitado
al efecto, que sera facilitado por la Oficina de Supervision de Proyectos y drgano
equivalente de la Administraciéon publica que haya adjudicado la obra.

Comunidad
de Madrid

“El libro de incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estara en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la gjecucion de la obra o, cuando
nNo sea hecesaria la designacion de coordinador, en poder de la direccion facultativa. A
dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas y 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas que intervengan en la obra,
los representantes de los trabajadores y |os técnicos de los 6rganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes
quienes deban hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que se le
reconocen al libro™.

Paralizacion de los trabajos

En aplicacion del articulo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los
apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales (sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones publicas
relativa al cumplimiento de plazos y suspension de obras), cuando el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona
integrada en la direccion facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias.

“En circunstancias de riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, dispondra la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra, y dara cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la
paralizacion y a los representantes de los trabajadores de éstos”.

Aviso previo e informacion a la autoridad laboral

De acuerdo con el articulo 18 y el anexo Il del RD 1.627/1997, el promotor avisara a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso previo se
redactara con el contenido siguiente:
» Fecha,
Direccidén exacta de la obra,
Promotor (nombre/s y direccién/es),
Tipo de obra,
Proyectista (nombre/s y direccion/es),

Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto
de obra (nhombre/s y direccidn/es),

A A A A 4
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» Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra
(Nombre/s y direccidn/es),

Fecha prevista para el comienzo de la obra,

Duracion revista de los trabajos de la obra,

Numero maximo estimado de trabajadores en la obra

Numero previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos en la
obra

» Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos

ya seleccionados

Y ¥ ¥V ¥

De acuerdo con el articulo 19 del RD 1.627/1997, la comunicacion de apertura del centro
de trabajo a la autoridad laboral competente debera incluir el Plan de Seguridad y Salud
de la obra.
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CAPITULO IV.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) del proyecto se ha reservado un
Capitulo para Seguridad y Salud con un total de CINCO MIL DOSCIENTAS SETENTAY
DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (5.272,96 €).

Madrid, a fecha de firma

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por: GARCIA PAREJO JOSE LUIS
Fecha: 2023.06.16 09:52

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por: CUESTA CUESTA JOSE
Fecha: 2023.06.16 10:29

CONFORME. LA JEFA DE AREA DE
CONSERVACION DE MONTES

Firmado digitalmente por: RIQUELME OSADO SONIA PATRICIA
Fecha: 2023.06.16 10:45
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Apéndice 2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
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SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud
SEGSAL Seguridad y Salud para la obra. Comprende protecciones
colectivas, protecciones individuales para el personal definido en
Memoria y Anejo de Seguridad y Salud, unidades de
sefializacion, instalaciones de higiene y bienestar asi como horas
de formacioén v reunién.
Extintor polvo ABC 6 kg. 3,00 61,16 € 183,48 €
Barandiila proteccion huecos. Montaje y desmontaje 1000 7,20 € 72,00 €
Mono de trabajo poliester-algod. 15,00 14,55 € 21825 €
Cinturon antilumbago 15,00 13,24 € 198,60 €
Traje agua verde 15,00 19,85 € 297,75 €
Par guantes para motoserrista 15,00 23,97 € 359,55 £
Par botas motoserrista Categoria $2+Clase 3 15,00 8745 € 1.311,75 €
Perneras delanteras con proteccion contra cortes 15,00 46 78 € 701,70 €
Cascos protectores auditivos 15,00 7,94 € 11910 €
Gafas protectoras homologadas 15,00 2,66 € 3990 €
Peto reflectante a/r. 15,00 927 € 139,05 €
Cordon balizamiento, colocado 3000 098 € 29,40 £
Botiquin portatil de obra 4,00 4352 € 174,08 €
Pantalon de motoserrista 15,00 5130£ 769,50 £
Cono balizamiento de plastico, colocado 1000 16,28 € 162,80 €
Parka para frio ud 15,00 33,07 € 496,05 £
Clase: Material | | 0.2/2,96
TOLAl CAPITUIO D5 e eereesss s oo sereeeee s oo eeneeeessneesssssss s seneeeesseeesenessnen 5. 21 2,96
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Apéndice 3. CROQUIS
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE SENALIZACION

Paneles direccionales para obras

Postes separadores

=
Vallas metalicas
] T
F {111 | [
| |
! *
ke !
Conos reflectantes
Cinta de balizamiento
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Balizas

Barreras portatiles de obra
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Semaforo obras
|
Casco y chaleco obra
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PRINCIPALES SENALES DE PROHIBICION

R

l.)crsonas Encender
ajenas a la fueso
obra 8
Circulacion Entrada
prohibida prohibida
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PRINCIPALES SENALES DE PELIGRO y ADVERTENCIA

A A A

Resalto Firme irregular Obras Estrechamiento

A A A

Badén .. Pavimento
Desprendimiento .
deslizante

A A

Caida a distinto Materias toxicas Materiales Riesgo
nivel comburentes explosion

Material Peligro general Sustancias nocivas Riesgo
inflamable eléctrico
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PRINCIPALES SENALES DE OBLIGACION - PROTECCION

Proteccion Proteccion Cabeza Proteccion dela  Proteccion del  Proteccion de los
General cara cuerpo pies

@ ® o

Proteccion de Proteccion de las vias Proteccion de Proteccion ante  Proteccion de las
los ojos respiratorias los oidos caidas manos
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MODELO DE FICHA “EN CASO DE ACCIDENTE”

En nasu de

'ACCIDENTE

| LEVE | { amave [

Teléfonus de Urgenma \.

| A . E |
| RS- + | Hospital W! Policia
' il "|— — " T —
roulin | Sarviclos
de la zona Médicos . Bomberos

T
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ANO: 2023

TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LOS MONTES & ————
DEL AREA DE CONSERVACION DE MONTES ]  commmn e winaria

DESCRIPCION DEL
PROPUESTO EJECUTADO [¥% u] I I I I | I I nl m]
TRATAMIENTO SELVICOLA O N s A

1. LOCALIZACION STl ACT_2023_001_01 | [ty VTN (O TRA_2023_001_01 | [LUeRAIESN Sl 2023 |

NOMBRE DE MONTE DEHESA DE VALDECABARAS | PARAJE Zona Oeste-El Socorro

ne e vonTE [N PROPIEDAD: PUBLICO | MUNICIPIO BELMONTE DE TAJO

Ne DE ELENCO m CONSORCIO | COMARCA: 7. ESTE
uni. pasocrATICA [|EEGEG PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO | SECCION: ESTE

SUPERFICIETOTAL DE LA MASA 177 [ Ha | SUPERFICIE AFECTADA 105 [Hal

2. TIPO DE MASA COD. TIPO DE MASA (1) Phie_af MBr_aqcr | RISGIENEENTS N _
ESPECIE 1 Pinus halepensis W cop. E1 ESTADO DESARROLLO E1 Latizal

FCCE1 (2) pENSIDAD INIGIAL E S YR i ALTURA EdHo 12_15 DIAMETRO E1 14-20
ESPECIE 2 Quercus faginea | B ESTADO DESARROLLO E2 Monte Bravo
FCC E2 (2) DENSIDAD INICIAL 2 0-125 YR W ALTURA'EZ Ho DIAMETRO E2

m REPOBLACION  [¥] SIEVBRA |H METODO TERRAZAS [¥] varco T
NATURAL SEMILLA [l mD ARO 1999

NATURAL REBROTE [l HOYOS i

PENDIENTE 5-10% sin umiTAciones [ TRactor capenas [l Nno mecanizaBLe [ pisTRIB. EsPaciAL |_
MATORRALSP1 Quercus coccifera W cop.m1 FCC Matorral 1(2) 0-5% | By

MATORRALSP2 W coo.v2 [N Fcc Matorral 2(2) W27 L

3. DESCRIPCION TRATAMIENTO

Clara en masa forestal adulta de coniferas, medida superficie ejecutada. Ha de tratamiento s=lwvicola incluyendo clara con un peso medio inferior al 40% de los pies, desramado,
reunidn y desembosque de los fustes empleando saca combinada con tractor forestal y traccidn animal (en caso de necesidad), transporte de los fustes a cargadero, recogiday
apilado de restos de desramado y =liminacidn de estos restos con astilladora/trituradora de martillos.

4. TRATAMIENTO: (8)

OBIJETIVO (9) 10. Mantenimiento y mejora de bioversidad en sentido amplio

N2 DE TRATAMIENTOS SELVICOLAS ANTERIORES EN EL MISMO TAJO

GRADEO U] SENCILLO 0 Ne DE INTERVENCIONES |

CRUZADO O]

] SISTEMATICO ||l ESPECIE 1 DENSIDAD FINAL VOL. MADERA m3
SELECTVO [ eseecie2 [N LI LTLL W oL LERiA Estereos

TRA_2023_001_01 Pagina 1 de 2



TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LOS MONTES
DEL AREA DE CONSERVACION DE MONTES

ANO: 2023
=3
CONSEJERIA DE MEDIO AMBI
e —
Nty ‘Comunidad de Madrid

HERRAMIENTA

]

N2 DE INDIVIDUOS de ESPECIE 1

de ESPECIE2

TUERA ] HACHA ]

MOTOSIERRA

O

HASTA

| m

TIPO DE PODA

MD SUBIENDOARBOL Nl

O

PODON SIERRAMANGO [l

O

DESBROCE MANUAL

] TRONZADO

v APILADO EN CALLES O

EN MONTES O

A PISTAS O

ELIMINACION DE RESTOS/ ROZA MECANIZADA
[ = c
AHECHO |

PORTRITURACION

PORQUEMAS |

SOBRE UNA SUPERFICIE DE

105

[ Ha

| cRuesos Jm
| avos  fm
POREXTRACCION ]

PERIODO DE REALIZACION DEL TRATAMIENTO

PASABIA

PCUALQUIERA ]

U

POTRO 0

[ memmes [ ]

[ = ] ]

INDICACIONES PARTICULARES/VALORACION(10)

5. RENDIMIENTO GLOBAL
N2 JORNALES / Ha |

En Madrid, a

viernes, 13 de enero de 2023

D./Diia. |J09é Luis Garcia Parejo |

N2 HORAS MAQUINARIA / Ha

TRA_2023_001_01
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ANO: 2023

TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LOS MONTES & ————
DEL AREA DE CONSERVACION DE MONTES ]  commmn e winaria

e

DESCRIPCION DEL
PROPUESTO EJECUTADO [¥% u] I I I I | I I nl m]
TRATAMIENTO SELVICOLA O N s A

1. LOCALIZACION ST ACT_2023_001_02 | [ty VIO TRA_2023_001_02 | [LUeRAIESN Sl 2023 |

NOMBRE DE MONTE DEHESA DE VALDECABARAS | PARAJE Zona Este-La Muela

ne e vonTE [N PROPIEDAD: PUBLICO | MUNICIPIO BELMONTE DE TAJO

Ne DE ELENCO m CONSORCIO | COMARCA: 7. ESTE
uni. pasocrATICA [|EEGEG PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO | SECCION: ESTE

SUPERFICIETOTAL DE LA MASA 176 [ Ha | SUPERFICIE AFECTADA 25 [Hal

ESPECIE 1 Pinus halepensis | Latizal

e o015 _[peid
ESPECIE 2 Quercus faginea | Monte Bravo
e i Jresi

m REPOBLACION  [¥] SIEVBRA |H METODO TERRAZAS [¥] varco T
NATURAL SEMILLA [l mD ARO 1999

NATURAL REBROTE [l HOYOS i

PENDIENTE 5-10% sin umiTAciones [ TRactor capenas [l Nno mecanizaBLe [ pisTRIB. EsPaciAL |_
MATORRALSP1 Quercus coccifera W cop.m1 FCC Matorral 1(2) 0-5% | By

MATORRALSP2 W coo.v2 [N Fcc Matorral 2(2) W27 L

3. DESCRIPCION TRATAMIENTO

Clareo en masa forestal en estado latizal de coniferas, medida superficie ejecutada.Ha de tratamiento selvicala incluyendo clara con un peso medio inferior al 40% de los pies,
desramado, reunién y desembosque de los fustes empleando saca combinada con tractor forestal y traccién animal (en caso de necesidad), transporte de los fustes a
cargadero, recogida y apilado de restos de desramado y eliminacién de estos restos con astilladora/trituradora de martillos.

4. TRATAMIENTO: (8)

OBIJETIVO (9) 10. Mantenimiento y mejora de bioversidad en sentido amplio

N2 DE TRATAMIENTOS SELVICOLAS ANTERIORES EN EL MISMO TAJO |

GRADEO U] SENCILLO 0 Ne DE INTERVENCIONES |

CRUZADO O]

] SISTEMATICO ||l ESPECIE 1 DENSIDAD FINAL VOL. MADERA m3
SELECTVO [ eseecie2 [N A UL W oL LERiA Estereos

TRA_2023_001_02 Pagina 1 de 2



TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LOS MONTES
DEL AREA DE CONSERVACION DE MONTES

ANO: 2023
=3
CONSEJERIA DE MEDIO AMBI
e —
Nty ‘Comunidad de Madrid

HERRAMIENTA

]

N2 DE INDIVIDUOS de ESPECIE 1

de ESPECIE2

TUERA ] HACHA ]

MOTOSIERRA

O

HASTA

| m

TIPO DE PODA

MD SUBIENDOARBOL Nl

O

PODON SIERRAMANGO [l

O

DESBROCE MANUAL

] TRONZADO

v APILADO EN CALLES O

EN MONTES O

A PISTAS O

] ELIMINACION DE RESTOS/ ROZA MECANIZADA
[ = c
AHECHO |

PORTRITURACION

PORQUEMAS |

SOBRE UNA SUPERFICIE DE

25

[ Ha

| cRuesos Jm
| avos  fm
POREXTRACCION ]

PERIODO DE REALIZACION DEL TRATAMIENTO

PASABIA

PCUALQUIERA ]

U

POTRO 0

[ memmes [ ]

[ = ] ]

INDICACIONES PARTICULARES/VALORACION(10)

5. RENDIMIENTO GLOBAL
N2 JORNALES / Ha |

En Madrid, a

viernes, 13 de enero de 2023

D./Diia. |J09é Luis Garcia Parejo |

N2 HORAS MAQUINARIA / Ha

TRA_2023_001_02
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1 PRIMERA. - ANTECEDENTES

Monte consorciado s/n Dehesa de Valdecabarias.

Al amparo de lo establecido en los articulos 49 al 58 del Real Decreto 1279/1978 por el
gque se aprueba el Reglamento para la aplicacién de la Ley 5/1977 sobre Fomento de
Produccion Forestal, se suscribi¢ el Consorcio de Repoblacion Forestal con el
Ayuntamiento de Belmonte del Tajo, el dia 12 de febrero de 1981.

Entre las clausulas que rigen el mismo, cabe destacar:

- El Convenio tiene por objeto:

a) La repoblacion forestal de los terrenos aportados al consorcio.

b) Los tratamientos selvicolas y los planes dasocraticos y de ordenacion de la masa.

- El suelo continuara perteneciendo al Ayuntamiento de Belmonte del Tajo.
Superficie a consorciar de 176,9612Ha, a la que se segregd 1,42 ha. en 1983

- Laantes Diputacién Provincial de Madrid asume la gestion técnica del servicio, con
cargo a fondos propios.

- De los beneficios de las operaciones de claras, clareos, limpias y cortas de la masa
arbdrea creada artificialmente, corresponderan por partes iguales al ayuntamiento
de Belmonte del Tajo y a la antes Diputacion Provincial de Madrid.

- La duracion del consorcio se preve hasta la terminacion del aprovechamiento de la
masa forestal creada artificialmente.

Dentro de la Direccion General de Biodiversidad y Recursos Naturales, como gestora del
monte, se han realizado diversas actuaciones.

En el afio 2000 y siguientes, se repoblaron 25 hectareas del monte, que estan incluidas
entre las zonas objeto de los tratamientos selvicolas objeto del presente pliego.

En los afios 2017 y 2018 se realizaron tratamientos selvicolas en distintas zonas del monte,
excluidas de los presentes trabajos.

El monte fue afectado por la borrasca Filomena que tuvo lugar en enero de 2021, siendo
mas dafiadas las zonas en las que ya se habian realizado tratamientos selvicolas. Se
realizaron los trabajos de acondicionamiento parcial de los dafios causados del monte, no
realizandose en la totalidad de la superficie de la masa.

Fagina 112 de 156



a UNION EUROPEA
-

o -
& DE ESPANA
-

Comunidad
de Madrid

2 SEGUNDA.-OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es precisar las condiciones técnicas que deberan regir la
contratacién de la obra TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA MEJORA MEDIO
AMBIENTAL DEL MONTE “DEHESA DE VALDECABANAS”, TERMINO MUNICIPAL DE
BELMONTE DE TAJO

Se plantea la necesidad de realizar tratamientos selvicolas en las masas arboladas que
sirvan para conseguir una masa con una densidad optima para su correcto desarrollo,
ademas de retirar dafios ocasionados por la Borrasca Filomena y prevenir incendios
forestales, al eliminar gran parte de la biomasa que se ha ido acumulando en el monte con
el paso de los afios y evitar asimismo un riesgo potencial de entrada de plagas y
enfermedades; con lo que se pretende:

- Optimizar el crecimiento de las masas forestales potenciando su proteccion vy
conservacion y obtener un equilibrio ecolégico que pemita el éptimo desarrollo de
la masa sin perder la funcién protectora de la misma.

- Conseguir estructuras de masa con menor grado de combustibilidad y mayor grado
de resistencia a la propagacion del fuego.

- Prevencion o disminucion del riesgo de que la masa pueda verse afectada por
enfermedades y/o plagas.

- Enriquecimiento del ecosistema:
o La aparicion de sotobosgue y un aumento en la biodiversidad del monte.
o Mejora de la proteccion del suelo frente a la erosion.
o Mejora paisajistica.

o Favorecer |la adaptacion de las masas a los huevos escenarios de cambio
climatico.
Ofra de las actuaciones que se pretenden, es la adecuacion y rehabilitacion de varios
tramos de camino del monte.

Los trabajos que recogen este pliego prevén la realizacion de los trabajos selvicolas en
una cabida total de 129,3 ha en el monte Dehesa de Valdecabarias.

El correcto mantenimiento de caminos y pistas forestales es de vital importancia para la a
adecuada gestion de los montes ya que facilitan la vigilancia y conservacion de 1os mismos,
resultando fundamental en el acceso para la prevencion y extincion de incendios forestales.

El proyecto incluye la adecuacion de 3,5 kildbmetros de caminos, en tramos cuyo estado
actual dificulta la adecuada accesibilidad a las masas forestales presentes en dichos
montes y la adecuacion de uno de los pasos de agua.

Segun establece el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de
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octubre de 2001), y al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre),
para esta obra:

. Clasificacion de la obra: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoria: 2
3 TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

El Pliego contempla la contratacion de la obra denominada “TRATAMIENTOS
SELVICOLAS PARA LA MEJORA MEDIO AMBIENTAL DEL MONTE “DEHESA DE
VALDECABANAS”, TERMINO MUNICIPAL DE BELMONTE DE TAJO”.

La obra comprende la gjecucion de tratamientos selvicolas (clara, saca de la madera a
cargadero y eliminacién de residuos, asi como las actuaciones de acondicionamiento de
algunos tramos de caminos existentes, conforme a lo que se especifica en el Desglose del
Presupuesto, para la mejora de las masas forestales existentes, creadas por el Convenio
del monte consorciado s/n Dehesa de Valdecabafas en el termino municipal de Belmonte
del Tajo.

En general, seran de aplicacion cuantas prescripciones figuren en las Normas,
Instrucciones o Reglamentos Oficiales que guardan relacioén con las obras del presente
Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

En caso de discrepancia entre las hormas anteriores, y salvo manifestacion expresa al
contrario en el presente pliego, se entendera que es valida la prescripcion mas restrictiva.

4 CUARTA. - ANEJOS QUE ACOMPANAN A ESTE PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Los documentos que acomparian al presente Pliego de Prescripciones Techicas
Particulares en la licitacién de las Obras “TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA
MEJORA MEDIO AMBIENTAL DEL MONTE “DEHESA DE VALDECABANAS’, TERMINO
MUNICIPAL DE BELMONTE DE TAJO" son los siguientes:

-  MEMORIA, ala cual se le acomparia como angjos el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD y el PLAN DE OBRA VALORADO.

- PLANOS.

- PRESUPUESTO.
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5 QUINTA. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS
5.1 PROPUESTA DE ACTUACION
5.1.1 TRATAMIENTOS SELVICOLAS

Dada la densidad actual de la masa estudiada se propone una clara por lo bajo con una
intensidad, como criterio general, del 20% al 50%, dependiendo de las densidades en
cuanto al numero de pies, eliminando preferentemente dominados, torcidos, secos vy
enfermos. El peso medio es inferior al 40% de los pies, siendo el peso medio en la masa
de mayor edad del 34 % y del 39 % en la masa joven. Sin embargo, y tal y como se
puede apreciar en las tablas que se muestran a continuacién la media de pies a
extraer es de 176 pies/ha en para las masas adultas y de 199 pies/ha en las masas
mas jovenes.

468000 468500 469000 469500 470000

4442000 4442500 4443000

4441500

) oehesa de vaidecavaias
Superficies
EDAD
ADULTO
[ | rRePoBLACION

ABBOLY
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Figura 1. Superficies de masa adulta o de mayor edad y masa joven

JN ELUROPEA

En la siguiente tabla se resumen los pies a eliminar atendiendo a las densidades irregulares

en la masa.

Tabla 1. Extracciones en masa de mayor edad

Masa de Mayor edad Actual

Peso Medio | Superficie ha | N° pies actual | pies/ha | N° pies a eliminar | piesfha
20% 46,9 15.649 334 3130 67
33% 36,4 21.595 593 7126 196
50% 214 16.289 761 8145 380
Total 104,7 53.533 511 18401 176

Tabla 2. Extracciones en masa joven
Masa joven Actual

Peso Medio | Superficie ha | N° pies actual | pies/ha | N° pies a eliminar | piesfha
20% 13,1 3.254 248 651 50
33% 4,4 2.791 634 921 209
50% 7,1 6.634 934 3.317 497
Total 24,6 12.679 515 4.889 199

Tabla 3. Resultados después de las actuaciones en masa joven
Masa joven Actual

Peso Medio | Superficie ha | N° pies actual piesfha N° pies resultante pies/ha
20% 13,1 3.254 248 2.603 199
33% 4,4 2.791 634 1.870 425
50% 7,1 6.634 934 3.317 467
Total 24,6 12.679 515 7.790 317

Tabla 4. Resultados después de las actuaciones en masa adulta
Masa de Mayor edad Actual

Peso Medio | Superficie ha | N°pies actual piesfha N° pies resultante pies/ha

20% 46,9 15.649 334 12519 267

33% 36,4 21.595 595 14469 398

50% 21,4 16.289 791 8145 381

Total 104.7 53.533 516 35132 336
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No obstante, el Director de obra podra valorar la necesidad de dicha intensidad de clara,
en funcidn de las necesidades de cada zona en concreto.

Se van arealizar cuatro zonas de acopio, el Director del Servicio podra valorar la necesidad
de ampliar o reducir el numero de éstos, dependiendo de las necesidades de la obra, asi
como modificar su ubicacion.

Tabla 5. Localizacion de jos Acopios

ACOPIOS EN DEHESA DE VALDECABANAS

N° ACOPIO Municipio LOCALIZACION
Coordenada x Coordenaday
Acopio 1 Belmonte de Tajo 469226 4442890
Acopio 2 Belmonte de Tajo 469628 4442780
Acopio 3 Belmonte de Tajo 469428 4441420
Acopio 4 Belmonte de Tajo 470361 4441910

5.1.2 ADECUACION DE CAMINOS

La adecuacion de caminos se encuentra distribuida de forma discontinua a lo largo de su
recorrido, dividida su actuacion en varios tramos con una longitud total de 3,5 km.

Tabla 6. Localizacion de jos tramos de caminos para su adecuacion.

ADECUACION TRAMOS DE PISTA
TRAMO ACTUACION TRAMO (m) COORDENADAS UTM
X Inicial | Y Inicial | X Final | Y Final
1 Refinado. Acondicionamiento paso de agua 377,0 470214 | 4442710 | 469815 | 4442690
2 Refinado. Rellenado Carcava 3258 469808 | 4442600 | 469564 | 4442830
3 Refinado 264,8 469544 | 4442830 | 469367 | 4442910
4 Refinado 668,8 469349 | 4442900 | 468841 | 4442490
5 Refinado 212,7 469404 | 4441710 | 469222 | 4441790
6 Refinado 217,6 469414 | 4441710 | 469466 | 4441520
7 Refinado 255,2 469075 | 4441480 | 469229 | 4441310
8 Refinado 415,1 470027 | 4442330 | 469621 | 4442240
9 Refinado 213,3 468127 | 4442120 | 468375 | 4442180
10 Refinado 413,1 468635 | 4441560 | 469026 | 4441720
1 Refinado 56,8 469069 | 4441880 | 469054 | 4441810
12 Refinado 78,7 468917 | 4441500 | 468988 | 4441420
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Se realizaran trabajos de repaso de plataforma consistentes en el refino y planeo del firme
conh motoniveladora (3 kildbmetros), asi como el refino y planeo del firme con motoniveladora
y compactado del firme con rodillo compactador (0,5 kildbmetros) y la limpieza y adecuacion
de un paso de agua mediante el empleo de una retroexcavadora, con el apoyo de un pedn.

6 SEXTA-INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCCION DE LAS OBRA
6.1 TRATAMIENTOS SELVICOLAS

Se ha disefiado, para la consecucion de los objetivos marcados, la estimacion de una
selvicultura individualizada dentro de la misma masa, atendiendo a sus diferentes
densidades.

Se daran diferentes pesos de clara atendiendo a la densidad de la zona, con el objetivo de
obtener un resultado lo mas homogéneo posible en toda la masa.

Por debajo de 500 pies/ha, se le dara un peso del 20%, en las zonas cuyas densidades se
encuentran entre 500 y 700 pies/ha se dara un peso del 33 % y en las zonas donde se
encuentran mas de 700 pies/ha se dara un peso del 50 %.

Se han realizado 6 parcelas tipo de 400 m? que servirdn como ejemplo para realizar las
actuaciones de tratamientos selvicolas con diferentes pesos en toda la superficie del
monte. Estas parcelas, se encuentran con los pies objeto a corta marcados con 2 chaspes.

Hay tres tipos de parcelas diferentes. Parcela Tipo Cero, Tipo uno y Tipo dos.

1. Parcelas de tipo Cero: Densidades por debajo a los 500 pies/ha, con un peso del
Clara del 20%

2. Parcelas de tipo uno: Densidades entre 500 y 700 pies/ha. Con un peso de clara
del 30%.

3. Parcelas de tipo dos: densidades por encima de los 700 pies/ha. Con un peso de
Clara del 50%.

Cada parcela es diferente, y su objetivo es servir de ejemplo para saber como actuar en
cada una de las diferentes zonas del monte atendiendo a sus diferentes densidades y
pesos de clara a realizar. Cada una de las parcelas se encuentran localizadas, como se
indica a continuacion:

Fagina 118 de 156



ek

ok ke GOBIERNO
DE ESPANA
LUNION EUROPEA
Comunidad Fondo Eurmpes Ageivala
de Madrid d .' rolio Rural \

Figura 2. Parcelas muestra. Orientacion al peso de clara.

Pagina 119 de 156



Comunidad
de Madrid

Muestra 1. Parcela Tipo 2.

GOBIERNGO

LINION

468850 468875
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468850 468875
Figura 3. Parcela muestra 1. Tipo 2.
Tabla 7. Localizacion parcela muestra 1. Tipo 2
MUESTRA| Sup_m2 |N_piesxha| Ho_m Tipo X Y
1 400 800 12,64 2 468865 4442408
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Comunidad
de Madrid

Muestra 2. Parcela Tipo 1.

4441925

4441900

Figura 4. Parcela muestra 2. Tipo 1.

GOBIERNGO
DE ESPANA

469350

469350

Tabla 8. Localizacion parcela muestra 2. Tipo 1

UNION EUROPEA
Fandn Eurnpes Ageicols

4441925

4441900

MUESTRA

Sup_m2

N_piesxha

Ho_m

Tipo

X

Y

2

400

650

11,87

469349 4441914
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Comunidad
de Madrid

Muestra 3. Parcela Tipo 1.

GOBIERN
i ==

UNION EUROPEA

wln Eurnpes Ageicola

468825
i ~
- g
3 3
468825
Figura 5. Parcela muestra 3. Tipo 1.
Tabla 9. Localizacion parcela muestra 3. Tipo 1
MUESTRA| Sup_m2 |N_piesxha| Ho_m Tipo X Y
3 400 525 12 1 468828 4442258
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Comunidad
de Madrid

Muestra 4. Parcela Tipo 2.
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469350
Figura 6. Parcela muestra 4. Tipo 2.
Tabla 10. Localizacion parcela muestra 4. Tipo 2
MUESTRA| Sup_m2 |N_piesxha| Ho_m Tipo X Y
4 400 725 11,56 2 469349 4441893
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Comunidad
de Madrid

Muestra 5. Parcela Tipo 0.

m o
DE ESPANA

469050

& E

5 5

3 A

469050
Figura 7. Parcela muestra 5. Tipo 0
Tabla 11. Localizacion parcela muestra 4. Tipo 0
MUESTRA| Sup_m2 |N_piesxha| Ho_m Tipo X Y
5 400 325 11,38 0 469051 4441979
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UNION EUROPEA
Comunidad Fondo Eurnpes Ageitola
de Madrid de ura

Muestra 6. Parcela Tipo 0.

468875 468900

2 3
468875 468900
Figura 8. Parcela muestra 6. Tipo 0
Tabla 12. Localizacion parcela muestra 4. Tipo 0
MUESTRA| Sup_m2 |N_piesxha| Ho_m Tipo X Y
6 400 400 12,93 0 468883 4442247
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Antes de proceder a la corta, se realizara un reconocimiento previo de la zona, con el
objetivo de no cortar de mas o de menos y conseguir, priorizando los pies dominados,
torcidos, enfermos o dafiados la densidad deseada.

Los pies objeto de corta seran apeados y desramados con motosiermra para su posterior
desembosque a pie de pista mediante medios mecanizados, 0 apoyandose en traccion
animal en zonas mas inaccesibles. El proceso de desembosque sera muy cuidadoso,
evitando el roce con los arboles que quedan en pie.

En aquellas zonas en las que puedan aparecer pies hermanados, €l peso de la clara sera,
como criterio general el que corresponda en cada zona en concreto, no de nimero de pies,
de forma que se eliminarian todos los pies que haya atendiendo al peso de clara de cada
zona sobre los puntos de plantacion existentes, a lo que habra que afiadir la eliminacién
de los pies hermanados de aquellos ejemplares dominantes que quedarian en pie del resto
de puntos de plantacion. Esto implicara que tras la corta ho quedara ningun pie hermanado,
y que el numero de pies totales a eliminar en las manchas con presencia de pies
hermanados sera siempre superior al porcentaje establecido en cada zona. No obstante,
el Director de la Obra podra valorar la necesidad de variar dichas proporciones, en funcién
de las necesidades de cada zona en concreto.

En las zonas en las que haya ejemplares de quejigos, encinas, coscojas u otras frondosas
acompafantes, éstas se respetaran, y se tendra especial cuidado en no dafiarlas a la hora
de realizar los trabajos de Apeo, saca y eliminacion de restos. Asimismo, para aquellas
especies arboladas de frondosas que tengan un porte suficiente (altura superior a 1,5
metros), el criterio de corta para las claras del pinar se ajustara con la finalidad de disminuir
la competencia sobre las mismas y favorecer su puesta en luz.

La madera extraida se trasladara a cargadero, donde sera debidamente apilada.

Los restos de corta seran eliminados mediante astillado o trituracién en el propio monte.
Los cordones se realizaran de la forma correcta para facilitar el trabajo de la astilladora, no
guedando éstos entre lineas de pies, en zonas con piedras o en otras zonas inaccesibles
que impidan su trabajo.

6.2 ADECUACION DE CAMINOS

Se realizaran trabajos de repaso de plataforma consistentes en el refino y planeo del firme
coh motoniveladora. Se dotara de un bombeo aproximado del 3-5% para que el agua que
caiga sobre el camino, sea evacuada hacia las cunetas y, en caso de no existir estas, hacia
el terraplén de la pista y si fuera necesario se rompera el caballon lateral, evitando asi
la circulacion directa del agua sobre la capa de rodadura con las posibles erosiones
que esto conlleva.

Asi mismo, se realizara el refino, planeo y compactacion, mediante el empleo de
motoniveladora y compactadora sobre una longitud total de 500 metros en las ubicaciones
determinadas por la direccidn de obra en e momento de su gjecucion.

En el tramo uno se realizara, ademas del refinado y planeo del firme, el acondicionamiento
del paso de agua existente.
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En el tramo dos, existe una carcava que sera rellenada antes de realizar la actuacion de
refinado y planeo del firme.

La actuacion se realizara después de finalizar el resto de actuaciones. No obstante, si se
valora realizar una previa adecuacion para facilitar su transito durante el proceso de las
actuaciones, se indicara a la direccidén de obra para su valoracion.

6.3 SUPERFICIES, LONGITUDES Y TRATAMIENTOS

Las superficies de actuacidon han quedado descritas en el apartado de propuestas de
actuacion, por lo que en este punto se presentan agrupadas por tipo de unidad de obra de
tratamiento selvicola. Para su localizacion exacta ver Planos, documento anejo al presente
Pliego.

Superficie con apeo, desembosque y eliminacién de residuos

En masa forestal adulta, se realizara clara por lo bajo con una intensidad media inferior al
40% de los pies existentes por punto de plantacion, eliminando preferentemente
dominados, torcidos, secos y enfermos, asi como pies hermanados en una superficie de
actuacion de 104,7 ha.

En masa forestal en estado de latizal 0 masa joven, se realizara clara por lo bajo con una
intensidad media inferior al 40% delos pies existentes por punto de plantacion, eliminando
preferentemente dominados, torcidos, secos y enfermos, asi como pies hermanados.
Superficie de actuacién de 24,6 ha.

Se realizara, desramado y descopado. Preparacion y apilado de la madera en monte.

Desembosque y acopio en cargadero establecido. Se extraeran los fustes enteros, salvo
que por su longitud excesiva o dificultades para la saca sea preciso su tronzado previo.

Eliminacién de residuos de la corta en monte.

Longitud de adecuacién de caminos

Los tramos a adecuar se encuentran de forma discontinua en diferentes tramos a lo largo
de 3,5 km de los caminos del monte.

Adecuacion vy limpieza de un paso de agua
Se procedera a la realizacion de una unidad de limpieza.

Cumplimiento de criterios medioambientales

Se dedicaran diez jomales de pedn para la realizacion de un par de medidas
medioambientales:

- Se procedera a la siembra de bellotas de encina y quejigo en casillas para mejorar la
biodiversidad de la zona.

Las semillas seran proporcionadas por la Direccidh General de Biodiversidad y Recursos
Naturales a través del IMIDRA, y seran sembradas por la empresa adjudicataria en varias
manchas en las que se van a realizar tratamientos selvicolas, cuando asi se considere
oportuno por parte de la direccién de la obra.
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- Instalacién de 10 nidales tipo ICONA de aves insectivoras para el control biologico de
la procesionaria.

6.4 EJECUCCION DE LOS TRABAJOS
6.41 TRABAJOS PRELIMINARES

6.4.1.1 Replanteo de zonas de actuacion

Se replantearan las superficies de actuacion en el monte.

En el caso de existir nidos de aves protegidas en la zona de actuaciones, en ocupacion o
recientemente ocupados (deben haber estado libres durante, al menos, dos afios para
catalogarlos).

6.4.2 TRATAMIENTOS SELVICOLAS.

Se ha disefiado para la consecucion de |os objetivos marcados una Selvicultura para cada
una de las superficies de actuacion, que se resume en los siguientes trabajos.

Claras por lo bajo y pies sin futuro, con una densidad media final objetivo de 328 pies/ha
en masa de mayor edad y de 354 pies/ha en masa joven, dado que la masa inicial posee
densidades superiores a las consideradas idoneas para su comrecto desarrollo. Con este
tratamiento se consigue ademas una reduccion del combustible existente en el monte y por
lo tanto la disminucion del riesgo de incendios forestales, y el desarrollo, la regeneracion,
y la incorporacién de frondosas a la masa.

Preparacion (desramado, descopado y, en su caso, tronzado) de la madera en el interior
de la masa. Cuando la pendiente sea excesiva y el astillado o trituracién no sea posible “in
situ” se realizara esta labor en parte a pie de pista.

Desembosgue mecanizado (0 apoyandose con traccion animal) de la madera a pista o
lugar accesible para maquinaria pesada. Se evitara el roce con los arboles en pie.

Astillado o trituracién de los residuos forestales generados. Previo a su realizacion, el
acordonado de ramas se colocaran de tal forma, que las maquinas puedan acceder y
pueden realizar sin problemas a su astillado o trituracion. Se realizara en el propio monte
salvo cuando por razones de pendiente o transitabilidad de la maquinaria no pueda
desplazarse por dentro de la masa, caso en el que la eliminacién se realizara en pista.

Acopio en cargadero:; los fustes, una vez preparados, seran trasladados y apilados en las
zonas habilitadas como cargadero. Para su localizacion, se puede ver la tabla con la
ubicacion en el presente pliego o ver Planos, documento anejo al presente Pliego. No
obstante, la ubicacion exacta de los cargaderos podra verse modificada respecto a lo
establecido en los planos, y sera definida por parte del Director de Obra, durante la
gjecucion de la misma.
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6.4.2.1 Claras

Consistiran en el apeo por lo bajo de acuerdo a los pesos del clara fijados, apeando en
primer lugar los pies con diametros normales inferiores (dominados y con viabilidad nula
dentro de la masa), los pies de los estratos dominado, intermedio y los peores del
codominante, dando prioridad en la eliminacién de los pies de peor calidad y los necesarios
para dar el espaciamiento adecuado a los pies restantes.

El apeo de todos los arboles se practicara con motosierra dirigiendo la caida de los fustes
de modo que se faciliten las tareas posteriores y evitando causar dafio a otros ejemplares,
regenerado o especies valiosas.

La seleccion de los pies a eliminar la llevara a cabo el Gestor del Monte mediante su
seflalamiento previo en toda la superficie a tratar. En su defecto la realizara el propio
motoserrista siguiendo las indicaciones del Director de Obra o de las parcelas modelo que
este haya sefialado, en cualquier caso y de forma general cortando en primer lugar los
menores, los pies defectuosos, especialmente afectados por el fuego, si los hubiera,
dafiados, torcidos, atacados por hongos o insectos, etc. En aquellos casos en los que
hubiera contacto de copas, se cortaran también pies para conseguir que las copas no
qgueden entrelazadas, hasta alcanzar la densidad final establecida.

Se seleccionaran los pies a eliminar de forma que se rompa la artificialidad de las lineas
de plantacion para lograr la naturalizacion paisajistica de la masa, intentando diluir la
apariencia lineal otorgada por las repoblaciones.

Las cortas se realizaran siguiendo las instrucciones que se exponen a continuacién, sin
perjuicio de las prescripciones que marque la legislacion nacional y autondmica en las
materias relacionadas con los aprovechamientos forestales y de proteccion de la
naturaleza:

- Se eliminara la vegetacion arborea por lo bajo hasta el peso o densidad objetivo
determinado por zona dejando la densidad o espaciamiento previstos.

- El apeo se practicara dirigiendo la caida de los troncos para evitar dafios en la
vegetacion de los alrededores, al repoblado y al regenerado (si lo hubiera), y
siempre que se pueda de modo que se faciliten las tareas posteriores.

- Se utilizaran herramientas de corta que no produzcan desgarros en la corteza o en
el tocon.

- El corte dejara una superficie lisa e inclinada o convexa, de modo que no se puedan
producir acumulaciones de agua que favorezcan la pudricion del tocon.

- La altura de corte debera estar por debajo de los 10 cm medidos aguas arriba de la
pendiente.
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- Si se detectasen masas con focos de ataque de insectos perforadores, se
finalizaran los trabajos con la debida antelacidén para que tocones y fustes apeados
estén secos antes del vuelo de los imagos para reproducirse.

- Debe centrarse preferentemente en el otorio o invierno fuera del periodo vegetativo
durante la paralizacion de la savia.

- Se estableceran restricciones de caracter temporal en torno a los nidos de especies
incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas para la Fauna y Flora
Silvestres, respetando en todo caso los pies sobre los que se asienten estos nidos.

- Se tendra especial cuidado a la hora de ejecutar las cortas para no dafiar al resto
de la vegetacion acomparante.

Se respetaran estrictamente los pies de ofras especies arbdreas autoctonas presentes,
liberandolos de la competencia del pinar cuando sea hecesario, evitando que la corta de
ejemplares de pino proximos pudiera poneros en peligro y dirigiendo la caida de los
restantes y su posterior arrastre de forma que no los afecten. Si se produjeran dafios
inevitables, se sanearan los ejemplares afectados, pudiendose realizar cortas sobre otfras
especies diferentes.

En caso necesario se abriran calles de dimensiones suficientes para permitir el transito a
los tractores forestales o maquinaria de desembosque de la madera y se tendra en cuenta
la necesidad de contar con rutas de dimensiones suficientes para pemitir el transito a los
tractores forestales y el desarrollo de los trabajos de eliminacidn de los residuos. En caso
hecesario se abriran estas rutas de 2,5 a 3 m de anchura, seran sefialadas por el Director
de Obra y siempre que sea posible por curvas de nivel.

Se eliminaran preferentemente los eemplares de especies aléctonas. Se respetaran
estrictamente los pies de otras especies arbdreas autéctonas presentes.

6.4.2.2 Preparacion de la madera

Se procedera al descopado, desramado y, en su caso, tronzado (a determinar por el
Director de obra cuando no sea conveniente extraer los fustes enteros por su excesiva
longitud) con motosierra de los fustes de arboles apeados.

En todos los casos en los que la pendiente permita que el astillado de los restos de estas
operaciones se pueda realizar “in situ” la preparacion de la madera se realizara en el mismo
lugar del apeo del pie.

En los rodales en los que por su elevada inclinacion no se pueda mecanizar €l astillado y
desembosque, |os pies seran sacados enteros a pista, salvo las operaciones necesarias
para permitir su desembosque entre la masa, siendo preparados en la propia pista.

Fagina 130 de 156



-% DE ESPANA
-

UNION EUROPEA

Comunidad
de Madrid

6.4.2.3 Desembosque

Los restos no aprovechables (<8 cm de diametro) seran eliminados en el monte, mientras
gue aquellos que por sus mayores dimensiones tengan interes econdémico o puedan ser
empleados como lefia, se desemboscaran a pistas.

En los casos que no sea posible la eliminacion por astillado en monte de los pies apeados
o estos tengan valor comercial, los fustes seran desemboscados de forma mecanizada. La
madera apeada y preparada sera armastrada por un tractor forestal/skidder hasta pilas
localizadas en pistas forestales o puntos accesibles al elemento de saca.

Ubicado en los puntos mas aptos entre los accesibles, el tractor fija su posiciéon y el
ayudante del maquinista toma el extremo del cable y, desenrollandolo, lo situa junto a la
madera a desemboscar. Engancha las trozas al cable tractor y da orden al maquinista para
que recoja el cable y arrastre la madera hasta el tractor. Una vez alli, accionando el
cabestrante, se elevan las testas sobre el suelo y se transporta la madera, semiarrastrada,
hasta los puntos de reunidon en pistas o lugares accesibles a los medios de saca
determinados por el Director de Obra.

En las zonas con una pendiente excesiva o con un terreno inadecuado donde el skidder no
pueda entrar, la saca de la madera se realizara con traccioén animal.

En general:
- Se evitaran los abanicos de troncos en el arrastre.

- Los arrastres nunca se llevaran a cabo en trozas de mas de 12 metros de longitud,
salvo autorizaciones expresas del Director de Obra.

- La anchura del arrastre nunca sera mayor que el punto mas estrecho del
amrastradero que se esté utilizando, para evitar dafios al arbolado en la trocha de
amrastre. Cuando en una trocha de arrastre se puedan producir dafios a los arboles
en pie de las zonas aledafas, se protegeran éstos convenientemente para evitar
los mismos.

- No se realizara el arrastre de trozas con “pitones” (mufiones de ramas en trozas
mal desramadas, al no realizar la corta de las mismas a ras del fuste), salvo
autorizacion expresa del Director de Obra.

6.4.2.4 Apilado

La madera preparada y desemboscada sera depositada y apilada ordenadamente en
puntos de las pistas forestales que delimitan los rodales previamente determinados por el
Director de Obra, siempre permitiendo el transito por las vias.

De igual forma la madera sacada a cargadero sera depositada y apilada ordenadamente
en el mismo, accesibles con vehiculos motorizados, siempre pemitiendo el transito por las
vias.
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Las pilas o montones seran lo mas compactas que sea posible y no deberan ser inestables
o desmoronables.

6.4.2.5 Saca de la madera

Para |la saca de la madera (D>8 cm) se emplearan las pistas forestales o vias transitables
presentes en las inmediaciones de las masas a tratar.

La madera desde los puntos de reunion sera cargada en camiones y transportada por la
red de saca al cargadero.

6.4.2.6 Recogida y apilado de finos

A la par que los motoserristas van realizando las labores de clara y preparacion de la
madera, unos operarios procederan a la recogida, apilado y acordonado de los residuos
originados en estas actuaciones (ramas, restos no maderables, etc.)

Los productos residuales procedentes de los tratamientos selvicolas se prepararan
manualmente, con el objeto de facilitar su posterior eliminacion. La preparacion de la
madera consiste basicamente en recogida y apilado o acordonado, entendidos como:

Recogida: Fase de transporte de los residuos, desde el preciso lugar en que se depositaron
al ser cortados o arrancados hasta los cordones o pilas.

Apilado o Acordonado: Consiste en reunir ordenadamente la totalidad de los residuos en
pilas o cordones (segun el sistema seleccionado para la eliminacién), para la alimentacion
continua de la maquina que se iran ubicando en las partes mas claras y despobladas, ya
sea en claros, calles o rutas accesibles para la maquinaria.

El trabajo consistira en la recogida y apilado o acordonado manual de los residuos en las
calles de desembosque formadas durante las labores de corta, en rutas abiertas
expresamente, o terrenos accesibles a los tractores forestales. En las cortas préximas a
pistas, vias de saca, calles, rasos o vaguadas, los residuos seran reunidos en dichas
localizaciones.

La orientacion o disposicion de los cordones en el terreno sera por curva de nivel o en linea
de maxima pendiente en funcion de las caracteristicas fisiograficas del monte, cuestion que
se decidira sobre el terreno por el Director de Obra.

Las pilas o montones seran lo mas compactas que sea posible y no deberan ser inestables
o desmoronables.

6.4.2.7 Eliminacion de restos

Las actuaciones anteriormente citadas originan una cantidad de residuos que han de ser
eliminados, excluidos previamente aguellos que tengan interés econdmico que seran
desemboscados hacia el tramo de pista mas cercano en cada caso.
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Se eliminara la totalidad de los restos de las cortas con diametros menores de 8 cm (fustes,
apices, ramas, etc.), por carecer de valor econdémico y no tener dimensiones aptas para su
aprovechamiento como lefia, y aquellas de diametros superiores ya presentes en el monte
que igualmente no son aprovechables.

Los restos seran previamente agrupados para un astillado mas facil, en pilas o cordones.

En ningun caso se abandonaran residuos sin triturar, pues una vez secos son material
facilmente inflamable y gran propagador del fuego, dada la continuidad del combustible
que permanece en el monte.

El astillado se realizara mediante astilladora o trituradora de martillos acoplada a tractor
forestal.

No deberan quedar restos en el monte cuando inicie la temporada de riesgo medio de
incendios.

En el hipotético caso de que se tuvieran gque eliminar restos en la temporada de riesgo
medio y/o alto de incendios, la trituracion deberia realizarse contemporaneamente al apeo
y desramado. Y en éste caso, se deberian tener todos los permisos correspondientes para
realizar la actuacion y preavisar con suficiente tiempo de antelacién a la Direccion de Obra,
justificando la actuacién, que valorara si es conveniente llevarla a cabo.

Los trozos resultantes y la viruta se esparciran de forma homogénea por el monte para
facilitar su posterior descomposicion. En el caso de los astillados en pista, se esparciran
las virutas aguas abajo de la pista para que la accion de las lluvias las esparza por el monte,
no pudiendo quedar acumulados en las cunetas.

6.4.3 ADECUACION DE CAMINOS

Se realizaran trabajos de repaso de plataforma consistentes en el refino y planeo del firme
con motoniveladora y de refino, planeo y compactado mediante el empleo de
motoniveladora y rodillo compactador. Se dotara de un bombeo aproximado del 3-5% para
que el agua que caiga sobre el camino, sea evacuada hacia las cuentas y, en caso de no
existir estas, hacia el terraplén de la pista, evitando asi la circulacion directa del agua sobre
la capa de rodadura con las posibles erosiones que esto conlleva.

- No se modificara la anchura original de la plataforma.

- No se permite el abatimiento ni afeccidn alguna al arbolado proximo a la plataforma
de la pista; debiendo, en su caso, protegerlos mediante tablones de madera
dispuestos alrededor de los fustes. En el caso de producirse dafios inevitables
sobre los fustes, se aplicara pasta cicatrizante que se mimetice con la masa
arbolada, en las heridas generadas.

- Serespetaran los accesos existentes a las fincas colindantes dandoles continuidad
desde la plataforma del camino o pista.

- El drenaje de la plataforma se determinara en funcidn de la seccién transversal:
bombeo a dos aguas (pendientes transversales entre 1% y 3%) o la simple

Fagina 133 de 156



% DE ESPANA
a Iy |-,.\_,, IROPEA

inclinacién a uno de los lados (pendiente transversal del 1% al 3%, generalmente
el 2%) para permitir el escurrimiento del agua.

- Enlostramos a realizar, si fuera necesario se rompera el caballén lateral, evitando
asi la circulacion directa del agua sobre la capa de rodadura con las posibles
erosiones que esto conlleva.

6.5 OTRAS OBRAS
6.5.1 SENALIZACION DE LAS OBRAS

Comunidad
de Madrid

Los trabajos a realizar en el presente proyecto se divulgaran mediante una placa explicativa
permanente aluminio y polietileno tipo Dibond cubierta con lamina vinilica resistente a
intemperie y de dimensiones DIN A3 (297 x 420 mm), colocada sobre poste metalico, y con
los contenidos especificados en la “Estrategia de Informacién y Publicidad del Programa
de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020", dado que, el presupuesto a
ejecutar en el presente proyecto corresponde al Programa de desarrollo rural de la
Comunidad de Madrid 2014-2020.

El adjudicatario colocara la placa en el lugar que designe la Direccion Facultativa de las
obras. Queda expresamente prohibido instalar cualquier tipo de publicidad sin el
consentimiento de la Direccidn Facultativa de las obras.

6.5.2 CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

Se dedicaran diez jomales de pedn para la realizacion de un par de medidas
medioambientales:

6.5.3 PLANIFICACION

La epoca del afio mas adecuada para realizar las actuaciones es el periodo comprendido
entre los meses de octubre y marzo. Estos meses coinciden con la época reposo
vegetativo, queda fuera del periodo de nidificacion de especies protegidas y el riesgo de
incendios es bajo, por lo tanto, la obra debera realizarse preferentemente en el periodo
comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de abril del afio siguiente.

7 SEPTIMA. - INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LA EJECUCCION
DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran segun las especificaciones del presente Pliego y las directrices
del Director de Obra, y en ningun caso existira vinculacion laboral entre el personal de la
empresa contratista y la Comunidad de Madrid.
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El Director de Obra establecera al inicio de la misma, a priori, el calendario de trabajos a
realizar, y que ira sufriendo variaciones a lo largo de la gjecucion segun las necesidades
que se presenten a lo largo de la obra.

Cualquier alteracion en las actuaciones que proponga la empresa adjudicataria debera ser
previamente aprobada por el Director de Obra, sin que por ello se derive un sobrecosto en
el presupuesto contratado.

El Director de Obra podra en todo momento arbitrar las soluciones pertinentes ante
eventuales problemas técnicos que puedan presentarse durante la ejecucion de los
trabajos objeto del contrato.

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administracién cuya
realizacion no esté prevista en las bases de este Pliego se resolveran de acuerdo con la
legislacion vigente en la materia y, especialmente, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Puablico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

7.1 DIRECTOR DE OBRA

El representante de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante el
contratista, sera el Director de Obra y se encargara de la direccion, control y vigilancia de
dichas obras.

Las obras podran ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal competente de la
Comunidad de Madrid. Tanto el Director de Obra como el Contratista, pondran a su
disposicion los documentos y medios nhecesarios para el cumplimiento de su mision.

El Contratista esta obligado a prestar su colaboracién al Director de Obra para el normal
cumplimiento de sus funciones.

7.2 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista desighara una persona que
asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten, y que actie como representante suyo
ante la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a todos los efectos que se
requieran durante la gjecucion de las obras.

Se exigira que el contratista designe para estar al frente de las obras un Ingeniero de
Montes o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad suficiente para gjecutar las érdenes
del Director de Obra relativas al cumplimiento del contrato.

7.3 PARTES E INFORMES

El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes o
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.
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7.4 ORDENES AL CONTRATISTA

Las érdenes al Contratista se daran por escrito reflejadas en el Libro de Ordenes que a tal
efecto se abrira en la fecha de la comprobacion del replanteo. El contratista se hara cargo
del mismo hasta la fecha de recepcion, debiendo estar disponible en todo momento a
requerimiento del Director de Obra. Las 6rdenes en él reflejadas deberan ser suscritas por
el representante de la empresa adjudicataria.

7.5 DIARIO DE LOS TRABAJOS

A partir de la orden de iniciacion de las obras, se abrira en la Unidad Administrativa a pie
de obra, un libro en el que se hara constar cada dia de trabajo, las incidencias ocurridas y
sera revisado periddicamente por el Director de Obra.

7.6 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion, en ningun caso seran abonables,
quedando obligado el Contratista a restablecer a su coste las condiciones primitivas del
terreno en cuanto a su topografia, si el Director de Obra lo exige, y a compensar
adecuadamente los dafios y perjuicios ocasionados.

El Contratista sera ademas responsable de los demas dafios y perjuicios que por esta
causa puedan derivarse para la Administracion. Igual responsabilidad acarreara al
Contratista la ejecucién de trabajos que el Director de Obra apunt6é como defectuosos.

7.7 PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

De conformidad con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, el Contratista, en el plazo de treinta dias desde la formalizacién del contrato, esta
obligado a presentar un programa de trabajo con los siguientes datos:

a) Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de gjecucion de las
diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades
de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
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7.8 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS

Si por necesidades surgidas fuera necesaria la construccion de accesos a las zonas objeto
de trabajo, se construiran de manera que sean adecuados al uso a soportar y segun ordene
el Director de Obra.

7.9 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCCION DE LOS
TRABAJOS

7.91 LLUVIAS

Durante las lluvias los trabajos podran ser suspendidos por el Director de Obra cuando la
pesadez del terreno lo justifique, en base a las dificultades surgidas para la ejecucion de
los trabajos, asi como en el posible aumento de la degradacion de las zonas al actuar en
terreno mojado.

7.9.2 INCENDIOS

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de Obra y el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud.

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios y sera responsable de evitar la propagacion de los que se pudieran requerir
para la gjecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se puedan producir.

En aplicacion del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Especial de Proteccién Civil de Emergencias por Incendios Forestales de
la Comunidad de Madrid (INFOMA), se deberan tener en cuenta las medidas preventivas
recogidas en el mismo, para el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda
generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, asi como, para el uso del fuego.

7.9.3 PENDIENTES

En aquellos casos en que la pendiente sea mas elevada de lo esperado, o sobre el terreno
se considere inadecuada o peligrosa para la realizacion de las actuaciones el contratista
debera tomar la decision en cuanto ala realizacion de |os trabajos de forma que no suponga
ningun riesgo para sus trabajadores ni una disminucion de la calidad de los trabajos, y sera
el responsable de su decision.
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8 OCTAVA. INSTRUCCIONES PARA LA MEDICION Y ABONO DE LAS
OBRAS

8.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS

Comunidad
de Madrid

La forma de realizar la medicién y las unidades de medida a utilizar, seran las definidas en
el Cuadro de Precios n® 1 del Presupuesto, documento Anejo al presente Pliego para cada
unidad de obra. Si se diera el caso de realizar la conversion de longitudes o superficies, los
factores de conversion seran definidos por el Director de Obra, el cual por escrito justificara
al Contratista los valores adoptados, previamente a la ejecucion de la unidad
correspondiente.

Para la medicion, seran validos los datos que hayan sido conformados por el Director de
Obra.

Todas las mediciones basicas para el abono al Contratista deberan ser conformadas por
el Director de Obra y el representante del Contratista.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar al Director de Obra
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definen, cuya conformidad
suscribira el contratista o su delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia
corresponde probar al Contratista, éste queda obligado a aceptar las decisiones del
Director de Obra sobre el particular.

Se entiende que todas las actuaciones previstas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares se ejecutaran en su totalidad de acuerdo al Presupuesto, documento
Anejo al presente Pliego, sin que su gjecucion total suponga un aumento en las unidades
recogidas en el capitulo de Mediciones del citado Presupuesto.

La realizacion total de las actuaciones proyectadas, podra suponer aumento en la medicién
de las diferentes unidades de obra, en los siguientes casos:

- En el caso expreso en que lo autorice el Director de Obra y se haya recogido en el
Acta de Replanteo.

- Excepcionalmente, cuando por causas no achacables al Contratista, varien las
condiciones del medio con posterioridad al inicio de las obras.

8.2 ABONO DE LOS TRABAJOS
8.21 OBRAS QUE SE ABONARAN AL ADJUDICATARIO.

Al Contratista se le abonara la obra que realmente gjecute con sujecion al presente Pliego
o a sus modificaciones debidamente autorizadas.
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8.2.2 PRECIO DE VALORACION DE LAS OBRAS CERTIFICADAS

Solo se valorara la totalidad de la obra terminada, y siempre que esta haya sido certificada
por el Director de Obra, para la valoracion se usaran los Precios definidos en el Cuadro de
Precios n°® 1 del Presupuesto, documento Anejo al presente Pliego, de cada Unidad de
Obra.

8.2.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de magquinaria se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, ho seran
abonados separadamente.

8.2.4 CERTIFICACIONES

El importe de las obras gjecutadas, siempre que estén realizadas conforme al Proyecto
aprobado, se acreditara mensualmente al Contratista mediante certificaciones, y sus
valoraciones, realizadas de acuerdo con las hormas antes resefiadas, serviran de base
para redactar las cuentas en firme que daran lugar al libramiento final a percibir
directamente por el Contratista para el cobro definitivo.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas 0 no se
encuentren en buen estado, o no cumplan el programa o pruebas previstas en el Pliego, el
Director de Obra no podra certificarlos y dara por escrito al Contratista las normas y
directrices necesarias para que subsane los defectos sefialados.

Dentro del plazo de ejecucion, las obras deberan estar totalmente de acuerdo con las
normas y condiciones téchicas que fijan la Contratacion.

El Director de Obra debera expedir mensualmente certificacidon comrespondiente al trabajo
efectuado basado en la relacion valorada, tramitandose por el Director de Obra.

9 NOVENA. - INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCION DE OBRAS

Si al terminar las obras éstas se encontrasen en buen estado y con arreglo a las
prescripciones técnicas previstas, se procedera a la recepcion de las obras, que tendra
lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su terminacion, levantandose la
correspondiente Acta y comenzando entonces el plazo de garantia, que sera de un (1) afio.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y
el Director de Obra sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no
hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo impromrogable o declarar resuelto
el contrato.
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La liquidacion de las obras se llevara a cabo trascurrido el plazo de garantia y tal como se
indica en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

10 DECIMA. — MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD A ADOPTAR DURANTE
LA EJECUCCION DE LOS TABAJOS Y LEGISLACION FORESTAL PARA
LOS MISMOS

Durante el desarrollo de los trabajos se tomaran las precauciones necesarias en cuanto a
forma y condiciones de ejecucion de los distintos trabajos del contrato y las adoptadas a
juicio del director de los mismos, referentes a dotaciones, variabilidad, reposiciones, etc.
Igualmente, se repondran los dafios o desperfectos que pudieran ocasionarse
accidentalmente en el desarrollo de los trabajos.

Por otro lado, puesto que el ambito espacial donde se va a desarrollar el contrato objeto de
este Pliego es un ambito forestal, todos los trabajos a desarrollar quedan al amparo de la
legislacion vigente en maternia forestal y del medio natural, y en especial bajo la Ley
16/1995, Forestal y de Proteccion de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, Ley 2/1991,
para la Proteccion y Regulacion de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid,
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Decreto 83/2018, por el que se
modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan de Proteccion
Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.

Se debera cumplir en todo momento la legislacion vigente en materia laboral, de seguridad
y salud y de prevencion de riesgos laborables.

Fagina 140 de 156



Fok ok ® GOBIERNO
DE ESPANA
Comunidad
de Madrid

TiTULO IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fagina 141 de 156



PRECIOS SIMPLES

Ref. Ud. Descripcidn I Importe
MANO DE OBRA
MO.1 hora Capataz forestal 1213 €
MO.3 hora Peon especialista 11,36 £
MO.2 hora Peon oficial forestal 11,63 £
MEDIOS MATERIALES
Magquinaria y vehiculos
MA.4 hora Autocargador forestal 101/130 cv 81,30 €
MA.52 hora Tractor cadenas (71/100CV) D-4 66,96 £
MA.3 hora Astilladora sin mano de obra 21,27 £
MA.35 hora Motosierra sin mano de obra 3,42 €
MA.39 hora Podadora s/MO 7,66 €
MA.49 hora Skidder 101/130 CV 68,63 £
MA.63 jor Vehiculo todoterreno 71-85 cv ¢/remolque 87,16 £
MA.34 hora Motoniveladora 131/160 CV 74,69 £
MA.18 hora Compactador vibro 101/130 cv 64,66 €
MA.48 hora Retroexcavadora ruedas hidaulico 131/160 cv 71,89 €
Materiales

MT.253 ud Soporte cartel mad, tabl. 0,40x0,30m, estr.2m c¢/1 poste 37,89 €
MT.34 m?2 Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado 411,41 €
MT.151 ud Pequefio material 1,01 €
MT.80 m3 Hormigén no estructural 15N/m?2 81,97 £
SS.6.7 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 61,16 £
SS.6.1 m Barandilla proteccion huecos. Montaje v desmontaje 7,20€
SS.2.3 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 14,55 €
SS.2.1 ud Cinturon antilumbago 13,24 €
SS.2.5 ud Traje agua verde 19,85 €
SS.3.7 ud Par guantes para motoserrista 23,97 €
SS.4.4 ud Par botas motoserrista Categoria 52+Clase 3 87,45 €
SS.4.2. ud Perneras delanteras con proteccion contra cortes 46,78 £
SS.1.8 ud Cascos protectores auditivos 7,94 €
SS.1.3 ud Gafas protectoras homologadas 2,66 €
SS.2.8 ud Peto reflectante a/r. 9,27 €
SS.6.4 m Cordon balizamiento, colocado 0,98 €
SS.6.10 ud Botiquin portatil de obra 43,52 £
SS.4.3 ud Pantalon de motoserrista 51,30 €
SS.6.5 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 16,28 €
SS.2.6 ud Parka para frio 33,07 £




PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

Capitulo 1. Arreglo pistas

Ref. Unidades Descripcion Med Precio simple Importe
JRefino y planeo pista forestaly limpieza cunetas. Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de
AP1 Km h - ) .
cuneta, en trabajos de conservacidn de caminos hasta una profundidad de 50 cm.
MA.34 h Motoniveladora 131/160 CV g 763 E S37.52€
% Medios auxiliares (2%) Q02 597,52 € 13,95 €
IMPORTE TOTAL 609,47 €
Lef. Unida_des Descripcion | Med I Precio simLIe I Imforte
AP2 K JRefino, planeo y compactacidn de pistaforestal y limpieza cunetas . Refino, planeo y compactacidn de pista forestal
con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservacidn de caminos hasta una profundidad de 50 cm.
MA.34 h Motoniveladora 131/160 CV g 763 E S37.52€
MA.18 h Compactador vibro 101/130 cv g G, 56 € 517,28€
% Medios auxiliares (2%) 002 1.114.80€ 22.30€
IMPORTE TOTAL 1.137,10 €
Ref. Unidades Descripcion | Med | Precio simple | Importe
JLimpieza de paso de agua. Limpieza de paso de agua mediante retirada y extendido de aridosy restosvegetales. Incluso
AP3 ud .
corta ytroceado de drbolesy arbustos
MO.3 h Pedn esped dista < 11,36 € 45,44 €
MO.2 h Pedn oficd forestol 4 1163 € 4652€
MA.48 h Retroexcovadoraruedos Hdduwico 131/160 ov Iy 7183 € 2B756€
% Medios auxiliares (2%) 002 379,52 € 759 €
IMPORTE TOTAL 387,11 €
Capitulo 2. Tratamientos selvicolas
Lef. Unida_des Descripcion | Med I Precio simLIe I Importe
Clara en masa forestal adulta de coniferas, medida superficie ejecutada. Ha de tratamiento selvicola incluyendo clara
51 h conun peso medio inferior al 40% delos pies, desramado, reunidn y desembo sque de los fustes empleando saca
a combinada contractor forestal y traccidn animal {en caso de necesidad), transporte de los fustes a cargadero, recogida y
apilado de restos de desramado y eliminaciin de estos restos con agilladoraftrituradora de martillos.
MO.3 h Pedn espeddista 71 11.36€ S06,56 €
MO.1 h Capataz forestal 18 12,13 € 218,34 €
MA.39 h Podadora s/MO 0,74 7,65 € 5,67 £
MA.3 h Astilladora sin mano de obra 4,40 2127 € 2359 €
MA.35 h Motosierra sin mano de obra 8 342€ 164, 16 €
MA.49 h Skidder 101/130 CV 29 68,63 € 199,03 €
MA.4 h Autocargador forestal 101/130 cv 18 81,30€ 146,34 €
MA.52 h Tractor cadenas (71/100CV) D-4 4.4 G, 6 £ 294,62 €
MO.2 h Pedn ofidd forestdf 15,7 1163 € 182,59 €
% Medios auxiliares (2%) Q02 2.110,90€ 42,22 €
IMPORTE TOTAL 2.153,12 €
Lef. Unida_des Descripcion | Med I Precio simLIe I Imforte
Clareo en masa forestal en estado latizal de coniferas, medida superficie ejecutada. Ha de tratarmiento selvicola
incluyendo clara con un peso medio inferior al 40% delos pies, desramado, reunidn y desembosque delosfustes
TS2 ha ermpleando saca combinada con tractor forestal y traceidn animal (en caso de necesidad), transporte de los fustes a
cargadero, recogida y apilado derestos de desramado y eliminacion de egos restos con astilladora/ftrituradora de
martillos.
MO.3 h Pedn e_sgeddism 53,15 13 IGE 67134 €
MO.1 h Capataz forestal 14,27 12,13 € 173,10€
MA.3 h Astilladora sin mano de obra 3,70 2127 € 7EFOE
MA.35 h Motosierra sin mano de obra 40,9 3,492 € 139,88 €
MA.49 h Skidder 101/130 CV 25 68,63 € 17158 €
MA.4 h Autocargador forestal 101/130 cv 15 81,30€ 12195 €
MA.52 h Tractor cadenas (71/100CV) D-4 37 G, 6 £ 24775 €
MO.2 h Pedn ofidd forestdf 13 1163 € 151, 19 €
% Medlios auxiliares (2%) 002 1.756,09 € 35 12 €
IMPORTE TOTAL 179121 €




Capitulo 3. Instalad én de placa informativa actuaciones financiadas PDR

Ref. Unidades Descripcion Med Precio simple Importe
ISuministro e instalacion de placa informativa actuaciones financiadas PDR. Suministro y colocacidn de placa
PLINF ud informativa POR de aluminio y polietileno tipo Dibond A3 cubierta con lamina vinilica resistente a intemperie p.o.,segin
reglamento (UES08,/2014, induido soporte metélico y materiales de eolocacidn.
MO.3 h Pedn espeddista 0630 1136€ 7 16€
MO.2 h Pedn ofidd forestof el 1163 € 733
MA.63 jor Vehiculn todoterrenn 7185 ov oiramolgue 0,02 87,15 € 174 €
MT.253 ud Sggorte cgrtel mad, ta_bl. 0, 40x(_7‘30m estr.2m c¢/1 poste 100 27 89 £ 5783 €
MT.34 m2 Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado 012 413,41 € 49,37 €
MT.151 ud Pegueﬁ'o rmateriol 30 0 1 01€ I 10 €
% Medios auxiliares (2%) 002 113,59 € 2,27 €
IMPORTE TOTAL 115,86 €
Capitulo 4.: Condiciones especiales de ejecucion del contrato de
caracter medioambiental.
Ref. Unidades Descripcion Med Precio simple Importe
JEjecucion condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter
MAMB ud . .
medioambiental.
MO.3 h Pedn espeddista I @OOI 11,36 € 68,16 €
IMPORTE TOTAL 68,16 €
Capitulo 5. Seguridad y Salud
Ref. Unidades Descripcion | Med | Precio simple 1 Importe
Seguridad y Salud para la obra. Comprende protecciones colectivas, protecciones individuales para el personal
SEGSAL ud definido en Memoria y Anejo de Seguridad y Salud, unidades de sefializacion, instalaciones de higiene y bienestar asi
como horas de formacion y reunion.
SS.6.7 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 3,00 51,16 € 18348 €
SS.6.1 m Baranditia proteccidn huecos. Montaje y desmontaje 10,00 720€ 72,00€
55.2.3 ud Maon o de trab ajo poli éster-d god, 15,00 14,55 £ 218,25 €
SS.2.1 ud Cinturon antitumbago 15,00 13,24 € 198,60 €
SS.2.5 ud Traje agua verde 15,00 19,85 £ 297,75 €
SS.3.7 ud Par guantes para motoserrista 15,00 23,97 € 359,55 €
SS.4.4 ud Parhotas motoserista Categona §2+Case 3 15,00 87,495 € 131075 €
SS.4.2. ud Pemerds delanteros con protgcdo’n contra cortes 15,00 J5. 78 € FOL70E
SS.1.8 ud Cascos protectores auditivos 15, 00 7,949€ 1319,10€
SS.1.3 ud Gafas protectoras homologadas 15,00 2 66E S25.90€
5S.2.8 ud Peto reflectante a/r. 15,00 3,27 E 139,05 €
SS.6.4 m Cordén balizamiento, cofocodo 20, 00 098 € 2940 €
SS.6.10 ud Boti guin portdtil de obrg &, 00 43,52 € 17408 €
SS.4.3 ud Pontalon demotosersista 15,00 5130€ 75350 &
SS.6.5 ud Conobdlizarmiento de pidstico, colocado 10,00 1628€ 162,80€
SS.2.6 ud Porkapard fro 15, 00 3307 € 96,05 €

IMPORTE TOTAL

5.272,96 €




Capitulo 1. Arreglo de pistas

PRESUPUESTOS PARCIALES

|R_f. Unidades Descripcion Cantidad Precio Importe
Refino y planeo de pista forestal con la correspondientelimpieza de cuneta, en
SOGF23.D.6.24 km trabajos de conservacion de caminos hasta una profundidad de 50 em,
3,00 GO9AT € 1.82841€
Refing, planeo y compactacon de pista forestal y limpieza cunetas .Refino,
AP K planeoy compactacion de pistaforestal con la correspondiente limpieza de
m cuneta, en trabajos de conservadén de caminos hasta una profundidad de 50
cm.
C,50) 1.137,10€ 568555 £
Limpieza de paso de agua. Limpieza de paso de agua mediante retiraday
AP2 ud extendido de dridos y restos vegatales, Incluso corta y troceado de drboles y
arbustos
1,00 387,11 € 387,11 €
TOTAL CAPITULO 1 ...... 2.78407 €
Capitulo 2, Tratamientos Selvicolas
|Ref. Unidades Descripcion Cantidad Precio Importe
Clara en masa forestal adulta de coniferas, medida superficie ejecutada.Ha de
tratamiento selvicolaincluyendo dara con un peso medicinferior al 408 delos
pies, desramade, reunidn y desembosgue de los fustes empleando saca
TS1 ha combinada con tractor forestal y tracei on animal (en caso de necesidad),
transporte de los fustes a cargadero, recogida y apilado de restos de desramado
y eliminacién de estos restos con astilladora/trituradora de martillos.
104,70 2.153,12€ 22543166 €
Clareo en masa forestal en estado latizal de coniferas, medida superficie
gjecutada Ha detratamiento selvicolainduyendo dara con un peso medio
inferior al 4006 de los pies, desramado, reunién y desembosgue delos fustes
TS2 ha emplean o saca combinada con tractor forestal y tracdon animal {en caso de
necesidad), transporte de los fustes a cargadero, recogiday apilado de restos de|
desramado y eliminacion deestos restos con astilladora/trituradora de
martillos 200 179171€ 44.063,77 €
TOTAL CARITULO 2 ...... 269.49543 €
Capitulo 3. Instalacién de placa informativa actuaciones financiadas PDR
Ref. Unidades Descripcion Cantidad Precio Importe
Suministroy colocacion deplaca informativa PDR dealuminioy polietilenotipo
PLINF d Dibond 43 cubierta con [dminavinilica resistente a intemperie p.o.segin
Y reglamento [UE)208/ 2014, incluido soporte metdlico y materiales de
colocacion, 1,00 115,86 € 115,56€
TOTAL CAPITULO 3 ...... 11536 €
Capitulo 4. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter medioambiental.
Ref. Unidades Descripcion Cantidad Precio Importe
MAMB ud Condiciones especiales de ejecuddn del contrato de caracter medioambiental,
1,00 G658 16€ G816 €
TOTAL CAPITULO 4 ...... 68,16 €
Capitulo 5. Seguridad vy salud
Ref. Unidades Descripcion Cantidad Precio Importe
Seguridad y Salud para la obra. Comprende protecciones colectivas,
SEGSAL d protecciones individuales para el personal definido en Memoria y Anejo de
u SeguricdadySalud, unidades de sefializacién, instalaciones de higieney
bienestar asi cormo horas de formacién y reunidn, 1,00 5.27296¢] 5.27296€

TOTAL CAPITULOS ......

5.27296€




MEDICIONES

Capitulo 1. Arreglo de pistas

Ref.

DIMENSIONES

Unidades Descripcion N2 Uds - Subtotal | TOTAL
Longltud | Anchura I Altura
AP1 km Refino y planeo pista forestal y limpieza cunetas.
3 3,00
3,00
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotal | TOTAL
Longltud | Anchura I Altura
AP2 km Refino, planeo y compactacion de pista forestal y limpieza
cunetas
0,5 0,50
0,50
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotal | TOTAL
Longitud | Anchura | Altura
AP3 ud Limpieza de paso de agua
1 1,00
1,00
Capitulo 2, Tratamientos selvicolas
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotal | TOTALES
Longitud | Anchura | Altura
Clara en masa forestal adulta de coniferas, medida superficie
TS1 ha . 104,70
ejecutada.
104,70
104,70
Clareo en masa forestal en estado latizal de coniferas, medida
TS2 ha S 24,60
superficie ejecutada
24,60
24,60
Capitulo 3. Instalacion de placa informativa actuaciones financiadas por PDR
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotales | TOTALES
Longltud | Anchlira I Altgra
Suministro e instalacion de placa informativa actuaciones
PLINF ud . 1
financiadas PDR.
1
1,00
Capitulo 4. Condiciones especiales de ejecucién del contrato de caracter medioambiental.
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotales | TOTALES
Longltud | Anchura I Altura
Ejecucion condiciones especiales de ejecucion del contrato de
MAMB ud . . . 1
cardcter medicambiental.
1,00
1,00
Capitulo 5. Seguridad y Salud
q Afe DIMENSIONES
Ref. Unidades Descripcion NeUds - Subtotales | TOTALES
Longltud | Anchlira I Altgra
SEGSAL ud
1 1,00

1,00




Capitulo 1. Arreglo pistas

CUADRO DE PRECIOS N2 1

Ref. Unidades Descripcion Unidades de Obra Importe
Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en
AP1 km trabajos de conservacidn de caminos hasta una profundidad de 50 cm.
609,47 €
Selscientos nueve euros con cuarenta y siete céntimos|
Ref. Unidades Descripcion Unidades de Obra Importe
Refino y planeo pista forestal y limpieza cunetas.Refino, planeo y compatactacién
de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de
AP2 km conservacidn de caminos hasta una profundidad de 50 cm.
1.137,10 €
Mil clento treinta y siete euros con diez céntimos|
Ref. Unidades Descripcion Unidades de Obra Importe
Limpieza de paso de agua. Limpieza de paso de agua mediante retirada y
AP3 ud extendido de aridos y restos vegetales. Incluso corta y troceado de arboles y
arbustos 387,11 €

Trescientos ochenta y siete euros con once centimos

Capitulo 2. Tratamientos selvicolas

Ref.

Unidades

Descripcion Unidades de Obra

Importe

T51

ha

Clara en masa forestal adulta de coniferas, medida superficie ejecutada. Ha de
tratamiento selvicola incluyendo clara con un peso medic inferior al 40% de los
pies, desramado, reunidn y desembosque de los fustes empleando saca
combinada con tractor forestal y traccidn animal (en caso de necesidad),
transporte de los fustes a cargadero, recogida y apilado de restos de desramado y
eliminacidn de estos restos con astilladoraftrituradora de martillos.

2.153,12€

Dos mil ciento cincuenta y tres eur

05 con doce cantimos

152

ha

Clareo en masa forestal en estado latizal de coniferas, medida superficie
ejecutada.Ha de tratamiento selvicola incluyendo clara con un peso medio inferior
al 40% de los pies, desramado, reunidn y desembosque de los fustes empleando
saca combinada con tractor forestal y traccidn animal (en caso de necesidad),
transporte de los fustes a cargadero, recogida y apilado de restos de desramado y
eliminacidn de estos restos con astilladoraftrituradora de martillos.

1.791,21€

Mil setecientos noventa y un euros

con veintdun céntirmos]

Capitulo 3. Instalacion de placa informativa actuaciones financiadas PDR

Ref. Unidades Descripcion Unidades de Obra Importe
Suministro y colocacidn de placa informativa PDR de aluminio y polietileno tipo

PLINF ud Dibond A2 cublerta con lamina vinilica resistente a intemperie p.o.,seguin
reglamento (UE)808/2014, incluido soporte metalico y materiales de colocacidn. 115,85 €

Clento quince euros con ochenta y sels céntimos




Capitulo 4. Condiciones especiales de ejecudén del contrato de caracter medioambiental.

Ref.

Unidades

Descripcion Unidades de Obra Importe

MAMB

ud

Condiciones especiales de gjecucidn del contrato de caracter medioambiental. 65,16 €

Sesenta y ocho eurcs con diecisels céntimos

Capitulo 5. Seguridad y salud

Ref. Unidades Descripcion Unidades de Obra Importe
Seguridad y Salud para la obra. Comprende protecciones colectivas, protecciones
individuales para el personal definido en Memoria y Anejo de Seguridad y Salud,

SEGSAL ud 5.272,96 €

unidades de seffalizacidn, instalaciones de higiene y bienestar asi como horas de

formacién y reunién.

Cinco mil doscientos setenta y dos euros con noventa y seis céntimos|
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