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1- DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES  

1.1- OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1- Objeto del pliego 

El presente pliego de prescripciones tiene por objeto global la descripción de las condiciones 

técnicas requeridas para realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

conservación de la señalética de la red de Metro de Madrid cuyo ámbito de aplicación y 

características a cumplir se describen a continuación. 

1.1.2- Ámbito de aplicación 

Los trabajos se desarrollarán en todas las estaciones, recintos y dependencias que conforman 

la red del ferrocarril metropolitano de Madrid, cuya explotación realiza Metro de Madrid, 

S.A., y que abarca los distintos términos municipales por los que discurre. Se repartirán en 

tres lotes según lo siguiente: 

• Lote 1: situadas en líneas 1, 3, 4, 9 y ML1, los depósitos asociados a esas líneas, así 

como oficinas correspondientes. 

• Lote 2: situadas en líneas 5, 8, 10 y 12, y los depósitos asociados a esas líneas y 

Sede de Plaza de Castilla, así como oficinas correspondientes. 

• Lote 3: situadas en líneas 2, 6, 7, 11 y Ramal, y los depósitos asociados a esas líneas, 

así como oficinas correspondientes. 

 

Podrán, eventualmente, realizarse trabajos que requieran el mantenimiento y la 

conservación de las instalaciones en localizaciones externas a la red del ferrocarril 

metropolitano, motivados por incidencias o afecciones relacionadas con esta o con el servicio 

público de transporte de viajeros que presta Metro de Madrid, S.A. 

Dado el carácter de servicio público que posee la actividad de transporte que realiza Metro 

de Madrid, S.A. (en adelante Metro o Metro de Madrid), todos los trabajos de 

mantenimiento a desarrollar deberán ejecutarse con la mínima afección posible al mismo y 

en condiciones de completa seguridad, respetando, en todo caso, el marco normativo que 

resulte de aplicación.  

Reparto de estaciones por líneas y por cada uno de los lotes sería el siguiente: 
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Bambú Villaverde Alto Pinar de Chamartín Arganda del Rey Fuente de la Mora

Valdeacederas San Cristóbal Manoteras La Poveda Virgen del Cortijo

Tetuán Villaverde Bajo Cruce Hortaleza Rivas Vaciamadrid Antonio Saura

Estrecho Ciudad de los Ángeles Parque de Santa María Rivas Futura Álvarez de Villaamil

Alvarado San Fermín - Orcasur San Lorenzo Rivas-Urbanizaciones Blasco Ibáñez

Ríos Rosas Hospital 12 de Octubre Canillas Puerta de Arganda María Tudor

Iglesia Almendrales Esperanza San Cipriano Palas de Rey

Tirso de Molina Legazpi Arturo Soria Vicálvaro Las Tablas

Antón Martín Delicias Avenida de la Paz Valdebernardo 

Estación del Arte Palos de la Frontera Alfonso XIII Pavones

Atocha Embajadores Prosperidad Artilleros

Menéndez Pelayo Lavapiés Diego de León Vinateros

Pacífico Sol Lista Estrella

Puente de Vallecas Callao Goya Sáinz de Baranda

Nueva Numancia Plaza de España Velázquez Ibiza

Portazgo Ventura Rodríguez Serrano Núñez de Balboa

Buenos Aires Argüelles Colón Avenida de América

Alto del Arenal Moncloa Bilbao Cruz del Rayo

Miguel Hernández Concha Espina 

Sierra de Guadalupe Pío XII

Villa de Vallecas Duque de Pastrana

Congosto Ventilla

La Gavia Barrio del Pilar

Las Suertes Herrera Oria

Valdecarros Mirasierra

Paco de Lucía

LOTE 1 (116 estaciones ferroviarias)

 

 

Alameda de Osuna Nuevos Ministerios Hospital Infanta Sofía Puerta del Sur

El Capricho Colombia Reyes Católicos Parque de Lisboa

Canillejas Pinar del Rey Baunatal Alcorcón Central

Torre Arias Mar de Cristal Manuel de Falla Parque del Oeste

Suanzes Feria de Madrid Marqués de la Valdavia Universidad Rey Juan Carlos 

Ciudad Lineal Aeropuerto T1-T2-T3 La Moraleja Móstoles Central

Quintana Barajas La Granja Pradillo

El Carmen Aeropuerto T4 Ronda de la Comunicación Hospital de Móstoles

Ventas Las Tablas Manuela Malasaña

Rubén Darío Montecarmelo Loranca

Chueca Tres Olivos Hospital de Fuenlabrada

Gran Vía Fuencarral Parque Europa

La Latina Begoña Fuenlabrada Central

Puerta de Toledo Chamartín Parque de los Estados 

Acacias Plaza de Castilla Arroyo Culebro

Pirámides Cuzco Conservatorio

Marqués de Vadillo Santiago Bernabeu Alonso de Mendoza

Urgel Gregorio Marañón Getafe Central

Vista Alegre Alonso Martínez Juan de la Cierva

Carabanchel Tribunal El Casar

Eugenia de Montijo Lago Los Espartales

Aluche Batán El Bercial

Empalme Colonia Jardín El Carrascal

Campamento Aviación Española Julián Besteiro

Casa de Campo Cuatro Vientos Casa del Reloj

Joaquín Vilumbrales Hospital Severo Ochoa

Leganés Central

San Nicasio

LOTE 2 (102 estaciones ferroviarias)
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Las Rosas Lucero Hospital del Henares Plaza Elíptica

Avenida de Guadalajara Laguna Henares Abrantes

Alsacia Carpetana Jarama Pan Bendito

La Almudena Oporto San Fernando San Francisco

La Elipa Opañel La Rambla Carabanchel Alto

Manuel Becerra Usera Coslada Central La Peseta

Príncipe de Vergara Arganzuela - Planetario Barrio del Puerto La Fortuna

Retiro Méndez Álvaro Estadio Metropolitano

Banco de España Conde de Casal Las Musas

Sevilla O'Donnell San Blas

Ópera República Argentina Simancas

Santo Domingo Guzmán el Bueno García Noblejas

Noviciado Vicente Aleixandre Ascao

San Bernardo Ciudad Universitaria Pueblo Nuevo

Quevedo Puerta del Ángel Barrio de la Concepción

Canal Alto de Extremadura Parque de las Avenidas

Cuatro Caminos Cartagena

Príncipe Pío Alonso Cano

Islas Filipinas

Francos Rodríguez

Valdezarza

Antonio Machado

Peñagrande

Avenida de la Ilustración

Lacoma

Arroyofresno

Pitis

LOTE 3 (83 estaciones ferroviarias)

 

1.2- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.2.1- Trabajos que comprende el presente pliego 

La totalidad de los trabajos que se van a acometer de acuerdo con este pliego son trabajos de 

mantenimiento de carácter preventivo y correctivo. Esto implica la ejecución de multitud de 

trabajos individuales de pequeña entidad y con poca medición en cada uno de ellos hasta 

completar el total del pedido incluido en el contrato. 

Esta premisa es fundamental a la hora de la elaboración de la oferta por parte de las 

empresas licitadoras, ya que el precio ofertado para cada partida debe ajustarse a esta 

realidad y tener en cuenta los desplazamientos del personal y la maquinaria para este tipo de 

actuaciones. 

El precio ofertado para cada una de las partidas en ningún caso podrá ser superior al precio 

base de licitación de cada una de ellas. 

Por lo tanto, la empresa adjudicataria de cada contrato que se realice en base a este pliego 

tendrá que solucionar todos y cada uno de los trabajos que le sean requeridos, con la 
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medición que sea necesaria para cada caso, y previa aceptación de presupuesto elaborado 

para cada trabajo individual conforme a las partidas ofertadas en el archivo Excel 

(04_EXCEL_OFERTAR_TRABAJOS_MTO_SENALETICA_LOTE_X_V2) adjunto y descritas en el 

Anejo I del presente pliego. 

Todas las partidas incluyen la parte proporcional de medios auxiliares, medidas preventivas 

y/o protecciones colectivas o individuales necesarias para su ejecución en cualquier horario y 

día tanto festivo como laborable. Así mismo incluyen la gestión íntegra de los residuos 

generados. 

1.2.2- Tipología de los trabajos.  

Prácticamente la totalidad de los trabajos que se van a acometer de acuerdo con este pliego 

son trabajos de mantenimiento correctivo, muchos de ellos caracterizados por su pequeña 

entidad y medición. La empresa licitadora elaborará la oferta teniendo en cuenta las 

peculiaridades del trabajo a realizar, ya que el precio ofertado para cada partida debe 

ajustarse a esta realidad y tener en cuenta los desplazamientos del personal y la maquinaria 

para este tipo de actuaciones. 

Se consideran incluidos en este contrato los trabajos de mantenimiento de la totalidad de los 

elementos de señalética instalados en la red en explotación de Metro de Madrid, es decir, en 

las estaciones de las líneas 1 a la 12, Ramal Ópera – Príncipe Pío y la línea ML1 de Metro 

Ligero, señalización de ascensores, señalización de accesos, señalización exterior en farolas, 

señalización interior del edificio social y resto de oficinas y señalización exterior general de 

depósitos y recintos. 

Queda por tanto incluido en este contrato los trabajos de mantenimiento de los siguientes 

elementos resumidos de manera general: 

• Vinilos adhesivos y carteles en PVC espumado, en paramentos, cristales, puertas 

mampara, templetes, suelos, elementos de venta y peaje, etc. 

• Lamas, marcos y accesorios (fijaciones, postes, elementos de cuelgue, etc.) que 

componen los carteles de relaciones de estaciones, salidas, entradas y demás 

carteles direccionales colocados en paramentos, en postes, o colgados de techo o 

luminarias, o cualesquiera que sean los soportes. 

• Contenido de armarios informativos: traseras, plano de red y zonal, y carteles de 

horarios, intervalos, tarifas y reglamento de viajeros. 
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• Cartel informativo de “obras financiadas”. 

• Señalización en puertas de bajada a la vía. 

• Señalización de carteles de prohibido bajar a la vía. 

• Rombos vitrificados colocados en piñones de los andenes. 

En lo que a ascensores se refiere, se incluyen los trabajos de mantenimiento de los siguientes 

elementos: 

• Cartel de niveles de ascensor, en panel sándwich con altorrelieve y braille y marco 

de aluminio. 

• Cartel de frontis, en vinilo adhesivo. 

• Cartel informativo de Fondos FEDER. 

• Rombos en vinilo adhesivo en templetes exteriores. 

• Rombos luminosos LED, metacrilato y estructura de los rombos, batería, fuente de 

alimentación, placas solares, cables, etc., y cualquier otro elemento que componga 

estos elementos. 

En cuanto a la señalización de accesos, se incluyen los trabajos de mantenimiento de los 

siguientes elementos: 

• Frontis de acceso, tanto en chapa vitrificada, panel sándwich o iluminado con LED. 

• Señalización de prohibición de fumar y estación dotada de desfibrilador. 

• Rombo y cartel de nombre de estación en acero vitrificado o iluminados con LED 

del pórtico. 

• Rombos y banderas de la CAM en vinilo adhesivo en templetes de acceso. 

• Lonas enrolladas de accesos. 

Con respecto a la señalización durante las obras o cierres que se puedan llevar a cabo 

durante la duración de este contrato, se incluyen los trabajos de mantenimiento de los 

siguientes elementos: 

• Vinilos adhesivos y carteles en PVC espumado, en paramentos, cristales, templetes, 

suelos, en lamas y carteles, etc. 

• Lonas en pórticos de accesos. 

• Contenido de armarios informativos: plano de red, carteles de horarios, etc. 

• Banderolas de servicio especial de autobuses. 
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Asimismo, afecta este contrato de mantenimiento a la señalización exterior de las estaciones 

(flechas direccionales) colocada en las farolas existentes o en postes independientes. 

Y de la misma manera, quedan también incluidos los directorios generales, de planta y de 

despacho, así como los indicadores y carteles precautorios que se encuentran en el interior del 

Sede de Plaza de Castilla y resto de oficinas y recintos de Metro de Madrid. 

A continuación, se relata de forma general la tipología de los trabajos según los capítulos a los 

que pertenecen. 

1.- Lamas y marcos. 

Consisten básicamente en la sustitución de lamas vandalizadas en marcos, recolocación de 

marcos sueltos, y premontaje y montaje de marcos nuevos con sus lamas en las estaciones. 

2.- Vinilos adhesivos y soportes plásticos. 

Este capítulo responde a la colocación/retirada de vinilos adhesivos y soportes plásticos como 

consecuencia de deterioros, sustituciones estaciones o partes de una estación, señalización de 

puertas mamparas, papeleras, etc. 

3.- Armarios informativos. 

Se engloban en este capítulo las actuaciones, por lo general extensivas a toda la red, de 

actualización de horarios, tarifas y planos, o modificación de la información ofrecida en dichos 

elementos mediante pequeños adhesivos. 

4.- Niveles de ascensor. 

Son paneles sándwich (composite+aluminio) con altorrelieve y braille en los que se indican los 

diferentes niveles a los que conduce cada ascensor, y van alojados en un marco de aluminio 

que se adhiere a la pared. 

5.- Accesos. 

Se recogen en este capítulo la colocación o sustitución de los diferentes elementos que 

componen la señalización de un acceso, ya sea tradicional o de templete: frontis, rombos 

(placa, vinilo adhesivo, LED), placas de nombre de estación, placas de prohibido fumar. 

6.-Señalización exterior. 

Hace referencia a las flechas de señalización exterior que se encuentran en la vía pública, 

generalmente ancladas a las farolas, en altura, y que indican la distancia a la estación más 

cercana o el acceso por ascensor. Los trabajos pueden consistir en redireccionar una flecha mal 

colocada, sustituir la chapa decorada manteniendo el marco que la sustenta o bien sustituir 
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completamente una flecha o ponerla nueva. También se incluyen en este capítulo las 

banderolas características de los cierres de estaciones o líneas. 

7.- Estaciones completas. 

Bien por remodelación o bien por nueva construcción, en ocasiones hay que señalizar 

completamente una estación, desde los accesos hasta los andenes. 

8.- Elementos metálicos. 

Este capítulo hace referencia principalmente a las bandejas o chapas situadas en pared o poste 

en los depósitos y a los directorios de interior de los edificios, así como señalización relativa a 

prevención, circulación, etc. 

9.- Acciones masivas y/o campañas. 

En este capítulo queda recogido la colocación/retirada de vinilos adhesivos, carteles 

informativos en papel y soportes plásticos, y/o cualquier otro elemento informativo, como 

consecuencia de campañas informativas, cierres de líneas o acciones masivas que surjan. 

10.- Mano de obra. 

Se incluye el precio de la mano de obra general según su especialización. 

11.- Maquinaria y medios auxiliares 

En este caso se incluye la valoración de maquinaria de elevación, que puede ser necesaria para 

actuar en indicadores situados a gran altura. 

Por lo tanto, en el presente pliego se pretende describir todas las unidades para que 

posteriormente puedan ser valoradas económicamente mediante el archivo Excel denominado 

preciario, adjunto a este pliego. 

Todas las partidas se deben interpretar como trabajos completos, totalmente terminados, 

incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 

correspondiente, y organización del trabajo, con la señalización según normativa durante la 

ejecución, con retirada de escombro o restos materiales a vertedero autorizado o lugar a 

definir por los técnicos responsables de los contratos y limpieza final. El transporte de 

personal, cualquier material necesario para la ejecución de los trabajos, así como los medios 

auxiliares, serán por cuenta del contratista adjudicatario. 

Igualmente se incluyen partidas de mano de obra, medios auxiliares y maquinaria de obligado 

cumplimiento en todas las ofertas, que serán de aplicación en los trabajos cuyas partidas no se 

han incluido en la presente relación o si así lo indica la dirección facultativa.  
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1.2.3- Tipos de trabajos y niveles de respuesta 

En cualquier caso, los trabajos a los que se refiere este pliego podrán corresponder a los 

siguientes: 

a) Mantenimiento correctivo 

Trabajos que se desencadenan a través del sistema de avisos de Metro de Madrid, S.A. para 

la Gestión del Mantenimiento (GEMA), así como trabajos que se detecten en las inspecciones 

realizadas por los técnicos competentes de Metro de Madrid, S.A. o cualquier organismo 

externo contratado a tal efecto. Estos pueden ser: 

- Actuaciones urgentes de alto impacto, como consecuencia de accidentes e 

interrupciones de servicio, o por estimación de riesgo potencial por Metro de Madrid, 

S.A., o por el criterio del Servicio de Infraestructuras y Estaciones, en los que se 

considerarán los medios necesarios y urgentes para el restablecimiento inmediato de 

las condiciones normales. Estas deberán ser atendidas por la empresa adjudicataria en 

la misma jornada en la que se le comuniquen, y podrán requerir que los trabajos se 

realicen por la mañana, por la tarde o por la noche, indistintamente, así como 

cualquier día del año. La comunicación podrá realizarse por cualquier medio 

(telefónico y/o informático). La empresa adjudicataria deberá personarse en el lugar de 

la incidencia en el plazo máximo de noventa (90) minutos desde el momento en que se 

le comunique la incidencia. Una vez personados, el tiempo máximo para establecer la 

señalización y balizamiento será de quince (15) minutos, si fuera necesario. Para ello la 

empresa adjudicataria deberá disponer de un retén de guardia.  

 

- El resto de las actuaciones, en las que los técnicos responsables del contrato acordarán 

con la empresa adjudicataria el protocolo de actuación para la gestión de avisos 

correspondiente. Los plazos de ejecución se establecerán por los técnicos responsables 

del contrato, de acuerdo a la urgencia del trabajo a desarrollar, y obligarán en todo 

caso a la empresa adjudicataria a los plazos mínimos aquí descritos: 

• Sustitución de lamas en marcos: 3 días (laborables). 

• Actuaciones sobre marcos: 3 días (laborables). 

• Retirada de señalización obsoleta: 2 días (laborable). 

• Montaje de carteles nuevos: 3 días (laborables). 

• Colocación de vinilos adhesivos: 2 días (laborable). 
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• Actualización de armarios informativos: 3 días (laborables). 

• Niveles de ascensor: 3 días (laborables). 

• Señalización de accesos: 3 días (laborables). 

• Señalización exterior: 3 días (laborables). 

• Señalización de estaciones nuevas: 7 días (laborables). 

• Señalización de estaciones remodeladas: 7 días (laborables). 

• Señalización en depósitos, recintos y dependencias: 3 días (laborables). 

Estos plazos dan comienzo una vez la empresa adjudicataria tenga a su disposición los 

materiales y permisos de acceso necesarios que Metro de Madrid le haya de facilitar. Metro de 

Madrid podrá realizar una penalización del 15% sobre el importe de cada trabajo individual por 

cada día de retraso respecto de los plazos establecidos en el presente pliego. 

En cualquier caso, dichos plazos podrán variar, a juicio de los técnicos responsables del 

contrato, por causas de programación de Metro de Madrid S.A. que hagan inviable su 

ejecución en ese momento. 

Los técnicos responsables del contrato podrán anular el cierre técnico de los avisos o volver a 

crearlos si los considera como no terminados o si considera que la actuación no cumple con los 

estándares de calidad adecuados (en concordancia con lo desarrollado en este pliego), y en 

cualquier caso que haya existido una mala praxis en la ejecución del mismo. Si el adjudicatario 

considera que existe algún aviso de correctivo normal que no se puede ejecutar, realizará una 

comunicación por correo electrónico al técnico responsable del contrato, correctamente 

documentado, justificando esta situación. El responsable del contrato tendrá la potestad de 

decidir si se el aviso se cancela o no, en función de los datos facilitados por el adjudicatario. 

b) Actuaciones especiales 

Aquellos trabajos relacionados con la señalética derivados de peticiones procedentes de otros 

estamentos de Metro de Madrid o de organismos exteriores (Ayuntamiento, Comunidad de 

Madrid, etc.). Deberán ser atendidos por la empresa adjudicataria según las indicaciones de los 

responsables del contrato y podrán requerir que los trabajos se realicen por la mañana, por la 

tarde o por la noche, indistintamente, así como cualquier día del año. La comunicación podrá 

realizarse por cualquier medio (telefónico y/o informático). 

Como norma general, los avisos de las incidencias serán comunicados por vía telefónica o 

por correo electrónico (caso más habitual). En ambos casos se indicará la estación, ubicación 
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en la estación, elemento, incidencia y cómo resolver dicha incidencia. Diariamente, durante 

la duración del contrato, se mandarán los avisos resueltos el día anterior, mediante correo 

electrónico (un correo por aviso/incidencia), con la foto del antes y del después de la 

resolución. 

1.2.4- Consideraciones comunes a todas las unidades definidas 

• El transporte del material, máquinas y herramientas, desde depósito o lugar de 

almacenamiento hasta el lugar de los trabajos, correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

• Todo el material fungible y/o pequeño material estará incluido en el precio unitario. 

• Se cumplirá estrictamente el procedimiento establecido por Metro de Madrid para la 

realización de los trabajos en vía. Cada jornada, el contratista adjudicatario será 

responsable de la entrega de la vía y de su comunicación a la/s personas responsables que 

se le indiquen. 

• Todos los trabajos descritos se realizarán conforme a las directrices de la dirección de los 

trabajos. 

• Para cada caso particular, cualquier suministro necesario para la ejecución de los trabajos 

deberá ser aprobado por el Servicio de Infraestructuras y Estaciones, previamente a la 

compra. 

• Los cortes de tracción, si son necesarios, serán realizados bien por personal homologado de 

Metro de Madrid, S.A. o bien por personal de la empresa adjudicataria (previa 

homologación por Metro de Madrid, S.A.), según decida Metro de Madrid. 

• Los materiales, las herramientas y la maquinaria que permanezcan en el tajo de trabajo 

deben mantener las distancias de seguridad a la vía, según la normativa de obligado 

cumplimiento del apartado 1.3 del presente pliego. 

• Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelación, se informará al Servicio de 

Infraestructuras y Estaciones de las posibles afecciones a instalaciones, con el fin de 

coordinar los trabajos de desmontaje y montaje de las mismas. 
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1.3- DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia 

y cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de 

cualquier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de carácter comunitario, nacional, 

autonómico o local. 

Entre tales disposiciones, y a título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar 

cumplimiento a todas las normas jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: 

estructuras (edificación, acero, fábrica y hormigón), instalaciones (agua, electricidad… y 

protección contra incendios), seguridad y salud en obras de construcción (genéricas, y 

específicas para amianto), medio ambiente, barreras arquitectónicas, Instrucciones y Pliegos 

de recepción, andamios. 

Especialmente, la empresa adjudicataria estará obligada a cumplir los procedimientos que 

Metro de Madrid tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se 

realicen en sus instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de 

los mismos, con objeto de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores quienes 

deberán cumplirla debidamente. En todo caso, se obliga a observar lo siguiente: 

• No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre Metro 

de Madrid y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato. 

• El contratista se obliga al cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales. 

• El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud 

en el trabajo le resulte de aplicación. De forma específica y en materia de coordinación de 

actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construcción, deberá atender 

las obligaciones que para él y, según la naturaleza, se deriven de la aplicación del proceso 

PRL.PO-04 “Coordinación de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las 

obligaciones que, en esta materia, previenen la legislación y reglamentación vigentes”.  

• El contratista fijará el personal necesario para la ejecución del contrato y remitirá a Metro 

de Madrid una relación del mismo, con expresión del nombre y apellidos, DNI y funciones 

asignadas. 
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• El personal que el contratista asigne a la ejecución del contrato -y el de las empresas que 

pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en estas condiciones generales o en la 

correspondiente petición de ofertas- se hallará afiliado y en situación de alta en la 

Seguridad Social antes de comenzar dicha ejecución, situación en la que deberá 

permanecer hasta la completa finalización del contrato. 

• El contratista estará obligado a informar a Metro de Madrid, con carácter previo, de 

cualquier alteración que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la ejecución 

del contrato, debiendo facilitar a Metro de Madrid la documentación acreditativa de la 

afiliación y alta en la Seguridad Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar 

para la ejecución del contrato, con carácter previo a su efectiva incorporación. 

• Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periódicamente durante la 

vigencia del contrato, la entrega de la documentación que acredite la afiliación y alta en la 

Seguridad Social de los trabajadores que estén adscritos a la prestación del servicio 

contratado, estando obligado el contratista a facilitar copia de dicha documentación -o el 

original a efecto de cotejo si así le fuese requerido por Metro de Madrid- en el plazo 

máximo de tres días hábiles, desde que reciba la solicitud. 
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2- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1- ADJUDICACIÓN 

La resolución del concurso se realizará atendiendo a los criterios en base a la mejor relación 

calidad-precio, (la oferta que reciba la mayor puntuación tras la suma de la puntuación 

correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios económicos, siempre que haya 

superado el umbral de suficiencia), mediante la presentación de una memoria técnica y con 

la realización de una oferta económica de las partidas correspondientes rellenando en el 

archivo Excel todas las partidas en el cuadro de precios “04_EXCEL OFERTAR_TRABAJOS 

MTO_SEÑALÉTICA”, según condiciones del PCP.  

El “IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA” será el importe una vez completados todos los precios 

de todas las partidas y prorrateados estos importes en base a una ponderación estimada a 

partir de la repercusión que cada una de las partidas tuvo en los presupuestos en los años 

anteriores para este tipo de trabajos y que cumpla además con las condiciones del PCP.  

No obstante, el importe total de la oferta sólo servirá para determinar la oferta económica 

del adjudicatario de contrato, ya que, el precio del contrato en cada uno de los lotes será 

igual a la Base Imponible de cada uno de ellos.  

Los precios reflejados en la oferta servirán para fijar los precios unitarios de cada partida, en 

el caso de que resulte adjudicatario de algún lote. Todos los precios unitarios se referirán a 

Base Imponible (incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, excluido el IVA). 

2.2- PREMISAS GENERALES 

2.2.1- Documentos de aplicación 

Los trabajos a contratar, de conformidad con lo establecido en el presente pliego, en su 

mayor parte de ellos son de pequeña entidad hasta completar el total del pedido. Por lo 

tanto, cada uno de los trabajos que surjan serán tratados de forma individual y, a tal fin, el 

departamento responsable de la señalética de Metro de Madrid, a través de las personas que 

designe como técnicos responsables de cada contrato que se realice en base a este pliego, 

será el encargado de encomendar a la empresa adjudicataria de dicho contrato la realización 

de cada trabajo individual, efectuando el seguimiento y control del mismo. 

Esto implica que para cada trabajo de mantenimiento que haya que realizar con cargo a este 

contrato, los técnicos responsables de los contratos procederán a redactar, si lo consideran 

necesario, una documentación técnica de mayor o menor entidad, dependiendo del tipo y 
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alcance del trabajo a realizar. De esta manera, aunque formen parte del mismo contrato, se 

gestionarán a nivel técnico como trabajos individuales e independientes, debiendo cumplir 

todos ellos las condiciones de ejecución de los trabajos definidos en este pliego. En el caso de 

que para un trabajo individual haya sido necesario realizar una documentación técnica, esta 

deberá ser entregada a la empresa adjudicataria para que pueda realizar la valoración 

individual óptima de cada trabajo y posteriormente su correcta ejecución. 

No es propósito, sin embargo, del Pliego de Prescripciones Técnicas el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que pueden requerir la ejecución de los 

trabajos que hayan de realizarse, ni se derivará responsabilidad alguna para Metro de Madrid 

de la ausencia de tales detalles. 

2.2.2- Horario de los trabajos 

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de iniciar los trabajos contratados a 

partir del momento en que se realice la firma del contrato. 

La disponibilidad horaria para la realización de trabajos debe ser total, se podrá desarrollar 

en cualquier periodo de las 24 horas del día y de los 365 días del año, considerándose el 

turno nocturno, cuando fuera necesario, coincidente con el horario fuera de servicio (de 2:00 

h a 6:00 h), sabiendo que dicho horario puede variar según indique el Inspector Jefe en cada 

caso. La empresa adjudicataria deberá estar dispuesta a trabajar todos los días de la semana, 

incluidos fines de semana o festivos, si la situación lo requiere y así se lo solicita el Servicio de 

Infraestructuras y Estaciones. Siendo esta una medida excepcional, los precios unitarios por 

los trabajos ejecutados en dichas jornadas, no sufrirán ningún incremento por ejecutarse en 

jornadas no laborables. 

2.3- INICIO DE LOS TRABAJOS 

2.3.1- Aptitud preventivo laboral 

Una vez se firme el contrato por las dos partes, se registrará en la plataforma Achilles-

Controlar para que la empresa adjudicataria pueda aportar la información preventivo laboral 

de los trabajadores, así como una persona de contacto de la empresa.  

Además, desde el Área de Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid se enviarán a la 

empresa adjudicataria una serie de documentación que deberá ser devuelta firmada y 

sellada por la empresa adjudicataria, así como los recibís de la documentación de 

información preventiva que también le será enviada a la empresa adjudicataria. 
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La empresa adjudicataria deberá elaborar también una Evaluación de Riegos Específicos en la 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución de obra, las medidas preventivas a adoptar para realizar los trabajos definidos en 

las unidades de obra del presente pliego. 

Finalizado el intercambio de información, se convocará una reunión de Coordinación de 

Actividades Empresariales entre los técnicos responsables del contrato, el Área de 

Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid y la empresa adjudicataria. 

Una vez tenga lugar esta reunión, y si toda la documentación solicitada a la empresa 

adjudicataria está en regla, se emitirá por parte del Área de Prevención y Salud Laboral de 

Metro de Madrid la aptitud preventivo laboral, sin la cual, la empresa adjudicataria no podrá 

iniciar los trabajos del contrato. 

2.3.2- Acta de inicio del contrato. Autorización para iniciar los trabajos 

Una vez emitida la aptitud preventivo laboral por parte del Área de Prevención y Salud 

Laboral de Metro de Madrid, las personas designadas por Metro de Madrid como técnicos 

responsables del contrato, en presencia de la empresa adjudicataria, procederán a efectuar 

la reunión de inicio del contrato, previo al inicio de los trabajos, en el plazo máximo de 1 mes 

a partir de la fecha de la firma del mismo. 

Cuando el resultado de dicha reunión demuestre idoneidad y la viabilidad de las condiciones 

anteriores a juicio de los técnicos responsables de los contratos, se dará la autorización para 

iniciar los correspondientes trabajos de mantenimiento. 

2.3.3- Planificación de los trabajos 

Los técnicos responsables de los contratos de Metro de Madrid encargarán a la empresa 

adjudicataria de cada lote una planificación semanal de los trabajos individuales encargados, 

si así lo consideran necesario. 

Cuando así se lo soliciten los técnicos responsables del contrato, la empresa adjudicataria 

deberá entregar, en el plazo que se le haya indicado, una descripción del trabajo a realizar, 

fotografías, un presupuesto en base a los precios suscritos y reflejados en sus ofertas y un 

plan de trabajos, que debe contener también una estimación de personal operario, 

materiales y medios auxiliares a emplear. Los plazos de ejecución de los trabajos se ajustarán 

a lo especificado en el presente pliego en su apartado 1.2.3. o a lo acordado entre la empresa 

adjudicataria y los técnicos responsables de los contratos de Metro de Madrid. 
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Metro de Madrid, S.A. se reserva el derecho de aceptar dicho presupuesto y/o plan de obra, 

acordando uno nuevo o solicitando la contratación de dicho trabajo a otro de los contratistas 

adjudicatarios de los otros lotes de este contrato. 

2.3.4- Instalaciones de acopios 

En la ejecución de cualquiera de los trabajos objeto de este contrato de mantenimiento de la 

señalética ejecutados en la red de Metro de Madrid, siempre que sea necesario realizar 

acopio de material, las ubicaciones de las áreas para instalación de los mismos serán 

propuestas por la empresa adjudicataria para la aprobación de los técnicos responsables de 

los contratos.  

El vallado y balizado de las áreas de trabajo serán responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, acorde a las indicaciones que reciba por parte de los técnicos responsables de 

los contratos y no ocasionando molestias a los viajeros. 

 

2.4- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

2.4.1- Seguimiento de los trabajos 

El designado como responsable por parte de la empresa adjudicataria podrá ser requerido a 

solicitud de los técnicos responsables de los contratos a presentarse en las oficinas de Metro 

de Madrid con el fin de mantener reuniones, sin coste, para comentar el avance, modificar 

procedimientos de trabajo en caso de ser preciso, etc. 

La empresa adjudicataria se compromete a hacer uso de las aplicaciones informáticas y de 

gestión que el Servicio de Infraestructuras y Estaciones considere oportunas, y a facilitar 

diariamente, por correo electrónico, información suficiente para que Metro de Madrid, S.A. 

pueda controlar debidamente la marcha de los trabajos efectuados. Esta información 

suficiente constará al menos de relación de trabajos realizados con su número 

correspondiente, fecha de realización, registros de toma de datos previos y posteriores a la 

ejecución de cada trabajo individual encargado y realizado y fotografías del antes y el 

después (estado inicial y reformado); las fotografías deberán ser representativas de las 

actividades desarrolladas y se indicará localización y fecha de la fotografía. 

La presentación de estos documentos, será condición imprescindible para la tramitación de 

las certificaciones de los trabajos. 
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2.4.2- Equipos, maquinarias y métodos constructivos 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra deberán ser justificados previamente al inicio de los trabajos por la 

empresa adjudicataria, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de 

trabajos, y presentados a los técnicos responsables de los contratos para su aprobación. 

Si durante la ejecución de los trabajos, los técnicos responsables de los contratos estimaran 

que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado 

no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

Dicha aprobación cautelar de los técnicos responsables de los contratos no eximirá en 

absoluto a la empresa adjudicataria de ser la única responsable de la calidad y del plazo de 

ejecución de los trabajos. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicado a los trabajos del contrato, no pudiendo ser retirado sin 

autorización escrita de los técnicos responsables de los contratos y previa justificación de que 

se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

Todos los equipos de maquinaria que lo requieran, deberán mantener en obra, a disposición 

de los técnicos responsables de los contratos, las fichas de inspección y mantenimiento de 

conformidad con lo especificado por los fabricantes. Dichas fichas deberán entregarse a los 

técnicos responsables de los contratos previamente a la utilización de la maquinaria en la 

obra.  

2.4.3- Gestión de residuos 

La empresa adjudicataria estará obligada a realizar los trabajos correspondientes para la 

recogida, separación y transporte de todos los residuos procedentes de la totalidad de las 

prestaciones contenidas en el presente pliego que deben ser retirados de las instalaciones de 

Metro de Madrid S.A., así como de los trabajos no previstos en este pliego que pudieran 

surgir durante el desarrollo del contrato. 

Todos estos productos o residuos serán primeramente identificados para que, en el marco de 

buenas prácticas medioambientales y la normativa que en cada momento esté en vigor 

durante la duración del contrato, se realice su recuperación o reutilización, siendo esta 

actividad prioritaria, mediante la valorización de los mismos. 
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El contratista queda obligado a conocer y aplicar en cada momento las medidas necesarias 

para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental en todas las 

actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid que se derivan del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecución del contrato. Será 

responsabilidad del contratista la subsanación de los efectos negativos del impacto 

medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid, con 

independencia de la observación o no de los requisitos legales al respecto. 

El contratista entregará a Metro copia de la documentación que sea requerida por la 

Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid para el cumplimiento de la 

legislación medioambiental vigente en cada momento. 

2.4.4- Señalización y balizamiento de trabajos e instalaciones  

La empresa adjudicataria, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordenen los técnicos 

responsables de los contratos, será responsable del estricto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la materia. 

 

La empresa adjudicataria estará además obligada a lo que sobre el particular establezcan las 

normas de los organismos públicos afectados por los trabajos, siendo por cuenta de la 

empresa adjudicataria, además de los gastos de señalización, los de los organismos citados 

en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

2.5- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.5.1- Recepción y liquidación de los trabajos 

Con carácter previo a la recepción de los trabajos por los técnicos responsables de los 

contratos, la empresa adjudicataria entregará toda la documentación técnica, prescripciones 

de los suministradores y fabricantes de equipos montados y certificados de garantía de todas 

las instalaciones que se hayan requerido para el buen funcionamiento y puesta en marcha de 

los trabajos ejecutados. Los costes que se deriven por el no cumplimiento de esta medida 

correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 

Al término de la ejecución de cada contrato de mantenimiento y conservación de las 

instalaciones objeto de este pliego se hará la recepción de los trabajos firmando la 

correspondiente acta de recepción de los trabajos. 
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Si se encuentran los trabajos en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, los 

técnicos responsables de los contratos las darán por recibidas, comenzando entonces el 

plazo de garantía, que será de 2 años.  

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos, se hará constar y los técnicos 

responsables del contrato señalarán los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para subsanar aquellas. 

2.5.3- Documentación necesaria fin de contrato 

Una vez finalizado cada trabajo individual, la empresa adjudicataria deberá entregar, junto a 

la certificación de los mismos y siendo requisito imprescindible para la tramitación de la 

misma, la documentación requerida por los técnicos responsables de los contratos 

(certificados, informes, fotografías, etc.).  

Igualmente, durante la vigencia del contrato, el contratista deberá mantener actualizada y en 

vigor toda la documentación exigida en el Registro de Proveedores, así como la Coordinación 

de Actividades Empresariales con el Área de Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid, 

y Coordinación de Actividades Ambientales con el Servicio de Limpieza y Medio Ambiente, 

quedando suspendido el contrato en aquel momento en que esto no se cumpla. 

Así mismo una vez finalizado el total del contrato, la empresa adjudicataria, junto con la 

última certificación, tendrá que entregar toda la documentación que Metro de Madrid 

solicite (acta de recepción de obra o finalización de contrato, finiquito, documento de no 

accidentabilidad, etc.) 

Dada la tipología de los trabajos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida a presentar un 

informe resumen donde quedará reflejado el total de los trabajos realizados, con los 

documentos mínimos imprescindibles para su identificación, el presupuesto de cada uno y el 

presupuesto total del contrato.    

2.5.4- Propiedad de datos 

Todos los datos manejados por las empresas adjudicatarias como consecuencia de la 

prestación del servicio serán propiedad de Metro de Madrid, sin que aquellos puedan 

utilizarlos con un fin distinto al que figura en las prestaciones del contrato. 

Así mismo, todos los productos que puedan desarrollarse en el marco del presente contrato 

pasarán de manera inmediata a ser propiedad de Metro de Madrid. Esto se aplica en 
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particular a todo tipo de documentación y al software de cualquier naturaleza que pueda 

elaborarse. 

En cuanto a la divulgación, las empresas adjudicatarias podrán solicitar certificados a tal 

efecto en los que se haga constar que han desarrollado las prestaciones objeto del contrato 

para Metro de Madrid, mientras se respete el compromiso de no revelar datos, información 

o conocimientos adquiridos de su contenido. 

 

No se permitirá la divulgación de los trabajos desarrollados en el marco del presente pliego, 

ni el acceso de terceros a cualquier plataforma o sistema informático municipal desde el que 

se preste el servicio, salvo petición y autorización expresa por parte de Metro de Madrid 
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3- CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1- UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 

Debido al gran número y diversidad de las unidades de obra que componen este contrato, se detallan 

a continuación las más representativas. Aquellas unidades que no aparezcan en esta relación y 

pertenezcan al contrato se detallarán a la empresa adjudicataria en el momento de su encargo. 

3.1.1- ACTUACIONES SOBRE LAMAS Y MARCOS 

3.1.1.1.- DIRECTORIOS Y CARTELES INFORMATIVOS (generalidades) 

Los directorios de estación están constituidos por lamas estratificadas sobre marco de aluminio 

conformando un sistema modular de lamas independientes y acumulables a lo largo del perfil 

del marco que las sustenta, de manera que, ante cambios en la red, cada cartel pueda ser 

fácilmente modificado o actualizado sustituyendo solo la lama o lamas afectadas, sin tener que 

cambiar la totalidad del cartel como ocurriría si estuviesen compuesto de una sola pieza. 

Los marcos se fabrican a partir de un perfil de extrusión (perfil en “F”), que proporciona rieles en 

los extremos a través de los cuales las lamas pueden deslizar desde la parte inferior o superior, 

agrupándose unas sobre otras hasta conformar el cartel. Las lamas se atornillan por detrás a la 

extrusión de aluminio, no quedando por tanto a la vista ninguna cabeza de tornillo.  

 

 

Su instalación depende de dónde se coloquen:  

• La fijación al paramento se realiza mediante escuadras interiores y remaches para evitar la 

vandalización. En el caso de paramentos de acero vitrificado, se colocarán centrados en un panel 

y justo por debajo del ángulo de acero inoxidable que se encuentra en la parte superior. 

Además, en andenes se ubicarán debajo de las tapas de canaleta que contienen el nombre de la 
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estación, centrados con ellas. Por tanto, no podrá haber en estos paneles elementos que 

impidan la colocación del cartel (enchufes, interfonos, extintores, etc.). Además, bajo los 

carteles de relación de estaciones no debe haber bancos ni apoyos isquiáticos. 

   

  

• Los directorios de relación de estaciones se colocarán en los puntos de toma de decisión y 

además siempre dos por andén. 

 

• En las puertas de bajada a la vía se colocarán lamas sin marco indicativas de la prohibición de 

pasar esa puerta. 
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• Cuando van colgados, suelen utilizarse pletinas de acero inoxidable en forma de “U” con varilla 

roscada.  

      

• Por normativa de accesibilidad, deberán dejar una altura libre bajo su parte inferior de como 

mínimo 220 cm. 
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• Finalmente, en andenes centrales o espacios sin paramento vertical se utilizarán postes de acero 

inoxidable para sustentar los marcos de manera exenta, realizándoles un cajeado para 

encajarlos en los tubos que unen la pareja de postes entre sí. 

    

 

3.1.1.2.- SUSTITUCIÓN DE LAMAS EN CARTELES 

Operaciones y trabajos destinados a la sustitución de lamas vandalizadas en marcos de estación, 

con lamas nuevas o elementos provisionales en caso de ausencia de aquellas. 

    

EJECUCIÓN 

Como norma general se sustituirán las lamas vandalizadas, deterioradas, … desmontando el marco 

de su ubicación y retirando las lamas rotas, colocando en su lugar nuevas lamas, fijándolas con 

tornillos al marco por la parte trasera, que habrán sido recogidas previamente de los almacenes de 

Metro de Madrid. Posteriormente se volverá a fijar el marco a su emplazamiento original. Finalmente 

se retirarán las lamas rotas al lugar designado por la dirección de la obra que, por lo general, será al 

ATR del depósito de Canillejas. Además, en el caso de carteles colgados se estará a lo dispuesto por la 

NOP-09 Trabajos en los andenes de las estaciones y la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. 

Los materiales retirados se llevarán a lugar a definir por la dirección de la obra (por lo general será el 

almacén de señalética del depósito de Canillejas) y se desmontarán separando, clasificando y 
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colocando marcos y lamas por separado. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos 

generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación. 

3.1.1.3.- ACTUACIONES SOBRE MARCOS 

Reparación, fijación, recolocación, retirada, etc. de marcos que han sido vandalizados en menor 

grado y donde no se han visto afectadas las lamas que contienen. 

 

 

EJECUCIÓN 

Se fijarán al paramento o a los elementos de sustentación los marcos que hayan quedado sueltos, 

con escuadras, remaches, tornillos, etc. según estuviera el marco en su estado original antes de la 

vandalización. Además, en el caso de carteles colgados se estará a lo dispuesto por la NOP-09 

Trabajos en los andenes de las estaciones y la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. Los 

materiales retirados se llevarán a lugar a definir por la dirección de la obra (por lo general será el 

almacén de señalética del depósito de Canillejas) y se desmontarán separando, clasificando y 

colocando marcos y lamas por separado. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos 

generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación. 

 

3.1.1.4.- RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN OBSOLETA 

Consiste en la retirada de la estación de los carteles que por antigüedad o cambio de criterio en 

la señalización han quedado obsoletos. Normalmente son carteles colgados que indican 

“Billetes” o “Abono Transporte” en vestíbulos, o cubos con la “i” de información sobre armarios 

informativos en andenes y vestíbulos. 
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EJECUCIÓN 

Se desmontarán los carteles completos (lamas y marco), incluidas sus fijaciones al paramento o lugar 

del que estén suspendidos y se retirarán al lugar a indicar por la Dirección de la Obra, que 

normalmente será un almacén de Metro de Madrid. Además, en el caso de carteles colgados se 

estará a lo dispuesto por la NOP-09 Trabajos en los andenes de las estaciones y la IG-10 Trabajos con 

riesgo de caída en altura. Los materiales retirados se llevarán a lugar a definir por la dirección de la 

obra (por lo general será el almacén de señalética del depósito de Canillejas) y se desmontarán 

separando, clasificando y colocando marcos y lamas por separado. Finalmente, se llevará a cabo la 

gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.1.5.- MONTAJE DE CARTELES NUEVOS 

Son directorios de estación constituidos con lamas estratificadas sobre marco de aluminio 

conformando un sistema modular de lamas independientes y acumulables a lo largo del perfil 

del marco que las sustenta, de manera que, ante cambios en la red, cada indicador pueda ser 

fácilmente modificado o actualizado sustituyendo solo la lama o lamas afectadas, sin tener que 

cambiar la totalidad del indicador como ocurriría si cada indicador estuviese compuesto de una 

sola pieza. 

Los marcos se fabrican a partir de un perfil de extrusión (perfil en “F”), que proporciona rieles en 

los extremos a través de los cuales las lamas pueden deslizar desde la parte inferior o superior, 
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agrupándose unas sobre otras hasta conformar el indicador. Las lamas se atornillan por detrás a 

la extrusión de aluminio, no quedando por tanto a la vista ninguna cabeza de tornillo.  

Su instalación depende de dónde se coloquen:  

• la fijación al paramento se realiza mediante escuadras interiores y remaches para evitar la 

vandalización. 

• cuando van colgados, suelen utilizarse pletinas de acero inoxidable en forma de “U” con 

varilla roscada. 

• Finalmente, en andenes centrales o espacios sin paramento vertical se utilizarán postes de 

acero inoxidable para sustentar los marcos de manera exenta, realizándoles un cajeado para 

encajarlos en los tubos que unen la pareja de postes entre sí. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Se realizará previamente un premontaje en almacén, con el marco y las lamas necesarias para formar 

el conjunto. Estas lamas y marco habrán sido recogidas de ese almacén o de otro. Posteriormente se 

llevará el cartel a la estación para proceder a su montaje sobre paramento, en postes o colgado. 

Además, en el caso de carteles colgados se estará a lo dispuesto por la NOP-09 Trabajos en los 

andenes de las estaciones y la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. Los materiales retirados 

se llevarán a lugar a definir por la dirección de la obra (por lo general será el almacén de señalética 
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del depósito de Canillejas) y se desmontarán separando, clasificando y colocando marcos y lamas por 

separado. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del 

material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

 

Nota: En la sustitución de los directorios/carteles en todas las estaciones, los orificios que queden 

vistos en el paramento debido a la retirada del anterior cartel o a la sustitución del mismo, deberán 

quedar tapados con masilla de relleno o similar y disimulados mediante pintura de color igual al 

paramento. 
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3.1.2- ACTUACIONES SOBRE VINILOS ADHESIVOS Y SOPORTES PLÁSTICOS 

La señalización al viajero de Metro de Madrid mediante vinilos adhesivos/PVC espumado 

(dependiendo de las superficies) se empleará en los lugares donde no sea viable la instalación de 

indicadores con marco y lamas, como por ejemplo vidrios, puertas de armarios de ascensores, pilares 

de acero, etc. y, en su caso, tendrán las mismas dimensiones que las lamas a las que sustituyen. 

Además, hay una serie de señalización específica que se coloca mediante vinilos. A continuación, se 

describen y detallan algunos ejemplos más representativos de todos estos elementos: 

 

3.1.2.1.- NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

El nombre de la estación se refleja en las tapas de canaleta de vestíbulos y andenes. Estas tapas 

son las planchas de acero vitrificado que cierran las canaletas que contienen los cables de las 

instalaciones de la estación y que llevan impreso el nombre de la estación y, en el caso de los 

andenes, la indicación del andén (1 o 2) en el que se encuentran. 

 

 

Se colocarán en vestíbulos y andenes, según estas directrices: 

• Vestíbulos: de 1 a 2 nombres de estación por vestíbulo, colocados sobre el PAV y/o armario 

informativo preferentemente. 

• Andenes: de 8 a 10 nombres de estación por andén, repartidos uniformemente a lo largo del 

mismo, incluyendo además en la franja del color de la línea la identificación del andén en el que 

se encuentran. 

• Dado que bajo estos nombres deben ir colocados los directorios y carteles informativos 

compuestos por lamas y marcos, deberán colocarse centrados sobre los paneles de acero 

vitrificado del paramento del andén. 
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- Además, en los andenes de estaciones de correspondencia se reflejará a ambos lados del 

nombre el número de la línea a la que pertenecen esos andenes, mediante cuadros de 100 x 

100 mm alineados inferiormente con el nombre y colocados a 50 mm de los extremos. 

 

 

EJECUCIÓN 

Colocación de vinilo de corte con nombre de estación en tapas de canaletas de andenes o de 

vestíbulo. Colocación de vinilo de corte indicando la identificación del andén en tapa de canaleta de 

andenes. Colocación de número de línea en tapas de canaleta de andenes en estaciones con 

correspondencia.  

Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del material 

sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación.  

 

3.1.2.2.- PUERTAS MAMPARA 

En las puertas mampara o cortavientos de la estación se colocarán vinilos adhesivos de 

entrada/salida/no pasar, puerta accesible, Madrid Excelente, prohibido fumar, prohibido globos, 

desfibrilador, cámaras de videovigilancia… Al final del documento se adjunta un anexo 

explicativo de la colocación de los vinilos de puertas mampara en función del número de hojas 

disponibles. 



 

33 

 

 

 

VINILOS PUERTAS MAMPARA Ancho (mm) Alto (mm) 

Prohibido fumar (2 caras) 300 300 

Madrid Excelente (2 caras) 300 300 

Prohibidos globos (2 caras) 300 300 

Entrada(azul)/no pasar (2 caras) 845 máximo 120 

Salida(verde)/no pasar (2 caras) 845 máximo 120 

Entrada(azul)/ Salida(verde) (2 caras) 845 máximo 120 

Cámaras de vigilancia/Hasta pronto (2 caras) 845 máximo 120 

Pulse para abrir (azul/verde) (2 caras) 845 máximo 120 

Puerta accesible (vinilo microperforado) 845 máximo 710 

Uso preferente (2 caras) 300 300 

Desfibrilador (2 caras) 300 300 

Uso mascarilla (2 caras) 300 300 

 

3.1.2.3.- PORTÓN, BARANDILLAS Y PAV 

En los portones de entrada y en los vidrios de las barandillas de los vestíbulos se colocarán 

vinilos con el rombo de tamaño 494 x 296 mm, a dos caras en el caso de barandillas y portones 

de vidrio y a una cara por ambos lados en el caso de portones metálicos. En los portones, 

además, se colocará otro vinilo indicativo de acceso de personal autorizado, azul en sentido de 

entrada y verde en sentido de salida. Estos vinilos tendrán unas dimensiones de 700 x 120 mm. 
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En las barandillas, se colocarán según el número de cristales que tengan: de 1 a 2 cristales, en 

todos ellos; de 3 a 8 cristales, dejando un cristal vacío cada dos rombos; y de 9 cristales en 

adelante, dos cristales vacíos cada dos rombos. 

     

 

En los puestos de atención al viajero (PAV), se colocarán rombos de 630 x 380 mm en la trasera 

blanca: 
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3.1.2.4.- CARTEL UNIFICADO DE INFORMACIÓN A CLIENTES 

En los vestíbulos, próximos a los PAV/PCL, se colocarán unos vinilos/PVC espumado de 3 mm 

que recogen distinta información útil para los viajeros como horarios de servicio, acceso con 

bicicletas, etc. 
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3.1.2.5.- PAPELERAS 

Las papeleras de las estaciones se señalizarán mediante vinilos adhesivos colocados en los 

frontales y laterales y estará compuesta por 1 vinilo frontal de 640 x 340 mm y 2 vinilos laterales 

de 130 x 340 mm, por cada una de las papeleras. 

 

 

 

VINILOS PAPELERAS Cantidad (ud) Ancho (mm) Alto (mm) 

Frontal (1 cara) 1 640 340 

Lateral rojo (1 cara) 1 130 340 

Lateral azul (1 cara) 1 130 340 

 

3.1.2.6.- ISLA DE RECICLAJE (PUNTO LIMPIO) 

Las papeleras de reciclaje se señalizarán mediante vinilos adhesivos colocados en los frontales, 

laterales y parte superior de los puntos limpios y estará compuesta por 3 vinilos frontales de 640 

x 340 mm, 6 vinilos laterales de 130 x 340 mm y un vinilo troquelado según diseño de 2750 x 

700 mm. 
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VINILOS PUNTO LIMPIO Cantidad (ud) Ancho (mm) Alto (mm) 

Frontal (1 cara) 3 640 340 

Laterales (1 cara) 6 130 340 

Parte superior (1 cara) (troquelado) 1 2750 700 

 

3.1.2.7.- NORMAS DE ESCALERAS MECÁNICAS 

Estas señales están constituidas por un vinilo con laminado tipo “suelo” decorado con la 

información a aportar al viajero, y deberán ir colocadas en el paramento vertical aledaño, junto 

a cada uno de los niveles de la escalera mecánica, tanto en el embarque como en el 

desembarque de dicha escalera mecánica.  

 

      

 

      

 

Hay dos formatos distintos: uno de 350 x 430 mm y otro de 580 x 290 mm. 
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3.1.2.8.- INTERFONOS 

Sobre los interfonos se colocará un vinilo/PVC espumado de 1 mm de 160 x 280 mm 

informativos del uso de este elemento. En caso de no haber sitio por encima del interfono, se 

colocará a un lado, alineado con este.  

 

               

En el caso de interfonos colocados sobre postes exentos, se colocará una versión reducida de 

dimensiones 190 x 60 mm. 

 

 

       

 



 

39 

 

3.1.2.9.- TORNOS DE APERTURA AUTOMÁTICA 

En los torniquetes de entrada/salida con apertura automática (pasos de pantalla móvil PPM) se 

colocarán dos tipos de vinilo: por un lado, en todos ellos se colocarán, en las dos puertas, vinilos 

a dos caras informativos del peligro de pillarse las manos con las puertas del torno; además, en 

los de paso ancho (pasos PMR), se colocarán vinilos informativos de esta condición, a dos caras 

también, azul del lado de entrada y verde del lado de salida. Los vinilos de “atención a las 

puertas” miden 120 x 140 mm y los de los pasos PMR 170 x 170 mm. 

 

   

 

         

Además, tanto a la entrada como a la salida de los pasos PMR, en caso de que proceda, se 

instalarán en el suelo sendos vinilos de tipo “suelo” con el mismo diseño que los que se colocan 

en las pantallas, pero de 600 x 600 mm, colocando igualmente el vinilo azul en el sentido de 

entrada y el verde en el de salida. 
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3.1.2.10.-  VINILOS CARGADORES USB 

Sobre los cargadores USB de los andenes se colocarán vinilos/PVC espumado de 1 mm, con 

forma circular de 260 mm de diámetro, indicativos de este elemento.  

 

 

               

EJECUCIÓN 

Se suministrarán los nuevos elementos por parte de Metro. Se retirarán los carteles o vinilos 

previamente existentes (si los hay) y, previa limpieza de las superficies, se colocarán los nuevos, 

balizando la zona. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del 

material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 
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3.1.2.11.- VINILOS ADHESIVOS Y BRAILLE EN METTAS  

En las máquinas de venta se colocarán dos tipos de vinilo: por un lado, se colocarán vinilos con 

la imagen, según la ranura que corresponda (tarjetas de crédito, monedas, billetes, tarjetas TTP, 

interfono, …) y por otro lado se colocarán unos adhesivos de color amarillo con el texto en 

Braille, identificando igualmente las ubicaciones de estos elementos. 

 

 

(ejemplo de vinilos en una máquina de venta) 

 

 

(ejemplo de Braille en una máquina de venta) 
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EJECUCIÓN 

Se suministrarán los nuevos elementos por parte de Metro. Se retirarán los vinilos y Braille 

previamente existentes deteriorados, así como los restos que pudieran quedar (si los hay) y, previa 

limpieza de las superficies, se colocarán los nuevos, en su ubicación. Finalmente, se llevará a cabo la 

gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.2.12.- CARTELES “PROHIBIDO BAJAR A LA VÍA” 

Cartel de dimensiones 1300 mm x 150 mm que irá colocado en el frente del borde de andén. 

Cuando este frente sea de acero, el cartel estará realizado en vinilo adhesivo; en los casos en los 

que el frente sea de hormigón o similar, el cartel se realizará en PVC espumado (3 mm espesor). 

En ambos casos, irán laminados y colocados mediante adhesivo de alta resistencia a la tracción. 

 

 

 

 

     

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos del lugar a definir por los técnicos de señalética y se instalarán en el lugar 

determinado en la estación, retirando previamente el elemento antiguo, si lo hubiera, y limpiando la 

superficie. En el caso de retirada, se limpiará la superficie de los restos de adhesivo que pudieran 

quedar. Al colocarse estos elementos en el frontal de las piezas de borde de andén, para la 

realización de estos trabajos será necesaria la programación del mismo con la correspondiente 

solicitud de brigada en vía en horario de fuera de servicio. Se estará a lo dispuesto por la NOP-09 

Trabajos en los andenes de las estaciones. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos 
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generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación. 

 

3.1.2.13.- NORMATIVA E INFORMACIÓN DE ACCESO 

También en los ascensores exteriores se colocará información en vinilo adhesivo laminado 

equivalente a la de las puertas mampara: uso obligatorio de mascarilla, prohibido el acceso con 

globos, prohibido fumar, Madrid Excelente, desfibrilador, cámaras de videovigilancia. 

 

               

           

Estos vinilos tendrán unas dimensiones de 180 x 180 mm y se dispondrán en las jambas de las 

puertas (si hubiera suficiente espacio) o en el frontal del ascensor, en dos filas, según la cantidad 

de vinilos a colocar y el espacio disponible.  

EJECUCIÓN 

Los elementos serán suministrados por parte de Metro y se instalarán, balizando la zona, 

sustituyendo a los elementos existentes (frontis) o en los lugares indicados (normas). Se retirarán los 

vinilos existentes y, previa limpieza de los cristales de las puertas, se colocarán los nuevos. Se estará 

a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a cabo la 

gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación. 
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3.1.3- ACTUACIONES EN ARMARIOS INFORMATIVOS 

Los armarios informativos (plafones, mazinger) son los elementos en los que en vestíbulos y 

andenes se muestra la siguiente información repartida, como norma general, en dos módulos de 

2 m de largo cada uno: 

• Módulo A: tarifas, plano zonal, horarios y avisos 

• Módulo B: plano de red y reglamento de viajeros 

Esta información se monta sobre unas traseras de PVC espumado que se colocan sobre los 

fondos del armario, incluidos tres soportes de metacrilato de tamaño A4, que irán adheridos en 

su ubicación, para la colocación de avisos. 

          

Las traseras tendrán unas dimensiones máximas de 1900 mm x 1200 mm y un espesor de 1 mm. 

Estarán fabricadas en PVC espumado impreso y con laminado de protección acabado mate. 

El plano de red, plano zonal, cartel de tarifas y reglamento de viajeros estarán fabricados en 

papel estucado laminado a dos caras, con impresión a color y con unas dimensiones máximas 

de: 

• Plano de red: 1220 mm x 850 mm 

• Plano zonal: 470 mm x 420 mm 

• Tarifas: 500 mm x 730 mm 

• Reglamento de viajeros: 320 mm x 740 mm 

 

El cartel de horarios estará fabricado en papel con impresión a color, y tendrá unas dimensiones 

máximas de 500 mm x 720 mm. 
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Los soportes para la colocación de avisos serán de tamaño A4 y estarán fabricados en 

metacrilato flexible incoloro de 3 mm de espesor con dos tiras adhesivas a doble cara colocadas 

en la parte trasera superior e inferior de alta adherencia, para su colocación en vertical en la 

trasera. Además, deberán llevar un uñero en la parte superior de la cara anterior para la mejor 

colocación/retirada de los carteles expuestos. 

Las actuaciones consistirían básicamente, en la actualización de la información existente en los 

armarios informativos, bien por cambios en las tablas de trenes (horarios), en los precios o 

condiciones de los títulos de transporte (tarifas), en la red en explotación (plano) o en la 

superficie de la calle donde se encuentra la estación (zonal). Se incluyen también en este 

capítulo la sustitución de las traseras de plástico, así como la señalización completa de un 

armario informativo con todos sus elementos cuando este es nuevo. También se incluye la 

colocación de vinilos adhesivos sobre alguno de los carteles del armario informativo 

(generalmente cuadros de aviso en planos), al igual que la sustitución de los soportes de 

metacrilato para la colocación de avisos. 

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos a sustituir del lugar a definir por los técnicos de señalética, se les 

colocará la cinta de doble cara (cuando proceda por no llevar adhesivo) y se abrirán los armarios 

informativos, sustituyendo los elementos correspondientes. Finalmente, se llevará a cabo la gestión 

de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad 

de la zona de actuación. 

 

3.1.3.1.- CUADROS DE AVISOS 

Son vinilos adhesivos de dimensiones aproximadas 100 mm x 80 mm que se colocan en los 

planos de red informando del tramo suspendido y las fechas de cierre y apertura. En los planos 

de las estaciones de superficie de ML1 las dimensiones aproximadas de estos cuadros serán 50 

mm x 40 mm.  
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EJECUCIÓN 

Como norma general serán unas 1100 unidades y se colocarán desde unos tres días antes de que se 

produzca la suspensión. Se recogerán los cuadros de aviso del lugar a definir por la dirección de la 

obra y se colocarán sobre los planos de la red en lugar determinado para ello igualmente por los 

responsables del contrato. Si hubiera otros elementos a retirar se llevarán al lugar definido por la 

dirección de la obra, que normalmente será el ATR del Depósito de Canillejas. Finalmente, se llevará 

a cabo la gestión de los residuos generados, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. 
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3.1.4- ACTUACIONES EN CARTEL DE NIVELES DE ASCENSORES 

3.1.4.1.- CARTELES DE NIVELES DE ASCENSORES 

Señalización de niveles de ascensor, mediante paneles sándwich (espesor de 3 mm) donde se 

incluye información en altorrelieve (todos los textos y pictogramas) y en braille EN la franja azul 

inferior) y que indicarán al usuario el nivel en el que se encuentra y los diferentes niveles a los 

que se dirige el ascensor, así como las líneas (u otros destinos) a las que se acceden desde estos. 

Se colocarán tanto en el exterior como en el interior de la cabina. 

Se adjuntan a continuación ejemplos orientativos de paneles de niveles de ascensor a instalar en 

el exterior del mismo correspondientes a ascensores con dos y tres paradas: 

                

En general, siempre que haya espacio, los carteles exteriores tendrán una anchura de 340 mm y 

los interiores una anchura de 250 mm. La altura, en ambos casos, vendrá determinada por la 

cantidad de información. Se colocarán del lado de la botonera, alineando con esta la franja de 

braille del cartel. Sobre todo, en los carteles exteriores se pueden dar varias situaciones según la 

situación del ascensor y los espacios disponibles: 
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EJECUCIÓN 

Se recogerá el elemento del lugar definido por los técnicos de señalética y se fijará en la estación con 

adhesivo al paramento correspondiente, dentro de su marco, previa retirada del elemento antiguo y 

limpieza de superficies. Se instalarán conforme a las directrices dadas por la dirección de obra y en 

las ubicaciones designadas, que normalmente será la zona exterior y/o interior de las cabinas de los 

ascensores, alineando la franja de braille con la botonera del ascensor (incluida retirada del elemento 

a sustituir). Se adherirán al paramento mediante adhesivo de alta tracción en toda la parte trasera. 

Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del material 

sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación.  
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3.1.5- ACTUACIONES EN ACCESOS Y TEMPLETES 

3.1.5.1.- FRONTIS DE ACCESO 

Contiene la información del nombre de la estación, las líneas que pasan por ella y las 

correspondencias con otros modos de transporte, si los hubiera. Son placas constituidas por un 

panel de aluminio decorado con vinilo impreso digitalmente y con barniz de protección. Los 

frontis de acceso se colocan en las entradas de las estaciones, en un bastidor que se sitúa sobre 

las puertas mampara, sustituyendo al actualmente existente. Además, se acompaña a ambos 

lados con una placa de prohibido fumar (a la derecha) y otra de desfibrilador (a la izquierda). 

Como norma general, los frontis de acceso tendrán unas dimensiones de 1680 x 240 mm y las 

placas de prohibido fumar y desfibrilador de 290 x 340 mm, pudiendo reducirse para adaptarse 

a espacios menores. 

 

 

EJECUCIÓN 

Se engloban aquí el bastidor, las placas de frontis con el nombre de la estación y líneas en las que se 

encuentra y las placas de prohibido fumar, o frontis completo en vinilo adhesivo en el caso de 

templetes de acceso y templetes de ascensor. La ejecución en estos casos consistiría en la recogida 

del material a colocar en el lugar a definir por los técnicos de señalética, sustitución del elemento 

deteriorado (o colocación de nuevo elemento) y retirada de dicho elemento a lugar a definir por los 

técnicos de señalética. En estos casos hay que prestar especial atención a la señalización de la zona 

de trabajo, ya que se produce en un lugar de paso de viajeros. Se estará a lo dispuesto por la IG-10 

Trabajos con riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos 

generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación. 
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3.1.5.2.- ROMBOS DE PÓRTICO Y PLACA CON NOMBRE 

En la parte superior de los pórticos, centrados, se instalarán dos rombos de acero vitrificado, 

uno a espaldas del otro. Tendrán la diagonal mayor de 1100 mm y la diagonal menor de 665 

mm, y estarán realizados en chapa de acero esmaltable de 1,5 mm con mecanizado en las cuatro 

esquinas. 

 

 

De los rombos del pórtico, sujetas mediante pletina metálica, colgarán dos placas, una a cada 

lado, también de acero vitrificado, con el nombre de la estación. Estas placas tendrán unas 

dimensiones de 1000 x 150 mm. 

 

 

EJECUCIÓN 

La ejecución en estos casos consistiría en la recogida del material a colocar en el lugar a definir por 

los técnicos de señalética, sustitución del elemento deteriorado (o colocación de nuevo elemento) y 

retirada de dicho elemento a lugar a definir por los técnicos de señalética. Debido a la altura a la que 
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suelen estar estos elementos, en la mayoría de los casos será necesario el uso de cesta elevadora 

para ejecutar los trabajos, por tanto, lo normal es que estas actuaciones tengan lugar en horario 

fuera de servicio. Se estará a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. 

Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del material 

sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.5.3.- ROMBOS Y BANDERAS DE TEMPLETE 

En los templetes de acceso, la identificación como estación de Metro se realizará mediante la 

aplicación de rombos fabricados en vinilo adhesivo, colocados en los cuatro frentes de vidrio del 

templete. Tendrán unas medidas de 1035 x 620 mm (diagonales mayor y menor 

respectivamente) siempre que sea posible, reduciendo sus medidas a cuando no hubiese 

espacio suficiente. Los rombos pueden acompañarse por banderas de la Comunidad de Madrid 

de 620 x 620 mm, también de vinilo adhesivo. Por lo general se colocarán un rombo y una 

bandera por cada cara del templete.  

  

    

EJECUCIÓN 

Son los rombos de Metro y banderas de la Comunidad de Madrid de vinilo adhesivo que se colocan 

en los accesos de vidrio tipo “templete”. La ejecución consistiría en la recogida del material a colocar 

en el lugar a definir por los técnicos de señalética, sustitución del elemento deteriorado (o colocación 

de nuevo elemento) previa retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies y retirada de 

dicho elemento a lugar a definir por los técnicos de señalética. Se estará a lo dispuesto por la IG-10 

Trabajos con riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos 

generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de 

actuación. 
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3.1.5.4.- FRONTIS Y ROMBOS DE ASCENSOR 

El frontis de ascensor contiene el nombre de la estación, las líneas que pasan por ella y las 

correspondencias con otros modos de transporte, si los hubiera. Se realiza en vinilo adhesivo 

laminado y se coloca por encima de las puertas del ascensor exterior que da acceso a la 

estación. Tiene unas dimensiones de 1680 x 340 mm.  

Por encima del frontis, en las cuatro caras del ascensor y centrados con ella, se colocarán cuatro 

rombos de vinilo laminado adhesivo. El tamaño de estos rombos será de 1035 x 620 mm; si el 

espacio disponible es menor, se adaptará el tamaño del rombo al espacio. En el caso de que se 

instalen rombos retroiluminados en estas ubicaciones, se colocarán solo los rombos en vinilo en 

aquellas caras que no tengan rombo retroiluminado. 

         

 

EJECUCIÓN 

Los elementos serán suministrados por parte de Metro y se instalarán, balizando la zona, 

sustituyendo a los elementos existentes (frontis) o en los lugares indicados (normas). Se retirarán los 

vinilos existentes y, previa limpieza de los cristales de las puertas, se colocarán los nuevos. Se estará 

a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a cabo la 

gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación. 
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3.1.5.5.- LONA DE CIERRE DE ACCESO 

Se trata de una lona de iguales dimensiones al ancho del pórtico del acceso, sustentada en el 

mismo, con información de la obra y del servicio especial de autobuses si lo hubiera. Como 

norma general, sus dimensiones máximas serán de 5000 mm x 150 mm. 

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán las lonas a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. Se colocarán en 

los pórticos de las estaciones incluidas en el tramo cerrado la misma noche del cierre de servicio y se 

retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. 

 

 

3.1.5.6.- LONA ENROLLABLE 

Se trata de una lona de iguales dimensiones al ancho del pórtico del acceso, sustentada 

mediante herrajes en el mismo, y tipo enrollable, con diferentes tipos de información. Como 

norma general, sus dimensiones máximas serán de 5000 mm x 150 mm. Como norma general, 

se colocarán la noche en la que se produce la suspensión, en horario fuera de servicio. 
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EJECUCIÓN 

Se recogerán las lonas a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. Se colocarán en 

los pórticos de las estaciones designados por los responsables del contrato siguiendo sus 

indicaciones. 

 

3.1.5.7.- ROMBOS RETROILUMINADOS Y LED 

En los ascensores exteriores, en la parte superior de las cuatro caras del templete (un rombo en 

cada cara), se colocarán rombos retroiluminados mediante LED. Estos rombos tendrán unas 

dimensiones máximas de 1035 x 620 mm. Si el espacio disponible fuese insuficiente para este 

tamaño, se reducirá este. Además, en los laterales de la puerta de acceso a la cabina del 

ascensor se colocarán sendas tiras LED. Todo el conjunto irá alimentado por placas solares. 
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Cuando el ascensor exterior se encuentre dentro de un templete de acceso, no se colocarán los 

rombos retroiluminados ni las tiras de LED en las puertas.   

  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 A continuación, detallamos las características generales mas reseñables de estos elementos: 

ROMBO 

El rombo estará fabricado con una estructura de aluminio lacado con pintura en polvo en 

colores corporativos y con un frente de metacrilato de 10 mm de espesor y decorado con 

vinilos de alta calidad con garantía de 5 años. Estará iluminado mediante tira de LED flexible 

de 12-24V, luz blanca, temperatura color 6000-7500K. La garantía de los LED será de 5 años y 

tendrán una intensidad de 700 Lm/m. 

LED 

Especificaciones para los LED: 
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• La eficiencia energética será A++, con una eficiencia lumínica superior a 100 lm/W. 

• La temperatura de color será 6000-7000 K con una tolerancia de ±200 K. 

• Flicker. No se notarán parpadeos ni zumbidos ni efecto estroboscópico, y el tiempo de 

encendido será < 0,5 s, o tecnología Flicker Free. 

• El índice de reproducción cromática deberá ser superior a 80 (grupo 2). 

• Deberán superar el ensayo de hilo incandescente (glow wire test), según EN 60598-1 o 

equivalente. 

• Temperatura de funcionamiento entre -20ºC y 45ºC. 

• Homologado para uso en exterior. 

Las tiras de LED de los laterales de la puerta del ascensor estarán formadas por LED flexible 

de 12-24V, con luz blanca con temperatura de color 6000-7000K y garantía de 5 años. Irán 

instaladas sobre perfilería de aluminio anodizado con difusor opal. 

ARMARIO DE EQUIPO 

Estará constituido por una caja estanca con IP66, 100W y 12-24V. Incluirá en su interior 

controlador, estabilizador de tensión y reloj programador, y tendrá una garantía de 3 años. 

PLACAS SOLARES 

Panel solar monocristalino 60-100W de medidas 1520 x 360 x 30 mm y una garantía de 3 

años. 

La conexión se realizará bajo canaleta de acero inoxidable acabado mate. 

 

Todos los componentes eléctricos deberán disponer de certificación ENEC. 

EJECUCIÓN 

En algún caso, estos elementos pueden ser retroiluminados por LED. En estos casos los 

mantenimientos consistirán en la sustitución del frontal de metacrilato o de algún LED fundido, o 

bien la sustitución del elemento entero, balizando la zona, y se realizarán los trabajos requeridos. Se 

estará a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a 

cabo la gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza 

en profundidad de la zona de actuación. 
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3.1.6- ACTUACIONES EN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 

3.1.6.1.- FLECHAS DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 

Son placas constituidas por dos paneles sándwich (composite + aluminio) con forma de flecha 

decorados con la información a aportar al viajero. Van alojadas en un marco y colocado en las 

farolas de calle, nuevas o sustituyendo a las actualmente existentes. El cartel tiene unas 

dimensiones de 912 mm de anchura y 450 mm de altura. Para la fabricación se proporcionará 

archivo gráfico. Hay dos tipos de flechas: las que indican la distancia a la estación más cercana y 

las que indican la ubicación del acceso por ascensor una vez se ha llegado a la estación. 

Se distinguen tres casos: 

• Sustitución de la placa decorada, conservando el marco 

• Sustitución del conjunto de placa y marco 

• Instalación de nuevo elemento 

   

EJECUCIÓN 

Los nuevos elementos se recogerán del lugar definido por los técnicos de señalética. En el caso de 

elementos nuevos completos se anclarán con las fijaciones a la farola o poste correspondiente. En el 

caso de sustitución de la placa decorada se desmontará del marco y se colocará la nueva placa. Los 

elementos retirados se llevarán al lugar definido por los técnicos de señalética, que será 
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normalmente el ATR del Depósito de Canillejas. Se estará a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con 

riesgo de caída en altura. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y 

transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.6.2.- BANDEROLAS DE AUTOBUSES 

Cuando exista servicio especial de autobuses, se instalarán en las farolas del exterior banderolas 

informativas que dirigen desde cada estación afectada por la suspensión hasta la parada de 

autobús del servicio especial. Estas banderolas estarán realizadas en PVC espumado de 5 mm de 

espesor con unas dimensiones de 700 mm x 500 mm y con un herraje de aluminio en el lateral 

para poder flejarlas a las farolas. Como norma general, se colocarán la noche en la que se 

produce la suspensión, en horario fuera de servicio, o cuando lo autoricen los responsables del 

contrato.  

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. La 

señalización mediante flechas en el exterior de la estación se basa en un conjunto de indicadores 

direccionales que, acoplados a unos 3,5 m de altura a las farolas de alumbrado público mediante 2-3 

flejes, siempre que sea posible, o bien a soportes verticales propios de Metro, indican al viajero la 

dirección y distancia aproximada a las que encontrar las paradas de los autobuses del servicio 

especial. Se colocarán la noche del cierre y se retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las 

indicaciones de los responsables del contrato. 
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3.1.7- ACTUACIONES CON ELEMENTOS METÁLICOS 

3.1.7.1.- CARTEL DE PIÑÓN 

Cartel de dimensiones 400 mm x 250 mm que irá colocado en cada uno de los piñones de los 

andenes mediante adhesivo de alta resistencia a la tracción. Se compone de una chapa de 

aluminio de 1,2 mm de espesor, decorada con vinilo de corte y con un laminado de protección. 

       

 

EJECUCIÓN 

Los elementos serán suministrados por parte de Metro y se instalará una chapa por cada piñón. En el 

caso de andenes centrales se colocarán también en los lados correspondientes de cada parte del 

andén central perteneciente a cada vía, colocados mediante sujeción mecánica o con adhesivo de 

alta resistencia a la tracción, balizando la zona. Se estará a lo dispuesto por la NOP-09 Trabajos en los 

andenes de las estaciones. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y 

transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.7.2.- ROMBOS DE PIÑÓN 

En cada uno de los piñones, en su parte superior, se instalará un rombo de acero vitrificado. 

Tendrá la diagonal mayor de 1100 mm y la diagonal menor de 665 mm, y estarán realizados en 

chapa de acero esmaltable de 1,5 mm con mecanizado en las cuatro esquinas. 
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EJECUCIÓN 

Los elementos serán suministrados por parte de Metro. Los rombos se fijarán al paramento del 

piñón, balizando la zona, no pudiendo realizar el trabajo mientras estén pasando viajeros por debajo. 

Se estará a lo dispuesto por la IG-10 Trabajos con riesgo de caída en altura y por la NOP-09 Trabajos 

en los andenes de las estaciones. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y 

transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

Para la fabricación, se proporcionarán los archivos gráficos correspondientes. 

 

3.1.7.3.- CARTEL FEDER O SIMILAR 

Se trataría de un cartel informativo de que esa obra de ascensores ha sido cofinanciada con 

fondos FEDER o similar. Se colocará en la ubicación que indiquen los responsables del contrato.   

          

 

EJECUCIÓN 

Los carteles serán suministrados por parte de Metro y se instalarán (incluyendo retirada de los 

elementos existentes) conforme a las directrices dadas por la dirección de obra y en las ubicaciones 

designadas, que normalmente será la zona exterior de las cabinas de los ascensores. Se adherirán al 

paramento mediante adhesivo de alta tracción en toda la parte trasera. Finalmente, se llevará a cabo 

la gestión de los residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación.  

 

3.1.7.4.- CARTELES O BANDEJAS EN DEPÓSITOS 

Carteles informativos realizados en bandeja o en chapa de aluminio/acero/acero galvanizado, … 

decoradas mediante vinilo, que o bien en pared, o bien en poste, se utilizan para la señalización 

de los depósitos, oficinas, etc. Asimismo, se incluyen los directorios interiores de edificios 

formados a base de lamas intercambiables y toda aquella señalización relativa a circulación, 

trenes, prevención, etc. El suministro de los carteles a colocar correrá a cargo de Metro. 
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EJECUCIÓN 

Las bandejas, lamas o directorios se recogerán del lugar definido por los técnicos de señalética. Se 

colocarán a pared o en postes ya existentes, o bien en postes nuevos que habrá que anclar al suelo. 

Al ser trabajos en depósitos, en ocasiones, según la altura y ubicación del trabajo habrá que trabajar 

con corte de tracción. Los elementos retirados se llevarán al lugar definido por los técnicos de 

señalética, que será normalmente el ATR del Depósito de Canillejas. Se estará a lo dispuesto por la 

NOP-09 Trabajos en los andenes de las estaciones. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los 
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residuos generados y transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la 

zona de actuación. 

 

3.1.7.5.- CARTELES “PROHIBIDO BAJAR A LA VÍA” 

Cartel de dimensiones 1300 mm x 150 mm que irá colocado sobre ITALFIM. Hay casos en los que 

no se puede colocar estos elementos en el voladizo de andén ni en la pared central y hay que 

colocar estos elementos en otras ubicaciones diferentes, cuyo material sería metálico. 

 

 

 

    

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos del lugar a definir por los técnicos de señalética y se instalarán en el lugar 

determinado en la estación, retirando previamente el elemento antiguo, si lo hubiera, y limpiando la 

superficie. En el caso de retirada, se limpiará la superficie de los restos de adhesivo que pudieran 

quedar. Al colocarse estos elementos en la plataforma de vía, para la realización de estos trabajos 

será necesaria la programación del mismo con la correspondiente solicitud de brigada en vía en 

horario de fuera de servicio. Se estará a lo dispuesto por la NOP-09 Trabajos en los andenes de las 

estaciones. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y transporte del 

material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 

 

3.1.7.6.- “PEINETAS” 

Cartel de dimensiones máximas 1200 mm x 300 mm, con forma de “L”, que irá colocado sobre 

las máquinas de venta según las necesidades. 
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EJECUCIÓN 

Los elementos serán suministrados por parte de Metro y se instalará sobre las METTAS/VAPES que 

indiquen los responsables del contrato. La fijación de estos elementos a la parte superior de las 

METTAS/VAPES, se realizará mediante cinta de doble cara y adhesivo tipo SIKA o similar, de alta 

adhesión, de manera que queden fijados convenientemente y correctamente para que no se 

desprendan de la ubicación. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados y 

transporte del material sustituido, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación, 

antes y después para asegurar una buena adherencia. 

 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria, habrá de realizar aquellas gestiones que Metro de 

Madrid le encomiende para obtener las licencias de ocupación de vía o cualquier otra que sea 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 
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3.1.8- ACCIONES MASIVAS, CAMPAÑAS Y CIERRES 

En este capítulo se engloba, como su propio nombre indica, los trabajos repetitivos en los que, 

debido a circunstancias, es necesario realizar la sustitución de uno o varios elementos de la misma 

categoría en una misma estación o línea, cambios en la señalización a gran escala, en una línea, en 

varias líneas, en toda la red, … como, por ejemplo, actualización de un vinilo por cambio de imagen, 

colocación de un vinilo por cierre de un tramo de la red, sustitución de un elemento que ya no tiene 

validez por otro, … 

 

3.1.8.1.- PANELES INVERSOS DE CIERRE PARA DIRECTORIOS 

Sobre los directorios de la línea afectada por la suspensión se colocarán paneles realizados en 

vinilo adhesivo, con laminado de protección, que serán réplica del tramo suspendido, pero con 

los textos en color negro sobre fondo amarillo. Tendrán las mismas dimensiones que las lamas 

que componen el tramo suspendido. Como norma general, se colocarán la noche en la que se 

produce la suspensión. 

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los paneles adhesivos del lugar a definir por los responsables del contrato y se 

colocarán sobre los directorios correspondientes de toda la línea/s afectada/s que permanezca 

abierta en cada momento, afectadas por el cierre. Esta unidad deberá ejecutarse la noche en la que 

se produzca el cierre del tramo y la posterior retirada de estos paneles se producirá la noche de la 

reapertura, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. Finalmente, se llevará a cabo 

la gestión de los residuos generados, así como una limpieza en profundidad de la zona de actuación. 
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3.1.8.2.- CARTELES PARA ACCESOS 

En el caso de estaciones cerradas, se colocará un cartel en vinilo o PVC espumado (dependiendo 

de la superficie en la que se vaya a colocar), de dimensiones 700 mm x 1000 mm, con fondo de 

color rojo, con información de la obra y del servicio especial de autobuses si lo hubiera. Como 

norma general, se colocarán la noche en la que se produce la suspensión, en horario fuera de 

servicio. 

   

 

En el caso de estaciones incluidas en el tramo suspendido pero que deben permanecer 

parcialmente abiertas por ser de cabecera del tramo o por ser de correspondencia con otras 

líneas, se colocará un cartel en vinilo o PVC espumado (dependiendo de la superficie en la que 

se vaya a colocar), de dimensiones 700 mm x 1000 mm, con fondo de color blanco, con 

información de la obra y del servicio especial de autobuses si lo hubiera. Este cartel también se 

colocará en los tapes del interior de las estaciones. Como norma general, se colocarán la noche 

en la que se produce la suspensión, en horario fuera de servicio, siguiendo las indicaciones de 

los responsables del contrato. 
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EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. Queda 

incluida la retirada de los mismos y transporte a vertedero o lugar a definir por Metro de Madrid, así 

como la limpieza posterior para dejar el soporte en su estado original. Se colocarán la noche del 

cierre y se retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las indicaciones de los responsables del 

contrato. 

 

 

3.1.8.3.- DIRECCIONALES DE AUTOBUSES 

En el interior de las estaciones incluidas en el tramo suspendido pero que deben permanecer 

parcialmente abiertas por ser de cabecera del tramo o por ser de correspondencia con otras 

líneas, se colocarán vinilos direccionales con la información del servicio especial de autobuses. 

Estos vinilos se colocarán en los andenes, pasillos y vestíbulos y tendrán unas dimensiones de 

700 mm x 500 mm. Como norma general, se colocarán la noche en la que se produce la 

suspensión, en horario fuera de servicio. 
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EJECUCIÓN 

Se recogerán los vinilos a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. Queda incluida 

la retirada de los mismos y transporte a vertedero o lugar a definir por Metro de Madrid, así como la 

limpieza posterior para dejar el soporte en su estado original. Se colocarán la noche del cierre y se 

retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. Se 

colocarán la noche del cierre y se retirarán la noche de la reapertura. 

 

3.1.8.4.- ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA 

En las estaciones incluidas en el tramo suspendido por las que pase más de una línea, se taparán 

las indicaciones hacia la línea suspendida con vinilos de tamaño máximo 940 mm x 200 mm. 

Como norma general, se colocarán la noche en la que se produce la suspensión, en horario fuera 

de servicio. 

 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los vinilos a instalar del lugar a definir por los responsables del contrato. Queda incluida 

la retirada de los mismos y transporte a vertedero o lugar a definir por Metro de Madrid, así como la 



 

68 

 

limpieza posterior para dejar el soporte en su estado original. Se colocarán la noche del cierre y se 

retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. Se 

colocarán la noche del cierre y se retirarán la noche de la reapertura, siguiendo las indicaciones de 

los responsables del contrato. 

 

3.1.8.5.- INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA CERRADA EN DIRECTORIOS 

En los directorios de las estaciones de líneas que tienen correspondencia con el tramo 

suspendido se indicará que la correspondencia está cerrada mediante un vinilo colocado en la 

parte derecha de las lamas de las estaciones que corresponden. Tendrán unas dimensiones 

máximas de 440 mm x 100 mm. Como norma general, se colocarán la noche de antes a la que 

comenzaría la suspensión. 

    

Adjunto imágenes de cómo ser realizaría la colocación de estos adhesivos: 

    

                                       Antes                                                               Después 

EJECUCIÓN 

Se recogerán los elementos adhesivos del lugar a definir por los responsables del contrato y se 

colocarán sobre los directorios correspondientes, en la parte derecha, de todas las estaciones de 

todas las líneas afectadas que permanezcan abiertas en cada momento, afectadas por el cierre. Esta 

unidad deberá ejecutarse al inicio del servicio el primer día que se produzca el cierre del tramo y la 

posterior retirada de estos paneles se producirá al inicio del servicio el primer día a la apertura del 
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tramo. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados, así como una limpieza en 

profundidad de la zona de actuación, siguiendo las indicaciones de los responsables del contrato. 

 

3.1.8.6.- ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTO 

En determinadas situaciones, hay que modificar determinados elementos, bien por nueva 

imagen, bien por caducidad de los mismos, bien por campañas, … En este capítulo se pretende 

recoger dichas actuaciones. 

    

 

EJECUCIÓN 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos, de los elementos objeto de campaña, 

actualización, … Se recogerán los elementos adhesivos del lugar a definir por los responsables del 

contrato y se colocarán sobre los directorios correspondientes, en la parte derecha, de todas las 

estaciones de todas las líneas afectadas que permanezcan abiertas en cada momento, afectadas por 

el cierre. Esta unidad deberá ejecutarse al inicio del servicio el primer día que se produzca el cierre 

del tramo y la posterior retirada de estos paneles se producirá al inicio del servicio el primer día a la 

apertura del tramo. Finalmente, se llevará a cabo la gestión de los residuos generados, así como una 

limpieza en profundidad de la zona de actuación, siguiendo las indicaciones de los responsables del 

contrato. 
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3.1.9- SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONES NUEVAS O REMODELADAS 

A las estaciones de nueva construcción o que se remodelan es necesario dotarlas de 

señalización completa: exterior, accesos, vestíbulos, distribuidores y andenes. 

EJECUCIÓN 

Se recogerá el material de los lugares que defina los técnicos de señalética, y se premontarán todos 

los carteles. Posteriormente se trasladarán a la estación y se colocarán según los criterios marcado 

por los técnicos responsables de los contratos, así como resto de señalización (vinilos adhesivos, 

placas, etc.). En el caso de estaciones remodeladas, se retirará la señalización antigua previamente y 

se llevará al lugar indicado por los técnicos de señalética. En aquellos casos en los que no se 

considere necesario sustituir la señalética instalada por otra nueva, se desmontarán los carteles y se 

custodiarán, para posteriormente, una vez acaben las obras, volver a montarlos en la estación en su 

lugar original o en otro a definir por los técnicos de señalética. Se incluye la instalación, si fuera 

necesario, de señalización provisional durante las obras. 

 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria, habrá de realizar aquellas gestiones que Metro de 

Madrid le encomiende para obtener las licencias de ocupación de vía o cualquier otra que sea 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 
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3.2-  MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Los licitadores, deberán disponer de los distintos equipos de transporte, maquinaria y medios 

auxiliares que precisen utilizar en la realización de los trabajos descritos anteriormente. Las Empresas 

Adjudicatarias de los trabajos de mantenimiento los mantendrán durante la realización de los 

mismos o hasta que el Técnico de Metro responsable del contrato así lo indique. 

 

Si necesitara alguno de los vehículos de Metro de Madrid, S.A, podrá solicitar que le sean cedidos 

temporalmente para su utilización en los trabajos que se le hayan encomendado. La cesión de los 

vehículos solicitados para su uso por la Empresa Adjudicataria en la realización de los trabajos 

encomendados llevará aparejada la aplicación de los precios vigentes en el momento de la petición, 

que serán comunicados por Metro de Madrid S.A. a la Empresa Adjudicataria y satisfechos por esta. 

Las solicitudes de cualquiera de estos vehículos han de realizarse al menos con 48 horas de 

antelación y por el procedimiento habilitado al efecto. 

 

Si durante la realización del trabajo algún elemento fijo dificultara la ejecución del mismo, deberá, la 

Empresa Adjudicataria, consultar con los técnicos responsables de los contratos para que esta dé el 

consentimiento o no al desmontaje del elemento tratado, corriendo la Empresa Adjudicataria con los 

gastos del desmontaje y montaje posterior, si este no estuviera previamente valorado y medido. 

 

 

3.3- CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

El control de calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad de todas las 

estructuras, componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, 

códigos, normas y especificaciones de diseño. El control de calidad comprende estos aspectos: 

Control de recepción: 

- Control de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

Control de ejecución: 

- Calidad de ejecución de los trabajos (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Contratista es responsable de la calidad de la obra que ejecuta. Una vez adjudicada la oferta y un 

mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a los técnicos 

responsables de los contratos un Plan de Control de Calidad. Dicho Plan de Control de Calidad 

contendrá la descripción de los siguientes conceptos: 

- Organización: incluyendo un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 
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- Procedimientos, instrucciones y planos: contendrá una relación de tales procedimientos, 

instrucciones y planos que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de los técnicos de 

Metro de Madrid, con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos, estos procedimientos 

e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Específico de Aseguramiento de la Calidad o "Plan 

de Calidad" en determinadas actividades o unidades de obra de particular importancia. 

Los técnicos responsables de los contratos evaluarán este Plan y comunicarán por escrito al 

Contratista su aprobación o prescripciones en un plazo de dos semanas, corrigiéndose el Plan 

por el Contratista, si es preciso, en un plazo de una semana. Todos los materiales aportados 

por la empresa adjudicataria que se empleen en los trabajos deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por los técnicos responsables de los 

contratos. 

La Empresa Adjudicataria es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego. Los resultados de los ensayos serán puestos en 

conocimiento de los técnicos responsables de los contratos, inmediatamente después de su 

obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por la Empresa 

Adjudicataria en el Plan de Calidad. Estos informes deberán estar firmados por el personal 

responsable del Control de Calidad. 
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ANEJO I. PRECIARIO (precios unitarios base de licitación) 
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  CUADRO DE PRECIOS MANTENIMIENTO   

  ACTUACIONES EN MARCOS Y LAMAS   

cartel SUSTITUIR LAMAS EN CARTEL A PARED (DESDE 1) 69,47 € 

  

Sustituir lamas (desde 1) en cartel de pared, de postes o colgado en estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, colocación y/o 
sustitución del elemento afectado, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o  lugar a 
definir por el responsable de señalética (incluso desmontaje y colocación en almacén de los elementos 
retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada  y 
organización del trabajo. Precio unitario por cartel. 

  

cartel ARREGLAR, RECOLOCAR, RETIRAR, ...EN CARTEL 42,85 € 

  

Arreglar, recolocar, retirar, montar, desmontar, etc. cartel (de pared, colgado o en postes, o cubo de armario 
informativo) en estación, queda incluido la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos hasta la estación, recogida del material sobrante y traslado del 
mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética (incluso desmontaje y colocación en 
almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada  y organización del trabajo. Precio unitario por cartel. 

  

cartel MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE CARTEL NUEVO (HASTA 8 LAMAS) 49,28 € 

  

Montaje o sustitución de cartel nuevo en pared, colgado o en postes ya colocados, de hasta 8 lamas, incluyendo 
premontaje en almacén, cajeado (en el caso de cartel en postes) y montaje en la estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética (incluso desmontaje y colocación en 
almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por cartel. 

  

cartel MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE CARTEL NUEVO, A DOS CARAS (HASTA 8 LAMAS) 107,10 € 

  

Montaje o sustitución de cartel nuevo en postes, a dos caras, de hasta 8 lamas por cada cara, incluyendo 
premontaje en almacén, cajeado y montaje en la estación, incluido montaje de postes y anclaje al suelo (con 
retirada y posterior recolocación de bancos o papeleras cuando fuera necesario). Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética (incluso desmontaje y colocación en 
almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por cartel. 

  

cartel MONTAJE O SUSTITUICIÓN DE CARTEL NUEVO (HASTA 20 LAMAS) 64,25 € 

  

Montaje o sustitución de cartel nuevo en pared, colgado o en postes ya colocados, desde 9 lamas hasta 20 lamas, 
incluyendo premontaje en almacén, cajeado (en el caso de cartel en postes) y montaje en la estación. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por el responsable de señalética, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por los responsables del contrato 
(incluso desmontaje y colocación en almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario 
por cartel. 

  

cartel MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE CARTEL NUEVO, A DOS CARAS (HASTA 20 LAMAS) 128,50 € 

  

Montaje o sustitución de cartel nuevo en postes, a dos caras, desde 9 lamas hasta 20 lamas por cada cara, 
incluyendo premontaje en almacén, cajeado y montaje en la estación, incluido montaje de postes y anclaje al 
suelo (con retirada y posterior recolocación de bancos o papeleras cuando fuera necesario). Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética (incluso desmontaje y colocación en 
almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por cartel. 
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cartel MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE CARTEL NUEVO (MAS DE 20 LAMAS) 85,69 € 

  

Montaje o sustitución de cartel nuevo en pared, colgado o en postes ya colocados, de más de 20 lamas, 
incluyendo premontaje en almacén, cajeado (en el caso de cartel en postes) y montaje en la estación. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética 
(incluso desmontaje y colocación en almacén de los elementos retirados), incluyendo medios auxiliares, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario 
por cartel. 

  

cartel MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE CARTEL, A DOS CARAS (MAS DE 20 LAMAS) 149,91 € 

  

Montaje de cartel nuevo en postes, a dos caras, de más de 20 lamas por cada cara, incluyendo premontaje en 
almacén, cajeado y montaje en la estación, Montaje o sustitución de cartel nuevo en postes, a dos caras, de más 
de 20 lamas por cada cara, incluyendo premontaje en almacén, cajeado y montaje en la estación, incluido 
montaje de postes y anclaje al suelo (con retirada y posterior recolocación de bancos o papeleras cuando fuera 
necesario).  Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética (incluso desmontaje y colocación en almacén de los elementos retirados), incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio 
unitario por cartel. 

  

2 postes SUSTITUCIÓN DE POSTES (POR PAREJA) 96,38 € 

  

Sustitución y montaje de postes ya colocados (par), incluyendo cambio de marcos (cajeado incluido) de los 
postes originales a los nuevos, montaje de postes y anclaje al suelo (con retirada y posterior recolocación de 
bancos o papeleras cuando fuera necesario). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos hasta la estación, recogida de los postes originales y 
del material sobrante y traslado de los mismos hasta vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del 
trabajo. Precio unitario por pareja de postes. 

  

acción INVENTARIO ALMACÉN 845,79 € 

  

Inventario de lamas, marcos y resto de elementos (vinilos adhesivos, tarifas, planos, flechas exteriores, zonales, 
paneles sándwich, etc.) del almacén de señalética de Canillejas, con recuento de todos los elementos e 
incorporación de los datos a archivo informático, en un plazo de ejecución de 72 horas,  incluyendo 
desplazamientos hasta el almacén, recogida del material sobrante que pueda aparecer y traslado del mismo 
hasta vertedero o lugar a definir por los responsables del contrato, incluyendo medios auxiliares, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio unitario por 
actuación completa. 

  

  Total SÑMTO.01 1.639,22 € 

      

  ACTUACIONES EN VINILOS Y SOPORTES PLÁSTICOS   

ud VINILOS-SOPORTES PLÁSTICOS CON ADHESIVO MENOR DE DIN A5 (de 1 a 3 vinilos - 1 estación) 5,42 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos, o soportes rígidos de material plástico de hasta 3 
mm de espesor y adhesivo incorporado, entre 1 y 3 unidades, con una superficie menor de DIN A5. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio unitario por vinilo o soporte plástico. 

  

ud 
VINILOS-SOPORTES PLÁSTICOS CON ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE DIN A5 Y MENOR DE DIN A3 (de 1 a 3 
vinilos - 1 estación) 

10,65 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos, o soportes rígidos de material plástico de hasta 3 
mm de espesor y adhesivo incorporado, entre 1 y 3 unidades, con una superficie mayor o igual de DIN A5 y 
menor de DIN A3. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables 
del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio unitario por vinilo o soporte plástico. 
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ud 
VINILOS-SOPORTES PLÁSTICOS CON ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm 
(de 1 a 3 vinilos - 1 estación) 

21,29 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos, o soportes rígidos de material plástico de hasta 3 
mm de espesor y adhesivo incorporado, entre 1 y 3 unidades, con una superficie mayor o igual de DIN A3 y 
menor de 700 x 1000 mm. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, 
recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por vinilo o soporte plástico. 

  

ud 
VINILOS-SOPORTES PLÁSTICOS CON ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (de 1 a 3 vinilos - 1 
estación) 

34,26 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos, o soportes rígidos de material plástico de hasta 3 
mm de espesor y adhesivo incorporado, entre 1 y 3 unidades, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 
mm. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio unitario por vinilo o soporte plástico. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MENOR DE DIN A5 (de 4 a 10 vinilos - 1 estación) 4,42 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño menor de DIN A5, en una misma estación, 
entre 4 y 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de 
superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A5 Y MENOR DE DIN A3 (de 4 a 10 vinilos - 1 estación) 8,03 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A5 y menor de DIN 
A3, en una misma estación, entre 4 y 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los 
mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 x 1000 mm (de 4 a 10 vinilos - 1 estación) 16,07 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 
1000 mm, en una misma estación, entre 4 y 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los 
mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE 700 x 1000 mm (de 4 a 10 vinilos - 1 estación) 25,70 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de 700 x 1000 mm, en una 
misma estación, entre 4 y 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y 
limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos 
hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario 
y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo colocado. 

  

estación VINILOS ADHESIVOS MENORES DE DIN A5 (más de 10 vinilos - 1 estación) 96,38 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño menor de DIN A5, en una misma 
estación, cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y 
limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos 
hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario 
y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria. 
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estación VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A5 Y MENORES DE DIN A3 (más de 10 vinilos - 1 estación) 144,56 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A5 y menor de DIN 
A3, en una misma estación, cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por 
estación ferroviaria. 

  

estación VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 x 1000 mm (más de 10 vinilos - 1 estación) 192,76 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 
1000 mm, en una misma estación, cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por 
estación ferroviaria. 

  

estación VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE 700 x 1000 mm (más de 10 vinilos - 1 estación) 240,94 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de 700 x 1000 mm, en una 
misma estación, cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los 
mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria. 

  

ud VINILOS SOLADOS MENOR DE A3 (de 1 a 3 vinilos - 1 estación) 20,88 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 1 y 3 
unidades, con una superficie menor de DIN A3. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de 
superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por vinilo. 

  

ud VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm (de 1 a 3 vinilos - 1 estación) 42,17 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 1 y 3 
unidades, con una superficie  mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 1000 mm. Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario 
por vinilo. 

  

ud VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (de 1 a 3 vinilos - 1 estación) 68,27 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 1 y 3 
unidades, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 mm. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y 
limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos 
hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario 
y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por vinilo. 

  

ud VINILOS SOLADOS MENOR DE A3 (de 4 a 10 unidades - 1 estación) 16,07 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 4 y 10 
unidades, con una superficie menor de DIN A3, en una misma estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los 
mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por vinilo. 
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ud 
VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm (de 4 a 10 unidades - 1 
estación) 

31,72 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 4 y 10 
unidades, con una superficie mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 1000 mm, en una misma estación. 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio unitario por vinilo. 

  

ud VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (de 4 a 10 unidades - 1 estación) 51,19 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, entre 4 y 10 
unidades, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 mm, en una misma estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario 
por vinilo. 

  

estación VINILOS SOLADOS MENOR DE A3 (más de 10 unidades - 1 estación) 200,79 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, cantidades 
mayores de 10 vinilos adhesivos por estación, con una superficie menor de DIN A3, en una misma estación. 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio por estación ferroviaria. 

  

estación 
VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm (más de 10 unidades - 1 
estación) 

441,73 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, cantidades 
mayores de 10 vinilos adhesivos por estación, con una superficie mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 1000 
mm, en una misma estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, 
recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria. 

  

estación VINILOS SOLADOS MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (más de 10 unidades - 1 estación) 716,82 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución, en solados, de vinilos adhesivos especiales para solados, cantidades 
mayores de 10 vinilos adhesivos por estación, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 mm, en una misma 
estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria. 

  

ud SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MENOR DE DIN A3 (de 1 a 5 soportes - 1 estación) 12,84 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, entre 1 y 5 unidades, con una superficie menor de DIN A3. Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta adhesiva y silicona adhesiva, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 

  

ud 
SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm (de 1 a 5 
soportes - 1 estación) 

24,09 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, entre 1 y 5 unidades, con una superficie mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 1000 
mm. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta adhesiva y 
silicona adhesiva, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 
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ud SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (de 1 a 5 soportes - 1 estación) 42,97 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, entre 1 y 5 unidades, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 mm. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta adhesiva y 
silicona adhesiva, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 

  

ud SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MENOR DE DIN A3 (más de 5 soportes - 1 estación) 10,43 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, más de 5 unidades, con una superficie menor de DIN A3. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta adhesiva y silicona adhesiva, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 

  

ud 
SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm (más de 5 
soportes - 1 estación) 

19,28 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, más de 5 unidades, con una superficie mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 mm x 
1000 mm. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta 
adhesiva y silicona adhesiva, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta 
lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y 
medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 

  

ud SOPORTES PLÁSTICOS SIN ADHESIVO MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm (más de 5 soportes - 1 estación) 35,74 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de soportes rígidos de material plástico de hasta 3 mm de espesor y sin 
adhesivo incorporado, más de 5 unidades, con una superficie mayor o igual de 700 x 1000 mm. Quedan incluidos: 
la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, 
retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante cinta adhesiva y silicona adhesiva, 
recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio unitario por soporte plástico. 

  

ud CARTELES DE PROHIBIDO BAJAR A LA VÍA EN VOLADIZO DE ANDÉN 50,20 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos o soportes rígidos de material plástico de 
señalización de prohibido bajar a la vía colocado en frontal de pieza de borde de andén. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación mediante adhesivo en el caso del vinilo o mediante 
cinta adhesiva y silicona adhesiva en el caso de los soportes plásticos, recogida del elemento antiguo y material 
sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. También 
se incluyen todas las acciones necesarias recogidas en la Normativa interna de seguridad en la circulación de 
Metro de Madrid. En horario fuera de explotación. Precio unitario por cartel. 

  

  Total SÑMTO.02 2.585,67 € 

      

  ACTUACIONES EN ARMARIOS INFORMATIVOS   

ud ELEMENTO MENOR O IGUAL DE DIN A4 17,15 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilo adhesivo o similar, menor o igual de un DIN A4, en un armario 
informativo de una estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario, medios de sujeción (encintado de los 
elementos con cinta de doble cara que garantice la sujeción al soporte) y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio por armario. 
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ud ELEMENTO MAYOR DE DIN A4 21,44 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilo adhesivo o similar, mayor de un DIN A4, cartel horarios, cartel 
tarifas, plano zonal, plano de red, cartel reglamento viajeros, en un armario informativo de una estación. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante 
y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario, medios de sujeción (encintado de los elementos con cinta de doble cara que 
garantice la sujeción al soporte) y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio 
por armario. 

  

armario SOPORTE DE METACRILATO 19,76 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de 1 a 3 soportes de metacrilato para avisos de un armario informativo en 
una estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
incolora que garantice la sujeción al soporte) y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable 
de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. 
Precio por armario. 

  

ud TRASERA ARMARIO 25,34 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de trasera de armario informativo, con su información completa. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por el responsable de señalética, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante 
y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario, medios de sujeción y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio por trasera. 

  

estación ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS MENORES O IGUALES DE A4 (masiva) 12,79 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de elemento en armario informativo, papel, vinilo adhesivo, soporte de 
metacrilato o similar, menor de un DIN A4, (soportes avisos, leyendas, cuados de aviso, ...), en armarios 
informativos de forma masiva (mínimo 1 línea de 7 estaciones) en un plazo de 72 h. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a 
vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario, medios de sujeción (encintado de los elementos con cinta de doble cara que garantice la sujeción al 
soporte) y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria 
(todos los armarios de todas las estaciones que componen el lote). 

  

estación ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS MAYORES DE A4 Y MENOR DE 500 mm x 780 mm (masiva) 15,95 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de elemento en armario informativo, papel, vinilo adhesivo o similar, 
mayor de un DIN A4 y menor de 500 mm x 780 mm, (carteles tarifas, carteles horarios, reglamento viajeros, ...), 
en armarios informativos de forma masiva (mínimo 1 línea de 7 estaciones) en un plazo de 72 h. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante 
y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario, medios de sujeción (encintado de los elementos con cinta de doble cara que 
garantice la sujeción al soporte), medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por 
estación ferroviaria (todos los armarios de todas las estaciones que componen el lote). 

  

estación ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS MAYORES DE 500 mm x 780 mm (masiva) 20,91 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilo adhesivo o similar, mayor de un DIN A4, cartel horarios, cartel 
tarifas, plano zonal, plano de red, cartel reglamento viajeros, en armarios informativos de forma masiva (mínimo 
1 línea de 7 estaciones) en un plazo de 72 h. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del 
elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario, medios de sujeción 
(encintado de los elementos con cinta de doble cara que garantice la sujeción al soporte) y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria (todos los armarios de todas las 
estaciones que componen el lote). 

  

  Total SÑMTO.03 133,34 € 
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  ACTUACIONES EN NIVELES DE ASCENSOR   

ud COLOCACIÓN DE CARTEL DE NIVELES DE ASCENSOR 25,21 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de cartel de niveles para exterior o para interior de ascensor, fijado 
perfectamente a paramento vertical de la estación o del ascensor, según indicaciones de los responsables del 
contrato. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio por cartel. 

  

  Total SÑMTO.04 25,21 € 

      

  ACTUACIONES EN ACCESOS   

ud FRONTIS COMPLETO (bastidor + placas) 192,76 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de frontis de acceso completo (bastidor + placas). Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo, colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por acceso de estación. 

  

ud FRONTIS NOMBRE DE ESTACIÓN 60,24 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de frontis de acceso con nombre de estación en bastidor de frontis 
colocado en acceso de estación, sin andamio. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida 
del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del 
trabajo. Precio por frontis. 

  

ud PLACAS FRONTIS 40,16 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de placa de "no fumar" o "desfibrilador" o "acceso cerrado" en bastidor 
de frontis de acceso colocado en acceso de estación, sin andamio. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, 
colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable 
de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso 
recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona 
afectada y organización del trabajo. Precio por placa. 

  

ud ROMBO Y/O PLACA DE ACERO VITRIFICADO (CON CESTA ELEVADORA) 293,08 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de rombo de acero y/o placa de nombre de estación en pórtico 
tradicional con cesta elevadora. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida del material 
sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios 
auxiliares (incluso cesta elevadora), pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por 
parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y 
organización del trabajo. Precio por acceso de estación. 

  

ud ROMBO Y/O PLACA DE ACERO VITRIFICADO (CON ANDAMIO) 150,67 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de rombo de acero y/o placa de nombre de estación en pórtico 
tradicional con andamio modular.  Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por 
los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida del material 
sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios 
auxiliares (incluso andamio modular), pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por 
parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y 
organización del trabajo. Precio por acceso de estación. 

  

ud VINILO ADHESIVO DE FRONTIS DE ACCESO 54,21 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilo adhesivo de frontis en acceso de estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo, colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por frontis. 
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ud ROMBO O BANDERA CAM EN TEMPLETE DE ACCESO 20,08 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de rombos adhesivos y banderas de la Comunidad de Madrid en templete 
de acceso de estación o ascensor. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida del material 
sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por 
elemento cambiado. 

  

ud LONA INFORMACIÓN ACCESO 50,20 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de lona de cierre de acceso, fijado perfectamente al pórtico. Queda 
incluida la recogida del material, desplazamientos hasta la estación, incluso desmontaje y retirada de los 
elementos existentes, realizando la gestión de residuos del material no aprovechable. Incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluyendo visita a la zona afectada y organización 
del trabajo. Según PCT. Totalmente terminado. Precio por lona. 

  

ud COLOCACIÓN DE "TOLDO ENROLLABLE" 355,88 € 

  

Colocación de "toldo enrollable" en pórtico de estación por primera vez (pórtico que no tiene pletinas soldadas). 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, soldado de pletinas, colocación, recogida 
del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por los responsables del contrato, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del 
trabajo. Precio por toldo. 

  

ud RETIRADA O SUSTITUCIÓN DE "TOLDO ENROLLABLE" 239,77 € 

  

Retirada y/o sustitución de "toldo enrollable" en pórtico de estación (pórtico que ya tiene pletinas soldadas). 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida del material sobrante 
y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por los responsables del contrato, incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por 
toldo. 

  

ud REVISIÓN DE ELEMENTOS DE PÓRTICO (masivo) 125,61 € 

  

Revisión (mínimo una línea) de elementos de pórtico tradicional, rombo de acero y/o placa de nombre de 
estación con cesta elevadora, mediante ajuste, apriete y/o sustitución de elementos de sujeción, incluso 
sustitución de rombo en caso que se considere deterioro grave. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, 
colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable 
de señalética, incluyendo medios auxiliares (incluso cesta elevadora), pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por acceso de estación. 

  

ud SUSTITUCIÓN ROMBO RETROILUMINADO LED 630,40 € 

  

Sustitución de rombo retroiluminado con LED en templete de estación, pórtico de acceso o ascensor exterior. 
Suministro y sustitución de rombo LED según condiciones del PCT. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir 
por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por suministro e 
instalación de rombo LED. 

  

ud SUSTITUCIÓN PLACA SOLAR DE ROMBO LED 570,28 € 

  

Sustitución de placa solar de rombo retroiluminado con LED en templete de estación o ascensor. Suministro y 
sustitución de placa solar de 80 W de rombo LED según condiciones del PCT (panel solar monocristalino 60-100W 
de medidas 1520 x 360 x 30 mm y una garantía de 3 años, con certificación ENEC). Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, medios de elevación, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado del mismo 
a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de explotación. 
Precio por suministro e instalación de placa solar. 
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ud SUSTITUCIÓN DE CAJA ESTANCA DE EQUIPO DE ROMBO LED 440,28 € 

  

Sustitución de caja estanca de armario de equipo de rombo retroiluminado con LED en templete de estación o 
ascensor. Suministro y sustitución de caja estanca de armario de equipo de rombo LED según condiciones del 
PCT (con IP66, 100W y 12-24V. Incluirá en su interior controlador, estabilizador de tensión y reloj programador, y 
tendrá una garantía de 3 años). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y 
organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por suministro e instalación de caja estanca 
completa. 

  

ud SUSTITUCIÓN DE TIRA LED DE PUERTA ASCENSOR 131,03 € 

  

Sustitución de tira LED en puerta de ascensor. Suministro y sustitución de tira LED según condiciones del PCT 
(LED flexible de 12-24V, con luz blanca con temperatura de color 6000-7000K y garantía de 5 años). Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, medios de 
elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado 
del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de 
explotación. Precio por suministro e instalación de tira LED. 

  

ud SUSTITUCIÓN DE FRONTAL METACRILATO DE ROMBO LED 181,17 € 

  

Sustitución de frontal de metacrilato de rombo retroiluminado con LED en templete de estación o ascensor. 
Suministro y sustitución de frontal de metacrilato de rombo LED según condiciones del PCT. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, medios de elevación, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado del mismo 
a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de explotación. 
Precio por frontal. 

  

m SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DE CONEXIÓN DE ROMBO LED 88,76 € 

  

Sustitución/reparación de cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo LED-puerta de ascensor. 
Suministro y sustitución/reparación de cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo LED-puerta de 
ascensor, según condiciones del PCT. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por 
los responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y 
organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por metro lineal de suministro e instalación de 
cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo LED-puerta de ascensor. 

  

m SUSTITUCIÓN DE CANALETA PASACABLES DE ROMBO LED 56,29 € 

  

Sustitución/reparación de canaleta de cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo LED-puerta de 
ascensor. Suministro y sustitución/reparación de canaleta de cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo 
LED-puerta de ascensor, según condiciones del PCT. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o 
lugar a definir por los responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la 
zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por metro lineal de suministro 
e instalación de canaleta de cableado de conexión entre caja estanca y/o rombo LED-puerta de ascensor. 

  

ud SUSTITUCIÓN DE MARCO LACADO DE ROMBO LED 66,40 € 

  

Sustitución de perfil lacado de rombo LED. Suministro y sustitución de perfil lacado de rombo LED, según 
condiciones del PCT. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, instalación, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y 
organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por rombo LED. 
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ud SUSTITUCIÓN DE RELOJ ASTRONÓMICO DE ROMBO LED 340,35 € 

  

Sustitución de reloj astronómico en caja estanca de rombo LED. Suministro y sustitución de reloj astronómico en 
caja estanca de rombo LED, según condiciones del PCT. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o 
lugar a definir por los responsables del contrato, medios de elevación, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo, instalación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la 
zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de explotación. Precio por reloj astronómico. 

  

  Total SÑMTO.05 4.087,62 € 

      

  ACTUACIONES EN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR   

ud FLECHA DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 53,41 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de flecha de señalización exterior (completa o solo placas) en la calle (en 
farolas o postes exentos). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, recogida del material 
sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios 
auxiliares, pequeño material necesario  y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la 
empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por 
flecha. 

  

ud BANDEROLAS DE SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS 30,12 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de banderolas de cierre de línea/cierre de estación/servicio de 
autobuses/etc.  en la calle (en farolas o postes exentos). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas 
o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, colocación, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario  (incluso bridas, flejes, etc.) y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por banderola. 

  

  Total SÑMTO.06 83,53 € 

      

  ACTUACIONES EN ESTACIONES COMPLETAS   

Estación MONTAJE SEÑALIZACIÓN ESATCIÓN COMPLETA (POR ESTACIÓN FERROVIARIA) 1.071,01 € 

  

Montaje de la señalización completa en una estación nueva o remodelada sencilla: retirada de toda la 
señalización anterior, premontaje, transporte y montaje de marcos, traseras e información en armarios 
informativos, frontis de acceso, rombos adhesivos en templetes y barandillas, señalización exterior en farolas, 
vinilos adhesivos de interfonos, vinilos adhesivos de puertas mampara, placas de piñón, vinilos adhesivos en 
torniquetes y billeteras, carteles y vinilos adhesivos de escaleras mecánicas, carteles de niveles de ascensor, 
vinilo adhesivo de cartel unificado, vinilos adhesivos de papeleras, etc.  Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo, colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario  (incluso bridas, flejes, etc.) 
y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Precio por estación ferroviaria. 

  

  Total SÑMTO.07 1.071,01 € 

      

  ACTUACIONES EN ELEMENTOS METÁLICOS   

ud CARTEL DE CHAPA METÁLICA DE HASTA 700 mm x 1000 mm 34,14 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de cartel en chapa metálica de superficie menor o igual de 700 x 1000 
mm, en pared, puerta, valla, barandilla, etc. con tornillos, remaches o bridas (carteles de piñón, carteles FEDER, 
carteles preventivos, etc...). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, 
recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio por cartel. 
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ud CARTEL DE CHAPA METÁLICA DE MAS DE 700 mm x 1000 mm 44,18 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de cartel en chapa metálica de superficie mayor de 700 x 1000 mm, en 
pared, puerta, valla, barandilla, etc. con tornillos, remaches o bridas (carteles preventivos, carteles depósitos, 
etc...). Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante 
y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por cartel. 

  

ud ROMBOS EN PIÑONES 76,50 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de rombo de acero en pared del piñón de andén. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo, colocación, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, medios de elevación, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. En horario fuera de servicio. Precio 
por rombo. 

  

ud CARTELES DE CHAPA DE PROHIBIDO BAJAR A LA VÍA EN VOLADIZO DE ANDÉN 50,20 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de carteles en chapa de señalización de prohibido bajar a la vía colocado 
en frontal de pieza de borde de andén. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir 
por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, 
colocación mediante adhesivo en el caso del vinilo o mediante cinta adhesiva y silicona adhesiva en el caso de los 
soportes plásticos, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. También se incluyen todas las acciones necesarias 
recogidas en la Normativa interna de seguridad en la circulación de Metro de Madrid. En horario fuera de 
explotación. Precio unitario cartel. 

  

ud BANDEJA METÁLICA IGUAL O MENOR DE 1500 mm x 300 mm 44,18 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de bandeja metálica menor o igual de 1500 mm x 300 mm (de superficie), 
en pared o en directorio de poste existente en estación, depósito, cochera o dependencia. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables de señalética, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a 
vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por bandeja. 

  

ud DIRECTORIO DE POSTE COMPLETO SIMPLE 214,20 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de directorio de poste completo (poste + bandejas metálicas), estructura 
simple (un panel de bandejas) en estación, depósito, cochera o dependencia.  Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y colocación del elemento nuevo (incluyendo poste y dado de cimentación y recibido de la placa metálica 
y todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para su ejecución), balizado de la zona si fuera 
necesario, recogida del material sobrante y traslado del material sobrante y el elemento antiguo a vertedero o 
lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y 
medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Incluye suministro de poste de acero 
galvanizado, placa de anclaje y/o cimentación necesaria. Precio por directorio. 

  

ud DIRECTORIO DE POSTE COMPLETO DOBLE 321,26 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de directorio de poste completo (poste + bandejas metálicas), estructura 
doble (dos paneles de bandejas) en estación, depósito, cochera o dependencia.  Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y colocación del elemento nuevo (incluyendo dado de cimentación y recibido de la placa 
metálica y todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para su ejecución), balizado de la zona si 
fuera necesario, recogida del material sobrante y traslado del material sobrante y el elemento antiguo a 
vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a la zona afectada y organización del trabajo. Incluye suministro de poste de acero 
galvanizado, placa de anclaje y/o cimentación necesaria. Precio por directorio. 
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ud LAMAS METALÍCAS ENGANCHABLES EN DIRECTORIOS 32,13 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de lamas metálicas encajables en directorio en pared.  Quedan incluidos: 
la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, 
retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del 
mismo a vertedero o lugar a definir por los responsables del contrato, incluyendo medios auxiliares, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por 
directorio. 

  

ud DIRECTORIO DE LAMAS ENGANCHABLES (menor o igual de 1000 mm x 1000 mm) 106,43 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de directorio completo en pared de lamas metálicas encajables de 
superficie menor o igual de 1000 mm x 1000 mm.  Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar 
a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del 
elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por directorio. 

  

ud DIRECTORIO DE LAMAS ENGANCHABLES (mayor de 1000 mm x 1000 mm) 187,54 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de directorio completo en pared de lamas metálicas encajables de 
superficie mayor que 1000 mm x 1000 mm.  Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del 
elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por los 
responsables del contrato, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por directorio. 

  

ud SEÑAL CON POSTE 90,36 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de señalización con poste (señal de circulación, señalización de gálibo,...) , 
en estación, depósito, cochera o dependencia. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables de señalética, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del 
elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, cimentación para colocación de poste, pequeño 
material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por señal 
(señal + poste). 

  

ud SEÑAL SIN POSTE 46,19 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de señalización sin poste (señal de circulación, señalización de gálibo,...) , 
en estación, depósito, cochera o dependencia, en pared o poste existente. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables de señalética, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante y traslado del mismo a 
vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por señal. 

  

ud PEINETA SOBRE METTA/VAPE 56,22 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de peineta en MATTA/VAPPE, según indicaciones de los responsables del 
contrato. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y colocación del elemento nuevo, recogida del 
material sobrante y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por los responsables del contrato, 
incluyendo medios auxiliares, material para fijar el elemento, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por peineta. 

  

  Total SÑMTO.08 1.247,31 € 

      

  ACCIONES MASIVAS-CAMPAÑAS   

ud VINILOS ADHESIVOS MENORES DE DIN A3 (máximo 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 5,14 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño menor de DIN A3, de forma masiva 
(mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la recogida del 
material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento 
antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los 
mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material 
necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 
aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo. 
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ud 
VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 x 1000 mm (máximo 10 vinilos - mín. 3 
estaciones) 

12,45 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 
1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos adhesivos por estación. 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE 700 x 1000 mm (máximo 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 14,06 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor de 700 x 1000 mm, de forma 
masiva (mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos adhesivos por estación. Quedan incluidos: la 
recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada 
del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad 
de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MENORES DE DIN A3 (más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 4,02 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño menor de DIN A3, de forma masiva 
(mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos. Quedan incluidos: la recogida del material en 
Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y 
limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos 
hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario 
y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso 
correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud 
VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 x 1000 mm 
(más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 

10,05 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de DIN A3 y menor de 700 x 
1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos. Quedan 
incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio por unidad de vinilo. 

  

ud VINILOS ADHESIVOS MAYOR O IGUAL DE 700 x 1000 mm (más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 12,05 € 

  

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos adhesivos de tamaño mayor o igual de 700 x 1000 mm, de 
forma masiva (mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos. Quedan incluidos: la recogida 
del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del 
elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y 
traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, 
pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa 
adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad 
de vinilo. 

  

ud VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MENORES DE DIN A3 (máximo 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 10,48 € 

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño menor de DIN A3, de 
forma masiva (mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos adhesivos o soportes plásticos por estación. 
Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del contrato, 
desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del elemento 
antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de señalética, 
incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción por parte del 
responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del 
trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 
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ud 
VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm  
(máximo 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 

25,06 € 

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño mayor o igual de DIN 
A3 y menor de 700 mm x 1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos 
adhesivos o soportes plásticos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de 
superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 

 

ud 
VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm  
(máximo 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 

28,59 € 

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño mayor o igual de 700 
mm x 1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), hasta un máximo de 10 vinilos adhesivos o soportes 
plásticos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, 
recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 

 

ud VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MENORES DE DIN A3 (más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 8,15 € 

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño menor de DIN A3, de 
forma masiva (mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos o soportes plásticos por 
estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los responsables del 
contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, recogida del 
elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el responsable de 
señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, incluso recepción 
por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y 
organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 

  

ud 
VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MAYOR O IGUAL DE DIN A3 Y MENOR DE 700 mm x 1000 mm  
(más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 

19,47 €  

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño mayor o igual de DIN 
A3 y menor de 700 mm x 1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos 
adhesivos o soportes plásticos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a 
definir por los responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de 
superficies, colocación, recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a 
definir por el responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de 
transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, 
visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 

  

ud 
VINILOS SOLADOS-SOPORTE PLÁSTICO MAYOR O IGUAL DE 700 mm x 1000 mm  
(más de 10 vinilos - mín. 3 estaciones) 

22,21 €  

 

Colocación y/o retirada y/o sustitución de vinilos de suelo o soportes plásticos de tamaño mayor o igual de 700 
mm x 1000 mm, de forma masiva (mínimo 3 estaciones), cantidades mayores de 10 vinilos adhesivos o soportes 
plásticos por estación. Quedan incluidos: la recogida del material en Canillejas o lugar a definir por los 
responsables del contrato, desplazamientos, retirada del elemento antiguo y limpieza de superficies, colocación, 
recogida del elemento antiguo y material sobrante y traslado de los mismos hasta lugar a definir por el 
responsable de señalética, incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario y medio de transporte, 
incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del aviso correspondiente, visita a las 
zonas afectadas y organización del trabajo. Precio por unidad de vinilo de suelo y/o soporte plástico. 

  

  Total SÑMTO.09 171,73 € 
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  MANO DE OBRA   

h ENCARGADO 24,68 € 

h OFICIAL1ª 20,70 € 

h OFICIAL 2ª 19,65 € 

h AYUDANTE 18,96 € 

h PEÓN ESPECIALIZADO 18,92 € 

h PEÓN ORDINARIO 18,67 € 

  Total SÑMTO.10 121,58 € 

      

   

  MAQUINARIA   

ud CESTA ELEVADORA 194,24 € 

  Total SÑMTO.11 194,24 € 

 

Nota: TODOS LOS IMPORTES SE REFIEREN A BASE IMPONIBLE (incluidos G.G. y B.I.), sin IVA 

 

* Todas las partidas incluirán recogida del material en Canillejas o lugar a definir por el 

responsable de señalética, desplazamientos, retirada del elemento antiguo, limpieza y 

preparación de superficies y colocación del elemento nuevo, recogida del material sobrante 

y traslado del mismo a vertedero o lugar a definir por el responsable de señalética, 

incluyendo medios auxiliares, pequeño material necesario, medios de fijación y medio de 

transporte, incluso recepción por parte del responsable de la empresa adjudicataria del 

aviso correspondiente, visita a las zonas afectadas y organización del trabajo. 

 

** No se admitirán ofertas que contengan alguna partida cuyo importe supere el precio 

unitario de licitación. 
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ANEJO II. CATÁLOGO CEISE DE ELEMENTOS DE SEÑALÉTICA 
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En este anexo quedan recogidos los elementos tipificados en la actualidad para el mantenimiento y 

conservación de la señalética de la red de Metro de Madrid. Durante el transcurso del contrato 

podrían salir nuevos elementos para el mantenimiento, de similares características a los existentes. 
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