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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PENAGRANDE A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS. N°. 2/2023.
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1. ANTECEDENTES

El Servicio Madrilefio de Salud, dentro del plan de modernizacion de infraestructuras hospitalarias de
la Comunidad de Madrid, estd promoviendo y ejecutando el desarrollo de la reforma integral del
Hospital Universitario La Paz, conforme al proyecto correspondiente al expediente “Concurso de
proyectos con intervencion de jurado, para la contratacion de servicios de redaccion de los proyectos y
direccion de las obras de reforma integral del Complejo Hospitalario Universitario La Paz”, P. 5/2019.

El Complejo Hospitalario Universitario La Paz es un centro hospitalario publico de tercer nivel (mayor
complejidad). Desde la inauguracion del primer edificio en julio de 1964 su fisonomia ha ido
cambiando y creciendo hasta convertirse en una infraestructura compuesta por cuatro hospitales
principales: Hospital General, Hospital Maternal, Hospital Infantil y Hospital de Traumatologia y
Rehabilitacion, que junto con el resto de construcciones que ha ido sumando con el paso del tiempo,
han formado un entramado de 17 edificios.

A esta edificacion hay que anadir el Hospital Cantoblanco, adscrito a La Paz en 2005, el Hospital
Carlos III, adscrito a finales del afio 2013, con plena integracion a lo largo de 2014 y el Hospital de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal, adscrito en enero de 2023, si bien conserva su independencia de
La Paz en lo referente a su cartera de servicios.

Asimismo, dependen también del Complejo Hospitalario los Centros de Especialidades Jos¢ Marva,
Peniagrande y Colmenar Viejo. Ademas, atiende a pacientes derivados de los Centros de Salud de las
areas de Tres Cantos y Tres Cantos II, asi como de los Centros de Salud Mental Castroviejo, Colmenar
Viejo, Tetuan, Fuencarral y Tres Cantos.

Actualmente, la tipologia de los edificios, su distribucion, la antigiiedad de sus instalaciones, el
deterioro de determinadas estructuras y la dificultad de su adaptacion a las condiciones normativas
actuales, junto con la innovacion permanente dentro de la actividad asistencial, hacen imprescindible la
sustitucion y renovacion de la practica totalidad de las edificaciones existentes. En paralelo se han
previsto también intervenciones en sus centros dependientes.

El Centro de Especialidades Pefiagrande, situado en el distrito Fuencarral-El Pardo, ha mantenido su
actividad ininterrumpida hasta la actualidad desde el afio 1979 en el que se finaliz6 su construccion.

El Centro, ha sido reformado recientemente en su interior. No obstante, sigue mostrando un estado
defectuoso en su envolvente exterior. Por tanto, la intervencion propuesta se reparte entre las fachadas
y cubiertas del Centro.

2. OBJETO

El objeto del presente pliego es describir las condiciones técnicas para la ejecucion de las obras de
reforma del Centro de Especialidades de Penagrande, obras englobadas en las actuaciones previstas
para la reforma integral del Hospital Universitario La Paz y sus centros dependientes.

Para su ejecucion, se seguird el proyecto realizado por la U.T.E. Campo de Retamas, el cual se adjunta,
formando parte integra de la documentacion de licitacion.

3. LOCALIZACION

El 4rea de actuacion del presente contrato se sitia en el actual edificio del Centro de Especialidades de
Pefiagrande, calle de la Isla de Cerdena, s/n, 28035 Madrid.
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4. DURACION DEL TRABAJO

La duracion estimada total de los trabajos sera de 3 meses.

5. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

- Se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los medios necesarios segun
indicaciones de los Protocolos para la Prevencion y el Control de infecciones, asi como cualquier
otra directriz de los Servicios de Medicina Preventiva y de Prevencion de Riesgos Laborales del
Hospital Universitario La Paz.

- El adjudicatario suscribird para la realizacion de las obras el correspondiente documento de
coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencion de Riesgos del Hospital.

- Debido a que la actividad asistencial se ha de mantener en todo momento, el orden de las
actuaciones se coordinard con el Hospital en funcién de la actividad del centro y necesidades,
siendo preciso si asi se estima realizar determinadas tareas y trabajos en horario distinto al habitual
o en festivos y fines de semana, sin que proceda abono por concepto alguno, al considerarse dichas
variaciones incluidas en el precio del presente contrato. Considerando el entorno en el que se van a
realizar las obras, se hace preciso que en todo momento se adapte la organizacion de las empresas
licitadoras a un centro en funcionamiento. El licitador aportara, junto con la documentacion de
caracter administrativo, compromiso firmado que asi lo suscriba.

- El licitador debera disponer de todos los medios materiales, maquinaria, equipos y herramientas que
sean necesarias para el desarrollo de los trabajos, asi como los medios de transporte y montaje para
la correcta ejecucion de los mismos, conforme a las especificaciones incluidas en el proyecto.
Aportara junto con la documentacion de caracter administrativo, compromiso firmado que asi lo
suscriba.

- La obra se llevara a cabo con sujecion al proyecto y en todo caso se observaran las condiciones
técnicas particulares descritas en la documentacion técnica del mismo.

- Se procedera al replanteo previo al inicio de las obras y se estard a las 6rdenes de la Direccion
Facultativa y el responsable del contrato.

- Los presupuestos contradictorios o las propuestas de liquidacion seran también potestad de la
Direccion Facultativa previa autorizacion de la Propiedad.

- La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuard como enlace tinico con la
Propiedad, perfil Jefe de Obra conforme a las indicaciones del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

- El contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en aplicacién del Estudio de
Seguridad y Salud incorporado al proyecto.

- El adjudicatario gestionard en nombre de la propiedad y liquidard a su costa todas las licencias,
permisos y legalizaciones necesarias para la realizacion de la obra.

- Para cualquier propuesta de modificacion en la obra se procedera conforme a la legislacion vigente
y segun determine el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, debiendo ser aceptada en
todo caso por el Hospital Universitario La Paz.

Al finalizar las obras y antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportard por parte de la
empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:
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- Fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra, con su correspondiente partida, lote y
certificado por el fabricante y/o distribuidor.

- Manuales técnicos, de mantenimiento y garantias, si procede, de los equipos que se instalen.
- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos, si procede.

- Boletines y documentacion técnica, sometida a control de la autoridad industrial, debidamente
aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las instalaciones.

- Planos de posibles modificaciones de distribucion y de las instalaciones: Electricidad, Fontaneria,
Climatizacién, PCI, etc.Toda la documentacion debera ser entregada en formato papel (2 copias) y
en soporte informatico, en formato editable y compatible con archivos *.doc, *.xls, *.bc3, *.dwg,

*jpg, *.pdf...

6. INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como las Cldusulas Administrativas Particulares, serd incorporado como
estipulacion al Contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Firmado digitalmente por: GOMEZ GALINDO ANA
Fecha: 2023.05.11 13:08

Diia. Ana Gomez Galindo

Subdirectora de Gestion y Servicios Generales
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
DE ADAPTAR LOS TRABAJOS A LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.

D./Dna , con DNI/NIE , en nombre propio o
en representacion de la empresa
con N.I.LF. n° , en calidad de ,

y en relacion con el contrato de obras del centro de especialidades Pefiagrande.

DECLARA:

Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a adaptar la ejecucion de los trabajos conforme
a las necesidades y requerimientos del centro, incluida su realizacion en horario diferente al habitual,
fines de semana o festivos.

En ,a de de 2023

Firmado

ANEXO II: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
DE DISPONER DE TODOS LOS MEDIOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

D./Dna , con DNI/NIE , en nombre propio o
en representacion de la empresa
con N.I.LF. n° , en calidad de ,

y en relacion con el contrato de obras del centro de especialidades Pefiagrande.

DECLARA:

Que, dispone de todos los medios materiales, maquinaria, equipos y herramientas que sean necesarias
para el desarrollo de los trabajos, asi como los medios de transporte y montaje para la correcta
ejecucion de los mismos, conforme a las especificaciones incluidas en el proyecto.

En ,a de de 2023

Firmado
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