Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO
GENERAL PARA METRO DE MADRID, S.A.
NUMERO DE LA S.C: 2000003954

Direccién/ SECRETARIA GENERAL Area: CONTRATACION Y SERVICIOS
Subdireccion: Metro de Madrid, S.A. CORPORATIVOS

Division: Servicio: CONTRATOS CORPORATIVOS

Aprobado por: SANTIAGO RUEDAS

SC N° 2000003954



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente 6rgano de
contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un proceso de licitaciéon que tiene
por objeto la contratacion del suministro e instalacion de mobiliario general para Metro de Madrid, en
adelante METRO.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacién consistente en suministro e instalacién de mobiliario general para METRO, con
motivo del acondicionamiento de oficinas para nuevos puestos de trabajo y reposicién de
mobiliario por deterioro del actual en aulas de formacién y comedores.

=  Estamento responsable de |a ejecucién de] contrato

Servicio de Contratos Corporativos

# Valor estimado de] contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 315.868,93 euros (IVA no incluido)

= Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101 LCSP)

En funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar sin incluir el IVA, teniendo en cuenta el importe maximo de las modificaciones
previstas en el contrato

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 263.224,12 euros
= |mporte del I.V.A.: 55.277,07 euros
®  Presupuesto base de licitacion (PBL): 318.501,19 euros, IVA incluido

Desglose por lotes:

Lote Bl (€) IVA (€) PBL (€)
1 180.785,13 € 37.964,88 € 218.750,01 €
2 32.131,55 ¢ 6.747,63 € 38.879,18 €

3 50.307,44 € 10.564,56 € 60.872,00 €




. icitacié i 00.2 LCS

Lote 1 Lote 2 Lote 3 TOTAL
Costes Directos (98% del PE) 154.060,37 27.381,67 € 42.870,68 € 224.312,72 €
Costes Indirectos (2% del PE) 3.144,09 € 558,81 € 874,91 ¢ 4.577,81€
Presupuesto de Ejecucion (PE):
s e T [ e 157.204,46 € 27.940, 48 € 43.745,59 € 228.890,53 €
Lote 1 Lote 2 Lote 3 TOTAL
Gastos Generales (9% PE) 14.148,40 € 2.514,64 € 3.937,10 € 20.600,14 €
Beneficio Industrial (6% PE) 9.432,27 € 1.676,43 € 2.624,74 € 13.224,12 €
Base imponible 180.785,13 € 32.131,55 € 50.307,44 € | 263.224,12 €
s 218.750,01€ | 38.879,18¢€ | 60.872,00€ | 318.501,19 €
(Base imponible + IVA)
# Modificacién ntr i 204 LCSP

Procede

Porcentaje de modificacion al alza: 20 %

Indicar las causas de modificacion del contrato:

Decisiones estratégicas y/o cambios organizativos y/o actualizaciones del modelo de
trabajo de la compaiiia que supongan modificaciones en la configuracién de los espacios
de trabajo tanto operativos como de colaboracion.

= Divisién en lotes:

Sl se divide en lotes (articulo 99.4 LCSP)

- Nudmero de lotes: 3

- Objeto de cada lote:

= LOTE 1: MOBILIARIO GENERAL DE OFICINA

= LOTE 2: MOBILIARIO SALA DE REUNIONES ESPECIFICO
= LOTE 3: SILLERIA

Limitacion en |a presentacion de ofertas

= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X si




Limitacion en el namero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador

= Los licitadores s6lo podran ser adjudicatarios de un niimero limitado de lotes:
NO

= Duracion del contrato

- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: 24 meses

- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucion del contrato: A partir del dia
siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique
en la propia acta.

- Justificar los motivos por los que este servicio precisa de un acta de inicio de los
trabajos:

Es necesaria la firma del acta de inicio de los trabajos puesto que serd en ese
momento cuando se determine, para cada lote, el nimero efectivo de suministro de
unidades de cada item de mobiliario que conformaran la primera entrega, que
dependera del avance de las obras de acondicionamiento de los espacios que se
desean dotar de este nuevo mobiliario.

- Prérrogas:
NO

& (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
# Naturaleza del contrato
Mixto (prestacion principal suministros)
- Justificar la determinacion de la prestacion principal:

Suministro:



Lote Prestacion Bl (S?r\.ricio + VA PBL
Servicio Suministro Suministro)
1 27.117,77 € 153.667,36 € 180.785,13 € 37.964,88 € 218.750,01 €
2 4.819,73 € 27.311,82 ¢ 32.131,55 € 6.747,63 € 38.879,18 €
3 7.546,12 € 42.761,32 € 50.307,44 € 10.564,56 € 60.872,00 €
TOTAL 39.483,62 € 223.740,50 € 263.224,12 ¢ 55.277,07 € 318.501,19 €

Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se fusionan en el
contrato mixto se encuentran directamente vinculadas entre si y mantienen
relaciones de complementariedad que exijan su consideracion y tratamiento como
una unidad funcional dirigida a la satisfaccion de una determinada necesidad o a la
consecucion de un fin institucional propio de Metro de Madrid:

La parte principal del contrato es el suministro de los muebles, componiéndose la
parte del servicio de las labores de transporte y montaje de los muebles. La
contratacion simultanea de estas dos partes conlleva el empleo de menores recursos
econdémicos, puesto que la mayoria de las empresas del sector cuentan con sus
propias redes de distribucion que reducen el precio final. Adicionalmente, aumentaria
el tiempo en poder disponer del mobiliario, puesto que el coste del transporte hasta
Madrid depende de la ubicacién del suministrador y hasta no tener adjudicatario de
cada lote no podria licitarse el transporte.

Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto

Justificacién del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retnen los requisitos
necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un procedimiento negociado. Por
todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y
libre competencia, se propone la contratacién mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 %

0 Criterios econémicos: 70%

e (Criterios cualitativos:

1. Programa de trabajo, 10%

2. Parametros Técnicos, de Ergonomia y Disefio de los Productos ofertados, 20%

:Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos?



Si para el criterio “Parametros Técnicos, de Ergonomia y Disefo de los Productos
ofertados”.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracion de los criterios
cualitativos?

Si, para el criterio “Programa de trabajo”

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante juicios de
valor en lugar de criterios evaluables de forma automatica mediante férmulas
automaticas:

Se incluye en los criterios de calidad evaluables mediante juicios de valor el programa
de trabajo, para poder valorar la coherencia de la planificacién y medios que se van a
poner a disposicion segln la propuesta ofertada, para la fabricacion, suministro e
instalacion que justifiquen el plazo de ejecucion.

- Justificacion de la vinculacién al objeto del contrato de los criterios cualitativos
medioambientales o sociales:

Desde el punto de vista ambiental, se valora, por una parte, que el mobiliario
suministrado tenga la certificacion de ecodisefio segiin norma UNE-EN ISO 14006.

Se valorara positivamente, en la fabricacion de los muebles, la utilizacion de madera
procedente de bosques gestionados de forma sostenible y responsable. El suministro
de mobiliario conlleva un uso importante de madera como materia prima. Por esa
razon, se valorara la certificacion FSC o PEFC o equivalente para los productos que
utilizan madera en su fabricacién.

e Criterios econémicos:
Precio, 70%

:Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se otorgara una puntuacion
econdémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:
Ci = Cmax [1 = ((Bmax = Bi)IBmax)S’Z]

Ci = puntuacién obtenida por el licitador i

Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = M&xima baja ofertada admitida (%)

Para el céalculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
B: = [1 - (Of/PBL)]*100

B: = Baja (%) de la oferta econdmica “i"

Ofi = Oferta econémica “i"

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):




Procede
= No hay tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién.

Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas

NO
Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al
contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El mobiliario que se solicita a través de esta licitacion esta destinado a cubrir las necesidades de mobiliario
surgidas por la resolucién anticipada del contrato 7721000262 y por la definicion de nuevas categorias de
mobiliario debido a la puesta en servicio de nuevos espacios de trabajo en METRO:

Resolucién anticipada del contrato 7721000262, firmado con la empresa LEVIRA INTERNATIONAL,

S.A.U. que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Dicho contrato tenia una
duracion de cuatro anos desde el 28 de septiembre de 2021, fecha de inicio de contrato indicada
en el acta de inicio de los trabajos. El objeto de este contrato era el suministro de mobiliario
general de oficina destinado al acondicionamiento del edificio recién construido Centro Técnico
Administrativo, en adelante CTA, que alberga la sede de Metro y de todos aquellos espacios de
oficinas de METRO que por reforma, actualizacion o nueva creacion precisaran de suministro e
instalacion de nuevo mobiliario. La resolucion anticipada de este contrato hace necesaria la
licitacion de un nuevo contrato que permita la adquisicion del mobiliario que ha quedado
pendiente de recibir para el CTA (como, por ejemplo, la mesa de la Sala de Consejo), y de
mobiliario destinado a actualizar otros espacios de Metro como son la planta de oficina del
Servicio de Mantenimiento de Taller Central o las aulas del Servicio de Formacion en Canillejas.

Definicion de nuevas categorias de mobiliario no contempladas en los dos contratos de mobiliario

destinados a equipamiento de oficinas actualmente en vigor (contratos N° 7721000263- Silleria y
N° 7721000264 de Mobiliario de espacios de valor afiadido), debidas a los nuevos proyectos de
reforma o ejecucion de espacios de oficina relacionados a continuacion:

0 Traslado del COMMIT de Cristalia al CTA
0 Puesta en servicio del nuevo Centro de Proceso de Datos en Canillejas

0 Mobiliario ad-hoc para las Oficinas de Tarjeta de Transporte Publico del Consorcio de
Transportes de Madrid cuyo mantenimiento y dotacién de equipamiento es competencia
de METRO.

0 Renovacion de mobiliario para aulas de formacion.



0 Renovacion de mobiliario de comedores.



4 ANTECEDENTES

a) Contratos precedentes:

En el cuadro a continuaciéon se expone el comparativo de los datos basicos de la contratacién que
propone licitar respecto a contratos anteriores cuyo objeto del contrato tiene caracteristicas similares:

se

CONTRATACIO
CONTRATACIONES ANTERIORES N ACTUAL
N;ofé;:cnl)é:s/ 6011900217 6012100079 _—
CONTRATACION / 2000002888 2000003420 2000003954
N° CONTRATO LOTE 2 - 7719000315 LOTE 1 - 7721000262 —
SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO DE SUMINISTRO E
OBJETO DEL DE MOBILIARIO PARA EL INSTALACION DE
MOBILIARIO DE OFICINA MOBILIARIO
CONTRATO EDIFICIO CENTRO TECNICO
Y DE VESTUARIO PARA GENERAL PARA METRO
ADMINISTRATIVO DE METRO DE MADRID
METRO DE MADRID
DE MADRID
DURACION
INICIAL DEL 6 MESES 48 MESES 24 MESES
CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS NO NO NO
MODIFICADOS R
PREVISTOS NO Sl, un 20% al alza SI, un 20% al alza
LOTES 4 3 3
PRESUPUESTO
BASE 180.000 € 2.289.055,.24 €
263.224,12 €
LICITACION (SIN (LOTE 2- 11.000€) (LOTE 1 = 1.003.265,76 €)
IVA)
VALOR
ESTIMADO 180.000,00€ 2.746.866,29 315.868,93 €

b) Comparacién de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitacién.

Si bien, como se ha indicado anteriormente, esta nueva licitacion dentro de su alcance contiene
categorias de mobiliario incluidas en el Lote 1 de la licitacién 6012100079, SUMINISTRO E INSTALACION
DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO CENTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DE METRO DE MADRID (contrato
precedente), también contiene nuevas categorias de mobiliario definidas para el equipamiento de
nuevos espacios que se van a poner en servicio a lo largo de los préximos 2 afios.

En el cuadro a continuacion se expone la comparacién de dichos alcances que sin ser 100%

comparables tiene un objeto de contratacion similar:



N° SC- CONTRATACION PRECEDENTE CONTRATACION ACTUAL
N.
2000003420 / 7721000262 2000003954/ =======m=
CONTRATO / /
LOTE 1 MOBILARIO GENERAL DE OFCINA
w01 BENCH OMERATIVO (2 PAX] »
LOTE 1 MOBILARIO GENERAL DE OFICINA IS . (AN QOB e =
) ELEMENTO ACCESORIOS | CANTIDAD o R oS i 2
108 MESADESPAOHD s
11 BENCH OPERATIVO {2 PAX) 630
106 MESADE ATENOON »
12 MESA DESPACHO = -
13 MESA DESPACHO ALTA DIRECCION 3 s o o
e e = 10| MSAOC MUNONIS COMPONALL s e ,.
SNTOTEM 170 SIS |GEMONpeE O I Lo
15 MESA REUNIONES COMPONIBLE CONTOTEM & 10 MESADE COMIDOR 2
16 MESA REUNIONES PLEGABLE 40 10 AUMACENAMENTO MODUNAR TAQUILLA (8 PAX) %
17 MESA DE REUNIONES 6 PAX 2 e AUMACTNAMENTO MODMILAR TAGUILA § PAX) 12
18 MESA DE REUNIONES 8 PAX 3 a2 ARCHVO METAUCO BENCH »
19 MESA SALA DE CONSEIO 1 FEL) ARCHVO METALICO MENO s
110 ARCHIVO METALICO BENCH 450 114 ARCHVO METALKCO ALTO 2
111 ARCHIVO METALICO ALTO 336 115 MUERE AGEAR 0
ALMNCE 112 ALMACENAMIENTO MODULAR TAQUILLA 100 116 BRAZD SVPLE SOPORT! MONITOR PC ©
113 TAQUILLA VESTUARIO METALICA {1x1) 100 uy BRA2D DOBLE SOPORTE MONITOR #C ”
114 TAQUILLA VESTUARIC FENOLICA (2x3) 10 T T — - %
115 BANCO VESTUARIO ASIENTO MELAMINA 40 119 PAPEIERAS DE REOCIAL PARA CFCINA ®
116 BANCO VESTUARIO ASENTO FENOLICO 14 S SRADE Py
NEGRO 100
117 BRAZO SIMPLE SOPORTE MONITOR L] ELEMENTO CANTIOAS
iaticint] i 101 MESADE REUNONES SALA DEL CONSEO ]
118 BRAZO DOBLE SOPORTE MONITOR N B wm MESADE REUNONES 8 PAX 1
BLANCO 250
118 PORTA CPU 7S LOSEASE A
120 PANTALLA FRONTAL BENCH OPERATIVO 12 D G-
NORMATIVA Sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the Sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the
GENERAL DE Endorsement of Forest Certification) o equivalente. Endorsement of Forest Certification) o equivalente.
APLICACION Norma UNE-EN [SO 14006:2011 o presenten Declaracién Ambiental Norma UNE-EN [SO 14006:2011 o presenten Declaracién Ambiental de|
del Producto equivalente Producto equivalente
- UNE=EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte
1: Dimensiones.
= UNE=EN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte
= UNE-EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
Parte 1: Dimensiones.
. L. ; = UNE=EN 527-3:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte
- UNE-EN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. L i~
- X i . : 3: Métodos de ensayo para la determinacién de la estabilidad y la
Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad . . -
resistencia mecanica de la estructura.
- UNE-EN 527-3:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.
Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacién de la = UNE 11022-2:1992. Mesas para uso doméstico y piblico.
estabilidad y la resistencia mecanica de la estructura. Especificaciones y caracteristicas funcionales. Parte 2: resistencia
S - I tructu stabilidad
- UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de estructuraly establida
archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad. - UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo.
- UNE-EN 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de Parte 2: Requisitos de seguridad.
archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de la - UNE-EN 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo.
estabilidad y la resistencia estructural. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacién de la estabilidad
- UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y y la resistencia estructural.
NORMATIVA mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacién biiarlo de ofici p bal
ESPECIFICA DE de la resistencia y durabilidad de las partes méviles. - UNETE.N. 14074’20_05' MoDai0 de oficina. Mesas de .tra Palo ¥
6N X . . mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacién de
APLICACI = Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones

marcadas por la UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas; y por la
UNE 89401-3:2008. Mobiliario de oficina. Materiales para
mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores

= UNE=EN 1335-1/AC:2003. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.
Parte 1: Dimensiones. Determinacién de las dimensiones.

- UNE-EN 1335-2:2019. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.
Parte 2: Requisitos de seguridad o las anteriores UNEN 1335«
2:2009 y UNE-EN 1335-3:2009.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones
marcadas por la UNE 89401-1:2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1: Sillas.

= UNE=EN 16139:2013. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

la resistencia y durabilidad de las partes méviles.

Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones
marcadas por la UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas; y por la UNE
89401-3:2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de
oficina. Parte 3: Armarios y archivadores.

UNE=EN 16139:2013. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones
marcadas por la UNE 89401=1:2008. Mobiliario de oficina.
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1: Sillas.

UNE=EN 1335-1/AC:2003. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.
Parte 1: Dimensiones. Determinacién de las dimensiones.

UNE=EN 1335-2:2019. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2:
Requisitos de seguridad o las anteriores UNE-EN 1335-2:2009 y
UNE=EN 1335-3:2009.




N° SC- CONTRATACION PRECEDENTE CONTRATACION ACTUAL
Ll
N 2000003420 / 7721000262 2000003954/ ===
NUMERO
UBICACIONES 1 2
DESTINO
QA ) 3 a'r'\?s ml'nimo’, ) 3 a'ﬁc?s ml'nimo',
8 afios de mantenimiento de linea de producto 8 afos de mantenimiento de linea de producto
PLAZO MAXIMO 14 semanas desde la fecha de inicio de los trabajos para la 12 semanas desde la fecha de inicio de los trabajos para
INICIAL fabricacion, suministro e instalacion del mobiliario definido la fabricacién, suministro e instalacion del mobiliario
para la entrega inicial definido para la entrega inicial
IMPORTE PARA
R— om | | 2] |II“ |-m | CANTIDAD I
2 bemreid et 2| i) sy T 101 [BENCH OPERATIVO (2 PAX) rrYTT =
BENCH DPERATIVO (2 PAY) 610 0418 1 102 VESA GPERATIVA (1 PAY) PTTYYTS 0
2 o o) 1 103  |MESAPUESTO DE CONTROL 2000M 6Mn2e 15
13 MESA DESPACHO ALTA DIRECOON } 1.890,86 1 208 MESA PUESTO DE CONTROL 1500 SSi8ve )
14 MIESA DE ATENCION ) W44 1 205 VESA DESPAGIO S1982¢ S
15 NESA REUNKONES COMPONBLE = 'mvu i e 1 106 |MESADEATENCION 83903¢ 25
- Soores . _” 2 1 107 | MESA DE REUNIONES COMPONIBLE - con totem 19888¢€ 10
o 2 Lo 1 107 |MEA 17402¢ 14
= i 1 108 | MESA DE REUNIONES PLEGABLE 26725¢ 15
= - - = — ' 1 109 | MESA DECOMEDOR 12220¢ 2
IMPORTE UNITARIO 19 MESASALA OF CONSE0 . 1w 1 Ti0 [ AMACENAVIENTO MODULAR TAGALA (6 PR | 50983 € 7
o pro——— prevm
POR CATEGORIA DE B e e e S e
MOBILIARIO 2 AUVACENAMIENTO MODUUAR THQUILLA 0 393,38 —
pRE ) TACUILLA VESTUARIO WIETAUCA (1x1) 00 L4 = =) b S =
1 114  [ARCHIVO METALICO ALTO 4804¢ 2
e TACUILA VESTUARIO FENOLICA (2:3) » e 1 5 AR AU Danae =
us BANCO VESTUARIO ASINTO MELAMINA o ¥
1 116 |BRAZO SIMPLESOPORTE MONITORPC Tie36e 0
e BANCO VESTUARIO ASENTO FENOLXO i) wa
1 117 SOPORTE 2374¢ 75
NEGRO 0 Ha
w BRAZO SIMALE SOPCRTE MONTOR = = s 1 118 PORTA CPU w( 0
““: '_'O = 1 119 | PAPELERAS DE RECICLAKE PARA OFICINA 14600€ 8%
s S9AZ0 DOELE SOPORTE MONTOR e = s 2 201 | MESA DE REUNIONES SALA DEL CONSEIO 30.950,70€ 1
S : — 2 202 | MESA DE REUNIONES B PAX 118085¢€ 1
2 A L e 3 301 | SILLACONFIENTE CON RUEDAS ve 20
10 FANTALLA FRONTAL BENCH OPLIATIVO n 205 3 302 SILLA ALTA DE LABORATORIO 30048¢ 25
3 3028 |SUACOMEDOR R275¢ 1%

Tal como se puede observar en el cuadro anterior:

- Enla nueva licitacion se incluyen en total 24 categorias de mobiliario, de las que el 43% de ellas
corresponden a nuevas tipologias de mobiliario no incluidas en el contrato 7721000263, resuelto
anticipadamente, ni de los otros dos contratos de suministro de mobiliario para espacios de
oficina actualmente en vigor.

- Para el célculo del precio unitario de referencia en la nueva licitacién se han tenido en cuenta
tanto el incremento de IPC respecto a junio de 2021, fecha de presentacion de ofertas para el
contrato anterior (N° 7721000263), como el incremento de los costes de materia prima y de
logistica en los ultimos dos afos. Hay que considerar a su vez que la oferta adjudicataria del
anterior contrato resulté temeraria y que por tanto estaba por debajo de precios del mercado.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2023 2024 2025
IMPORTE PERMITIDO 63.079,76 € 147.499,53 € 52.644,82 €
PEP 23/76 24/76 25/76
EXPEDIENTE Nuevo Nuevo Nuevo

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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