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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE "PROYECTO DE
RESTAURACION AMBIENTAL DE LA ANTIGUA CANTERA SITUADA EN EL
MONTE N° 23 DEL CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID “DEHESA DE LA GOLONDRINA Y AGREGADOS” (T.M.
NAVACERRADA)" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO UNICO.

N° EXPTE.: A/OBR-006076/2023 (11-D/23)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL DE LA ANTIGUA
CANTERA SITUADA EN EL MONTE N° 23 DEL CATALOGO DE UTILIDAD
PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID “DEHESA DE LA GOLONDRINA Y
AGREGADOS” (T.M. NAVACERRADA)

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objetivo recuperar el valor paisajistico de los terrenos
afectados por la cantera de granito abandonada en la zona del Embalse de
Navacerrada, situado en las inmediaciones del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Dicha cantera, produce un fuerte impacto visual tanto en la brecha
extractiva como en el depdsito de residuos procedentes de la extraccion, asi como
elementos constructivos abandonados que dejan una notable huella antrépica en el
terreno natural. Por tanto, se pretende la recuperacion paisajistica y ambiental de la
zona, planteandose una remodelacion topografica del terreno y la adecuacion y mejora
del suelo de la superficie resultante, para poder proceder a su revegetacion mediante
especies autoctonas herbaceas, arbustivas y arboreas y cuyas caracteristicas se
especifican en el proyecto.

La presente propuesta estd financiada por la Unidon Europea a través del Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia NextGeneration EU. Las acciones contempladas en la
presente propuesta se enmarcan en el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR) del Gobierno de Espafia, y en concreto dentro de siguiente
apartado (Identificador: C04.103.P02.S07 provisional):

-. Componente 4 “Conservacion y restauracion de ecosistemas y su biodiversidad”.
-. Inversion C4. 13. “Restauracion de ecosistemas e infraestructura verde”.
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Division en lotes: No, de conformidad con el informe de la Direccion General de
Biodiversidad y Recursos Naturales de fecha 14 de junio de 2023.

Codigo CPV: 45262640-9 Trabajos de mejoramiento del Medio Ambiente
Admision de ofertas integradoras: No.

2.- Situacion: Antigua cantera situada en el monte n° 23 del Catalogo de utilidad publica
de la Comunidad de Madrid “Dehesa de la Golondrina y agregados” (T.M. de Navacerrada)

3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION POSTAL | C/ Alcala, 16 — 28014 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION Direccion General de Biodiversidad y Gestion Forestal
CODIGO DIR3 GE0016378
DIRECCION POSTAL | C/ Alcal4, 16 — 28014 Madrid
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencidon General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032

DIRECCION POSTAL | C/ Alcal4, 16 — 28014 Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Direccion General de Biodiversidad y Gestion Forestal
DIRECCION POSTAL | C/ Alcal4, 16 — 28014 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Parques Regionales de la
Comunidad de Madrid.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.

Presupuesto base de licitacion. Para realizar el calculo del presupuesto se han tenido en
cuenta los precios unitarios que se desglosan en el presupuesto del proyecto de fecha 20 de
septiembre de 2023 y que serd publicado en el Perfil del Contratante.

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:

Costes directos: 173.490,82 euros

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 2



ok ok
ok ok

AGRICULTURA E INTERIOR W ¥ Resiliencia

. I Pian de Recuperacién, Financiado por
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacion la Union Europea

oo Madrid

Costes indirectos:
-. Gastos Generales: 13%: 22.553,81 euros
-. Beneficio Industrial: 6%: 10.409,45 euros

Base imponible:
- Capitulo 6 “Gestion de residuos™: 7.766,18 euros

- Resto capitulos: 198.687,90 euros

- Base imponible total: 206.454,08 euros
Importe del LV.A.:
- Capitulo 6 “Gestion de residuos” (10%): 776,62 euros
- Resto capitulos (21%): 41.724,46 euros
- TOTAL IVA: 42.501,08 euros
Importe total: 248.955,16 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Si.
Codigo de referencia tnico del proyecto: C04.103.P02.S07 provisional

El presente proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia (PRTP) del Gobierno de Espafia aprobado por Resolucion de 29 de abril de
2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, y estd financiado por la Unién Europea a través del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia NextGeneration EU. La financiacion aportada por estas ayudas
no es compatible con la cofinanciacion por otros fondos estructurales de la Unidén Europea.

Hito y objetivo (HyO) CID al que contribuye el contrato, plazos para su
cumplimiento y mecanismos de control:

En este proyecto las obras estan asignadas a la inversion C4.I3. "Restauracion de
ecosistemas e infraestructura verde". Esta inversion incluye un conjunto de actuaciones en
apoyo a la implementaciéon de la reforma 2. El objetivo es restaurar los ecosistemas
naturales y las zonas degradas por actividades mineras, asi como otras iniciativas en
entornos urbanos destinadas al fomento de la conectividad y el reverdecimiento urbano. El
proyecto se adapta a una de las lineas de actuacion de la inversion, que es la recuperacion
de los suelos y zonas afectas por la mineria, (...) y naturalizando y transformando en
sumideros naturales de carbono las areas restauradas.
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Con esta actuacion se cubre el objetivo 72:
Indicadores cuantitativos Tiempo Descripcion
Nimero Nombre Unidad Valor d.e Meta | Trimestre | Afio
referencia
Al menos 30 antiguos
Finalizacion de emplazamientos mineros
la rehabilitacion rehabilitados, incluyendo
de antiguos la descontaminacion del
emplazamientos | N° de suelo, la recuperacion de la
72 mineros (al emplazamientos 0 30 Q2 2026 morfologia y la
menos 30 mineros restauracion y la
antiguos naturalizacion de los
emplazamientos antiguos emplazamientos
mineros) mineros que ya no estén en

funcionamiento

El hito que tiene que cumplir la Comunidad de Madrid respecto del objetivo 72 es la

rehabilitacion de 4 emplazamientos mineros.

El mecanismo de control (OA) para verificar el cumplimiento del hito de obligado

Recepcion.

Cofinanciacion: Si

Comunidad de Madrid: 0%

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 0 euros.

Anualidad

2023
2024

Importe
0 euros

248.955,16 euros

Anualidad corriente:

Entes cofinanciadores

Programa
456A

cumplimiento (CID) serd a través de la inspeccion in situ, certificaciones mensuales y Acta de

Otros Entes: PRTR 100%

Econémica Importe
61105 0 euros
Importe

Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR)  248.955,16 euros

Estudios y Proyectos: No.

Expropiaciones: No.

Servicios afectados: No.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 248.955,16 euros
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Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 206.454,08 euros

Me¢étodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Se ha calculado tomando
en consideracion la base imponible del contrato, puesto que no hay posibles modificados.

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No.

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
seleccion:

Como criterios sociales: No.

Como criterios ambientales: Si.

Como criterios de innovacion: No.

- Empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y obras cuyo

valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia economica v financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a):

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcion de las fechas de constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual
exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El érgano de contratacion indicara
las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los pliegos de la contratacion
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o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccion:

Mediante una declaracion responsable el volumen anual de negocios, en el &mbito al que
se refiere el contrato, por un importe minimo de 206.454,08 euros.

Acreditacion de la solvencia técnica, mediante los dos siguientes criterios:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a):

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los
poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios.

Criterios de seleccion:

El propuesto adjudicatario debera presentar una relacion de los principales trabajos
realizados en los cinco ultimos afios, incluyendo importe, fechas y destinatario publico o
privado de los mismos. En concreto se valoraran inicamente las obras realizadas por la
empresa en los ultimos cinco afios referidos a trabajos relacionados con movimientos de
tierras y restauraciones del medio natural que incluyan plantaciones, considerandose
imprescindible que con dichos trabajos quede patente el conocimiento de la empresa en
obras de este tipo, en una superficie de al menos 1 ha., tanto en obras de movimientos de
tierras como en obras de restauracion del medio natural, que incluya plantaciones. El
importe minimo de estos trabajos (movimiento de tierras y plantaciones) deberd ser de
174.268,62 €. La superficie y el importe indicados podran ser alcanzados por la suma de
todos los trabajos realizados en los tltimos 5 afios con las caracteristicas e indicaciones
indicados al principio de este parrafo.

Estos trabajos se acreditardn mediante certificados de buena ejecucion expedidos o
visados por el 6rgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena
ejecucion expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario acompafiada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realizacion de la prestacion de manera satisfactoria. Los certificados oficiales de buena
ejecucion deberan reflejar expresamente el objeto del contrato a que se refieren, con
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referencia expresa a la superficie en hectareas, fechas de ejecucion, importe y
beneficiarios publicos o privados. Asimismo, debera aparecer referencia a que los
trabajos se han desarrollado con normalidad y de manera satisfactoria.

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado d):

En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar al contrato.

Criterios de seleccion:

El propuesto adjudicatario debera disponer de acreditacion a nombre del licitador emitida
por una entidad oficial de acreditacion perteneciente a alguno de los estados miembros de
la. Uniébn Europea, que garantice el cumplimiento de un Sistema de Gestion
Medioambiental, certificado conforme a la norma ISO 14001 o conforme al sistema
comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS).

De acuerdo con el articulo 88.2 de la LCSP, en los contratos cuyo valor estimado sea

inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,

entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia
técnica se acreditara mediante el apartado d) del art. 88.1 de la LCSP (Certificacion
del sistema de gestion medioambiental en la empresa), mencionado anteriormente.

Clasificaciones asimilables del contratista: Los licitadores que presenten su capacidad
mediante la clasificacion, deberan aportar las dos clasificaciones siguientes:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
A 1 1
K 6 1

Concrecion de las condiciones de solvencia
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: Si

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: Si
De conformidad con el art 76.2 de la LCSP el licitador debera presentar compromiso de

adscribir los siguientes medios personales, cuya adscripcion tendra la consideracion de
obligacion esencial, a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP.
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Un Responsable interlocutor oficial de la empresa con el Director Facultativo que sera
responsable de los aspectos técnicos de ejecucion del capitulo de revegetacion y aspectos
medioambientales de la obra cuya titulacion serd Licenciado o Técnico en las ramas
Ambientales, Agrarias o Forestales, de entre su personal.

El propuesto adjudicatario debera demostrar su adscripcion con los siguientes documentos:

El titulo de Licenciado o Técnico en las ramas Ambientales, Agrarias o Forestales.
Declaracion responsable firmada por la empresa y del titulado de la disponibilidad de
este para trabajar en la obra con las funciones citadas: “Responsable interlocutor oficial
de la empresa con el Director Facultativo que sera responsable de los aspectos técnicos
de ejecucion del capitulo de revegetacion y aspectos medioambientales de la obra”.

El propuesto adjudicatario deberd presentar, la documentacion referida en los parrafos

anteriores.

9.-

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto simplificado.

Criterio relacionado con los costes: Precio. La eleccion de este criterio unico obedece a
que las caracteristicas de las actuaciones a llevar a cabo vienen perfectamente definidas en
el proyecto por lo que la prestacion no es susceptible de ser mejorada por otras soluciones
técnicas, ni es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, no estando incluida en los tipos de contratos susceptibles de
aplicacion de mas de un criterio de adjudicacion segln lo establecido en el articulo 145.
Requisitos y clases de criterios de adjudicacion del contrato, apartados 3 de la LCSP y no
siendo necesario, por lo tanto, establecer otros pardmetros, ademas del precio, para valorar
las ofertas.

Ademas, segun lo recogido en el apartado 1 del Articulo 146. Aplicacion de los criterios
de adjudicacion de la LCSP, en el caso de que solo se utilice un criterio de adjudicacion,
éste deberd estar relacionado con los costes.

Subasta electronica: No.

Parametros objetivos para determinar ofertas anormalmente bajas: El caracter
desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con lo previsto en el
articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y
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atendiendo al procedimiento establecido en el art. 149 de la LCSP.

10.- Criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

El precio sera el unico criterio de adjudicacion.

En caso de que exista alguna discrepancia entre los datos de la proposicion econémica
introducidos en el Sistema de Licitacion electronica de la Comunidad de Madrid
(Licit@) y los que consten en el anexo L1, prevaleceran los consignados en dicho
anexo. El anexo I.1 del presente pliego es el que ha de presentarse firmado
electronicamente, NO el generado por Licit@.

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: No procede
Método para la evaluacion de los costes facilitados: No procede

11.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacién necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 9
de este pliego.

Subasta electronica.

Procede: No.

12.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: No.

13.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: No.

14.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si.
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Tipo de poélizas: Seguro de responsabilidad civil sin franquicia
Importe: 400.000 euros.

La empresa adjudicataria debera acreditar que tiene concertado un seguro de
responsabilidad civil sin franquicia en vigor de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €)
que cubra durante el periodo de ejecucion de las obras y un periodo de mantenimiento
de un afio, a contar a partir de la finalizacion de las obras.

En el caso de que el seguro no pudiera concertarse sin franquicia la empresa
adjudicataria se debe comprometer mediante declaracion responsable a asumir el
importe de dicha franquicia.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedaran expresamente
cubiertas:

- Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas.

- Dafios causados por uso de vehiculos y maquinaria, accidentes, o dafios a intereses de
terceros que se deriven de la ejecucion de tareas propias de la obra, especialmente las
concernientes al movimiento de tierras, las demoliciones y la gestion de residuos.

Esta acreditacion se realizard presentando certificado de seguro, emitido por la
aseguradora, en el que se incluya, al menos, la siguiente informacion:

1.- Aseguradora.

2.- Numero de pdliza y vigencia.

3.- Obra o servicio asegurado, con indicacion expresa y detalle suficiente para su
identificacion.

4.- Que la pdliza en cuestion se encuentra al corriente de pago.

5.- Importa de la pdliza seglin lo anteriormente mencionado.

La acreditacion de la poliza serd previa a la formalizacion del contrato, debiendo ser
aceptada por el 6rgano de contratacion.

15.- Plazo de ejecucion.
Total: 7 meses. Se ha estimado como fecha inicial marzo de 2024, justificdindose en el plan
de obra incluido en el proyecto. No obstante, la obra se ajustara a las condiciones reales de

ejecucion.

Parciales: No
Recepciones parciales: No.

16.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
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Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:

Como criterios sociales: No.
Como criterios ambientales: Si.
Como criterios de innovacion: No.

Condiciones especiales de ejecucion:

En cumplimiento del articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se establecen las siguientes medidas de cardcter obligatorio a fin de
mantener o mejorar los valores medioambientales:

» Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do not significant harm -
DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de
desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la
comision Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicacion de este principio, asi como
con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espana y su documento
Anexo.

» Se debera cumplir las indicaciones contenidas en el “INFORME
JUSTIFICATIVO DEL PRINCIPIO “DO NOT SIGNIFICANT HARM” (DNSH)
DEL CONTRATO DE OBRA “RESTAURACION AMBIENTAL DE
ANTIGUA CANTERA SITUADA EN EL MONTE N° 23 DEL CATALOGO
DE UTILIDAD PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID “DEHESA DE
LA GOLONDRINA Y AGREGADOS” (T.M. NAVACERRADA)” de fecha 12 y
13 de junio de 2023, recogido en el anexo III de este pliego.

» No se podra trabajar los meses de julio y agosto al coincidir con el periodo de
mayor riesgo de incendios, salvo la ejecucion de los riesgos estivales previstos
para los meses de mayo a agosto de 2024. Durante esos meses tampoco se podran
dejar residuos vegetales en el monte.

» El cumplimiento de Plan de Gestion de Residuos (Anejo 7 de la Memoria del
proyecto).

Las condiciones especiales de ejecucion de cardcter medioambiental establecidas tienen como
finalidad la proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas y la mitigacion de
los efectos del cambio climatico, estando totalmente vinculadas al contrato por su naturaleza.

No son discriminatorias directa ni indirectamente y resultan compatibles con el derecho
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comunitario.

Todas las condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental que formen parte del
contrato seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del
mismo.

17.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si. Determindndose la preferencia
de acuerdo con el orden en que aparecen reflejados en la clausula 14 de este Pliego.

18.- Penalidades.
Se consideran las siguientes penalidades:
- Por demora en el cumplimento del plazo total y/o plazos parciales:

e Demora o incumplimiento de los plazos del Programa de Trabajo: 0,60 euros por cada
1.000 del precio del contrato IVA excluido, al dia.

e Por incumplimiento en el plazo para la entrega de los documentos de compromiso por
parte de viveros registrados para la venta o produccion de las plantas especificadas en
este Pliego: 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido, al dia.

- Por incumplimiento parcial:

e Por incumplimiento parcial: 5% del importe de la partida correspondiente cuando el
contratista deje sin finalizar alguno de los trabajos incluidos en cualquiera de las citadas
partidas, hasta un maximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

-. Por cumplimiento defectuoso:

e Por entrega de materiales de diferentes caracteristicas de las solicitadas, o por ser
defectuosas: 2% de la partida correspondiente, hasta un maximo del 10% del precio del
contrato, IVA excluido.

e Por causar dafos en los caminos o infraestructuras del monte en el desarrollo y ejecucion
de las actuaciones comprendidas en el Pliego de prescripciones Técnicas, y no realizar la
reparacion correspondiente: Se penalizard con 100 € diarios por cada dia que pase sin
que se proceda a la reparacion de los dafios causados, a contar desde la notificacion
formal del incumplimiento por parte de la Direccion de Obra. En caso de que no llegue a
producirse la reparacion de los dafos causados, en el plazo maximo de 1 mes (siempre
que las condiciones lo permitan), se penalizara con el 5% del importe del contrato (IVA
excluido).

e En relacion a las plantaciones, se considerard como incumplimiento o cumplimiento
defectuoso, la existencia de marras, una vez transcurrido el plazo de garantia, en un
porcentaje superior al 10% para cada especie y forma de presentacion. En este caso, el
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Contratista asumira el coste que suponga la reposicion de todas las marras de aquellas
especies y formas de presentacion que superen el citado 10%.

e Por incumplimiento de la ejecucion de las obras bajo la direccion directa en obra del
Delegado de Obra del contratista: 100 € diarios por cada dia de ejecucion de las obras sin
la direccion directa en obra del Delegado de Obra del contratista, hasta un maximo del
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

No pudiendo superar la suma de las mismas, en ningun caso, el 50% del precio del contrato.
- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: No procede.

- Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: No procede

-. Por incumplimiento de las obligaciones en materias medioambiental, social o laboral: Cada
penalidad es como maximo un 10 % y el total no puede ser mayor del 50% del contrato.

- Por incumplimiento de las obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el articulo
34 del Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
(https://boe.es/doue./2021/057/L.00017-00075.pdf) por el que se establece el mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia: Para las obras financiadas por el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia se establecera una penalidad diaria de 0,2 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato.

- Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Por incumplimiento de
la obligacion del requerimiento de documentacion referente a subcontratistas o suministradores,
es decir el incumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado de
SUBCONTRATACION para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de
la aptitud del subcontratista: hasta un 50% del importe subcontratado.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: No

El inicio de la infraccion contard desde el requerimiento por parte de la Entidad para subsanar el
incumplimiento y terminaré el dia de la subsanacion.

19.- Modificaciones previstas del contrato: No.

20. Subcontratacion: Siprocede

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: Todas las prestaciones se pueden
subcontratar.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

Ademas tanto contratista como subcontratista deberan cumplir con las obligaciones referidas en
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el art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, asi como el resto de obligaciones
derivadas de la financiacion por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU» conforme lo reflejado en la clausula 13
del presente pliego.

21. Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: No.

22. Revision de precios.
Procede: No.

23. Informacion sobre el contrato cuyo cariacter confidencial debe respetar el
contratista:
No procede.

24. Plazo de garantia:
Un (1) afio a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

25.- Programa de trabajo: Si.
Se presentara un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra. El adjudicatario, en
el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacion del contrato habréd de
someter el programa a la aprobacion de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e
Interior.

26.- Obligaciones esenciales: Seran obligaciones esenciales, las siguientes:

- La adscripcion de medios personales que figura en el punto 8 de la presente clausula.
- Las condiciones especiales de ejecucion descritas en el punto 16 de esta clausula.

27.- Causas de resolucion: Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 42 del presente pliego,
seran causas de resolucion las siguientes:

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales contempladas en el apartado 26
de la Clausula 1 de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

28.- Plan de seguridad y salud:
El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud dispondra de un plazo de
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quince dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato, de acuerdo con el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio basico incluido en el Proyecto de la obra.
Emitido el correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un
plazo complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas. Si durante el
transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a modificaciones
sustanciales de ese Plan, debera redactarse uno nuevo recogiendo las especiales
circunstancias y tramitarse en un plazo méaximo de 15 dias.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Este contrato estd financiado por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Union

Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de
2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperacion de la Union Europea para
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apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y regulado segun el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. A estos efectos, ademas de la
normativa indicada, son de aplicacion a Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia asi como la normativa de desarrollo del
PRTR, entre otras, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Sera de aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de
diciembre de 2021. Asimismo, el contrato estd sujeto a los controles de la Comision Europea,
la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el
derecho de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacidon del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
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supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 26 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
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de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en uniéon temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 18



ok ok
ok ok

AGRICULTURA E INTERIOR W ¥ Resiliencia

. I Pian de Recuperacién, Financiado por
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacion la Union Europea

oo Madrid

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante criterio uinico, en
aplicacion de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicaré en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,

entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de

documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante.
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Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unidon temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid vy,
por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que estd disponible en la direccion
de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece

informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 9. Medios electronicos.
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La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o

revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionardn con el érgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
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Carpeta Ciudadana (https:/gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa

o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante- (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/).

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion “Situacion de expedientes”.

También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Las proposiciones incluirdn preceptivamente los siguientes documentos:
1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el

cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 22



Financiado por

e . . Pian de Recuperacidn,
Ll | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacion la Unién Europea
AGRICULTURA E INTERIOR W v Resiliencia il e
do Madrid e :

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo .1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

En caso de que exista alguna discrepancia entre los datos de la proposicidon econdmica
introducidos en el Sistema de Licitacion electrénica de la Comunidad de Madrid
(Licit@) y los que consten en el anexo 1.1, prevaleceran los consignados en dicho
anexo. El anexo I.1 del presente pliego es el que ha de presentarse firmado
electronicamente, NO el generado por Licit@.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrdonica, respectivamente, se tendré en cuenta lo dispuesto en la clausula 9 y en el
apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigird declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la

Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
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solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unidon con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidon temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracidon de la unidn serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.

Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratacion, se realizard el
analisis ex ante de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informatica de data
mining MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), en
los términos de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Funcion
Publica, dictada en aplicacion de la disposicion adicional centésima décima segunda de la
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Si la
AEAT no dispone de informacion de la titularidad real de alguna empresa objeto de consulta,
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el 6rgano de contratacion solicitard dicha informacion a esa empresa, la cual debera aportarla
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo de
exclusion del procedimiento la falta de entrega de la informacion en el plazo sefialado.

A tal efecto, se requerird la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido
presentada junto a las Gltimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, seglin el
modelo TR de la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicacion, o segin los modelos y formatos electronicos aplicables con
anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segun la fecha de depdsito. Si se trata de
contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportara
una declaracion con el mismo contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/794/2021.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informdticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacidn se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula
1, se realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima
puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 14.
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Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, [.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
12 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos
110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que,
para los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depositos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la

Tesoreria de los Organismos Autonomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratdndose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
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adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo 11
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportacion. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio
de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del

numero de identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podréa realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7

de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 30



& ek Pian de Recuperacidn, Financiado por

|
{2598 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, T Transformacion la Unién Europea
AGRICULTURA E INTERIOR % v ResHliencia

A nE
NEX

o Madrid

dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por €stos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la cliausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estda debidamente constituida, el firmante de Ia
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econodmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
estd incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
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certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2) de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de
septiembre, por la que ese configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, se deberan aportar:

e Declaracion en la que conste:
o NIF del contratista y, en su caso, subcontratista
o Nombre o razon social
o Domicilio fiscal del contratista y en su caso, de los subcontratistas.
o Conforme al articulo 10 de la Orden si el contratista y/o subcontratista
son personas fisicas, ha de facilitarse el dato de su fecha de nacimiento.
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articulo 8.2.d): aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (modelo anexo IV.B de la Orden)

articulo 8.2.e): declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al ambito objeto de gestion (modelo anexo [V.C de la Orden)]
la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de
la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.
declaracion de titularidad real que haya sido presentada junto a las ultimas
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segiin el modelo TR de
la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
de los sujetos obligados a su publicacion, o segin los modelos y formatos
electronicos aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden
ministerial seglin la fecha de deposito. Si se trata de contratistas no sujetos a la
obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportard una
declaraciéon con el mismo contenido que el del modelo TR de la Orden
JUS/794/2021. La finalidad de esta declaracion es obtener la informacion a
que se refiere el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
y dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, el
propuesto como adjudicatario debera aportar la informacion sobre Ia
identificacion del perceptor de los fondos, por la condicion de contratista y
subcontratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del articulo 3 de
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El contratista deberd cumplir obligatoriamente con las medidas antifraude y
anticorrupcion incluyendo la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI).

El contratista deberd aportar una declaracion responsable relativa a la
observancia de las medidas dirigidas a evitar la doble financiacion conforme el
art. 9 del Reglamento (UE) 2021/241.
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Todas estas declaraciones responsables seran exigibles a los subcontratistas, en
su caso.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo I.2 de este pliego.

10.-  Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometi6 a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podréd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondrd al 6rgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta de adjudicacion al postor con
mejor oferta econdmica.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del

empresario propuesto, que no los adquiriré, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
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Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacidn laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.
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La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidon temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
y es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, y siempre que el
procedimiento de seleccion del contratista se haya tramitado electronicamente, el érgano de
contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido
diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de adjudicacion del contrato, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 58 del RDL 36/2020.

En este supuesto, el 6rgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerird al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberd acreditar previamente, ante el érgano
de contratacion, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 15 de la clausula

1y la constitucion de la UTE.

En el resto de supuestos, el contrato deberd formalizarse no mas tarde de los quince dias
hébiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
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excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificaré a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezadndose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
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constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.
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Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.
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.Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, si asi se indica en el apartado 25 de la clausula 1, en el plazo méximo de
treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habrd de someter a la aprobacion
del o6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningiin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clidusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podréd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidon y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras seré el que figura en el apartado 15 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
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existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el o6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 de la cliusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecuciéon del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administraciéon podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administraciéon pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cldusula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafos causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacioén por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.
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En el apartado 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrda acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando

obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
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contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la cliausula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al presente
pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera

ser notificada por escrito al 6rgano de contratacidon, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.
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El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al drgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la cliusula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
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la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

Todas las declaraciones responsables exigidas a los contratistas en relacion con el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiacion por el «Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU», les
seran exigidas a los subcontratistas, asi como el cumplimiento de la normativa
correspondiente.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
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plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 21 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al drgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
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directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacidon y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

A los efectos de dar adecuada publicidad, promocién e informacion del PRTR, las obras se
publicitaran mediante la colocacion de un cartel o lona en obra con el emblema de la Union
Europea asi como una declaracion que indique “financiado por la Union Europea Next
Generation-EU, desde el inici6 de las obras hasta la terminacion de las mismas.

Toda la documentacion resultante de la ejecucion de las obras, asi como de la justificacion y
control de los fondos recibidos, y la entrega de documentos finales que puedan ser objeto de
difusion a multiples destinatarios, incluidos los medios de comunicacion y el publico,
deberan contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la referencia:
“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEu”, e incorporar los logotipos y emblemas obligatorios que pueden

obtenerse en el siguiente enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

También deberdan recoger la clausula de exencion de responsabilidad a que se refiere el
articulo 9.6 de la Orden HFP/1030/2021: “Financiado por la Union Europea -
NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son
unicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Union Europea o
la Comision Europea. Ni la Union Europea ni la Comision Europea pueden ser consideradas
responsables de las mismas”.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no soélo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista estd obligado a la conservacion de documentos establecida en el articulo 132
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union:
mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentaciéon concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en
formato electronico, durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacion. Este periodo serd de tres afios si la financiacion es de un importe
inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos,
litigios, la tramitaciéon de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a
investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido.

También esta obligado al cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 52



Rl
*ttﬁ

i I Plan de Recuperacion, Financiado por
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacién la Union Europea
AGRICULTURA E INTERIOR W v Resiliencia i

Comunidad nE
o Madrid

etiquetado digital, asi como las asumidas por la aplicacion del principio de no causar un daio
significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6% 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo L1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicaciéon y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
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incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 24 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 24 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devoluciéon o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segliin lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafo o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,

sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.
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- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa
en los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucidon expresa, el procedimiento se considerara
desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producird su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision
o exclusiéon de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podré presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o del competente para
la resolucion, en el plazo de diez dias naturales, de acuerdo con lo previsto en el articulo 58
del RDL 36/2020.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el
parrafo anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas
rapida posible.

La resolucion dictada serd directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
LA JEFA DE DIVISION DE CONTRATACION
FECHA Y FIRMA
CONFORME Firmado digitalmente por: NUNEZ BIURRUN ANA
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2023.09.28 09:05
FECHA Y FIRMA
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacion |a Unién Europea
AGRICULTURA E INTERIOR W v Resiliencia
Comunidad “J('-'.G""»"l t f |
o Madrid

ANEXO L12. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D2 , con DNI nMero ........ccccoevvvvvniveveeeinnen,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa)..........evueenvenvenrivieeniiencneennns],
con NIF ..., , dOMICIHO €N .iiiiiiiiiiii e e
calle/plaza .........ccceiviiiiiiiie e , NUMETO......ccuvennnenn. , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE !

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

D DA, . ,con DNI/NIE n® ..................... , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) .............oovviiiiiiiiiiiiiinnn.. ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etc.): ....ccocvvecveviesiierenienie e, , N s , poblacion: ...l ,
provincia: ..o y codigo postal: ... , en calidad de:?
................................................................ , teléfono n°: ey correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello
y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

! En el caso de licitacion en union temporal de empresarios, debera presentarse una declaracién responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ..........o.oiveiiiiiiiiiiiiiii i,
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ............ccoiviiiiiiiiiiii

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (odel lote n® ...): ....ooviiiiiiiiiiieens
- Porimporte de: .........ooeiiiiiiiiii
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ...............c..ccovuinn..

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de [0S SUDCORIFAtISIA/S): .. ......coiiiieiiiiiiiiii i,

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 65



. Plan de Recuperacion, Financiado por
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Transformacién la Unién Europea
aa AGRICULTURA E INTERIOR ®. v Resiliencia

NextGenerationE
de Madrid

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6érgano de contratacion cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y asume la obligacion de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... irmar
electronicamente).
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A/OBR-006076/2023

INFORME JUSTIFICATIVO DEL PRINCIPIO “DO NOT SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DEL CONTRATO DE OBRA
“RESTAURACION AMBIENTAL DE ANTIGUA CANTERA SITUADA EN EL MONTE N° 23 DEL CATALOGO DE
UTILIDAD PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID “DEHESA DE LA GOLONDRINA Y AGREGADOS” (T.M.

NAVACERRADA)”.

Se emite el presente informe a fin de determinar si el contrato de obra “Restauracion ambiental de la antigua cantera
situada en el Monte n° 23 del Catalogo de Utilidad Publica de la Comunidad de Madrid “Dehesa de la Golondrina y
Agregados” (T.M. de Navacerrada) ” cumple con el principio de no causar un perjuicio significativo a los siguientes
objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (principio DNSH):

a. La mitigacién del cambio climatico.

b. La adaptacién al cambio climatico.

c. El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos.

d. La economia circular.

e. La prevencion y control de la contaminacion.

f. La proteccion y recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas

Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»
(principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C 58/01) sobre la
aplicacion de este principio, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluaciéon del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia y su documento Anexo.

Segun lo establecido en el articulo 17 del Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088), en relacion con la proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas, la
restauracién ambiental no dara lugar a un perjuicio significativo en el medio ambiente cuando la actividad mejore las
buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, el estado de conservacién de los habitats y las especies, en
particular de aquellos que sean de interés para la Union. Estas circunstancias se producen en la presente inversion ya
que la actuacién propuesta, consistente en la restauracién ambiental de una antigua cantera, contribuira a mejorar las
buenas condiciones de los ecosistemas y el estado de conservacién de los habitats.

Para determinar el cumplimiento el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales
recogidos en el articulo 17 se llevan a cabo el siguiente analisis:

Cuestionario de autoevaluacién del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente en el marco del Plan de recuperacién, Transformacidn y resiliencia (PRTR)

Restauracion ambiental de la antigua cantera situada en el Monte n® 23 del
Nombre de la actividad Catalogo de Utilidad Publica de la Comunidad de Madrid “Dehesa de la
Golondrina y Agregados” (T.M. de Navacerrada)

Componente del PRTR al que pertenece la
actividad

Medida (Reforma o Inversion) del | Inversién: Inversion C4. 13. “Restauracion de ecosistemas e infraestructura
Componente PRTR a la que pertenece la | verde”.

actividad indicando, en su caso, la | Submedida I3a “Recuperacién de zonas alteradas por actividades mineras con
submedida criterios de eficiencia”.

C.4- Conservacion y restauracion de ecosistemas y su biodiversidad
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La actividad se adapta a una de las lineas de actuacion de la inversién, que es

“La Recuperacion de los suelos y zonas afectadas por la mineria, recuperando

zonas degradadas por esta actividad reduciendo el riesgo para las poblaciones

cercanas Y la vida silvestre al eliminar focos de contaminacién y naturalizando y
transformando en sumideros naturales de carbono las areas restauradas.”

Etiquetado climatico y medioambiental | 046bis (tabla Al.1. , del Anexo | de la “Guia para el disefio y desarrollo de

asignado a la medida (reforma o Inversion) | actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al

0, en su caso, a la submedida del PRTR) medio ambiente”)

Porcentaje de contribucién a

objetivos climaticos (%)

Porcentaje de contribucion

a objetivos medioambientales (%)

40%

100%

046 bis. Rehabilitacion de zonas industriales y terrenos contaminados de acuerdo
con los criterios de eficiencia. Si el objetivo de la medida es convertir las zonas
industriales y los terrenos contaminados en sumideros naturales de carbono.

- El uso del campo de intervencion 046bis (con coeficiente climatico del

40%) cuando se procede a la restauracion de las areas afectadas por
actividades mineras se justifica por la recuperacién de la cubierta vegetal
mediante la revegetacioén y la plantacién de especies forestales en las

zonas restauradas. Las plantaciones forestales y de recuperacion vegetal

que se realicen, se proyectaran con vocacion permanente con el fin de
Justifigue por qué la actividad se | que se garantice la absorcion de CO2 a largo plazo. Ademas, las acciones
corresponde con la etiqueta seleccionada que se realicen incluirdn un programa de seguimiento para garantizar el

éxito de la repoblacién o restauracion vegetal durante ese periodo.

- Contribuyen un 100% a objetivos ambientales al tratarse de acciones
directamente vinculadas con:

* El articulo 15, Contribucién sustancial a la proteccion y restauraciéon de la
biodiversidad y los ecosistemas, en concreto con los apartados a) y d) del
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

La obra se enmarca dentro de la componente o linea de accion C.4- Conservacion y restauracion de ecosistemas y su
biodiversidad; en concreto en la C4.13. Restauracién de ecosistemas e infraestructura verde, al tratarse de la
restauraciéon de un antiguo emplazamiento minero que incluye la restauracion del perfil del terreno y la repoblacion con
especies autoctonas de la zona, contribuyendo de esta manera a la restauracion del ecosistema.

Por ello, y en cumplimiento de lo recogido en el Reglamento del Mecanismo para la Recuperacién y Resiliencia (MRR),
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, en lo que se refiere al etiquetado de contribucién climatica y
medioambiental correspondiente a la inversion del PRTR en que se enmarcan las actuaciones (Anexo VI. Metodologia
de seguimiento para la accién por el clima), que para esta obra es 046 bis, con un coeficiente clima del 40% y un
coeficiente medioambiental del 100%.

Los trabajos propuestos se encuentran dentro de la categoria de actividades elegibles ya que pueden ser
consideradas de bajo impacto ambiental como se justifica en el enfoque simplificado.

Enrelacién a los objetivos medioambientales del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo
y del Consejo y en cumplimiento de lo establecido en la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia 2021/C 58/01,
para la justificacion de las actuaciones se comenzara con la elaboracién de la lista de verificacién que filtra los seis
objetivos medioambientales para identificar los que requieren una evaluacion sustantiva: Enfoque simplificado.
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Indique cuales de los siguientes objetivos
medioambientales requieren una evaluacién
sustantiva segun el principio DNSH de la medida

SI

NO

Si ha seleccionado «No», explique los motivos

Mitigacion del cambio climatico: ;Se espera que la
medida genere emisiones importantes de gases de
efecto invernadero?

NO

El empleo de maquinaria durante la ejecucion de las obras
dara lugar a emisiones de gases de efecto invernadero, de
forma puntual durante un corto periodo de tiempo; en concreto
durante el tiempo que dure la obra. La actuacién de
repoblacion forestal es beneficiosa frente a los gases de
efecto invernadero, al incrementar los procesos de absorcion
de CO; derivados del crecimiento de las plantas introducidas,
una parte de ellas arbdreas, contribuyendo a mitigar los
efectos de las emisiones de procedentes de otros sectores.

Adaptacion al cambio climatico: ;Se espera que la
medida dé lugar a un aumento de los efectos adversos
de las condiciones climaticas actuales y de las
previstas en el futuro, sobre si misma o en las
personas, la naturaleza o los activos?

NO

No se prevé que provoque un aumento de los efectos
adversos de las condiciones climaticas actuales y de las
previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la
naturaleza o los activos ya que las actuaciones propuestas se
plantean con el objetivo de recuperar la vegetacion
preexistente en la zona antes de la existencia de la cantera.
Ademas, para las plantaciones se ha realizado una cuidada
seleccion de especies autdctonas, considerando su
adaptacion a los futuros escenarios de cambio climatico.

Utilizacion y proteccién sostenibles de los
recursos hidricos y marinos: ;Se espera que la
medida sea perjudicial: i) del buen estado o del buen
potencial ecolégico de las masas de agua, incluidas
las superficiales y subterraneas; o i) para el buen
estado medioambiental de las aguas marinas?

NO

No se prevé afeccién de los recursos hidricos ni detrimento
del buen estado o del buen potencial ecolégico de las masas
de agua, incluidas las superficiales y subterraneas, al ser una
actuacion localizada y puntual, ademas se contemplan el
proyecto contribuye al control de la erosién al reconstruir el
perfil del terreno y revegetar la zona, aumentando la cubierta
vegetal y con ello la proteccién del suelo frente a la erosion ,
lo que a medio plazo y conforme avance el crecimiento de la
vegetacion beneficiara al estado de las aguas superficiales.

Transicion a una economia circular, incluidos la
prevencion y el reciclado de residuos: ;Se espera
que la medida:

i) Dé lugar a un aumento significativo de la generacion,
incineracion o eliminacion de residuos, excepto la
incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o
(i) genere importantes ineficiencias en el uso directo o
indirecto de recursos naturales en cualquiera de las
fases de su ciclo de vida, que no se minimicen con
medidas adecuadas; o

(iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a largo plazo
para el medio ambiente en relacion a la economia
circular?

SI

La actuacién supone la generacion de residuos procedentes
de los trabajos de demolicién de las construcciones en
desuso.

Por ello, se considera necesario realizar un analisis sustantivo
especifico de la gestién de residuos durante el periodo de
ejecucion. Este analisis se adjunta a continuacién empleando
la tabla 2 del Anexo 1 de la “Technical guidance on the
application of “do no significant harm” under the Recovery and
Resilience Facility Regulation”.

Prevencion y el control de la contaminacién: ;Se
espera que la medida dé lugar a un aumento
significativo de las emisiones de contaminantes a la
atmésfera, el agua o el suelo?

NO

Durante la ejecucién de los trabajos con maquinaria habra un
aumento puntual y temporal de las emisiones a la atmésfera
que cesaran en una vez terminen los trabajos, duracién
maxima 1 mes. La actuacién de repoblacion forestal es una
medida beneficiosa a largo plazo para la calidad del aire, el
agua y el suelo.

Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas: ;Se espera que la medida:

i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas; o

ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de
los habitats y las especies, en particular de aquellos de
interés para la Unién?

NO

Las actuaciones tienen asignada una contribucién ambiental
del 100%, al contribuir a la proteccién de los ecosistemas
mediante la restauracion de un entorno degradado, puesto
que la eliminacién de construcciones en desuso, la protecciéon
del suelo con el control de la erosién y la recuperacién del
perfil del terreno y de la cubierta vegetal supone la mejora del
ecosistema y un aumento de la biodiversidad.

69



#* % e &

T B
CONSEIERIA DE MEDIO AMBIENTE, A N o e

Comunidad VIVIENDA ¥ AGRICULTUIRA PlafHe RacupSISElEn, Financiado por la Union Europea

de Madrid Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU

Indique cuales de los siguientes objetivos
medioambientales requieren una evaluacién SI NO Si ha seleccionado «No», explique los motivos
sustantiva segun el principio DNSH de la medida

No se producirdn afecciones sobre la fauna o la flora
protegidas ya que los trabajos no afectan a las especies
protegidas y contenidas en la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de
2009 relativa a la conservaciéon de las aves silvestres.
Tampoco se afectard de forma significativa a ningln habitat
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservacién de los habitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.

La actuacién no requiere Evaluacion Ambiental como se
detalla en el INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NO
AFECCION MEDIOAMBIENTAL

En relacion con el principio “do no significant harm” se analiza su cumplimiento segun el articulo 17 del Reglamento
de taxonomia, y la tabla 1 del Anexo 1 de la “Technical guidance on the application of “do no significant harm” under
the Recovery and Resilience Facility Regulation” (DNSH por sus siglas en inglés). Para ello se realiza una evaluacion
sustantiva para verificar que, efectivamente, no se produce un dafo significativo al medio ambiente utilizando las tablas
recogidas en el Anexo 1 de la “Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the
Recovery and Resilience Facility Regulation”. Parte 2 del Anexo 1 de la “Technical guidance on the application of
“do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation”. Evaluacién sustantiva:

C4.13 Restauraciéon de ecosistemas e infraestructura verde
Actuacién especifica: Generacién de residuos
Preguntas Evaluacion sustantiva

Las emisiones de gases de efecto invernadero que se
originen seran puntuales durante el transporte de los

Mitigacién del cambio climatico: ;Se espera residuos en camiones. El volumen generado de

que la medida genere emisiones importantes | NO | residuos no sera importante por lo que no se espera

de gases de efecto invernadero? una emisién importante de gases de efecto
invernadero.

Adaptacién al cambio climatico: ;Se espera | NO No, porque el reciclado de los residuos contribuye a la
que la medida dé lugar a un aumento de los reduccion de la Huella de Carbono producida por la
efectos adversos de las condiciones obra.

climaticas actuales y de las previstas en el
futuro, sobre si misma o en las personas, la
naturaleza o los activos?

Utilizacién y proteccion sostenibles de los | NO No se prevé afeccion de los recursos hidricos ni

recursos hidricos y marinos: ¢ Se espera que detrimento del buen estado o del buen potencial
la medida sea perjudicial: i) del buen estado o ecoldgico de las masas de agua, incluidas las
del buen potencial ecoldgico de las masas de superficiales y subterraneas, al ser una actuacion de
agua, incluidas las superficiales vy poco volumen, puntual y durante corto espacio temporal

que no interfiere en ninguln cauce.
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subterraneas; o ii) para el buen estado
medioambiental de las aguas marinas?

Transicién a una economia circular, incluidos
la prevencion y el reciclado de residuos: ;Se
espera que la medida: i) Dé lugar a un
aumento significativo de la generacion,
incineracién o eliminacién de residuos,
excepto laincineracién de residuos peligrosos
no reciclables; o ii) Genere importantes
ineficiencias en el uso directo o indirecto de
recursos naturales en cualquiera de las fases
de su ciclo de vida, que no se minimicen con
medidas adecuadas; o iii) dé lugar a un
perjuicio significativo y a largo plazo para el
medio ambiente en relacion a la economia
circular?

NO

La demolicién de las construcciones y otros
elementos se hara de manera selectiva, para permitir la
eliminacién y la manipulacién segura, y facilitar la
reutilizacion y el reciclaje, y la eliminacion selectiva de
los materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para los residuos de la construccién y la
demolicion.

Se cumpliran los requisitos del articulo 5.5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicién sobre separacién en distintas fracciones
de los residuos de construccién y demolicién.

Los residuos cddigo LER 17 05 04, piedra y tierra
natural, se reutilizaran en la actuacion, los residuos que
no puedan ser reutilizados seran trasladados a Planta
de Valoracién para su reciclado.

Financiado por la Union Europea

Prevencién y el control de la contaminacion:
¢ Se espera que la medida dé lugar a un
aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmoésfera, el agua o el
suelo?

NO

Se tomaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las
emisiones contaminantes durante la carga y el
transporte de los residuos generados a Planta de
Valorizaciéon para su reciclado.

En relacion con las emisiones de polvo, los camiones
tendran que proteger la carga, tal y como se recoge en
el Plan de gestion de Residuos.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad
y los ecosistemas: ; Se espera que la medida:
i) vaya en gran medida en detrimento de las
buenas condiciones y la resiliencia de los
ecosistemas; o ii) vaya en detrimento del
estado de conservacién de los habitats y las
especies, en particular de aquellos de interés
para la Unién?

NO

No se prevé afeccidbn sobre habitats o especies
protegidas:

- Durante el acopio de los residuos: los residuos se iran
transportando a la Planta de reciclado o Tratamiento a
medida que se vayan generando. En caso de
producirse acopio temporal se atendera a lo establecido
en el Plan de Gestién de Residuos

- Durante el transporte de los residuos: el transito de los
camiones que transportan los residuos se realiza por
pista hasta el acceso a la carretera.
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Por todo lo anterior y en aplicacion del principio “do no significant harm” (Comunicacién de la Comision Guia técnica
sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperacién y Resiliencia, DOUE nim. 58, de 18 de febrero de 2021) cuya necesidad de cumplimiento queda
reflejada en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia -en cuyo marco se adscriben estos trabajos- y que
exige que se garantice que no se produciran dafios significativos sobre el medioambiente: los trabajos descritos en
la Memoria Técnica de esta obra cumplen con los criterios de Evaluacion definidos.

Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR DE PARQUES REGIONALES EL JEFE DE SECCION I

DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL PRCAM
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