

Datos

Asunto: Rectificación de error material del PCAP del expediente 73/2023

A: Consejero Delegado

De: Subdirector de Contratación

Información

En relación al procedimiento de licitación “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS E.D.A.R. ARROYO DEL SOTO. T.M. MÓSTOLES” nº 73/2023, publicada la licitación, durante el plazo para plantear consultas se ha recibido de la empresa invitada al procedimiento negociado advertencia de información contradictoria en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) en lo referente al modo de facturar los trabajos.

PRIMERO. – En el apartado 3.3 del Anexo I del PCAP se indica que la facturación del contrato durante fase de ejecución de las obras se hará de forma proporcional al desarrollo de las obras en ese mismo mes:

“3.3 Facturación

Los servicios de asistencia técnica objeto del contrato se facturarán de conformidad con los precios ofertados por el adjudicatario en el Modelo de Proposición Económica del Anexo II.

Durante cada una de las fases establecidas se abonarán los servicios prestados, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Fase de ejecución de las obras**

Los trabajos de Asistencia Técnica durante esta fase se abonarán mensualmente de forma proporcional al desarrollo de las obras en ese mismo mes. El importe será el resultante de aplicar el mismo porcentaje certificado por las obras ese mismo mes.”

Sin embargo, en el Anexo II del PCAP, correspondiente al modelo de proposición económica, se hace referencia a importes mensuales, siendo esta información contradictoria con respecto a lo indicado anteriormente:

CONCEPTOS	IMPORTES IVA EXCLUIDO
Fase ejecución de las obras	
(1.a) Importe mensual ejecución de las obras	€
(1) Importe total Fase ejecución de las obras (Importe mensual ofertado x 13 meses) (*)	€
Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepción de las obras:	
(2) Importe total Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepción de las obras	€
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) (**) (1+2) (***)	€
IVA (%)	€
IMPORTE TOTAL	€

(*) El concepto “Importe total

fase de ejecución de las obras” ha de ser igual al producto del importe mensual de ejecución de las obras (1.a) por 13 meses.

() De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los importes máximos parciales por fases son, IVA excluido:**

Fase de ejecución de las obras: 98.650,37 euros

Fase de medición final de las obras y seguimiento de

actuaciones derivadas del acta de recepción de las obras: 13.600 euros

SEGUNDO. – Se propone:

- Mantener el texto reflejado en el apartado 3.3. del Anexo I del PCAP, en el cual se indica que los trabajos de asistencia técnica se abonarán mensualmente de forma proporcional al desarrollo de las obras en ese mismo mes.
- Reemplazar el modelo del Anexo II del PCAP

TERCERO. – En lógica consecuencia a la rectificación solicitada, se propone ampliar el plazo de recepción de ofertas una semana, retrasando la fecha final de presentación de ofertas, inicialmente prevista hasta las 14.00 horas del día 25 de agosto de 2023 hasta las 14.00 horas del día 01 de septiembre de 2023. De igual modo, se propone retrasar la apertura del sobre número 2, inicialmente prevista a las 9:30 horas del 1 de septiembre de 2023 a las 9:30 horas del 08 de septiembre de 2023.



Fecha: 2023.08.11
12:01:29 +02'00'
Versión de Adobe
Acrobat Reader:
2023.003.20201

El Subdirector de Contratación

**Firmado por M^a Carmen
Tejera Gimeno el día
16/8/23 13:24**

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez
En la fecha y hora 17.08.2023 11:21:10 CEST

Conforme:
Secretaría General Técnica

Conforme:
Consejero Delegado