

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

EXPEDIENTE: CA/SUPRA.2226.098.01/01/S

COMUNICADO CAMBIO DE FECHA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1 DEL EXPEDIENTE CA/SUPRA.2226.098.01/01/S - CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL “ADECUACIÓN DEL CAMINO DE JUAN GOYENECHÉ ENTRE OLMEDA DE LAS FUENTES Y NUEVO BAZTÁN”, QUE SE TRAMITA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Por la presente se comunica que, por razones técnicas, la mesa de contratación para la apertura del sobre número 1 del expediente arriba referenciado, no podrá celebrarse el 27 de diciembre de 2023 como estaba previsto, por lo que se anticipa su apertura al día 26 de diciembre de 2023, a las 10:30 horas.

Hágase público dichos cambio a los efectos oportunos.

En Madrid, a fecha de la firma

MONTSE
CAMPOS
LLOPIS - DNI
[REDACTED]

Firmado digitalmente
por MONTSE CAMPOS
LLOPIS - DNI
[REDACTED]
Fecha: 2023.12.19
08:54:37 +01'00'

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN