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MODIFICACION DE LA FECHA LiIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS DEL CONTRATO MIXTO
DE SUMINISTRO Y OBRAS DE INSTALACION DE “SISTEMA DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO EN LOS TEATROS DEL CANAL” Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU.
NUMERO 2023/36.

Mediante la presente diligencia se procede a modificar la fecha limite de presentacién de ofertas
del contrato para el “SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO EN LOS TEATROS DEL CANAL” Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”.

La fecha limite de presentacién de ofertas publicada en el Anuncio de Licitacidn del presente
contrato, programada para el 13 de diciembre de 2023 a las 14:00, se pospone al 19 de
diciembre de 2023 a las 14:00.

Firmado por José Luis Fernadndez-Quejo del Pozo el dia 11/12/2023
con un certificado emitido por AC Representacidn

EL DIRECTOR GERENTE

José Luis Fernandez-Quejo del Pozo
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