Este documento se ha obtenido
\ . - directamente del original que
@ mad“d DO ITAL [contenia todas las firmas PP
4 ' auténticas y se han ocultado los e

datos personales protegidos y de Madrid | CONSEJERIA DE DIGITALIZACION
los cédigos que permitirian
acceder al original

INFORME SOBRE INSUFICIENCIA DE MEDIOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS
DENOMINADO “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA WS0O2 EN LA
COMUNIDAD DE MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD

OBJETO

El objeto del presente contrato es el servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma WS02 en
la Agencia para la Administracién Digital de la Comunidad de Madrid y en el conjunto de la
Comunidad de Madrid, y en sus infraestructuras instaladas, de conformidad con lo establecido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA, FALTA DE ADECUACION O CONVENIENCIA DE NO
AMPLIACION DE LOS MEDIOS DISPONIBLES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), se exponen a continuacién los motivos relativos a la
insuficiencia, falta de adecuacion o no conveniencia de ampliacion de los medios disponibles para
cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato de referencia:

Los servicios objeto del contrato requieren de un conocimiento especifico sobre el producto del que
so6lo dispone la empresa WS02 UK LIMITED, filial de WSO2 LLC., que es la titular, con caracter
exclusivo, de todos los derechos de explotacién de la herramienta WS02 APl Manager, WS02
Identify Server y WS02 Enterprise Integrator, que le habilitan para gestionar, mantener y
evolucionar el producto; por tanto, es la Unica empresa autorizada para prestar los servicios que
constituyen el objeto del contrato. Todo ello lleva a la gestion de esta necesidad a través de la
contratacion con la mencionada empresa.

Por lo anteriormente expuesto, se hace constar expresamente la insuficiencia de medios personales
y materiales, falta de adecuacion o conveniencia de no ampliacion de los medios disponibles para
la prestacion del servicio requerido.

El Director de Arquitectura
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