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12 de Octubre

EXPEDIENTE 2023-0-82

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE
MONITORIZACION DE PACIENTE PARA LAS UNIDADES DE RECUPERACION
POSTANESTESICAS (URPA Y URPA CMA) DEL NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE
HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

Por parte de esta Direccion de Gestion se promueve la tramitacion del Procedimiento Abierto con
Pluralidad de criterios del expediente 2023-0-82 Suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistemas de monitorizacion de paciente para las Unidades de Recuperacion
Postanestésicas (URPA y URPA CMA) para el nuevo bloque técnico y de hospitalizacion del
Hospital Universitario 12 de Octubre, a través de un contrato administrativo. Todo ello de
conformidad con lo previsto en el articulo 25, nimero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, con un plazo de ejecucion estimado de 1 mes, y que
no podra ser superior al 20 de diciembre de 2023.

NECESIDAD E IDONEIDAD:

El objeto de este contrato es la Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de una
solucion avanzada de monitorizacion con destino a las unidades de recuperacion postanestésicas del
nuevo bloque técnico y hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre, cuyas
caracteristicas se especifican en el PPT, posibilitando una correcta atencidén asistencial por los
profesionales de este Centro. Se plantea la convocatoria de este expediente para el periodo
mencionado con los precios actuales de compra, en base a las necesidades asistenciales previstas, y
de acuerdo con lo establecido en el art.28, nimero 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

En la presente contratacion publica intervienen, dentro de este Hospital, varios operadores y
entre ellos, los mas importantes, relevantes e imprescindibles son los Facultativos Especialistas y
personal Enfermeria. Ellos en definitiva seran los tltimos responsables de que los productos que se
proponen adquirir sean los mas adecuados.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 1239

El Hospital 12 de octubre fue inaugurado como Ciudad Sanitaria en 1973. Con el paso del tiempo ha
ido incorporando nuevas estructuras como el edificio de Docencia en 1976, la Maternidad en 1978,
las Urgencias Generales en 1990 y el edificio de Geriatria en 1992.

En el afio 2003 se presentd un proyecto global de reforma de la Ciudad Sanitaria (Plan Director) y en
el 2006 se aprobd un Plan Especial de Ordenacion Urbana por el Ayuntamiento de Madrid.

El Plan Director de reforma integral del Hospital Universitario 12 de octubre de 2003 contempla las
siguientes fases:

Fase 0: Construccidén de un nuevo Edificio Industrial conteniendo todas las nuevas centrales de

produccion energética para el futuro complejo y sus conexiones, tanto con los edificios actuales como
con las sucesivas ampliaciones posteriores. Fase finalizada en 2005.
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Fase I: Edificio Centro de Actividades Ambulatorias con una actuacidon total de 63.700 m2
distribuidos en 8 plantas con mas 26.000 m2 de aparcamiento (1.000 plazas). A este nuevo edificio
se trasladaron areas asistenciales hasta entonces ubicadas en la base de las torres de la Residencia
General: consultas externas, laboratorios, hospitales de dia y areas administrativas de los servicios.
Fase Finalizada en 2011.

Fase II: El Plan de Inversidon en Infraestructuras Hospitalarias de la Comunidad de Madrid, tiene
como objetivo la reforma integral del Hospital, con la construccion del nuevo edificio de
Hospitalizacion que sustituira al edificio de la Residencia General, la reforma del edificio oncoldgico
y la adecuacion del area de oncologia radioterapica y de anatomia patoldgica.

Para llevar a cabo la construccion del nuevo edificio de Hospitalizacion se licitd la Redaccion del
Proyecto de la construccion y reforma del Nuevo Hospital 12 de Octubre, mediante procedimiento
abierto cuyo nimero de expediente es el 2018-0-160, publicado en el portal de contratacién de la
Comunidad de Madrid, con fecha 8 enero de 2019, formalizandose el contrato el dia 10 de Julio del
2019. El Proyecto con la correspondiente supervision ha sido entregado.

Es necesario sefialar que como primera actuacion de la Fase II, tras la correspondiente licitacion
publica con numero de expediente 2018-0-240, se inicio con fecha 11 de octubre del 2019 la ejecucion
de la obra de reforma y acondicionamiento en el Servicio de Urgencias y U.C.I.T.E. Se mantienen
asi, las especiales caracteristicas de nuestra Urgencia por su conexion con el helipuerto y la UCI de
politraumatizados.

Forma asimismo parte del proyecto del Nuevo Hospital con sustantividad propia, la remodelacion del
Edificio cubico anejo al de Radioterapia, para la creacion de un Area unificada del Cancer.

La Fase II concluira con la demolicion de la torre de la Residencia General.

Se advierte pues, que el proyecto integral de construccion del Nuevo bloque de Hospitalizacidn,
culmina la fase II del Plan director que comenzd su ejecucion en el afio 2003, siendo necesario y
perentorio que se ejecute la obra segun el proyecto que ha sido presentado y que concluird con un
largo proceso constructivo para la necesaria adaptacion de las infraestructuras sanitarias que
componen el Hospital Universitario 12 de Octubre, a las necesidades tecnologicas, asistenciales y
sociales que demandan los pacientes, los profesionales y la sociedad en su conjunto. Dicha obra se
licitd6 mediante procedimiento abierto cuyo nimero de expediente es el 2020-0-132 publicada en el
portal de contratacion de la Comunidad de Madrid, con fecha 7 de abril de 2021, formalizandose el
contrato el 10 de agosto de 2021 y actualmente esta en fase de construccion, cuya finalizacion esta
prevista para octubre de 2023.

El suministro objeto de esta contratacion se justifica en base a la necesidad de dotar al Nuevo Hospital
de los elementos necesarios para su funcionamiento, con el objeto de realizar la actividad asistencial
propia de forma eficaz y de calidad. Para ello, se debe incorporar sistemas de monitorizacion de
pacientes de nueva adquisicion, adecuado a la demanda del desarrollo de las actividades que se
prestaran en el Nuevo Hospital. Este favorecera un mayor rendimiento de la actividad asistencial, asi
como un mayor nivel de satisfaccion, tanto de los profesionales como de la poblacion asistida, debido
al aumento del numero y capacidad de las unidades presentes en la ampliacion y a la depreciacion de
este material como consecuencia del deterioro por el transcurso del tiempo, desgaste por el uso o
roturas diversas.

Es por todo lo expuesto, por lo que esta Direccion de Gestion plantea la convocatoria de un expediente
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de contratacion segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
Para la estimacion del precio de licitacion se han considerado precios de mercado actuales.

CARACTERISTICAS:

Las caracteristicas del material se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de bases que se
adjunta.

PRESUPUESTO:

El presupuesto estimado de licitacion asciende a la cantidad de UN MILLQ'N CIENTO TREINTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS 1.136.228,12
€: (Base imponible 939.031,50 € - IVA 197.196,62 €), y con la siguiente periodificacion:

Aifio Epigrafe Importe
2024 62304 1.136.228,12 €

Por de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacion resulta necesaria para el
cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, asi como la
idoneidad del objeto del contrato planteado para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia
de ello y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacion.

Madrid, a fecha de firma
EL DIRECTOR DE GESTION,

Firmado digitalmente por: NIEVES GONZALEZ JOSE
Fecha: 2023.12.18 19:20

Fdo: José Nieves Gonzalez.

Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia la firma auténtica y, para evitar el
acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado
el codigo que permitiria comprobar el original
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