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AA/SER-015541/2023 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
PROCEDENTES DE VEHÍCULOS CONECTADOS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
VIAL EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Se emite este informe a los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que: 

 
“4. En el expediente se justificará adecuadamente:

a) La elección del procedimiento de licitación.

b) La clasificación que se exija a los participantes.

c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de
ejecución del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que
deberá ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

A. Elección del procedimiento de licitación

Se trata de un contrato de servicios de los previstos en el artículo 17 de la LCSP, cuyo valor 
estimado (calculado de acuerdo al artículo 101 de la LCSP), es superior a 215.000 euros, estando 
sujeto por lo tanto a regulación armonizada.

El procedimiento de licitación es el ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS en aplicación 
de los artículos, 131, 145 y 156 de la LCSP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en garantía de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad 
y trato no discriminatorio que permite garantizar la objetividad y la libre concurrencia de los 
posibles licitadores interesados.

Asimismo, la Disposición Cuadragésima Primera de la LCSP reconoce al contrato, la naturaleza 
de prestaciones de carácter intelectual por tratarse de servicios de arquitectura, ingeniería, 
consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la Ley.

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

a
m

ed
ia

nt
e 

el
 si

gu
ie

nt
e 

có
di

go
 se

gu
ro

 d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
n:

 

Ref: 06/394363.9/23

RJL12
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se han ocultado el/los códigos que permitirían comprobar el original.
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B. Clasificación.

De conformidad con el artículo 77.1 b) de la LCSP, en el presente contrato no se exige 
clasificación del empresario pues el objeto del contrato no está incluido en el ámbito de 
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo a los 
códigos CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por 
Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 
2002 y, al no ser exigible, a los empresarios se les van a exigir determinados requisitos de 
solvencia económica y financiera y de solvencia técnica, en los términos establecidos en los 
artículos 87 y 90 de la Ley indicados en el párrafo siguiente. 

 

C. Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.

El apartado 1 del artículo 65 de la LCSP dispone que solo podrán contratar con el sector público 
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional. 
 
Por su parte, el artículo 86 de la LCSP establece que la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos 
que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 
de dicha Ley. 
 
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional exigidas en el contrato 
están vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al mismo para garantizar la 
posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. 
 
Así, en cuanto a la solvencia económica y financiera y su acreditación  se requiere el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 87.1.a y el criterio para su acreditación será que 
el volumen de negocios mínimo anual exigido sea al menos de una vez y media el valor anual 
medio del contrato. 
 
Este criterio se ha elegido al considerarse proporcional y suficiente para garantizar que el 
adjudicatario posee adecuadas condiciones económico-financieras para ejecutarlo 
correctamente y con suficientes garantías, sin limitar la concurrencia. Este requisito está 
vinculado al objeto del contrato porque esta solvencia se considera garantía de una correcta 
ejecución.  
 
Por lo que respecta a la solvencia técnica y profesional exigidas y con base en el 90.1 a) y a fin 
de garantizar un adecuado nivel de competencia, se considera adecuado que la referida 
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solvencia se lleve a cabo mediante la presentación de una relación de los servicios efectuados 
por los licitadores en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. Se ha ampliado a cinco años el periodo de consideración de 
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza en atención al principio de 
concurrencia, para facilitar la presentación de suficientes ofertas garantizando la competencia 
entre ellas. El motivo es que debido precisamente a la especialización del sector de la seguridad 
viaria, el número de contratos específicos que se licitan en esa materia es significativamente 
inferior al de otros contratos de ingeniería, como pueden ser la redacción de proyectos o el 
control y vigilancia de obras. Cinco años es una referencia temporal adecuada para trabajos en 
materia de seguridad viaria. 
 
Por lo que respecta al volumen anual de negocios, el empresario deberá haber realizado 
servicios en los últimos cinco años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea el 100% del valor anual medio del contrato.  
 
Criterio de similitud: Se entenderá que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que 
constituye el objeto del contrato cuando dicho trabajo se corresponda con alguno de los códigos 
CPV indicados. 
  
En definitiva, los criterios escogidos para que los licitadores justifiquen su solvencia figuran en 
la documentación que se pone a disposición de los licitadores; son criterios que están 
relacionados con el objeto y el importe del contrato y se encuentran entre los enumerados en 
la LCSP. 
 
Justificación de la exigencia de la adscripción de medios personales y materiales como requisito 
de solvencia 

En base al art. 76.3 LCSP de la LCSP, se justifica la exigencia de la adscripción de medios  
como requisito de solvencia dada la complejidad técnica del servicio objeto del contrato y lo 
específico del mismo, los medios personales y materiales exigidos son necesarios para su 
ejecución.  

Esta unidad promotora considera que, dada la especialización de este tipo de contrato de 
carácter intelectual, la experiencia del personal que ejecuta el contrato, es imprescindible para 
una correcta ejecución y se ha de requerir un plus de experiencia a los licitadores admitidos a 
licitación y por ello es necesaria esta concreción exigida. 
 
Se ha exigido una experiencia profesional en años y en número de estudios de datos de 
vehículos conectados para carretera y de estudios de seguridad vial, por tratarse de un servicio 
de complejidad técnica notable. Es necesaria la experiencia exigida, tanto en años como en 
número, para el correcto cumplimiento con el objeto del contrato al tratarse de trabajos muy 
específicos y novedosos. 
 
Es condicionante necesario para el desarrollo adecuado de los trabajos, que el personal 
responsable del contrato conozca y sepa tratar de manera adecuada la gran cantidad de 
información que aportan los vehículos y su aplicación específica en  materia de seguridad vial y 
mantenimiento de las carreteras . 
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La inexperiencia en la materia en los trabajos del pliego tan concretos y de reciente aparición en 
el mercado, ocasionaría que el aprovechamiento de la información no fuese la máxima y por 
tanto no se pudiese complementar los diagnósticos de seguridad vial en los informes de Tramos 
de Concentración de Accidentes, en los informes de víctimas mortales y graves, así como en el 
resto de tareas descritas en el pliego. Igualmente es necesaria la experiencia para poder utilizar 
los datos que arrojan los vehículos para comprobar de manera inmediata la eficacia de las 
actuaciones de seguridad vial que se ejecuten. 
 
Además, es necesaria la investigación de la aplicación en materia de seguridad vial de la 
información de los datos de los vehículos conectados, ya que no se conocen aun todas las 
utilidades, por lo que son necesario perfiles con experiencia para mayor aprovechamiento de los 
mismos. 

Asimismo, para poder realizar los trabajos que requieren el análisis del comportamiento de los 
usuarios en las carreteras, es imprescindioble contar con datos de vehículos conectados y 
datos móviles. 
 

Criterios de adjudicación 

Al tratarse de un servicio de carácter intelectual, de acuerdo    con lo estipulado en el art.145.4 
LCSP: Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación 
que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor 
posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 
arquitectura, por lo tanto, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 
En este sentido el artículo 145.3.g LCSP, dispone que “En los contratos de servicios que tengan 
por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, 
el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación.” 

Se establecen una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio y al tratarse 
de un contrato que tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios 
relacionados con la calidad representan el 51 por ciento de la puntuación asignable en la 
valoración de las ofertas, de acuerdo al artículo 145.4 LCSP 

Por otro lado, de acuerdo con el apartado cuarto de la “Circular por la que se establecen criterios 
de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid” de la Dirección 
General de Presupuestos, en el caso de los contratos incluidos en el Anexo IV de la Ley 9/17, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el criterio del precio no debería de ser 
inferior al 49%.  

Ajustándose a todo lo anterior, en este contrato el reparto de valoración de criterios es: 
- Criterios cualitativos evaluables de forma automática: varios criterios (20% de la 

valoración)
- Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor: varios criterios (31% de la 

valoración)
- Criterios relacionados con los costes: el precio (49% de la valoración)

Justificación de los criterios de adjudicación de jjuicio de valor (31%): En aras de garantizar la 
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elección de la mejor oferta de las presentadas en relación al objeto de contrato, se considera 
imprescindible abordar el estudio desde una adecuada metodología propuesta por el Consultor. 
Se ha considerado necesario para la valoración de la propuesta, la metodología de trabajo por 
parte de los licitadores, de manera que se pueda evaluar el conocimiento de los licitadores de 
la materia, la situación de partida y la planificación de las tareas a realizar y de los recursos 
humanos. Todo ello redundará en un buen desarrollo del contrato.  

Con la información contenida en las memorias se valorará el conocimiento que la empresa tiene 
sobre el objeto del contrato y procesos y necesarios para alcanzar el objetivo final. La 
documentación técnica solicitada permite valorar de forma más precisa la calidad del servicio 
que el licitador va a prestar pues muestra de manera precisa el conocimiento de la materia, así 
como la descripción de las actividades para prestar el servicio objeto del contrato. 

Justificación de los criterios de adjudicación evaluables de fforma automática (20%):  

Por cualificación del personal comprometido a adscribir al contrato: en el sector del transporte 
por carretera están apareciendo nuevos modelos de movilidad basados en el desarrollo de una 
conectividad entre personas, vehículos e infraestructura viaria atendiendo a un futuro 
despliegue de la conducción autónoma focalizado a su vez en el usuario como epicentro del 
nuevo modelo de movilidad. La divulgación científica a través de la innovación y del 
conocimiento del sector de los vehículos conectados debe ser un instrumento de acción 
estratégica para adaptarse a esta nueva realidad y un eje dinamizador que afronte con 
eficiencia los retos que impondrán las nuevas tecnologías y los nuevos modelos sociales. Por 
lo tanto, a través del objeto de este contrato, la innovación y conocimiento de los datos de 
vehículos conectados permitirán una mejor aplicación en materia de seguridad vial. 

Por disponibilidad de datos de vehículos conectados: en base a la necesidad del contrato y al 
creciente desarrollo e implementación de la conectividad en la fabricación de vehículos, el 
mayor número de datos que estén disponibles para su análisis y post-proceso redundará en un 
buen desarrollo de los objetivos de Seguridad Vial planteados en el contrato. 

En definitiva, los criterios del presente contrato están vinculados al objeto del mismo en el 
sentido recogido en el apartado 6 del artículo 145 de la LCSP, ya que se refieren a diversos 
aspectos de las prestaciones que deberán realizarse en ejecución del contrato, incluidos los 
factores que intervienen en el específico proceso de prestación. 

Fórmulas de valoración
Valoración de los criterios cualitativos evaluables. (51%)
Será la suma de las puntuaciones técnicas obtenidas en los distintos criterios cualitativos (Pi) por 
el licitador X.

= ܽݒ݅ݐܽݐ݈݅ܽݑܥ ó݊݅ܿܽݎ݋݈ܸܽ ෍ ௜ܲ଻
ଵ  

Valoración del criterio económico. El precio (49%)
Se asignará la puntuación máxima a la oferta económica de menor importe.
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Se asignará 0 puntos al Presupuesto Base de Licitación (PBL) y, en su caso, a las ofertas iguales 
al mismo.
Se calculará la valoración económica de cada oferta por interpolación lineal entre valor 0 para el 
Presupuesto Base de Licitación (PBL) y valor 49 para la oferta más baja, de acuerdo con la 
siguiente fórmula, en la que los datos del PBL y de las ofertas se introducen en euros:ܸ݈ܽ݅ܿܽݎ݋ó݊ ݈݀݁ ݊݋ܿܧ ݋݅ݎ݁ݐ݅ݎܥó݉݅݊݋ = 49 · ܮܤܲ − ܮܤܲݎ݋݀ܽݐ݈݅ܿ݅ ݈݁݀ ó݉݅ܿܽ݊݋ܿ݁ ܽݐݎ݂ܱ݁ − ݆ܾܽܽ ݏó݉݅ܿܽ ݉á݊݋ܿ݁ ܽݐݎ݂ܱ݁
La puntuación total del licitador será la suma de la Valoración Cualitativa más la Valoración del 
Criterio Económico que haya obtenido.
Fórmula de valoración. 

La fórmula para puntuar la oferta económica utilizada tiene en consideración la Resolución 
51/2019, de 6 de febrero del TACP de la Comunidad de Madrid que establece que para la 
determinación de la formula se han de respetar tres principios fundamentales: la mayor baja será 
la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendrán en cuenta relaciones 
matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendrá 
puntuación y no se incluirán umbrales.

 
Ofertas anormalmente bajas. 

Se ha tenido en cuenta como único criterio para apreciar la anormalidad, el precio, de acuerdo 
con la interpretación dada al artículo 149.2 B de la LCSP, siguiendo la interpretación del informe 
de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 119/2018.

La interpretación dada del apartado 149.2.b) de la LCSP indica que este artículo no exige que, en 
la fijación de los parámetros objetivos para apreciar las ofertas anormalmente bajas, se hayan de 
tener en cuenta todos los criterios de adjudicación utilizados en el procedimiento, sino que alude 
únicamente a la oferta considerada en su conjunto. Por tanto, el órgano de contratación debe 
seleccionar aquellos criterios de adjudicación sobre los cuales sea posible apreciar la temeridad 
de la proposición del licitador y establecer parámetros objetivos propios de cada uno de ellos, sin 
que necesariamente deba incluir parámetros sobre otros criterios que carezcan de trascendencia 
a los efectos de valorar la anormalidad de la oferta.

Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato 

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, de las diversas 
consideraciones que ofrece el art. 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha optado 
por incluir consideraciones de tipo social, en concreto las relativas a que, en los supuestos de 
nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, se contrate a personas en situación legal de 
desempleo. Se considera que esta obligación está vinculada al objeto del contrato conforme a lo 
establecido en el apartado 6 del artículo 145 y que resulta adecuada dado que no se justificaría 
su no observancia a lo largo de la vida del contrato, de acuerdo con la Directiva 2014/24 
(Considerandos 97 y 98 y los artículos 18.2 y 70), que permite incluir como posibles criterios de 
adjudicación o condiciones de ejecución relacionadas con aspectos sociales, fomentar la 
estabilidad y calidad en el empleo, todo ello con el objetivo de profundizar en una contratación 
socialmente más responsable 
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D. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato se ha determinado según el artículo 101 de la LCSP. Se ha 
contemplado la posibilidad de eventuales prórrogas como máximo de hasta 24 meses, pero no se 
contemplan modificaciones. 

Sistema de cálculo del presupuesto: el presupuesto del presente contrato ha sido calculado 
teniendo en cuenta los costes directos e indirectos, de acuerdo con el artículo 100.2 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP): 

Dentro de los costes directos se han considerado tlos relativos a los costes laborales de los 
profesionales necesarios utilizados en funciones similares por otras administraciones como es la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 
través de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Los precios aplicados se han obtenido de 
la Resolución del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se 
aprueban las tarifas de aplicación a la Administración General del Estado para la realización de 
encomiendas de gestión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte, 
S.M.E.P.A, S.A. (INECO), publicada el 27 de marzo de 2023.  

Las tablas salariales incluidas en la citada Resolución son las siguientes: 

 

- Personal:

CATEGORIA EXPERIENCIA 
OFICINA 

(€/h) 
 

Titulado Superior 

> 15 años 63,62 
10 a 15 años 51,75 
5 a 10 años 45,31 
2 a 5 años 40,97 
< 2 años 38,49 

Titulado Medio 

> 15 años 54,35 
10 a 15 años 45,79 
5 a 10 años 40,98 
2 a 5 años 35,64 
< 2 años 32,65 

Técnico 
> 10 años 36,98 

5 a 10 años 29,02 
< 5 años 26,46 

Delineante > 10 años 35,15 
< 10 años 28,81 

Administrativo > 10 años 27,25 
< 10 años 24,36 

 

- Personal TIC:
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CATEGORIA 
OFICINA 

(€/h) 
 

Consultor 60,67 
Jefe de Proyecto 60,92 

Analista 50,49 
Analista Programador 43,36 
Programador Senior 39,06 

Programador 33,93 

 

Se han calculado también otros costes directos correspondientes a los datos de vehículos 
conectados y datos móviles cuyas valoraciones han tenido en cuenta precios de mercado. El 
precio calculado de los datos de vehículos conectados y datos móviles se corresponde con un 
precio total de 920.757,60 €. 

Estos precios de mercado se han tenido en cuenta realizando consultas a fabricantes de 
vehículos, compañías suministradoras de datos y consultando también otros contratos de 
naturaleza similar, estimándose finalmente un precio aproximado de 10 €/km/mes para los datos 
requeridos en el compromiso de adscripción de medios materiales. 

Finalmente, otros costes directos que correrán a cargo del consultor, se establecen en la cláusula 
cuarta del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Finalmente, para obtener el Presupuesto Base de Licitación, a la suma del importe de costes 
directos se le suma la parte proporcional de Gastos Generales de la empresa (13%) y el Beneficio 
Industrial (6%). Dentro de los gastos generales se han considerado todos aquellos gastos de 
empresa que no son costes directos de producción asociados a este contrato, pero que son 
necesarios para el funcionamiento de la empresa, como gastos financieros, amortizaciones, 
personal directivo, etc.  

El precio del coste personal es el mismo tanto para hombres como para mujeres que cumplan el 
perfil requerido. El desglose de los costes salariales con desagregación por razón de género no 
se efectúa porque no existen diferencias retributivas que permitan desagregar los costes salariales 
por género en la citada Resolución de las tarifas aplicadas, ni posibilidad de hacerlo por 
desconocimiento del género del personal a adscribir al contrato. 

La disposición adicional 41ª del LCSP otorga a los contratos de consultoría la naturaleza de 
trabajos de carácter intelectual. 

La valoración del presupuesto de este contrato, se ha formulado de conformidad con el artículo 
102 de la LCSP, en términos de precios unitarios y mediciones de los mismos. A su vez, los precios 
unitarios se han estimado básicamente sobre la base del personal y dedicación necesarios en 
horas para el alcance de los trabajos indicados en el apartado sexto del pliego de prescripciones 
técnicas particulares tratándose de prestaciones de carácter intelectual. 

Con estos costes considerados, aplicando el personal y dedicación en horas estimados para cada 
unidad y teniendo en cuenta que según el artículo 22 (jornada laboral) de la Resolución de 27 de 
febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX 
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, 
supervisión y control técnico y de calidad, la jornada ordinaria máxima de trabajo efectivo, en 
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cómputo anual, es de 1.792 horas, se obtiene su repercusión en los precios unitarios. 

A continuación se recogen los precios unitarios determinados como se ha indicado:

1.1 Análisis situación actual. Catálogo datos
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 50                     2.587,50 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 125                     7.615,00 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 27                     1.106,46 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 69                     2.826,93 € 

Datos 920.757,60 € 2,00%                    18.415,15 € 

Total precio unitario             32.551,04 € 

1.2 Formación
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 24                     1.462,08 € 
Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 24                        983,52 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 24                        983,28 € 

Total precio unitario               3.428,88 € 

1.3 Trabajos en asistencia a congresos y reuniones
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 18                        931,50 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 18                        815,58 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 12                        491,76 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 12                        491,64 € 

Total precio unitario               2.730,48 € 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
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2.1 Comparativa con otros dispositivos electrónicos
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 23                     1.190,25 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 40                     1.812,40 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 45                     2.741,40 € 

Analista programador 43,36 €/h 61                     2.644,96 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 36                     1.475,28 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 25                     1.024,25 € 

Datos 920.757,60 € 0,60%                     5.524,55 € 

Total precio unitario               16.413,09 € 

2.2 Detección de rutas de usuarios vulnerables
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 25                     1.293,75 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 45                     2.038,95 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 80                     4.873,60 € 

Analista programador 43,36 €/h 100                     4.336,00 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 36                     1.475,28 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 25                     1.024,25 € 

Datos 920.757,60 € 0,60%                     5.524,55 € 

Total precio unitario               20.566,38 € 

2.3 Inventario de señalización, reductores de velocidad, cruces peatonales y paradas de bus
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 45                     2.328,75 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 45                     2.038,95 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 60                     3.655,20 € 

Analista programador 43,36 €/h 100                     4.336,00 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 35                     1.434,30 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 60                     2.458,20 € 

Datos 920.757,60 € 2,00%                   18.415,15 € 

Total precio unitario               34.666,55 € 

2.4 Base de datos y panel de mandos
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 0,77                         34,95 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 19,43                     1.183,59 € 

Analista programador 43,36 €/h 5,14                        222,99 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 18,17                        744,67 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 16,60                        680,10 € 

Datos 920.757,60 € 0,14%                     1.249,60 € 

Total precio unitario                 4.115,90 € 
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2.5 Website

Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 1,76                         79,64 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 2,76                        167,99 € 

Analista programador 43,36 €/h 3,70                        160,30 € 

Datos 920.757,60 € 0,04%                        404,58 € 

Total precio unitario                    812,50 € 

3.1 Efectividad dispositivos instalados

Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 10                        517,50 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 16                        724,96 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 16                        974,72 € 

Analista programador 43,36 €/h 16                        693,76 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 20                        819,60 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 22                        901,34 € 

Datos 920.757,60 € 0,25%                     2.301,89 € 

Total precio unitario                 6.933,77 € 

3.2 Travesías
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 16                        828,00 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 28                     1.268,68 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 22                     1.340,24 € 

Analista programador 43,36 €/h 32                     1.387,52 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 22                        901,56 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 22                        901,34 € 

Datos 920.757,60 € 0,50%                     4.603,79 € 

Total precio unitario               11.231,13 € 

3.3 Cruces peatonales y paradas bus
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 21                     1.086,75 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 21                        951,51 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 27                     1.644,84 € 

Analista programador 43,36 €/h 36                     1.560,96 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 18                        737,64 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 23                        942,31 € 

Datos 920.757,60 € 0,50%                     4.603,79 € 

Total precio unitario               11.527,80 € 
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3.4 Datos comportamiento usuarios en TCA
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 16                        828,00 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 16                        724,96 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 12                        731,04 € 

Analista programador 43,36 €/h 12                        520,32 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 16                        655,68 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 16                        655,52 € 

Datos 920.757,60 € 0,25%                     2.301,89 € 

Total precio unitario                 6.417,41 € 

3.5 Datos tramos TAPM
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 25                     1.293,75 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 20                        906,20 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 16                        974,72 € 

Analista programador 43,36 €/h 16                        693,76 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 20                        819,60 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 20                        819,40 € 

Datos 920.757,60 € 0,25%                     2.301,89 € 

Total precio unitario                 7.809,32 € 

3.6 Datos siniestralidad RCCM
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 28                     1.449,00 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 15                        679,65 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 20                     1.218,40 € 

Analista programador 43,36 €/h 20                        867,20 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 12                        491,76 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 15                        614,55 € 

Datos 920.757,60 € 1,50%                   13.811,36 € 

Total precio unitario               19.131,92 € 

3.7 Siniestralidad en zonas singulares
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 75                     3.881,25 € 

Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 40                     1.812,40 € 

Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 40                     2.436,80 € 

Analista programador 43,36 €/h 40                     1.734,40 € 

Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 23                        942,54 € 

Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 20                        819,40 € 

Datos 920.757,60 € 1,00%                     9.207,58 € 

Total precio unitario               20.834,37 € 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 



Dirección General de Carreteras  
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES  

 E INFRAESTRUCTURAS  

 
13 

 

3.8 Informe seguridad vial preventiva/predictiva
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 80                     4.140,00 € 
Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 40                     1.812,40 € 
Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 30                     1.827,60 € 
Analista programador 43,36 €/h 20                        867,20 € 
Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 20                        819,60 € 
Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 20                        819,40 € 
Datos 920.757,60 € 1,50%                   13.811,36 € 

Total precio unitario               24.097,56 € 

3.9 Normativa y recomendaciones
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 92                     4.761,00 € 
Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 60                     2.718,60 € 
Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 30                     1.827,60 € 
Analista programador 43,36 €/h 24                     1.040,64 € 
Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 60                     2.458,80 € 
Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 20                        819,40 € 
Datos 920.757,60 € 0,30%                     2.762,27 € 

Total precio unitario               16.388,31 € 

3.10 Condiciones ambientales
Medios Coste Dedicación en horas Coste total unitario
Titulado Superior 10 a 15 años 51,75 €/h 80                     4.140,00 € 
Titulado Superior 5 a 10 años 45,31 €/h 50                     2.265,50 € 
Jefe de proyecto TIC 60,92 €/h 50                     3.046,00 € 
Analista programador 43,36 €/h 36                     1.560,96 € 
Titulado Medio 5 a 10 años 40,98 €/h 36                     1.475,28 € 
Titulado Superior 2 a 5 años 40,97 €/h 20                        819,40 € 
Datos 920.757,60 € 0,30%                     2.762,27 € 

Total precio unitario               16.069,41 € 
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El contrato tiene como plazo de duración 3 años. 
Se contempla la posibilidad de prorrogarlo hasta 2 años. 
Plazo máximo del contrato incluidas las posibles prórrogas: hasta 60 meses. 
No se contempla la posibilidad de modificados. 
Valor estimado del contrato: 4.752.282,68 € (base imponible: 2.908.031,51 € más el importe máximo 
de las eventuales prórrogas, sin IVA: 1.844.251,17 €, no están previstas modificaciones del contrato). 
 

IMPORTE DEL VALOR  MÁXIMO ESTIMADO  Importe(€) 

Importe de los trabajos, sin IVA (€): 2.908.031,51 € 

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€): 0,00 

Importe máximo de las eventuales prórrogas, sin IVA(€):  1.844.251,17 € 

IMPORTE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 4.752.282,68 € 

 

A partir del programa de trabajos previsto, se determinan las siguientes anualidades: 

AAño IImmppoorrttee  ssiinn  IIVVAA  ((€€)) IIVVAA  ((€€)) IImmppoorrttee  ccoonn  IIVVAA((€€)) 

2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2024 449.541,25 94.403,66 543.944,91 

2025 932.220,18 195.766,24 1.127.986,42 

2026 918.717,53 192.930,68 1.111.648,21 

2027 607.552,55 127.586,04 735.138,59 

 

Imputación presupuestaria de la anualidad corriente:   

Partida     22706               Programa:          453A              Anualidad corriente 0 € 

 

Las anualidades se han determinado previendo como inicio del contrato de servicios el 1 de 
marzo de 2024 con independencia del reajuste de anualidades que, en su caso, fuera necesario 
realizar. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta que el pago de la certif icación de servicios 
ejecutada en el mes de diciembre será abonada con cargo a los créditos no del ejercicio en que 
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se realizan los servicios, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente. 
 
En consecuencia se ha considerado que el ejercicio presupuestario termina en noviembre, a 
efectos de reconocimiento de obligaciones, de forma que las unidades ejecutadas en el mes 
de diciembre cargan en la anualidad del siguiente año, de acuerdo con el informe de la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid de 30 de octubre de 2019, que indica lo 
siguiente:  
 
1.- Los expedientes de gasto que incluyan en su ejecución material el mes de diciembre de un 
ejercicio, para los que se haya dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación 
mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto 
en el contrato, se tramitarán como plurianuales, imputando el importe correspondiente al mes 
de diciembre con cargo a los créditos del ejercicio siguiente. 
 
2.- La existencia de un certificado de conformidad de la prestación fechado antes de la 
finalización del periodo de ejecución de la actividad será objeto de reparo fiscal. 
 
3.- El criterio expuesto en el presente informe será de aplicación a los expedientes plurianuales 
y de reajuste de anualidades cuya tramitación se inicie a partir de la fecha de su firma. 
 
Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el artículo 55.2 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cual dispone 
que: “Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades 
fijados en el apartado 4 de este artículo”. 
 

A continuación se recoge el Programa de Trabajos previsto:  
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Nº 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

€ -  €                          -  €                   32.551,04 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -                     -  €          -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   3.428,88 €          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -                     -  €          -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0
€ -  €                          -  €                   2.730,48 €          -  €                   2.730,48 €          -  €                   5.460,96 €          -                     5.460,96 € -  €                   2.730,48 €          -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   16.413,09 €        -  €                   -                     -  €          -  €                   -  €                   16.413,09 €        

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   20.566,38 €        

Nº 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   34.666,55 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ -  €                          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          

Nº 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ -  €                          -  €                   -  €                   812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             

Nº 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   27.735,08 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   27.735,08 €        -  €                   -  €                   

Nº 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3
€ -  €                          -  €                   22.462,26 €        -  €                   -  €                   33.693,39 €        -  €                   -  €                   22.462,26 €        -  €                   -  €                   33.693,39 €        

Nº 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
€ -  €                          23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   192.522,30 €      -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   62.474,56 €        

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   20.834,37 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   24.097,56 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   24.097,56 €        -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                   16.069,41 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

-  €                          27.171,50 €        81.357,97 €        29.025,96 €        58.449,56 €        55.034,88 €        31.223,73 €        62.650,55 €        32.851,62 €        56.761,04 €        223.236,78 €      138.075,82 €      

-  €                          3.532,30 €          10.576,54 €        3.773,37 €          7.598,44 €          7.154,53 €          4.059,08 €          8.144,57 €          4.270,71 €          7.378,94 €          29.020,78 €        17.949,86 €        

-  €                          1.630,29 €          4.881,48 €          1.741,56 €          3.506,97 €          3.302,09 €          1.873,42 €          3.759,03 €          1.971,10 €          3.405,66 €          13.394,21 €        8.284,55 €          

-  €                          32.334,09 €        96.815,99 €        34.540,89 €        69.554,97 €        65.491,50 €        37.156,23 €        74.554,15 €        39.093,43 €        67.545,64 €        265.651,77 €      164.310,23 €      

-  €                          6.790,16 €          20.331,36 €        7.253,59 €          14.606,54 €        13.753,22 €        7.802,81 €          15.656,37 €        8.209,62 €          14.184,58 €        55.786,87 €        34.505,15 €        

-  €                          39.124,25 €        117.147,35 €      41.794,48 €        84.161,51 €        79.244,72 €        44.959,04 €        90.210,52 €        47.303,05 €        81.730,22 €        321.438,64 €      198.815,38 €      

-  €                          39.124,25 €        156.271,60 €      198.066,08 €      282.227,59 €      361.472,31 €      406.431,35 €      496.641,87 €      543.944,92 €      625.675,14 €      947.113,78 €      1.145.929,16 €   

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25
449.541,25
94.403,66

543.944,91 €

932.220,18
195.766,24

1.127.986,42 €
3.518.718,13 €

1.1 Análisis situación actual. Catálogo 
datos

2.4 Base de datos y panel de mandos

1.2 Formación

1.3 Asistencia a congresos y reuniones

2.1 Comparativa con otros dispositivos 
electrónicos

2.2 Detección de rutas de usuarios 
vulnerables

2.3 Inventario de señalización, 
reductores de velocidad, cruces 

Importe Neto

2.5 Website

3.1 Efectividad dispositivos instalados

3.2 Travesías

3.3 Cruces peatonales y paradas bus

Prespuesto de ejecución  material
Gastos generales (13%)

Beneficio Industrial (6%)

3.4 Datos comportamiento usuarios en 
TCA

3.8 Informe seguridad vial 
preventiva/predictiva

3.5 Datos tramos TAPM

3.6 Datos siniestralidad RCCM

3.7 Siniestralidad en zonas singulares

Importe mensual estimado
Importe acumulado a origen
ANUALIDADES

PRESUPUESTO (€)

Total

3.9 Normativa y recomendaciones

3.10 Condiciones ambientales

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

IVA (€)

IVA (21%)
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €        -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €        -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0
€ -  €                   -  €                   2.730,48 €          -  €                   2.730,48 €          -  €                   5.460,96 €          -  €                   .460,96 € -  €                   2.730,48 €          -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   16.413,09 €        -  €                   -  €                   -  €        -  €                   -  €                   16.413,09 €        

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   20.566,38 €        

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ 4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          4.115,90 €          

Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ 812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             812,50 €             

Nº 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
€ -  €                   -  €                   27.735,08 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   27.735,08 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3
€ -  €                   -  €                   22.462,26 €        -  €                   -  €                   33.693,39 €        -  €                   -  €                   22.462,26 €        -  €                   -  €                   33.693,39 €        

Nº 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
€ -  €                   23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   -  €                   23.055,60 €        -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   192.522,30 €      -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   62.474,56 €        

Nº 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 19.131,92 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
€ 20.834,37 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   20.834,37 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   24.097,56 €        -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   24.097,56 €        -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   

44.894,69 €        27.984,00 €        57.856,22 €        29.025,96 €        30.714,48 €        55.034,88 €        31.223,73 €        55.719,08 €        32.851,62 €        29.025,96 €        223.236,78 €      138.075,82 €      

5.836,31 €          3.637,92 €          7.521,31 €          3.773,37 €          3.992,88 €          7.154,53 €          4.059,08 €          7.243,48 €          4.270,71 €          3.773,37 €          29.020,78 €        17.949,86 €        

2.693,68 €          1.679,04 €          3.471,37 €          1.741,56 €          1.842,87 €          3.302,09 €          1.873,42 €          3.343,14 €          1.971,10 €          1.741,56 €          13.394,21 €        8.284,55 €          

53.424,68 €        33.300,96 €        68.848,90 €        34.540,89 €        36.550,23 €        65.491,50 €        37.156,23 €        66.305,70 €        39.093,43 €        34.540,89 €        265.651,77 €      164.310,23 €      

11.219,18 €        6.993,20 €          14.458,27 €        7.253,59 €          7.675,55 €          13.753,22 €        7.802,81 €          13.924,20 €        8.209,62 €          7.253,59 €          55.786,87 €        34.505,15 €        

64.643,86 €        40.294,16 €        83.307,17 €        41.794,48 €        44.225,78 €        79.244,72 €        44.959,04 €        80.229,90 €        47.303,05 €        41.794,48 €        321.438,64 €      198.815,38 €      

1.210.573,02 €   1.250.867,18 €   1.334.174,35 €   1.375.968,83 €   1.420.194,61 €   1.499.439,33 €   1.544.398,37 €   1.624.628,27 €   1.671.931,32 €   1.713.725,80 €   2.035.164,44 €   2.233.979,82 €   

mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26

3.518.718,13 €

932.220,18
195.766,24

1.127.986,42 €

918.717,53
192.930,68

1.111.648,21 €

1.1 Análisis situación actual. Catálogo 
datos

2.4 Base de datos y panel de mandos

1.2 Formación

1.3 Asistencia a congresos y reuniones

2.1 Comparativa con otros dispositivos 
electrónicos

2.2 Detección de rutas de usuarios 
vulnerables

2.3 Inventario de señalización, 
reductores de velocidad, cruces 

Importe Neto

2.5 Website

3.1 Efectividad dispositivos instalados

3.2 Travesías

3.3 Cruces peatonales y paradas bus

Prespuesto de ejecución  material
Gastos generales (13%)

Beneficio Industrial (6%)

3.4 Datos comportamiento usuarios en 
TCA

3.8 Informe seguridad vial 
preventiva/predictiva

3.5 Datos tramos TAPM

3.6 Datos siniestralidad RCCM

3.7 Siniestralidad en zonas singulares

Importe mensual estimado
Importe acumulado a origen
ANUALIDADES

PRESUPUESTO (€)

Total

3.9 Normativa y recomendaciones

3.10 Condiciones ambientales

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

IVA (€)

IVA (21%)
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                           € -  €                          

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                           € -  €                          

Nº 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0
€ -  €                          -  €                          2.730,48 €                -  €                          2.730,48 €                -  €                          5.460,96 €                -  €                          5.460,96 €                -  €                          48 € -  €                          

Nº 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
€ -  €                          -  €                          -  €                          16.413,09 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                           € 16.413,09 €             

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          20.566,38 €             

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ 4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                4.115,90 €                

Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
€ 812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   812,50 €                   

Nº 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
€ 27.735,08 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          27.735,08 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

Nº 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3
€ -  €                          -  €                          22.462,26 €             -  €                          -  €                          33.693,39 €             -  €                          -  €                          22.462,26 €             -  €                          -  €                          33.693,39 €             

Nº 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
€ -  €                          23.055,60 €             -  €                          -  €                          23.055,60 €             -  €                          -  €                          23.055,60 €             -  €                          -  €                          23.055,60 €             -  €                          

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          256.696,40 €           -  €                          

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          62.474,56 €             

Nº 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
€ 19.131,92 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          19.131,92 €             

Nº 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
€ 20.834,37 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          20.834,37 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          20.834,37 €             

Nº 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
€ -  €                          24.097,56 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          24.097,56 €             -  €                          -  €                          

Nº 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          16.388,31 €             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
€ -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          -  €                          16.069,41 €             

72.629,77 €             52.081,56 €             30.121,14 €             21.341,49 €             30.714,48 €             82.745,18 €             31.223,73 €             27.984,00 €             32.851,62 €             29.025,96 €             287.410,88 €           194.111,52 €           

9.441,87 €                6.770,60 €                3.915,75 €                2.774,39 €                3.992,88 €                10.756,87 €             4.059,08 €                3.637,92 €                4.270,71 €                3.773,37 €                37.363,41 €             25.234,50 €             

4.357,79 €                3.124,89 €                1.807,27 €                1.280,49 €                1.842,87 €                4.964,71 €                1.873,42 €                1.679,04 €                1.971,10 €                1.741,56 €                17.244,65 €             11.646,69 €             

86.429,43 €             61.977,05 €             35.844,16 €             25.396,37 €             36.550,23 €             98.466,76 €             37.156,23 €             33.300,96 €             39.093,43 €             34.540,89 €             342.018,94 €           230.992,71 €           

18.150,18 €             13.015,18 €             7.527,27 €                5.333,24 €                7.675,55 €                20.678,02 €             7.802,81 €                6.993,20 €                8.209,62 €                7.253,59 €                71.823,98 €             48.508,47 €             

104.579,61 €           74.992,23 €             43.371,43 €             30.729,61 €             44.225,78 €             119.144,78 €           44.959,04 €             40.294,16 €             47.303,05 €             41.794,48 €             413.842,92 €           279.501,18 €           

mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27

3.9 Normativa y recomendaciones

3.10 Condiciones ambientales

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.518.718,13 €

IVA (€)

IVA (21%)
Importe mensual estimado

ANUALIDADES

PRESUPUESTO (€)

Total

Importe Neto

2.5 Website

3.1 Efectividad dispositivos instalados

3.2 Travesías

3.3 Cruces peatonales y paradas bus

Prespuesto de ejecución  material

Gastos generales (13%)

Beneficio Industrial (6%)

3.4 Datos comportamiento usuarios en 
TCA

3.8 Informe seguridad vial 
preventiva/predictiva

3.5 Datos tramos TAPM

3.6 Datos siniestralidad RCCM

3.7 Siniestralidad en zonas singulares

1.1 Análisis situación actual. Catálogo 
datos

2.4 Base de datos y panel de mandos

1.2 Formación

1.3 Trabajos en asistencia a congresos y 
reuniones

2.1 Comparativa con otros dispositivos 
electrónicos

2.2 Detección de rutas de usuarios 
vulnerables

2.3
Inventario de señalización, 
reductores de velocidad, cruces 
peatonales y paradas de bus

607.552,55

127.586,04

735.138,59 €

918.717,53

192.930,68

1.111.648,21 €
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A continuación se recoge la justificación del cálculo del importe correspondiente a la prórroga:  

E. Justificación de la necesidad de la contratación.

De conformidad con lo que establecen los artículos 28 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, se exponen a continuación la motivación, necesidad e idoneidad del 
contrato: 
 
La Estrategia de Seguridad Viaria de la Comunidad de Madrid 2022-2030, dotada de enfoque 
transversal y multisectorial, tiene como objetivo mejorar la circulación de manera segura y 
eficaz, reduciendo la probabilidad de siniestros viales y sus consecuencias, contribuyendo a 
lograr la movilidad sostenible en la región. Para ello, definirá medidas de seguridad vial dentro 
del enfoque del Sistema Seguro, teniendo en cuenta la Visión Cero y el objetivo de reducir al 

UNIDAD MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE

1.3 Trabajos en asistencia a congresos y reuniones 14 2.730,48 €                              38.226,72 €            

2.1 Comparativa con otros dispositivos electrónicos 4 16.413,09 €                            65.652,36 €            

2.2 Detección de rutas de usuarios vulnerables 2 20.566,38 €                            41.132,76 €            

2.4 Base de datos y panel de mandos 24 4.115,90 €                              98.781,60 €            

2.5 Website 24 812,50 €                                 19.500,00 €            

3.1 Efectividad dispositivos instalados 16 6.933,77 €                              110.940,32 €          

3.2 Travesías 20 11.231,13 €                            224.622,60 €          

3.3 Cruces peatonales y paradas bus 16 11.527,80 €                            184.444,80 €          

3.4 Datos comportamiento usuarios en TCA 66 6.417,41 €                              423.549,06 €          

3.5 Datos tramos TAPM 16 7.809,32 €                              124.949,12 €          

3.6 Datos siniestralidad RCCM 2 19.131,92 €                            38.263,84 €            

3.7 Siniestralidad en zonas singulares 4 20.834,37 €                            83.337,48 €            

3.8 Informe seguridad vial preventiva/predictiva 4 24.097,56 €                            96.390,24 €            

Presupuesto de ejecución  material 1.549.790,90 €      

Gastos generales (13%) 201.472,82 €          

Beneficio Industrial (6%) 92.987,45 €            

Importe Neto 1.844.251,17 €      

PRESUPUESTO INDICATIVO PRÓRROGA
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50% el número de víctimas mortales y heridos graves de las carreteras en 2030. Las medidas 
y acciones deberán ser representativas en cuanto al escenario actual: entornos urbanos 
compartidos por diferentes formas de movilidad, vehículos más tecnológicos, siniestralidad de 
los usuarios vulnerables o, entre otras, digitalización de la Red de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Uno de los principales casos de uso de la tecnología de los vehículos conectados es la 
seguridad a través de la comunicación rápida entre vehículos y entre la infraestructura; son 
capaces de “leer” las carreteras obteniendo información muy valiosa en materia de seguridad 
vial en relación con el comportamiento de los usuarios, la equipación y el estado de la 
carretera.Esta información puede ser obtenida en tiempo real y almacenada para su posterior 
análisis. La incorporación de estos datos al estudio de la red viaria en relación con la 
siniestralidad, y específicamente la accidentalidad mortal, permite una singular agilidad con la 
que deben atenderse las cuestiones relativas a ella, por lo sensible de la materia.  
 
Para llevar a cabo esa tarea con el rigor y alcance apropiados en el marco de las competencias 
que corresponden a la Dirección General de Carreteras según lo dispuesto en el Decreto 
244/2023 de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (BOCAM de 5 de octubre 
de 2023), se requieren medios específicos en cuanto a especialización y capacidad de respuesta 
a corto plazo. Dado que actualmente no se cuenta con los medios suficientes para eso en este 
centro directivo, resulta idónea su contratación mediante un contrato de servicios que se 
adjudique por el procedimiento abierto. 

 
F. Memoria insuficiencia de medios

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, no cuenta con medios 
suficientes y que posean conocimientos técnicos, prácticos y herramientas suficientes para 
llevar a cabo este tipo de trabajos. Por tanto, es necesaria su contratación con el objeto de 
cumplir con los preceptos legales. 

 
G. Justificación de la no división en lotes

Del análisis de los trabajos a desarrollar descritos en el apartado sexto Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y la necesaria planificación y coordinación en el desarrollo de los mismos 
se desprende la necesidad de no dividir el objeto del contrato en lotes. (Artículo 99.3 LCSP). 
El principal motivo se encuentra en que la asistencia técnica que se pretende contratar es a un 
mismo órgano (la Subdirección General de Seguridad Vial y Sostenibilidad Viaria) para un 
conjunto de trabajos integrados e íntimamente relacionados entre sí. 
 
La planificación de las tareas correspondientes y la coordinación entre los diferentes 
profesionales es fundamental para el funcionamiento del equipo y la realización de un trabajo 
de calidad cumpliendo el plazo establecido en el contrato. Por otro lado, la concordancia y la 
coherencia de los documentos redactados es más fácil de conseguir con una única empresa o 
unión temporal de empresas. 
 
Se tiene mayor garantía de obtener unos documentos bien enlazados entre sí y con soluciones 
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más homogéneas cuando los trabajos objeto del contrato son desempeñados por una empresa 
o unión temporal de empresas, minimizándose los riesgos de incongruencias entre 
documentos. 
 
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo dado que se perdería la optimización del 
control de la ejecución global del contrato, se dificultaría la coordinación de la ejecución de las 
prestaciones, se incrementarían los costes de la ejecución por la existencia de una pluralidad 
de contratistas diferentes y por otro lado, la incorporación de diferentes empresas a la ejecución 
del contrato principal, podría dar lugar a que se aportasen soluciones dispares o incluso 
contradictorias, lo cual supondría desvirtuar el propio objeto del contrato. 
 
En base a todo lo expuesto, la Dirección General de Carreteras no considera adecuada la 
división en lotes de este contrato de servicios. 

H. Comparativa de la nueva licitación con licitaciones previas y última adjudicación
 
Este contrato no tiene precedentes en la Comunidad de Madrid pues será la primera vez que 
se utilicen los datos de vehículos conectados para reducir la probabilidad de siniestros viales y 
sus consecuencias, contribuyendo a lograr la movilidad sostenible en la región y a reducir a la 
mitad el número de víctimas mortales y heridos graves de las carreteras en 2030, a través de 
un análisis de los datos tanto en tiempo real como en un espacio temporal definido. 

 

  
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL 
DE SEGURIDAD VIAL Y SOSTENIBILIDAD VIARIA 
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