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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ANDAMIOS Y PROTECCIONES                                         

01.01 UD  MONTAJE DE ANDAMIOS                                             
Carga, transporte, descarga y montaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por es-
tructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elemen-
tos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 1950 m2, considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluso instalació de malla tupida de polietileno de alta densidad, con trata-
miento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orifi-
cios cada 20 cm en todo el perímetro.

1 1,00

1,00 5.900,00 5.900,00

01.02 M2 ALQUILER DE ANDAMIO                                             
Alquiler por m2 y día de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espe-
sor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delan-
tera con una barra; para la ejecución de fachada de 1950 m².
Incluso instalació de malla tupida de polietileno de alta densidad, con trata-
miento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orifi-
cios cada 20 cm en todo el perímetro.

3 1.950,00 30,00 175.500,00

175.500,00 0,28 49.140,00

01.03 UD  RETIRADA DE ANDAMIO                                             
Desmontaje carga, transporte, descarga de andamio tubular normalizado, ti-
po multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de ele-
mentos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecu-
ción de fachada de 1950m2, considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje.
Incluso instalació de malla tupida de polietileno de alta densidad, con trata-
miento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orifi-
cios cada 20 cm en todo el perímetro.

1 1,00

1,00 5.900,00 5.900,00

01.04 P/A SUPLEMENTO MENSULA ZONA CARPA                                   
Suplemento para salvar la carpa en patio de caballos patiendo de una sepa-
ración de elementos verticales de 30 cm hasta la altura de la carpa y a partir
de esa cota abrir en ménsula el cuerpo de andamio hasta lograr los 70cm
normalizados y lograr la superficie de trabajo.
Los andamios en esta zona se modularan de forma que el acceso a las ca-
binas de baños de la carpa sigan estando 100% accesibles y no intermiera
en el funcionamiento de las instalaciones.

1 1,00

1,00 6.730,00 6.730,00

01.05 P/ASUPLEMENTO PLATAFORMA  PROTECCIÓN                               
Suplemento por plataforma y bandeja de protección en zona del patio de ca-
ballos para la entrada a los baños modulares instalados en carpa impidien-
do el paso de particulas al suelo.

1 1,00

1,00 5.150,00 5.150,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ANDAMIOS Y PROTECCIONES.................................................... 72.820,00
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CAPÍTULO 02 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       

02.01 M2 LEVANTADO DE TEJA C/RECUPERACION <40%                           
Demolición de cobertura de teja cerámica curva en cubierta inclinada con
menos de 40% de pendiente, incluidos caballetes, limas, canalones, rema-
tes laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con
recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado,
incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y parte proporcional de medios auxiliares (no anda-
mios) sin las medidas de protección colectivas
A1 1 16,00 3,60 57,60
A2 1 24,85 3,30 82,01
A3 1 15,70 3,45 54,17
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

634,77 17,35 11.013,26

02.02 M2 LEVANTADO DE TEJA S/RECUPERACION >40% ESMALTADA                 
Demolición de cobertura de teja cerámica curva ESMALTADA en cubierta in-
clinada con más de 40% de pendiente, incluidos caballetes, limas, canalo-
nes, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios ma-
nuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobran-
tes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y parte proporcional de me-
dios auxiliares (no andamios), sin las medidas de protección colectivas
B1 1 11,55 2,45 28,30
B2 1 20,05 2,30 46,12
B3 1 11,55 2,45 28,30
C1 1 19,60 3,70 72,52

175,24 24,05 4.214,52

02.03 M2 LEVANTADO DE COBERTURA BITUMINOSA                               
Demolición de cobertura de placa bituminosa asfáltica, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y parte proporcional de medios auxiliares (no andamios) sin las medidas de
protección colectivas
A1 1 16,00 3,60 57,60
A2 1 24,85 3,30 82,01
A3 1 15,70 3,45 54,17
B1 1 11,55 2,45 28,30
B2 1 20,05 2,30 46,12
B3 1 11,55 2,45 28,30
C1 1 19,60 3,70 72,52
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

810,01 7,25 5.872,57

02.04 ML LEVANTADO DE CANALON OCULTO d = 1,00 m                          
Desmontaje y levantado de canalón de zinc de desarrollo máximo 1 metro ,
incluso retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. Incluye parte proporcional de medios
auxiliares (no andamios) sin las medidas de protección colectivas

TIPO A 1 140,00 140,00
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1 36,95 36,95

176,95 14,40 2.548,08

02.05 ML LEVANTADO DE CANALON OCULTO d = 1,75 m                          
Desmontaje y levantado de canalón de zinc de desarrollo 1,5 metros , inclu-
so retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Incluye parte proporcional de medios auxilia-
res (no andamios) sin las medidas de protección colectivas
TIPO B 1 55,60 55,60

55,60 28,00 1.556,80

02.06 ML DEMOLICIÓN DE FORMACION DE CANALON OCULTO                       
Demolición de formación de canalón oculto situado en la zona extrema de
faldón, de ladrillo cerámico hueco doble recibido con mortero de cemento de
11,5 cm de espesor. por medios manuales , incluso limpieza y retirada de
escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y parte pro-
porcional de medios auxiliares (no andamios) sin las medidas de protec-
ción colectivas.
TIPO A 1 140,00 140,00

1 36,95 36,95
TIPO B 1 55,60 55,60

232,55 21,35 4.964,94

02.07 M2 DEMOLICION DE TABLERO EXISTENTE                                 
Desmontado puntual por medios manuales de tablero aglomerado de ar-
madura de madera de cubierta que se determine que está deteriorado, con
un espesor medio de 3 cm. construido a menos de 20 de altura, mediante
desmontado, desclavado y/o picado de elementos macizos, y retirada de es-
combros sin aprovechamiento del material desmontado, incluso regado, pa-
ra evitar la formación de polvo si se considerase necesario, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,y parte
proporcional de medios auxiliares (no andamios) sin las medidas de pro-
tección colectivas

A1 1 16,00 3,60 57,60
A2 1 24,85 3,30 82,01
A3 1 15,70 3,45 54,17
B1 1 11,55 2,45 28,30
B2 1 20,05 2,30 46,12
B3 1 11,55 2,45 28,30
C1 1 19,60 3,70 72,52
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

810,01 9,80 7.938,10

02.08 ML DEMOLICION DE SOLADO DE BALDOSIN CATALAN                        

Perimeto 1 118,10 118,10
Resto capilla 1 19,25 19,25
a Caballos 1 50,25 50,25

187,60 16,70 3.132,92

02.09 M2 RASPADO DE PINTURA                                              
Raspado y eliminación de capa de pintura plástica, acabado rugoso, aplica-
da sobre paramento vertical interior, con medios manuales y aplicación de
decapante universal de alta eficiencia.
Muros cubierta ornamental 4 2,00 8,50 0,90 61,20

61,20 7,80 477,36
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02.10 M2 RETIRADA DE TRAMEX                                              
Levantado de rejilla electro soldada antideslizante en cubierta ornamental
por medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

3 8,50 0,90 22,95
2 8,50 0,25 4,25

27,20 18,10 492,32

02.11 M2 LEVANTADO DE CUBIERTA DE ZINC                                   
Desmontaje de cobertura de bandeja de zinc, colocada mecánicamente so-
bre tablero existente a menos de 20 m de altura, en cubierta curva ornamen-
tal con una inclinación de hasta 80º; con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elemen-
tos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

2 8,70 8,10 140,94

140,94 9,10 1.282,55

TOTAL CAPÍTULO 02 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES................................................ 43.493,42
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTA                                          

03.01 M2 IMPERMEABILIZACION PLACA FIBROCEMENTO < 40 %                    
Impermeabilización bajo teja realizada con placas de cemento reforzado de
6 mm de espesor en cubierta inclunada de un 40 % de pendiente máximo,
de tipo granonda de ondas regulares, en color natural, para montaje de co-
berturade teja sobre ella con rastrel; montada sobre soporte resitente no in-
cluido (forjado, tablero, etc) mediante fijación mecánica. Totalmente instala-
da; i/p.p. de replanteo, solapes, accesorios de fijación y medios auxiliares
(excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materia-
les de impermeabilización con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme NTE-QTF-17 y CTE
DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.
C1 1 19,60 3,70 72,52
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

513,51 36,70 18.845,82

03.02 M2 RETEJADO < 40% PTE                                              
Suministro y colocación de teja cerámica curva en cubierta inclinada con una
inclinación máxima del 40% , a canal y cobija, con teja vieja; recibidas con
mortero espuma de poliuretano, todas las canales y una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero de las cobijas (estas recibidas con mortero de ce-
mento tipo M5), incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón
asentadas sobre espuma comenzando por la línea de alero, realizando el
remate de cumbrera con doble teja de refuerzo en la primera hilada. En to-
das las tejas de cobija se colocarán con ganchos pavonados recibidos a la
torta de mortero de asiento, incluso limpieza y regado de la superficie, con
p.p. de formación del emboquillado en bordes de alero y bordes interiores
de los faldones, encuentros con limas, encuentros con paramentos vertica-
les, elementos salientes, formación de cumbrera, caballetes y limas, según
NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.

-NOTA: Además de la fijación espuma de poliuretano se rematarán con mor-
tero de cemento: Caballetes, cumbreras, limatesas, encuentros con limaho-
yas, encuentros con canalones ocultos y una de cada 5 hiladas de teja cobi-
ja.
C1 1 19,60 3,70 72,52
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

513,51 63,45 32.582,21

03.03 M2 ESTRUCTURA EN ZONA CAPILLA                                      
Partida alzada para la revisión y renovación de elementos dañados en la es-
tructura de madera de la zona de la capilla sustituyento pequeños  elemen-
tos de la misma. Se trata de una intervención parcial, en ningun caso de una
renovación total de la estructura
CAPILLA 1 95,90 1,08 103,57

103,57 78,00 8.078,46

03.04 M2 TABLERO DMH 19 MM                                               
Instalación de entablado base de tablero hidrofugado de conglomerado de
madera de 19 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.
A1 1 16,00 3,60 57,60
A2 1 24,85 3,30 82,01
A3 1 15,70 3,45 54,17
B1 1 11,55 2,45 28,30
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B2 1 20,05 2,30 46,12
B3 1 11,55 2,45 28,30
C1 1 19,60 3,70 72,52
C2 1 16,95 4,30 72,89
C3 1 15,90 4,30 68,37
C4 1 14,25 4,30 61,28
C5 1 16,00 4,30 68,80
C6 1 12,95 4,25 55,04
C7 1 6,90 3,20 0,50 11,04
C8 1 95,90 1,08 103,57

810,01 26,70 21.627,27

03.05 ML FORMACION DE CANALÓN                                            
Formación de cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble para recibir canalón
de zinc (sin incluir este), recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5) y con
parte proporcional de medios auxiliares (no andamios) sin las medidas de
protección colectivas.

1 140,00 140,00
1 36,95 36,95
1 55,60 55,60

232,55 37,85 8.802,02

03.06 ML LINEA DE VIDA                                                   
Suministro e instalación de línea de vida de anclaje horizontal permanente y
homologada, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, clase C, com-
puesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con trata-
miento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio
de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujeta-
cables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción
de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

1 1,00

1,00 3.350,00 3.350,00

03.07 ML CANALON OCULTO DE ZINCTITANIO 1,25M                             
Canalón de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,70 mm de
espesor de sección rectangular con 1250 mm de desarrollo, para formación
de canalón oculto, fijado mecánicamente al soporte, intercalando una lámi-
na de separación estructurada, con una pendiente mínima de 0,5%, confor-
me UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5. Incluso remates contra el paramento vertical garantizando
su estanqueidad.

1 55,60 55,60

55,60 134,00 7.450,40

03.08 ML CANALON OCULTO DE ZINCTITANIO 0,80 M                            
Canalón de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,70 mm de
espesor de sección rectangular con 800 mm de desarrollo, para formación
de canalón oculto, fijado mecánicamente al soporte, intercalando una lámi-
na de separación estructurada, con una pendiente mínima de 0,5%, confor-
me UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

1 140,00 140,00
1 36,95 36,95

176,95 92,50 16.367,88
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03.09 ML LIMAHOYA DE ZINZTITANIO                                         
Limahoya de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,70 mm de
espesor de sección rectangular con 800 mm de desarrollo, para formación
de limahoya, fijado mecánicamente al soporte (no incluido en la partida), in-
tercalando una lámina de separación estructurada, con una pendiente míni-
ma de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
a  Caballos 2 5,90 11,80
Capilla 2 3,10 6,20

18,00 41,00 738,00

03.10 ML REMATE DE ZINCTITANIO CORONACIÓN MURO                           
Remate en coronación de muro de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris
grafito, de 0,70 mm de espesor de sección rectangular con 1000 mm de de-
sarrollo, fijado mecánicamente al soporte, intercalando una lámina de sepa-
ración estructurada, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme
UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas
especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
Perimeto 1 118,10 118,10
Resto capilla 1 19,25 19,25
a Caballos 1 50,25 50,25

187,60 88,00 16.508,80

03.11 M2 CUBIERTA DE ZINC INCLINADA                                      
Cubierta inclinada RECTA con una pendiente media del 80%, formada por
cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System,
acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de
junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565
mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre ta-
blero base (no incluido en este precio) intercalando entre ambos una lámina
de separación estructurada.

A1 1 16,00 3,60 57,60
A2 1 24,85 3,30 82,01
A3 1 15,70 3,45 54,17
B1 1 11,55 2,45 28,30
B2 1 20,05 2,30 46,12
B3 1 11,55 2,45 28,30

296,50 132,50 39.286,25

03.12 M2 CUBIERTA DE ZINC CURVA (CUBIERTA ORNAMENTAL)                    
Cubierta inclinada CURVA/ORNAMENTAL con una pendiente media de has-
ta 90º, formada por cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEIN-
ZINK" Clic System, acabado natural, de 0,65 mm de espesor, ejecutado me-
diante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm
de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecá-
nicamente sobre tablero base (no incluido en este precio) intercalando entre
ambos una lámina de separación estructurada.

Incluso reamtes permitrales de cubierta en canto de forjado.
2 8,70 8,10 140,94

140,94 162,50 22.902,75

03.13 ML CANALON VISTO DE ZINCTITANIO CUBIERTA ORNAMENTAL                
Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de
espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

2 8,50 17,00

17,00 39,00 663,00
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03.14 ML FORMACION DE BASE PARA REMATE EN CORONACION DE MUROS            
Capa de regularización sobre coronación de muro en tramo inclinado de un
desarrollo maximo de 1000mm realizada con un capa de mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5,  de 2-3 cm de espesor, consiguendo la pla-
neidad necesaria para poder apoyar el remate de Zinc.
Perimeto 1 118,10 118,10
Resto capilla 1 19,25 19,25
a Caballos 1 50,25 50,25

187,60 18,90 3.545,64

03.15 M2 PAVIMENTO DE MALLA ELECTROSOLADA                                
Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en calien-
te, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada
retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x2
mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de escalera. El precio inclu-
ye los cortes, las piezas especiales y las piezas de sujeción.

3 8,50 0,90 22,95
2 8,50 0,25 4,25

27,20 97,90 2.662,88

03.16 M2 SANEADO DE TABLERO CUBIERTA ORNAMENTAL                          
Restauración y saneado de tablero actual de cubierta curva ornamental en
zinc despues de la retirada del mismo consigiendo una base adecuada so-
bre la que recibir la nueva cubierta de zinc. La partida incluye la modificación
de la parte baja de la cubierta mediente un mortero aligerado para conse-
guir un tramo recto con suficiente pendiente para evacuar el agua proceden-
te de todo el paño.
Partida estimada, se desconoce el estado y la composición del tablero.

2 8,70 8,10 140,94

140,94 25,70 3.622,16

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTA......................................................... 207.033,54
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CAPÍTULO 04 PINTURA                                                         

04.01     PINTURA EN MUSEO                                                
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura
lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora
de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del en-
torno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.

Incluso cenefa ornamental en color rojizo

PARAMENTOS VERTICALES, HORIZONTALES  y TIRO DE ESCALERA

La partida incluye la reparación de los paramentos deteriorados por la hu-
medad  a nivel superficial restableciendo volumenes y acabados dejandolos
listos para pintar pero no incluye la sistitución de la base. Si hubiera que
cambiar la placa de carton-yeso se valoraría a parte.

1 1,00

1,00 9.230,00 9.230,00

04.02     PINTURA EN CAPILLA                                              
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura
lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora
de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del en-
torno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.

Incluso cenefa ornamental en color rojizo

PARAMENTOS VERTICALES, HORIZONTALES

La partida incluye la reparación de los paramentos deteriorados por la hu-
medad  a nivel superficial restableciendo volumenes y acabados dejandolos
listos para pintar pero no incluye la sistitución de la base. Si hubiera que
cambiar la placa de carton-yeso se valoraría a parte.

1 1,00

1,00 3.400,00 3.400,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA..................................................................................... 12.630,00

Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

05.01     GESTION DE RESIDUOS                                             
Alquiler de contenedor y transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, lamina asfáltica, madera...etc  producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1 1,00

1,00 6.200,00 6.200,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.............................................................. 6.200,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               
Conjunto de equipos de protección, individual y colectiva, así como instala-
ciones de Higiene y bienestar, no incluidos en las propias partidas y nece-
sarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.
Se elaborará plan de Seguridad y Salud (iinluido en este precio) ajustado el
Estudio de Seguridad y Salud para desglosar este capitulo.

1 1,00

1,00 7.300,00 7.300,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 7.300,00

TOTAL.......................................................................................................................... 349.476,96
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