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2.1

Memoria
COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERIA DE CULTURA,

TURISMO Y DEPORTE

AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS, OBRAS E INSTALACIONES

SUPERVISADO

La reglamentacidn aplicable es toda la relativa a la edificacidn, el urbanismo y el medio ambiente.
El listado con la legislacidn aplicable serd el publicado por el Gobierno Vasco, el Estado Espafiol y
el municipio donde se sittie el proyecto y vigente a la fecha del presente Proyecto.
Comprendiendo tanto las normativas europeas, como las estatales, las autondmicas y las
particulares del municipio. Dentro del compendio normativo, se prestara especial atencion al
cumplimiento de las siguientes normas de cardcter basico en caso de que proceda su aplicacién.

Normativa estatal

CONSTITUCION ESPANOLA
1978 29 Diciembre
LEY DE REHABILITACION, REGENERACION Y RENOVACION URBANAS

Ley 8/2013 26 de Junio
LEY GENERAL REGULADORA DE LASUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Ley 32/2006 18 de Octubre

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 05 de Noviembre

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 311/1995 10 de Noviembre

RD POR EL QUE SE APRUEBA LA CERTIFICACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013 05 de Abril

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)

RD 314/2006 17 de Marzo

RD DISPOSICIONES MFNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARESDE TRABAJO

RD 486/1997 14 de Abril

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (REBT)
RD 842/2002 02 de Agosto
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RD SOBRE CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
RD 861/2003 04 de Julio

RD POR ELQUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)

RD 956/2008 06 de Junio

RD SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

RD 1000/2010 05 de Agosto

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONESTERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
RD 178/2021 23 de marzo

RD POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY DE SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
RD 1109/2007 23 de Agosto

RD POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO ESTRUCTURAL

RD 470/ 2021 29 de Junio

RD POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 1627/1997 24 de Octubre

RD DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RIPCI)
RD 513/2017 22 de Mayo

RDL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

RDL 1/2008 11 de Enero

DECRETO DE INTERVENCION DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS (MINP)
Decreto 2414/1961 14 de Noviembre

DECRETO DE LEY DE EXPROPIACION FORZOSA

Decreto 1954 26 de Abril
2.2 Normativa autonomica
LEY DE AGUAS
Ley 1/2006 23 Junio

LEY DE SUELO Y URBANISMO

Ley 2/2006 30 Junio

LEY GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Ley 10/2021 09 de Diciembre
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley 4/1990 31 de Mayo

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL

Ley 6/2019 09 de Mayo

LEY PARA LA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD

Ley 20/1997 04 de Diciembre
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DECRETO DE NORMAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Decreto 68/2000 11 de Abril

DECRETO DE MEDIDAS URGENTES EN DESARROLLO DE LA LEY DEL SUELO

Decreto 105/2008 03 de Junio

DECRETO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Decreto 112/2012 26 de Junio

DECRETO DE ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES EXENTAS DE LA OBTENCION DE LICENCIA ACTIVIDAD
Decreto 165/1999 09 de Marzo

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION
Decreto 209/2014 28 de Octubre

DECRETO DE CONTAMINACION ACUSTICA
Decreto 213/2012 16 de Octubre

DECRETO DE CERTIFICACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Decreto 25/2019 26 de

DECRETO SOBRE ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO
Decreto 317/2002 30 de Diciembre

DECRETO DE PTS DE ORDENACION DE MARGENES DE LOS RiOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTABRICA)
Decreto 415/1998 22 de Diciembre

DECRETO DE PTS DE ORDENACION DE MARGENES DE LOS RiOS Y ARROYOS (VERTIENTE MEDITERRANEA)
Decreto 455/1999 28 de Diciembre

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS
Decreto 117/2018 24 de Julio

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA GESTION DE RESIDUOS DE LAS OBRAS DE CONST. Y DEMOLICION
Decreto 112/2012 26 de Junio

2.3 Normativa municipal

NORMATIVA URBANISTICA Y ORDENANZAS MUNICIPALES
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (PGOU) ALCALA DE HENARES (1994)

El edificio se encuentra dentro del recinto declarado Conjunto Histérico Artistico
(plano N.3.3 del Plan Especial).

El Proyecto de Ejecucion cumple la normativa urbanistica del Ayuntamiento de Alcala
de Henares en cuanto a nimero de alturas permitidas, edificabilidad maxima, ocupacién de la
parcela, retranqueos y demas parametros, acreditandose la titularidad del edificio y la
compatibilidad de usos con el Plan General vigente:

- Uso caracteristico: Dotacional — Institucional — Cultural Educativo.
- Tipologia: Edificaciéon en Manzana cerrada (Edificio singular)

- Obras admisibles: Son admisibles todo tipo de obras en los edificios y las de nueva edificacidn
asi como las de demolicién.

- Condiciones edificacion: establecidas en el Plan Especial y el P.G. — (Uso Dotacional).
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- Parcela minima: La existente: Parcela Unica e indivisible: 485,46 m2

- Frentes minimos: Los existentes (art. 2.2.5. del P.G.0.U. — Plano N.5.2).

- Superficie ocupada por la edificacién: 100 %

- Ocupacion: 100% -

- Superficie construida: 1.465,44 m2 S/R < 1.850 m2 y 3.290,50 m2 total.

- Superficie atil proyectada: 1.308,27 m2 dtiles S/R y 2.707,85 m2 (tiles total.

- Superficie construida computable: 1.465,44 m construidos S/R <1.850 m .

- Superficie atil computable: 1.308,27 m2 (tiles S/R.

- Edificabilidad: 1.465,44 m2 (3,01 m2/ m2) < 1.850 m2 (3,81m2/ m2).

- Altura de la edificacion: B+III+E / 16,28 m. < B+lII+E+A 19,50 m. s/. art.3.3 del Plan Especial.

El Proyecto de Ejecucién cumple la normativa urbanistica del Ayuntamiento de Alcald
de Henares en cuanto a edificabilidad maxima, ocupacion de la parcela, retranqueos y demas
pardmetros, ya que no los modifica, acreditdndose la titularidad del edificio y la compatibilidad
de usos con el Plan General vigente, y en lo referente a NN.UU. Particulares.

CONDICIONES ESTETICAS Y MEDIOAMBIENTALES

Las edificaciones deberan ajustarse en general a las disposiciones vigentes en la
materia, en particular a las Ordenanzas Urbanisticas de PLAN GENERAL.

La composicién debera atender con la debida correccion en el empleo del disefio y de los
materiales a la importancia del entorno histérico inmediato.

- No se modifican las caracteristicas estéticas exteriores del conjunto edilicio.

- Desvinculacién respecto de los lenguajes histéricos y soluciones
constructivas tradicionales que no se imitan.

- Tratamiento singularizado del encuentro entre el edificio del claustro (Vestibulo de
acceso) y a Sala 01 (Nave lateral de la antigua iglesia) mediante una solucién de junta
(Portal de acceso a las salas del museo) que contribuye a valorar el edificio histérico .
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3.1

3.2

3.3

CTE. Cddigo técnico de la edificacion

Continuacion se justificara el cumplimiento del Codigo técnico de la edificaciéon en aquellos
apartados que sea de aplicacion.

DB-SE-AE / Acciones en la edificacion:

Se modifica la configuracién estructural de un vano existente eliminando el apoyo intermedio y dotandolo de
mayor altura de paso. Para ello se colocardn dos perfiles HEB140 que absorberan la carga del muro existente. El
muro existente es doble con cdmara interior relleno de cascotes (bastardo) y descansara sobre dos perfiles
separados entre si. Para unirlos se colocaran perfiles transversales al muro (agujas) de UPN 100 cada 54 cm. Esto
facilitara el apeo provisional, y transmitira las cargas de los muros a los perfiles principales (HEB140) que no
abarcan todo el espesor de los mismos, conteniendo, ademds el relleno de cascotes interior. (Luego del fraguado
de los morteros de asiento, se cortaran las agujas a ras del muro). Si bien, segun el calculo, para la carga soportada
es suficiente un solo perfil HEB140, se ha adoptado la solucién de duplicarlo para poder recibir las cargas de cada
semi muro convenientemente. El Calculo de la carga distribuida actuante sobre los perfiles se ha realizado
reproduciendo el Arco de Descarga asimilandolo a un tridangulo isésceles equivalente (602). Los perfiles HEB se
apoyaran sobre pletinas de 32 x 32 cm de 10 mm de espesor, transmitiendo una carga de 4.250 kg mas el peso
propio de la estructura (105 KG) a cada una al muro de ladrillo macizo. Se ha considerado una resistencia
caracteristica a la compresion del ladrillo macizo de 12 Kg/cm2 (menor que la establecida por el CTE, 21 Kg/cm2, ya
que el muro es muy antiguo) resultando una resistencia a la compresién de cada apoyo de 12.288 Kg.

La definicion geométrica de la estructura estd indicada en los planos del proyecto

DB-SE-SE / Seguridad estructural:

Para la estructura de nueva construccion los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de comprobar
la validez del sistema estructural son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad, seguridad y durabilidad de
tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, las vigas, los forjados o los muros de carga, y que comprometan directamente la resistencia mecanica
y la estabilidad del edificio. Las bases de calculo empleadas son CTE DB-SE-A. Seguridad estructural. Acero

CTE DB-SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificacién. El procedimiento empleado es el software de
calculo Static. Las caracteristicas de los materiales son Acero laminado S275JR que cumplen con las caracteristicas
segun CTE. La definicién geométrica de la estructura esta indicada en los planos del proyecto. Respecto a la norma
de construccion sismorresistente no es obligatoria la aplicacion de la norma NCSE-02 para esta estructura, pues se
trata de una construccién situada en una zona de aceleracién sismica basica ab inferior a 0,04 g, conforme al
articulo 1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, no se han comprobado los estados limite Ultimos con las
combinaciones de acciones incluyendo las sismicas, ni se ha realizado el analisis espectral de la estructura.

DB-SE-M / Madera:

No es de aplicacién al no modificarse ninguna estructura de madera del edificio.
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3.4 DB-SE-F / Fabrica:

Los perfiles HEB se apoyaran sobre pletinas de 32 x 32 cm de 10 mm de espesor, transmitiendo una carga de 4.250
kg mas el peso propio de la estructura (105 KG) a cada una al muro de ladrillo macizo. Se ha considerado una
resistencia caracteristica a la compresion del ladrillo macizo de 12 Kg/cm2 (menor que la establecida por el CTE, 21
Kg/cm2, ya que el muro es muy antiguo) resultando una resistencia a la compresion de cada apoyo de 12.288 Kg.

3.5 DB-SE-A / Acero:

Las caracteristicas del Acero laminado utilizado es S275JR y cumple con las caracteristicas segun la siguiente tabla:

Tabla 4.1 Caracteristicas mecanicas minimas de los aceros UNE EN 10025

Espesor nominal t (mm)

DESIGNACION Tension de limite elastico Tension de rotura  Temperatura del ensayo Charpy
fy (N/mm?) fu (N/mm?) e
t<i16 16<t<40 40<t<63 3<t<100
S275JR 275 265 255 410 20

Y cumplen con las siguientes caracteristicas:

- mdédulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm
- modulo de Rigidez: G 81.000 N/mm
- coeficiente de Poisson: v 0,3

- coeficiente de dilatacién térmica: a 1,2:10-5 (oC)-1
- densidad: p 7.850 kg/m3
Soldabilidad:

Todos los aceros utilizados irdn soldados y inicamente se requiere la adopcién de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de es- pesores muy desiguales, en
condiciones dificiles de ejecucidn, etc.), segun se indica en el Capituloc10 del DB SE-A.

Dimensiones y definicion de perfiles:
Todos los aceros utilizados irdn soldados y Unicamente se requiere la adopcién de

precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de es- pesores muy desiguales, en
condiciones dificiles de ejecucidn, etc.), segln se indica en el Capituloc10 del DB SE-A.

3.6 DB-SE-C / Cimientos:

No es de aplicacién al no modificarse ninguna cimentacién del edificio.
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3.7

3.8

3.8.1

3.8.2

3.83

3.84

3.8.5

3.8.6

Codigo estructural:

No es de aplicacidn al no modificarse ninguna estructura de hormigdn, mixta o de acero
inoxidable del edificio.

DB-SI. Seguridad en caso de incendios
Sl 1. Propagacion interior:
4 Reaccidn al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

1 Los elementos constructivos cumplirdn las condiciones de reaccion al fuego que se establecen

en la tabla 4.1.

2 Las condiciones de reaccidn al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos en el proyecto:

Zonas ocupables:

De techos y paredes: C-s2,d0

De suelos: EFL
Incluye aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté
protegida por una capa que sea EI30 como minimo.

Los recorridos de evacuacion y espacios existentes no se modifican.

Los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario en el proyecto cumplen con estas condiciones.

Como resultado de quitar los pilares metalicos existentes en el centro del vano, se consigue un mayor ancho de
paso beneficiando, por lo tanto, a los recorridos de evacuacion.

Al mismo tiempo se reemplazan las puertas existentes (de madera y vidrio) en el hueco ampliado por una
puerta doble metalica RF90 con apertura de barras antipanico, para aislar el sector de museo de la antigua
iglesia, del Vestibulo de acceso.

También se reemplazan las puertas existentes entre el Vestibulo y el claustro por una puerta doble de perfiles
metalicos de aluminio y vidrio de caracteristicas EI2 60 C5, aislando el sector del claustro del vestibulo.

Sl 2. Propagacion exterior:

No es de aplicacién al proyecto

Sl 3. Evacuacion de ocupantes:

No es de aplicacién al no modificarse ninguna caracteristica interior del edificio.

Sl 4. Deteccidn, control y extincion del incendio:

No es de aplicacién al no modificarse ninguna caracteristica interior del edificio.

SI 5. Intervencion de los bomberos:

No procede su valoracion al no realizarse intervencién que modifique las caracteristicas
previamente existentes de intervencién en el edificio.

SI 6. Resistencia al fuego de la estructura:

3 Elementos estructurales principales
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3.9

3.9.1

1  Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado
en el anejo B.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso: Publica Concurrencia
Plantas sobre rasante: <15m
Resistencia: R90

Anejo D Resistencia al fuego de los elementos de acero

D.1 Generalidades

5 En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de
proteccién con marcado CE, los valores de proteccidn que éstos aportan seran los avalados por
dicho marcado.

D.2 Método simplificado de calculo
D.2.1 Vigas y tirantes
1 Mediante la Tabla D.1 puede dimensionarse la proteccién frente al fuego de vigas arriostradas
lateralmente o tirantes para una determinada resistencia al fuego, siendo:
Ufi: coeficiente de sobredimensionado, definido en SI 6.
Am /V: factor de forma, siendo:
Am: superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del elemento
si no esta protegido o la de la cara interior de la proteccion si esta revestido. Se
considerara Unicamente la del contorno expuesto en el sector de incendio analizado.
V: volumen del elemento de acero por unidad de longitud,
Para elementos de seccién constante, Am/V es igual al cociente entre el perimetro ex- puesto y
el drea de la seccion transversal.
d/Ap coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de las
caras ex- puestas al fuego, siendo:
d espesor del revestimiento, [m];
Ap conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del tiempo
de resistencia a fuego considerado; (W/mK).
En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigones, morteros y yesos, se puede tomar
el valor de Ap correspondiente a 20 C.

Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/Ap (m2K/W) de vigas y tirantes
R90: Coeficiente de sobredimensionado >ufi: 0,20
Considerando el factor de forma mas desfavorable se ha aplicado el coeficiente de

sobredimensionado mas desfavorable.
Las dimensiones del perfil calculado lo cumplen.

DB-HS. Salubridad

HS 1. Proteccion frente a la humedad:

No es de aplicacién al proyecto.
Muros:

No es de aplicacién al proyecto.
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3.9.2

3.93

3.94

3.9.5

3.9.6

3.10

3.10.1

Suelos:

No es de aplicacién al proyecto.
Cubiertas:

No es de aplicacién al proyecto.
Fachadas:

No es de aplicacién al proyecto.

HS 2. Recogida y evacuacion de residuos:

No procede su valoracion al no realizarse intervencidén que modifique las caracteristicas
previamente existentes de intervencién en el edificio.

HS 3. Calidad del aire interior:

No procede su valoracion al no realizarse intervencién que modifique las caracteristicas
previamente existentes de intervencién en el edificio.

HS 4. Suministro de agua:

No procede su valoracion al no realizarse intervencién que modifique las caracteristicas
previamente existentes de intervencién en el edificio.

HS 5. Evacuacion de aguas:

No es de aplicacién al no ampliarse el nimero o la capacidad de los aparatos receptores
existentes en la instalacién.

HS 6. Proteccidn frente a la exposicion al raddn:

No es de aplicacién al proyecto al no estar el municipio dentro del ambito de aplicacion.

DB-HE. Ahorro de energia:

HE 0. Limitacién del consumo energético:

No es de aplicacién al no realizarse ampliacidn o cambio de uso en el edificio ni reformarse
conjuntamente las instalaciones térmicas y mas del 25% de la superficie de la envolvente.
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3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11

3.12

3.121

3.12.2

3.123

HE 1. Limitacion de demanda energética:

No es de aplicacién al proyecto.
Justificacion de cumplimiento de la demanda energética:

Caracteristicas de los productos: Queda justificado en el pliego de mediciones y presupuesto
mediante una descripcion detallada de cada partida de obra y de sus caracteristicas técnicas.

Justificacion de cumplimiento de la limitacion de condensaciones fachadas:
No es de aplicacién al proyecto.

Transmitancia térmica:

No es de aplicacién al proyecto.

HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE):

No es de aplicacidn al no realizarse intervencion sobre las instalaciones térmicas del edificio.

HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién:

No es de aplicacidn al no realizarse actuacidn sobre las instalaciones de iluminacién del edificio.

HE 4. Contribucion solar minima de ACS:

No es de aplicacidn al no realizarse rehabilitacion integral ni incremento de la demanda en mas
de un 50% sobre las demandas de ACS del edificio.

DB-HR. Proteccion frente al ruido

No es de aplicacidn al no realizarse intervencion integral en el edificio.

DB-SUA / Seguridad de utilizacion y accesibilidad:

SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caidas:

No es de aplicacién al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado.

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento:

1.3 Impacto con elementos fragiles
Todos los vidrios utilizados en el proyecto son laminados y cumplen con la norma UNE-EN
12600:2003.

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos:

La puerta de acceso al museo se reemplaza por otra puerta de similares caracteristicas donde la
fuerza de apertura sera de 25 N, como méximo. Las otras dos puertas reemplazadas son
resistentes al fuego y su fuerza de apertura sera de 65 N como maximo.

El mostrador de recepcidn tiene un sistema de acceso que combina una puerta batiente de dos
hojas con mecanismo de cierre automatico y una puerta proyectante (encimera) provista de un
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3.124

3.125

3.12.6

3.12.7

3.12.8

3.12.9

muelle hidraulico de ayuda para su apertura.

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada:

1 Alumbrado normal en zonas de circulacion

1 En el vestibulo se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mayor de 100 luxes.

2 En las sala 01, destinada a exposicién museogréfica y reproduccién de videos, donde los niveles
de iluminacion estdn determinados por la correcta visualizacion de la exposicion se prevé un nivel
de iluminacion adecuada para la visualizacion de los objetos que no interfiera con la correcta
visualizacién de los contenidos. El factor de uniformidad media serd del 40% como minimo.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacidn
1 Las salas consideradas poseen alumbrado de emergencia que cumple con la normativa vigente y
gue se mantendrd con las mismas caracteristicas.

SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion:

No es de aplicacion.

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento:

No es de aplicacion.

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:

No es de aplicacién

SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acciéon del rayo:

No es de aplicacién

SUA 9. Accesibilidad:

Entradas al edificio

No es de aplicacién al presente proyecto al no realizarse modificaciones sobre las condiciones de
partida que estuvieran condicionadas por el presente apartado. Existen actualmente recorridos
accesibles para toda el drea publica del museo.

Punto de atencidn accesible
Se ha contemplado un punto de atencién al publico en el mostrador de informacién, que cumple
las siguientes condiciones:

- Estd comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como minimo, esta situado a una altura de
0,85 m, como maximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x
profundidad), como minimo.
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4.1

4.2

4.3

Otras normativas:

PGOU Alcala de Henares:

No se modifican los pardmetros urbanisticos del edificio por lo que cumple la normativa.

RITE:

No es de aplicacidn al no realizarse modificacidn sobre las instalaciones térmica del edificio.

REBT:

1. Instalacion eléctrica
1.1. Descripcién general de la instalacion

El disefio y célculo de la instalacidn se ajustara al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), asi como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51.

2. Instalacién
Se proyectan las siguientes modificaciones:

Vestibulo: Desplazamiento hacia arriba de la canaleta adosada al muro: 100 cm
Sala 01: Desplazamiento de la instalacién empotrada en el drea de actuacién

Los conductores a utilizar seran (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su
tensién asignada 450-750 V. La instalacion se realizara empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables
serdn no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificados, especialmente los conductores de neutro y de
proteccion. Esta identificacion se realizara por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor
neutro en la instalacién o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificardn éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccion se lo identificard por el doble color amarillo-
verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se
identificaran por los colores marrén o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podra
utilizarse el color gris.

Todas las conexiones de conductores se realizaran utilizando bornes de conexiéon montados
individualmente o mediante regletas de conexidn, realizandose en el interior de cajas de empalme y/o de
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derivacioén.

Cualquier parte de la instalacion interior quedara a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones
de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefaccién y gas.

Tubos:

-Ejecucidn superficie: Seran aislantes rigidos blindados de material plastico, cumplirdn con normativa

UNE-EN 50086 o de acero galvanizado blindado roscado / enchufable.

-Ejecuciéon empotrada: Serdn de material plastico doble capa grado de proteccién 7.
Se utilizaran mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz
doble interruptor, punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, reguladores de intensidad, reguladores
ambientales, indicadores de sefializacion y ambientales, tomas de telecomunicaciones, toma de corriente
prototipo tipo schuko de 10-16 A.
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2.1

2.2

2.3

Memoria descriptiva

Objeto:

La memoria descriptiva contiene los datos de caracter general, en relacién a los agentes
intervinientes, informacidn previa, descripcion del proyecto y las prestaciones que se pretenden
alcanzar.

Finalidad:

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso
de la de construccion del edificio y a la administracion encargada de la supervisidon del proyecto,
la informacién necesaria para llevar a cabo las obras, la gestidn de los residuos generados y el
control de calidad, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y
salud para los trabajadores y transelntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de las
edificaciones colindantes.

Agentes:

Entre los agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente proyecto, se
resefian:

Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
Autor del proyecto: D. Charles Marie Barrot

Otros técnicos: No se prevén

Director de obra: D. Charles Marie Barrot

Director de Ejecucion de la obra: A definir por la propiedad

Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad

Coordinador de seguridad y salud: A definir por la propiedad

Autor de EBSS: D. Charles Marie Barrot

Laboratorios de control de calidad: No se prevén
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2.4

2.5

2.5.1

Ley 38/1999. LOE:

Art 2. “Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuracion arquitecténica, entendiendo por tales las que tengan cardcter de intervencion total
o las parciales que produzcan una variacién esencial de la composicion general exterior, la
volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
caracteristicos del edificio.”

Obra NO sujeta a proyecto al no producir una variacién esencial de la composicién del
edificio.

Informacioén previa:

Condicionantes de partida:

Descripcion general del edificio:

El proyecto se desarrolla en el Vestibulo de la Planta Primera del edificio antiguo del museo.
Este espacio alberga en la planta de calle el acceso al museo. Es un edificio con origen en los
siglos XVII y XVIII, que ha pasado por distintos usos desde su construccion (convento, iglesia,
carcel, juzgados). Fue rehabilitado y restaurado en 1997 para el uso actual de museo.

Ocupa una manzana y se encuentra situado entre las calles de San Bernardo, de Santiago, del
Cid Campeador y Capuchinos. Se encuentra en el casco histérico de Alcald de Henares, en el
barrio arabe o moreria, situado en el antiguo Colegio Convento Dominico de la Madre de Dios,
préximo al Palacio Arzobispal y a la Puerta de San Bernardo, rodeado por la plaza de las
Bernardas y las calles Santiago y Cid Campeador, siendo medianero por el lado norte con
edificios de nueva planta y patio de manzana.

Morfolégicamente en el edificio se separan los usos privados y publicos; el edificio histérico en
su practica totalidad es para uso publico albergando al museo. Una ampliacién posterior es para
uso privado, una edificacion de seis plantas, dos bajo rasante y cuatro sobre rasante, asi como
una entreplanta entre la planta baja y la primera. En el se ubican las oficinas, archivo, talleres de
restauracion, muelle de carga y descarga, aparcamiento, almacenes, cuartos de instalaciones y
vestuario de personal.

El museo tiene su acceso por la fachada principal que da a la Plaza de la las Bernardas. A través
de la puerta principal se accede a una zona de zaguan donde se ubican la recepcion. Desde este
espacio se puede acceder al museo (planta baja de la antigua iglesia), al patio (claustro y patio,
actual sala de exposiciones temporales), a la sala de actos y, a través de la escalera, a la tienda
(en la entreplanta) y al Vestibulo de Primera Planta. Este Ultimo comunica con la planta alta del
museo y con la sala de exposiciones de la planta primera (galeria del claustro).

A la planta primera se puede acceder por dos escaleras; la principal, del vestibulo de recepcién
del acceso y una escalera secundaria que se encuentra al final de la nave del espacio del museo
que ocupa la antigua nave de la iglesia.

La estructura de la iglesia alterna en sus muros ladrillo y piedra dispuestos, creando un efecto
decorativo ritmico, tal y como fue habitual en los paramentos exteriores en Alcald. La cUpula que
la corona se remataba originalmente con una linterna y un chapitel, que con su desarrollo vertical
equilibraban la horizontalidad del resto del edificio. Estos remates se pierden cuando en 1882 el
Ayuntamiento compra el edificio para convertirlo en carcel y juzgado y decide eliminarlos por
existir peligro de hundimiento.

La fachada principal de la iglesia, que destaca por su simplicidad, sufrié también importantes
transformaciones al adaptarse a su nueva funcién: se abrieron nuevos balcones y ventanas y se
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trasladé la portada principal, que daba a la Plaza de las Bernardas, a la Calle Santiago, donde se
situd la nueva puerta principal de entrada a los juzgados.

En cuanto a la portada por la que se accede al convento, probablemente se reutilizé del edificio
que precedid al actual, sustituido debido a su caracter endeble y su tamafio insuficiente. Destaca
por su coronamiento semicircular, que alberga en relieve la cruz de Santo Domingo, caracterizada
por sus extremos en forma de flor de lis que aluden a la orden religiosa que ocup? este edificio.
El edificio del convento se realizb en materiales similares a los de la iglesia y se organiz6, como es
habitual, en torno a un patio de planta rectangular. En este edificio se ubicaban las habitaciones
donde los frailes desarrollaban su vida cotidiana, comunicadas con el patio a través de un
claustro de esbeltos arcos de medio punto.

Al iniciarse su rehabilitacion para albergar el Museo, se encontraba en avanzado estado de ruina
en algunas zonas y muy deteriorado en términos generales. La instalacion aqui de esta
institucion, supone, entre otros logros, la recuperacion de un edificio con una larga historia.

SITUACION
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2.5.2

Caracteristicas del edificio:

Tipologia del edificio segiin su uso: Edificacion en Manzana Cerrada (edificio singular)
Usos: Dotacional - Institucional - Cultural Educativo

Situacion respecto a edificios colindantes: Medianeras

Ndmero de Plantas: 5+ 2 s6tanos / 16,28m
Emplazamiento de la obra: Vestibulo de acceso al museo
Referencia catastral del inmueble: 8816206VK6881N0001UH

A continuacion se exponen las superficies actualmente existentes:

Superficie de parcela (m2): 3.037
Superficie construida total (m2): 7.254

Condicionantes de emplazamiento:

Clima: Mediterraneo continentalizado

Accesos: A través de la calle de San Bernardo de sentido vial Gnico y la calle del Cid Campeador con sentido vial
Unico y con aceras peatonales

Trafico: En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de trafico rodado y zonas

peatonales.

Servidumbres: No se realizard ocupacién de via publica.

Horarios: No existe ninguna limitacion de horario de trabajo al margen de las reguladas por la

legislacion vigente.

LOCALIZACION
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'

'
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C. Condicionantes de entorno:
- Electricidad: Existe acometida eléctrica.
- Agua: Existe abastecimiento de agua potable.
- Saneamiento: Existe red de saneamiento publico.

D. Condicionantes urbanos:

- Edificaciones colindantes: El edificio donde se hard el proyecto esta en manzana exenta, aunque existen
edificaciones medianeras en la nueva ampliacién: calle de San Bernardo y calle de Capuchinos.

E. Condicionantes de usos:
- Usos: Dotacional - Institucional - Cultural Educativo.

253 Cumplimiento de CTE y otras normativas:

Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecucion.

2.5.4 Normativa urbanistica y limitaciones:

Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecucion.
2.5.5 Informes previos:

- No se dispone de informacidn al respecto.
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2.6

2.6.1

Descripcion del proyecto:

Objeto:

El objeto del presente proyecto es la renovacion de el vestibulo de acceso del museo que
tiene una entrada a través de una caja de vidrio sobre bastidor de hierro que actia como
filtro ambiental con el exterior. El espacio alberga un mostrador de recepcion y unas
taquillas bajo la escalera. Asi mismo existen tres puertas que conectan con el patio, la sala
de seminarios y con el comienzo de la visita del museo; la sala 01.

La actuacion se ocupa también de la Sala 01, dedicada a la introduccidon y presentacion del
museo.

VESTIBULO

La modificacién reemplazara el mobiliario existente de la Recepcidn y proveera de un panelado con
un acabado de vidrio laminado y DM lacado definiendo las areas con un concepto de utilizacién
racional afiadiendo funcionalidad y supliendo las necesidades actuales. El tipo de panelado
proyectado permitird albergar pantallas informativas concentrando la informacién necesaria. Una
nueva sefialética pondra en valor la identificacion de la institucidén y ordenara la informacion,
haciéndola mas eficiente y dandole claridad. El nuevo mostrador de recepcién contempla dos zonas
para la atencién a personas con movilidad reducida que permiten que se puedan acercar al
personal con sillas de ruedas, cumpliendo de esta forma con la normativa. Al mismo tiempo se
provee de espacios de almacenamiento necesarios. La entrada a la Sala 01 se dignifica otorgandole
una entidad de acuerdo al papel que interpreta en el espacio de recepcién. También se renueva la
caja de estanqueidad del acceso proveyéndola de una barrera de aire de baja emision sonora y filtro
antibacteriano y antimicrobiano, ajustando su orientacion al espacio y reduciendo su tamafio. Una
nueva distribucion de los elementos de climatizacion permitira obtener un confort ambiental
mejorado contemplando el nuevo volumen de espacio luego de la construccion del forjado dela
planta alta.

SALA 01

En esta sala la actuacion prevé un revestimiento de las paredes hasta 3,10 m de altura en vidrio
laminado, que permitira la visién de las pantallas de introduccién y del videowall proyectadas.

La introduccidn y presentacion del museo se realiza a través de una pantalla de 82" que el
visitante encuentra de frente al entrar en la sala.

En la pared mas alejada se sitia un videowall con iméagenes de piezas e ilustraciones de los
contenidos del museo. Este video dara un pantallazo del viaje al pasado que se realizara
virtualmente en el recorrido de las salas. Los paramentos verticales reflectantes multiplicaran las
imagenes creando una experiencia de viaje en el tiempo.
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2.7

2.8

Justificacion y antecedentes:

VESTIBULO DE ACCESO

La informacidn requiere una sistematizacion e integracién con la museografia.

La sefialética es provisional e insuficiente.

El mobiliario de recepcién no cumple con los requisitos de la normativa de accesibilidad.
La caja de estanqueidad del acceso necesita una renovacion, tanto desde el punto de vista
técnico como estético y funcional.

Es necesaria una nueva distribucién de los elementos de climatizacion.

El acceso a las salas del museo no es adecuado al flujo de visitantes, la circulacién se ve
obstaculizada por dos pilares centrales.

SALA 01 DE INTRODUCCION

La informacidn requiere una sistematizacién e integracion con la museografia.

La iluminacién requiere una actualizacidn técnica

La museografia requiere una renovacion técnica y estética ya que acusa el paso del
tiempo desde su creacién en 1999 .

Programa de necesidades:

VESTIBULO DE ACCESO

Dotar al espacio de recepcidn del museo de instalaciones técnicamente modernas que

permitan tener una informacién adecuada de la institucidn y de sus actividades. Dar confort a la
zona de atencidn al publico, creando puestos accesibles. Mejorar las condiciones de circulacion de
los visitantes ampliando el vano de comunicacién con la sala 01 y quitando los pilares centrales de
este paso que obstaculizan la circulacién y suponen un riesgo en caso de ser necesario utilizar esta
via de evacuacién de emergencia.

SALA 01 DE INTRODUCCION

Modernizar la museografia. La funcidn principal de esta sala es la de dar al visitante un

panorama amplio de introduccién al museo, tanto de sus contenidos como su historia. Se hace
necesaria una renovacion de los medios técnicos adecuandolos a las posibilidades técnicas
actuales.
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2.9

2.10

2.10.1

2.10.2

2.11

Parametros técnicos:

Parametros de estructura:

Afectado y condicionado por el CTE

Parametros compartimentales:

Parametros de envolvente: -

Parametros de salubridad: -

Parametros de acondicionamiento ambiental: -
Parametros de servicios: -

Prestaciones del edificio:

En relacion al CTE:

Queda el proyecto afectado por el CTE. Ver capitulo “Normativa” del proyecto de ejecucion.

Ampliaciones al CTE:

No se prevén.

Limitaciones:

Las actuaciones a realizar se cefiiran a las zonas constructivas originales del edificio, no
realizandose ninguna actuacion puntual sobre modificaciones o afiadidos realizados en la
volumetria del edificio unilateralmente por los propietarios del edificio, y que hayan generado
como consecuencia de ello un aumento de la superficie edificada contraviniendo a la
legalidad urbanistica.
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3.1

3.2

3.3

34

Memoria constructiva

La memoria constructiva tiene como objeto el realizar la descripcidn de las soluciones adoptadas
en el presente proyecto. En particular se definen: la sustentacion del edificio,, el sistema
estructural, el sistema de envolvente, el sistema de compartimentacion, el sistema de acabados,
los sistemas de acondicionamiento e instalaciones y el equipamiento objeto del proyecto.

Sustentacion del edificio:

Cimentacion:

El proyecto no modifica las cargas actuantes en la cimentacién de forma que deba ser considerado.

Sistema estructural:

Estructura vertical:

Se retiraran pilares metalicos reemplazandolos por perfiles horizontales metalicos.
Estructura horizontal:

Se refuerza la estructura de soporte del vano con perfiles metalicos.

Estructura de forjados: -

Estructura de cubierta: -

Sistema envolvente:

Soleras: -
Cubiertas: -
Fachadas: -

Sistema de compartimentacion:

Particiones interiores: -

Carpinterias interiores:

Puerta Rf de vidrio

Puerta RF de metal

Vestibulo de estanqueidad (caja) en acceso en estructura metalica y vidrio laminado
Carpinterias exteriores: -
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3.5

3.6

3.7

3.8

Sistemas de acabados:

Revestimiento exterior de suelos: -
Revestimiento exterior de techos: -
Revestimiento exterior de fachadas: -
Revestimiento interior de suelos: -
Revestimiento interior de techos: -
Revestimiento de particiones:

Paneles de vidrio laminado.

Enfoscado, yeso y pintura en el drea afectada.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones:

Equipamiento:

Sefalizacion:

Nueva sefialética informativa
Equipamiento:

Sistemas audiovisuales de informacion
Sistemas de acondicionamiento térmico

Otros parametros:

Para el listado completo de parametros constructivos a ejecutar se debera recurrir al capitulo de
10-Mediciones y Presupuesto y al capitulo de “control de calidad” del proyecto de ejecucién
donde quedan establecidos de manera pormenorizada las actuaciones completas a realizar.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Su autor es DON Charles Marie Barrot, Arquitecto, y su elaboracion ha sido encargada por el Museo
Arqueoldgico Regional de Madrid, Alcala de Henares

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o0 una empresa
y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un
contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Autor del proyecto Charles Barrot

Titularidad del encargo Museo Arqueolégico Regional de Madrid

Emplazamiento Plaza de las Bernardas, s/n, 28801 Alcala de Henares, Madrid

Presupuesto de Ejecucion Material | 150.368,10 euros
obras acondicionamiento

Plazo de ejecucion previsto 30 DIAS
Numero maximo de operarios 8

Total aproximado de jornadas 240
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Edificio existente
Topografia del terreno PLANA
Edificaciones colindantes exento
Suministro de energia eléctrica Sl

Suministro de agua Sl

Sistema de saneamiento Sl

Servidumbres y condicionantes NO
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:



DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones Sl

Movimiento NO
de tierras
Cimentaciony | Sl
estructuras

Cubiertas NO

Albafiileria y NO
cerramientos

Acabados PINTURA

Instalaciones Sl, Eléctrica y Climatizacion

OBSERVACIONES: Obra de acondicionamiento, Reforma parcial.

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos

que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

XXX X

Retretes.

OBSERVACIONES:

1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil

En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Casa de Socorro del Ayuntamiento de 120 metros
Alcala de Henares 5 MINUTOS
Calle Santiago, 13, 28801 Alcala de Henares

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital HM Vallés 140 metros
Calle Santiago, 14, 28801 Alcala de Henares |5 MINUTOS

OBSERVACIONES:




1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grlas-torre Hormigoneras
Montacargas Camiones
Magquinaria para movimiento de tierras X | Cabrestantes mecanicos
X | Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
|| Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

ﬂ Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el

montaje y el desmontaje.

X [ Andamios sobre borriquetas | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X | Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = V4 de la altura total.
| X | Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

OBSERVACIONES:




2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | X [ Neutralizacion de las instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension | X | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables

OBSERVACIONES:




3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o0 golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafnos en los ojos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

X [ Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X [ lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X [ No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X | Senalizacién de la obra (sefales y carteles) permanente

X | Cintas de senalizacién y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente

X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente

X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B permanente

X | Evacuacion de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacién especifica para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién frecuente

X | Grla parada y en posicion veleta con viento fuerte

X | Grda parada y en posicion veleta final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccién del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:




FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

X
X
X
X
X
X | Contagios por lugares insalubres
X
X
X
X

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X | Apuntalamientos y apeos frecuente
X | Pasos o pasarelas frecuente
X | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas permanente
X | Redes verticales permanente
X | Barandillas de seguridad permanente
X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
X | Riegos con agua frecuente
X | Andamios de proteccion permanente
X | Conductos de desescombro permanente
X | Anulacion de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Protectores auditivos ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente
X | Mastiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:




FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos permanente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Redes verticales permanente
X | Redes horizontales frecuente
X | Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldafneadas y protegidas permanente
X | Evitar trabajos superpuestos permanente
X | Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
X | Proteccién de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Guantes de cuero 0 goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente
X | Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:




FASE: ACABADOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados

X | Ambiente pulvigeno

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X [ Inhalacién de sustancias téxicas

X [ Quemaduras

X | Electrocucion

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

X | Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldafneadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacion permanente
X | Equipos auténomos de ventilacion permanente
X | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero 0 goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
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4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caidas de altura, Colocacion de redes y pescantes. Cubricion de
sepultamientos y hundimientos huecos horizontales.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension Senalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).

Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de Los elementos se izaran y transportaran sujetos por al
elementos prefabricados pesados menos dos puntos en equilibrio estable. Mientras sen

izados y transportados se prohibira la presencia de
personas bajo ellos.

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

1.- Relacién de previsibles trabajos posteriores.

Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus
elementos singulares, cornisas, bandejas de balcén, barandillas, impostas, chapados de
piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.

Trabajos puntuales de pintura, a lugares de dificil acceso, por su altura o situacion, con
acopio excesivo de materiales inflamables.

Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escalera manuales o de tijera.

2.- Riesgos laborales que pueden aparecer.

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las

obras descritas otras que se ejecuten y la circulacion o estancia de las personas
usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevacion
acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de
actuacién de las obras, o produccion excesiva de polvo o ruido.

En fachadas, caidas en altura, con riesgo grave.

En fachadas, golpes, proyeccion de particulas a los ojos, caida de objetos por debajo de
la zona de trabajo.

En trabajos de pintura de dificil acceso, caidas por defectuosa colocacion de medios
auxiliares, generalmente escaleras.

En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.

En medios auxiliares, caida o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de
montaje, de electrocucion por contactos indirectos, o de materiales en labores de
montaje y desmontaje.

En escaleras, caida por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena
en las de tijera, o por trabajar a excesiva altura.

3.- Previsiones técnicas para su control y reduccion.
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- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y senalizar los lugares
donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la via publica, asi momo limpieza
de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio,
habilitacion de vias de circulacion seguras para los usuarios, realizacion de los trabajos,
siempre que sea posible, por el exterior, para elevacién o carga y descarga de
materiales o medios auxiliares, sefializacién y proteccién de éstos en la via publica 'y
cierre lo mas hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de produccién de
polvo o ruido.

- En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocacion de los medios auxiliares
seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de proteccion. Solo
en casos puntuales de pequefia duracion y dificil colocacion de estos medios, cuelgue
mediante cinturdn de seguridad antiacida, con arnés, clase C, con absorbente de
energia.

4.- Informaciones utiles para los usuarios.

- Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o0 mediante técnico competente en
edificacion, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.

Las anteriores relaciones, de previsibles trabajos posteriores, riesgos, previsiones técnicas
e informaciones utiles aqui descritas, tienen un caracter, como ya se ha dicho, muy amplio,
general y orientativo, ya que su objetivo n es la creacion estricta de un texto valido para todos los
casos, sin o el de prestar una ayuda y colaboracién para su redaccién especifica. El autor del
Estudio de Seguridad y Salud, o Estudio Basico, debera en cada caso, y de acuerdo con el
Proyecto de obra y su propio criterio, seleccionar los conceptos que considere de aplicacion para
su Estudio de Seguridad y Salud, y afadir, si lo considera conveniente, otros propios de la obra
que no figuren en la presente guia, al objeto de conseguir redactar un documento especifico de la
obra a ejecutar.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[1 Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95  08-11-95 J.Estado 10-11-95

[1 Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97  17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[1 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97  24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[1 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. RD 485/97  14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[1 Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[1 Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden  16-12-87 29-12-87

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden  20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden  02-09-66 M.Trab. 01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - - 25-08-78

[1 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden  09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos |y Ill. Titulo Il: cap: 1a V, VII, XIII)

[1 Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden  28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden  28-08-70 M.Trab.  05-»09-09-70
Correccion de errores. - - - 17-10-70
Moadificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden  27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden  21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacién de varios articulos. Resolucion  24-11-70 DGT 05-12-70

[ Sefalizacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden  31-08-87 M.Trab. -

[1 Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89  27-10-89 - 02-11-89

[1 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas RD 487/97  23-04-97 M.Trab. 23-04-97
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(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Correccién de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulacion de la jornada laboral.
Formaciéon de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1 Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion.
Modificacion RD 159/95.

[1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién individual.
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.

[1 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo.

[1 Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

[1 Especificaciones calzado proteccién uso profesional.

[1 Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[1 Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).
[1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion.
[1 Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Correccién de errores.
Modificacion.
Modificacion.
[1 Reglamento Seguridad en las Maquinas.
Correccién de errores.
Modificacién.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE).
Regulacion potencia acustica de maguinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliacién y nuevas especificaciones.
[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[1 ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.
Correccién de errores, Orden 28-06-88
[1 ITC-MIE-AEM4. Gruias mdviles autopropulsadas usadas

7.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Orden

Orden
Orden

Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

RD 773/97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEENB345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

RD 1215/97

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

RD 1495/86
RD 590/89

Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92

Orden

RD 2370/96

31-10-84
07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

18-07-97

31-10-73
26-05-89
23-05-77
07-03-81
16-11-81
23-05-86
19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88

18-11-96

M.Trab.

M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.

M.Trab.

MRCor.

M.Presid.

AENCR
AENCR
AENCR
AENCR
AENCOR

M.Trab.

Mi
MIE
Mi

MIE

P.Gob.

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE

MIE
MRCor.
MIE

MIE

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre
- R.D. 1627/97, de 24 de Octubre: disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccién

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87

~ =80
03-08-83
16-03-71

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

18-07-97

27—31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencién.

- R.D. 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre

infracciones y sanciones en el orden de lo Social.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion de

Riesgos Laborales

- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006

Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980.

— Convenio General del sector de la construccion 2007-2011
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— Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Normas ISO/DIN sobre movimientos de tierra.

— Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, de 23 de abril. "Sefalizacion de SS en el
Trabajo".

- Norma 8.3.-IC, senalizacién de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. n° 97, de 23 de abril).
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la Manipulacion Manual de Cargas", que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE n° 97, de 23 de abril.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. (B.O.E.
n°® 97, de 23 de abril).

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.
(B.O.E. n° 124, de 24 de mayo).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
(B.O.E. n° 140, de 12 de junio).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos

de trabajo. (B.O.E. n® 188, de 7 de agosto).

— Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como
servicios de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del
sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades publicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion
de riesgos laborales. (B.O.E. n° 159, de 4 de julio).

- R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién de los trabajadores de los equipos

de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. (B.O.E.
n°® 104, de 1/5/1998).

- Articulo 36 de la Ley 50/1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social
por el que se modifica la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales (Articulos
45, 47,48 y 49).

- Homologacion de las prendas de proteccion personal con la certificacion CE de tipo,
entrada en vigor el 1 de Julio de 1995. R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria
de los equipos de proteccion individual.

- Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido
en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los

equipos de proteccion individual.

- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
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relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

— Correccion de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas
de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

- R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
Seguridad y Salud de los Trabajadores frente al Riesgo

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion,

- R.D.1109/2007 de 24 de agosto, desarrolla la Ley de subcontratacion en el Sector de
la Construccion.

- Ordenanza Municipal Reguladora de la Senalizacion y Balizamiento de las obras que
se realicen en la via publica, de fecha 12 de mayo de 1.989 en los apartados en los
que se incluye la 8.3. IC.

- R.D. 560/2010, de 7 de mayo que modifica: el R.D. 1942/93 Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Petroliferas,

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba una nueva
Instruccion técnica complementaria MI-IPO3 «Instalaciones petroliferas para uso
propio,

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension,

- R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instruccion técnica
complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones

- R.D. 83720/03 de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas moviles autopropulsadas

- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/97, el R.D.1109/07 y
el R.D. 1627/97

- R.D. 560/2010 de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacioén a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En Alcala de Henares , junio de 2023.

Fdo.

EL AUTOR DEL ENCARGO EL ARQUITECTO

Charles Barrot
Colegiado N° 10.671 (COAM)
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2.1

Memoria

Objeto:

Entre los agentes que intervienen en el proceso de la obra objeto del presente proyecto, se
resefian:

Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
Autor del proyecto: D. Charles Marie Barrot

Otros técnicos: No se prevén

Director de obra: D. Charles Marie Barrot

Director de Ejecucion de la obra: A definir por la propiedad

Constructor - Jefe de obra: A definir por la propiedad

Coordinador de seguridad y salud: A definir por la propiedad

Autor de EBSS: D. Charles Marie Barrot

Laboratorios de control de calidad: No se prevén



2.2

2.2.1

Agentes:

Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Ultima de construir o
demoler se pueden presentar tres casos:

La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o
demolicidon; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion
de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccion o demolicién.

La persona fisica o juridica que efectue operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de
construccion y demolicidn.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
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2.2.3

2.3

23.1

Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion
antes del comienzo de las obras.

Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizaciony la
eliminacidn de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi
como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la
condicién de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

Obligaciones

Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos de
construccién y demolicién, que contendrd como minimo:

Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicidén que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.

Las medidas para la planificacion y optimizacién de la gestion de los residuos generados en la
obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciény, en su
caso, otras operaciones de gestidn de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de
la obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién
con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicidn, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construcciény
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacién de valorizacidn o de eliminacion para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio
natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de
los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD,
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asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccién y demolicién
de la obra, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas
correspondientes.

Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, esta obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje cdmo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de
construccién y demolicidén que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracidn para su gestidn. Los residuos de construccién y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de
valorizacion.

La entrega de los residuos de construccidén y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedory
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros ctbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicidn efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacidén o de eliminacién ulterior
al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los residuos de
construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido
en la legislacién vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
dentro de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a
la obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el
presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos
de construccion y demolicion de la obligacidn de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construccidn y demolicidn estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion
acreditativa de la gestidn de los residuos, asi como a mantener la documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacidn especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccién y demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacidn por la legislacién de residuos,
llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada
en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la
identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operacién anterior de gestion, el método de gestidn aplicado, asi como las
cantidades, en toneladas y en metros clbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes
de la actividad.

Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a
cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, en los
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestién de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o
al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacidn de valorizacién o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaradny se separardn, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este caractery puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos de
construccién y demolicién. Esta obligacién se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado
dichos residuos a la instalacion.
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Normativa aplicable

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

Gestion de residuos (G)

Real Decreto sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecuciéon de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demoliciéon 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010



3.2

3.3

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Gestidn de residuos inertes e inertizados

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente.

B.0O.P.V.: 19 de diciembre de 1994

Clasificacion de residuos (GC)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

Normativa autondmica especifica (CAM)
Real Decreto niim. 105/2008, de 1 de febrero, la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de

Madrid y la Orden nim. 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion
del Territorio, que regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion.
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4.1

Identificacion de residuos

Identificacion de residuos:

Identificacidn de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados
segun la orden MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos, segin la Lista Europea de Residuos (LER)
aprobada por la Decisién 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcidn de ser consideradas como
residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra,
en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicidn, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que
estan compuestos:
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1 Tierras y pétreos de la excavacion

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y carton

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigén

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

1 Otros
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Residuos producidos

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en funcién del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en
el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

13



Material segiin "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de
residuos”

RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
codigo 17 03 01.

2 Madera
‘Madera. ‘
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metdlicos.

Cédigo LER

170302 ’

170201 |

150104

Densidad aparente

(t/m?)

1,00

1,10

0,60

Peso | Volumen

(t)

’ 0,000

| 0,250|

0,000

(m?)

0,000

0,227|

0,000

Hierro y acero.

170405

2,10

0,200

0,090

Metales mezclados.

4 Papel y cartén

‘Envases de papel y carton. ’
5 Plastico

‘Pléstico. ’
6 Vidrio

‘Vidrio. ’
7 Yeso

Materiales de construccion a partir de yeso distintos de
los especificados en el codigo 17 08 01.

8 Basuras

Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los cdigos 17 06 01y 17 06 03.

170407

150101 ’
170203 ’
170202 ’

1708 02

1706 04

1,50

0,75

0,60

1,00

1,00

0,60

0,000
’ 0,000’
’ 0,000’

’ 0,200’

0,000

0,000

0,000
0,000’
0,000’

0,200’

0,000

0,000

Residuos mezclados de construccion y demolicidn
distintos de los especificados en los codigos 17 09 01, 17
0902y 1709 03.

RCD de naturaleza pétrea

1 Hormigdn

‘Hormigc’)n (hormigones, morteros y prefabricados). ‘
2 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

‘Ladrillos. ‘

1709 04

170101 ‘

170102 |

1,50

1,50

1,25

0,100

‘ 0,000‘

| 1,125]

0,067

0,000‘

0,900|

‘Tejas y materiales ceramicos. ‘
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.

170103 \

080111 ‘

1,25

0,90

\ o,ooo\

‘ 0,000

o,ooo\

0,000
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por

niveles y apartados

Material segiin "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y

; : " Peso [Volumen
Lista europea de residuos () (m?)

1 Asfalto 0,000; 0,000
2 Madera 0,250 0,227
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,200 0,090
4 Papel y cartdn 0,000 0,000
5 Plastico 0,000 0,000
6 Vidrio 0,200 0,200
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,100 0,067
RCDdenaturalezapétrea
1 Arena, grava y otros aridos 0,000 0,000
2 Hormigon 0,000 0,000
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 1,125 0,900
4 Piedra 0,000 0,000
1 Otros 0,000 0,000
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6.1

Medidas de gestion

Medidas para la planificacidon y optimizacion de la gestion de
los residuos resultantes de la construccion y demolicion de
la obra objeto del proyecto

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en
la fase de construccion y de explotacién, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la obra al
final de su vida Util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucidn, el constructor asumira la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacion
de la gestion de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

Se evitara en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena,
etc.), pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de
optimizar la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

El suministro de los elementos metélicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente,
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evitandose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes
kits prefabricados.

Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y
superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion
y optimizacién de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al
Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion.
Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el
proceso de ejecucién de la misma.
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7.1

Reutilizacion y valorizacion

Operaciones de reutilizacidn, valorizacion o eliminacion a
que se destinaran los residuos de construccion y demolicion
que se generen en la obra

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccién y demolicion
requerird autorizacion previa del drgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente
en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar,
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a
la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podré ser renovada por
periodos sucesivos.

La autorizacién sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su
direccion y de que esta prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su
explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de residuos de
construccién y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacién en otra construccién de los sobrantes de las
tierras procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
ceramicos o de los materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente
en el depdsito municipal.

En relacidn al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
siguiente:
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Material seglin
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorizaciény
eliminacion de
residuos y Lista
europea de residuos"

RCD de Nivel Il

Codigo LER

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas
distintas de las
especificadas en el
codigo 17 03 01.

2 Madera

Madera.

170302

170201

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metélicos.

150104

Tratamiento

Reciclado / Vertedero

Reciclado / Vertedero

Deposito / Tratamiento

Destino

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000|

0,000

Volumen
(m?)

0,000

0,000

0,000

Hierro y acero.

1704 05

Reciclado / Vertedero

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

Metales mezclados.
4 Papel y cartdn

Envases de papel y
carton.

5 Plastico

‘Pléstico.

6 Vidrio

\Vidrio.

7 Yeso

Materiales de
construccién a partir
de yeso distintos de

los especificados en el
codigo 17 08 01.

8 Basuras

Materiales de
aislamiento distintos
de los especificados
en los cédigos 17 06
01y 1706 03.

170407

150101

1170203

1170202

1708 02

1706 04

Reciclado / Vertedero

Reciclado / Vertedero

‘Reciclado / Vertedero

‘Reciclado / Vertedero

Reciclado / Vertedero

Reciclado / Vertedero

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

‘Gestor autorizado RNPs

‘Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

0,000|

0,000|

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Material seglin
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorizaciény
eliminacion de
residuos y Lista
europea de residuos"

Residuos mezclados
de construccién y
demolicién distintos
de los especificados
en los codigos 17 09
01,170902y 1709
03.

Cédigo LER

1709 04

RCD de naturaleza pétrea

1 Hormigdn
Hormigdn
(hormigones,
morteros y
prefabricados).

2 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

Ladrillos.

170101

17 01 02

Tratamiento

Deposito / Tratamiento

Reciclado / Vertedero

Reciclado / Vertedero

Destino

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

0,100

0,000

1,125

Volumen
(m?)

0,067

0,000

0,900

Tejas y materiales
ceramicos.

170103

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos de pinturay
barniz que contienen

disolventes organicos |08 01 11

u otras sustancias
peligrosas.

Reciclado / Vertedero

Deposito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

0,000

0,000

0,000

0,000

Notas:

RCD: Residuos de construccion y demolicidn
RSU: Residuos sélidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.1

Separacion de residuos

Medidas para la separacidn de los residuos de construcciéony
demolicidn en obra

Los residuos de construccidn y demolicidn se separaran en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigoén: 10 t.

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 10 t.

Metales (incluidas sus aleaciones): en todos los casos.
Madera: en todos los casos

Vidrio: 0.25t.

Plastico: en todos los casos.

Papel y cartén: 0.25 t.

Yesos, falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separacion in situ o a través de un gestor autorizado.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigén 0,800 10.00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 1,125 10.00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,200 En todos los casos OBLIGATORIA
Madera 0,250 En todos los casos OBLIGATORIA
Vidrio 0,200 0.250 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,000 En todos los casos OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,000 0.250 NO OBLIGATORIA
Yesos, falsos techos, molduras y paneles 0,000 En todos los casos OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construccion y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en
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una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicidon externa a la obra. En
este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el articulo 5.
"Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y demolicién" del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada
y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos

de construccién y demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
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9.1

Almacenamiento

Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo,
separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizaran los apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ¢ elementos peligrosos, referidos tanto a
la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retiraran los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria, y otros elementos que lo permitan, procediendo por
ultimo al derribo del resto.

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metélicos con la ubicacidn y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar
su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de
todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

Razoén social.

Codigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contencién.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de
obra realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén
prefabricado serén considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01
01).

Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida
por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacién laboral de aplicacién. Para determinar la
condicidn de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto 6.
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10 e Valorizacidony costes

10.1

Valoracidn del coste previsto de la gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién
descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para
cada unidad de obra, seglin se detalla en el capitulo independiente de Gestidn de Residuos del
presupuesto del proyecto.

VER CAPITULO 3 INDEPENDIENTE EN APARTADO “ MEDICIONES Y PRESUPUESTO”
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1 1 o Importe de la fianza

Con el fin de garantizar la correcta gestién de los residuos de construcciéon y demolicion
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia
financiera equivalente, que responda de la correcta gestién de los residuos de construcciony
demolicién que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislacién autonémica y
municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la fianza,
los importe minimo y méaximo fijados por la Entidad Autondmica correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I: 4.00 €/m3

- Costes de gestidn de RCD de Nivel II: 10.00 €/m3

- Importe minimo de la fianza: 40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.
- Importe maximo de la fianza: 60000.00 €
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1 2 e Planos de las instalaciones

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciény, en su
caso, otras operaciones de gestidn de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:

- Las bajantes de escombros en su caso

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigdn en su caso.

- La planta mévil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar en su caso.

- El almacenamiento de los residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucién, organizacién y control
de la obra, asi como a las caracteristicas particulares de la misma por razones técnicas u
operativas.

PLANTA
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1. INTRODUCCION.
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1. INTRODUCCION.

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion, el
mantenimiento y la conservacion de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacion del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de controles: el control
de recepcion en obra de los productos, el control de ejecucién de la obra y el control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido
elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente
referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

- El control de recepcidn en obra de los productos.
- El control de ejecucién de la obra.
- El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando que es conforme
a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente senalada, asi como sus instrucciones de uso
y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si
asi lo autorizara el director de la ejecucidon de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecucion de
la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.



Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
,.}!El.,q’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
ﬂ“‘!" Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacién: 15 de julio de 2015

Modificada por:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la
Unién Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores: de seguros privados, de
planes y fondos de pensiones, del ambito tributario y de litigios fiscales.

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificaciéon y
modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céodigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccién de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion
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Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de
su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.
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B.O.E.: 15 de junio de 2022

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccién de errores:

Correcciéon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de
su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificaciéon de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificaciéon

Decreto 1/2015, de 9 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana.

D.O.C.V.: 12 de enero de 2015
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2.2.1. XE. Estructuras de hormigon

Codigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructuras metalicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Codigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Cdédigo Técnico de la Edificacién (CTE). Documento Basico SE-C.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS
MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las
condiciones de suministro; recepcion y control; conservacion, almacenamiento y manipulaciéon, y recomendaciones para
su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la
reglamentacion vigente. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion
y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El director de ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte los certificados de calidad y el
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecucidén de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que
la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar durante la
ejecucién de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion descritas en el Pliego, asi como las pruebas de
servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia minima de control a
realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la unidad de obra, a verificar por parte del
director de ejecucion de la obra durante el proceso de ejecucion.

A continuacion se detallan los controles minimos a realizar por el director de ejecucién de la obra, y las pruebas de
servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

0CA010 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES 2,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Vertido y compactacién del hormigon.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

1.1 |Espesor. 1 por solera = Inferior a 10 cm.

1.2 | Condiciones de vertido del 1 por solera = Consistencia de la amasada en el momento de la descarga
hormigén. distinta de la especificada en el proyecto o que presente

principio de fraguado.
= Amasadas a las que se ha afadido agua u otra sustancia
nociva no prevista en el proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Curado del hormigon.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

2.1 |Método aplicado, tiempo de |1 por fase de ® Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
curado y proteccién de hormigonado
superficies.

‘ FASE ‘ 3 ‘Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3.1 |Acopio. 1 por solera = No se han apilado y almacenado en funcion de su posterior
gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.
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DEHO080 Demolicién de capa de compresion de hormigoén en forjados. 18,00 m2
‘ FASE ‘ ‘Demolicic')n del elemento.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1 |Orden de los trabajos. 1 por capa de = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
compresion
‘ FASE ‘ ‘Retirada y acopio de escombros.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1 | Acopio. 1 por capa de = No se han apilado y almacenado en funcién de su posterior
compresion gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.
DIC101 DESMONTAR Y MONTAR FAN-COIL. 2,00 ud
DIC101b DESMONTAR FAN-COIL. 1,00 ud
DIC101bb DESMONTAR ACUMULADOR DE CALOR. 1,00 ud
‘ FASE ‘ ‘Retirada y acopio del material desmontado.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por unidad = No se han apilado y almacenado en funciéon de su posterior

gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.

DIEO0O5 DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CANALETAS DE CONDUCCION DE TUBOS ELECTRICOS A 1,00 m

CUADRO.

DIEOO5b DESMONTAJE DE LA CAJA DE ACCESO DESDE CALLE / DESMONTAJE DE INSTALACIONES 1,00 m

EXISTENTES.

| FASE |

‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por acometida

= No se han apilado y almacenado en funcion de su posterior
gestion.
® Se han vertido en el exterior del recinto.
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DIE100

DIE101

DIIO10
DIIO10b

Desmontaje de mecanismo eléctrico.

DESPLAZAR CANALETA DE INSTALACION ELECTRICA
DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE.
DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE.

1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud

| FASE |

‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por unidad

= No se han apilado y almacenado en funcién de su posterior
gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.

DIO103

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE).

1,00 ud

| FASE |

‘ Clasificacién y etiquetado.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Identificacion.

1 por unidad

® Ausencia de etiqueta.

| FASE |

‘Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Acopio.

1 por unidad

= No se han apilado y almacenado en funcién de su posterior
gestion.

| FASE |

‘Reposicién y conexionado del elemento.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

3.1

Situacion.

1 por unidad

® No se ha respetado el emplazamiento original.

| FASE |

‘ Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

4.1

Acopio.

1 por unidad

= No se han apilado y almacenado en funcién de su posterior
gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.

DRS031

DESMONTAJE ZOCALO DE PIEDRA.

1,00 m

| FASE |

‘ Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

1.1

Acopio.

1 por rodapié

= No se han apilado y almacenado en funcion de su posterior
gestion.
® Se han vertido en el exterior del recinto.
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Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

DSC020

DESMONTAJES VARIOS. 1,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por unidad = No se han apilado y almacenado en funcién de su posterior
gestion.
= Se han vertido en el exterior del recinto.
EAE040 Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 12,50 kg
EAE040b Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 168,00 kg
EAE040c Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 135,00 kg
EAE040d Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 432,00 kg
EAEO40e Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 140,00 kg
EAE040f Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 146,40 kg
EAE040g Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior) 146,40 kg
‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién y fijacion provisional de los perfiles. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘ 1.1|Tipo de perfil. 1 por plataforma = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Ejecucién de las uniones soldadas.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Cordon de soldadura.

1 cada 3 apoyos

® Espesor de garganta distinto a lo especificado en el
proyecto.
= Corddn discontinuo.

EAS010

Perfiles metalicos

254,00 kg

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

1.1

Situacion.

1 cada 10 pilares

= VVariaciones superiores a £3 mm en distancias a ejes de
hasta 3 m.

= VVariaciones superiores a £4 mm en distancias a ejes de
hasta 6 m.

= Variaciones superiores a £6 mm en distancias a ejes de
hasta 15 m.
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Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

| FASE |

‘Colocacién y fijacion provisional del pilar.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Longitud del pilar.

1 cada 10 pilares

= Variaciones superiores a £3 mm en longitudes de hasta 3

m.

= Variaciones superiores a £4 mm en longitudes superiores a

3m.

2.2

Dimensiones de las placas de
cabeza y de base.

1 cada 10 pilares

= Espesor inferior al especificado en el proyecto.

2.3

Vuelo de las placas de
cabeza y de base.

1 cada 10 pilares

= Variaciones superiores a 5 mm por defecto.

| FASE |

‘Aplomado y nivelacion.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

3.1

Posicidn y nivelacidn de las
chapas.

1 cada 10 pilares

® Excentricidad entre placa y pilar superior a 5 mm.

= Falta de nivelacion.

3.2

Aplomado del conjunto.

1 cada 10 pilares

= Desplome superior a 1 mm/m.

| FASE |

‘Ejecucién de las uniones soldadas.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

4.1

Cordones de soldadura.

1 cada 10 pilares

= Cordédn discontinuo.
® Defectos aparentes, mordeduras o grietas.
= Variaciones en el espesor superiores a £0,5 mm.

EHWO001

EHWO0O01b

EHWO001c

EHWO001d

EHWOO1le

EHWO0O1f

EHWO001g

Anclaje quimico estructural sobre hormigén,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigon,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigon,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigon,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigén,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigén,
sistema SAFEset "HILTI".

Anclaje quimico estructural sobre hormigén,
sistema SAFEset "HILTI".

mediante cartucho de inyeccion de resina, 50,00 Ud

mediante cartucho de inyeccion de resina, 21,00 Ud
mediante cartucho de inyeccion de resina, 16,00 Ud
mediante cartucho de inyeccion de resina, 12,00 Ud
mediante cartucho de inyeccion de resina, 17,50 Ud
mediante cartucho de inyeccion de resina, 18,30 Ud

mediante cartucho de inyeccion de resina, 18,30 Ud

| FASE |

‘Inyeccién de la resina.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

1.1

Aplicacion.

1 por unidad

® La resina no rellena dos terceras partes de la perforacion.
= La perforacion no se ha rellenado desde el fondo hacia el
exterior.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘2.1 Tiempo de espera. 1 por unidad = Inferior al tiempo de fraguado de la resina.
LFAO010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 1,00 ud
‘ FASE ‘ 1 \Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1 | Aplomado y nivelaciéon del 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £2 mm.
cerco.
1.2 |Ndmero de puntos de fijacion |1 cada 5 unidades = Inferior a 3.
en cada lateral.
‘ FASE ‘ 2 ‘Fijacic')n del cerco al paramento. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘2.1 Fijacion. 1 cada 5 unidades ® Fijacién deficiente.
‘ FASE ‘ 3 ‘Sellado de juntas perimetrales. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
\3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades ® Discontinuidad u oquedades en el sellado.
‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién de la hoja. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
4.1 |Holgura entre la hoja y el 1 cada 5 unidades ® Inferior a 0,2 cm.
pavimento. ® Superior a 0,4 cm.
4.2 |Holgura entre la hoja y el 1 cada 5 unidades = Superior a 0,4 cm.
cerco.
‘ FASE ‘ 5 ‘Colocacién de herrajes de cierre y accesorios.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
5.1 |Tipo de herrajes y colocacidon |1 cada 5 unidades = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
de los mismos.
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LAFO010 Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 21,00 ud/m2
LAFO10b Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 12,50 ud/m2
LAFO010c Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10carl Trabajos para carteleria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10car2 Trabajos para carteleria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10car3 Trabajos para carteleria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10car4 Trabajos para carteleria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10d Armario modular prefabricado 4,00 ud
LAFO10e Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 3,85 ud/m2
LAFO10f Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 12,33 ud/m2
LAF010g Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10h Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10i Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAF010j Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 17,50 ud/m2
LAFO10k Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 18,30 ud/m2
LAFO10I Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 18,30 ud/m2
LAFO10m Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO10n Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 1,00 ud/m2
LAFO0100 Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 11,90 ud/m2
LAFO0100b Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 2,00 ud/m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién del precerco. ‘

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

1.1 | Aplomado y nivelaciéon del 1 cada 5 unidades ® VVariaciones superiores a £2 mm.
precerco.
1.2 | Fijacion. 1 cada 5 unidades = Fijacion deficiente.

| FASE | 2 |Ajuste final.

Verificaciones
2.1 | Horizontalidad.
2.2 |Aplomado y nivelacion.

Criterios de rechazo
= Variaciones superiores a £1 mm/m.
= ariaciones superiores a £2 mm.

N©O de controles
1 cada 5 unidades
1 cada 5 unidades
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Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

LVS010 Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 21,00 m2

LVS010b Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 32,00 m2

LVS010c Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 17,50 m2

Lvso1io0d Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 18,30 m?2

LVS010e Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 18,30 m?2

LVSO010f Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera 2,56 m2
‘ FASE ‘ ‘Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Colocacién de calzos.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

= Ausencia de algun calzo.
= Colocacion incorrecta.
= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

| FASE |

\Sellado final de estanqueidad.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Colocacidén de la silicona.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

= Existencia de discontinuidades o agrietamientos.
® Falta de adherencia con los elementos del acristalamiento.

LSEO10

ESTORES ENROLLABLES PARA VENTANAS A FACHADA DE CALLE

2,00 Ud

| FASE |

‘Anclaje al paramento de los elementos de fijacién.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Situacion de las pletinas
estribo.

1 por unidad

® | as pletinas estribo de los extremos no se han colocado a
15 cm del borde del hueco.

® | as pletinas estribo no se han colocado equidistantes a lo
largo del hueco.

ICF130

Cortina de aire.

1,00 ud

‘ FASE ‘ ‘Replanteo de la unidad. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1 | Situacion. 1 cada 5 unidades = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ ‘Conexionado. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

\2.1 Conexiones. 1 cada 5 unidades * Conexion defectuosa.
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Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

IBW110

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, para sistema VRF R32.

1,00 ud

| FASE |

‘ Replanteo.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1

Situacion.

1 cada 5 unidades

= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

| FASE |

‘ Colocacion vy fijacién.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Distancia a otros elementos
e instalaciones.

1 cada 5 unidades

= Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.

2.2 | Accesibilidad. 1 cada 5 unidades = Dificilmente accesible.
2.3 | Nivelacion. 1 cada 5 unidades = Falta de nivelacion.

= Njvelacion incorrecta.
‘ FASE ‘ ‘Conexién a las lineas frigorificas.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

3.1

Conexiones.

1 por conexién

= Conexion defectuosa.
= Falta de estanqueidad.

| FASE |

‘Conexién a la red eléctrica.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

4.1

Conexidn de los cables.

1 por conexién

= Falta de sujecién o de continuidad.

| FASE |

‘ Colocacion vy fijacién

del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. ‘

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

5.1 |Tipo y diametro del tubo 1 por tubo ® Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
protector.

‘ FASE ‘ ‘Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

\6.1 Secciones. 1 por conductor = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ ‘Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

7.1| Conexiones. 1 por conexion = Conexion defectuosa.

" Falta de estanqueidad.

‘ FASE ‘ ‘Conexién a la red de desague.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

8.1 | Conexiones. 1 por conexidn = Conexion defectuosa.

" Falta de estanqueidad.
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IOR040 Proteccion pasiva contra incendios de estructura metalica, con pintura intumescente.

12,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacién y limpieza de la superficie soporte.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1|Estado del soporte. 1 por paramento = Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacién de las manos de acabado.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

2.1 | Espesor. 1 por elemento = Inferior a 299 micras.

2.2 |Rendimiento. 1 por elemento = Inferior a 0,6578 kg/m?2.
RDMO010 Tablero de madera.segun descripcion partida 12,50 m2
RDMO010b Tablero de madera.segun descripcion partida 23,00 m2
RDMO010c Tablero de madera.segun descripcion partida 3,85 m2
RDMO010d Tablero de madera.segun descripcion partida 12,33 m2
RDMO010e Tablero de madera.segun descripcion partida 75,95 m2
RDMO10f REVESTIMIENTO BIE EXISTENTE CON PANEL de Dm 1,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Aplicacién del adhesivo.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1 |Aplicacién. 1 por estancia = Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacién y fijacion del revestimiento.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1 |Colocacién de los tableros. 1 por estancia ®" No han quedado a tope.
= Existencia de cejas superiores a 1 mm.
2.2 | Planeidad. 1 por estancia ® Variaciones superiores a £2 mm, medidas con regla de 2
m.

RIP020 Pintura plastica sobre paramento interior
RIP020b Pintura plastica sobre paramento interior
RIP020c Pintura plastica sobre paramento interior

RIP020d Pintura plastica sobre paramento interior

17,50 m2
21,00 m2
18,30 m2
18,30 m?2

RIP035 Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso 36,79 m2

laminado.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacién del soporte.

Verificaciones N©O de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1 | Estado del soporte. 1 por estancia ® Existencia de restos de suciedad.
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| FASE |

‘Aplicacién de una mano de fondo.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

‘2.1 Rendimiento.

1 por estancia

= Inferior a 0,125 |/m=2.

| FASE |

‘Aplicacién de dos manos de acabado.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

3.1 |Tiempo de espera entre 1 por estancia = Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
manos.
3.2 | Acabado. 1 por estancia = Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras,
desconchados, bolsas o falta de uniformidad.
3.3 |Rendimiento de cada mano. |1 por estancia = Inferior a 0,1 I/m?2.
3.4 | Color de la pintura. 1 por estancia = Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
RMB020 Barniz sintético. 47,58 m2
RMB020b Barniz sintético. 84,45 m?2
RMEO030 Esmalte al agua. 25,00 m2
RMEO30b Esmalte al agua. 82,00 m2
‘ FASE ‘ ‘Preparacién y limpieza de la superficie soporte.
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
1.1|Estado del soporte. 1 en general = Existencia de restos de suciedad.
1.2 | Sellado de nudos. 1 en general = No se han sellado.
‘ FASE ‘ ‘Aplicacién de la mano de fondo. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
‘2.1 Rendimiento. 1 en general = Inferior a 0,24 1/m?2.
‘ FASE ‘ ‘Aplicacién sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. ‘
Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
3.1 |Intervalo de secado entre las |1 por intervalo = Inferior a 24 horas.
manos de acabado.
3.2 | Acabado. 1 en general = Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras,
desconchados, bolsas o falta de uniformidad.
3.3 | Rendimiento. 1 en general » Inferior a 0,136 I/m2.
RPGO010 Guarnecido de yeso. 19,00 m2

| FASE |

‘Preparacién del soporte que se va a revestir.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

1.1 | Estado del soporte.

1 en general

=" No se ha humedecido previamente.

1.2 | Colocacion de la malla entre

distintos materiales.

1 cada 200 m=2

= Ausencia de malla en algin punto.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Realizacién de maestras.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Maestras verticales formadas
por bandas de mortero.

1 cada 200 m?2

= No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las
guarniciones de los huecos.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién de guardavivos en las esquinas y salientes.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

3.1

Colocacion.

1 cada 200 m2 de
superficie revestida

= Su arista no ha quedado enrasada con las caras vistas de
las maestras de esquina.

= E| extremo inferior del guardavivos no ha quedado a nivel
del rodapié.

= Desplome superior a 0,3 cm/m.

‘ FASE ‘ 4 ‘Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularizacion del revestimiento.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

4.1 | Altura del guarnecido. 1 cada 200 m2 = Insuficiente.

4.2 |Planeidad. 1 cada 200 m=2 ® Variaciones superiores a £3 mm, medidas con regla de 2
m.

4.3 | Horizontalidad. 1 cada 200 m2 = Variaciones superiores a £3 mm/m.

4.4 | Espesor. 1 cada 200 m2 = Inferior a 15 mm en algun punto.

RSG010

REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUELO DANADAS.

1,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Limpieza y comprobacion de la superficie soporte.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

1.1 |Planeidad. 1 cada 400 m=2 ® Variaciones superiores a £3 mm, medidas con regla de 2
m.
1.2 | Limpieza. 1 cada 400 m2 = Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Replanteo de la disposicion de las piezas y juntas de movimiento.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

2.1

Juntas de colocacién, de
particion, perimetrales y
estructurales.

1 cada 400 m=2

= Falta de continuidad.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacién del adhesi

Vo.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

3.1

Espesor y extendido del
adhesivo.

1 cada 400 m2

= Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
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‘ FASE ‘ 4 ‘Colocacién de las baldosas a punta de paleta.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

4.1 | Colocacion de las baldosas.

1 cada 400 m?2

= Presencia de huecos en el adhesivo.

= No se han colocado antes de concluir el tiempo abierto del
adhesivo.

= Desviacion entre dos baldosas adyacentes superior a 1
mm.

= Falta de alineacién en alguna junta superior a £2 mm,
medida con regla de 1 m.

4.2 | Planeidad.

1 cada 400 m=2

= Variaciones superiores a £3 mm, medidas con regla de 2
m.

4.3 | Separacion entre baldosas.

1 cada 400 m=2

= Inferior a 0,15 cm.
= Superior a 0,3 cm.

| FASE | 5 |Formacion de juntas

de particién, perimetrales y estructurales.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

5.1|Juntas de particion y
perimetrales.

1 cada 400 m?2

= Espesor inferior a 0,5 cm.
= Profundidad inferior al espesor del revestimiento.
= Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

5.2 | Juntas estructurales
existentes.

1 cada 400 m?2

= No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento.

| FASE | 6 |Rejuntado.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

6.1 |Limpieza de las juntas.

1 cada 400 m?2

= Existencia de restos de suciedad.

6.2 | Aplicaciéon del material de
rejuntado.

1 cada 400 m?2

" No han transcurrido como minimo 24 horas desde la
colocacion de las baldosas.
= Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.

‘ FASE ‘ 7 ‘Limpieza final del pavimento.

Verificaciones

N© de controles

Criterios de rechazo

‘7.1 Limpieza.

1 en general

= Existencia de restos de suciedad.

RVEO10

Espejo.

6,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién del espejo.

Verificaciones

N©O de controles

Criterios de rechazo

‘ 1.1 | Separacion entre espejos.

1 cada 10 unidades

» Inferior a 0,1 cm.
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5. CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se
establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar
las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se realizaradn tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el preceptivo
ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecucién de la obra,
como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la direccion facultativa
durante el transcurso de la obra.
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6. VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacién del constructor ejecutar la obra con sujecién al proyecto,
al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de
servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada
y especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecucidon material del proyecto.

En este capitulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o
laboratorios de control de calidad de la edificacién, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes
de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio
del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el
director de ejecucion de la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros.
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Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definird las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del
CTE y demas normativa aplicable. Esta definicidn incluird, al menos, la siguiente informacidn contenida en el Pliego de Condiciones:

- Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcidn que deba realizarse. Esta
informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

- Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidn de las condiciones para su ejecucién y las verificaciones y controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucién de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por
unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente
Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras anejas, se regiran
por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracién Publica correspondiente, segun lo dispuesto en
la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion".

Se definen agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones
quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién" y demas disposiciones que sean de
aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo III "Agentes de la edificacion”,
considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios
0 ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacidon, impulsando la gestidon necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada,
y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacién vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras analogas que asumen la gestién econémica de la edificacién.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislaciéon de contratos de las Administraciones publicas actien como
promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones
de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

1.2.1.2. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segln lo previsto en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS

SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos
y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demdas autorizaciones preceptivas, y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucién Material de la Obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis
previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras,
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacién de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacién.

1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucién.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacidon de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestidon de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion
y Demolicién.

1.2.5. La direccién facultativa

La direccion facultativa estd compuesta por la Direccién de Obra y la Direccidon de Ejecucion de la Obra. A la direccion facultativa se
integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha
misidn a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccidn en funcion de las
atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la direccién facultativa. La
intensidad y nuimero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los
requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las
fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccién, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de
la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentaciéon e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al director de obra, al director
de la ejecucion de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo
proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitaciéon profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en
las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demdas autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizaciéon que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras
que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccidon de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como
por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen
en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez
afos, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por lo especialmente legislado al
efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras, que podra
efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencidn expresa a
reservas para la recepcion, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del
mismo y demas documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
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1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeciéon a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentacién
necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucidn con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas,
de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de
telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas vy
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del
inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por la legislacién o
la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberdn ser redactados por
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales serédn aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva
responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es legalmente competente
para su redaccién, excepto declinaciéon expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensacién
economica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los calculos de cualquier tipo, asi como de los
planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

Organizar los trabajos de construccidon para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecucion. Para ello, elaborara el plan de obra
y el programa de autocontrol de la ejecucién de la estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de
autocontrol contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y se desarrollard el
seguimiento de la ejecucion de manera que permita comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa sera
aprobado por la direccion facultativa antes del inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, fisico o electrénico, que estara a
disposicion de la direccién facultativa. Cada registro debera estar firmado por la persona fisica que haya sido designada por el constructor
para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposicion de la direccién facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las
personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecucidon. Una vez finalizada la
construccion, dicho registro se incorporara a la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestion de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se colocan

en la obra.
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dichos
planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon propuestas, con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se
refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencidn de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislacidon vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustédndose al cumplimiento estricto y permanente de
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion
de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo vy,
en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones bésicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccién facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al Proyecto de Ejecucion
que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién
material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la obligacion de conocer y poner en
practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aln cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados
en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina
las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacion de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de manera coordinada con el director de ejecucién material de la
obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacion y con adecuado
orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo
autocontrol de los trabajos que efectlien, y ordenando la modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién facultativa del director de la ejecucién de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion, debiendo recabar de la direccion facultativa la informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicidon del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos
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y demas actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccidn facultativa.

Auxiliar al director de la ejecuciéon de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Efectuar la inspecciéon de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las
especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y que, en funcidén de su naturaleza,
alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacidon o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacidn o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucidon de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los productos y para la
ejecucion, que haya sido redactado especificamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado
cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el aplazamiento del inicio de la obra hasta que la
direccion facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan de control definido
en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepcion, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y cumplan con las
especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE son conformes con las especificaciones indicadas en
el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso
concreto.

1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdémica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando
cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es
facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacién de la
cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recélculo del dimensionado y armado
de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que
afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de huecos, asi
como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto,
asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
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precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacién de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones
y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las certificaciones
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisiéon de la documentacién que se le
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una
variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el
promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacidn final de obra, en lo que respecta a la documentacién grafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberdn obligatoriamente
entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas
y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso
de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor
debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa
en un ejemplar que deberd ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada
documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es misién especifica suya la
direcciéon mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la
adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los directores de obra en su labor de alta direccién se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que
en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias
legales y econémicas.

1.2.7.6. El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segin se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y
demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pie de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y materiales
suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las determinaciones del proyecto y a
las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por
causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su
caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o
directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas

los trabajos a efectuar.
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacién de los oportunos
certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los
elementos de cimentacidén y estructura horizontal y vertical, con comprobacidn de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, didametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccién del Hormigén vigente y
de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a
su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general, a lo que atafe a la
ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construccién (lex artis) y a las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la ejecucién de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las 6rdenes precisas de ejecucién al
contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta ejecucion
material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo realmente ejecutado a lo
ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado, comprobando su idoneidad
y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucion como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los
técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al
promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas
de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los
mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidén entre éstos, el contratista, los
subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a
aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacién, muros y
estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
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instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucién de las obras y a la
comprobacidn y verificacidn positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el director de la ejecucidén de la obra, se considerara como falta grave y, en caso de
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucién
de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al inicio de la misma,
entregaran a la propiedad una declaracién firmada por la persona fisica que avale la referida independencia, de modo que la direccion
facultativa pueda incorporarla a la documentacidn final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcién en la obra, que serdn encomendados a
laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondran de la capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccion facultativa, que irdn acompanados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas de la entrada de las
muestras en el laboratorio y de la realizacidn de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi
como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacién de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de modo que se mantenga
la necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacion, en su
caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, serad facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de los
correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacidn identificativa de los agentes que han intervenido durante el
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proceso de edificacidn, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que le sea de aplicacidn.

Toda la documentacion a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el {{Libro del Edificio}}, sera entregada a los
usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcién en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran
un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que
estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

- El control de la documentacion de los suministros.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
- El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacién del director de ejecucion de
la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El contratista serad responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucién de la obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucién de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptacion.

Estos materiales serdn reconocidos por el director de ejecucidn de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobaciéon no podran ser
acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los
que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva
de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter permanente, a
las obras de edificacidon e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

- Higiene, salud y medio ambiente.

- Seguridad de utilizacion.

- Proteccidn contra el ruido.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

- Que se ha cumplido el sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a
las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta
utilizacién del marcado CE.

Es obligacidn del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
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sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) N© 305/2011. Reglamento
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construcciéon y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “"CE” acompafiado de una informaciéon complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

+ En el producto propiamente dicho.

- En una etiqueta adherida al mismo.

- En su envase o embalaje.

- En la documentacion comercial que le acompania.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo
contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

- el nimero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

- la direccidn del fabricante

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

- las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

- el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

- el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

- la designacion del producto, su uso previsto y su designaciéon normalizada

- informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composiciéon especial,
debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencidn "Prestacién no determinada" (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Hormigones
2.1.2.1. Hormigén estructural

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

. El hormigon se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones estipuladas, sin experimentar variacidon sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

. Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de hormigén
transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se termina de amasar, en
amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

. Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigéon o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.

. El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitaciéon, o en equipos con o sin agitadores, siempre que
tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigdén durante el
transporte y la descarga.
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2.1.2.1.2. Recepcién y control

. Documentaci

6n de los suministros:

. Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la direccidn facultativa, cualquier documento de identificacion

del produ

cto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Se facilitaran los

siguientes documentos:

Antes

del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Se

entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Cédigo Estructural.

Durante el suministro:

Ca

da carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird acompafiada de

una hoja de suministro que estard en todo momento a disposicién de la Direccién de Obra, y en la que deberan figurar,
como minimo, los siguientes datos:

Despu

Nombre de la central de fabricacién de hormigén.
Numero de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepcidn.
Especificacion del hormigdn.
En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
Designacion.
Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de 15 kg.
Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +£0,02.
En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.
Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +£0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamafio maximo del arido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario, indicacion
expresa de que no contiene.
Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.
Identificacién del camiéon hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora limite de uso para el hormigdn.
és del suministro:

El certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacién suficiente, en el cual se garantice la
necesaria trazabilidad del producto certificado.

. Ensayos:

. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segiin el Cédigo Estructural.

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones
apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. El tiempo tra

nscurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigén, no debe ser mayor

de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigon, el tiempo limite debera
ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigdn, aumenten el tiempo de fraguado.

. Hormigonado en tiempo frio:
. La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.

. Se prohib

e verter el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centigrados.



Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

2.1.
2.1.

2.1.

2.1.

En general, se suspenderd el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdén, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que, previa
autorizacioén expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

3. Aceros para estructuras metalicas
3.1. Aceros en perfiles laminados

3.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los dafios
superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de eslingado (por donde se
sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del terreno y
sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados
de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimacién antioxidante tengan una preparacioén de superficies
en grado SA21/2 segun [zonaladr_tipo_norma_prep_acero] y hayan recibido en taller dos manos de imprimacién anticorrosiva, libre
de plomo y de cromados, con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.

Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento de zinc homogéneo y
continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo.

3.1.2. Recepcioén y control

Documentacion de los suministros:

Junto con la entrega del acero en perfiles laminados, el suministrador proporcionara una hoja de suministro en la que se recogera,
como minimo:
. Identificacién del suministrador.
Cuando esté vigente el marcado CE, numero de la declaracion de prestaciones.
Numero de serie de la hoja de suministro.
Nombre de la fabrica.
Identificacidon del peticionario.
Fecha de entrega.
Cantidad de acero suministrado clasificado por geometria y tipos de acero.
Dimensiones de los perfiles o chapas suministrados.
Designacion de los tipos de aceros suministrados.
En su caso, estar en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Identificacion del lugar de suministro.
Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda
a eleccidn del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
Tipo de inspeccidn y ensayos (especificos o no especificos).
El tipo de documento de la inspeccidn.
Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda
a eleccidn del fabricante.
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- Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.3.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido un
deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de
producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su
empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicién a la intemperie.

- El material deberd almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= El material no debera emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.4. Conglomerantes
2.1.4.1. Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

. Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteracion.

2.1.4.1.2. Recepcioén y control

= Documentacién de los suministros:
- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
. Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

. Inspecciones:

. Para el control de recepcidon se establecerdn partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camidn,
cisterna, vagén o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podrd considerar como partida el material
homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas entregas.

. A su llegada a destino o durante la toma de muestras la direccion facultativa comprobara que:

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un minimo
de sesenta dias desde su recepcion.

2.1.5. Materiales ceramicos
2.1.5.1. Baldosas ceramicas

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

. Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
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5.1.2. Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

5.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizard en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Colocacién en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte. No se
recomienda la colocacién de baldosas cerdamicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.

Colocaciéon en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerdmica sobre una capa previa de
regularizacion del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

5.2. Adhesivos para baldosas ceramicas

5.2.1. Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

5.2.2. Recepcioén y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

5.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcion de las propiedades de aplicacién (condiciones climatoldgicas,
condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso
adecuado vy el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando
los posibles riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.
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2.1.5.3. Material de rejuntado para baldosas ceramicas

2.1.5.3.1. Condiciones de suministro

. El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.5.3.2. Recepcién y control

- Documentacion de los suministros:

- Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentacién técnica del producto, como minimo con la
siguiente informacion:
. Nombre del producto.

Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y cddigo de produccion, caducidad y condiciones de almacenaje.
Numero de la norma y fecha de publicacién.
Identificacién normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduracion, vida Util, modo de aplicacion, tiempo hasta la limpieza,
tiempo hasta permitir su uso, ambito de aplicacidn, etc.).

. Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= El tiempo de conservacién es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

. El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.5.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen caracteristicas en funcion de las propiedades de aplicaciéon (condiciones
climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de
rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

. En colocacién en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.6. Piedras naturales
2.1.6.1. Revestimientos de piedra natural

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

. Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
. Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plastico.

. El embalaje debe proporcionar una proteccion adecuada, sdlida y duradera de las piedras embaladas. Se evitara el movimiento de las
piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

. El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevacion de cargas;
se debe sefializar la parte superior y la inferior del embalaje, asi como las posibilidades de apilamiento.

. Si se emplean flejes metalicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosion.

. Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.
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2.1.6.1.2. Recepcién y control

- Documentacion de los suministros:

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

- Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

- El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitard el
contacto con tierras u otros materiales que alteren sus caracteristicas.

. Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.7. Aislantes e impermeabilizantes
2.1.7.1. Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro

. Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.7.1.2. Recepcioén y control

. Documentacion de los suministros:

- Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declararj,
como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).
Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua.

. Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.7.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. El tiempo maximo de almacenamiento sera de 9 meses desde su fecha de fabricacion.

. Se almacenaran en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicion vertical.

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Temperatura de aplicacion entre 5°C y 35°C.
. No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
. No rellenar los huecos mas del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accidon de la humedad ambiente.

. En cuanto al envase de aplicacion:

. No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.

. No calentar por encima de 50°C.

. Evitar la exposicion al sol.

. No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.
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2.1.8. Vidrios
2.1.8.1. Vidrios para la construccion

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor maximo y sobre material no duro.

- Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireacién entre ellos durante el transporte.

2.1.8.1.2. Recepcién y control

- Documentacion de los suministros:

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto
de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

. Ensayos:
- La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.8.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. El almacenamiento se realizard protegido de acciones mecanicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones quimicas
como impresiones producidas por la humedad.

. Se almacenaran en grupos de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

. Se almacenaran las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensiéon y procurando poner siempre entre cada vidrio
materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar
rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinaciéon, para que apoyen de forma
regular y no haya cargas puntuales.

. Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La proteccién debe ser ventilada.

. La manipulacién de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, asi como las etiquetas identificativas del
pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podria ocasionar roturas térmicas.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucién de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica
correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego sera comprobada en obra.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucion de la obra habra recepcionado
los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacién pertinente por el técnico redactor del
proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del director de la ejecucidn de la obra de todos los materiales que constituyen la
unidad de obra.

Asi mismo, se realizarén una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y
la cualificacién de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucidén de la unidad de
obra, deberan interrumpirse o seréd necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, serd necesaria la presentacion al director de la ejecucién de la obra de una serie de documentos por parte del
contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la
puesta en obra de sistemas constructivos en posesidn de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberdn ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que
permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucién, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que
no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucidon de cada unidad de obra, el contratista retirara los medios auxiliares y
procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados
por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o empresa
instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realizacidn
por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el
coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacién y mantenimiento en
obra, hasta su recepcion final.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cémo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la
aceptacion final por parte del director de ejecucién de la obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este
capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervenciéon del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de ejecucién de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las unidades
terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por
Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares,
mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales
se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de
obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o
privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicidn de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No serad de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas
por la direccién facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la direccién facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucién.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener
el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigdn hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que, segln
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
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ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirad la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los
zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie
mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jacena
o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando
Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se medirdn a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ninglin hueco, en
compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacién de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deduciré la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicién la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los
huecos, pero se incluye la ejecucidén de todos los trabajos precisos para la resolucién del hueco, asi como los materiales que forman
dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderd como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de
tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducird siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere
su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos
hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicidn de las unidades de obra se medira su
altura desde el forjado y, en compensacidn, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segln desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por
piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y horizontales se mediran
a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2, Para huecos de mayor superficie, se descontara Unicamente el exceso
sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.
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2.2.1. Actuaciones previas

Unidad de obra 0XA113b: Alquiler de torre de trabajo movil.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler, durante 90 dias naturales, de torre de trabajo movil, con plataforma de trabajo de 3x1 m2, situada a una altura de 3 m, formada
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m2 uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 segun UNE-EN 1004.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Unidad de obra 0CA010: MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Protecciéon de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehiculos durante los trabajos, mediante
extendido de ldmina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m2 y posterior vertido de hormigén en masa en
formacién de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camidn. Incluso
posterior picado de la solera, reposicion de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la
solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigoén: Cdédigo Estructural.

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidn de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocaciéon de la ldamina separadora. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigon o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de
dilatacion. Vertido y compactacion del hormigdén. Curado del hormigdn. Demolicion del pavimento con martillo neumatico.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camidn o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Las aceras y los bordillos quedaran en el mismo estado que al comienzo de las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2. Demoliciones

Unidad de obra DEH080: Demolicion de capa de compresion de hormigén en forjados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion de capa de compresién de hormigdén, de 4 cm de espesor, en forjados, con medios manuales y martillo neumatico, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificard que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o
peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacién o desinfecciéon en caso de que fuese necesario.

Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de
seguridad, anulacién y neutralizacion por parte de las compafias suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccién indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con
los operarios encargados de la demolicidn como con terceras personas, viales, elementos publicos o edificios colindantes.

Se dispondrd en obra de los medios necesarios para evitar la formacién de polvo durante los trabajos de demolicién y de los
sistemas de extincién de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucidén de la obra, de su programa de trabajo, conforme al
Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacién y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los
apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra DIC101: DESMONTAR Y MONTAR FAN-COIL.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en vivienda unifamiliar de 100 m2 de superficie construida; con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las redes de suministro estédn desconectadas y fuera de servicio.

Se comprobara que ni la red ni los equipos a desmontar contienen fluidos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacidon de las conducciones conectadas a la instalacién. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente obturadas y protegidas. Los cables de conexién que no se retiren
deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacién de las conducciones conectadas al elemento.

Unidad de obra DIC101b: DESMONTAR FAN-COIL.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en vivienda unifamiliar de 100 m2 de superficie construida; con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las redes de suministro estan desconectadas y fuera de servicio.

Se comprobara que ni la red ni los equipos a desmontar contienen fluidos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacidn de las conducciones conectadas a la instalacion. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente obturadas y protegidas. Los cables de conexién que no se retiren
deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacién de las conducciones conectadas al elemento.

Unidad de obra DIC101bb: DESMONTAR ACUMULADOR DE CALOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en vivienda unifamiliar de 100 m2 de superficie construida; con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las redes de suministro estédn desconectadas y fuera de servicio.

Se comprobara que ni la red ni los equipos a desmontar contienen fluidos.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Obturacidon de las conducciones conectadas a la instalacién. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conexiones con las redes de suministro quedaran debidamente obturadas y protegidas. Los cables de conexién que no se retiren
deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.

Unidad de obra DIEO05: DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CANALETAS DE CONDUCCION DE TUBOS ELECTRICOS A CUADRO.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del edificio, con medios manuales, y carga manual
sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobard que se ha efectuado la anulacién y neutralizacién de la acometida eléctrica del edificio por parte de la compaiia
suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexién que no se retiren deberdn quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijacion.

Unidad de obra DIE0OO05b: DESMONTAJE DE LA CAJA DE ACCESO DESDE CALLE / DESMONTAJE DE INSTALACIONES
EXISTENTES.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del edificio, con medios manuales, y carga manual
sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha efectuado la anulacién y neutralizacién de la acometida eléctrica del edificio por parte de la compaiia
suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidn que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segln especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijacion.

Unidad de obra DIE100: Desmontaje de mecanismo eléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacidn eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexién que no se retiren deberdn quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el arrancado de las cajas empotradas en la pared.

Unidad de obra DIE101: DESPLAZAR CANALETA DE INSTALACION ELECTRICA

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha efectuado la anulacidn y neutralizacion de la acometida eléctrica del edificio por parte de la compafiia
suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexién que no se retiren deberdn quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DII010: DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacidn eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexién que no se retiren deberdn quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DII010b: DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camioén o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIO103: Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) fijada en la superficie del paramento, con medios manuales, y recuperaciéon del material
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacidn de agua esté desconectada y fuera de servicio.

Se comprobara que las tuberias se encuentran completamente vacias.

FASES DE EJECUCION

Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposicién y conexionado del elemento. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas y repuestas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS031: DESMONTAJE ZOCALO DE PIEDRA.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion de rodapié de piedra natural, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.
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Unidad de obra DSC020: DESMONTAJES VARIOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que
puedan estar unidos, y carga manual sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que pudieran formar parte del
conjunto.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el desmontaje de los accesorios.

2.2.3. Estructuras

Unidad de obra EAE040: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimaciéon antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de
escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040b: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040c: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040d: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040e: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040f: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAE040g: Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones soldadas en
obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- Codigo Estructural.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
- UNE-EN ISO 14122-3. Seguridad de las maquinas. Medios de acceso permanentes a maquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de

escalones y guardacuerpos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacidn provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacién. Ejecucidn de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS010: Perfiles metalicos

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275]R, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabado con imprimacién antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.

- Codigo Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacidn grafica de Proyecto.




Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
E‘ ,{!ﬂ 'a’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
i ! Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucién estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacidn vy fijacion provisional del pilar. Aplomado y
nivelacién. Ejecucion de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transicion de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EHWO0O01: Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de inyeccion de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacién de 10 mm de didmetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercién, mediante un leve movimiento de rotacidn, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicidn del anclaje. Ejecucion de la perforacion. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccidn
de la resina. Insercion del elemento de fijacion. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial serd el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHWO0O1b: Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de inyecciéon de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacién de 10 mm de didmetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercién, mediante un leve movimiento de rotacidn, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perforacidn. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion
de la resina. Insercién del elemento de fijacién. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHWO0O1c: Anclaje quimico estructural sobre hormigon, mediante cartucho de inyeccion de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigdn de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacion de 10 mm de diametro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercion, mediante un leve movimiento de rotacion, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perforacidn. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion
de la resina. Insercién del elemento de fijacién. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHWO001d: Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de inyecciéon de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacién de 10 mm de didmetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercién, mediante un leve movimiento de rotacidn, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perforacidn. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion
de la resina. Insercién del elemento de fijacién. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial serd el adecuado para el posterior tratamiento de
proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHWO0O1e: Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de inyecciéon de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigdn de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una
perforaciéon de 10 mm de diametro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos
terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y
posterior insercion, mediante un leve movimiento de rotacion, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,
modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perforacidn. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion
de la resina. Insercién del elemento de fijacién. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHWO0O01f: Anclaje quimico estructural sobre hormigon, mediante cartucho de inyeccion de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacién de 10 mm de didmetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercién, mediante un leve movimiento de rotacidn, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicidon del anclaje. Ejecucion de la perforacion. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccidn
de la resina. Insercion del elemento de fijacion. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos

sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial serd el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra EHWO001g: Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho de inyecciéon de resina, sistema
SAFEset "HILTI".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anclaje quimico estructural realizado en elemento de hormigén de 120 mm de espesor minimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una

perforacién de 10 mm de didmetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos

terceras partes de la perforacidon con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyeccion y

posterior insercién, mediante un leve movimiento de rotacidn, de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada de acero galvanizado,

modelo HIT-Z M8x80, de 8 mm de diametro y 80 mm de longitud, tuerca y arandela.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perforacidn. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion
de la resina. Insercién del elemento de fijacién. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de

proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LFA010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, selector de cierre
para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de

la hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010b: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisidn de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010c: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LAFO10carl: Trabajos para carteleria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mdédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAFO010car2: Trabajos para carteleria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacion de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010car3: Trabajos para carteleria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAFO010car4: Trabajos para carteleria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisidn de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010d: Armario modular prefabricado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LAFO010e: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mdédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010f: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacion de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010g: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAFO010h: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisidn de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010i: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LAF010j: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mdédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010k: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacion de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010Il: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF0O10m: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisidn de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijaciéon del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010n: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, moédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LAF0100: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mdédulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccién de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estén terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacién del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF0100b: Trabajos en carpinteria segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel
melaminico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera
para base del armario, mddulos columna y baldas de division en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zdcalo y demas
herrajes, adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
armario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Colocacion del precerco. Colocacion de los durmientes. Fijacion de la base de apoyo a los durmientes. Montaje de todos los
elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precerco. Fijacion del armario al precerco.
Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocacion de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVS010: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentacién gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010b: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segiin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del

bastidor.
|60
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010c: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentacién gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
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Unidad de obra LVS010d: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentaciéon gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010e: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010f: Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor, clasificacién de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentaciéon gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVT010: Vidrio templado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vidrio de silicato sodocalcico templado, incoloro, de 8 mm de espesor, clasificacion de prestaciones 1C2, segin UNE-EN 12600, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentacién gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVG010: Vidrio cortafuegos

CARACTERISTICAS TECNICAS )
Vidrio cortafuegos Pyroguard Rapide "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 7 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria homologada.
Incluso masilla intumescente con propiedades ignifugas, para sellado de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentaciéon gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién vy fijacion de las hojas de vidrio. Sellado de juntas. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la carpinteria.

Unidad de obra LSE010: ESTORES ENROLLABLES PARA VENTANAS A FACHADA DE CALLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estor enrollable, de 1000 mm de anchura y 1200 mm de altura, con tejido ignifugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni haldégenos, con
la cara exterior de color gris oscuro y la cara interior de color gris oscuro, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de
recogida, en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes mecéanicos. Incluso herrajes y accesorios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijaciéon. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del
accionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El estor quedara perfectamente aplomado, fijado al paramento soporte y limpio.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Los estores se mantendran limpios y protegidos frente a golpes o rozaduras. Se evitara el vertido sobre el estor de agua contaminada
procedente de la limpieza de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréd el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5. Instalaciones

Unidad de obra IAV010: PANTALLA DE LED DE 55"

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexion. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto

funcionamiento.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010b: Produccion de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas de 55".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecdmara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecéanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010bb: Produccion de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas de 55".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexion. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010bbb: 35 Paneles le tipo Lightlink Indoor 2,9 mm LED Display LR-PRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecdmara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
quedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010bbc: Produccion de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas de 55".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecdmara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecdanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010bbd: Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexion. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IAV010bbdb: Ingenieria de coordinacion, diagramas y seguimiento del proyecto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecdmara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacidn de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
quedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

.
b|
4

{

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra IAV010bbdc: Instalacion del material, incluyendo cableado, puesta en marcha y desplazamientos. Ud.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecdmara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera,
cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacién de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y elementos
guedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra ICF130: Cortina de aire.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cortina de aire, con caja metdlica barnizada color blanco RAL 9003, de 1080x250x210 mm, caudal de aire 1420 m3/h, ventilador
tangencial de alto rendimiento con motor para alimentacién monofasica a 230 V, de dos velocidades, control remoto para seleccién de
velocidad. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad. Conexionado. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al paramento soporte serd adecuada, evitandose ruidos y vibraciones. La conexién a las redes sera correcta.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IBW110: Unidad interior de aire acondicionado, de pared, para sistema VRF R32.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-32,
alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo FDK15KXZE1-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica total 1,5 kW
(temperatura de bulbo himedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorifica 1,7 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo humedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico en refrigeracién
20 W, consumo eléctrico en calefaccién 20 W, nivel sonoro (velocidad baja) 28 dBA, caudal de aire 216 m3/h, de 290x870x230 mm, 11,5
kg, con valvula de expansion electrdnica, filtro, sistema de inclinacién de seis posiciones del alabe, capacidad de movimiento vertical y
horizontal de los alabes, bomba y manguera de drenaje, control por cable con pantalla tactil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacion. Conexién a las lineas frigorificas. Conexién a la red eléctrica. Colocacidn vy fijacion del tubo entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado
de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexién a la red de desagle. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al paramento soporte serd adecuada, evitandose ruidos y vibraciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la canalizacion ni el cableado eléctrico de alimentacion.

Unidad de obra III005: LAmpara de led

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El casquillo de la ldmpara sera compatible con el portaldamparas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Lampara de filamento led de vidrio acabado mate, casquillo E27, clase de eficiencia energética D, de 3,4 W (equivalente a una lampara
incandescente de 40 W de potencia), color blanco céalido, temperatura de color 2200 K, indice de reproducciéon cromatica mayor de 90, flujo
luminoso 470 limenes.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacidn eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion. Comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacion al portaldmparas sera correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I1I211: PROYECTOR LED TIPO EUROLITE LED PST-3E 3200K SPOT - 3W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serad adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.
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Unidad de obra I1I211b: PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra I1I211c: PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de didametro y 110 mm de
altura, con ldampara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 limenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estard completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra I11211d: PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serad adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.
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Unidad de obra I1I211e: RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra III211f: ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de didametro y 110 mm de
altura, con ldampara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 limenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estard completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra I11211g: TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serad adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.
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Unidad de obra I1I211h: TIPO ERCO POLLUX - 72318.000

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra I1I211i: RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de didametro y 110 mm de
altura, con ldampara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 limenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estard completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra III211j: ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serad adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.




- Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
Eﬂﬂﬁﬂ’ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
Hi Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid

.
b|
4

{

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra I1I211k: TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de diametro y 110 mm de
altura, con ldmpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 liumenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra I1I211l: TIPO ERCO POLLUX - 72318.000

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proyector de aluminio inyectado, de color blanco acabado mate texturizado, con tija de aluminio anodizado acabado brillante y caja
portaequipos de compuesto termoplastico, no regulable, de 15 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de 40 de didametro y 110 mm de
altura, con ldampara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, optica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
intensivo 15°, indice de reproduccién cromatica mayor de 90, flujo luminoso 791 limenes, grado de proteccidon IP20. Instalacién sobre
carril electrificado monofasico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto.

El soporte estard completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el carril electrificado monofasico.

Unidad de obra IOR040: Proteccion pasiva contra incendios de estructura metalica, con pintura intumescente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion pasiva contra incendios de estructura metdlica, mediante la aplicacion de pintura intumescente, en emulsidon acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 299 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 15 minutos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metélicos que componen la estructura, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta limpio, seco, exento de éxidos, polvo y grasas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las capas aplicadas seran uniformes y tendran adherencia entre ellas y con el soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metalicos que
componen la estructura.

2.2.6. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RDM010: Tablero de madera.segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacidon en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion y fijacion del revestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedard plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serad adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Unidad de obra RDM010b: Tablero de madera.segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacién en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacién vy fijacion del revestimiento. Resolucion de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedara plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serd adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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Unidad de obra RDM010c: Tablero de madera.segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacién en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacioén y fijacion del revestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedard plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serad adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Unidad de obra RDM010d: Tablero de madera.segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacidn en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacién vy fijacion del revestimiento. Resolucion de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedara plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serd adecuada.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 mz2.

Unidad de obra RDM010e: Tablero de madera.segun descripcion partida

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacién en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacioén y fijacion del revestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedard plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serad adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Unidad de obra RDM010f: REVESTIMIENTO BIE EXISTENTE CON PANEL de Dm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Revestimiento mural con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor. Colocacidon en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocacion y fijacion del revestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedard plano. Tendra buen aspecto. La fijacion al soporte serd adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 mz2.

Unidad de obra RIP020: Pintura plastica sobre paramento interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos
en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguiin documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o
de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea

superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos

singulares.
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Unidad de obra RIP020b: Pintura plastica sobre paramento interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacidn de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos
en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguiin documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o
de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea
superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos
singulares.

Unidad de obra RIP020c: Pintura plastica sobre paramento interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos
en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de éxido, de grasa o
de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea

superior al 80%.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos
singulares.

Unidad de obra RIP020d: Pintura plastica sobre paramento interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos
en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguin documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o
de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea
superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.
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Unidad de obra RIP035: Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacidn de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos
en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguiin documentacién grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o
de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad ambiental sea

superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos
singulares.

Unidad de obra RMB020: Barniz sintético.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de barniz sintético a poro cerrado, a base de resinas sintéticas de poliuretano de un solo componente, sin
diluir, (rendimiento: 0,068 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida,
transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 1I/m?2), sobre superficie de suelo de entarimado, tarima o parquet de madera, en interiores.
Incluso lijado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C o la humedad ambiental sea
superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacién sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Unidad de obra RMB020b: Barniz sintético.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de barniz sintético a poro cerrado, a base de resinas alcidicas modificadas con poliuretano alifatico, sin
diluir, (rendimiento: 0,072 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida,
transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 1/m2), sobre superficie de carpinteria de madera, en interiores. Incluso lijado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida seguiin documentacién grafica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C o la humedad ambiental sea
superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Unidad de obra RME030: Esmalte al agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrilicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimacién selladora, a base de resinas acrilicas en dispersidn acuosa y pigmentos seleccionados,
(rendimiento: 0,1111 I/m2), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por
sus dimensiones maximas, por una sola cara.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir estd limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacién sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que
encierran, definida por sus dimensiones maximas.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Unidad de obra RMEO30b: Esmalte al agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de esmalte al agua a base de resinas acrilicas, sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimaciéon selladora, a base de resinas acrilicas en dispersién acuosa y pigmentos seleccionados,
(rendimiento: 0,1111 I/m?2), sobre superficie de barandilla de madera, en interiores. Incluso lijado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por
sus dimensiones maximas, por una sola cara.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir estd limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacién sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que
encierran, definida por sus dimensiones maximas.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion Bl, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separacion entre ellas no sea
superior a 3 m. Incluso colocaciéon de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formaciéon de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocacidon de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes
en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, segiin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 m2. No han sido objeto de descuento los paramentos verticales
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimension.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estan concluidos la
cubierta y los muros exteriores del edificio.

Se comprobara que la superficie a revestir esta bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni manchas calcareas
o de agua de condensacion.

Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
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Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.

Se comprobard la absorcién del soporte con una brocha himeda, considerandola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Colocacién de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularizacién del revestimiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso
sobre 4 m2. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere su dimension.

Unidad de obra RSG010: REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUELO DANADAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas cerdmicas de gres esmaltado, de 25x25
cm, 8 €/m2, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 segin UNE
41901 EX y resbaladicidad clase 0 segun CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
caracteristica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso
limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes
en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie Gtil, medida seglin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicidén por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricacion del soporte, en ningln caso inferior a tres semanas
para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigén.

Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.
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AMBIENTALES
Se comprobara antes de la aplicacién del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las
corrientes fuertes de aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Limpieza y comprobacidn de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicién de las piezas y
juntas de movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacién de las baldosas a punta de paleta. Formacién de juntas de particion,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP020: SANEADO DE ZOCALO DE PIEDRA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rodapié de Golden Shell, para interiores, de 7x1 cm, pulido; recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y
recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado.
Limpieza del rodapié.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra RVE010: Espejo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior,
fijado con masilla al paramento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte estd terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacién del soporte. Colocacion del espejo. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
El espejo tendra una adecuada fijacién al paramento. No presentara desportilladuras u otros defectos superficiales.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7. Gestion de residuos

Unidad de obra GCA010: Trabajos de clasificacion y carga de residuos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificacidon y depdsito a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicidn, separandolos en las siguientes fracciones: hormigodn,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales, y carga sobre camién.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicidn.

Clasificacidon: Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacidn, para la organizacion
del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran clasificados en espacios diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones los residuos peligrosos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado seglin especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, producidos en obras
de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulaciéon de la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.

2.2.8. Seguridad y salud

Unidad de obra YFX010: Formacion del personal.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y
a su cargo, independientemente de las ordenadas por la direccidn facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecucion material (PEM) del proyecto.

E ESTRUCTURAS

Se comprobara que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes
dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el mismo y en la normativa de
obligado cumplimiento.

Una vez finalizada la ejecucidon de cada fase de la estructura, la direccion facultativa velard para que se realicen las comprobaciones y
pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentacién vigente que le fuera aplicable, ademas de las que pueda establecer
voluntariamente el proyecto o decidir la propia direccion facultativa, determinando en su caso la validez de los resultados obtenidos.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondra de los
medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
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Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucidn de la Obra, que debe dar su conformidad
tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar parte de la
documentacion final de la instalacion. Se indicardn marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalaciéon sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se solicitard a la empresa
suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalacién, y bajo su
responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizaciéon de estas pruebas finales, asi como los gastos
ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de
los residuos de construcciéon y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestidn de los Residuos de Construccion y Demoliciéon, contendrd las siguientes prescripciones en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacién y condiciones establecidas en las
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razon social.

- Cdédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

- Namero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacidén deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciéon que se dedicaran a cada tipo de
RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacidén en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién, debiendo el constructor o el
jefe de obra realizar una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacidn, considerando las posibilidades reales
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de
cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores
de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva,
su manipulacién y su contaminacion.
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 12 electricista. 24,650 200,426 h 4.940,85
2 Oficial 12 instalador de climatizacidn. 24,880 7,547 h 187,77
3 Oficial 12 montador. 22,000 2,264 h 49,80
4 Oficial 12 carpintero. 24,720 412,998 h 10.209, 30
5 Oficial primera 22,290 44,647 h 995, 24
6 Oficial 1@ solador. 24,650 16,635h 410,09
7 Oficial 1@ yesero. 21,410 4,598 h 98,42
8 Oficial 1@ pintor. 24,650 172,033 h 4.240,40
9 Oficial 12 montador de estructura metdlica. 24,650 132,913 h 3.270,07
10 Oficial 12 cristalero. 24,650 181,340 h 4.469,99
11 Ayudante carpintero. 23,410 409,277 h 9.581,06
12 Ayudante solador. 23,170 2,442 h 56,58
13 Ayudante yesero. 20,340 2,888h 58,71
14 Ayudante pintor. 22,980 58,156 h 1.337,17
15 Ayudante construccidn. 20,290 10,746 h 218,03
16 Ayudante montador. 20,340 3,3%960h 69,08
17 Ayudante montador de estructura metédlica. 23,170 132,913 h 3.085,25
18 Ayudante electricista. 23,410 218,931 h 5.125,49
19 Ayudante calefactor. 23,410 44,513 h 1.042,05
20 Ayudante instalador de climatizacidn. 23,410 7,550 h 176,75
21 Ayudante fontanero. 22,530 33,659h 758, 34
22 Ayudante cristalero. 21,610 43,932 h 949, 36
23 Pedén especializado construccidn. 20,000 61,741 h 1.234,82
24 Pedén ordinario construccién. 19,460 65,373 h 1.272,15

Importe total: 53.836,77

Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcalé
de Henares, Madrid
Arquitecto
D. Charles Marie Barrot
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Cuadro de materiales

Importe

Designacion

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimacidén antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en
obra.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular o pletina, acabado con imprimacién
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar
con uniones soldadas en obra.

Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm, a base de cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales, para rejuntado de
plezas cerdmicas con grado de absorcién medio-alto.

Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci,
color gris.

Mortero , CGl, para Jjunta minima entre 1,5 y 3 mm, segun
UNE-EN 13888.

Pasta de yeso de construccidén Bl, segun UNE-EN 13279-1.

Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m? de
masa superficial.

Baldosa cerdmica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m?,
capacidad de absorcién de agua E<3%, grupo BIb, seguin
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 seglin
UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 0 segun CTE.

Adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegado de
madera.

Vidrio cortafuegos Pyroguard Rapide "CONTROL GLASS
ACUSTICO Y SOLAR", 7 mm de espesor total; clasificacidén de
prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600 y resistencia al
fuego EW30, segun UNE-EN 13501-1.

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4
mm de espesor unidas mediante una lémina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor,
clasificacién de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600.
Segun UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449

Espejo incoloro, de 3 mm de espesor, protegido con pintura
de color plata en su cara posterior.

Vidrio de silicato sodocdlcico templado, incoloro, de 8 mm
de espesor, clasificacidén de prestaciones 1C2, segun
UNE-EN 12600. Segun UNE-EN 12150-1.

Masilla de aplicacidén con pistola, de base neutra
monocomponente.

Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza
Shore A aproximada de 23, segun UNE-EN ISO 868 y
recuperacidén elastica >=80%, segun UNE-EN ISO 7389.

Material auxiliar para la colocacidén de vidrios.
Canteado de espejo.

puertas practicables batientes para acceso de
mantenimiento a las pantallas de AV. Cada puerta incluye 2
bisagras invisibles regulables (tipo SIMONSWERK TECTUS TE
540 3D A8): Bisagra para puertas para puertas con
revestimientos decorativos de hasta 8 mm.

Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
elédstica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m3 de
densidad, conductividad térmica 0,0345 W/ (mK), 135% de
expansién, elongacién hasta rotura 45% y 7 N/cm? de
resistencia a traccidén, estable de -40°C a 90°C; para
aplicar con pistola; segun UNE-EN 13165.

19,876

1,881

17,038

2,341

2,365
153,109

19,064

81,442

3,858

1.861,756

70,237

63,055

334,198

34,213

12,531
2,738
5,381

97,273

9,616

254,000 kg

1.180,300 kg

0,180 kg
3,000 kg

0,880 kg
0,285m?

2,200 m?2

3,000 ud

1,200 kg

4,024 m2

110,318 m?

4,884 m?

4,024 m2

0,5101

32,961 Ud
119,660 Ud
21,600 m

4,000 Ud

0,400 Ud

5.049,52

2.218,96

2,09
43,70

41,94

7.491,72

7.748,58

307,98

1.344,80

17,46

412,59
327,86
116,22

389,08
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Cuadro de materiales

Importe

Designacion

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

20

21

22

23

24

25

26

217

28

29

30

31

32

33

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de
elasticidad permanente y curado rapido, color gris, rango
de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia
a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, segun
UNE-EN ISO 868 y elongacidén a rotura >= 800%, segun UNE-EN
ISO 8339.

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segun
UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1100x2000
mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de
1200x2050 mm, acabado lacado en color blanco formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartdn yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
seis bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos,
cilindro, 1llaves y manivelas antienganche RF de nylon
color negro.

Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de
dos hojas, segun UNE-EN 1154.

Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de
las puertas para puerta cortafuegos de dos hojas, segun
UNE-EN 1158.

Cartucho bicomponente a base de resinas de metacrilato de
uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2 "HILTI", de 0,33
litros, con dos mezcladores y una extensién de mezclador.

Elemento de fijacidén compuesto por varilla roscada de
acero galvanizado, seguin UNE-EN ISO 898-1, modelo HIT-Z
M8x80 "HILTI", de 8 mm de didmetro y 80 mm de longitud,
tuerca y arandela, para fijaciones sobre estructuras de
hormigédn.

Barniz sintético para interior, a poro cerrado, acabado
brillante, a base de resinas alcidicas modificadas con
poliuretano alifético, incoloro, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

Barniz sintético para interior, para suelos, a poro
cerrado, acabado brillante, a base de resinas sintéticas
de poliuretano de un solo componente, incoloro, aplicado
con brocha, rodillo o pistola.

Esmalte al agua para interior, acabado brillante, a base
de resinas acrilicas, color blanco, de secado réapido,
aplicado con brocha, rodillo o pistola.

Imprimacidén, a base de copolimeros acrilicos en suspensidn
acuosa, para favorecer la cohesidén de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas.

Pintura pléstica ecoldgica para interior, a base de
copolimeros acrilicos en dispersidén acuosa, didxido de
titanio y pigmentos extendedores seleccionados, color
blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al
frote humedo, permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.

Imprimacién selladora para interior, formulada con resinas
acrilicas en dispersidén acuosa y pigmentos seleccionados,
color blanco, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para
interior, transparente e incoloro, con base disolvente,
destinado al tratamiento preventivo de la madera, aplicado
por pulverizacidén, pincelado o inmersidn.

Pintura intumescente, en emulsidén acuosa monocomponente,

color blanco, acabado mate liso, para aplicar con pistola
de alta presidén o con brocha.

4,764

556,715

86,408

52,070

194,416

4,573

37,347

53,812

20,534

2,119

2,442

15,559

15,800

15,991

0,992 Ud

1,000 Ud

2,000 Ud

1,000 Ud

1,531 Ud

153,100 ud

12,1611

6,471 1

21,4001

13,9871

22,3771

11,8771

31,6871

7,896 kg

556,72

172,82

52,07

297,01

699,67

454,34

348,29

439,76

29,09

54,84

185,11

500,40

126,24
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Cuadro de materiales

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53

54

55

Guardavivos de plastico y metal, estable a la accidén de
los sulfatos.

Malla de fibra de vidrio tejida, antidlcalis, de 5x5 mm de
luz de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70
g/m? de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo,
para armar yesos.

Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), hidrdéfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor, para revestimiento de paramentos verticales
interiores.

materiales necesarios

PROYECTOR LED TIPO EUROLITE LED PST-3E 3200K SPOT - 3W.
PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W

RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000.

ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000.

TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000..

TIPO ERCO POLLUX - 72318.000

Lampara de filamento led de vidrio acabado mate, casquillo
E27, clase de eficiencia energética D, de 3,4 W
(equivalente a una lampara incandescente de 40 W de
potencia), color blanco célido, temperatura de color 2200
K, indice de reproduccidén cromdtica mayor de 90, flujo
luminoso 470 lumenes.

Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de
color negro, de 16 mm de didametro nominal, para
canalizacién fija en superficie. Resistencia a la
compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccidén IP547 segun UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Seguin UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de
sujecidén y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).

PANTALLA DE LED DE 55"

Pantallas de 55".

LED Display LR-PRO

Pantallas de 55".

Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730.
Ingenieria

Instalacidén del material

Cartucho de 310 ml de masilla intumescente, color gris
antracita, para sellado de juntas y aberturas.

Cortina de aire, con caja metdlica barnizada color blanco
RAL 9003, de 1080x250x210 mm, caudal de aire 1420 m3/h,
ventilador tangencial de alto rendimiento con motor para
alimentacidén monofédsica a 230 V, de dos velocidades,
control remoto para seleccidén de velocidad. UNIDAD
CLIMATIZADORA INCLUIDA

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema
alre-aire multi-split con caudal variable de refrigerante,
para gas R-32, alimentacidén monofédsica (230V/50Hz), modelo
FDK15KXZE1-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorifica total 1,5 kW (temperatura de bulbo humedo del
aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorifica 1,7 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
humedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico en
refrigeracién 20 W, consumo eléctrico en calefaccidén 20 W,
nivel sonoro (velocidad baja) 28 dBA, caudal de aire 216
m3/h, de 290x870x230 mm, 11,5 kg, con valvula de expansidén
electrdénica, filtro, sistema de inclinacidén de seis
posiciones del &labe, capacidad de movimiento vertical y
horizontal de los &labes, bomba y manguera de drenaje.

13.

0,358

0,786

6,930
34,000
59,710
54,810
55,498
17,068
17,068

449,510

12,210

0,720

.249,841

608,910
879,000
725,987

.846,474
.032,617
.347,490

289,621

033,525

920,389

4,085m

1,995 m?

135,059 m?
349,877 ud
20,000 Ud
10,000 Ud
14,000 Ud
14,000 Ud
14,000 Ud
16,000 Ud

54,000 Ud

3,000m
2,000 Ud
4,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud

1,200 ud

1,000 Ud

1,000 Ud

936,40
11.895,82
1.194,20
548,10
777,00
238,98
238,98
7.192,16

659, 34

2,16
4.499,68
2.435,64
1.758,00

725,99
3.846,47
3.032,62
3.347,49

347,56

13.033,53

920,39
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
56 Control por cable con pantalla tactil LCD, modelo Eco
Touch RC-EX3 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". 163,360 1,000 Uud 163,36
57 Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm? de seccidn
por hilo 0,671 3,000m 2,01
58 Estor enrollable, de 1800 mm de anchura y 3900 mm de
altura, con tejido ignifugo perforado, de fibra de vidrio
sin PVC ni haldgenos, con la cara exterior de color gris
oscuro y la cara interior de color gris oscuro, incluso
anclajes mecanicos para fijacidén al soporte. 268,831 2,000 ud 537,66
59 Kit para el accionamiento de estor enrollable, con cadena
de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho. 20,527 2,000 Ud 41,06
Importe total: 88.074,13
Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcalé
de Henares, Madrid
Arquitecto
D. Charles Marie Barrot
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Cuadro de maquinaria

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
Martillo neumdtico.
Compresor portdtil diesel media presidén 10 m3/min. 30,861 2,952h 91,08
4 Aplicador manual para cartuchos de inyeccidén de resinas, 52,525 1,476h 77,58
modelo HDM 500 "HILTI".
5 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 210,299 0,460Ud 96,46
6 Lijadora de aplicacién en pavimentos de madera, equipada con 1,455 37,366h 52,30
rodillos para lija y sistema de aspiracién.
Alguiler diario de torre de trabajo mévil, con plataforma de 14,770 8,089h 119,43

trabajo 3xl m? de superficie, situada a una altura de 3 m,
formada por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor,
fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001 y segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811,
preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m? uniformemente
distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 5,884 200,5520d 1.180,04

kN; clase 3 segun UNE-EN 1004.
Importe total: 1.766,89

Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de
Henares, Madrid
Arquitecto

D. Charles Marie Barrot
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Cuadro de precios auxiliares

Designacién Importe
(Euros)

m? de MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES

Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad

mt1l6png0l0e m? Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230.. 19,064 1,100 20,97

mo020 h Oficial primera 22,290 2,479 55,26

mo077 h Ayudante construcciédn. 20,290 1,222 24,79

moll3 h Pedén ordinario construcciédn. 19,460 6,613 128,69

moll2 h Pedén especializado construccidn. 20,000 6,182 123,64

% % Costes Indirectos 332,380 2,000 6,65
Importe: 360,000

Ud de Alquiler, durante 90 dias naturales, de torre de trabajo mévil, con

plataforma de trabajo de 3x1 m?, situada a una altura de 3 m, formada por

estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm

de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m? uniformemente

distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.

Incluye: Revisidn periddica para garantizar su estabilidad y condiciones

de seguridad.

Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun

documentacidén gradfica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Amortizacidén en forma de alquiler diario,

segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa

suministradora.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

mgl3ats050a Ud Algquiler diario de torre de trabajo mévil, con .. 5,884 100,276 590,02

% % Costes Indirectos 0,000 2,000 0,00
Importe: 590,020

m? de Demolicidén de capa de compresidén de hormigdn, de 4 cm de espesor,

en forjados, con medios manuales y martillo neumdtico, previo levantado

del pavimento y su base, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el levantado del

pavimento.

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicidén del elemento.

Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros

sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida seguin documentacidén

grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird la superficie realmente demolida

segun especificaciones de Proyecto.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

mg05mai030 h Martillo neumatico. 30,801 0,164 5,06

mg05pdm110 h Compresor portdtil diesel media presidén 10 m3/m.. 52,525 0,082 4,31

moll2 h Pedn especializado construccidn. 20,000 0,991 19,82

moll3 h Pedén ordinario construcciédn. 19,460 0,498 9,69

% % Costes Indirectos 29,510 2,000 0,59
Importe: 39,470

Ud de DESMONTAR Y MONTAR FAN-COIL.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

mol03 h Ayudante calefactor. 23,410 13,313 311,06

moll3 h Pedén ordinario construcciédn. 19,460 6,656 129,53

% % Costes Indirectos 441,190 2,000 8,82
Importe: 450,010
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
5 Ud de DESMONTAR FAN-COIL.
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mol03 h Ayudante calefactor. 23,410 4,259 99,70
moll3 h Pedén ordinario construccidn. 19,460 2,434 47,37
% % Costes Indirectos 147,070 2,000 2,94
Importe: 150,010
6 Ud de DESMONTAR ACUMULADOR DE CALOR.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mol03 h Ayudante calefactor. 23,410 13,628 319,03
moll3 h Pedén ordinario construcciédn. 19,460 7,788 151,55
% % Costes Indirectos 470,580 2,000 9,41
Importe: 479,990
7 m de DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CANALETAS DE CONDUCCION DE TUBROS
ELECTRICOS A CUADRO.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 13,872 341,94
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 13,872 324,74
% % Costes Indirectos 666, 680 2,000 13,33
Importe: 680,010
8 m de DESMONTAJE DE LA CAJA DE ACCESO DESDE CALLE / DESMONTAJE DE
INSTALACIONES EXISTENTES.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 19,522 481,22
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 19,522 457,01
% % Costes Indirectos 938,230 2,000 18,76
Importe: 956, 990
9 Ud de Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con
medios manuales, y carga manual sobre camidén o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el arrancado de
las cajas empotradas en la pared.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidén grédfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird el numero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 18,8406 441,18
% % Costes Indirectos 441,180 2,000 8,82
Importe: 450,000
10 ud de DESPLAZAR CANALETA DE INSTALACION ELECTRICA
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 12,240 301,72
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 12,240 286,54
% % Costes Indirectos 588,260 2,000 11,77
Importe: 600,030
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
11 Ud de DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE.
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mo003 h Oficial 1@ electricista. 24,650 5,462 134,64
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 5,462 127,87
% % Costes Indirectos 262,510 2,000 5,25
Importe: 267,760
12 |Ud de Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE).
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mol07 h Ayudante fontanero. 22,530 33,659 758,34
% % Costes Indirectos 758,340 2,000 15,17
Importe: 773,510
13 m de DESMONTAJE ZOCALO DE PIEDRA.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
moll3 h Pedn ordinario construccidn. 19,460 14,988 291,67
% % Costes Indirectos 291,670 2,000 5,83
Importe: 297,500
14 m de DESMONTAJES VARIOS.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo020 h Oficial primera 22,290 7,456 166,19
mo077 h Ayudante construccidn. 20,290 7,456 151,28
moll3 h Pedén ordinario construcciédn. 19,460 4,661 90,70
% % Costes Indirectos 408,170 2,000 8,16
Importe: 416,330
15 kg de Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas
desde el exterior)
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt07ala010.. kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles.. 1,881 1,000 1,88
mg08s01020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura el.. 1,455 0,028 0,04
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metdlica. 24,650 0,087 2,14
mo094 h Ayudante montador de estructura metdlica. 23,170 0,087 2,02
% % Costes Indirectos 4,160 2,000 0,08
Importe: 6,160
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
16 |kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples
de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimacidén antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoracidén econdmica: El1 precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transicién de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacidén del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocacidén y fijacidn provisional del pilar. Aplomado y
nivelacidén. Ejecucidén de las uniones soldadas.
Criterio de medicidén de proyecto: Peso nominal medido segun documentacidn
grafica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido
en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt07ala010.. kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles.. 19,876 1,000 19,88
mg08s01020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura el.. 1,455 0,017 0,02
mo047 h Oficial 12 montador de estructura metdlica. 24,650 0,119 2,93
mo094 h Ayudante montador de estructura metédlica. 23,170 0,119 2,76
% % Costes Indirectos 5,690 2,000 0,11
Importe: 25,700
17 |Ud de Anclaje quimico estructural sobre hormigdén, mediante cartucho de
inyeccién de resina, sistema SAFEset "HILTI".
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt26phi010c Ud Cartucho bicomponente a base de resinas de meta.. 194,416 0,010 1,94
mt26phi330.. Ud Elemento de fijacidén compuesto por varilla rosc.. 4,573 1,000 4,57
mg06eim070 ud Aplicador manual para cartuchos de inyeccidn de.. 210,299 0,003 0,63
mo020 h Oficial primera 22,290 0,205 4,57
moll2 h Pedn especializado construccidn. 20,000 0,206 4,12
% % Costes Indirectos 8,690 2,000 0,17
Importe: 16,000
18 |UD de Acarreo de escombros hasta carga en contenedor previa clasificacién
de los mismos, separacidén de aceros y madera y posterior traslado en
contenedor o camidén a vertedero autorizado para gestidén medio ambiental
de escombros procedentes de obras de construccidén y demoliciones.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
GCAQ010 m?3 Clasificacidén de residuos de la construccidn. 540,000 1,000 540,00
Importe: 540,000
19 Ud de PANTALLA DE LED DE 55"
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010c Ud PANTALLA DE LED DE 55" 2.249,841 1,000 2.249,84
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 1,125 27,73
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 1,125 26,34
% % Costes Indirectos 54,070 2,000 1,08
Importe: 2.304,990
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
20 |Ud de Produccién de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas
de 55".
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud Pantallas de 55". 608,910 2,000 1.217,82
mo003 h Oficial 1@ electricista. 24,650 0,656 16,17
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 0,657 15,38
% % Costes Indirectos 31,550 2,000 0,63
Importe: 1.250,000
21 |Ud de Produccidén de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas
de 55".
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud LED Display LR-PRO 879,000 1,000 879,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 33,047 814,61
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 33,047 773,63
% % Costes Indirectos 1.588,240 2,000 31,76
Importe: 2.499,000
22 |Ud de 35 Paneles le tipo Lightlink Indoor 2,9 mm LED Display LR-PRO
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud LED Display LR-PRO 879,000 1,000 879,00
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 9,976 245,91
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 9,976 233,54
% % Costes Indirectos 479,450 2,000 9,59
Importe: 1.368,040
23 |Ud de Produccidén de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas
de 55".
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud Pantallas de 55". 725,987 1,000 725,99
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 23,014 567,30
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 23,015 538,78
% % Costes Indirectos 1.106,080 2,000 22,12
Importe: 1.854,190
24 |Ud de Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730. 3.8406,474 1,000 3.846,47
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 11,507 283,65
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 11,507 269,38
% % Costes Indirectos 553,030 2,000 11,06
Importe: 4.410,560
25 |Ud de Ingenieria de coordinacidén, diagramas y seguimiento del proyecto.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud Ingenieria 3.032,617 1,000 3.032,62
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 15,691 386,78
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 15,691 367,33
% % Costes Indirectos 754,110 2,000 15,08
Importe: 3.801,810
26 |Ud de Instalacién del material, incluyendo cableado, puesta en marcha y
desplazamientos. Ud.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt40vgk010.. Ud Instalacién del material 3.347,490 1,000 3.347,49
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 14,645 361,00
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 14,645 342,84
% % Costes Indirectos 703,840 2,000 14,08
Importe: 4.065,410
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
27 Ud de Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-32,
alimentacidén monofdsica (230V/50Hz), modelo FDKI15KXZE1-W "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica total 1,5 kW (temperatura de
bulbo htumedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorifica 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo humedo del aire exterior 6°C),
consumo eléctrico en refrigeracidén 20 W, consumo eléctrico en calefaccidn
20 W, nivel sonoro (velocidad baja) 28 dBA, caudal de aire 216 m3/h, de
290x870%x230 mm, 11,5 kg, con valvula de expansidén electrédnica, filtro,
sistema de inclinacidén de seis posiciones del &labe, capacidad de
movimiento vertical y horizontal de los &labes, bomba y manguera de
drenaje, control por cable con pantalla té&ctil LCD, modelo Eco Touch
RC-EX3.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la canalizacidén ni
el cableado eléctrico de alimentaciédn.
Incluye: Replanteo. Colocacidén y fijacidén. Conexidn a las lineas
frigorificas. Conexidén a la red eléctrica. Colocacidén y fijacidn del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexidn a
la red de desagiie. Puesta en marcha.
Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidén grédfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt42mhi026a Ud Unidad interior de aire acondicionado, de pared.. 920,389 1,000 920,39
mt42mhi520a Ud Control por cable con pantalla tactil LCD, mode.. 163,360 1,000 163,36
mt42mhi900 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm? de.. 0,671 3,000 2,01
mt35aia090.. m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en cal.. 0,720 3,000 2,16
mo005 h Oficial 12 instalador de climatizacidn. 24,880 0,813 20,23
mol04 h Ayudante instalador de climatizacidn. 23,410 0,814 19,06
% % Costes Indirectos 39,290 2,000 0,79
Importe: 1.128,000
28 |Ud de Cortina de aire.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt42cspll0.. Ud Cortina de aire, con caja metdlica barnizada co.. 13.033,525 1,000 13.033,53
mo005 h Oficial 12 instalador de climatizaciédn. 24,880 6,734 167,54
mol04 h Ayudante instalador de climatizacidn. 23,410 6,736 157,69
% % Costes Indirectos 325,230 2,000 6,50
Importe: 13.365,260
29 |Ud de Lampara de led
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt3411g010.. Ud Lampara de filamento led de vidrio acabado mate.. 12,210 1,000 12,21
mo003 h Oficial 12 electricista. 24,650 0,014 0,35
mol02 h Ayudante electricista. 23,410 0,014 0,33
% % Costes Indirectos 0,680 2,000 0,01
Importe: 12,900
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
30 Ud de PROYECTOR LED TIPO EUROLITE LED PST-3E 3200K SPOT 3W.
Coédigo Descripcién Precio Cantidad
mt3411e285a PROYECTOR LED TIPO EUROLITE LED PST-3E 3200K SP.. 59,710 1,000 59,71
mo003 Oficial 1@ electricista. 24,650 0,210 5,18
mol02 Ayudante electricista. 23,410 0,210 4,92
% Costes Indirectos 10,100 2,000 0,20
Importe: 70,010
31 Ud de PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W
Cédigo Descripcidn Precio Cantidad
mt3411e285c PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W 54,810 1,000 54,81
mo003 Oficial 12 electricista. 24,650 0,208 5,13
mol02 Ayudante electricista. 23,410 0,208 4,87
% Costes Indirectos 10,000 2,000 0,20
Importe: 65,010
32 Ud de RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000
Cédigo Descripcidn Precio Cantidad
mt3411e285d RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000. 55,498 1,000 55,50
mo003 Oficial 12 electricista. 24,650 0,092 2,27
mol02 Ayudante electricista. 23,410 0,092 2,15
% Costes Indirectos 4,420 2,000 0,09
Importe: 60,010
33 |Ud de ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000.
Cédigo Descripcidn Precio Cantidad
mt341le285e ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000. 17,068 1,000 17,07
mo003 Oficial 12 electricista. 24,650 0,162 3,99
mol02 Ayudante electricista. 23,410 0,161 3,77
% Costes Indirectos 7,760 2,000 0,16
Importe: 24,990
34 Ud de TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000.
Cédigo Descripcidn Precio Cantidad
mt3411e285¢f TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000.. 17,068 1,000 17,07
mo003 Oficial 12 electricista. 24,650 0,163 4,02
mol02 Ayudante electricista. 23,410 0,160 3,75
% Costes Indirectos 7,770 2,000 0,16
Importe: 25,000
35 Ud de TIPO ERCO POLLUX - 72318.000
Cédigo Descripcidn Precio Cantidad
mt3411e285g TIPO ERCO POLLUX - 72318.000 449,510 1,000 449,51
mo003 Oficial 12 electricista. 24,650 1,222 30,12
mol02 Ayudante electricista. 23,410 1,204 28,19
% Costes Indirectos 58,310 2,000 1,17
Importe: 508,990
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
36 |m? de Proteccidn pasiva contra incendios de estructura metdlica, mediante
la aplicacidén de pintura intumescente, en emulsidn acuosa monocomponente,
color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor minimo de
pelicula seca de 299 micras y conseguir una resistencia al fuego de 15
minutos.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacidén de
las manos de acabado.
Criterio de medicidén de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de
los perfiles metdlicos que componen la estructura, segun documentacidn
grafica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los
perfiles metdlicos que componen la estructura.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt27pwj0l0a kg Pintura intumescente, en emulsidén acuosa monoco.. 15,991 0,658 10,52
mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,134 3,30
mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,135 3,10
% % Costes Indirectos 6,400 2,000 0,13
Importe: 17,050
37 |Ud de Armario modular prefabricado
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt18mval040 kg Adhesivo de reaccidén de poliuretano, para pegad. 3,858 0,300 1,16
mt22eap010.. Ud puertas practicables batientes para acceso de m.. 97,273 1,000 97,27
mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpans.. 9,616 0,100 0,96
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,853 45,81
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,925 21,65
% % Costes Indirectos 67,460 2,000 1,35
Importe: 168,200
38 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,124 27,79
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 1,124 26,31
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 3,000 102,00
% % Costes Indirectos 54,100 2,000 1,08
Importe: 157,180
39 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,243 30,73
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 1,242 29,08
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 59,810 2,000 1,20
Importe: 95,010
40 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 30,162 745, 60
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 30,158 706,00
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 37,000 1.258,00
% % Costes Indirectos 1.451,600 2,000 29,03
Importe: 2.738,630
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
41 |ud/m2 de Trabajos para carteleria segun descripcion partida
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mo017 h Oficial 12 carpintero. 24,720 29,455 728,13
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 29,454 689,52
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 1.417,650 2,000 28,35
Importe: 1.480,000
42 |ud/m2 de Trabajos para carteleria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 19,371 478,85
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 19,372 453,50
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 932,350 2,000 18,65
Importe: 985,000
43 |ud/m2 de Trabajos para carteleria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 10,918 269,89
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 10,918 255,59
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 525,480 2,000 10,51
Importe: 569,990
44 |ud/m2 de Trabajos para carteleria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,422 35,15
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 1,422 33,29
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 68,440 2,000 1,37
Importe: 103,810
45 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 0,126 3,11
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,127 2,97
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 6,080 2,000 0,12
Importe: 40,200
46 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 0,334 8,26
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,334 7,82
% % Costes Indirectos 16,080 2,000 0,32
Importe: 16,400
47 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 52,404 1.295,43
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 52,404 1.226,78
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 2.522,210 2,000 50, 44
Importe: 2.606,650
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
48 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mo017 h Oficial 12 carpintero. 24,720 18,189 449,63
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 18,188 425,78
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 875,410 2,000 17,51
Importe: 926,920
49 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 9,187 227,10
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 9,187 215,07
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 442,170 2,000 8,84
Importe: 485,010
50 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 2,509 62,02
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 2,509 58,74
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 120, 760 2,000 2,42
Importe: 157,180
51 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,542 38,12
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 1,542 36,10
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 74,220 2,000 1,48
Importe: 109,700
52 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 2,509 62,02
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 2,509 58,74
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 120, 760 2,000 2,42
Importe: 157,180
53 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 1,385 34,24
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 1,385 32,42
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 3,000 102,00
% % Costes Indirectos 66,660 2,000 1,33
Importe: 169,990
54 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 0,509 12,58
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,510 11,94
% % Costes Indirectos 24,520 2,000 0,49
Importe: 25,010
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
55 [ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
moQ017 h Oficial 12 carpintero. 24,720 15,088 372,98
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 15,092 353,30
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 7,000 238,00
% % Costes Indirectos 726,280 2,000 14,53
Importe: 978,810
56 |ud/m2 de Trabajos en carpinteria segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 0,891 22,03
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,892 20,88
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
% % Costes Indirectos 42,910 2,000 0,86
Importe: 77,770
57 |Ud de Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de
63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana
de roca de alta densidad y placas de cartdén yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso
moderado, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las
puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas
perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijacidén y aplomado del cerco. Fijacidén del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacidén de la
hoja. Colocacidén de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicidén de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacidén gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt26pcal020.. Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60.. 556,715 1,000 556,72
mt26pcall0j Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta corta.. 86,408 2,000 172,82
mt26pcallO5a Ud Selector de cierre para asegurar el adecuado ce.. 52,070 1,000 52,07
mt22www050b Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, 4,764 0,992 4,73
mo020 h Oficial primera 22,290 0,846 18,86
mo077 h Ayudante construccidn. 20,290 0,846 17,17
% % Costes Indirectos 36,030 2,000 0,72
Importe: 823,090
58 Ud de ESTORES ENROLLABLES PARA VENTANAS A FACHADA DE CALLE
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt44stm010... Ud Estor enrollable, de 1800 mm de anchura y 3900 .. 268,831 1,000 268,83
mt44stm020a Ud Kit para el accionamiento de estor enrollable, 20,527 1,000 20,53
mo011 h Oficial 12 montador. 22,000 1,132 24,90
mo080 h Ayudante montador. 20,340 1,698 34,54
% % Costes Indirectos 59,440 2,000 1,19
Importe: 349,990
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
59 |m? de Vidrio cortafuegos
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mt21vcf010.. m? Vidrio cortafuegos Pyroguard Rapide "CONTROL GL.. 1.861,756 1,006 1.872,93
mt4lphiO40a Ud Cartucho de 310 ml de masilla intumescente, col.. 289,621 0,300 86,89
mt2lvva02l ud Material auxiliar para la colocacidén de vidrios. 2,738 1,000 2,74
mo055 h Oficial 12 cristalero. 24,650 4,906 120,93
moll0 h Ayudante cristalero. 21,610 4,906 106,02
% % Costes Indirectos 226,950 2,000 4,54
Importe: 2.194,050
60 |m? de Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt2lves010.. m? Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos .. 70,237 1,006 70, 66
mt21lvval0l5a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora.. 12,531 0,290 3,63
mt2lvval2l ud Material auxiliar para la colocacidén de vidrios. 2,738 1,000 2,74
mo055 h Oficial 12 cristalero. 24,650 1,200 29,58
% % Costes Indirectos 29,580 2,000 0,59
Importe: 107,200
61 |m? de Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt21lves010.. m? Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos .. 70,237 1,006 70, 66
mt21lvval0l5a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora.. 12,531 0,290 3,63
mt2lvval2l ud Material auxiliar para la colocacidén de vidrios. 2,738 1,000 2,74
mo055 h Oficial 12 cristalero. 24,650 1,200 29,58
% % Costes Indirectos 29,580 2,000 0,59
Importe: 107,200
62 |m? de Vidrio templado.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt21vtt010j m? Vidrio de silicato sodocdlcico templado, incolo.. 334,198 1,006 336,20
mt21lvval0l5a Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora.. 12,531 0,290 3,63
mt2lvval2l ud Material auxiliar para la colocacidén de vidrios. 2,738 1,500 4,11
mo055 h Oficial 12 cristalero. 24,650 6,076 149,77
moll0 h Ayudante cristalero. 21,610 6,077 131,32
% % Costes Indirectos 281,090 2,000 5,62
Importe: 630, 650
63 |m? de Tablero de madera.segun descripcion partida
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 1,000 34,00
mt29tmal030a m? Tablero de fibras de madera y resinas sintética.. 6,930 1,050 7,28
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 0,282 6,97
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 0,282 6,60
% % Costes Indirectos 13,570 2,000 0,27
Importe: 55,120
64 m? de REVESTIMIENTO BIE EXISTENTE CON PANEL de Dm
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt29tmald0 ud materiales necesarios 34,000 0,100 3,40
mt29tmal030a m? Tablero de fibras de madera y resinas sintética.. 6,930 1,050 7,28
mo017 h Oficial 1@ carpintero. 24,720 2,839 70,18
mo058 h Ayudante carpintero. 23,410 2,837 66,41
% % Costes Indirectos 136,590 2,000 2,73
Importe: 150,000
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
65 |m? de Pintura pléstica sobre paramento interior
Cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
mt27pfp0l0b 1 Imprimacidén, a base de copolimeros acrilicos en.. 2,119 0,125 0,26
mt27pir01l0a 1 Pintura pléastica ecoldgica para interior, a bas.. 2,442 0,200 0,49
mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,299 7,37
mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,301 6,92
% % Costes Indirectos 14,290 2,000 0,29
Importe: 15,330
66 |m? de Aplicacidén manual de dos manos de pintura pléstica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 1/m? cada mano); previa
aplicacién de una mano de imprimacidén a base de copolimeros acrilicos en
suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas
de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la proteccidén de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolucidén de puntos singulares.
Incluye: Preparacidén del soporte. Aplicacidén de una mano de fondo.
Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida seguin documentacidn
grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicidén de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt27pfp010b 1 Imprimacidén, a base de copolimeros acrilicos en.. 2,119 0,125 0,26
mt27pir0l0a 1 Pintura pléstica ecoldgica para interior, a bas.. 2,442 0,200 0,49
mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,151 3,72
mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,189 4,34
% % Costes Indirectos 8,060 2,000 0,16
Importe: 8,970
67 |m? de Barniz sintético.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt27prj010a 1 Fondo protector, insecticida, fungicida y termi.. 15,800 0,240 3,79
mt27bsj050a 1 Barniz sintético para interior, para suelos, a .. 53,812 0,136 7,32
mg08warl60 h Lijadora de aplicacidén en pavimentos de madera,.. 14,770 0,170 2,51
mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,918 22,63
mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,183 4,21
% % Costes Indirectos 26,840 2,000 0,54
Importe: 41,000
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)

68 |m? de Aplicacidén manual de dos manos de barniz sintético a poro cerrado,
a base de resinas alcidicas modificadas con poliuretano alifdtico, sin
diluir, (rendimiento: 0,072 1/m? cada mano); previa aplicacidén de una
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente
e incoloro, (rendimiento: 0,24 1/m?), sobre superficie de carpinteria de
madera, en interiores. Incluso lijado.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la proteccidén de los
elementos del entorno gque puedan verse afectados durante los trabajos.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacidén de
la mano de fondo. Aplicacidén sucesiva, con intervalos de secado, de las
manos de acabado.

Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida seguin documentacidn
gradfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera
del tapajuntas.

Criterio de medicidén de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los

tapajuntas.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

mt27prj010a 1 Fondo protector, insecticida, fungicida y termi.. 15,800 0,240 3,79

mt27bsj040a 1 Barniz sintético para interior, a poro cerrado,.. 37,347 0,144 5,38

mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,765 18,86

mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,153 3,52

% % Costes Indirectos 22,380 2,000 0,45
Importe: 32,000

69 |m? de Esmalte al agua.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

mt27plj020a 1 Imprimacién selladora para interior, formulada .. 15,559 0,111 1,73

mt27eaj0l0a 1 Esmalte al agua para interior, acabado brillant.. 20,534 0,200 4,11

mo038 h Oficial 1@ pintor. 24,650 0,319 7,86

mo076 h Ayudante pintor. 22,980 0,050 1,15

% % Costes Indirectos 9,010 2,000 0,18
Importe: 15,030
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Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacién Importe
(Euros)
70 |m? de Guarnecido de yeso de construccidén Bl a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacidén de malla
antidlcalis en cambios de material, con guardavivos.
Incluye: Preparacidén del soporte que se va a revestir. Realizacidn de
maestras. Colocacidén de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularizacidén del revestimiento.
Criterio de medicidén de proyecto: Superficie medida desde el pavimento
hasta el techo, segun documentacidén grafica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m?2, el exceso sobre 4 m?. No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensién.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos
menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?,
el exceso sobre 4 m?. Los paramentos que tengan armarios empotrados no
serdn objeto de descuento sea cual fuere su dimensiédn.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt28vye020 m? Malla de fibra de vidrio tejida, antidlcalis, d.. 0,786 0,105 0,08
mt09pye010b m3 Pasta de yeso de construccidén Bl, seguin UNE-EN .. 153,109 0,015 2,30
mt28vye010 m Guardavivos de pléastico y metal, estable a la a.. 0,358 0,215 0,08
mo033 h Oficial 1@ yesero. 21,410 0,242 5,18
mo071 h Ayudante yesero. 20,340 0,152 3,09
% % Costes Indirectos 8,270 2,000 0,17
Importe: 10,900
71 m2 de REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUELO DANADAS.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt09mcr02la kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interi.. 2,341 3,000 7,02
mt18bde020.. ud Baldosa ceramica de gres esmaltado, 25x25 cm, 8.. 81,442 3,000 244,33
mt09mcp020... kg Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blan.. 17,038 0,180 3,07
mo023 h Oficial 1@ solador. 24,650 4,887 120,406
mo061 h Ayudante solador. 23,170 2,442 56,58
% % Costes Indirectos 177,040 2,000 3,54
Importe: 435,000
72 m de SANEADO DE ZOCALO DE PIEDRA.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt09mcr060c kg Mortero , CGl, para junta minima entre 1,5 y 3 .. 2,365 0,080 0,19
mo023 h Oficial 1@ solador. 24,650 1,068 26,33
% % Costes Indirectos 26,330 2,000 0,53
Importe: 27,050
73 |m2 de Espejo.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
mt21lvsj020a m? Espejo incoloro, de 3 mm de espesor, protegido .. 63,055 0,814 51,33
mt21lvva030 m Canteado de espejo. 5,381 3,600 19,37
mt21vval0l2 1 Masilla de aplicacidén con pistola, de base neut.. 34,213 0,085 2,91
mo055 h Oficial 12 cristalero. 24,650 0,970 23,91
% % Costes Indirectos 23,910 2,000 0,48
Importe: 98,000
Plaza de las Bernardas s/n.
ARQUITECTO
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Cuadro de Precios Descompuestos

N? Cddigo

Ud

Descripcion

Total

1.1 PAO1

1.2 PA0O2

m2

LAF010a
RIP020
EAE040
EHWO001
LVS010b

m2

LAF010b
RDMO010
EAE040

EHWO001

1 PANELADOS, CARPINTERIA Y CERRAJERIA:

Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion
de taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la
trasera con pintura poliuretanica de dos componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una
mano previa limpieza con disolvente adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de
video. Vidrio adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica
con una adhesion sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con
un limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA
60150. Zocalo rehundido de tubo lacado negro. Incluye dos puertas practicables batientes para
acceso de mantenimiento a las pantallas de AV. Cada puerta incluye 2 bisagras invisibles
regulables (tipo SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8): Bisagra para puertas para puertas con
revestimientos decorativos de hasta 8 mm. Completamente oculta para puertas no solapadas
con marcos de madera, acero y aluminio. Con certificado UL y regulacion 3D confortable, carga
admisible 100 kg, angulo de apertura hasta 180°, longitud total 200 mm, utilizable
indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres
posibilidades de regulacion: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/-
1,0 mm.

1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 157,180
1,000 m? Pintura plastica sobre paramento interior 15,330
8,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160
1,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000
1,000 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200

157,18
15,33
49,28
16,00

107,20

Precio total por m2

344,99

Son trescientos cuarenta y cuatro Euros con noventa y nueve céntimos

Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion
de taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de DM ignifugo de 16 mm lacado. Zécalo rehundido
de tubo lacado negro. Incluye dos puertas de acceso a cuadro eléctrico y de alarma en interior
de nicho, como asimismo falso techo de DM ignifugo en ese sector.

Incluye armario en hueco de vano existente en pared derecha con dos puertas practicables
batientes con bisagras invisibles y cuatro baldas interiores. Todas las puertas con bisagras
invisibles regulables (tipo SIMONSWERK): Bisagra para puertas de madera, carga admisible
segun dimensiones y peso, angulo de apertura hasta 180°

1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 95,010
1,000 m? Tablero de madera.segun descripcion partida 55,120
1,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160
4,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000

95,01
55,12

6,16
64,00

Precio total por m2

220,29

Son doscientos veinte Euros con veintinueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcién Total
1.3 PAO3 UD Suministro e instalacion de portal de acceso a la Sala 01. Estructura de tubo cuadrado 50.50.1.5
de hierro lacado en las partes de interior accesible visible (armarios) atornillada al muro
existente con fijacion de taco mecanico tipo HILTI. Incluye armarios con 1 cajon con herrajes
de apertura y cierre amortiguado tipo Blum (Blumotion) y cuatro puertas batientes con tres
estantes interiores (dos arriba y uno abajo). Cuerpo del portal revestido de paneles de
aglomerado de media densidad (DM) de 19 mm, ignifugo lacado a una cara o dos caras en el
interior accesible (armarios) en color a determinar por la D.F.. Herrajes de apertura y cierre
amortiguado tipo Blum (Blumotion). Incluye cartel hecho con caja de luz en DM iluminada por
tiras de led (3.500K) regulada y letras caladas en el dm de la tapa con un policarbonato blanco
translucido por el interior (tipografia a determinar por la D.F.). Tapa del cartel practicable para
mantenimiento con bisagra en modo proyectante. Incluye el revestimiento del vano de acceso
a la sala 01 en DM de 10 mm en los laterales y 19 mm en el techo, con los remates con los
revestimientos de la sala (con los perfiles metalicos y espejo y con los rastreles de madera y el
panelado acondicionante acustico).
LAFO10c 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 2.738,630 2.738,63
RDMO010 23,000 m? Tablero de madera.segun descripcion partida 55,120 1.267,76
EAE040 135,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160 831,60
EHWO001 16,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000 256,00
LAFO10 4,000 Ud  Armario modular prefabricado 168,200 672,80
111005 54,000 Ud  Lémparade led 12,900 696,60
mO01p 1,000 ud Trabajos de policarbonato y resto decorativo de la entrada 4.844,597 4.844.,60
Precio total por UD 11.307,99
Son once mil trescientos siete Euros con noventa y nueve céntimos
1.4 PAO4 m2  Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de listones de madera de pino
ignifugada, atornillada a la estructura existente de madera de la escalera. Revestimiento de DM
ignifugo de 16 mm lacado. Incluye puerta doble de acceso a almacén de rampa y silla de
ruedas. Las puertas iran con bisagras invisibles regulables (tipo SIMONSWERK): Bisagra para
puertas de madera, carga admisible 20 kg, angulo de apertura hasta 180°.
LAFO10d 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 40,200 40,20
RDMO010 1,000 m? Tablero de madera.segun descripcion partida 55,120 55,12
Precio total por m2 95,32
Son noventa y cinco Euros con treinta y dos céntimos
1.5 PAO5 m2  Suministro e instalacion de Panelado de 1,37m de alto por 9,00m de largo, en DM de 10 mm
ignifugo y lacado de viga principal de soporte de forjado de la tienda y el paramento vertical
superpuesto
LAF010e 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 16,400 16,40
RDMO010 1,000 m? Tablero de madera.segun descripcion partida 55,120 55,12
Precio total por m2 71,52
Son setenta y un Euros con cincuenta y dos céntimos
1.6 PAO6 m2  Suministro e instalacion de Panelado de 1,50m de alto por 4,00m de ancho, en espejo de 10 mm
sobre bastidor de listones de madera y placas de DM ignifugo
RVE010 1,000 m2  Espejo. 98,000 98,00
Precio total por m2 98,00
Son noventa y ocho Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcién Total
1.7 MO1 UD Suministro e instalacion de mostrador. Cuerpo y tapas del mostrador en Panel aglomerado de
media densidad (DM) ignifugo lacado. Frente de zécalo cubierto en chapa acero lacada. Consta
de una zona central de atencion al publico de pie y dos zonas laterales de atencion a personas
en sillas de ruedas. El acceso se realiza a través de dos puertas batientes autocerrables y una
proyectante en el costado izquierdo con resortes de gas de amortiguacion de bajada y ayuda.
Incluye un zécalo portacables desde el muro derecho hasta el sector central por el lado interior
LAFO10f 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 2.606,650 2.606,65
RDMO010 75,947 m? Tablero de madera.segun descripcion partida 55,120 4.186,20
Precio total por UD 6.792,85
Son seis mil setecientos noventa y dos Euros con ochenta y cinco céntimos
1.8 PO1 UD Suministro e instalacion de caja de acceso al museo. Estructura de tubo cuadrado 50.50.1.5
hierro lacado.
-SELLADO DE ESTANQUEIDAD: cinta de 50 mm de EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
adhesivada a estructura y a paramentos verticales y horizontales existentes.
-ACRISTALAMIENTO formado por vidrio laminar SGG STADIP PROTECT formado por dos
hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 5 mm unidas mediante PVB.
Incluye:
-PUERTA DOBLE BATIENTE DE CRISTAL TEMPLADO.
Sistema de puertas batientes de doble hoja. Hojas de cristales templados de 15 mm de 230 cm
de alto por 85 cm de ancho cada una. Hueco de paso 170 cm de ancho.
-CORTINA DE AIRE ACONDICIONADO tipo ZEN FCI KLEENFAN FOTOCATALITICA
ROSENBERG AIRTECNICS ZEN G 1500 P54 - LACADA NEGRO.
Tecnologia Kleenfan con ventiladores de accién desinfectante fotocatalitica. Los rayos UV-A
actuan sobre el dioxido de titanio de la turbina generando Especies Reactivas del Oxigeno (ero)
que, a través de reacciones de oxidacion/reduccién, eliminan una amplia gama de organismos
reduciéndolos hasta un 99%.
Mineraliza la mayor parte de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos por
vehiculos e industria (nox, sox, cox, formaldehidos, covs, etc.).
LAFO10car4 1,000 ud/... Trabajos para carteleria segun descripcion partida 103,810 103,81
LAFO10m 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 25,010 25,01
LVS010b 32,000 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200 3.430,40
EAE040 432,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160 2.661,12
EHWO001 12,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000 192,00
LVTO10 4,000 m? Vidrio templado. 630,650 2.522,60
ICF130 1,000 Ud  Cortina de aire. 13.365,260 13.365,26
Precio total por UD 22.300,20
Son veintidos mil trescientos Euros con veinte céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N? Cddigo

Ud

Descripcion Total

1.9 P02

1.10 P03

1.11 C00

LAFO10n
LVGO010

LFA010
LAF010g

LAF010h

ub

uD

uD

Suministro e instalacion de Puerta doble de 208 cm de alto por 102 cm de ancho cada hoja en
aluminio y cristal.

Puerta cortafuegos de 2 hojas iguales (2.080mm x 2.030 mm, hueco libre de paso), formada por
dos hojas de dimensiones 2.080x1.015 mm cada una; homologada EI2-60-C5; formada por
marco y perfiles de hojas en aluminio tipo serie LF 78 El DE GLASS FUEGO, junta intumescente
alrededor del marco, hojas de puerta construidas con perfiles de aluminio con camaras
rellenas de material aislante ignifugo tipo GKF o tipo Cl. Resistencia al fuego Clases EI60
segun EN 13501-2 y seguin AT-15-6006/2016.

Las dos hojas deberian tener manijas antipanico, pomo y cerradura con llave.

Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida en negro
conforme a UNE-EN 179, bombin conforme a UNE-EN 12209 y Barra Antipanico Cortafuegos
tipo Touch de Calvente o tipo TOP1S de Tesa o similar (barra de superficie). Puerta con
acabado lacado al horno en color RAL a elegir por la DF. Puerta, cerradura, bisagras y manillas
antipanico con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.
Incluye la colocacion de cuarterones “postizos”, en perfiles de aluminio similares, por encima
de ambas superficies del vidrio conforme al plano de detalle de la puerta para imitar la palilleria
de las puertas existentes. Incluye cerramiento superior hasta completar el vano existente de
311 cm de alto con panel tipo Pladur resistente al fuego EI2 60 C5

1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 978,810 978,81
4,000 m? Vidrio cortafuegos 2.194,050 8.776,20

Precio total por UD 9.755,01

Son nueve mil setecientos cincuenta y cinco Euros con un céntimo

Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (2.120x2.030 mm), formada por dos hojas de
dimensiones 1.060x2.030 mm (hueco libre de paso) cada una; homologada EI2-60-C5; formada
por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor
del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de
55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra,
maneta metalica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179, bombin conforme a
UNE-EN 12209 y Barra Antipanico Cortafuegos tipo Touch de Calvente o tipo TOP1S de Tesa o
similar (barra de superficie). Puerta con acabado lacado al horno en color RAL a elegir por la
DF. Puerta, cerradura, bisagras y manillas antipanico con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1
y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SlI.

Incluye la colocacion de cuarterones “postizos”, en perfiles de DM lacado, por encima de
ambas superficies conforme al plano de detalle de la puerta PE11, para imitar la palilleria de las
puertas existentes.

1,000 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 823,090 823,09
1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 926,920 926,92

Precio total por UD 1.750,01

Son mil setecientos cincuenta Euros con un céntimo

Colocacion de cuarterones “postizos” con perfiles de DM lacado a modo de cuarterones, por
encima de ambas superficies, conforme a la distribucion del detalle de la puerta en el plano
PE15, para imitar la palilleria de las puertas existentes.

1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 485,010 485,01

Precio total por UD 485,01

Son cuatrocientos ochenta y cinco Euros con un céntimo
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcién Total
1.12 CO1 UD Suministro e instalacion de cartel corporeo del logotipo del museo de 231 cm de ancho por 65
cm de alto (medidas totales) por 3 cm de espesor de letra. En letras y logotipo tallados en
aluminio lacado adhesivado a revestimiento de vidrio.
LAFO10car1 1,000 ud/... Trabajos para carteleria segun descripcion partida 1.480,000 1.480,00
Precio total por UD 1.480,00
Son mil cuatrocientos ochenta Euros
1.13 C02 UD Suministro e instalacion de cartel corpéreo del seiializacion del museo de 162 cm de ancho por
70 cm de alto por 1,5 cm de espesor. En letras y lineas tallados en aluminio lacado con pernios
de anclaje a pared.
LAFO10car2 1,000 ud/... Trabajos para carteleria segun descripcion partida 985,000 985,00
Precio total por UD 985,00
Son novecientos ochenta y cinco Euros
1.14 C03 UD Suministro e instalacion de cartel corporeo de seiializacion de la Sala de Seminarios del museo
de 78 cm de ancho por 60 cm de alto por 1,5 cm de espesor. En letras y lineas tallados en
aluminio lacado pernios de anclaje a pared
LAFO10car3 1,000 ud/... Trabajos para carteleria segun descripcion partida 569,990 569,99
Precio total por UD 569,99
Son quinientos sesenta y nueve Euros con noventa y nueve céntimos
1.15 PAO7 m2  Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion
de taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la
trasera con pintura poliuretanica de dos componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una
mano previa limpieza con disolvente adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de
video. Vidrio adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica
con una adhesion sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con
un limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA
60150. Zadcalo rehundido de tubo lacado negro.
Incluye una puerta practicable batiente para acceso a BIE. La puerta incluye 2 bisagras
invisibles regulables (tipo SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8): Bisagra para puertas con
revestimientos decorativos de hasta 8 mm, completamente oculta para puertas no solapadas
con marcos de madera, acero y aluminio. Con certificado UL y regulacion 3D confortable, carga
admisible 100 kg, angulo de apertura hasta 180°, longitud total 200 mm, utilizable
indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres
posibilidades de regulacion: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/-
1,0 mm.
LVS010b 1,000 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200 107,20
RIP020 1,000 m? Pintura plastica sobre paramento interior 15,330 15,33
EHWO001 1,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000 16,00
EAE040 8,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160 49,28
LAFO10i 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 157,180 157,18
Precio total por m2 344,99
Son trescientos cuarenta y cuatro Euros con noventa y nueve céntimos
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Ne Cédigo Ud Descripcién Total
1.16 PAO8 UD Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion
de taco mecanico tipo HILTIL. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro
(parcialmente enmarcando la pantalla) en la trasera con pintura poliuretanica de dos
componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa limpieza con disolvente
adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de video. Vidrio adhesivado a los tubos
con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica con una adhesion sobre acero
permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con un limpiador industrial tipo
TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA 60150. Zocalo rehundido de
tubo lacado negro. Incluye paneles de DM de 10 mm de 33cmx30cm de alto, 38cmx410cm de
alto y 33cmx102cm de alto como cubriciéon de pared existente con fresco sujetos a estructura
tubular.
LVS010b 1,000 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200 107,20
RIP020 1,000 m? Pintura plastica sobre paramento interior 15,330 15,33
EHWO001 1,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000 16,00
EAE040 8,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160 49,28
LAF010j 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 109,700 109,70
Precio total por UD 297,51
Son doscientos noventa y siete Euros con cincuenta y un céntimos
1.17 PA09 UD Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion
de taco mecanico tipo HILTIL. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro
(parcialmente enmarcando la pantalla) en la trasera con pintura poliuretanica de dos
componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa limpieza con disolvente
adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de video. Vidrio adhesivado a los tubos
con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica con una adhesion sobre acero
permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con un limpiador industrial tipo
TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA 60150. Zocalo rehundido de
tubo lacado negro excepto en la franja de la ventana que ira de rejilla de acero lacado para
permitir ventilacion. Incluye una ventana practicable proyectante para acceso de
mantenimiento a la pantalla de AV. La puerta incluye 2 bisagras ejes de acero en parte superior
atornillada al muro existente (no visible) con fijacion de taco mecanico tipo HILTI. Para
accionamiento de la ventana se incluyen dos resortes de gas 14-28 carrera 500 o superior (0
similar)
LVS010b 1,000 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200 107,20
RIP020 1,000 m? Pintura plastica sobre paramento interior 15,330 15,33
EHWO001 1,000 Ud  Anclaje quimico estructural sobre hormigén, mediante cartucho... 16,000 16,00
EAE040 8,000 kg Tubo cuadrado y rectangular de hierro (lacadas las caras vistas... 6,160 49,28
LAFO10k 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 157,180 157,18
Precio total por UD 344,99
Son trescientos cuarenta y cuatro Euros con noventa y nueve céntimos
1.18 PA10 UD Suministro e instalacion de Panelado ranurado tipo Sistema D Decustic D+003 de ranurado
13/3/10mm paso de 16 mm, espesor de 16mm en DM ignifugo lacado RAL a determinar por la
DF, montado sobre estructura de listones de madera ignifugada de 40x40 mm atornillada al
muro existente con fijacion de taco mecanico. Relleno de fibra mineral con una densidad de 30
kg/m3. Zécalo de tubo hierro lacado negro.
LAFO10I 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 169,990 169,99
Precio total por UD 169,99
Son ciento sesenta y nueve Euros con noventa y nueve céntimos
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2 ILUMINACION:
2.1 1LU21 ud Suministro e instalacion de proyector Tipo Eurolite LED PST-3E 3.200K SPOT. Tipo de LED:
3W. Numero de LEDs: 1. Angulo del haz: 6°. Temperatura de color: 32002K. Voltaje: 230V AC,
~50Hz
Consumo de corriente: 5W. Dimensiones: 100 x 90 x 100mm (largo x ancho x alto). Peso: 0,3kg.
Incluido adaptador a carril tipo Erco y la parte proporcional de material eléctrico necesario. Ud
211 1,000 Ud  PROYECTOR LED TIPO EUROLITE LED PST-3E 3200K SP... 70,010 70,01
Precio total por ud 70,01
Son setenta Euros con un céntimo
2.21LU22 UD Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 8° de apertura en
embutidos en techos de DM de panelado. Incluido un regulador de intensidad y la parte
proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro eléctrico existente.
11211b 1,000 Ud  PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W 65,010 65,01
Precio total por UD 65,01
Son sesenta y cinco Euros con un céntimo
2.31LU23 UD Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 20° de apertura de
superficie, atornillados en superficie de techo de madera. Incluido un regulador de intensidad y
la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro eléctrico
existente
211b 1,000 Ud  PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W 65,010 65,01
Precio total por UD 65,01
Son sesenta y cinco Euros con un céntimo
2.4 1LU24 UD Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 8° de apertura en techo
embutidos en techo de DM del Portal. Incluido un regulador de intensidad y la parte
proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro eléctrico existente
211b 1,000 Ud  PROYECTOR TIPO DICROICO DE LED 7W 65,010 65,01
Precio total por UD 65,01
Son sesenta y cinco Euros con un céntimo
2.51LU25 UD Suministro e instalacion de riel electrificado trifasico de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente.
lN211c 1,000 Ud  RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000 60,010 60,01
Precio total por UD 60,01
Son sesenta Euros con un céntimo
2.6 ILU26 UD Suministro e instalacion de riel alimentacion trifasica para riel de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente
211d 1,000 Ud  ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000. 24,990 24,99
Precio total por UD 24,99
Son veinticuatro Euros con noventa y nueve céntimos
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2.7 ILU27 UD Suministro e instalacion de tapa final para riel de superficie fijado a entreplanta existente.
Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro
eléctrico existente
Nn211e 1,000 Ud  TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000. 25,000 25,00
Precio total por UD 25,00
Son veinticinco Euros
2.81LU28 UD Suministro e instalacion de Proyector tipo ERCO Pollux Proyector
con transadapter. Negro. Médulo LED: 6W 630Im 3000K blanco calido. Regulable por control de
fases + On-board Dim. Lente Spherolit flood. Cuerpo y brazo: fundicién de aluminio, pintura en
polvo. Orientable 0°-90°. Brazo en el transadapter girable 360°. Conducto interior de cables.
Transadapter para railes electrificados ERCO de 220-240V: material sintético, negro. Equipo
auxiliar de ERCO, regulable. Dimmer para regular la luminosidad. .
Moédulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de nicleo metalico. Optica colimadora
de polimero 6ptico.
Datos técnicos:
Flujo luminoso 529Im.r Potencia instalada 9,3W. Eficiencia luminaria 57Im/W. Tolerancia
cromatica 1,5 SDCM. Indice de reproduccion cromatica CRI 92. Mantenimiento del flujo
luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h
Indice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Margen de regulacion 1%-100%. Método de regulacion
PWM. Luminarias por cada fusible automatico B16 max. 162. Longitud 70mm. Altura 137mm.
Peso 0,37kg. ENEC10, VDE, CCC, EAC, CE, Clase de aislamiento Il, UKCA, RCM
n211f 1,000 Ud  TIPO ERCO POLLUX - 72318.000 508,990 508,99
Precio total por UD 508,99
Son quinientos ocho Euros con noventa y nueve céntimos
2.9 1LU29 UD Suministro e instalacion de riel electrificado trifasico de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente.
Nn211c 1,000 Ud RAIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO 78361.000 60,010 60,01
Precio total por UD 60,01
Son sesenta Euros con un céntimo
2.10 ILU210 UD Suministro e instalacion de riel alimentacion trifasica para riel de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente
Nn211d 1,000 Ud  ALIMENTACION TRIFASICA TIPO ERCO 79320.000. 24,990 24,99
Precio total por UD 24,99
Son veinticuatro Euros con noventa y nueve céntimos
2.11 ILU211 UD Suministro e instalacion de tapa final para riel de superficie fijado a entreplanta existente.
Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexiéon a cuadro
eléctrico existente
N211e 1,000 Ud  TAPA FINAL TIPO ERCO 79322.000. 25,000 25,00
Precio total por UD 25,00
Son veinticinco Euros
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2.121LU212 UD Suministro e instalacion de Banador con transadapter tipo ERCO Polux. Negro. Modulo LED:
6W 630Im 3000K blanco calido. Regulable por control de fases + On-board Dim. Lente Spherolit
wide flood. Cuerpo y brazo: fundicion de aluminio, pintura en polvo. Orientable 0°-90°. Brazo en
el transadapter girable 360°. Conducto interior de cables. Transadapter para railes
electrificados ERCO de 220-240V: material sintético, negro. Equipo auxiliar de ERCO, regulable.
Dimmer para regular la luminosidad. Médulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de
nucleo metalico. Optica colimadora de polimero 6ptico.
Datos técnicos:
Flujo luminoso 513Im. Potencia instalada 9,3W. Eficiencia luminaria 55Im/W. Tolerancia
cromatica 1,5 SDCM. indice de reproduccién cromatica CRI 92. Mantenimiento del flujo
luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h
indice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Margen de regulacion 1%-100%. Método de regulacién
PWM. Luminarias por cada fusible automatico B16 max. 162. Longitud 70mm. Anchura 66mm.
Altura 137mm. Peso 0,37kg. ENEC10, VDE, CCC, EAC, CE, Clase de aislamiento Il, UKCA, RCM.

n211f 1,000 Ud  TIPO ERCO POLLUX - 72318.000 508,990 508,99

Precio total por UD 508,99

Son quinientos ocho Euros con noventa y nueve céntimos
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N? Cddigo
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3.1 PBO1

3.2 pb02

3.3 A01

3.4 A01b

RME030

RME030

RMB020

RMB020b

m2

m2

m2

m2

3 PINTURAS Y BARNICES:

Esmalte al agua tipo Aqualac satinado de Juno basado en resinas acrilicas de rapido secado,
blancura permanente. Recomendado para su uso en exteriores. Para la proteccion y
decoracion de superficies de madera, albaiiileria o metal, debidamente imprimadas. Aplicacion
con brocha o rodillo. Aplicar una mano de imprimacion (incluida en el precio) y dos manos de
Aqualac (incluidas en el precio). La temperatura de aplicacion debe estar comprendida entre
+10 y + 25°C. Aplicacién y preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de
producto. Precio para envases de 750 ml. Producto certificado segun EN 1504-2 con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluye material,
mano de obra y medios auxiliares necesarios (hasta 5m de altura).

1,000 m? Esmalte al agua. 15,030 15,03

Precio total por m2 15,03

Son quince Euros con tres céntimos

Muro de 13,60m x 5,40m y Muro de 1,45m x 5,40m. Incluida puerta de acceso a Sala.

Esmalte al agua tipo Aqualac satinado de Juno basado en resinas acrilicas de rapido secado,
blancura permanente. Recomendado para su uso en exteriores. Para la proteccion y
decoracion de superficies de madera, albaiiileria o metal, debidamente imprimadas. Aplicacion
con brocha o rodillo. Aplicar una mano de imprimacion (incluida en el precio) y dos manos de
Aqualac (incluidas en el precio). La temperatura de aplicacion debe estar comprendida entre
+10 y + 25°C. Aplicacion y preparacion del soporte seguin se especifica en ficha técnica de
producto. Precio para envases de 750 ml. Producto certificado segun EN 1504-2 con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluye material,
mano de obra y medios auxiliares necesarios (hasta 5m de altura).

1,000 m? Esmalte al agua. 15,030 15,03

Precio total por m2 15,03

Son quince Euros con tres céntimos

Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre
tarima. Incluye lijado de tabicas por medios manuales, p.p. de limpieza de restos y lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8.

1,000 m2 Barniz sintético. 41,000 41,00

Precio total por m2 41,00

Son cuarenta y un Euros

Lijado de paramentos por medios manuales, incluyendo p.p. de limpieza de restos y lijado y
tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8. Incluyendo p.p. de medios
auxiliares.

1,000 m2 Barniz sintético. 32,000 32,00

Precio total por m2 32,00

Son treinta y dos Euros
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Ne Cédigo Ud Descripcién Total
4 AUDIOVISUALES
4.1 au01 ud Suministro, instalacién y puesta en marcha de pantalla de led de 55" tipo SAMSUNG TV Q95TD
QLED 138 cm 55” 4K. Con proteccion ante dafo accidental 3 afios y extension de garantia de 2
afos mas por averias. Soporte VESA a pared y reproductor video tipo Tinker Board Asus,
Screenly Raspberry Pi 3B+Digital Signage Kit o similar. Con parte proporcional de instalacion
eléctrica hasta punto de conexion existente.
IAV010 1,000 Ud  PANTALLA DE LED DE 55" 2.304,990 2.304,99
Precio total por ud 2.304,99
Son dos mil trescientos cuatro Euros con noventa y nueve céntimos
4.2 au02 ud  Produccion de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas de 55".
IAV010b 1,000 Ud Produccién de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pa... 1.250,000 1.250,00
Precio total por ud 1.250,00
Son mil doscientos cincuenta Euros
4.3 au03 ud Suministro, instalacion y puesta en marcha de pantalla de led de 82". Soporte tipo VESA a
pared y reproductor video tipo Tinker Board Asus, Screenly Raspberry Pi 3B+Digital Signage
Kit o similar. Con proteccion ante dafo accidental 3 afios y extension de garantia de 2 afios
mas por averias. Con parte proporcional de instalacion eléctrica hasta punto de conexion
existente. (Tipo TV LED 82" - Samsung 82TU8005, UHD, Procesador Crystal 4K, HDR10+).
IAV010bb 1,000 Ud Produccién de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pa... 2.499,000 2.499,00
Precio total por ud 2.499,00
Son dos mil cuatrocientos noventa y nueve Euros
4.4 au04 ud Suministro, instalacion sobre estructura tubular existente y puesta en marcha de Videowall en
formacion de 7 unidades de ancho por 5 unidades de alto compuesto por:
- 35 Paneles le tipo Lightlink Indoor 2,9 mm LED Display LR-PRO
-Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730.
-Novastar MCTRL 600
- Ingenieria de coordinacion, diagramas y seguimiento del proyecto.
- Instalacién del material, incluyendo cableado, puesta en marcha y desplazamientos.
IAV010bbb 1,000 Ud 35 Paneles le tipo Lightlink Indoor 2,9 mm LED Display LR-PRO 1.368,040 1.368,04
IAV010bbc 1,000 Ud Produccién de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pa... 1.854,190 1.854,19
IAV010bbd 1,000 Ud Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730. 4.410,560 4.410,56
IAV010bbdb 1,000 Ud Ingenieria de coordinacién, diagramas y seguimiento del proyecto. 3.801,810 3.801,81
IAV010bbdc 1,000 Ud Instalacion del material, incluyendo cableado, puesta en march... 4.065,410 4.065,41
Precio total por ud 15.500,01
Son quince mil quinientos Euros con un céntimo
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5 AMPLIACION EN ALTURA DE VANO EN MURO DE CARGA:
5.1 a01 ud Montaje y desmontaje de protecciones en paredes, pavimento y contra el polvo, con laminas
de PVC y de cartén, etc, fijadas con cinta de carrocero, limpieza de zona de trabajo y acarreo
de escombros hasta carga en contenedor. Ud.
Zona entrada: 1,00
Zona Sala01: 1,00
0CAO010 1,000 m? MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES 360,000 360,00
Precio total por ud 360,00
Son trescientos sesenta Euros
5.2 .a02 ud  Ampliacion de hueco de paso hasta medidas 240x242 cm., incluyendo el desmontaje de cercos
de madera existentes, la demolicion de pilares y forro centrales, incluso colocacion vy fijacion
de dos vigas de perfil HEB de 140 mm de 300 cm. de longitud como dintel previa apertura del
huecos por ambas caras, conector entre vigas con UPN 100 mm. En el proceso se realizara el
apuntalado del hueco existente y se recibiran dos placas de apoyo sobre mortero sin
retraccion para el apoyo de los nuevos cargaderos. Una vez realizados los cargaderos y
retacados, se demoleran los cargaderos existentes asi como la parte de muro necesaria para
alcanzar las aperturas de hueco deseadas. Las partes no protegidas de los perfiles seran
pintadas con pintura intumescente RF90 tipo Titan A80 IX080 o similar.
Terminacion: guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formaciéon de rincones,
guarniciones de huecos, p.p. de medios auxiliares segiin NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009.
Yeso con marcado CE y DdP (De- claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
DEHO080 18,000 m? Demolicién de capa de compresion de hormigén en forjados. 39,470 710,46
IOR040 12,000 m? Proteccién pasiva contra incendios de estructura metalica, con ... 17,050 204,60
RPG010 19,000 m? Guarnecido de yeso. 10,900 207,10
EASO010 254,000 kg Perfiles metalicos 25,700 6.527,80
Precio total por ud 7.649,96
Son siete mil seiscientos cuarenta y nueve Euros con noventa y seis céntimos
5.3 a03 ud Desplazar instalaciones de iluminacion y de sefalizacion existentes con parte p de desmontaje
de carteleria, aparatos de iluminaciéon y de emergencia con apilado en obra para su posterior
colocacion, con apertura y tapado de rozas, recibido de cajas, etc..
DIE100 1,000 Ud Desmontaje de mecanismo eléctrico. 450,000 450,00
Precio total por ud 450,00
Son cuatrocientos cincuenta Euros
5.4 a04 ud Desplazamiento de canaleta de instalacion de lineas de electricidad colocando cajas de
superficie para conexiones de ampliacion de hilos de cobre de las mismas caracteristicas que
los existentes, colocados bajo canaleta nueva suministrada.
DIE101 1,000 ud DESPLAZAR CANALETA DE INSTALACION ELECTRICA 600,030 600,03
Precio total por ud 600,03
Son seiscientos Euros con tres céntimos
5.5 a05 ud Repaso de pintura en paramentos, con aplicacion de dos manos de pintura plastica lisa en
color similar al existente, sin colocacion de veloglas
RIP035 36,786 m? Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o ... 8,970 329,97
Precio total por ud 329,97
Son trescientos veintinueve Euros con noventa y siete céntimos
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5.6 a06 ud Porte de entrega , de recogida, montaje, desmontaje y alquiler diario durante el tiempo que
duren los trabajos de torre de andamio metalico, con plataformas de trabajo, barandillas de
seguridad, escalera interior tipo barco, etc. Ud.

Zona Vestibulo: 1,00
Zona Sala 01: 1,00
0XA113b 1,000 Ud Alquiler de torre de trabajo mévil. 590,020 590,02
Precio total por ud 590,02
Son quinientos noventa Euros con dos céntimos
5.7 a07 ud Gastos de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo parte propporcional de horas de
formacion, entrega de EPIS, equipos de proteccion colectivos, sefializaciones, botiquin, etc.
YFX010 1,000 Ud Formacién del personal. 250,000 250,00
Precio total por ud 250,00

Son doscientos cincuenta Euros
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6 VARIOS
6.1 vO1 ud Desconexion, desmontaje y posterior conexiéon y re-montaje de fan-coils existentes en la
misma ubicacion
DIC101 1,000 Ud DESMONTAR Y MONTAR FAN-COIL. 450,010 450,01
Precio total por ud 450,01

Son cuatrocientos cincuenta Euros con un céntimo

6.2 v02 ud Desconexion, desmontaje y posterior traslado a almacén o a vertedero.
DIC101b 1,000 Ud  DESMONTAR FAN-COIL. 150,010 150,01
Precio total por ud 150,01

Son ciento cincuenta Euros con un céntimo

6.3 v03 ud Desconexion, desmontaje de calentador eléctrico (acumulador de calor) existente y posterior
instalacion en el lugar de la unidad de fan-coil existente en el espacio del mostrador de
atencion al publico. Incluye conexion eléctrica a punto mas cercano.

DIC101bb 1,000 Ud  DESMONTAR ACUMULADOR DE CALOR. 479,990 479,99

Precio total por ud 479,99

Son cuatrocientos setenta y nueve Euros con noventa y nueve céntimos

6.4 v04 ud Desmontaje de canaletas superficiales para conduccion de tubos y cables de electricidad y
reemplazo del tipo de canaleta existente (55x80 mm) por otra de menor espesor para que
permita el panelado con los perfiles de proyecto.

DIEO05 1,000 m DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CANALETAS DE COND... 680,010 680,01

Precio total por ud 680,01

Son seiscientos ochenta Euros con un céntimo

6.5 v05 ud  Vestibulo:
Desmontaje de mostrador de recepcion existente, pantalla de video, vitrina tienda y
sefalizacion existente. Desmontaje de revestimiento en pilares metalicos del acceso a sala 01.
Desmontaje de puerta entre el Vestibulo y el claustro. Desmontaje de la puerta que comunica la
Recepcion con la Sala 01.
Sala 01:
Desmontaje de mobiliario de Sala 01, panelados y vitrinas existentes (desmontaje parcial del
panelado segun instrucciones de la D.F). Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de
carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén y con parte proporcional de
medios auxiliares.

DSC020 1,000 m DESMONTAJES VARIOS. 416,330 416,33

Precio total por ud 416,33

Son cuatrocientos dieciseis Euros con treinta y tres céntimos

6.6 v06 ud Desmontaje de caja de tubo de hierro, cristal y cortina de aire, incluyendo el desmontaje de las
tuberias de instalaciones (climatizacion y electricidad). Incluso limpieza y retirada de
materiales a pie de carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén, con parte
proporcional de medios auxiliares.

DIEO05b 1,000 m DESMONTAJE DE LA CAJA DE ACCESO DESDE CALLE /... 956,990 956,99

Precio total por ud 956,99

Son novecientos cincuenta y seis Euros con noventa y nueve céntimos
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6.7 v07 ud Suministro e instalacion de las tuberias de instalaciones (climatizacion y electricidad) de nueva
factura necesarias para el funcionamiento de las instalaciones de la caja de acceso, con parte
proporcional de medios auxiliares.
IBW110 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de pared, para sistema V... 1.128,000 1.128,00
Precio total por ud 1.128,00
Son mil ciento veintiocho Euros
6.8 v08 ud Reemplazo de aproximadamente 6 piezas de 60x60 cm de suelo de granito bajo la caja de
puertas de acceso, luego de la retirada de la misma, y de 3 piezas bajo el vano de acceso a la
sala 01. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de carga, con transporte a vertedero,
planta de reciclaje o almacén con parte proporcional de medios auxiliares.
RSG010 1,000 m? REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUELO DANADAS. 435,000 435,00
Precio total por ud 435,00
Son cuatrocientos treinta y cinco Euros
6.9 v09 ud Desmontaje de 11 ml. del zécalo existente de piedra en muros donde se instalaran panelados.
Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de carga, con transporte a vertedero, planta de
reciclaje o almacén, con parte proporcional de medios auxiliares.
DRS031 1,000 m DESMONTAJE ZOCALO DE PIEDRA. 297,500 297,50
Precio total por ud 297,50
Son doscientos noventa y siete Euros con cincuenta céntimos
6.10 v10 ud Limpieza de 11 ml. del zdocalo existente de piedra en muros, con parte proporcional de medios
auxiliares.
RSP020 11,000 m SANEADO DE ZOCALO DE PIEDRA. 27,050 297,55
Precio total por ud 297,55
Son doscientos noventa y siete Euros con cincuenta y cinco céntimos
6.11 vi1 ud Desmontaje de focos y apliques existentes. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de
carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o depdsito y con parte proporcional de
medios auxiliares
DIlo10 1,000 Ud  DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE. 267,760 267,76
Precio total por ud 267,76
Son doscientos sesenta y siete Euros con setenta y seis céntimos
6.12v12 ud  Suministro e instalacion de revestimiento en DM lacado de 5mm de espesor sobre la puerta de
la Bie existente.
RDMO010b 1,000 m? REVESTIMIENTO BIE EXISTENTE CON PANEL de Dm 150,000 150,00
Precio total por ud 150,00
Son ciento cincuenta Euros
6.13v13 ud Suministro e instalacion de panel para la colocacién de carteles informativos al publico de tipo
permanentes y temporales. Caja de 80 cm de ancho por 160 cm de alto en DM de 16 mm y de 10
mm lacado con cristal protector laminado de 4+4 en tapa batiente, seguin diseiio elegido por la
DF.
LAFO0100b 1,000 ud/... Trabajos en carpinteria segun descripcion partida 77,770 77,77
LVS010 1,280 m? Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la tra... 107,200 137,22
Precio total por ud 214,99
Son doscientos catorce Euros con noventa y nueve céntimos
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6.14 vi4 ud Suministro e instalacion de estores enrollables Tipo Blackout Screen (de Tienda de Estores)
para las ventanas existentes hacia la calle. De 180 cm de ancho por 390 cm de alto en fibra de
poliéster y PVC. Resistencia al fuego Clase | UNE EN 13773. Motorizadas con mando a
distancia. Motor tipo Nox para Tronic M35 6-28 Eurotronic. Incluida conexién hasta caja mas
cercana de electricidad.
LSEO10 1,000 Ud ESTORES ENROLLABLES PARA VENTANAS A FACHADA ... 349,990 349,99
Precio total por ud 349,99
Son trescientos cuarenta y nueve Euros con noventa y nueve céntimos
6.15v15 ud Desconexion, desmontaje y posterior conexion y montaje de BIE existente sobre nueva
estructura de tubos cuadrado de hierro 50.50.1,5 atornillada a suelo y/o pared con taco de
fijacion mecanica. Incluye muro de 1/2 pie de ladrillo macizo de 2 m2 enlucido.
DIO103 1,000 Ud Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE). 773,510 773,51
Precio total por ud 773,51
Son setecientos setenta y tres Euros con cincuenta y un céntimos
6.16 v16 ud Desmontaje de focos y apliques existentes. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de
carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén y con parte proporcional de
medios auxiliares.
DIlo10 1,000 Ud  DESMONTAJE DE ILUMINACION EXISTENTE. 267,760 267,76
Precio total por ud 267,76
Son doscientos sesenta y siete Euros con setenta y seis céntimos
6.17 V17 ud TRANSPORTE RESIDUOS INERTES
GRO1 1,000 UD  Trabajos de clasificacion y carga de residuos 540,000 540,00
Precio total por ud 540,00
Son quinientos cuarenta Euros
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7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 GRB0O10 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.
mqg04res020bK 1,000 Ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con residu... 150,000 150,00
150,00

Precio total por Ud ......

Son ciento cincuenta Euros
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PRESUPUESTO PARCIAL N2 1 PANELADOS, CARPINTERIA Y CERRAJERIA:

N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

M2. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion de
taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera con
pintura poliuretanica de dos componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa
limpieza con disolvente adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de video. Vidrio
adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica con una
adhesion sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con un
limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA 60150.
Zé6calo rehundido de tubo lacado negro. Incluye dos puertas practicables batientes para acceso
de mantenimiento a las pantallas de AV. Cada puerta incluye 2 bisagras invisibles regulables (tipo
SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8): Bisagra para puertas para puertas con revestimientos
decorativos de hasta 8 mm. Completamente oculta para puertas no solapadas con marcos de
madera, acero y aluminio. Con certificado UL y regulacion 3D confortable, carga admisible 100 kg,
angulo de apertura hasta 180°, longitud total 200 mm, utilizable indistintamente a derechas e
izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulacion:
Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm.

1 21,000 21,000

21,000

M2. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion de
taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de DM ignifugo de 16 mm lacado. Zé6calo rehundido de
tubo lacado negro. Incluye dos puertas de acceso a cuadro eléctrico y de alarma en interior de
nicho, como asimismo falso techo de DM ignifugo en ese sector.

Incluye armario en hueco de vano existente en pared derecha con dos puertas practicables
batientes con bisagras invisibles y cuatro baldas interiores. Todas las puertas con bisagras
invisibles regulables (tipo SIMONSWERK): Bisagra para puertas de madera, carga admisible
segun dimensiones y peso, angulo de apertura hasta 180°

1 12,500 12,500

344,99

7.244,79

12,500

Ud. Suministro e instalacion de portal de acceso a la Sala 01. Estructura de tubo cuadrado
50.50.1.5 de hierro lacado en las partes de interior accesible visible (armarios) atornillada al muro
existente con fijacion de taco mecanico tipo HILTI. Incluye armarios con 1 cajon con herrajes de
apertura y cierre amortiguado tipo Blum (Blumotion) y cuatro puertas batientes con tres estantes
interiores (dos arriba y uno abajo). Cuerpo del portal revestido de paneles de aglomerado de
media densidad (DM) de 19 mm, ignifugo lacado a una cara o dos caras en el interior accesible
(armarios) en color a determinar por la D.F.. Herrajes de apertura y cierre amortiguado tipo Blum
(Blumotion). Incluye cartel hecho con caja de luz en DM iluminada por tiras de led (3.500K)
regulada y letras caladas en el dm de la tapa con un policarbonato blanco translucido por el
interior (tipografia a determinar por la D.F.). Tapa del cartel practicable para mantenimiento con
bisagra en modo proyectante. Incluye el revestimiento del vano de acceso a la sala 01 en DM de 10
mm en los laterales y 19 mm en el techo, con los remates con los revestimientos de la sala (con
los perfiles metalicos y espejo y con los rastreles de madera y el panelado acondicionante
acustico).

1 1,000

220,29

2.753,63

1,000

M2. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de listones de madera de pino
ignifugada, atornillada a la estructura existente de madera de la escalera. Revestimiento de DM
ignifugo de 16 mm lacado. Incluye puerta doble de acceso a almacén de rampa y silla de ruedas.
Las puertas iran con bisagras invisibles regulables (tipo SIMONSWERK): Bisagra para puertas de
madera, carga admisible 20 kg, angulo de apertura hasta 180°.

1 3,850 3,850

11.307,99

11.307,99

3,850

M2. Suministro e instalacion de Panelado de 1,37m de alto por 9,00m de largo, en DM de 10 mm
ignifugo y lacado de viga principal de soporte de forjado de la tienda y el paramento vertical
superpuesto

1 1,370 9,000 12,330

95,32

366,98

12,330

71,52

Suma y sigue ...

881,84

22.555,23
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N2
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PRECIO IMPORTE

1.6

1.7

1.8

1.9

M2. Suministro e instalacion de Panelado de 1,50m de alto por 4,00m de ancho, en espejo de 10
mm sobre bastidor de listones de madera y placas de DM ignifugo

1 1,500 4,000 6,000

6,000

Ud. Suministro e instalacion de mostrador. Cuerpo y tapas del mostrador en Panel aglomerado de
media densidad (DM) ignifugo lacado. Frente de zécalo cubierto en chapa acero lacada. Consta de
una zona central de atencion al publico de pie y dos zonas laterales de atencion a personas en
sillas de ruedas. El acceso se realiza a través de dos puertas batientes autocerrables y una
proyectante en el costado izquierdo con resortes de gas de amortiguacion de bajada y ayuda.
Incluye un zécalo portacables desde el muro derecho hasta el sector central por el lado interior

1 1,000

98,00 588,00

1,000

Ud. Suministro e instalacion de caja de acceso al museo. Estructura de tubo cuadrado 50.50.1.5

hierro lacado.

-SELLADO DE ESTANQUEIDAD: cinta de 50 mm de EPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
adhesivada a estructura y a paramentos verticales y horizontales existentes.

-ACRISTALAMIENTO formado por vidrio laminar SGG STADIP PROTECT formado por dos hojas
en sustrato incoloro PLANICLEAR de 5 mm unidas mediante PVB.

Incluye:

-PUERTA DOBLE BATIENTE DE CRISTAL TEMPLADO.

Sistema de puertas batientes de doble hoja. Hojas de cristales templados de 15 mm de 230 cm de
alto por 85 cm de ancho cada una. Hueco de paso 170 cm de ancho.

-CORTINA DE AIRE ACONDICIONADO tipo ZEN FCI KLEENFAN FOTOCATALITICA ROSENBERG
AIRTECNICS ZEN G 1500 P54 - LACADA NEGRO.

Tecnologia Kleenfan con ventiladores de acciéon desinfectante fotocatalitica. Los rayos UV-A
actuan sobre el dioxido de titanio de la turbina generando Especies Reactivas del Oxigeno (ero)
que, a través de reacciones de oxidacion/reduccién, eliminan una amplia gama de organismos
reduciéndolos hasta un 99%.

Mineraliza la mayor parte de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos por
vehiculos e industria (nox, sox, cox, formaldehidos, covs, etc.).

1 1,000

6.792,85 6.792,85

1,000

Ud. Suministro e instalacion de Puerta doble de 208 cm de alto por 102 cm de ancho cada hoja en
aluminio y cristal.

Puerta cortafuegos de 2 hojas iguales (2.080mm x 2.030 mm, hueco libre de paso), formada por
dos hojas de dimensiones 2.080x1.015 mm cada una; homologada EI2-60-C5; formada por marco y
perfiles de hojas en aluminio tipo serie LF 78 El DE GLASS FUEGO, junta intumescente alrededor
del marco, hojas de puerta construidas con perfiles de aluminio con camaras rellenas de material
aislante ignifugo tipo GKF o tipo CI. Resistencia al fuego Clases EI60 segtn EN 13501-2 y segun
AT-15-6006/2016.

Las dos hojas deberian tener manijas antipanico, pomo y cerradura con llave.

Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida en negro
conforme a UNE-EN 179, bombin conforme a UNE-EN 12209 y Barra Antipanico Cortafuegos tipo
Touch de Calvente o tipo TOP1S de Tesa o similar (barra de superficie). Puerta con acabado
lacado al horno en color RAL a elegir por la DF. Puerta, cerradura, bisagras y manillas antipanico
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto
de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.

Incluye la colocacion de cuarterones “postizos”, en perfiles de aluminio similares, por encima de
ambas superficies del vidrio conforme al plano de detalle de la puerta para imitar la palilleria de las
puertas existentes. Incluye cerramiento superior hasta completar el vano existente de 311 cm de
alto con panel tipo Pladur resistente al fuego EI2 60 C5

1 1,000

22.300,20 22.300,20

1,000

9.755,01 9.755,01

Sumay sigue ... 61.991,29
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DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.10

Ud. Puerta metalica cortafuegos de 2 hojas iguales (2.120x2.030 mm), formada por dos hojas de
dimensiones 1.060x2.030 mm (hueco libre de paso) cada una; homologada El2-60-C5; formada por
marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55
mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta
metalica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179, bombin conforme a UNE-EN
12209 y Barra Antipanico Cortafuegos tipo Touch de Calvente o tipo TOP1S de Tesa o similar
(barra de superficie). Puerta con acabado lacado al horno en color RAL a elegir por la DF. Puerta,
cerradura, bisagras y manillas antipanico con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN
13501-2 y CTE DB SlI.

Incluye la colocacion de cuarterones “postizos”, en perfiles de DM lacado, por encima de ambas
superficies conforme al plano de detalle de la puerta PE11, para imitar la palilleria de las puertas
existentes.

1,000

Ud. Colocacion de cuarterones “postizos” con perfiles de DM lacado a modo de cuarterones, por
encima de ambas superficies, conforme a la distribucion del detalle de la puerta en el plano PE15,
para imitar la palilleria de las puertas existentes.

1.750,01

1.750,01

1,000

Ud. Suministro e instalacion de cartel corpéreo del logotipo del museo de 231 cm de ancho por 65
cm de alto (medidas totales) por 3 cm de espesor de letra. En letras y logotipo tallados en aluminio
lacado adhesivado a revestimiento de vidrio.

485,01

485,01

1,000

Ud. Suministro e instalacion de cartel corpéreo del seializacion del museo de 162 cm de ancho
por 70 cm de alto por 1,5 cm de espesor. En letras y lineas tallados en aluminio lacado con pernios
de anclaje a pared.

1.480,00

1.480,00

1,000

Ud. Suministro e instalacion de cartel corporeo de senalizacion de la Sala de Seminarios del
museo de 78 cm de ancho por 60 cm de alto por 1,5 cm de espesor. En letras y lineas tallados en
aluminio lacado pernios de anclaje a pared

985,00

985,00

1,000

M2. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion de
taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro en la trasera con
pintura poliuretanica de dos componentes tipo IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa
limpieza con disolvente adecuado, con ventanas transparentes para pantallas de video. Vidrio
adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo TESA ACX7062 (espuma acrilica con una
adhesion sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa limpieza de las superficies con un
limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un promotor de adhesion tipo TESA 60150.
Zocalo rehundido de tubo lacado negro.

Incluye una puerta practicable batiente para acceso a BIE. La puerta incluye 2 bisagras invisibles
regulables (tipo SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8): Bisagra para puertas con revestimientos
decorativos de hasta 8 mm, completamente oculta para puertas no solapadas con marcos de
madera, acero y aluminio. Con certificado UL y regulacion 3D confortable, carga admisible 100 kg,
angulo de apertura hasta 180°, longitud total 200 mm, utilizable indistintamente a derechas e
izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulacion:
Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm.

569,99

569,99

17,500

344,99

6.037,33

Suma y sigue ... 73.298,63
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DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.16

Ud. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion de
taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro (parcialmente
enmarcando la pantalla) en la trasera con pintura poliuretanica de dos componentes tipo
IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa limpieza con disolvente adecuado, con ventanas
transparentes para pantallas de video. Vidrio adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo
TESA ACX7062 (espuma acrilica con una adhesion sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa
limpieza de las superficies con un limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un
promotor de adhesion tipo TESA 60150. Zocalo rehundido de tubo lacado negro. Incluye paneles
de DM de 10 mm de 33cmx30cm de alto, 38cmx410cm de alto y 33cmx102cm de alto como
cubricion de pared existente con fresco sujetos a estructura tubular.

18,300

Ud. Suministro e instalacion de Panelado construido en estructura de tubo cuadrado y rectangular
de hierro (lacadas las caras vistas desde el exterior), atornillada al muro existente con fijacion de
taco mecanico tipo HILTI. Revestimiento de vidrio laminado 4+4 pintado de negro (parcialmente
enmarcando la pantalla) en la trasera con pintura poliuretanica de dos componentes tipo
IT-8878-ACR JASOVAL COLOR una mano previa limpieza con disolvente adecuado, con ventanas
transparentes para pantallas de video. Vidrio adhesivado a los tubos con cinta doble cara tipo
TESA ACX7062 (espuma acrilica con una adhesién sobre acero permanente de 27.0N/cm) previa
limpieza de las superficies con un limpiador industrial tipo TESA 60040 y aplicacion de un
promotor de adhesion tipo TESA 60150. Z6calo rehundido de tubo lacado negro excepto en la
franja de la ventana que ira de rejilla de acero lacado para permitir ventilacion. Incluye una
ventana practicable proyectante para acceso de mantenimiento a la pantalla de AV. La puerta
incluye 2 bisagras ejes de acero en parte superior atornillada al muro existente (no visible) con
fijacion de taco mecanico tipo HILTI. Para accionamiento de la ventana se incluyen dos resortes
de gas 14-28 carrera 500 o superior (o similar)

297,51

5.444,43

18,300

Ud. Suministro e instalacion de Panelado ranurado tipo Sistema D Decustic D+003 de ranurado
13/3/10mm paso de 16 mm, espesor de 16mm en DM ignifugo lacado RAL a determinar por la DF,
montado sobre estructura de listones de madera ignifugada de 40x40 mm atornillada al muro
existente con fijacion de taco mecanico. Relleno de fibra mineral con una densidad de 30 kg/m3.
Zocalo de tubo hierro lacado negro.

344,99

6.313,32

11,900

169,99

2.022,88

Total presupuesto parcial n® 1 ... 87.079,26
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PRECIO

IMPORTE

21

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

Ud. Suministro e instalacion de proyector Tipo Eurolite LED PST-3E 3.200K SPOT. Tipo de LED:
3W. Numero de LEDs: 1. Angulo del haz: 6°. Temperatura de color: 32002K. Voltaje: 230V AC,
~50Hz

Consumo de corriente: 5W. Dimensiones: 100 x 90 x 100mm (largo x ancho x alto). Peso: 0,3kg.
Incluido adaptador a carril tipo Erco y la parte proporcional de material eléctrico necesario. Ud

20,000

Ud. Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 8° de apertura en
embutidos en techos de DM de panelado. Incluido un regulador de intensidad y la parte
proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro eléctrico existente.

70,01

1.400,20

3,000

Ud. Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 20° de apertura de
superficie, atornillados en superficie de techo de madera. Incluido un regulador de intensidad y la
parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a cuadro eléctrico existente

65,01

195,03

4,000

Ud. Suministro e instalacion de proyectores dicroicos regulables de led de 82 de apertura en techo
embutidos en techo de DM del Portal. Incluido un regulador de intensidad y la parte proporcional
de material eléctrico para tres circuitos y conexién a cuadro eléctrico existente

65,01

260,04

3,000

Ud. Suministro e instalacion de riel electrificado trifasico de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente.

65,01

195,03

8,000

Ud. Suministro e instalacion de riel alimentacion trifasica para riel de superficie fijado a
entreplanta existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y
conexion a cuadro eléctrico existente

60,01

480,08

8,000

Ud. Suministro e instalacion de tapa final para riel de superficie fijado a entreplanta existente.
Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexiéon a cuadro
eléctrico existente

24,99

199,92

8,000

Ud. Suministro e instalacion de Proyector tipo ERCO Pollux Proyector

con transadapter. Negro. Médulo LED: 6W 630Ilm 3000K blanco calido. Regulable por control de
fases + On-board Dim. Lente Spherolit flood. Cuerpo y brazo: fundicion de aluminio, pintura en
polvo. Orientable 0°-90°. Brazo en el transadapter girable 360°. Conducto interior de cables.
Transadapter para railes electrificados ERCO de 220-240V: material sintético, negro. Equipo
auxiliar de ERCO, regulable. Dimmer para regular la luminosidad.

Médulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de nitcleo metalico. Optica colimadora de
polimero 6ptico.

Datos técnicos:

Flujo luminoso 529Im. Potencia instalada 9,3W. Eficiencia luminaria 57Im/W. Tolerancia cromatica
1,5 SDCM. indice de reproduccion cromatica CRI 92. Mantenimiento del flujo luminoso (datos del
fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h

indice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Margen de regulacién 1%-100%. Método de regulacion
PWM. Luminarias por cada fusible automatico B16 max. 162. Longitud 70mm. Altura 137mm. Peso
0,37kg. ENEC10, VDE, CCC, EAC, CE, Clase de aislamiento Il, UKCA, RCM

25,00

200,00

10,000

Ud. Suministro e instalacion de riel electrificado trifasico de superficie fijado a entreplanta
existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexion a
cuadro eléctrico existente.

508,99

5.089,90

6,000

60,01

360,06

Suma y sigue ... 8.380,26
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2.10

212

Ud. Suministro e instalacion de riel alimentacion trifasica para riel de superficie fijado a
entreplanta existente. Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y
conexion a cuadro eléctrico existente

6,000

Ud. Suministro e instalacion de tapa final para riel de superficie fijado a entreplanta existente.
Incluida la parte proporcional de material eléctrico para tres circuitos y conexiéon a cuadro
eléctrico existente

24,99

149,94

6,000

Ud. Suministro e instalacion de Baiador con transadapter tipo ERCO Polux. Negro. Mdodulo LED:
6W 630Im 3000K blanco calido. Regulable por control de fases + On-board Dim. Lente Spherolit
wide flood. Cuerpo y brazo: fundicién de aluminio, pintura en polvo. Orientable 0°-90°. Brazo en el
transadapter girable 360°. Conducto interior de cables. Transadapter para railes electrificados
ERCO de 220-240V: material sintético, negro. Equipo auxiliar de ERCO, regulable. Dimmer para
regular la luminosidad. Médulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de nucleo metalico.
Optica colimadora de polimero 6ptico.

Datos técnicos:

Flujo luminoso 513Im. Potencia instalada 9,3W. Eficiencia luminaria 55Im/W. Tolerancia cromatica
1,5 SDCM. indice de reproduccion cromatica CRI 92. Mantenimiento del flujo luminoso (datos del
fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h

indice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Margen de regulacién 1%-100%. Método de regulacion
PWM. Luminarias por cada fusible automatico B16 max. 162. Longitud 70mm. Anchura 66mm.
Altura 137mm. Peso 0,37kg. ENEC10, VDE, CCC, EAC, CE, Clase de aislamiento Il, UKCA, RCM.

25,00

150,00

6,000

508,99

3.053,94

Total presupuesto parcial n® 2 ... 11.734,14
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3.1

3.2

3.3

3.4

M2. Esmalte al agua tipo Aqualac satinado de Juno basado en resinas acrilicas de rapido secado,
blancura permanente. Recomendado para su uso en exteriores. Para la proteccion y decoracion
de superficies de madera, albaiiileria o metal, debidamente imprimadas. Aplicaciéon con brocha o
rodillo. Aplicar una mano de imprimacion (incluida en el precio) y dos manos de Aqualac
(incluidas en el precio). La temperatura de aplicacion debe estar comprendida entre +10 y + 25°C.
Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto. Precio
para envases de 750 ml. Producto certificado segun EN 1504-2 con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Incluye material, mano de obra y
medios auxiliares necesarios (hasta 5m de altura).

25,000

M2. Muro de 13,60m x 5,40m y Muro de 1,45m x 5,40m. Incluida puerta de acceso a Sala.

Esmalte al agua tipo Aqualac satinado de Juno basado en resinas acrilicas de rapido secado,
blancura permanente. Recomendado para su uso en exteriores. Para la proteccion y decoracion
de superficies de madera, albaiileria o metal, debidamente imprimadas. Aplicacion con brocha o
rodillo. Aplicar una mano de imprimacion (incluida en el precio) y dos manos de Aqualac
(incluidas en el precio). La temperatura de aplicacion debe estar comprendida entre +10 y + 25°C.
Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto. Precio
para envases de 750 ml. Producto certificado segun EN 1504-2 con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Incluye material, mano de obra y
medios auxiliares necesarios (hasta 5m de altura).

15,03

375,75

82,000

M2. Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre
tarima. Incluye lijado de tabicas por medios manuales, p.p. de limpieza de restos y lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8.

15,03

1.232,46

47,580

M2. Lijado de paramentos por medios manuales, incluyendo p.p. de limpieza de restos y lijado y
tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8. Incluyendo p.p. de medios
auxiliares.

41,00

1.950,78

84,450

32,00

2.702,40

Total presupuesto parcial n® 3 ... 6.261,39
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PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 4 AUDIOVISUALES
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

41 Ud. Suministro, instalacion y puesta en marcha de pantalla de led de 55" tipo SAMSUNG TV
Q95TD QLED 138 cm 55” 4K. Con proteccion ante dafo accidental 3 afos y extension de garantia
de 2 afios mas por averias. Soporte VESA a pared y reproductor video tipo Tinker Board Asus,
Screenly Raspberry Pi 3B+Digital Signage Kit o similar. Con parte proporcional de instalacion
eléctrica hasta punto de conexion existente.

2,000 2.304,99 4.609,98
4.2 Ud. Produccién de videos de 3 minutos para Audiovisuales en 2 Pantallas de 55".

2,000 1.250,00 2.500,00
43 Ud. Suministro, instalacion y puesta en marcha de pantalla de led de 82". Soporte tipo VESA a

pared y reproductor video tipo Tinker Board Asus, Screenly Raspberry Pi 3B+Digital Signage Kit o
similar. Con proteccién ante dafio accidental 3 afios y extension de garantia de 2 afios mas por
averias. Con parte proporcional de instalacion eléctrica hasta punto de conexion existente. (Tipo
TV LED 82" - Samsung 82TU8005, UHD, Procesador Crystal 4K, HDR10+).

1,000 2.499,00 2.499,00

4.4 Ud. Suministro, instalacion sobre estructura tubular existente y puesta en marcha de Videowall en
formacion de 7 unidades de ancho por 5 unidades de alto compuesto por:
- 35 Paneles le tipo Lightlink Indoor 2,9 mm LED Display LR-PRO
-Procesador tipo TV One C2 2660 o Kramer VP 730.
-Novastar MCTRL 600
- Ingenieria de coordinacion, diagramas y seguimiento del proyecto.
- Instalacién del material, incluyendo cableado, puesta en marcha y desplazamientos.

1,000 15.500,01 15.500,01

Total presupuesto parcial n® 4 ... 25.108,99
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Ud. Montaje y desmontaje de protecciones en paredes, pavimento y contra el polvo, con laminas
de PVC y de carton, etc, fijadas con cinta de carrocero, limpieza de zona de trabajo y acarreo de
escombros hasta carga en contenedor. Ud.

Zona entrada: 1,00

Zona Sala01: 1,00

2,000

Ud. Ampliacion de hueco de paso hasta medidas 240x242 cm., incluyendo el desmontaje de cercos
de madera existentes, la demolicién de pilares y forro centrales, incluso colocacion vy fijacion de
dos vigas de perfil HEB de 140 mm de 300 cm. de longitud como dintel previa apertura del huecos
por ambas caras, conector entre vigas con UPN 100 mm. En el proceso se realizara el apuntalado
del hueco existente y se recibiran dos placas de apoyo sobre mortero sin retraccion para el apoyo
de los nuevos cargaderos. Una vez realizados los cargaderos y retacados, se demoleran los
cargaderos existentes asi como la parte de muro necesaria para alcanzar las aperturas de hueco
deseadas. Las partes no protegidas de los perfiles seran pintadas con pintura intumescente RF90
tipo Titan A80 1X080 o similar.

Terminacion: guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formacion de rincones, guarniciones de
huecos, p.p. de medios auxiliares segun NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009. Yeso con marcado CE
y DdP (De- claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

360,00

720,00

1,000

Ud. Desplazar instalaciones de iluminacion y de sefalizacion existentes con parte p de
desmontaje de carteleria, aparatos de iluminacion y de emergencia con apilado en obra para su
posterior colocacion, con apertura y tapado de rozas, recibido de cajas, etc..

7.649,96

7.649,96

1,000

Ud. Desplazamiento de canaleta de instalacion de lineas de electricidad colocando cajas de
superficie para conexiones de ampliacion de hilos de cobre de las mismas caracteristicas que los
existentes, colocados bajo canaleta nueva suministrada.

450,00

450,00

1,000

Ud. Repaso de pintura en paramentos, con aplicacion de dos manos de pintura plastica lisa en
color similar al existente, sin colocacion de veloglas

600,03

600,03

1,000

Ud. Porte de entrega , de recogida, montaje, desmontaje y alquiler diario durante el tiempo que
duren los trabajos de torre de andamio metalico, con plataformas de trabajo, barandillas de
seguridad, escalera interior tipo barco, etc. Ud.

Zona Vestibulo: 1,00

Zona Sala 01: 1,00

329,97

329,97

2,000

Ud. Gastos de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo parte propporcional de horas de
formacion, entrega de EPIS, equipos de proteccion colectivos, sefializaciones, botiquin, etc.

590,02

1.180,04

1,000

250,00

250,00

Total presupuesto parcial n®5 ... 11.180,00
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DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Ud. Desconexion, desmontaje y posterior conexion y re-montaje de fan-coils existentes en la
misma ubicacion

2,000

Ud. Desconexion, desmontaje y posterior traslado a almacén o a vertedero.

450,01

900,02

1,000

Ud. Desconexion, desmontaje de calentador eléctrico (acumulador de calor) existente y posterior
instalacion en el lugar de la unidad de fan-coil existente en el espacio del mostrador de atencion al
publico. Incluye conexion eléctrica a punto mas cercano.

150,01

150,01

1,000

Ud. Desmontaje de canaletas superficiales para conduccion de tubos y cables de electricidad y
reemplazo del tipo de canaleta existente (55x80 mm) por otra de menor espesor para que permita
el panelado con los perfiles de proyecto.

479,99

479,99

1,000

Ud. Vestibulo:

Desmontaje de mostrador de recepcion existente, pantalla de video, vitrina tienda y sefalizacion
existente. Desmontaje de revestimiento en pilares metalicos del acceso a sala 01. Desmontaje de
puerta entre el Vestibulo y el claustro. Desmontaje de la puerta que comunica la Recepcion con la
Sala 01.

Sala 01:

Desmontaje de mobiliario de Sala 01, panelados y vitrinas existentes (desmontaje parcial del
panelado segun instrucciones de la D.F). Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de carga,
con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén y con parte proporcional de medios
auxiliares.

680,01

680,01

1,000

Ud. Desmontaje de caja de tubo de hierro, cristal y cortina de aire, incluyendo el desmontaje de las
tuberias de instalaciones (climatizacion y electricidad). Incluso limpieza y retirada de materiales a
pie de carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén, con parte proporcional de
medios auxiliares.

416,33

416,33

1,000

Ud. Suministro e instalacion de las tuberias de instalaciones (climatizacion y electricidad) de
nueva factura necesarias para el funcionamiento de las instalaciones de la caja de acceso, con
parte proporcional de medios auxiliares.

956,99

956,99

1,000

Ud. Reemplazo de aproximadamente 6 piezas de 60x60 cm de suelo de granito bajo la caja de
puertas de acceso, luego de la retirada de la misma, y de 3 piezas bajo el vano de acceso a la sala
01. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de carga, con transporte a vertedero, planta de
reciclaje o almacén con parte proporcional de medios auxiliares.

1.128,00

1.128,00

1,000

Ud. Desmontaje de 11 ml. del zécalo existente de piedra en muros donde se instalaran panelados.
Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de carga, con transporte a vertedero, planta de
reciclaje o almacén, con parte proporcional de medios auxiliares.

435,00

435,00

1,000

Ud. Limpieza de 11 ml. del zécalo existente de piedra en muros, con parte proporcional de medios
auxiliares.

297,50

297,50

1,000

Ud. Desmontaje de focos y apliques existentes. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de
carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o depdsito y con parte proporcional de
medios auxiliares

297,55

297,55

1,000

267,76

267,76

Sumay sigue ... 6.009,16
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PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 6 VARIOS
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6.12 Ud. Suministro e instalacion de revestimiento en DM lacado de 5mm de espesor sobre la puerta de
la Bie existente.
1,000 150,00 150,00
6.13 Ud. Suministro e instalacion de panel para la colocacion de carteles informativos al publico de tipo
permanentes y temporales. Caja de 80 cm de ancho por 160 cm de alto en DM de 16 mm y de 10
mm lacado con cristal protector laminado de 4+4 en tapa batiente, segun disefo elegido por la DF.
2,000 214,99 429,98
6.14 Ud. Suministro e instalacion de estores enrollables Tipo Blackout Screen (de Tienda de Estores)
para las ventanas existentes hacia la calle. De 180 cm de ancho por 390 cm de alto en fibra de
poliéster y PVC. Resistencia al fuego Clase | UNE EN 13773. Motorizadas con mando a distancia.
Motor tipo Nox para Tronic M35 6-28 Eurotronic. Incluida conexion hasta caja mas cercana de
electricidad.
2,000 349,99 699,98
6.15 Ud. Desconexion, desmontaje y posterior conexion y montaje de BIE existente sobre nueva
estructura de tubos cuadrado de hierro 50.50.1,5 atornillada a suelo y/o pared con taco de fijacion
mecanica. Incluye muro de 1/2 pie de ladrillo macizo de 2 m2 enlucido.
1,000 773,51 773,51
6.16 Ud. Desmontaje de focos y apliques existentes. Incluso limpieza y retirada de materiales a pie de
carga, con transporte a vertedero, planta de reciclaje o almacén y con parte proporcional de
medios auxiliares.
1,000 267,76 267,76
6.17 Ud. TRANSPORTE RESIDUOS INERTES
1,000 540,00 540,00

Total presupuesto parcial n® 6 ... 8.870,39
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PRESUPUESTO PARCIAL N® 7 GESTION DE RESIDUOS
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

71 Ud. Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminaciéon de residuos.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,000 150,00 150,00

Total presupuesto parcial n® 7 ... 150,00
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO PANELADOS, CARPINTERIA Y CERRAJERIA: 87.079,26
CAPITULO ILUMINACION: 11.734,14
CAPITULO PINTURAS Y BARNICES: 6.261,39
CAPITULO AUDIOVISUALES 25.108,99
CAPITULO AMPLIACION EN ALTURA DE VANO EN MURO DE CARGA: 11.180,00
CAPITULO VARIOS 8.870,39
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 150,00
REDONDEO ........cccooveriieerieeene
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 150.384,17

__ v\

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIQMRTAT & AL,

CIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA

DIECISIETE CENTIMOS.



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

MUSEO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO REGIONAL DE MADRID

CUADRO RESUMEN

Proyecto Museografico de Vestibulo de Recepcion PB y Sala 01

2 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCION

PANELADOS, CARPINTERIA Y CERRAJERIA:

ILUMINACION:

PINTURAS Y BARNICES:

AUDIOVISUALES

AMPLIACION EN ALTURA DE VANO EN MURO DE CARGA:

VARIOS

GESTION DE RESIDUOS

TOTAL

87.079,26 €

11.734,14 €
6.261,39 €
25.108,99 €
11.180,00 €
8.870,39 €

150,00€

150.384,17 €




CUADRO DE PRESUPUESTO CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

OBRA

150.234,17 €

GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

150,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TOTAL:

150.384,17 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA SIN IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM TOTAL) 150.384,17 €
13% GASTOS GENERALES 19.549,94 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.023,05 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA TOTAL (PEC TOTAL SIN IVA):

178.957,17 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA CON IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL OBRA 150.234,17 €

13% GASTOS GENERALES 19.530,44 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.014,05 €

SUMA: 178.778,67 €

IVA 21% 37.543,52 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA DE LA OBRA (PEC TOTAL CON IVA): 216.322,19 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA 150,00 €
13% GASTOS GENERALES 19,50 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9,00 €

SUMA: 178,50 €

IVA 10% 17,85 €

196,35 €

216.518,54 €

CONTRATA TOTAL (PEC TOTAL CON IVA).

euros con cincuenta y cuatro céntimos) correspondiente al PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION POR

Para la elaboracion del Presupuesto de Ejecucidon Material se han utilizado precios de mercado, tomando

como base proyectos similares realizados, aplicando criterios econdmicos derivados de la experiencia profesional en

el area de museografia actuales y de presupuestos de empresas del sector.




REVISION DE PRECIOS

Las obras que comprende el presente proyecto no tendrdn derecho alguno a la revisidn de precios.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A) uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del
presente Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccidon.

Consideramos que, con esta Memoria, el Presupuesto y los Planos, queda definido el Proyecto de Ejecucion que nos
ocupa.

Alcala de Henares, julio de 2023.

Fdo.

CONFORME
EL AUTOR DEL ENCARGO EL ARQUITECTO
Charles Barrot

Colegiado N2 10.671 (COAM)
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1.1

Calculo de la estructura

Solucion Estructural Adoptada

Perfiles dobles empotrados en el muro con agujas.

El muro existente es doble con cdmara interior relleno de cascotes (bastardo) y descansara sobre dos
perfiles separados entre si. Para unirlos se colocaran perfiles transversales al muro (agujas) de UPN 100 cada 54
cm. Esto facilitara el apeo provisional, y transmitira las cargas de los muros a los perfiles principales (HEB140) que
no abarcan todo el espesor de los mismos, conteniendo, ademas el relleno de cascotes interior. (Luego del
fraguado de los morteros de asiento, se cortaran las agujas a ras del muro). Si bien, segun el célculo, para la carga
soportada es suficiente un solo perfil HEB140, se ha adoptado la solucién de duplicarlo para poder recibir las cargas
de cada semi muro convenientemente.

CARGA A SOPORTAR

ARCO DE DESCARGA Y
/ TRIANGULO EQUIVALENTE

Hipotesis de carga:
3,96 m3 x 1.800 Kg/m3 = 7.128 Kg

7.128 Kg = 69,9 Kn

Carga distribuida sobre la viga:

Rl

289cm

N
DN
SN

SECCION-ALZADO
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1.2

Calculo de los perfiles

Fuerzas y momentos

Carga muerta (DW) Carga viva (LW)

q q
\I,\L%L\L iJ,%\Ll

M(A) = 0.00 KN m M(A) = 0.00 KN m
S(A) = 0.42 KN S(A) = 34.95 KN
M(C) = 0.26 KN m M(C) = 21.84 KN m
M(B) = 0.00 KN m M(B) = 0.00 KN m
S(B) = -0.42 KN S(B) =-34.95 KN
Combinacion:

Yow,u =1.30 ; Yowr=1.00; Yowu =1.50
S =Ypw,u DW + Ywu LW

M =Ypw,u DW + Yiwu LW

Low = DW + LW

S(A) =52.97 KN ;

M(A) =0.00 KN m

S(B) =-52.97 KN ; M(B) = 0.00 KN m

M(C) =33.11 KN'm

Low (DW) = 0.000054 m ; Low (LW) = 0.004488 m

Masa total de la Viga = 86.02 x 1 = 86.02 kg

Resultados del analisis estructural

Viga seleccionada: HEB 140
A =43.00 cm?

W =216.00 cm?

| =1509.00 cm*

X =4.16

N. =1

4/6




Presiones (valores absolutos) (MPa)

On=(M/N)/W;T=X(S/N.)/A; Oig =[0n2 + 3 T2]05
fya = fyk / Ympo = 285.0 / 1.05 = 223.81 MPa

Seccién
A C B
oid (A) = 88.77 aid (C) = 153.28 oid (B) = 88.77
on (A) =0.00 on (C) =153.28 on (B) =0.00
T(A) =51.25 1(C) =0.00 1(B) =-51.25
(39.66 %) (68.49 %) (39.66 %)

Deflexion
Deflexibn maxima permitida = L / 500 = 0.005000 m (L = 2.500 m)
La deflexién es menor = 0.004542 m (90.84 %)

5/6




1.3

Secuencia de ejecucion

10.
11.

12.

13.

14.

Replantear y taladrar el muro para introducir las agujas.

Colocar las agujas y rellenar los huecos de los taladros, entre los perfiles de las agujas y el muro, con
mortero sin retraccion y fabrica si fuese necesario.

Apear y apuntalar el conjunto de agujas a cada lado.

Abrir las rozas en ambos extremos de las vigas existentes para soldar enanos de perfiles similares a los
existentes que transmitan la carga desde las nuevas vigas hasta las existentes.

Replantear y taladrar el muro para introducir las vigas por debajo de las agujas y por encima de los
enanos.

Soldar los enanos a las vigas nuevas.

Una vez que el mortero ha fraguado, retirar el muro bajo los nuevos cargaderos.
Retirar los pilares metélicos.

Cortar las vigas existentes dejando los extremos de apoyo de los enanos agregados.

Retirar los apeos provisionales
Cortar la parte sobrante de las agujas a ras del muro.

Dar una pintura intumescente RF90 a los perfiles metélicos que puedan quedar expuestos.
Rellenar los huecos con mortero y fabrica donde sea necesario.

Dar acabados: revoco, yeso, pintura.

6/6
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MUSEO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO REGIONAL DE MADRID
Proyecto Museografico de Vestibulo de Recepcion PB y Sala 01

PLAN DE AVANCE DE OBRA

ACTIVIDAD PRESUPUESTO SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06
D01 [D02 [D03 [D04 D07 [D08 [D09 D12 [D13 [D14 D17 [D18 |19 [D20 |D21 [D22 [023 [D24 [D25 D27 [D28 [D29 [D30
PANELADOS, CARPINTERIA Y CERRAJERTA: 87.063,21 €
TLUMINACION: 11.734,00
PINTURA: 6.261,39 €
AUDIOVISUALES 25.109,00 €
AMPLIACION EN ALTURA DE VANO EN MURO DE CARGA __11.180,00 ]
VARIOS 8.330,50 €
GESTION DE RESIDUOS 690,00 €]
VALORACION SEMANAL (€) 31.194,09 € 32.321,31€ 8.187,37 € 25.995,20 € 26.353,69 € 26.316,43 €
VALORACION SEMANAL (%) 20,75% 21,49% 5,44% 17,20% 17,53% 17,50%
VALORACION SEMANAL ACUMULADA (€) 31.194,09 € 63.515,40 € 71.702,77 € 97.697,98 € 124.051,67 € 150.368,10 €
VALORACION SEMANAL ACUMULADA (%) 20,75% 42,4% 47,68% 64,97% 82,50% 100,00%
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURAS
CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
INSTALACIONES

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS




INTRODUCCION

El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el adecuado
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las
caracteristicas funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad
con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE)".

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a
realizar, dependerd en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de
nuestro edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposicion de
los propietarios. Ademas, debe completarse durante el transcurso de la vida del
edificio, anadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, asi como las
inspecciones y reparaciones que se realicen.
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f"’_ Estructuras

E ESTRUCTURAS

=  En las instrucciones de uso se recogera toda la informacién necesaria para que el uso del edificio sea conforme a
las hipotesis adoptadas en las bases de célculo.

= De toda la informacién acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluiran aquellas que resulten de
interés para la propiedad y para los usuarios, que como minimo seran:

= acciones permanentes.

= sobrecargas de uso.

= deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.

= condiciones particulares de utilizacién, como el respeto a las sefales de limitacién de sobrecarga, o el
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto.

= en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

= El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecera en concordancia
con las bases de calculo y con cualquier informacién adquirida durante la ejecucion de la obra que pudiera ser de
interés, e identificara:

el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.

lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.

el alcance, la realizacion y la periodicidad de los trabajos de conservacion.

un programa de revisiones.

=  Cualquier modificacion de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de
trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos, realizados por
un técnico competente.

= El plan de inspeccion y mantenimiento se redactara tras el fin de obra y se pondra a disposicién del responsable de
la explotacion de la estructura.

u El mantenimiento de la estructura se iniciard con la realizaciéon de una primera inspeccién principal, inicial o de
"estado 0" que sera el resultado del control sobre los elementos construidos. A partir de entonces, se efectuaran
sucesivas inspecciones para verificar la evolucion del estado de la estructura con una periodicidad igual o inferior a
cinco afos.

=  Las inspecciones de la estructura se realizaran por técnicos con formacion, medios y experiencia acreditada, con el
fin de detectar los dafos que exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad, su durabilidad y la seguridad
del usuario e, incluso, para estimar su comportamiento futuro.

. En las inspecciones de la estructura se valorara su estado y en su caso, el nivel de deterioro de la misma. En el
caso de apreciar cualquier incidencia se valorara su alcance para adoptar las medidas pertinentes. Asi mismo, se
registrara documentalmente la velocidad de deterioro por comparacion con las inspecciones previas.

. Su mantenimiento se debe ceiiir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de
uso y sobrecargas en los forjados, asi como de los agentes quimicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas
bajas por capilaridad) que provocan la corrosidon de las armaduras.

. En este tipo de inspecciones se prestara especial atencion a la identificacion de los sintomas de dafios
estructurales, que normalmente seran de tipo dlctil y se manifiestan en forma de dafios de los elementos
inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se
identificaran las causas de dafios potenciales (humedades por filtracion o condensacion, actuaciones inadecuadas
de uso, etc.)

. Es conveniente que en la inspeccion del edificio se realice una especifica de la estructura, destinada a la
identificacion de dafios de caracter fragil como los que afectan a secciones o uniones (corrosion localizada,
deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), dafios que no pueden identificarse a través de sus efectos
en otros elementos no estructurales.

Manual de Uso y Mantenimiento m
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? Estructuras

=  Sjdurante las labores de mantenimiento resulta necesario la reparacion o refuerzo de la estructura, se realizara un
proyecto que contendra un plan de inspeccién y mantenimiento con los contenidos referidos a las actuaciones
emprendidas, con mencién especifica a:

- La vida util adicional prevista para la estructura

= la frecuencia de las inspecciones de seguimiento

= los criterios de inspeccion especificos que deban verificar los inspectores
= las actuaciones de mantenimiento ordinario y/o especializado

=  Una vez concluidos los trabajos, la direccion facultativa de la obra de reparacién o refuerzo sera responsable de la
redaccién de la actualizacion del plan de mantenimiento incluido en el proyecto correspondiente. Dicho plan se
entregara a la propiedad para la gestion de la conservaciéon y mantenimiento de la obra.

Manual de Uso y Mantenimiento
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Estructuras

EAE ESTRUCTURAS‘ACERO‘ ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

uso
PRECAUCIONES

=  Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas, serd necesario el dictamen de
un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

= El mantenimiento de la estructura metalica se hara extensivo a los elementos de proteccion, especialmente a los
de proteccion ante incendio.

= La propiedad deberd conservar en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos realizados, en la
que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

=  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararan
rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la estructura.

= Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES

=  No se manipularan los elementos estructurales ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

=  Cada afio:
= Inspeccion visual de humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada afio:
*  Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos.

. Cada 3 afios:

*  Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos.
. Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo de
lesion, procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso.

= Cada 10 afios:

. Inspeccion de la estructura, haciéndola extensiva a los elementos de proteccion, especialmente a los de
proteccion ante incendio.

EAS ESTRUCTURAS ACERO| PILARES

uso
PRECAUCIONES

. Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el dictamen de
un técnico competente.

Manual de Uso y Mantenimiento m
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Estructuras

PRESCRIPCIONES

= La propiedad deberd conservar en su poder la documentacién técnica relativa a los elementos realizados, en la
que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

=  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararan
rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la estructura.

=  Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

= No se manipularan los pilares ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo
realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

=  Cada afio:
= Inspeccion visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan deteriorar la estructura
metalica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada afio:
*  Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos.

= Cada 3 afios:

*  Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos.

» Inspeccion del estado de conservacion de la proteccién contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo de
lesion, procediéndose al repintado o reparacién si fuera preciso. Para volver a pintar el soporte, bastara con
limpiar las manchas si el recubrimiento estda en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados,
agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminaran las partes sueltas
con cepillo de alambre, se aplicard una composicién decapante, se lijara y se lavara.

= Cada 10 afos:
= Inspeccion visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccidn, especialmente a los de proteccion contra
incendio.

Manual de Uso y Mantenimiento




. Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de
Proyecto: PB y Sala 01

."——-*— . -, Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares,

<Dl Situacion: )

.l IW Madrid

. Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad Carpinteria, cerrajeria,

\ Promotor: de Madrid vidrios y protecciones solares

L CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

=  Los canales y perforaciones de evacuaciéon de aguas de las carpinterias deberan mantenerse siempre limpios.
- Se evitara que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metalicos o materiales pétreos.

= No se colocaran maquinas de aire acondicionado en zonas proximas a los vidrios, que puedan provocar la rotura
del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura.

=  No se colocardn muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpinteria.
= Se evitaran golpes y rozaduras en las persianas, asi como el vertido de agua procedente de jardineras.

= Se evitara que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrian resultar dafiadas.

Manual de Uso y Mantenimiento
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LFA CARPINTERiA, CERRAJERiA, VIDRIOS Y PUERTAS CORTAFUEGOS DE ACERO

PROTECCIONES SOLARES
uso
PRECAUCIONES

Se evitara el cierre violento de las hojas de puertas.
Se manipularan con prudencia los elementos de cierre.

Se protegera la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo trabajos
como limpieza, pintado o revoco.

Se evitara el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de atacar la
carpinteria.

PRESCRIPCIONES

Si la propiedad procediese a modificar la carpinteria o a colocar acondicionadores de aire sujetos a la misma,
debera avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones.

Cuando se detecte alguna anomalia, debera recurrirse a personal especializado, que en caso necesario engrasara
con aceite ligero o desmontara las puertas para el correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de
maniobra.

Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polucion deberd utilizarse un trapo hiumedo. En caso de
manchas aisladas puede afiadirse a la solucion jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoniaco.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberd conocerse el tipo de proteccion utilizado en cada
elemento.

En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitucidon de los elementos afectados, asi como a la sustitucién y reposicion de elementos de
cuelgue y mecanismos de cierre.

Para recuperar la apariencia y evitar la oxidacidn o corrosion de los perfiles, deberan repintarse cuando sea
necesario.

Debera comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento o si se quiere un
tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

PROHIBICIONES

Manual de Uso y Mantenimiento

No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafiarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan dafiarla.
No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgaran pesos en las puertas.

No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 6 meses:
= Revisidn y engrase de los herrajes de colgar.

=  Cada afio:
= Revisidon y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

= Cada 5 afios:
= Repaso de la proteccion de las carpinterias pintadas.
= Inspeccién visual de la carpinteria.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 6 meses:
= Revision del estado de los mecanismos, el liquido del freno retenedor y el estado de los elementos del equipo
automatico, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamiento.
=  Cada afio:
=  Revisidon de las holguras perimetral y central y ajuste de las mismas si es necesario.
»  Verificacion de la inexistencia de elementos que impidan el correcto cierre de la puerta, tales como cufas u
obstaculos en el recorrido de las hojas.
*  Revisidn de las juntas intumescentes.
* Revisidn y regulacién del dispositivo de cierre controlado.
=  Revision del dispositivo de coordinacion del cierre de puertas y ajuste del mismo si es necesario, en puertas de
dos hojas.
= Revisidon del dispositivo de retencién electromagnética, en caso de que exista.

LAF CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y ARMARIOS MODULARES, DE MADERA
PROTECCIONES SOLARES

uso

PRECAUCIONES

. Se evitaran los golpes y roces.

. Se evitaran las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera.

. Si la madera no esta preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitara tal accion, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.

. Se utilizara un producto quimico recomendado por un especialista para su limpieza.

. Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuara con mucha
precaucion, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantia, y realizandose siempre una
prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincon poco visible, antes de su
aplicacion general.

PRESCRIPCIONES

. Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberdn mantenerse entre los
limites maximo y minimo de habitabilidad.
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Las puertas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segun su uso y situacion
respecto a los aparatos de calefaccion.

Para la eliminacién del polvo depositado deberan utilizarse procedimientos simples y elementos auxiliares
adecuados al objeto a limpiar.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberd conocerse el tipo de proteccion utilizado en cada
elemento.

En funcién de que la proteccion sea barniz, cera o aceite, debera utilizarse un champu o producto quimico similar
recomendado por un especialista.

La carpinteria pintada o barnizada debera lavarse con productos de drogueria adecuados a cada caso.

En caso de rotura de los perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los
elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

PROHIBICIONES

No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan dafiarla.
No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgaran pesos en las puertas.

No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.

Nunca se debe mojar la madera. En caso de humedecerse, debe secarse inmediatamente.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los
restos de silicona impediran su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Manual de Uso y Mantenimiento

Cada 6 meses:
=  Revisidon de los herrajes de colgar, engrasandolos si fuera necesario.
Cada afo:
. Engrase de los herrajes de rodamiento.
Cada 5 afios:
. Barnizado y/o pintado de las puertas.
Cada 10 afios:

. Renovacidon de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de las
maderas de los marcos y puertas.
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LVS CARPINTERfA, CERRAJERfA, VIDRIOS Y VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD
PROTECCIONES SOLARES
uso
PRECAUCIONES

=  Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.

= Se evitara interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los portazos.
=  Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.

=  Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
PRESCRIPCIONES

=  Sjse observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un profesional cualificado.

=  Ante cualquier fendmeno, golpe o perforacién que disminuyese las condiciones de seguridad del vidrio, éste
debera ser reemplazado por un profesional cualificado.

=  Deberan limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

= En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrd los acristalamientos rotos, la masilla
elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

PROHIBICIONES
=  No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.
=  No se utilizaradn en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

=  Cada afio:
= Inspeccion visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de
estanqueidad y estado de los anclajes.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada 5 afios:
. Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

LVT CARPINTERIA, CERRAJERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES VIDRIOS TEMPLADOS
SOLARES

uso

PRECAUCIONES

. Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.

. Se evitara interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los portazos.

. Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.

Manual de Uso y Mantenimiento m



Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de

PB y Sala 01
i“;»--—'-*— . .. Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcalad de Henares, E
rl gﬁﬁg' Situacion: Madrid
&3 Iil! Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad Carpinteria, cerrajeria,
\ * de Madrid vidrios y protecciones solares

=  Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
PRESCRIPCIONES

= Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un profesional
cualificado.

=  Deberan limpiarse peridodicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

= En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la masilla
elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

PROHIBICIONES
=  No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

=  No se utilizardn en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

. Cada afio:

= Inspeccion visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de
estanqueidad y estado de los anclajes.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 5 afios:
* Revisidn de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

LSE CARPINTERIA, CERRAJERIA, PROTECCIONES SOLARES ESTORES ENROLLABLES
VIDRIOS Y PROTECCIONES
SOLARES

uso
PRESCRIPCIONES

. Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura o deterioro de las cadenas, deberda avisarse a un técnico
competente.

. Para una inspeccion o mantenimiento de las partes eléctricas en estores motorizados, deberan desconectarse de la
alimentacion eléctrica de forma segura.

. Debera revisarse peridodicamente la instalacion de los estores motorizados para controlar el envejecimiento o dafio
de los cables.

PROHIBICIONES
. No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.
. No se levantara el estor empujandolo por el borde inferior o tirando de los topes.

. No se utilizaran productos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona en su
limpieza.

. No se permitira a los nifios jugar con el dispositivo de control de los estores motorizados.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

= Cada 3 meses:
= Limpieza de los estores, con agua y detergente.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  (Cada afio:
= Inspeccién del buen funcionamiento de los elementos mdviles de los estores enrollables.
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Instalaciones

I INSTALACIONES

Manual de Uso y Mantenimiento

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas,
debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (averia, revision y
mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

No se realizaran modificaciones de la instalacidon sin la intervencidon de un instalador especializado y las mismas se
realizaran, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentacién vigente y con la supervisién de
un técnico competente.

Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi como de diagramas esquematicos
de los circuitos existentes, con indicacion de las zonas a las que prestan servicio, nUmero y caracteristicas de los
mismos.

El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones,
deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de
un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

Existira un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejara
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalacién, los defectos observados, las reparaciones
efectuadas y las lecturas del potencial de proteccion.

El titular se responsabilizard de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia
del Libro de Mantenimiento y del certificado de la Ultima inspeccidn oficial.

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o
promotor o bien debera proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados
planos queden reflejados los distintos componentes de la instalacion.

Igualmente, recibira los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicacidon de las zonas a las que
prestan servicio, nimero y caracteristicas de todos los elementos, codificacion e identificacién de cada una de las
lineas, cddigos de especificacion y localizacion de las cajas de registro y terminales e indicacion de todas las
caracteristicas principales de la instalacién.

En la documentacion se incluira razén social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.
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IAV INSTALACIONES| AUDIOVISUALES INTERFONIA Y VIDEO

uso

PRECAUCIONES

=  Se evitara realizar la conexion a la toma de sefial para interfonia y video desde conectores no normalizados.
PRESCRIPCIONES

= La propiedad debera recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la instalacién de interfonia
y video, asi como diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicacion de las zonas a las que prestan
servicio, numero y caracteristicas de todos los elementos (camaras, monitores o accesorios), codificacion e
identificacion de cada una de las lineas, cdédigos de especificacion y localizaciéon de las cajas de registro y
terminales e indicacidén de las principales caracteristicas de la instalacion. La documentacion incluird razén social y
domicilio de la empresa instaladora.

=  El usuario debera conocer las caracteristicas de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el fabricante, para
Su correcto uso.

=  Ante cualquier anomalia, debera avisarse a un profesional cualificado.

=  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran manipuladas por un profesional
cualificado.

=  Sobre los elementos especificos deberan realizarse las comprobaciones en tiempo y forma que indiquen las
diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos.

PROHIBICIONES

. No se realizaran modificaciones de la instalacion ni de sus condiciones de uso sin la intervenciéon de instalador
especializado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 2 meses:
= Limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolucién suave y trapo humedo.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:

. Revision del funcionamiento general de toda la instalacion.
. Comprobacion de que la toma de tierra de los elementos de mando funciona correctamente.

= Cada 3 afios:

=  Comprobacion de la fijacidon de los tubos y elementos.

. Comprobacion de posibles desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalacion.

. En el caso de videoportero, sustitucion de las ldmparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez de la imagen
mediante la actualizacion del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de proteccion y de las luminarias con
sus lamparas.

Manual de Uso y Mantenimiento



.y Proyecto: Proyecto de ejecucion de la museografia del Vestibulo de PB y Sala 01
:=| ﬁ',!,.ﬁ Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcald de Henares, Madrid
i Ilﬂ! Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid N

Instalaciones

ICF INSTALACIONES CALEFACCI()N! REFRIGERACION, |UNIDADES NO AUTC'),NOMAS
CLIMATIZACION Y A.C.S. PARA CLIMATIZACION

uso

PRECAUCIONES

=  El usuario tendra la precaucién debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones.
=  Se consultaran las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

=  Debera comprobarse durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay bolsas de aire en la bateria.
=  Deberan comprobarse las posibles fugas del circuito hidraulico.

=  Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacién adecuada del sistema, de manera que no
se deberian programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno.

=  En caso de tratamiento de la humedad, su programaciéon debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la
humedad relativa.

=  Los elementos y equipos de la instalacion deberdn ser manipulados solamente por el personal del servicio técnico
de la empresa suministradora.

=  El usuario debera avisar a un profesional cualificado ante la deteccion de cualquier anomalia.

=  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado debera reparar los defectos encontrados y
adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES
=  No se obstaculizard nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo.
=  No se compatibilizara el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

=  Cada 3 meses:
* Revisidn del filtro para evitar que se ensucien las baterias.

= Cada afo:

=  Antes de la temporada de utilizacion:
. Limpieza del paso entre la aletas de las baterias evitando la acumulacion de polvo.
Revision de la bandejas de condensacion para evitar la formacion de algas.
Limpieza del motor mediante el soplado de aire comprimido para evitar que se acumule el polvo y la grasa
en su rotor.
Limpieza de los aparatos sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plasticos de su carcasa.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

. Cada mes:
. Revision de ventiladores, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.
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Instalaciones

. Cada 6 meses:

= Revisidon de unidades terminales de distribuciéon de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del
periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.

- Cada afio:

= Revisidon y limpieza de unidades de impulsién y retorno de aire.
- Revisidon de unidades terminales de distribucidon de aire, para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70
kW.

IBW INSTALACIONES|SISTEMAS DE CLIMATIZACION SISTEMA VRF (MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES)

uso

PRECAUCIONES

=  El usuario tendra la precaucién debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones.
= Se consultaran las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

=  Sj se observara que los compresores trabajan en vacio o con carga baja, debera pararse la instalacion hasta la
llegada del servicio técnico.

=  En las instalaciones con maquinas de condensacién por aire (particularmente las individuales), se comprobara que
la zona de expulsion de aire se mantiene libre de obstaculos y que el aparato puede realizar descarga libre.

= Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema, de manera que no
se deberian programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno.

=  En caso de tratamiento de la humedad, su programaciéon debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la
humedad relativa.

=  En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un profesional cualificado para que
proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

=  El mantenimiento de la instalacidon debera ser realizado por un instalador autorizado de una empresa responsable
o por el director de mantenimiento, cuando la participacion de este ultimo sea preceptiva.

PROHIBICIONES
. No se obstaculizara nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo.

. No se compatibilizara el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

. Cada 6 meses:

. Preferiblemente antes de la temporada de utilizacién:
Inspeccion visual de aquellas partes vistas y la posible deteccidon de anomalias como fugas, condensaciones,
corrosiones o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora.
Limpieza exterior de los equipos de produccion sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales
plasticos de su carcasa.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Comprobacién de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorificos.
Revisidon y limpieza de filtros de aire.

Cada 6 meses:

Revision de unidades terminales de distribucidon de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del
periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.

Cada afio:

Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:
Limpieza de los evaporadores y condensadores.
Comprobacién de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorificos.
Revisidon y limpieza de filtros de aire.
Revisiéon de unidades terminales de distribucién de aire.
Revisidon y limpieza de unidades de impulsién y retorno de aire.
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Limpieza de los evaporadores y condensadores.
Comprobacién de estanqueidad de circuitos de tuberias.
Revisidon y limpieza de unidades de impulsién y retorno de aire.

IITI INSTALACIONES | ILUMINACION INTERIOR

uso

PRECAUCIONES

=  Durante las fases de realizacion del mantenimiento (tanto en la reposicion de las ldamparas como durante la
limpieza de los equipos) se mantendran desconectados los interruptores automaticos correspondientes a los
circuitos de la instalacién de alumbrado.

PRESCRIPCIONES

=  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacidon de la instalaciéon o cambio de
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo y certificar
la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.

= La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado debera efectuarse cuando éstas alcancen su duracion
media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposicidn se efectuara
preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacion.

. El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones.

. Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

=  Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

. Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y repondra
las piezas que sean necesarias.

PROHIBICIONES

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacidn no se suspenderan directamente de los cables
correspondientes a un punto de luz. Solamente con caracter provisional, se utilizaran como soporte de una
bombilla.
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Instalaciones

= No se colocard en ningun cuarto hiumedo (tales como aseos y/o bafios), un punto de luz que no sea de doble
aislamiento dentro de la zona de proteccién.

= No se impedira la buena refrigeracién de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente, para
evitar posibles incendios.

=  Aunque la lampara esté fria, no se tocaran con los dedos las lamparas halégenas o de cuarzo-yodo, para no
perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe
una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningin objeto sobre la ldmpara.

=  En locales con uso continuado de personas no se utilizaran ldmparas fluorescentes con un indice de rendimiento de
color menor del 70%.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

. Cada afio:

- Limpieza de las ldmparas, preferentemente en seco.
= Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pano
de gamuza o similar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada 2 afios:
= Revisidon de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion, en oficinas.
= Cada 3 afios:

= Revisidon de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion, en zonas comunes y garajes.
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R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

= La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas,
debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

=  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitaran humedades perniciosas,
permanentes o habituales, ademas de roces y punzonamientos.

=  En suelos y pavimentos se comprobara la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos
verticales se comprobara la posible aparicion de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
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RDM REVESTIMIENTOSY DECORATIVOS DE MADERA
TRASDOSADOS

uso
PRECAUCIONES

=  Se evitard el uso de materiales de madera en bafios, cocinas o locales con posible humedad y el roce de
elementos duros sobre estas superficies.

=  Se evitaran golpes con objetos contundentes o punzantes, prestando especial atenciéon a las rozaduras con
muebles u otros elementos pesados vy rigidos.

PRESCRIPCIONES

=  Sj se observara la aparicion de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion debido a su porosidad,
deberan eliminarse inmediatamente.

=  En caso de desprendimiento de piezas, deberd comprobarse el estado del soporte.

=  En caso de presencia de hongos deberd comunicarse a un profesional cualificado para que proceda a un saneado
del panel y estudie el origen de esta lesion.

=  La eliminacién de manchas debera hacerse con bayeta himeda o con productos adecuados al tipo de barniz,
evitando los productos abrasivos.

= Las reparaciones del revestimiento que por deterioro y obras realizadas se hayan visto afectados, deberan
realizarse con materiales analogos a los del revestimiento original.

=  Los paneles deteriorados deberan repararse mediante lijado y acuchillado o sustituirse, si fuese necesario, por
otros de las mismas caracteristicas, acabados y colores.

=  Deberan reponerse los sellados, tapajuntas o elementos de unién entre paneles, cuando sea necesario.
PROHIBICIONES

=  No se admitird la sujecion de elementos de empanelado sobre el revestimiento ligero que puedan danar las piezas
o provocar su desprendimiento. En su caso, dichos elementos deberan anclarse al soporte, con las limitaciones
que tenga éste.

=  No se limpiaran con productos quimicos, espatulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie del
panel o provoquen su decoloracidn o tintado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

. Cada 2 meses:
. Limpieza de las superficies de madera, en seco o con aspiradora.

= Cada afo:

. Inspeccion visual para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como rayados, punzonamientos y
desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
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RIP REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PINTURAS EN PARAMENTOS PLASTICAS
INTERIORES
uso
PRECAUCIONES

=  Se evitard el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la
pintura.

=  Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES

=  Sise observara la aparicién de humedades sobre la superficie, se determinara lo antes posible el origen de dicha
humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

= Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en el
revestimiento, deberd efectuarse su reparacién segun los criterios de reposicion.

PROHIBICIONES

=  No se permitird rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién con el uso de puertas, sillas
y demas mobiliario.

=  No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces de alterar las
condiciones del mismo.

= No se permitird la colocacion de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su dificil
reposicion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
= Cada afio:
= Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

. Cada 5 afios:
. Revision del estado de conservacion de los revestimientos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada 5 afios:

. Saneamiento o reposicion del revestimiento, en caso de que sea necesario, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
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RMB REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PINTURAS Y TRATAMIENTOS BARNICES
SOBRE SOPORTE DE MADERA
uso
PRECAUCIONES

=  Se evitard el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las propiedades del
revestimiento.

=  Se evitaran las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el revestimiento.
=  Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES

=  Cualquier anomalia o deterioro que se observe en la superficie debera comunicarse a un técnico competente para
que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras.

= Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en el
revestimiento, deberd efectuarse su reparacién segun los criterios de reposicion.

PROHIBICIONES

=  No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces de alterar las
condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 3 meses:
= Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

. Cada afio:
. Revision del estado de conservacion de los revestimientos sobre madera en exteriores.

. Cada 3 afios:
. Revision del estado de conservacidon de los revestimientos sobre madera en interiores.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada afo:
. Reposicidn sobre soporte exterior, eliminando previamente el revestimiento existente, en ambientes agresivos.

=  Cada 3 afios:
. Reposicidon sobre soporte exterior, eliminando previamente el revestimiento existente, en ambientes no
agresivos.

=  Cada 5 afios:
. Reposicidn sobre soporte interior, eliminando previamente el revestimiento existente.

Manual de Uso y Mantenimiento




Proyecto de ejecucidn de la museografia del Vestibulo de PB y Sala

[
‘_ Proyecto: 01

H\)

|

T
rl %—ig' Situacion: Plaza de las Bernardas s/n. 28801, Alcala de Henares, Madrid
i Im Promotor: Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid Revestimientos
? y trasdosados
RME REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESMALTES
SOBRE SOPORTE DE MADERA
uso
PRECAUCIONES

=  Se evitaran las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el revestimiento.

=  Se evitard el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las propiedades del
revestimiento.

=  Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES

=  Cualquier anomalia o deterioro que se observe en la superficie debera comunicarse a un técnico competente para
que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras.

= Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en el
revestimiento, deberd efectuarse su reparacién segun los criterios de reposicion.

PROHIBICIONES

=  No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces de alterar las
condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 3 meses:
= Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

. Cada afio:
. Revision del estado de conservacion de los revestimientos sobre madera en exteriores.

. Cada 3 afios:
. Revision del estado de conservacidon de los revestimientos sobre madera en interiores.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada afo:
. Reposicidn sobre soporte exterior, eliminando previamente el revestimiento existente, en ambientes agresivos.

=  Cada 3 afios:
. Reposicidon sobre soporte exterior, eliminando previamente el revestimiento existente, en ambientes no
agresivos.

=  Cada 5 afios:
. Reposicidn sobre soporte interior, eliminando previamente el revestimiento existente.
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RPG REVESTIMIENTOSY CONGLOMERADOS GUARNECIDOS Y
TRASDOSADOS TRADICIONALES ENLUCIDOS
uso
PRECAUCIONES

=  Se evitara someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual superior al 70%
y/0 a salpicado frecuente de agua.

=  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta serd compatible con las caracteristicas del yeso.
= Se evitaran golpes y rozaduras con elementos pesados o rigidos.
PRESCRIPCIONES

=  Sj se observa alguna anomalia en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se levantara
la superficie afectada y se estudiara la causa por un técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su
caso, las reparaciones que deban efectuarse.

= Las reparaciones del revestimiento deberan realizarse con materiales andlogos a los utilizados en el revestimiento
original.

=  Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacion de un yeso nuevo.
=  Debera prestarse especial atencién a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
PROHIBICIONES

=  No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo sujetarse en el
soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

=  Cada afio:
= Revisidon del estado de conservacidon de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos como
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada 5 afios:
. Revision del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

RSG REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS| PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS

uso

PRECAUCIONES
. Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento.

. Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan dafiar o incluso romper el pavimento.

. Se evitaran las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de
proteccién en los apoyos.
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Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

Se podra realizar un tratamiento de impermeabilizacién superficial para evitar la retencidon de manchas y/o
aparicién de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos no esmaltados
(baldosas de barro cocido y baldosin catalan).

PRESCRIPCIONES

El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color
ni deterioro de la textura exterior.

Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas y correccién de desperfectos.

Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion debida a la
porosidad de las mismas.

Ante la aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberan identificarse y eliminarse las
causas de la humedad lo antes posible.

Debera utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de vinagre en un cubo de agua para eliminar
restos de cemento.

Debera utilizarse gasolina o alcohol en baja concentracion para eliminar las colas, lacas y pinturas.
Debera utilizarse quitamanchas o lejia para eliminar la tinta o rotulador.

Debera repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para
su colocacion por personal especializado.

Deberan estudiarse por un técnico competente las anomalias no imputables al uso, quien dictaminard su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Debera comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas.
Deberan limpiarse periédicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, debera usarse lejia doméstica,
comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

PROHIBICIONES
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No se admitird el encharcamiento de agua que, por filtracion, puede afectar al forjado y a las armaduras del
mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.

No se superaran las cargas maximas previstas.

No se utilizardn espatulas metdlicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar productos
guimicos muy concentrados.

No se utilizaran productos quimicos sin consultar en la tabla de caracteristicas técnicas de la baldosa, la resistencia
al ataque de estos productos.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 2 afios:
= Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona que
garantice la impermeabilizacién de las juntas.

=  Cada 3 afios:
- Revisién de los distintos revestimientos, con reposicidon cuando sea necesario.

= Cada 5 afios:
=  Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de
relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

=  Cada afio:
= Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacién, comprobando su estanqueidad al
agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

= Cada 2 afios:
=  Comprobacion de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosidon mecanica, erosidon quimica, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

= Cada 5 afios:
= Inspeccién general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo direccion de técnico
competente.

RSP REVESTIMIENTOSY PAVIMENTOS |DE PIEDRA NATURAL
TRASDOSADOS

uso

PRECAUCIONES

= Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento.
= Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan dafar o incluso romper el pavimento.

. Se evitaran las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de
proteccién en los apoyos.

. Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

PRESCRIPCIONES

. El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color
ni deterioro de la textura exterior.

. Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas y correccién de desperfectos.

. Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion debida a la
porosidad de las mismas.

= Ante la aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberan identificarse y eliminarse las
causas de la humedad lo antes posible.
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=  Debera repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para
su colocacion por personal especializado.

=  Deberan limpiarse los solados de cuarcita con agua jabonosa y detergentes no agresivos; los de pizarra se
frotarén con cepillo y los de caliza admiten agua con lejia.

PROHIBICIONES

= No se admitird el encharcamiento de agua que, por filtracién, puede afectar al forjado y a las armaduras del
mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.

=  No se superaran las cargas maximas previstas.

= No se utilizardn para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejias, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En
ningun caso se utilizaran acidos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

= Cada 2 afios:
= Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona que
garantice la impermeabilizacién de las juntas.
=  Cada 5 afios:

. Revisién de los distintos revestimientos, con reposicidon cuando sea necesario.
=  Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de
relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

= Cada afo:
*  Encerado o pulido en pavimentos de transito peatonal muy intenso.

= Cada 2 afios:
=  Comprobacion de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosidon mecanica, erosidon quimica, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
*  Encerado o pulido en pavimentos de transito peatonal intenso.
=  Cada 3 afios:
. Conservacion de las superficies no deslizantes mediante maquinas aspiradoras-enceradoras.
. Encerado o pulido en pavimentos de transito peatonal medio.
=  Cada 4 afios:
. Encerado o pulido en pavimentos de transito peatonal moderado.

= Cada 5 afios:

. Inspeccion general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo direccion de técnico
competente.
. Encerado o pulido en pavimentos de transito peatonal leve.
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RVE REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS VIDRIOS ESPEJOS

uso

PRECAUCIONES

=  Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.

=  Se evitara interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los portazos.

= Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.

PRESCRIPCIONES
= Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un profesional
cualificado.

=  En caso de ser necesario, un profesional cualificado repondra el acristalamiento roto con otro idéntico, asi como el
material de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

= La limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y al polvo debera realizarse con ligero lavado de agua y de
productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

PROHIBICIONES
=  No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.
=  No se utilizaradn en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
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El presente pliego consta de 9 CAPITULOS INDEPENDIENTES Y CINCO ANEXOS v esta
sujeto a proteccidn legal y al copyright, entendiéndose que es para el uso exclusivo de
su destinatario o destinatarios. Ninguin material contenido en este proyecto puede ser
reproducido, distribuido, modificado, transmitido, reutilizado o adaptado con fines
comerciales sin el permiso previo del arquitecto.

En Alcala de Henares a 2 de julio de 2023

BARROT zliirgr?c:?rgente por
CHARLES BARROT CHARLES
MARIE -

Fecha: 2023.07.07
13:43:33 +02'00'

El arquitecto

D. Charles Marie Barrot
Col. 10.671 COAM
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