

**PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA EL CONTRATO N.º 2024/04 RELATIVO A LA “REDACCIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR CONTROL, VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN COLECTOR AVENIDA DE LOS VIVEROS Y CALLES ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN”.**

En relación con el procedimiento de licitación en tramitación referido, se comunica a todos los interesados que, habiéndose procedido a la interposición de recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, con n.º 110/2024, en fecha 04 de marzo de 2024, con fecha de recepción por esta entidad el día 05 de marzo de 2024, se procede a aplazar la fecha de la apertura del sobre n.º 3 de la presente licitación, quedando en suspenso la fecha convocada para el 14 de marzo de 2024 a las 10:00 a tal efecto, hasta nuevo aviso.

La nueva fecha será publicada en el Portal de Contratación y comunicada a los licitadores.

Madrid, a fecha de firma.

Firmado por José Luis Fernández-Quejo del  
Pozo el día 13/03/2024 con un certificado  
emitido por AC Representación

**D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-QUEJO DEL POZO**

**Director Gerente**

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original"