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1. OBJETO 

El objetivo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) es la definición y 

valoración de todas y cada una de las actuaciones a realizar para la adecuación de la 

instalación de climatización y renovación de aire en las salas de comedor, pertenecientes al 

colectivo de maquinistas, situadas en las estaciones de cabecera de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12, perteneciente a Metro de Madrid (en adelante, METRO). 

2. ALCANCE 

El alcance del presente documento comprende la definición de los requisitos técnicos mínimos 

a cumplir por los materiales y equipos para la renovación del Sistema Climatización y 

ventilación de Confort en las estaciones que se describen a continuación, adecuándolo a la 

normativa vigente. 

3. ANTECEDENTES 

Las salas de comedor en línea (operativa) son utilizadas por los maquinistas de METRO para 

sus pausas durante la jornada laboral. Por ello, las salas requieren tener un sistema para la 

climatización y ventilación de confort adecuada para su uso. 

4. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 

reglamentos oficiales que guardan relación con las obras del presente PPT, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se 

encuentran en vigor en el momento de redactar el presente PPT. 

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas. 

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se 

entenderá válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 
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De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de 

todos los documentos referenciados a lo largo del presente PPT.  

4.1 CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación 

y mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y 

manipulaciones de materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen 

del Proyecto, y toda solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la 

integración de los siguientes aspectos: 

• Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos 

emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor 

consumo de agua y energético posible. 

• Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de 

los residuos que se vayan a generar. 

• Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 

sustancias peligrosas. 

• Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 

ocasionar por ruido emitido al exterior. 

• Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación/obra, 

tomando las medidas necesarias para minimizarlo. 

En caso de que se vayan a instalar o diseñar equipos se valorará que: 

• La fuente de energía sea renovable. 

• La fuente de energía sea gas natural, hidrógeno o electricidad. 

• El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustión. 

• El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas. 

• El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas. 

• Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad. 
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4.2 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán gestionados por el contratista, de acuerdo con la legislación 

vigente y debe evidenciarlo entregando a METRO cualquier documentación que le sea 

requerida (autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y 

seguimiento, etc.). 

El contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de obra parte del 

material existente en un acopio fuera considerado excedente, el contratista se hará cargo del 

mismo, según lo prescriba el Director de Obra. 

4.3 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE MCA 

En caso de que durante la ejecución del contrato se detectase amianto en las instalaciones de 

Metro de Madrid, los trabajos serán suspendidos hasta la eliminación o tratamiento específico 

de dicho material. Esta suspensión de los trabajos afectará únicamente a la zona donde se 

haya localizado dicho material. 

Estos trabajos propios del desamiantado se realizarán con medios ajenos al contratista. 

Una vez finalizados los trabajos de desamiantados se continuará con la ejecución del proyecto 

por parte del contratista en la zona afectada. 

De modo general, mientras se produzcan los trabajos propios de desamiantado, la zona 

próxima deberá ser aislada, protegida y debidamente señalizada, no pudiendo existir 

concurrencia de actividades. se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al 

amianto siendo inaccesible para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera 

de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los 

trabajos. 

4.4 CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos desarrollados dentro de este PPT deberán cumplir los requisitos legales en 

materia de prevención de riesgos laborales según lo establecido por METRO en su Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales dentro de su Proceso referente a “Coordinación 

de Actividades Empresariales”. 
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4.5 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras e instalaciones que se proyecten básicamente consistirán en lo siguiente: 

• Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general. 

• Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación. 

• Instalación e integración del equipamiento. 

• Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas. 

• Documentación completa de la Instalación y equipos. 

• Garantía. 

4.5.1 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o 

cualquier otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

El Contratista se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

normas vigentes en METRO, como son las normas para corte y reposición de alta tensión, 

comunicaciones con trenes y vehículos, etc., las cuales deberán hacer conocer al personal 

involucrado en la obra antes del inicio de la misma. 

En caso de que el Contratista incurra en el incumplimiento de estas normas, la Dirección de 

Obra podrá paralizar la obra hasta que el Contratista asegure y demuestre el cumplimiento de 

las mismas. 

En cualquier caso, las normas que sean requeridas para la ejecución de la obra serán 

proporcionadas a la empresa adjudicataria tras la firma del contrato. 

4.5.2 Normas de METRO para la realización de los trabajos 

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por 

referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la 

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse 

hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia 

en la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva. 
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El Contratista se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

normas vigentes en METRO, las cuales deberán hacer conocer a su personal responsable de la 

obra. 

Estas normas, que se recogerán oportunamente, son las siguientes: 

• Normas maniobras de corte y reposición Instalaciones Eléctricas. 

• Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación. 

• Procedimiento de homologación de conductores de empresas externas. 

• Normas maniobras de corte y reposición Alta Tensión. 

• Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo. 

• Manual de estilo para las comunicaciones establecidas con trenes y vehículos. 

4.5.3 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

Los trabajos en una zona sin servicio no se verán afectados por limitación de horario, sin 

embargo, en los trabajos a efectuar en los tramos en explotación, el Contratista tendrá que 

realizar necesariamente los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trabajos en túnel: 

Normalmente se autoriza el posible paso al túnel alrededor de las 2:30 h. de la madrugada, y 

una hora antes de abrir servicio debe retirarse todo el personal que pueda estar trabajando en 

el túnel, permitiendo así el movimiento inicial de las unidades de tren para situarse en su 

punto de partida y poder comenzar el servicio sin demora alguna. A todos los efectos se 

considerará un tiempo diario disponible de 2 horas y 30 minutos. 

Trabajos en estación: 

Los trabajos de instalación dentro de las estaciones pueden preverse que se realicen desde las 

2 h. de la madrugada hasta las 6 h. de la mañana, con un período disponible de 4 h. 

Los trabajos dentro de los cuartos o en zonas que no interfieran al público podrán realizarse en 

jornada normal de 8 horas incluso en horario diurno, siempre que no afecten a los servicios 

que se encuentran en explotación. 

La apertura de taquillas se efectúa actualmente desde las 6:00 h. de la mañana hasta la 1:30 h. 

de la madrugada, comprendiendo la circulación de trenes un período lógicamente mayor. 

Trabajos en CPD: 
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Los trabajos dentro de los CPDs, siempre que no afecten a los servicios de explotación, podrán 

realizarse en jornadas normales de 8 horas, incluso en horario diurno. 

En caso de que dichos trabajos puedan afectar a algún servicio, deberá preverse que el horario 

estará limitado desde las 2 h hasta las 5:30 h de la mañana, excepto en caso en que el servicio 

afectado sea el de circulación de trenes, en cuyo caso el horario estará limitado a 2,5 horas (de 

2:30 a 5:00 h). 

Solicitud de trabajos: 

Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 

autorizados explícitamente por Metro.  

El Contratista solicitará por escrito la programación de los trabajos a la Dirección de Obra, 

debiendo ser programados con el tiempo de antelación que la D.O. indique. 

Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 

programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna 

por parte del Contratista. 

4.6 NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTE PLIEGO 

La normativa de aplicación para el desarrollo del presente PPT ha sido la que se indica a 

continuación: 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus posteriores modificaciones (RD 
1826/2009, RD 238/2013 y RD 178/2021). 

• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento básico DB-HE y sus posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-BT). 

• El Reglamento Delegado (UE) 2016/364, en cuyo cuadro 4 se establecen las clases 
posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos a nivel europeo.  

• Decreto 70/2010 de 7 de octubre, el Consejo de Gobierno, para la simplificación de los 
procedimientos de autorización, verificación e inspección, responsabilidades y régimen 
sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión en la 
Comunidad de Madrid. 

• Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, 
B.O.E. de 31-12-1994. 
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• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

• Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de noviembre. 

• Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales  

• UNE-EN 60332-3-24:2009. Propagación de la llama y retardo del fuego, o equivalente. 

• UNE 50267, IEC-754.2, UNE 21147.1 (IEC-754.1). Emisión de humos. Toxicidad y 
corrosividad, o equivalente. 

• UNE-EN 61034-2:2005NFC-20454. Emisión de gases tóxicos, o equivalente. 

• EMC 2004/108/CE directiva de compatibilidad electromagnética 

• Normas: Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 

• Norma Técnica Nº927 “Condiciones de autorización para la circulación por la Red de 
Metro de Madrid de los vehículos auxiliares propiedad de empresas contratistas”. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones 
impuestas por los organismos Públicos afectados. 

• Directiva europea 2009/125/CE de diseño ecológico o ecodiseño (ErP) aplicable a los 
acondicionadores de aire. 

• Directiva de eficiencia energética 2021/27/UE. 

• Reglamento (UE) Nº1253/2014 de la Comisión por el que se desarrolla la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo y del Consejo, en lo que se refiere a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación. 

• Norma DIN 1946 sobre ventilación y acondicionamiento de aire. 

• Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en 
el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural. 

• Guía Técnica sobre sistemas de climatización autónomos del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

• Guía Técnica de aplicación del RSIF y sus instrucciones técnicas complementarias IF del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

• Guía Técnica sobre recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas 
de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la 
propagación del SARS-CoV-2 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). 
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• Normas de diseño, instalación y uso específicas de fabricantes y equipos. 

• Las Normas Españolas UNE y Normas Europeas EN que hacen referencia a las 
instalaciones ventilación y climatización y que son reflejadas en cualquier normativa de 
aplicación. 

• UNE-EN 16798, o equivalente, sobre eficiencia energética para ventilación de edificios 
no residenciales y demás normas UNE de aplicación acorde a lo establecido en el 
Apéndice 2 del RITE. 

• Ordenanza general de protección del medio ambiente urbano del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, aprobada en el BOCM de 5 de diciembre de 1985, con su 
última modificación de 20 de Octubre de 2015. 

En caso de conflicto entre las distintas normas referenciadas anteriormente, prevalecerá la de 

mayor rango legislativo. 

4.7 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para la realización del presente PPT no se han utilizado programas de cálculo comerciales. 

4.8 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Área de Ingeniería dispone de un sistema de gestión de la calidad aplicado a sus actividades 

conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, o equivalente, tal y como se recoge en el Certificado 

nº ER-0928/2010, emitido por la entidad certificadora AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación). 

De forma adicional, la redacción de este PPT ha sido realizada teniendo en cuenta la norma 

UNE EN 157001, "Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que 

constituyen un proyecto técnico", o equivalente. 

4.9  BIBLIOGRAFÍA 

Sin referencias a destacar. 

4.10 OTRAS REFERENCIAS  

Sin referencias a destacar. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

A continuación, se desarrolla un glosario de términos que aparece a lo largo de este PPT con el 

objetivo de ayudar a comprender al lector terminologías utilizadas en el presente documento. 

Acrónimo Significado Objeto 

A/A Aire Acondicionado 
Hace referencia a los equipos de climatización 
empleados en el presente proyecto. 

ABS 
Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno 

Termoplástico amorfo, de uso industrial y 
doméstico, de resistencia muy alta al impacto 
(golpes). 

Contratista Contratista Empresa responsable de la ejecución de las obras. 

AENOR 
Asociación Española de 
Normalización y 
Centralización 

Entidad dedicada al desarrollo de la normalización 
y la certificación (N+C) en todos los sectores 
industriales y de servicios. 

AS Cable de Alta Seguridad 

Cable especial no propagador del incendio, de baja 

emisión de humos traslucidos, no tóxicos, sin 

halógenos, ni corrosivos. 

CTE 
Código Técnico de la 

Edificación 

Marco normativo que establece las exigencias 

básicas de calidad que deben cumplir los edificios 

en relación con los requisitos básicos de seguridad 

y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

DB-HS 
Documento Básico - 

Salubridad 

Documento básico del CTE que tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de salubridad. Su 

correcta aplicación supone el cumplimiento de las 

exigencias básicas correspondientes. 

D.O. Dirección de Obra 

La dirección de obra es el grupo de profesionales 

en quienes recae la responsabilidad de dirigir las 

obras de una construcción. Entre sus atribuciones, 

debe supervisar la correcta ejecución de las obras 

según el proyecto arquitectónico y las buenas 

prácticas, así como controlar la calidad de los 

materiales y su correcta puesta en obra. 
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Acrónimo Significado Objeto 

EU 

European Association 

of Air Handling and 

Refrigerating 

Equipment 

Manufacturers 

Comité europeo que certifica el rendimiento de los 

equipos que operan en el ámbito de tratamiento 

de aire, aire acondicionado y sistemas de 

refrigeración, de acuerdo a normas europeas e 

internacionales. 

IDA Indoor Air (Aire Interior) 
Aire interior del establecimiento, el RITE divide su 
calidad en cuatro niveles, siendo IDA 1 el índice de 
mayor calidad e IDA 4 el de menor.  

Inverter 
Tecnología electrónica 
de mejora de eficiencia 
en equipos de A/A 

Tecnología que permite regular la velocidad del 
compresor para que trabaje de forma más eficiente 
según la carga demandada. De esta forma, la 
velocidad varía en función a la proximidad con la 
temperatura de consigna. 

ISO 
Organización 
Internacional de 
Normalización 

Organismo encargado de promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación (tanto de 
productos como de servicios), comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su 
función principal es la de buscar la estandarización 
de normas de productos y seguridad para las 
empresas u organizaciones (públicas o privadas) a 
nivel internacional. 

IT Instrucción Técnica 

Incluidas dentro del RITE, su correcta aplicación en 
el diseño y dimensionado, ejecución, 
mantenimiento y utilización de la instalación, son 
suficiente para acreditar el cumplimiento de las 
exigencias expuestas en dicho reglamento. 

PPT 
Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

Documento en el que se definen los alcances y 
actuaciones necesarias para la ejecución de unas 
determinadas obras y/o instalaciones. 

PVC Policloruro de vinilo Producto derivado del plástico. 

RCD 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

Residuos de naturaleza fundamentalmente inerte 
generados en obras de excavación, nueva 
construcción, reparación, remodelación, 
rehabilitación y demolición, incluidos los de obra 
menor y reparación domiciliaria. 

R.D. Real Decreto 

Es una norma jurídica con rango de reglamento que 
emana del poder ejecutivo (el Gobierno) y en virtud 
de las competencias prescritas en la Constitución. 
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Acrónimo Significado Objeto 

REBT 
Reglamento 
Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Reglamento aprobado el 2 de agosto de 2002 que 
afecta a instalaciones eléctricas conectadas a una 
fuente de suministro de baja tensión, con el fin de 
preservar la seguridad de las personas y los bienes, 
asegurando su funcionamiento normal y 
previniendo perturbaciones en otras instalaciones y 
servicios. 

RITE 
Reglamento de 
Instalaciones Térmicas 
en los Edificios 

Documento que establece las condiciones que 
deben cumplir las instalaciones destinadas a 
atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
a través de equipos y sistemas de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, 
estableciendo diversas exigencias en eficiencia 
energética  

RZ1-K 

R: indica el tipo de 

aislamiento (polietileno 

reticulado: XLPE)  

Z1: indica el tipo de 

cubierta (poliolefina 

ignifuga)  

K: indica que se trata de 
un conductor flexible de 
cobre (clase 5) para 
instalaciones fijas. 

Nomenclatura específica que define el tipo de 
cableado eléctrico de alimentación, aislante y 
cubierta del mismo (libre de halógenos, no 
propagador de la llama, de baja emisividad y 
opacidad reducida). 

SPF 
Seasonal Performance 
Factor 

Factor de rendimiento medio estacional estimativo 

UNE Una Norma Española 

Conjunto de normas tecnológicas creadas por los 
comités técnicos de normalización (CTN), de los 
que forman parte todas las entidades y agentes 
implicados e interesados en los trabajos del comité. 
Por regla general estos comités suelen estar 
formados por la ENAC, fabricantes, consumidores y 
usuarios, administración, laboratorios y centros de 
investigación. 

UNE-EN 
Una Norma Española – 
European Norm 

Normas AENOR que son estándares europeos. 

UNE-EN ISO 

Una Norma Española – 
European Norm – 
International 
Standarization  
Organization 

Normas AENOR que son estándares europeos y 
estándares internacionales. 

Tabla 1: Abreviaturas y definiciones 
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6. REQUISITOS DE DISEÑO 

A la hora de abordar la redacción del presente PPT, se han de tener en cuenta los siguientes 

requisitos de diseño, que condicionarán las soluciones a adoptar: 

• Pronta resolución a los problemas existentes. 

• Implantación de una solución óptima. 

• Máximo aprovechamiento de los sistemas existentes y componentes asociados. 

• Optimización de costes. 

• Minimizar futuras incidencias. 

7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

No aplica. 

8. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

8.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

8.1.1 ESTACIÓN DE AEROPUERTO T4 

8.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 11 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente no 

dispone de rejillas para ventilación, tampoco de sistema de ventilación mecánica ni de 

climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 
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Ilustración 8-1. Sala comedor (vista exterior). Estación de Aeropuerto T4. 

 

Ilustración 8-2. Sala comedor (vista interior). Estación de AeropuertoT4. 

 

8.1.1.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior de la 

sala (en pilar cercano), a instalar a nivel de suelo con jaulón de protección, incluyendo bomba 

de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 
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comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-3. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Aeropuerto T4. 

 Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-4. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Aeropuerto T4. 

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 
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La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño 

aproximado de 58 m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo y con expulsión 

del aire hacia el andén. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material 

plástico para evitar la entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 

El aporte de aire primario se realiza a través de rejillas de paso en puerta sin visión, aletas fijas 

sin regulación, marco y contramarco, fabricadas en aluminio con acabado lacado en color 

equivalente a la puerta o según indicaciones de la Dirección de Obra. La ubicación de las rejillas 

en puerta (canto superior o inferior) será estudiada y decidida en obra para favorecer las 

condiciones de bienestar en la sala en cada caso particular. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.2 ESTACIÓN DE PINAR DE CHAMARTIN 

8.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 29,5 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas ubicadas en puerta y techo para ventilación. Sin embargo, no se dispone de 

un sistema de ventilación mecánica ni de climatización. 
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La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

 

Ilustración 8-5. Sala comedor (vista interior 1). Estación de Pinar de Chamartín. 

 

Ilustración 8-6. Sala comedor (vista interior 2).  Estación de Pinar de Chamartín. 

8.1.2.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 24 de 93 

frigorífica/calorífica nominal de 4,6/5,0 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en el Pozo de Ventilación P.V. 8, 

situado a nivel de vestíbulo, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en el espacio disponible en el túnel 

adyacente, incluso bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de 

saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC 

con pendiente descendente mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-7. Esquema de la instalación de climatización.  Estación de Pinar de Chamartín. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-8. Pozo Ventilación existente (ubicación unidad exterior) 

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 
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La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 86 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en la pared y expulsando el aire hacia el túnel. La 

extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de 

aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

 

 Ilustración 8-9. Instalaciones de climatización y ventilación. Estado reformado. Estación de Pinar de Chamartín 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 
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8.1.3 ESTACIÓN DE TRES OLIVOS 

8.1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 78,5 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente no 

dispone de rejillas para ventilación, pero sí se dispone de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-10. Sala comedor (vista interior 1). Estación de Tres Olivos. 

 

Ilustración 8-11. Ubicación unidad existente de clima (a sustituir). Estación de Tres Olivos. 
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8.1.3.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

Teniendo en cuenta la antigüedad/obsolescencia del equipo de clima existente, se desmontará 

y desinstalará el equipo y sus elementos (líneas frigoríficas, accesorios ...) al completo y se 

trasladarán al almacén de Metro o a un punto limpio(*), según indicaciones de la Dirección de 

Obra. 

(*) El contratista contratista entregará el certificado de gestión de residuos a METRO a través de gestor autorizado, 

conforme a lo establecido en RD 105/2008. El desmontaje de los equipos de climatización se realizará 

obligatoriamente empleando herramientas adecuadas (cortatubos), quedando prohibido realizar cortes con radial. 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 9,5/11,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en andén 1, a nivel de suelo y con un 

jaulón de protección, incluyendo bomba de drenaje y conexión de condensados conectados 

con red de saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-12. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Tres Olivos. 

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 
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La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

•  Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante dos extractores independientes, de caudal de diseño de 

77,62 m3/h, y una potencia de 0,02 kW para cada equipo, ubicado en pared y expulsando al 

aire hacia el túnel. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico 

para evitar la entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 

El aporte de aire primario se realiza a través de rejillas de paso en puerta sin visión, aletas fijas 

sin regulación, marco y contramarco, fabricadas en aluminio con acabado lacado en color 

equivalente a la puerta o según indicaciones de la Dirección de Obra. La ubicación de las rejillas 

en puerta (canto superior o inferior) será estudiada y decidida en obra para favorecer las 

condiciones de bienestar en la sala en cada caso particular. 

 

Ilustración 8-13. Sala comedor (vista interior 2). Estación de Tres Olivos. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  
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Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.4 ESTACIÓN DE PACO DE LUCIA 

8.1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 9 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente no 

dispone de rejillas para ventilación, ni sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-14. Sala comedor (vista interior). Estación de Paco de Lucía. 

8.1.4.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en la 

cámara bufa (a nivel de vestíbulo), a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 

metros, mediante soportes y elementos antivibratorios en la cámara bufa, incluso bomba de 

drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 
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comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

La instalación del sistema de climatización en la cámara bufa (a nivel de vestíbulo), presenta el 

inconveniente de que la distancia de la línea frigorífica puede ser mayor que la permitida por 

el equipo proyectado. Es por ello, que si tras el estudio de esta situación, no se pudiera realizar 

la instalación de la unidad exterior por motivos técnicos, se instalará en el Pozo de Bombas 

que está comunicado con la estación.  

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-15. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Paco de Lucía. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo y expulsando el aire hacia el andén. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 
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El aporte de aire primario se realiza a través de rejillas de paso en puerta sin visión, aletas fijas 

sin regulación, marco y contramarco, fabricadas en aluminio con acabado lacado en color 

equivalente a la puerta o según indicaciones de la Dirección de Obra. La ubicación de las rejillas 

en puerta (canto superior o inferior) será estudiada y decidida en obra para favorecer las 

condiciones de bienestar en la sala en cada caso particular. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.5 ESTACIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS 

8.1.5.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 10 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente no 

dispone de rejillas para ventilación en puertas y techo, pero sí en pared. Tampoco dispone de 

un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 
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Ilustración 8-16. Sala comedor (vista interior). Estación de Nuevos Ministerios. 

 

Ilustración 8-17. Sala comedor (vista exterior). Estación de Nuevos Ministerios. 

8.1.5.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en la 

cámara bufa, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, mediante 

soportes y elementos antivibratorios en cámara bufa colindante, incluso bomba de drenaje y 

conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala comedor o 

más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 

2%. 
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Ilustración 8-18. Cámara bufa. Actuaciones estado reformado. Estación de Nuevos Ministerios. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-19. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Nuevos Ministerios. 
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• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,01kW, ubicado en pared y expulsando el aire hacia la cámara bufa. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 

 

Ilustración 8-20. Sala comedor. Actuaciones estado reformado. Estación de Nuevos Ministerios. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.6 ESTACIÓN DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

8.1.6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 9 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente 



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 35 de 93 

sólo dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta. No se dispone de un sistema de 

climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-21. Sala comedor (vista interior 1). Estación de Ciudad Universitaria. 

 

Ilustración 8-22. Sala comedor (vista interior 2). Estación de Ciudad Universitaria. 

8.1.6.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en el 

vestíbulo, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, mediante 
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soportes y elementos antivibratorios en vestíbulo principal, incluso bomba de drenaje y 

conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala comedor o 

más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 

2%. 

 

Ilustración 8-23. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Ciudad Universitaria. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

 Ilustración 8-24. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Ciudad Universitaria. 
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Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en falso techo y con descarga de aire a plenum. La 

extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de 

aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.7 ESTACIÓN DE ARGÜELLES 

8.1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 20 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta. No se dispone de un sistema de 

climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 
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A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-25. Sala comedor. Estación de Argüelles. 

8.1.7.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

pozo de ventilación, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en pozo de ventilación cercano, incluso bomba 

de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 

comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-26. Ubicación Unidad Exterior. Zona exterior. Estación de Argüelles. 
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Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-27. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Argüelles. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 86,40 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en el falso techo y expulsando el aire hacia el andén. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 
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Ilustración 8-28. Sala comedor. Estado reformado (Instalación de ventilación). Estación de Argüelles. 

El aporte de aire primario se realiza a través de rejillas de paso en puerta sin visión, aletas fijas 

sin regulación, marco y contramarco, fabricadas en aluminio con acabado lacado en color 

equivalente a la puerta o según indicaciones de la Dirección de Obra. La ubicación de las rejillas 

en puerta (canto superior o inferior) será estudiada y decidida en obra para favorecer las 

condiciones de bienestar en la sala en cada caso particular. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.8 ESTACIÓN DE PRÍNCIPE PÍO 

8.1.8.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 14 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta y techo, además de un sistema de 

ventilación mecánica. No se dispone de un sistema de climatización. 
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La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-29. Sala comedor. Estación de Príncipe de Pío. 

8.1.8.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en un espacio diáfano situado a nivel 

de entreplanta (vestíbulo), cuyo acceso habilitado se realiza a nivel de calle, incluyendo bomba 

de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 

comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 42 de 93 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-30. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Príncipe de Pío. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en el falso techo. La extracción contará con persiana 

de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de aire en momentos de no 

funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 
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8.1.9 ESTACIÓN DE CASA DE CAMPO 

8.1.9.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 8 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta, sin embargo, no se dispone de un 

sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-31. Sala comedor (vista interior). Estación de Casa de Campo. 

8.1.9.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en la 

entrada acceso peatonal, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en acceso peatonal de escaleras, incluso 

bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente 

en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente 

descendente mínima del 2%. 
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Ilustración 8-32. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Casa de Campo. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-33. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Casa de Campo. 
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Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en el falso techo y con descarga de aire hacia 

plenum. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la 

entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.10 ESTACIÓN DE PUERTA DEL SUR 

8.1.10.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 19 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación en techo, además de un sistema de ventilación mecánica. 

Por el contrario, no se dispone de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 
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A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-34. Sala comedor (vista interior). Estación de Puerta del Sur. 

8.1.10.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

espacio diáfano a nivel de andén 1,  cuyo acceso es a través del piñón de entrada de andén 1, a 

instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, mediante soportes y 

elementos antivibratorios en piñón del andén, incluso bomba de drenaje y conexión de 

condensados conectados con red de saneamiento existente en sala comedor o más cercana de 

la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 
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La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-35. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Puerta del Sur. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo. La extracción contará con persiana 

de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de aire en momentos de no 

funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.11 ESTACIÓN DE LORANCA 

8.1.11.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 26 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 
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dispone de rejillas para ventilación tanto en techo como en puerta, sin embargo, no se dispone 

de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-36. Sala comedor (vista interior). Estación de Loranca. 

8.1.11.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 4,6/5,0 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en nicho/hornacina, en el acceso 

peatonal de la estación, mediante soportes y elementos antivibratorios, incluso bomba de 

drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 

comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 
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nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

  

Ilustración 8-37. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Loranca. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 86,40 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en paramento vertical y con expulsión del aire hacia 

cámara bufa. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para 

evitar la entrada de aire en momentos de no funcionamiento. La extracción contará con 

persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de aire en momentos de 

no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 
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• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.12 ESTACIÓN DE VILLAVERDE ALTO 

8.1.12.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 10 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicada en puerta. No se dispone de un sistema de 

climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-38. Sala comedor (vista interior). Estación de Villaverde Alto. 

8.1.12.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en el 
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pozo de ventilación, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en el pozo de ventilación cercano, incluso 

bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente 

en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente 

descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-39. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Villaverde Alto. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo y con descarga del aire hacia 
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plenum. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la 

entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.13 ESTACIÓN DE LA FORTUNA 

8.1.13.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 17 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta. Por el contrario, no se dispone de un 

sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-40. Sala comedor. Estación de La Fortuna. 
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8.1.13.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

cámara bufa, a instalar en paramento vertical, a una altura de 2 metros y cruzada para facilitar 

las tareas de mantenimiento, mediante soportes y elementos antivibratorios en la cámara bufa 

cercana, incluso bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de 

saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC 

con pendiente descendente mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-41. Ubicación Unidad Exterior. Cámara bufa (vista exterior). Estación de La Fortuna. 

 

Ilustración 8-42. Ubicación Unidad Exterior. Cámara bufa (vista interior). Estación de La Fortuna. 
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Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-43. Esquema de la instalación de climatización. Estación de La Fortuna. 

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo para expulsión del aire a la cámara 

bufa. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la 

entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 
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Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.14 ESTACIÓN DE LAGUNA 

8.1.14.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 24 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicada en puerta. No se dispone de un sistema de 

climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-44. Sala comedor (vista interior). Estación de Laguna. 
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8.1.14.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

cabina de andén (en nicho existente), a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 

3 metros, mediante soportes y elementos antivibratorios en nicho existente en cabina de 

andén, incluso bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de 

saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC 

con pendiente descendente mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-45. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Laguna. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 
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Ilustración 8-46. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Laguna. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en el falso techo y con extracción a cámara bufa. La 

extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada de 

aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

  



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 58 de 93 

8.1.15 ESTACIÓN DE PITIS 

8.1.15.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 14,5 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta, techo y pared; por el contrario, no se 

dispone de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-47. Sala comedor . Estación de Pitis. 

8.1.15.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

pozo de ventilación 1 y 2, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en pozos de ventilación cercanos, incluso 

bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente 

en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente 

descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 
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por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

 

Ilustración 8-48. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Pitis. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor en línea independiente de bajo nivel sonoro, 

con ventilador centrífugo con rodamiento a bolas, de caudal de diseño de 57,60 m3/h, y una 

potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo y descargando el aire mediante conducto hasta 

el pozo de ventilación. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico 

para evitar la entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 
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La canalización del aire viciado interior se realizará a través de conducciones de tubo helicoidal 

simple y conductos de chapa acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, conforme a la norma 

UNE-EN 1506:2007 y NTE-ICI, fijados en paramento o forjado mediante medios mecánicos, con 

elementos finales de tipo rejilla. 

La instalación de conductos se realizará mediante sujeción a techo/forjado superior y su 

distribución se realizará por falso techo, según distribución orientativa en planos. Estos 

conductos dispondrán de registros de limpieza cada 10 metros de tramo de conducto y cambio 

de dirección, con cierre estanco y fácilmente desmontable, según lo establecido en las normas 

UNE 100030 y UNE-EN 12097. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

 

 

Ilustración 8-49. Esquema de la instalación de ventilación. Estación de Pitis. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 
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8.1.16 ESTACIÓN DE ALAMEDA OSUNA 

8.1.16.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 10 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación en puerta, pero no de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-50. Sala comedor (vista interior). Estación de Alameda Osuna. 

8.1.16.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en pozo de ventilación de andén 2, 

accesible desde el andén (piñón de salida), a instalar en paramento vertical, a una altura 

inferior de 3 metros, mediante soportes y elementos antivibratorios bajo escalera mecánica 

cercana, incluso bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de 

saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC 

con pendiente descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  
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Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-51. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Alameda Osuna. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en pared y expulsando el aire hacia la cámara bufa. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 
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8.1.17 ESTACIÓN DE ESTADIO METROPOLITANO 

8.1.17.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 21 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación en puerta, mientras que, por el contrario, no se dispone de 

un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-52. Sala comedor. Estación de Estadio Metropolitano. 

8.1.17.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 4,6/5 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

cámara bufa cercana, a instalar en paramento vertical, a una altura inferior de 3 metros, 

mediante soportes y elementos antivibratorios en cámara bufa cercana, incluso bomba de 

drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente en sala 

comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente descendente 

mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 
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por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

 

Ilustración 8-53. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Estadio Metropolitano. 

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

 

Ilustración 8-54. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Estadio Metropolitano. 
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La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 86,40 

m3/h, y una potencia de 0,02 kW, ubicado en la pared para la descarga del aire hacia el andén. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 

 

Ilustración 8-55. Sala comedor. Estado reformado (instalación de ventilación). Estación de Estadio Metropolitano. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 
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8.1.18 ESTACIÓN DE LAS ROSAS 

8.1.18.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 19,5 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente se 

dispone de rejillas para ventilación ubicadas en puerta, sin embargo, no se dispone de un 

sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-56. Sala comedor (vista exterior). Estación de Las Rosas. 

 

Ilustración 8-57 Interior. Sala comedor (vista interior). Estación de Las Rosas. 
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8.1.18.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 3,6/4,1 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior en 

escalera mecánica cercana (se estudiará la posible modificación de la ubicación de la 

condensadora por el pozo de ventilación adyacente), a instalar en paramento vertical, a una 

altura inferior de 3 metros, mediante soportes y elementos antivibratorios bajo escalera 

mecánica, incluso bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de 

saneamiento existente en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC 

con pendiente descendente mínima del 2%. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  

Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-58 Interior. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Las Rosas. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  
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La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 57,60 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en pared y con descarga del aire hacia cámara bufa. 

La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la entrada 

de aire en momentos de no funcionamiento. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 

• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.1.19 ESTACIÓN DE PUERTA DE ARGANDA 

8.1.19.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  

Se trata de una sala comedor independiente con superficie aproximada de 8 m2 dotada de 

mesas, sillas, microondas, frigorífico y fregadero para uso comedor ocasional. Actualmente no 

dispone de rejillas para ventilación, sin embargo, sí se dispone de un sistema de climatización. 

La sala cuenta con cuadro eléctrico de baja tensión independiente con los elementos 

diferenciales y de protección adecuados para la instalación del sistema de clima y ventilación 

de confort. 

A continuación, se muestran algunas imágenes representativas del estado actual de la sala: 

 

Ilustración 8-59 Interior. Sala comedor. Estación de Puerta de Arganda. 



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 69 de 93 

8.1.19.2 ACTUACIONES NECESARIAS A REALIZAR (ESTADO REFORMADO) 

Teniendo en cuenta la antigüedad/obsolescencia del equipo de clima existente, se desmontará 

y desinstalará el equipo y sus elementos (líneas frigoríficas, accesorios ...) al completo y se 

trasladarán al almacén de Metro o a un punto limpio(*), según indicaciones de la Dirección de 

Obra. 

(*) El contratista contratista entregará el certificado de gestión de residuos a METRO a través de 

gestor autorizado, conforme a lo establecido en RD 105/2008. El desmontaje de los equipos de 

climatización se realizará obligatoriamente empleando herramientas adecuadas (cortatubos), 

quedando prohibido realizar cortes con radial. 

• Climatización: 

La climatización de la sala comedor se resuelve mediante un sistema Split 1x1 Bomba de Calor 

de expansión directa, condensado por aire, de refrigerante ecológico R-32, de potencia 

frigorífica/calorífica nominal de 2,5/3,2 kW, respectivamente, con tecnología Inverter, de 

etiquetado energético A++. Su unidad exterior se ubicará en la zona de ambiente exterior 

respetando la ubicación de la unidad actual , a instalar en suelo con jaulón de protección, con 

descarga de aire caliente de condensación hacia el túnel, mediante soportes y elementos 

antivibratorios en el suelo de la parte trasera de la caseta (lugar de la unidad actual), incluso 

bomba de drenaje y conexión de condensados conectados con red de saneamiento existente 

en sala comedor o más cercana de la estación mediante tubería de PVC con pendiente 

descendente mínima del 2%. 

 

Ilustración 8-60. Ubicación Unidad Exterior. Estación de Puerta de Arganda. 

Su unidad interior, de tipo pared, se instalará en paramento vertical de la sala mediante 

soportes y elementos antivibratorios, y dispondrá de control remoto de temperatura ambiente 

por cable y bomba de drenaje y conexión con red de saneamiento existente en sala mediante 

tubería de PVC con pendiente descendente mínima del 2%.  
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Tras la instalación y montaje del equipo, se realizará una prueba de estanqueidad, previa 

puesta en marcha del equipo. Para la realización de esta prueba, se llenará la instalación con 

nitrógeno seco, durante 48 h a 40 bar, con vaciado posterior de esta sustancia, antes del 

llenado con refrigerante y apertura de las llaves de servicio. 

La alimentación eléctrica a los mismos se realizará desde el Cuadro General de Mando y 

Protección de dicha dependencia mediante los elementos de protección instalados en éste 

para el uso de climatización. 

 

Ilustración 8-61. Esquema de la instalación de climatización. Estación de Puerta de Arganda. 

• Ventilación: 

La ventilación de la sala comedor se realizará a través de rejillas en puerta para aporte de aire 

primario proveniente de la estación y mediante ventilación mecánica para extracción del aire 

viciado en la sala.  

La extracción se realizará mediante un extractor independiente, de caudal de diseño de 28,80 

m3/h, y una potencia de 0,01 kW, ubicado en el falso techo y con expulsión de aire hacia el 

túnel. La extracción contará con persiana de sobrepresión en material plástico para evitar la 

entrada de aire en momentos de no funcionamiento. 

El aporte de aire primario se realiza a través de rejillas de paso en puerta sin visión, aletas fijas 

sin regulación, marco y contramarco, fabricadas en aluminio con acabado lacado en color 

equivalente a la puerta o según indicaciones de la Dirección de Obra. La ubicación de las rejillas 

en puerta (canto superior o inferior) será estudiada y decidida en obra para favorecer las 

condiciones de bienestar en la sala en cada caso particular. 

Debido a la ocupación ocasional prevista para este tipo de locales, así como el bajo caudal de 

extracción requerido, se podrá optar por realizar ventilación natural a través de huecos de 

entrada y salida de aire, sobre los que se colocarán las rejillas de paso o transferencia de aire, 

preferentemente colocadas diagonalmente opuestas para asegurar un “barrido” completo de 

la dimensión del recinto. 
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• Control y Cuadro eléctrico: 

El control de la ventilación y climatización se realizará preferentemente por tiempo (IDA-C3), 

conforme a lo establecido en la instrucción técnica IT.1.2.4.3.2 del RITE. Para ello, se empleará 

un interruptor temporizador existente en cuadro y/o conexionado con interruptor de luz.  

Los equipos de climatización disponen de un sistema de control propio por cable. 

8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA 

El objeto de este apartado es la nueva creación de instalación eléctrica de fuerza, alumbrado 

normal y emergencia, por la nueva instalación de aparatos de clima en las salas de comer 

recientemente instaladas en estaciones de cabecera de Metro de Madrid. S.A. 

Todos los trabajos deberán realizarse de acuerdo al RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (REBT) y actualizaciones según RD 560/2010, ITC-BT y guía de aplicación del 

REBT, así como de acuerdo a la norma UNE-EN-12464/1. 

Entre los alcances incluidos en la presente Memoria se incluyen los siguientes: 

• Desmontaje de la instalación existente de fuerza, alumbrado y emergencia que vaya a 

quedar fuera de servicio. 

• Suministro, instalación y montaje de línea de cuartos técnicos, 1P+N+T.T., desde la el 

cuarto técnico existente más próximo hasta la cuarto de nueva ubicación de la 

máquina de clima, con secciones calculadas y aprobadas por la DO. 

• Suministro, instalación y montaje de subcuadro de cuartos técnicos en la nueva 

ubicación. 

• Suministro, instalación y montaje de tubo rígido, con las dimensiones adecuadas para 

albergar a la las líneas de alimentación a tomas de corriente, interruptores locales, 

puntos de emergencia y alumbrado normal (luminarias estancas LED). 

• Suministro, instalación y montaje de líneas de alimentación nuevas a tomas de 

corriente, interruptores locales y luminarias de alumbrado y emergencia. 

• Suministro, instalación y montaje de luminarias LED de alumbrado normal. 

• Suministro, instalación y montaje de luminarias de emergencia LED. 

• Suministro, instalación y montaje de interruptor de corte local, así como de toma de 

corriente tipo schuko en la ubicación de la máquina de clima. 

• Documentación final de obra, con planos definidos de ruteado de cables, esquemas 

unifilares, modificaciones efectuadas en CGBT, etc. 
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• Tramitación y legalización de la instalación con las modificaciones realizadas en la 

instalación eléctrica para Locales de Pública Concurrencia. 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

9.1 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y/o equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en este proyecto y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, o por 

las personas en las que esta delegue. 

Además de cumplir las prescripciones indicadas en el proyecto, los materiales y/o equipos que 

se utilicen en la ejecución de los trabajos, deberán cumplir la normativa legal aplicable al 

ámbito de actuación de esta obra y tendrán una calidad igual o superior a la indicada en el 

proyecto. El Contratista entregará a la Dirección de Obra los certificados que demuestren 

fehacientemente la calidad de dichos materiales y/o equipos. 

El empleo de materiales autorizados por la Dirección de Obra no libera al Contratista de la 

responsabilidad de que estos cumplan las condiciones que se especifican en el proyecto, 

pudiendo ser rechazados en cualquier momento si se encuentren defectos de calidad o 

uniformidad. En este caso, el desmontaje y la reposición del material rechazado correrán a 

cargo del Contratista sin coste adicional para METRO. 

Las marcas que se pudieran citar a lo largo del proyecto constituyen una referencia, estando 

METRO abierta a la inclusión de materiales y equipos con iguales o mejores características que 

los citados. 

Las ofertas deberán indicar el listado de equipos y materiales propuestos, indicando marca, 

modelo, fabricante, vida útil, etc. 

Excepto que se indique lo contrario, o se apruebe de forma explícita por la Dirección de Obra, 

todo el material a suministrar deberá ser original o 100% compatible, de primera mano y sin 

reparar, no admitiéndose elementos de segunda mano o vendidos como reparados o 

reacondicionados. 

9.1.1 Unificación de materiales y equipos 

9.1.1.1 NORMALIZACIÓN: 

La normalización permite disponer de materiales y/o equipos ampliamente aceptados y 

fácilmente localizables en el comercio. Supone innumerables ventajas desde el punto de vista 

de explotación, conservación, acopios de materiales y capacitación del personal. 
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Todos los materiales de uso común o de propósito general (tornillería, fijaciones, etc.) serán 

normalizados, tanto en el tipo como en sus condiciones físicas o químicas, evitando en lo 

posible el empleo de estos materiales bajo normas especiales del Contratista o fuera de los 

estándares de normalización del ámbito territorial de la obra. 

Asimismo, las soluciones constructivas deberán ser modulares, permitiendo reducir los 

tiempos/costes de construcción y los costes operativos del Propietario, siempre y cuando sean 

conservadas las condiciones estéticas y de durabilidad requeridas. 

9.1.1.2 INTERCAMBIABILIDAD: 

Todos los materiales y equipos, aunque se construyan en diferentes fábricas y/o talleres, 

deberán ser exactamente iguales, pudiéndose intercambiar todos los elementos con extrema 

facilidad y sin necesidad de realizar modificaciones en los mismos. Este requerimiento se 

extenderá tanto a nivel de equipo como para cualquiera de sus elementos, aunque se trate de 

proveedores alternativos del propio Contratista. 

Como norma general, en caso de que alguno de los sistemas, materiales y/o equipos a 

incorporar en las presentes obras fuesen iguales a suministros anteriores, serán idénticos en 

sus aspectos internos y externos y se entregarán conforme a la última edición en que fueron 

modificados en explotación. La Dirección de Obra aportará en este caso, cuanta información se 

disponga de la requerida por el Contratista. 

En cualquier momento, la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista comparar estos 

sistemas, materiales y/o equipos con los existentes en los almacenes de METRO, e incluso 

realizar la sustitución por alguno de los que están en explotación, todo ello con el fin de 

garantizar su total intercambiabilidad. 

El incumplimiento de esta prescripción o la observación de diferencias en los sistemas, 

materiales y/o equipos implantados, supuestamente iguales, será motivo de rechazo del 

mismo y provocará la sustitución por otros que cumplan las prescripciones sin coste adicional 

para METRO. 

9.1.2 Fabricación de los materiales y equipos 

Será obligación del Contratista el acopio de todos los materiales necesarios para la fabricación 

de los equipos.  

Por otra parte, la fabricación y el montaje de los materiales y equipos se realizarán de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto quedando este obligado a vigilar cíclicamente en las 

diversas fábricas y/o talleres el cumplimiento de materiales, métodos y procesos, así como a 

entregar los certificados de calidad y homologación exigidos en el proyecto. 
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La Dirección de Obra y/o la Entidad Inspectora si la hubiera, podrán examinar los materiales 

acopiados con el grado detalle que ellos consideren. 

Todos aquellos materiales que sean rechazados se marcarán claramente para impedir su 

utilización en la fabricación, levantando el Contratista acta de esta no conformidad. 

El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra la relación de suministradores de 

aquellos materiales que sean adquiridos a terceros y que tengan una cierta entidad o peso 

específico dentro del proyecto. En cualquier caso, el Contratista quedará obligado a facilitar a 

la Dirección de Obra datos específicos de un material concreto, si ésta última así lo requiere. 

9.1.3 Acopio, distribución y transporte de los materiales y equipos 

Todos los gastos de acopio, transporte y distribución de materiales serán por cuenta del 

Contratista (atendiendo al criterio DDP-Delivered Duty Paid), así como la retirada del material 

sobrante. 

Las condiciones de transporte, distribución y retirada de materiales serán aprobadas por la 

Dirección de Obra. 

El Contratista deberá disponer de todos los medios homologados y/o autorizados por METRO, 

necesarios para la realización de los trabajos, incluidos vehículos, conductores y personal 

acreditado, herramientas, etc. 

9.1.4 INSPECCIONES y ENSAYOS  

Las inspecciones y ensayos de los materiales y/o equipos suministrados por el Contratista, así 

como la aceptación de los mismos en obra, no tienen otro carácter que el de comprobación de 

las especificaciones técnicas establecidas. 

En adición al seguimiento y aseguramiento de la calidad a los que está obligado el Contratista, 

y con el fin de inspeccionar, vigilar y supervisar las acciones técnicas del proyecto, la Dirección 

de Obra por sus propios medios y/o mediante los servicios de una Entidad Inspectora en caso 

de que la hubiera, vigilarán el exacto cumplimiento de lo indicado en el presente proyecto, 

desde el seguimiento del cumplimiento de la planificación y sus diversos hitos, hasta la 

fabricación, instalación, pruebas y recepciones, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

9.1.4.1 INSPECCIONES 

Como norma general, ningún material y/o equipo podrá ser utilizado sin que previamente haya 

sido examinado (ensayado o inspeccionado) con éxito.  

Si la Dirección de Obra tuviera razonable evidencia de que se hubieran realizado trabajos 

defectuosos o que hubieran sido utilizados materiales y/o equipos en mal estado o de 

características no acordes con las especificaciones, podría estimar conveniente realizar un 
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examen de la instalación. En tal caso, el Contratista, proveedor o fabricante proporcionará los 

recursos y mano de obra necesarios para la inspección, en la forma que determine la Dirección 

de Obra. 

Los defectos, en caso de que los hubiera, serán reflejado en un acta de no conformidad y los 

materiales y/o equipos defectuosos serán marcados claramente para asegurar así que no 

serán empleados ni ofrecidos de nuevo, a menos que sean reparados por el Contratista, con el 

consentimiento previo de la Dirección de Obra y a su entera satisfacción.  

Si la reparación fuese imposible o tan costosa que no compensase el material y/o equipo, éstos 

serán sustituidos sin dilación. 

En el supuesto de que el Contratista no se mostrase dispuesto a realizar la inspección 

solicitada por la Dirección de Obra, ésta podrá paralizar la obra. Los costes derivados de la 

realización de la inspección para comprobar la existencia de tales defectos serán facturados al 

Contratista. 

9.1.4.2 ENSAYOS 

El Contratista avisará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente para la asistencia a las 

pruebas y ensayos, y deberá estar presente cuando dichos ensayos se efectúen en las 

instalaciones de sus fabricantes o proveedores.  

Los materiales y/o equipos sometidos a normas serán ensayados por el Contratista o entidad 

contratada por el mismo conforme a la edición en vigor de las normas que los regulan en el 

momento de realizar los ensayos. 

En caso de que algún material y/o equipo estuviese sometido a alguna norma/s especial o 

interna del fabricante, ésta será entregada a la Dirección de Obra para su aceptación o 

rechazo. 

Después de la firma del contrato, si procede, serán definidos conjuntamente entre Contratista 

y la Dirección de Obra, la realización de ensayos adicionales a los contemplados en las normas 

de aplicación. 

La Dirección de Obra podrá recepcionar los equipos en fábrica y/o taller, por lo que el 

Contratista informará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra de la realización de las 

pruebas aportando la siguiente información: 

• Proveedor, fecha, lugar, etc. 

• Protocolo de pruebas. 

• Equipos y recursos necesarios. 
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Si bien la asistencia del Contratista a estas pruebas se considerará imprescindible, de la cual 

levantará el acta correspondiente, la Dirección de Obra asistirá o no a las mismas según su 

conveniencia. En caso de asistir, el Contratista se encargará de la gestión logística, del 

transporte y de la seguridad de la Dirección de Obra. 

9.2 RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las instalaciones se procederá, mediante los protocolos específicos, a 

realizar las mediciones de parámetros y magnitudes de las instalaciones objeto de la 

recepción, que deberán quedar reflejados en los documentos de los protocolos. 

Si la ejecución de las obras no cumpliese con todas las especificaciones, el Contratista 

procederá, con toda urgencia, a efectuar las correcciones necesarias hasta que desaparezcan 

las diferencias señaladas. Una vez efectuado este trabajo, podrá procederse a la recepción de 

las instalaciones. 

9.3 CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

La instalación se someterá a las pruebas de recepción y a todas aquellas que, en base a la 

experiencia en explotación, la Dirección de Obra y el Contratista, de común acuerdo 

consideraran aconsejable realizar. 

Asimismo, se procederá a la lectura del proyecto y contratos para contrastar la total ejecución 

de lo indicado en los citados documentos, y que en caso de no cumplirse se procederá a su 

resolución previo a la certificación final de obra. Como norma general, no se planteará la 

realización de la certificación final de obra si no estuvieran implantadas y comprobadas todas 

las modificaciones surgidas. 

Si el resultado es satisfactorio se realizará la certificación final de obra. 

En casos absolutamente excepcionales, y para la situación en que no se superen las pruebas de 

la recepción, y siempre previa conformidad de la Dirección de Obra, se podrá elevar la 

correspondiente acta, indicándose en la misma el plazo para la subsanación de defectos, 

entregas documentales, compromisos, etc., así como las consecuencias de su incumplimiento 

por parte de Contratista. 

9.4 PLAN DE CALIDAD 

El Contratista, durante la ejecución del contrato, aportará un detallado Plan de Calidad donde 

deberá quedar reflejado, en las diversas fases del proyecto, la intervención, medios, criterios, 

documentos, etc. de los departamentos de calidad. 
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En este sentido y además de cumplimentar los datos propios de pruebas, ensayos, planillas, 

etc., el personal del Contratista destinado en estas áreas, deberá tener la libertad adecuada 

para mantenerse crítico con su propia obra y la independencia suficiente como para rechazar 

los elementos que proceda, independientemente del estado de la obra, antes de ser ofrecida 

para la aceptación de la Dirección de Obra y/o la Entidad Inspectora. 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra, a solicitud de éste, el manual de calidad, los 

procedimientos internos establecidos, con carácter general o para el contrato al que se refiere 

este concurso, para el adecuado seguimiento y cumplimiento de la misma, sobre todo en los 

aspectos de revisión de proyecto, control de modificaciones o acciones correctivas, control de 

rechazos, registros y revisión del sistema y aprobación de proveedores. 

Asimismo, también hará entrega de todas las instrucciones de trabajo de las actividades 

importantes o de interés en el proceso de fabricación, montaje y aquellas otras que resulten 

importantes por su influencia en la explotación o mantenimiento. Para ello se establecerán 

programas y auditorías para constatar el cumplimiento y trazabilidad de los procesos de 

trabajo. 

La presentación del Plan de Calidad por parte del Contratista no implica su aceptación por 

parte de la Dirección de Obra, pudiendo ésta exigir modificaciones, ampliaciones e incluso la 

nueva redacción de dicho plan. 

9.5 DOCUMENTACIÓN FINAL 

La documentación final deberá ser entregada por el Contratista a la Dirección de Obra, dentro 

del mes siguiente a la Recepción, en las condiciones y forma que hayan establecido 

previamente. 

Deberá disponer de la calidad suficiente para, a juicio de la Dirección de Obra, asegurar la 

operación y mantenimiento de todos los elementos de las instalaciones objeto del presente 

PPT. 

Se suministrará en soporte informático, en castellano y contendrá al menos: la memoria 

explicativa de lo realmente ejecutado, las modificaciones efectuadas con respecto al proyecto, 

planos, mediciones, presupuestos, esquemas, descripciones del funcionamiento de los 

equipos, especificación de los componentes, normas de uso y mantenimiento, etc. 

9.5.1 Propiedad de la documentación 

La documentación final podrá ser utilizada por METRO en la forma que estime conveniente, 

siempre y cuando sea únicamente en su provecho y no para terceros. 
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9.5.2 Documentación a entregar 

El Contratista hará entrega de las especificaciones de cada uno de los equipos o elementos de 

la instalación donde se indicará al menos: características, funcionalidad, prescripciones de 

mantenimiento, plazos y proceso (durante los períodos establecidos), normas de prueba y 

ajuste, lista de piezas constituyentes, límites de desgaste, instrumentación precisa, 

renovaciones sistemáticas, cualificación del personal y tiempo para la realización de los 

trabajos. Toda esta documentación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El Contratista enviará cuanta información sea conveniente para la mejor explotación y 

mantenimiento de los sistemas objeto de su suministro, según su propio criterio y de forma 

complementaria a lo aquí reflejado. 

Por otra parte, la Dirección de Obra podrá solicitar cuanta información estime oportuna para el 

desempeño de sus funciones. 

En el caso de equipos comerciales, el Contratista entregará los manuales de usuario, 

referencia, servicio, instalación, configuración, programación, administración y cualquier otro 

documento que se pueda solicitar al fabricante y que sea necesario para el posterior 

mantenimiento de la instalación. 

Si la instalación incluyese licencias administrativas o comerciales para el uso de los equipos, el 

Contratista lo deberá comunicar expresamente mediante la entrega de un certificado de las 

licencias adquiridas, en el que se detallará al menos, el equipo afectado, el tipo de licencia y 

uso, duración y trámites para su renovación. 

Con el fin de unificar criterios sobre la documentación según su tipo y complejidad de la 

instalación y para evitar disparidades durante el desarrollo de la obra, se deberá realizar una 

definición conjunta de la misma acordada entre la Dirección de Obra y el Contratista. 

Básicamente deberá recoger la especificación funcional de los diferentes sistemas 

implantados, incluyendo una descripción detallada de la solución adoptada: 

• Proyecto definitivo (memoria, presupuesto, cálculos, planos etc.) 

• Manual de uso del sistema. 

• Relación de equipos y elementos utilizados, indicando: 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Número de serie. 

o Características técnicas. 

o Inventario por localización. 
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o Certificados de calidad. 

• Relación de software: 

o Propietario. 

o Licencias. 

o Versiones y requisitos técnicos. 

o Suministrarán las credenciales de acceso al Software de Control de los equipos 

de frío a nivel usuario Administrador. 

o Inventario por máquina y localización, en el formato especificado por la 

Dirección de Obra, de acuerdo al Gestor de Mantenimiento de METRO. 

• Protocolos de pruebas realizadas. 

• Documentación legal (alta en industria, etc.) 

• Plan de calidad 

• Plan de Mantenimiento: Todos los trabajos inherentes al mantenimiento quedarán 

reflejados en el Plan General de Mantenimiento, documento base de todas las 

acciones a efectuar en el que se establecerán las condiciones en que se realizará el 

mantenimiento en su globalidad, tanto en lo referente al mantenimiento preventivo 

como el correctivo, de modo que se garantice la operatividad en el funcionamiento y 

en los objetivos estipulados: 

o Instalación tipo según la localización, incluyendo: 

− Planos que permitan la identificación de los distintos equipos y de los 

elementos que lo integran. 

− Esquemas de conexión de equipos. 

− Descripción funcional de cada uno de los equipos y módulos. 

− Instrucciones de montaje y desmontaje de los elementos substituibles.  

− Esquemas de situación de puentes, microrruptores, puntos de medida y 

componentes ajustables.  

− Protocolo de comprobación.  

− Protocolo de configuración.  

− Protocolo de ajuste.  

− Pirámide de averías.  

− Operaciones de mantenimiento preventivo.  
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− Pruebas a que deben someterse los equipos tras los ciclos de conservación, al 

objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad.  

− Documentación de detalle que permita la reparación de cualquier elemento o 

subconjunto por medios propios.  

9.5.3 Soporte informático de la documentación 

La entrega de la documentación en soporte informático se hará de acuerdo a las siguientes 

normas y formatos: 

• Los textos se entregarán en el formato del procesador de textos Word de Microsoft. A 

cada documento le corresponderá un único fichero. Asimismo, se entregará un único 

fichero del conjunto de documentos en formato PDF. 

• Los planos se suministrarán en formato de AutoCAD, en su versión más actualizada. 

En el caso de que el Contratista no pudiera enviar la documentación en alguno de los formatos 

establecidos, la Dirección de Obra estudiará la posibilidad del envío de otro tipo de formato. 

La estructura, presentación, tipo de formato, proceso, codificación, etc., serán indicados por la 

Dirección de Obra.  

10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente apartado es establecer los requisitos técnicos a cumplir por los 

materiales y equipos, así como las condiciones generales de montaje de las instalaciones 

térmicas de climatización (refrigeración y calefacción) para su correcta ejecución en obra y 

posterior mantenimiento. 

Las instalaciones de climatización y ventilación de confort serán acordes a las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

La ejecución de dichas instalaciones se realizará obligatoriamente por empresas instaladoras 

cualificadas. 

10.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS 

Los materiales, mecanismos y equipos serán de marcas de primera calidad, homologados y que 

cuenten en el mercado con especificaciones técnicas perfectamente indicadas en catálogos; en 

el caso de venir especificada la marca en Proyecto se ajustarán a ésta, si por algún motivo no 
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pudieran ajustarse, se presentarán muestras y catálogos técnicos a La Dirección de Obra de 

Obra para someterlo a su aprobación. 

Todos los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 

llevarán obligatoriamente el marcado CE conforme a lo establecido en el art. 18 del RITE y 

exigencias de la Directiva 89/106/CE relativa a productos de la construcción, así como 

declaración de prestaciones (DdP) según Reglamento (UE) 305/2011, siempre que se haya 

establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 

Los equipos de producción de frío y/o calor instalados cumplirán la Directiva Europea de 

ecodiseño ErP 2018, relativa a los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético 

aplicables a los acondicionadores de aire, cuando la potencia térmica nominal de los mismos 

sea inferior o igual a 12 kW. Dichos equipos funcionarán con refrigerante ecológico. 

La eficiencia energética mínima exigida será la establecida en los restantes documentos del 

proyecto y, como mínimo, A+ (según Reglamento UE 2017/1369) se corresponde con los 

valores de rendimiento estacional indicados en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 10-1. Tabla de eficiencia energética estacional 

Las bombas de calor seleccionadas cumplirán obligatoriamente con lo establecido en el 

apartado 3.3 de la Decisión europea 2013/114/UE relativo al rendimiento mínimo de las 

mismas que debe considerarse como energía renovable según la Directiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. El SPF mínimo de las bombas de calor accionadas 

eléctricamente (SCOPnet) será mayor o igual de 2,5 para poder considerar como energía 

renovable la “extraída” por la bomba de calor del ambiente exterior (aerotermia). 

Los sistemas de expansión directa serán certificados por EUROVENT, de acuerdo a normas 

europeas e internacionales. 

10.2 MATERIALES 

10.2.1. GENERALIDADES 

Todos los equipos irán apoyados sobre amortiguadores para impedir el paso de las vibraciones 

a la estructura. 
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La ubicación y el trazado de los elementos de la instalación de climatización y ventilación 

representada es orientativa y serán replanteados en obra por el contratista y las indicaciones 

del Director de Obra, antes de proceder a su ejecución. La ubicación y el trazado de dichos 

elementos se coordinará con el resto de instalaciones presentes en las dependencias. 

10.2.2. Líneas frigoríficas 

Las líneas frigoríficas se ejecutarán mediante tuberías de cobre deshidratado, de diámetros 

según cálculos, presupuesto y documentación gráfica, con pared de espesor según UNE-EN 

12735-1, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco de espesor 

según Real Decreto 1027/2007.  

10.2.3. Desagüe de condensados 

Todos los desagües de condensados se realizarán mediante tubería de PVC serie B, conectados 

a red de saneamiento más cercana, con una pendiente descendente mínima del 2%, uniones 

pegadas, conforme UNE-EN 1453-1:2017, o equivalente; Con una resistencia al fuego B-s1-d0, 

conforme UNE-EN 13501-1:2019, o equivalente. 

10.2.4. Conductos de aire 

• Tubo helicoidal: 

Tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, conforme a norma UNE-

EN 1506:2007, o equivalente, y NTE-ICI; Fijado a paramento o forjado mediante medios 

mecánicos. Conforme a CTE DB HS-3. Dimensiones según cálculos, presupuesto o planos. 

10.2.5. Elementos de difusión 

Todos los elementos de difusión de aire, tanto de impulsión como de retorno o extracción, irán 

provistos de mecanismos para la regulación de caudal de aire, con fácil control desde el 

exterior.  

• Rejilla de impulsión o retorno: 

Rejilla de ventilación de aluminio con marco para manta filtrante, para instalación en pared, 

antepecho de ventana y conducto, con lamas horizontales regulables de manera individual, 

compuerta de regulación de lamas opuestas, marco frontal 27mm, fijación oculta con tornillos, 

acabado color natural, anodizado E6-C-0. Accesorio para regulación de caudal y control de la 

dirección de salida del aire. Dimensiones según cálculos, presupuesto o planos. 

• Rejilla intemperie: 
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Rejilla intemperie de aluminio y malla anti-insectos de acero galvanizado, con marco. 

Dimensiones de la malla 1.25 x 1.25 x 0.4 mm. Dimensiones según cálculos, presupuesto o 

planos. 

• Rejilla de paso en puerta: 

Rejilla de paso ventilación en puerta sin visión de aluminio con marco y contramarco, aletas 

fijas dispuestas en V, para instalación en puerta, acabada en pintura esmalte anticorrosiva 

color equivalente a puerta existente. Totalmente montada, ajustada, equilibrada y en 

funcionamiento, incluso parte proporcional de material auxiliar. 

10.2.6. Cuadro, Canalización y cableado eléctrico 

• Canalización: 

Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propagador de la llama, libre de 

halógenos; fabricado conforme a UNE-EN 61386-22, con grado de protección 7 (según UNE-EN 

60529:2018/A2:2018, o equivalente), resistencia a compresión de 1250N y resistencia al 

impacto 2 julios. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo 

abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; incluso parte 

proporcional de piezas especiales, anclajes y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 

flexibles). Conforme a REBT: ITC-BT-21. Dimensiones según cálculos, presupuesto o planos. 

• Cableado: 

Cableado de circuito interior, formado por manguera con conductores unipolares de cobre 

aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1a, d1, a1, instalado 

sobre canalización, bandeja o sobre paramento. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Cableado conforme UNE-EN 50575:2014+A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-

1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según 

Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605. 

Color según UNE 21089 y HD 308 S2, UNE-EN 50334. 

No propagador de la llama según UNE-EN60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2. 

No propagador del incendio según EN 50339. 

Libre de halógenos según IEC 60754-1 y 60754-2. 

Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2. 

Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2. 

Secciones según cálculos, presupuesto o planos. 
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10.2.7. Dispositivos de control 

El control de todos los equipos de climatización y ventilación serán por cable. Para el cableado 

de control se emplearán cables de dos conductores, de sección mínima 2 x 1 mm2. 

Es aconsejable que el cableado de control siga el mismo recorrido que las líneas frigoríficas. 

Cada circuito frigorífico ha de intercomunicarse para poder funcionar. Toda unidad exterior 

estará cableada a su correspondiente unidad interior. 

10.2.8. Elementos auxiliares y accesorios 

• Puerta de registro: 

Puerta tipo rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y 

chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y 

patillas para recibido a paramentos. Dimensiones a definir por la Dirección de Obra.  

• Canaleta PVC blanco: 

Canaleta con tapa interior de PVC de color blanco con un separador, canal de dimensiones 

40x100 mm y 3 m de longitud, montada directamente sobre paramentos 

horizontales/verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de 

material aislante y de reacción al fuego M1, para instalación de línea frigorífica en su interior. 

• Tapa de registro: 

Tapa de registro en cualquier tipo de conducto de sección circular, ovalada o rectangular de 

material de chapa, panel o cualquier otro material existente para canalización de aire. 

Fabricada en mismo material que el conducto donde se instala. Provistos de cierre estanco 

fácilmente desmontable y accesible, de acuerdo con lo especificado en las normas UNE 100030 

y UNE-EN 12097. Las medidas de los registros cumplirán con los apartados 4.2.3.2 y 4.2.3.4 de 

la norma UNE-EN 12097 y utilizarán sujeciones propias para evitar la reducción de estabilidad 

a los conductos existentes. 

• Persiana de sobrepresión: 

Persiana de sobrepresión para adaptación directa sobre pared/techo de ventilador extractor 

instalado, en material plástico, apertura mediante sobrepresión por el flujo de aire y cierre en 

reposo de ventilador. 

10.2.9. Equipos de climatización 

Todos los equipos de aire acondicionado serán de sistema aire-aire, tipo Split (1x1) o multisplit, 

con gas refrigerante ecológico (R32), bomba de calor, tecnología inverter, certificación 
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energética mínima A+, compresor rotativo de alta eficiencia, motor de corriente DC y función 

autodiagnóstico. 

10.2.10. Equipos de ventilación 

• Extractor doméstico: 

Extractor de ventilación axial, ultra silencioso de alto rendimiento. Construido en material 

plástico ABS de alta calidad con protección IP34. Motor de alta eficiencia equipado con 

protector térmico y temporizador electrónico regulable. 

10.3 RECEPCIÓN EN OBRA DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos/estancias de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa 

del Director de las obras. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a 

su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 

serán de cuenta del contratista. 

10.4 MONTAJE 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la 

Instrucción técnica Complementaria IT.2 “Montaje” del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 

Los conductos se anclarán firmemente a los paramentos del edificio mediante elementos 

metálicos galvanizados, y se instalarán de tal modo que estén exentos por completo de 

vibraciones en todas las condiciones de funcionamiento. 

Todos los conductos se ejecutarán en cumplimiento con todas las instrucciones técnicas del 

Real Decreto 1027/2007. Homologado e instalado según normas UNE y NTE-ICI-23. Se 

realizarán pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad según UNE-EN 12237, o 

equivalente. 
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La ejecución de los soportes se ajustará a las indicaciones de la Norma UNE-EN 12236, o 

equivalente.  

Las uniones transversales entre tramos rectos de conductos y las conexiones entre éstos y las 

piezas especiales se sellarán con masilla tipo “MINESOTA EC-750” o equivalente aprobado por 

Dirección de Obra, cualquiera que sea la clase y tipo de conducto. 

Se instalarán registros de limpieza cada 10 m de tramo de conducto y cambios de dirección, 

provistos de cierre estanco fácilmente desmontable y accesible, de acuerdo con lo 

especificado en las normas UNE 100030 y UNE-EN 12097. Las medidas de los registros 

cumplirán con los apartados 4.2.3.2 y 4.2.3.4 de la norma UNE-EN 12097 y utilizarán sujeciones 

propias para evitar la reducción de estabilidad a los conductos existentes. 

En tramos de longitud superior a 30 m se adoptarán las medidas adecuadas para prever su 

dilatación térmica, y en los pasos por juntas de dilatación del edificio se dispondrá otra junta 

en el conducto que evite los esfuerzos mecánicos en la red como consecuencia de los 

movimientos del edificio. 

Durante la ejecución de los trabajos se taparán adecuadamente todas las aberturas 

practicadas en los conductos que sean susceptibles de admitir en su interior elementos 

extraños, según las indicaciones del Anexo C de la Norma UNE-EN 12097, o equivalente. 

Las conexiones entre la red de conductos y las unidades de tratamiento de aire, unidades 

terminales o ventiladores se efectuarán siempre por medio de elementos flexibles, a fin de 

evitar la posible transmisión de vibraciones.  

Las conexiones con cajas terminales (volumen constante, volumen variable, de mezcla, etc.) y 

plenum de elementos de difusión y rejillas se realizarán con conductos flexibles aislados, cuyo 

uso quedará limitado a esta operación. 

Previa a la conexión de los elementos finales se realizará la limpieza de los conductos tal y 

como exigen las instrucciones técnicas del RITE. 

Todos los elementos de difusión serán montados, ajustados y equilibrados para su correcto 

funcionamiento. 

El montaje de los equipos y materiales eléctricos se atendrá, de forma general, a lo 

especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

10.5 OBRA CIVIL 

• Trasdosado autoportante: 
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Trasdosado autoportante formado por aislamiento térmico constituido por un panel 

semirrígido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por 

montantes de 70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado 

de 73 mm, atornillando por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, 

totalmente terminado y listo para imprimar y pintar. Materiales con marcado CE y DdP 

(declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011. 

11. GARANTÍA  

11.1 OBJETO 

La garantía es la obligación de la empresa Contratista de corregir defectos de las instalaciones 

objeto del presente proyecto durante un periodo determinado, y será aplicada sobre la 

totalidad de las mismas, independientemente de que sean de la propia fabricación del 

Contratista, o bien, subcontratadas a terceros por el mismo. 

11.2 PLAZO 

El plazo de la garantía será de TRES (3) AÑOS, y comenzará a contar desde que se haga efectiva 

la Recepción de las instalaciones. 

11.3 ALCANCE 

Esta garantía incluirá la solución de cualquier problema que surja derivado de las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del alcance de este PPT. 

11.3.1 Derechos 

Durante el periodo de garantía, METRO tendrá derecho a: 

• La reparación totalmente gratuita por el Contratista, de los vicios o defectos que se 

manifestasen durante el uso normal de las instalaciones, debiendo el Contratista 

asumir todos los costes directos de tal reparación, incluyendo los costes de materiales, 

mano de obra, recogida y entrega, embalaje y envío, programación y configuración. 

• En el caso de que, a criterio del Contratista, la reparación no fuese posible, y las 

instalaciones objeto de la garantía no presentasen las condiciones óptimas, METRO 

tendrá derecho a la sustitución de elementos defectuosos por otros de características 



www.metromadrid.es        

Av- de Asturias nº 4. 28007, 

Reforma Instalación Climatización Alto del Arenal 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
 
 

 Página 88 de 93 

idénticas o superiores, incluyendo los costes de instalación, configuración y 

parametrización para su puesta en explotación. 

11.3.2 Obligaciones 

El Contratista estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

• Entregar la información de cada una de las actuaciones realizadas con el grado de 

detalle indicado por METRO, en el soporte y formato facilitado por la misma. Estará 

obligado, si así se requieres, a la explotación del sistema de gestión de Mantenimiento 

de METRO, registrando en éste toda la información técnica y operativa relativa a las 

instalaciones y a todas las incidencias y acciones realizadas. 

• Llevar a cabo la investigación, análisis y determinación de actuaciones, para la 

resolución de problemas repetitivos en las instalaciones. 

• Aclarar a METRO cualquier duda que surgiese sobre la documentación técnica y/o 

sobre los elementos bajo el alcance de la garantía. 

• Indicar a METRO las mejoras que se pudiesen plantear en los procesos de 

mantenimiento y/o de uso de los equipos suministrados por el Contratista; así como 

informar a METRO de cualquier uso y/o mantenimiento indebido que fuesen 

detectados y que pudiesen dar lugar a exclusiones a la garantía detalladas en un 

apartado posterior. 

• Disponer de las herramientas e instrumentación necesarias. 

11.3.3 Procedimiento 

Ante una incidencia motivada por defecto en los alcances cubiertos por la garantía, los pasos a 

seguir serían los siguientes: 

• La localización de la pieza averiada y sustitución de la misma por otro repuesto libre de 

defectos (correctivo de primer nivel) será realizada por el Contratista. Si bien la 

atención de primer nivel será por la organización de mantenimiento de METRO, ésta 

podrá solicitar, para dicho mantenimiento correctivo de primer nivel, el apoyo técnico 

y asistencia in situ por el Contratista. 

• Una vez el Contratista haya restablecido el servicio y desmontado los elementos que 

haya encontrado defectuosos, METRO informará de los elementos que considere 

deban ser cubiertas por la garantía. Dichos elementos estarán a disposición del 

Contratista responsable de la garantía en el lugar que determine METRO o la empresa 

que esta designe para la realización de las tareas de mantenimiento, siendo total 

responsabilidad del Contratista los costes de transporte que se puedan producir en el 
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transcurso de reparación. El tiempo de respuesta de la reparación incluirá el tiempo 

que el Contratista emplee para determinar si dicha reparación está cubierta por la 

garantía. 

11.4 SEGUIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista deberá proporcionar durante la ejecución del contrato el MTBF (tasa media de 

tiempo entre fallos medida en horas) de sus equipos. Este dato formará parte integrante del 

contrato y será utilizado como parámetro de seguimiento durante el plazo de garantía. Se 

empezará a contabilizar pasado un mes de la Recepción y puesta en marcha, para no computar 

el periodo de mortandad infantil. 

Del total de equipos recepcionados se descontarán aquellos paralizados por causas no 

imputables al Contratista y entre cuyos motivos habituales están, orientativamente, los 

siguientes: 

• Incorporación de nuevos equipos ajenos al Contratista. 

• Formación profesional. 

• Mal uso, trato indebido o vandalismo. 

• Cualquier otra paralización de naturaleza semejante, no imputable al Contratista. 

Durante el periodo de garantía se realizará un seguimiento de la fiabilidad del sistema. Si 

durante este plazo de garantía no se consigue alcanzar este parámetro de calidad, ésta se 

prolongará según se especifica en el apartado “Ampliación de la garantía”. Se realizará por 

parte del Contratista un estudio mensual sobre la fiabilidad del sistema que afectará a todos 

los equipos instalados y superado por tanto el periodo de mortandad infantil. 

Si algún mes no se cumplen los ratios de calidad, el Contratista se obliga contractualmente a 

informar por escrito a METRO sobre las causas de su incumplimiento y las medidas correctoras 

que debe tomar. 

Si un equipo concreto presenta un número anormal de averías, se podrá eliminar del cómputo 

general si METRO lo acepta, para evitar desviaciones que no caractericen el funcionamiento 

real del sistema. Será sustituido por otro nuevo y comenzará su plazo de garantía. 

11.5 AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

El periodo de garantía será aumentado en periodos de seis meses hasta que se consigan los 

datos de fiabilidad ofertados, computándose los seis meses últimos antes de la fecha de 

finalización de garantía o los seis últimos meses de ampliación de dicha garantía. 
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11.6 EXCLUSIONES A LA GARANTÍA 

Se definen las exclusiones a la garantía como aquellos daños, fallos o defectos en el 

funcionamiento de las instalaciones en que la necesidad de mantenimiento correctivo resulta 

de una o varias de las causas siguientes, no imputables al Contratista: 

• Razones de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendio, vandalismo, 

amotinamiento, huracanes o inclemencias climatológicas extremas, etc. 

• Mal uso o mala conservación por parte de METRO. 

12.  OBLIGATORIEDAD SUBSIDIARIA DEL CONTRATISTA ANTE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS 

Con independencia de las posibles penalizaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Particulares para la Contratación, si durante el desarrollo de las obras y por causas imputables 

al contratista se produjera un perjuicio a terceros, el contratista se hará cargo de todos los 

costes y penalizaciones derivados del mismo sin repercusión alguna para METRO. Esto se 

aplica tanto a cualquier afección que una mala ejecución de las obras descritas en el presente 

PPT pudiera ocasionar a otras instalaciones sean o no propiedad de METRO, como al perjuicio 

causado por el retraso en la ejecución de las mismas, que pueda suponer la pérdida parcial o 

total de los servicios prestados por dicha instalación a terceros. Todo ello siempre y cuando las 

causas sean imputables al contratista. 

13. PLANIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta todos los trabajos descritos en el presente PPT, METRO fija un plazo para 

la ejecución de los mismos, incluida la recepción de la instalación, de NUEVE (9) MESES. 

A título orientativo se incluye un Plan de Obra tipo en la que se muestran las actuaciones más 

significativas de la misma. 

Durante la fase de ejecución del contrato, no obstante, se incluirá un plan de obra detallado, 

con etapas de instalación, pruebas y puesta en servicio. 

Este plan deberá adaptarse a las distintas Fases de implantación que se definan con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de las instalaciones. 
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Resumen de Actuaciones 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Acopios                                     

Instalaciones Mecánicas                                     

Instalaciones Eléctricas                                     

Obra Civil Auxiliar                                     

Recepción de la obra                                     

Documentación Final de Obra                                     

Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud                                     

Tabla 2: Plan de Obra 

Se deberá presentar un plan de obra detallado (diagrama GANTT) de los trabajos, con las 

actuaciones de la instalación, pruebas y puesta en servicio. Dicho plan deberá adaptarse a las 

distintas fases de implantación que se definan con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

plazos para la puesta en servicio de las instalaciones. 
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14. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

En la tabla que se incluye a continuación se muestra un resumen de los distintos capítulos que 

componen el presente PPT. 

 

CAPÍTULO 1: ESTADO ACTUAL 3.505,11 €  

CAPÍTULO 2: ESTADO REFORMADO 122.036,48 € 

 Climatización 84.577,75 € 

 Ventilación 7.902,72 € 

 Obra Civil 8.937,49 € 

 Distribución de Energía 20.618,52 € 

CAPÍTULO 3: LEGALIZACIÓN 10.573,50 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 136.115,09 € 

          Gastos Generales de la Empresa (13 %) 17.694,96 € 

          Beneficio Industrial (6 %) 8.166,91 € 

BASE IMPONIBLE (SIN I.V.A.) 161.976,96 € 

          I.V.A. (21 %) 34.015,16 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 195.992,12 € 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

NO PROCEDE. Los precios se mantendrán fijos durante toda la vigencia del contrato. 
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16. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

El orden sobre la prioridad de los documentos básicos del pliego es el siguiente: 

• Presupuesto. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Madrid, junio de 2023 

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: 

 

D. Francisco Javier Sanz Jiménez 

 

D. Sara Mellina Argumánez 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

 

D. Dionisio Izquierdo Bravo 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLI01 ESTADO ACTUAL

CLIDESM01 ud DESMONTAJE Y TRASLADO EQUIPOS

Desmontaje y traslado a punto limpio o centro almacén de metro de Ma-
drid de todos los equipos y elementos de climatización y ventilación de
confort existentes, definidos previamente al inicio de las obras con la Di-
rección de Obra, en los locales de trabajo objeto del presente proyecto. In-
cluso todos los elementos accesorios, conductos, soportes, linea frigorifi-
ca, elementos de difusión, etc. El desmontaje de los equipos se realizará
empleando herramientas adecuadas (cortatubos), evitandose su corte
con radial.

Incluso: Traslado y certificado de gestión de residuos por gestor autoriza-
do según R.D. 105/2008, Certificado de destrucción de gases refrigerantes
no ecológicos en planta autorizada, con entrega de certificado a la propie-
dad, medios auxiliares de elevación y transporte, carga y descarga. Incluso
limpieza de la zona de trabajo una vez ejecutada la unidad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
TRES OLIVOS 1 1,00

PUERTA DE ARGANDA 1 1,00

1.025,642,00 512,82

CLIDEM01 m3 APERTURA DE HUECO EN VALLA METÁLICA

Apertura de hueco en valla metálica, Incluso retirada y traslado de escom-
bros y/o residuos generados durante la ejecución de los trabajos a punto
limpio, a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, asi como
limpieza de la zona de trabajo una vez ejecutada la unidad. Medición de
volumen realmente ejecutado.
NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
OPCIONAL ESTACIÓN NECESARIA 1 1,00

180,921,00 180,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E15I060 ud PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 90x50 cm

Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones,
realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas pa-
ra recibido a paramentos. Dimensiones 90x50 cm. Materiales con marca-
do CE y DdP (declaración de prestaciones) según reglamento (UE)
305/2011. Totalmente montada y en funcionamiento, incluso parte pro-
porcional de material y maquinaria auxiliar para la correcta ejecución de
la unidad.
NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
OPCIONAL ESTACIÓN NECESARIA 1 1,00

357,321,00 357,32

E01DTO040A ud ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD
1,5 m3

Alquiler y posterior retirada de contenedor de 1,5 m3 de capacidad para
RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos (autorizado por la consejería de medio ambien-
te). Según real decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Salas comedor operativa 19 19,00

1.941,2319,00 102,17

TOTAL CLI01 .............................................................................................................................. 3.505,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLI02 ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓNCLI02.01

E20WTV010 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm

Suministro y montaje de Tubería de pvc rígido serie B, de 32 mm de diá-
metro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; Con una resisten-
cia al fuego B-s1-d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; Colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas . Totalmente montada, incluso
parte proporcional de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y parte
proporcional de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según reglamento
(UE) 305/2011.
Se conectará con una pendiente descente del 2% a la red de saneamiento
mas cercana previa consulta con la Dirección de Obra.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Aeropuerto T4 1 5,00 5,00

Pinar de chamartin 1 5,00 5,00

Tres olivos 1 5,00 5,00

Paco de lucia 1 5,00 5,00

Nuevos ministerios 1 5,00 5,00

Ciudad universitaria 1 5,00 5,00

Arguelles 1 5,00 5,00

Principe pio 1 5,00 5,00

Casa de campo 1 5,00 5,00

Puerta del sur 1 5,00 5,00

Loranca 1 5,00 5,00

Villaverde Alto 1 5,00 5,00

La fortuna 1 5,00 5,00

Laguna 1 5,00 5,00

Pitis 1 5,00 5,00

Alameda osuna 1 5,00 5,00

Estadio metropolitano 1 5,00 5,00

Las rosas 1 5,00 5,00

Puerta de arganda 1 5,00 5,00

445,5595,00 4,69

E17NV010 m CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm

Suministro y colocación de canaleta con tapa interior de PVC de color
blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm y 3 m de lon-
gitud, con parte proporcional de accesorios y montada directamente so-
bre paramentos horizontales/verticales. Con protección contra penetra-
ción de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego
M1. Según REBT, ITC-BT-21.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Tres olivos 1 20,00 20,00

Paco de lucia 1 25,00 25,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Ciudad universitaria 1 35,00 35,00

Arguelles 1 25,00 25,00

Principe pio 1 15,00 15,00

Casa de campo 1 14,00 14,00

Puerta del sur 1 35,00 35,00

Loranca 1 10,00 10,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Laguna 1 45,00 45,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Pitis 1 15,00 15,00

Alameda osuna 1 24,00 24,00

Estadio metropolitano 1 2,00 2,00

Las rosas 1 41,00 41,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

10.145,52366,00 27,72

ICN.MAN.01 ud Mando control por cable para A/A

Suministro y montaje de mando control remoto por cable, pantalla LCD re-
troiluminada y sonda de temperatura integrada para sistemas de aire acon-
dicionado.
Incluye p.p. de cableado eléctrico de control, p.p. de conexionado, p.p de
sorportación y demás accesorios necesarios según fabricante. Totalmente
montado y en funcionamiento.

Modelo PAC-YT52CRA de Mitsubishi Electric o equivalente aprobado por Di-
rección de Obra.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 1,00

Pinar de chamartin 1 1,00

Tres olivos 1 1,00

Paco de lucia 1 1,00

Nuevos ministerios 1 1,00

Ciudad universitaria 1 1,00

Arguelles 1 1,00

Principe pio 1 1,00

Casa de campo 1 1,00

Puerta del sur 1 1,00

Loranca 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La fortuna 1 1,00

Laguna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Alameda osuna 1 1,00

Estadio metropolitano 1 1,00

Las rosas 1 1,00

Puerta de arganda 1 1,00

3.572,3819,00 188,02

ICN020.25 ud Equipo de aire acondicionado 2,5kW/3,2kW con unidad interior
de pared, sistema aire-aire split 1x1.

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, tecnología power inverter, con
las siguientes especificaciones técnicas:
Capacidad de frio nominal: 2,5kW
Capacidad de calor nominal: 3,2kW
Consumo nominal en frío ≤ 0,54 kW
Consumo nominal en calor ≤ 0,70kW
Coeficiente energético EER ≥ 4,63
Coeficiente energético COP ≥ 4,57
Coeficiente energético SEER ≥ 9,0
Coeficiente energético SCOP ≥ 4,7
Unidad interior:
Caudal de aire (bajo/medio/alto/máxima) ≥ 270 / 320 / 420 / 510 m3/h
Nivel sonoro (a 1m) ≤ 34 dB(A)
Potencia sonora (a 1m) ≤ 60 dB(A)
Dimensiones (Al x An x F) ≤ 300 x 885 x 250 mm
Peso ≤ 11,5 kg
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Peso ≤ 11,5 kg
Unidad exterior:
Caudal de aire: 1668 m3/h
Nivel sonoro ≤ 47 dB(A)
Potencia sonora ≤ 61 dB(A)
Dimensiones (Al x An x F) ≤ 600 x 800 x 300 mm
Peso ≤ 37 kg
Refrigerante R-32: precarga de fábrica ≥ 0,62kg / PCA 675 / TCO2 Equiva-
lente 0,42
Tensión/fases: 230 V / 1 F
Intensidad máxima: 7,1 A
Diámetro tuberías líquido/gas: 1/4" / 3/8"
Longitud máxima tubería vertical/total ≥ 12 / 20 m
Condiciones límite de trabajo en frío: -10 ºC hasta +46 ºC
Condiciones límite de trabajo en calor: -15 ºC hasta +24 ºC
Compresor rotativo de alta eficiencia, tecnología inverter DC, motor de co-
rriente DC y función autodiagnóstico.

Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared/techo para unidad
exterior e interior, bomba de drenaje y carga de gas R-32 adicional en ca-
so necesario.

Modelo MSZ-EF25VGK marca MITSUBISHI ELECTRIC formado por una uni-
dad interior de pared MSZ-EF25VGK y una unidad exterior MUZ-EF25VG o
equivalente aprobado por Dirección de Obra. Con marcado CE, en cumpli-
miento con Directiva Europea ErP y Real Decreto 1027/2007.

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad inte-
rior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigo-
ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Conexio-
nes eléctricas de fuerza y control entre unidad interior y exterior. Prueba
de estanqueidad con nitrógeno seco y posterior vaciado de la instalación
previo al llenado con refrigerante y a la apertura de las llaves de servicio
antes de la puesta en marcha. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de proyecto.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 1,00

Nuevos ministerios 1 1,00

Principe pio 1 1,00

Casa de campo 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La fortuna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Puerta de arganda 1 1,00

13.294,168,00 1.661,77

ICN020.35 ud Equipo de aire acondicionado 3,6kW/4,1kW con unidad interior
de pared, sistema aire-aire split 1x1.

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, tecnología power inverter, con
las siguientes especificaciones técnicas:
Capacidad de frio nominal: 3,5 - 3,6 kW
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Capacidad de frio nominal: 3,5 - 3,6 kW
Capacidad de calor nominal: 4,0 - 4,1 kW
Consumo nominal en frío ≤ 0,85 kW
Consumo nominal en calor ≤  1,04 kW
Coeficiente energético EER ≥ 4,20
Coeficiente energético COP ≥ 3,94
Coeficiente energético SEER ≥ 6,5
Coeficiente energético SCOP ≥ 4,0
Unidad interior:
Caudal de aire ≥ 450 m3/h
Nivel sonoro (a 1m) ≤ 34 dB(A)
Potencia sonora (a 1m) ≤ 60 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 299 x 898 x 237 mm
Peso ≤ 12,6 kg
Unidad exterior:
Caudal de aire ≥ 2700 m3/h
Nivel sonoro ≤ 44 dB(A)
Potencia sonora ≤ 65 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 630 x 809 x 300 mm
Peso ≤ 46 kg
Refrigerante R-32: precarga de fábrica 2kg / PCA 675 / TCO2 Equivalente
1,35
Tensión/fases: 230 V / 1 F
Intensidad máxima: 13,4 A
Diámetro tuberías líquido/gas: 1/4" / 1/2"
Longitud máxima tubería vertical/total ≥ 30 / 50 m
Condiciones limete de trabajo en frío: -15 ºC hasta +46 ºC
Condiciones limete de trabajo en calor: -11 ºC hasta +21 ºC
Compresor rotativo de alta eficiencia, tecnología inverter DC, motor de co-
rriente DC y función autodiagnóstico.

Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared/techo para unidad
exterior e interior, bomba de drenaje y carga de gas R-32 adicional en ca-
so necesario.

Modelo MPKZ-35VLAL marca MITSUBISHI ELECTRIC formado por una uni-
dad interior de pared PKA-M35LAL y una unidad exterior PUZ-ZM35VKA o
equivalente aprobado por Dirección de Obra. Con marcado CE, en cumpli-
miento con Directiva Europea ErP y Real Decreto 1027/2007.

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad inte-
rior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigo-
ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Conexio-
nes eléctricas de fuerza y control entre unidad interior y exterior. Prueba
de estanqueidad con nitrógeno seco y posterior vaciado de la instalación
previo al llenado con refrigerante y a la apertura de las llaves de servicio
antes de la puesta en marcha. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de proyecto.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Paco de lucia 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ciudad universitaria 1 1,00

Arguelles 1 1,00

Puerta del sur 1 1,00

Laguna 1 1,00

Alameda osuna 1 1,00

Las rosas 1 1,00

21.927,577,00 3.132,51

ICN020.50 ud Equipo de aire acondicionado 4,6kW/5,0kW con unidad interior
de pared, sistema aire-aire split 1x1.

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, tecnología power inverter, con
las siguientes especificaciones técnicas:
Capacidad de frio nominal: 4,6 - 5,0 kW
Capacidad de calor nominal: 5,0 - 6,0 kW
Consumo nominal en frío ≤1,23 kW
Consumo nominal en calor ≤ 1,34 kW
Coeficiente energético EER ≥ 3,71
Coeficiente energético COP ≥ 3,72
Coeficiente energético SEER ≥ 6,6
Coeficiente energético SCOP ≥ 4,3
Unidad interior:
Caudal de aire ≥ 450 m3/h
Nivel sonoro (a 1m) ≤ 34 dB(A)
Potencia sonora (a 1m) ≤ 60 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 299 x 898 x 237 mm
Peso ≤ 12,6 kg
Unidad exterior:
Caudal de aire ≥ 2700 m3/h
Nivel sonoro ≤ 44 dB(A)
Potencia sonora ≤ 65 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 630 x 809 x 300 mm
Peso ≤ 46 kg
Refrigerante R-32: precarga de fábrica 2kg / PCA 675 / TCO2 Equivalente
1,35
Tensión/fases: 230 V / 1 F
Intensidad máxima: 13,4 A
Diámetro tuberías líquido/gas (mm): 1/4" / 1/2"
Longitud máxima tubería vertical/total ≥ 30 / 50 m
Condiciones limete de trabajo en frío: -15 ºC hasta +46 ºC
Condiciones limete de trabajo en calor: -11 ºC hasta +21 ºC
Compresor rotativo de alta eficiencia, tecnología inverter DC, motor de co-
rriente DC y función autodiagnóstico.

Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared/techo para unidad
exterior e interior, bomba de drenaje y carga de gas R-32 adicional en ca-
so necesario.

Modelo MPKZ-50VLAL marca MITSUBISHI ELECTRIC formado por una uni-
dad interior de pared PKA-M60LAL y una unidad exterior PUZ-ZM50VKA o
equivalente aprobado por Dirección de Obra. Con marcado CE, en cumpli-
miento con Directiva Europea ErP y Real Decreto 1027/2007.

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad inte-
rior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigo-
ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Conexio-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Conexio-
nes eléctricas de fuerza y control entre unidad interior y exterior. Prueba
de estanqueidad con nitrógeno seco y posterior vaciado de la instalación
previo al llenado con refrigerante y a la apertura de las llaves de servicio
antes de la puesta en marcha. Puesta en marcha. PLASMA QUAD CON-
NECT
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de proyecto.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Pinar de chamartin 1 1,00

Loranca 1 1,00

Estadio metropolitano 1 1,00

10.411,023,00 3.470,34

ICN020.100 ud Equipo de aire acondicionado 9,5W/11,2kW con unidad interior
de pared, sistema aire-aire split 1x1.

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, para gas R-32, bomba de calor, tecnología power inverter, con
las siguientes especificaciones técnicas:
Capacidad de frio nominal: 9,5kW
Capacidad de calor nominal: 10,8 - 11,2 kW
Consumo nominal en frío: 2,405 kW
Consumo nominal en calor ≤ 3,102 kW
Coeficiente energético EER ≥ 3,91
Coeficiente energético COP ≥ 3,61
Coeficiente energético SEER ≥ 6,5
Coeficiente energético SCOP ≥ 4,4
Unidad interior:
Caudal de aire ≥ 1200 m3/min
Nivel sonoro (a 1m) ≤ 41 dB(A)
Potencia sonora (a 1m) ≤ 65 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 365 x 1170 x 295 mm
Peso ≤ 21 kg
Unidad exterior:
Caudal de aire ≥ 6600 m3/min
Nivel sonoro ≤ 49 dB(A)
Potencia sonora ≤ 69 dB(A)
Dimensiones alto x ancho x fondo ≤ 1338 x 1050 x 330 mm
Peso ≤ 116 kg
Refrigerante R-32: precarga de fábrica 4kg / PCA 675 / TCO2 Equivalente
2,70
Tensión/fases: 230 V / 1 F
Intensidad máxima: 27,1 A
Diámetro tuberías líquido/gas (mm): 3/8" / 5/8"
Longitud máxima tubería vertical/total: 30 / 100 m
Condiciones limete de trabajo en frío: -15 ºC hasta +46 ºC
Condiciones limete de trabajo en calor: -20 ºC hasta +21 ºC
Compresor rotativo de alta eficiencia, tecnología inverter DC, motor de co-
rriente DC y función autodiagnóstico.

Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared/techo para unidad
exterior e interior, bomba de drenaje y carga de gas R-32 adicional en ca-
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exterior e interior, bomba de drenaje y carga de gas R-32 adicional en ca-
so necesario.

Modelo MSPKZ-100VKAL marca MITSUBISHI ELECTRIC formado por una
unidad interior de pared PKA-M100KAL y una unidad exterior
PUZ-ZM100VKA o equivalente aprobado por Dirección de Obra. Con mar-
cado CE, en cumplimiento con Directiva Europea ErP y Real Decreto
1027/2007.

Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad inte-
rior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigo-
ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Conexio-
nes eléctricas de fuerza y control entre unidad interior y exterior. Prueba
de estanqueidad con nitrógeno seco y posterior vaciado de la instalación
previo al llenado con refrigerante y a la apertura de las llaves de servicio
antes de la puesta en marcha. Puesta en marcha. PLASMA QUAD CON-
NECT
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te ejecutadas según especificaciones de proyecto.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Tres Olivos 1 1,00

5.774,501,00 5.774,50

ICN.PAC.SH ud kit Bomba de condensados

Suministro y montaje kit bomba de condensados.
Incluye conexión mediante cable y accesorios necesarios según fabrican-
te, con posterior conexión a red de saneamiento de la estación. Totalmen-
te montado y en funcionamiento.

Modelo PAC-SH--DM-E o necesario según split utilizado de mitsubishi elec-
tric o equivalente aprobado por Dirección de Obra.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 1,00

Pinar de chamartin 1 1,00

Tres olivos 1 1,00

Paco de lucia 1 1,00

Nuevos ministerios 1 1,00

Ciudad universitaria 1 1,00

Arguelles 1 1,00

Principe pio 1 1,00

Casa de campo 1 1,00

Puerta del sur 1 1,00

Loranca 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La fortuna 1 1,00

Laguna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Alameda osuna 1 1,00

Estadio metropolitano 1 1,00

Las rosas 1 1,00

Puerta de arganda 1 1,00

4.706,4919,00 247,71
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IV__40110C01 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO AISLADO D=1/4"

Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico aislado en bobina,
de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, según UNE-EN
12735-1, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en
blanco de espesor según Real Decreto 1027/2007. Dispone de certifica-
ción AENOR, para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. To-
talmente montada; incluso parte proporcional de piezas especiales (co-
dos, tes manguitos, etc) y piezas para suportación y sujeción a paramen-
to vertical/horizontal. Instalada y montada según Real Decreto
1027/2007. Incluso prueba de estanqueidad con nitrógeno seco previo a
la puesta en marcha.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Principe pio 1 15,00 15,00

Casa de campo 1 14,00 14,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Pitis 1 15,00 15,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

Paco de lucia 1 25,00 25,00

Ciudad universitaria 1 35,00 35,00

Arguelles 1 25,00 25,00

Puerta del sur 1 35,00 35,00

Laguna 1 45,00 45,00

Alameda osuna 1 24,00 24,00

Las rosas 1 41,00 41,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 20,00 20,00

3.101,28364,00 8,52

IV__40110C02 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO AISLADO D=3/8"

Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico aislado en bobina,
de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, según UNE-EN
12735-1, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en
blanco de espesor según Real Decreto 1027/2007. Dispone de certifica-
ción AENOR, para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. To-
talmente montada; incluso parte proporcional de piezas especiales (co-
dos, tes manguitos, etc) y piezas para suportación y sujeción a paramen-
to vertical/horizontal. Instalada y montada según Real Decreto
1027/2007. Incluso prueba de estanqueidad con nitrógeno seco previo a
la puesta en marcha.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Principe pio 1 15,00 15,00

Casa de campo 1 14,00 14,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Pitis 1 15,00 15,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

Tres Olivos 1 20,00 20,00

1.168,50114,00 10,25
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IV__40110C03 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/2"

Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico aislado en bobina,
de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, según UNE-EN
12735-1, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en
blanco de espesor según Real Decreto 1027/2007. Dispone de certifica-
ción AENOR, para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. To-
talmente montada; incluso parte proporcional de piezas especiales (co-
dos, tes manguitos, etc) y piezas para suportación y sujeción a paramen-
to vertical/horizontal. Instalada y montada según Real Decreto
1027/2007. Incluso prueba de estanqueidad con nitrógeno seco previo a
la puesta en marcha.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Paco de lucia 1 25,00 25,00

Ciudad universitaria 1 35,00 35,00

Arguelles 1 25,00 25,00

Puerta del sur 1 35,00 35,00

Laguna 1 45,00 45,00

Alameda osuna 1 24,00 24,00

Las rosas 1 41,00 41,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 20,00 20,00

3.264,30270,00 12,09

IV__40110C04 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=5/8"

Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico aislado en bobina,
de diámetro 5/8", con pared de 1 mm de espesor, según UNE-EN
12735-1, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en
blanco de espesor según Real Decreto 1027/2007. Dispone de certifica-
ción AENOR, para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. To-
talmente montada; incluso parte proporcional de piezas especiales (co-
dos, tes manguitos, etc) y piezas para suportación y sujeción a paramen-
to vertical/horizontal. Instalada y montada según Real Decreto
1027/2007. Incluso prueba de estanqueidad con nitrógeno seco previo a
la puesta en marcha.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Tres Olivos 1 20,00 20,00

297,4020,00 14,87

E07T010 m2 TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)

Ejecución de trasdosado autoportante formado por aislamiento térmico
constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 50 mm de espe-
sor, tabique sencillo autoportante formado por montantes de 70 mm se-
parados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
73 mm, atornillando por la cara interior una placa de yeso laminado de
15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso parte proporcio-
nal de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, se-
gún CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Compatible con trasdosado Tr1 se-
gún catálogo de elementos constructivos del CTE. Ra=5 dB(A). Materiales
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según reglamento
(UE) 305/2011.

Nota: Esta partida sólo se ejecutará bajo la apobación expresa de la D.O.
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Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Loranca (alojamiento unidad exterior dentro de sala) 1 4,00 4,00

117,924,00 29,48

LRA010 ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado de una
hoja, acabado lacado en color blanco.

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor,
medidas finales según indicaciones departamento de mantenimiento y Di-
rección de Obra, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, in-
cluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embuti-
da de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de
nylon color negro.

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de regis-
tro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Nota: Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Loranca 1 1,00

141,961,00 141,96

CLI02.01.01 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica
(Z1), 3G2.5. Multiconductor

Suministro y montaje de cableado de circuito interior monofásico (fase +
neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
Cca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, ban-
deja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; Incluso par-
te proporcional de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Cableado conforme UNE-EN 50575:2014+A1:2016, UNE-EN
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 y UNE-EN 50565-2:2015; con mar-
cado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605.
Color según UNE 21089 y HD 308 S2, UNE-EN 50334.
No propagador de la llama según UNE-EN60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC
60332-1-2.
No propagador del incendio según EN 50339.
Libre de halógenos según IEC 60754-1 y 60754-2.
Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC
60754-1 y 60754-2.
Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC
61034-2.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Conexión clima con subcuadro sala:
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00
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Tres olivos 1 10,00 10,00

Paco de lucia 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Ciudad universitaria 1 10,00 10,00

Arguelles 1 10,00 10,00

Principe pio 1 10,00 10,00

Casa de campo 1 10,00 10,00

Puerta del sur 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Laguna 1 10,00 10,00

Pitis 1 10,00 10,00

Alameda osuna 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 10,00 10,00

Las rosas 1 10,00 10,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

Conexión ventilación con subcuadro sala:
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Tres olivos 1 10,00 10,00

Paco de lucia 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Ciudad universitaria 1 10,00 10,00

Arguelles 1 10,00 10,00

Principe pio 1 10,00 10,00

Casa de campo 1 10,00 10,00

Puerta del sur 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Laguna 1 10,00 10,00

Pitis 1 10,00 10,00

Alameda osuna 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 10,00 10,00

Las rosas 1 10,00 10,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

2.147,00380,00 5,65

CLI02.01.02 m CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25
mm

Suministro e instalación de canalización de tubo rígido de PVC blindado
enchufable, no propagador de la llama, libre de halógenos, de diámetro
25 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-22, con grado de protec-
ción 7 (según UNE-EN 60529:2018/A2:2018), resistencia a compresión de
1250N y resistencia al impacto 2 julios. Instalado en superficie sobre para-
mentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm co-
mo máximo. Totalmente montado; incluso parte proporcional de piezas
especiales, anclajes y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). Conforme a rebt: ITC-BT-21.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Conexión clima con subcuadro sala:
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Tres olivos 1 10,00 10,00

Paco de lucia 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Ciudad universitaria 1 10,00 10,00

Arguelles 1 10,00 10,00

Principe pio 1 10,00 10,00

Casa de campo 1 10,00 10,00

Puerta del sur 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00
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Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Laguna 1 10,00 10,00

Pitis 1 10,00 10,00

Alameda osuna 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 10,00 10,00

Las rosas 1 10,00 10,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

Conexión ventilación con subcuadro sala:
aeropuerto T4 1 10,00 10,00

Pinar de chamartin 1 10,00 10,00

Tres olivos 1 10,00 10,00

Paco de lucia 1 10,00 10,00

Nuevos ministerios 1 10,00 10,00

Ciudad universitaria 1 10,00 10,00

Arguelles 1 10,00 10,00

Principe pio 1 10,00 10,00

Casa de campo 1 10,00 10,00

Puerta del sur 1 10,00 10,00

Loranca 1 10,00 10,00

Villaverde Alto 1 10,00 10,00

La fortuna 1 10,00 10,00

Laguna 1 10,00 10,00

Pitis 1 10,00 10,00

Alameda osuna 1 10,00 10,00

Estadio metropolitano 1 10,00 10,00

Las rosas 1 10,00 10,00

Puerta de arganda 1 10,00 10,00

4.062,20380,00 10,69

TOTAL CLI02.01 ........................................................................ 84.577,75

VENTILACIÓNCLI02.02
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E23VL030a3 ud EXTRACTOR DOMÉSTICO D=125mm

Suministro e instalación de extractor doméstico. Totalmente instalado,
probado y funcionando; Incluso parte propocional de conexiones y peque-
ño material. Conforme a CTE DB HS-3. Con marcado CE, en cumplimiento
con Directiva Europea ErP y Real Decreto 1027/2007.
Extractor:
• Diseño elegante y aerodinámico.
• Ultra-silencioso.
• Alto rendimiento.
• Fácil y rápida instalación.
Construcción:
• Frontal acabado en aluminio mate.
• Construido en material plástico ABS de alta calidad.
• Protección IP34.
Motor:
• Monofásico 220-240 V 50/60 Hz
• Motor de alta eficiencia.
• Diseñado para un funcionamiento continuo y no requiere mantenimien-
to.
• Motor equipado con protector térmico.
• Funciona con temporizador electrónico regulable.

Características técnicas:
. Caudal máximo (m3/h): 167
. Velocidad (rpm): 2400
. Presión estática máxima (Pa): 50.15
. Presión total máxima (Pa): 50.15
. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 177 x 177 x 135 mm

Datos del motor:
. Potencia eléctrica máx. (kW): 0.02
. Hz/fases: 50/1
. Motor (rpm): 2400
. Corriente máx. (A) 220-240 V: 0.1
. Protección del motor: IP34

Modelo EDD-125M-T de Sodeca o equivalente aprobado por D.O.

Incluye persiana de sobrepresión en material plástico Modelo PL-140x140
de Sodeca o equivalente aprobado por D.O.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Pinar de Chamartín 1 1,00

Tres Olivos 2 2,00

Arguelles 1 1,00

Loranca 1 1,00

Laguna 1 1,00

Estadio Metropolitano 1 1,00

1.278,347,00 182,62
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E23DCG030 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm

Suministro y montaje de conducto formado por tubo helicoidal de chapa
de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 125 mm, confor-
me a norma UNE-EN 1506:2007 y NTE-ICI; Fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; incluso parte propor-
cional de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Incluso prue-
bas de resistencia mecánica y estanqueidad según UNE-EN 12237. Inclui-
da instalación de conducto cumpliendo con todas las instrucciones técni-
cas del Real Decreto 1027/2007.

Se instalarán registros de limpieza cada 10 m de tramo de conducto y cam-
bios de dirección, provistos de cierre estanco fácilmente desmontable y ac-
cesible, de acuerdo con lo especificado en las normas UNE 100030 y
UNE-EN 12097. Las medidas de los registros cumplirán con los apartados
4.2.3.2 y 4.2.3.4 de la norma UNE-EN 12097 y utilizaran sujeciones propias
incluidas para evitar la reducción de estabilidad a los conductos existentes.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Pitis 1 15,00 15,00

387,6015,00 25,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E23VL030a31 ud EXTRACTOR DOMÉSTICO D=100mm

Suministro e instalación de extractor doméstico. Totalmente instalado,
probado y funcionando; Incluso parte propocional de conexiones y peque-
ño material. Conforme a CTE DB HS-3. Con marcado CE, en cumplimiento
con Directiva Europea ErP y Real Decreto 1027/2007.
Extractor:
• Diseño elegante y aerodinámico.
• Ultra-silencioso.
• Alto rendimiento.
• Fácil y rápida instalación.
Construcción:
• Frontal acabado en aluminio mate.
• Construido en material plástico ABS de alta calidad.
• Protección IP34.
Motor:
• Monofásico 220-240 V 50/60 Hz
• Motor de alta eficiencia.
• Diseñado para un funcionamiento continuo y no requiere mantenimien-
to.
• Motor equipado con protector térmico.
• Funciona con temporizador electrónico regulable.

Características técnicas:
. Caudal máximo (m3/h): 88
. Velocidad (rpm): 2300
. Presión estática máxima (Pa): 32.54
. Presión total máxima (Pa): 32.54
. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 152 x 152 x 126 mm

Datos del motor:
. Potencia eléctrica máx. (kW): 0.01
. Hz/fases: 50/1
. Motor (rpm): 2300
. Corriente máx. (A) 220-240 V: 0.085
. Protección del motor: IP34

Modelo EDD-100M-T de Sodeca o equivalente aprobado por Dirección de
Obra.

Incluye persiana de sobrepresión en material plástico Modelo PL-140x140
de Sodeca o equivalente aprobado por D.O.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Aeropuerto T4 1 1,00

Paco de Lucia 1 1,00

Nuevos Ministerios 1 1,00

Ciudad Universitaria 1 1,00

Principe Pio 1 1,00

Casa de Campo 1 1,00

Puerta del Sur 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La Fortuna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Alameda de Osuna 1 1,00

Las Rosas 1 1,00

Puerta de Arganda 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.132,7813,00 164,06

E2309488a4_N ud REJILLA DE PASO 525x225 mm

Suministro y colocación de rejilla de paso ventilación en puerta sin visión
de aluminio con marco y contramarco, aletas fijas dispuestas en V, para
instalación en puerta, acabada en pintura esmalte anticorrosiva color
equivalente a puerta existente, de 525 x 225 mm. Totalmente montada,
ajustada, equilibrada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de
material auxiliar.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 2 2,00

Pinar de chamartin 2 2,00

Tres olivos 2 2,00

Paco de lucia 2 2,00

Nuevos ministerios 2 2,00

Ciudad universitaria 2 2,00

Arguelles 2 2,00

Principe pio 2 2,00

Casa de campo 2 2,00

Puerta del sur 2 2,00

Loranca 2 2,00

Villaverde Alto 2 2,00

La fortuna 2 2,00

Laguna 2 2,00

Pitis 2 2,00

Alameda osuna 2 2,00

Estadio metropolitano 2 2,00

Las rosas 2 2,00

Puerta de arganda 2 2,00

4.104,0038,00 108,00

TOTAL CLI02.02 ........................................................................ 7.902,72

OBRA CIVILCLI02.03

OBRA CIVIL AUXILIARCLI02.03.01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLI.RTS.CIVIL ud TRABAJOS OBRA CIVIL AUXILIAR

Trabajos de Obra Civil auxiliar derivados de la instalación de climatización
y ventilación de confort tales como: apertura de huecos en forjados y/o
tabiquerías para colocación de rejillas y para facilitar el paso de líneas fri-
goríficas, conductos de aire, canalizaciones eléctricas de fuerza y de con-
trol, etc., formación de bancadas de suportación (en caso necesario) y/o
estructuras metálicas auxiliares de suportación para equipos de Aire acon-
dicionado con guías metálicas extraíbles o retráctiles fabricadas en chapa
de acero galvanizado para fácil mantenimiento de las máquinas, falsas co-
lumnas o mochetas, montaje y desmontaje de andamios, demolición y re-
posición de tabiquerías, desmontaje, corte y posterior reposición de pla-
cas de falso techo, en caso necesario, realización de rozas en pared, regis-
tros, taladros, etc., incluyendo colocación de pasamuros de acero galvani-
zado, manguitos conformados de fibra de vidrio o porexpan, sellado de
huecos, impermeabilización, enfoscados, alicatados, escayola, remates,
pintura y acabados, según indicaciones de la Dirección de Obra, así como
ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de la unidad.

Incluso retirada y traslado de escombros y/o residuos generados durante
la ejecución de los trabajos a punto limpio, asi como limpieza de la zona
de trabajo una vez ejecutada la unidad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
OBRA CIVIL AUXILIAR INSTALACIONES COMPLETAS 1 1,00

971,251,00 971,25

TOTAL CLI02.03.01 ................................................................... 971,25

CERRAJERIACLI02.03.02

EL0880 AA ud PUERTA EN PANEL DE VITREX

Ejecución de registro para dotacion de puerta en panel de vitrificado con-
sistente en el corte del panel vitrificado de hueco de hasta  1,5 x 080 m
,suministro y colocación de estructura de acero inoxidable para confor-
mar la puerta, dotado de marco de acero inoxidable tanto el panel como
la puerta resultante, incluidas las bisagras para su apertura al interior y el
forrado del panel con chapa, i/ p.p. de pequeña herramienta y costes indi-
rectos, totalmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

1.276,791,00 1.276,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EHAP0330 AA ud CERRADURA BOMBILLO UNIFICADO

Suministro y colocación en cerradura de bombillo unificado de cuartos
técnicos de Metro de Madrid, S.A.( nº 172377) , i/ p.p. de pequeña herra-
mienta y costes indirectos, totalmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

92,561,00 92,56

ED0650 m2 DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE
OBRAS.

Desmontaje de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada , con recupera-
cion de material, en zona de actuación, incluso P/P de perfileria y elemen-
tos de fijación, acopio y custodia en obra para su posterior utilización y re-
tirada, carga, transporte de sobrantes a almacen de metro.incluso p/p de
medios auxiliares necesarios, costes indirectos, totalmente terminada la
unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

18,601,00 18,60

EHAD0095 AA m REFUERZO ESTRUCTURA PENELES VITRIFICADOS. NOCTURNO.

Refuerzo de estructura de vitrex ,mediente la colocacion de dos rastreles
de tubo cuadrado de acero galvanizado 40x40x15,soldados a la estructu-
ra existente, galvanizado en frío,, i/ p.p. de pequeña herramienta y cos-
tes indirectos, totalmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

58,251,00 58,25
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EHAD0050 AA m ESCALERA METÁLICA DE ACCESO A POZO VENTILACIÓN.

Suministro y colocación de escalera metálica tipo barco construida me-
diante tubos 80.60.4 De acero galvanizado y peldaños lagrimados en for-
ma de cajón en u de acero galvanizado, incluyendo medios auxiliares y ele-
mentos de fijación, , i/ p.p. de pequeña herramienta y costes indirectos, to-
talmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Civil,
Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasillos
o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Villaverde Alto 1,50 1,50

450,381,50 300,25

EHAD0040 AA m² APERTURA PUERTA EN BARANDILLA METALICA

Corte de barandilla y modificacion de estructura  para conformar una
puerta de paso con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, pin-
tada ral a definir por la d.O. , i/ p.p. de pequeña herramienta y costes indi-
rectos, totalmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Villaverde alto 1,20 1,20 1,44

272,421,44 189,18

ED0090 ud DESMONTAJE DE BANCO DE ANDÉN METÁLICO

Desmontaje de módulo de banco tipo de andén de tres asientos, acopio
y custodia en obra para su posterior colocación o transporte a almacén
de metro..incluso p/p de medios auxiliares necesarios, costes indirectos,
totalmente terminada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Opcional 1 1,00

21,211,00 21,21
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EK0050 AA ud MONTAJE DE BANCO METÁLICO. NOCTURNO.

Montaje de banco metálico procedente de acopio, i/ ejecución de tala-
dros, , i/ p.p. de pequeña herramienta y costes indirectos, totalmente ter-
minada la unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Opcional estación necesaria 1 1,00

88,901,00 88,90

I02W040 ud Armario metálico tipo "jaula", para albergar máquinas de
climatización

Suministro y montaje de armario metálico tipo "jaula" para alojar las con-
densadoras remotas de los equipos de refrigeración de precisión de cuar-
tos técnicos, a instalar en pasillos o cañones de la estación, según indica-
ciones de la D.O., de dimensiones según unidad exterior a proteger de an-
cho x alto x fondo incrementado en 20 cm respectivamente, con frontal
de puerta de 2 hojas, con laterales mitad fijo y mitad abatible, todo de tra-
mex con malla electrosoldada de pletina de acero galvanizado con varilla,
pintada al horno de color blanco, permeable al paso del aire, provisto de
cerradura de seguridad para acceso restringido por el personal de Mante-
nimiento, incluyendo p.p. de soportación, anclajes, accesorios, etc., así co-
mo transporte, medios de elevación, carga y descarga y demás medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad.
Totalmente terminado.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Civil,
Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasillos
o cañones de la estación.
2) La ubicación de la "jaula" será tal que no se supere la distancia máxima
de tubería frigorífica recomendada por el fabricante de los equipos de re-
frigeración de precisión.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Puerta de Arganda 1 1,00

Ciudad Universitaria 1 1,00

Aeropuerto T4 1 1,00

4.252,503,00 1.417,50

TOTAL CLI02.03.02 ................................................................... 6.531,61
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ALBAÑILERIACLI02.03.03

EL0330 m³ DEMOLICION DE FABRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERIA

Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería,  carga y transporte a ver-
tedero y canon de vertido,incluso p/p de medios auxiliares necesarios, cos-
tes indirectos, totalmente terminada la unidad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

Loranca 1 1,00

15,622,00 7,81

EAR0030 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud., i/ p.p.
de pequeña herramienta y costes indirectos, totalmente terminada la uni-
dad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 1,00

39,011,00 39,01

TOTAL CLI02.03.03 ................................................................... 54,63

PINTURACLI02.03.04

EB0070 m PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR

Pintura plástica lisa mate en color amarillo , sobre paramentos horizonta-
les y verticales,para delimitar el cuarto de acceso a aparato de climatiza-
cion , lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plasteci-
do y mano de acabado.i/ p.p. de pequeña herramienta y costes indirec-
tos, totalmente terminada la unidad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 20,00 20,00

105,8020,00 5,29

EL19 m² LIMPIEZA DE CAMARA BUFA (VISITABLE)

Limpieza de camara bufa de estacion visitable, retirada de restos de resi-
duos organicos, hojas restos de escombros , plasticos y cualquier otro ma-
terial.Desatranco e imbornal y sumideros existentes en su interior, inclu-
so retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.,incluso p/p de
medios auxiliares necesarios, costes indirectos, totalmente terminada la
unidad.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
Las Rosas 1 20,00 20,00

421,6020,00 21,08

TOTAL CLI02.03.04 ................................................................... 527,40
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HORNACINACLI02.03.05

ED0640 m2 DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE
OBRAS

Desmontaje de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada, con recupera-
ción de material, en zona de actuación, incluso p.p. de perfilería y elemen-
tos de fijación, acopio y custodia en obra para su posterior utilización y re-
tirada, carga y transporte de sobrantes a almacén de metro.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

29,162,00 14,58

ED0650 m2 DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE
OBRAS.

Desmontaje de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada , con recupera-
cion de material, en zona de actuación, incluso P/P de perfileria y elemen-
tos de fijación, acopio y custodia en obra para su posterior utilización y re-
tirada, carga, transporte de sobrantes a almacen de metro.incluso p/p de
medios auxiliares necesarios, costes indirectos, totalmente terminada la
unidad.

NOTAS:
1) Esta partida sólo se ejecutará bajo la aprobación expresa de la D.O., en
caso de consenso entre las diferentes partes implicadas (dptos. Obra Ci-
vil, Mtto, y Operativa de Líneas) para ubicar las condensadoras en los pasi-
llos o cañones de la estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

37,202,00 18,60

EVB0010 m2 REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL

REPOSICIÓN DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA Y/O ESMALTADA PROCE-
DENTE DE DESMONTAJE CON P.P. DE PERFILERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUYENDO NIVELACIÓN, APLOMADO Y MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO, EN HORARIO NOCTURNO.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

103,742,00 51,87

EVB0180 m2 REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL. (NOCTURNO)

Reposición de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada procedente de
desmontaje con p.p. de perfilería y elementos de fijación, incluyendo nive-
lación, aplomado y medios auxiliares, totalmente instalado, en horario
nocturno.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

108,002,00 54,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EL0540 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de es-
pesor, por medios manuales, incluso limpieza carga y transporte de es-
combros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
3 3,00

108,963,00 36,32

EL0290 m2 DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN  (NOCTURNO)

Demolición de cámara bufa de andén formada por costillas metálicas, tabi-
que de rasillón y alicatado de azulejo o gresite asentado con mortero de
cemento, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de es-
combros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  en horario noctur-
no.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
3 3,00

108,693,00 36,23

EHIX_17092 m2 CORTE Y/O CAJEADO EN PANEL Ó TAPA DE CANALETA ACERO
VITRIFICADO. (NOCTURNO)

Corte y/o cajeado de panel o tapa de canaleta de acero vitrificado para
adaptarla a las dimensiones adecuadas, incluye corte y cajeado de la mis-
ma así como repaso y sellado de aristas y recolocación de la tapa incluyen-
do parte proporcional de maquinaria, herramienta y medios auxiliares. En
horario nocturno.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

124,962,00 62,48

EHAP0170 u PUERTA METÁLICA DE ENTRAMADO TIPO TRAMEX

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE HOJA ABATIBLE
CONSTITUIDA POR CERCO Y BASTIDOR DE CON TUBOS HUECOS DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO Y ENTRAMADO TIPO TRAMEX DE 20X20X2 MM,
ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, I/ HE-
RRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, TOTALMENTE INSTALADA

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,00

203,911,00 203,91

EB0020 C m2 ESMALTE SINTÉT. COLOR S/METAL GALVAN.

Suministro y aplicación de pintura al esmalte sintético color a determinar
por la D.O., dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio
y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de
wash primer y acabado con esmalte.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

27,982,00 13,99

TOTAL CLI02.03.05 ................................................................... 852,60

TOTAL CLI02.03 ........................................................................ 8.937,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍACLI02.04

DESMONTAJES10

I31VDA070E m m. Identificación y desmontaje de circuito eléctrico. (Horario
nocturno en estación).

m. Identificación, desconexión y desmontaje de circuito eléctrico de esta-
ción. Horario nocturno en estación.

151,00100,00 1,51

TOTAL 10 ................................................................................. 151,00

CABLEADO A CUARTOS TÉCNICOS20

I31CBC004NE m Cable Cu. de 3 x 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno en
estación).

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3x6 mm² de sec-
ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás
características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido
transporte, acopio, montaje y conexionado. Trabajos en horario nocturno
en estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

1.815,00330,00 5,50

I31CBC005NE m Cable Cu. de 3 x 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. (Horario nocturno
en estación).

Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3x10 mm² de sec-
ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás
características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido
transporte, acopio, montaje y conexionado. Trabajos en horario nocturno
en estación.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
40,000 40,000

40,000 40,000

40,000 40,000

920,40120,00 7,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I31BJC002 u Caja de derivación PVC estanca 105x105mm.

Suministro e instalación de caja PVC estanca IP55, IK07, de 105x105x55,
con bornas y parte proporcional de fijaciones.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

70,2814,00 5,02

TOTAL 20 ................................................................................. 2.805,68

SUBCUADRO CUARTOS TÉCNICOS30

I31BDA013TX3 u Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos
técnicos

Suministro e instalación de cuadro secundario de alumbrado y fuerza pa-
ra cuartos técnicos, compuesto por cofret de superficie estanco
IP65-IK09 con puerta transparente, equipado según se indica en planos y
en Pliego de Condiciones con las protecciones necesarias (alumbrado,
fuerza y control de accesos) según cálculos. Incluido replanteo, pequeño
material, conductores, aisladores,  bornas, etiquetado, T.T. etc.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

7.516,3214,00 536,88

TOTAL 30 ................................................................................. 7.516,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIA40

I31EST041 u Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K.

Suministro e instalación de Luminaria estanca con tecnología LED, con las
siguientes características:
-Potencia. 15-50 W.
- Medidas: 600-1500 ±100mm.
- Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% conte-
nido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, caracte-
rísticas antiestáticas repelentes de polvo.
- Materiales. Carcasas y cierres de policarbonatoo con clips de acero inoxi-
dable.
- Protección IP. IP≥66.
- Protección IK. IK≥08.
- Eficiencia lumínica >100 lm/W.
- Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de traba-
jo 365 días.
-  IRC>80.
- Temperatura de color 4000K.
-Fuente de alimentación incluida.
- Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y
CEM.
- Inlcuido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexio-
nado.
- Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autoriza-
do.
- Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altu-
ra.
Según Pliego de Prescripciones Técnicas.
Completamente terminada de instalar y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2.304,1228,00 82,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

131ILE009 u Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, autotest

Luminaria de emergencia con tecnología LED de 500 lm, autotest, autono-
mia de 1 hora, no permanente, grado IP42 o superior, con base ABS auto-
extinguible en color blanco tipo Diana Flat de Zemper o similar aprobado.
Incluyendo: accesorios para empotrar en pared o techo, parte proporcio-
nal de cable, caja de conexión rápida, comunicable con parte proporcio-
nal de bus de comunicaciones. Totalmente instalada y funcionando.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1.148,7014,00 82,05

TOTAL 40 ................................................................................. 3.452,82

CABLEADO INTERIOR50

I31CBA001 m Cable de Cu. de 1 x 1,5 mm². RZ1 (AS)- 0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x1,5 mm² de sec-
ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás
características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido
transporte, acopio, montaje y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

45 45,000

516,60630,00 0,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I31CBA002 m Cable de Cu. de 1 x 2,5 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV.

Suministro e instalación de cable de cobre unipolar de 1x2,5 mm² de sec-
ción, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás
características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido
transporte, acopio, montaje y conexionado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

10 10,000

141,40140,00 1,01

TOTAL 50 ................................................................................. 658,00

MECANISMOS55

I31BJA025 u Interruptor / Conmutador estanco unipolar

Interruptor/Conmutador superficial estanco, en color a definir por la direc-
ción de Obra, IP-55, completamente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

165,9014,00 11,85

I31BIA006 u Base de enchufe schuko estanca 2P+T.T. 16A

Base de enchufe Schuko 2P+T.T. lateral Schuko de 16A-250V con tapa de
protección IP55-IK07, completamente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

190,4014,00 13,60

TOTAL 55 ................................................................................. 356,30

CANALIZACIONES60

DIDKTA004X0 m Tubo rígido M20 libre de halogenos

Tubo rígido de material termoplástico libre de halógenos, 20 mm, GP 7, in-
cluso p.p.de conexiones, curvas, fijaciones mediante brida y taco, etc. To-
talmente instalado.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

959,70210,00 4,57

TOTAL 60 ................................................................................. 959,70

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA70

I31VXX003RCXCu Documentación final de la obra de las instalaciones eléctricas

Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distri-
bución de energía afectadas debido a modificación, que incluyan situa-
ción real y descripción del equipamiento de distribución de energía, así co-
mo los estudios eléctricos y lumínicos de la instalación final.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1.145,7614,00 81,84

TOTAL 70 ................................................................................. 1.145,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN80

I31VX001PCXC u Legalización de la modificacion de la instalación eléctrica

Legalización de la modificacion realizada en la instalación eléctrica, inclu-
yendo Memoria Técnica de Diseño, verificaciones necesarias, tasas, im-
puestos y cualquier otro gasto necesario hasta la obtención del Certifica-
do de Instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la tramitación del ex-
pediente por la DGIEM.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

3.572,9414,00 255,21

TOTAL 80 ................................................................................. 3.572,94

TOTAL CLI02.04 ........................................................................ 20.618,52

TOTAL CLI02 .............................................................................................................................. 122.036,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CLI03 LEGALIZACIÓN

IV_40111A01 ud LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Legalización de las instalaciones ejecutadas incluyendo la siguiente docu-
mentación y tramitación:
- Documentación relativa a las pruebas finales.
- Realización y visado de los diferentes proyectos/memorias técnicas para
presentar a industria de cara a legalizaciones y OCAs pertinentes.
- Certificados de las Administraciones Públicas de legalización y autoriza-
ción de puesta en marcha y funcionamiento de las diferentes instalacio-
nes y obras construidas.
- Incluye todas las tasas y gravámenes de todos los organismos incluidos
industria y colegios profesionales

Incluidas realización de pruebas finales y de la Documentación relativa a
las pruebas finales de las instalaciones de climatización y ventilación.
- Realización de pruebas de presión hidráulica en tuberías en todos los sis-
temas instalados
- Medición de caudales de ventilación en todos los sistemas instalados.
- Medición de la resistencia y embarrados de los cuadros eléctricos.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 1,00

Pinar de chamartin 1 1,00

Tres olivos 1 1,00

Paco de lucia 1 1,00

Nuevos ministerios 1 1,00

Ciudad universitaria 1 1,00

Arguelles 1 1,00

Principe pio 1 1,00

Casa de campo 1 1,00

Puerta del sur 1 1,00

Loranca 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La fortuna 1 1,00

Laguna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Alameda osuna 1 1,00

Estadio metropolitano 1 1,00

Las rosas 1 1,00

Puerta de arganda 1 1,00

4.987,5019,00 262,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DFOINSUD ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA INSTALACIONES

Elaboración y entrega de toda la documentación final de obra terminada
y realmente ejecutada referente al capítulo de instalaciones, conforme a
los términos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.

Entrega de DFO a la propiedad compuesta por:
- Planos As-built
- Certificados CE de equipos y materiales
- Fichas técnicas según la guía de puesta en marcha de instalaciones térmi-
cas del IDAE.
- Manuales de uso y mantenimiento.
- Listado de equipos instalados.
- Etc.

Medición UDS LONG. ANCHO ALTO
aeropuerto T4 1 1,00

Pinar de chamartin 1 1,00

Tres olivos 1 1,00

Paco de lucia 1 1,00

Nuevos ministerios 1 1,00

Ciudad universitaria 1 1,00

Arguelles 1 1,00

Principe pio 1 1,00

Casa de campo 1 1,00

Puerta del sur 1 1,00

Loranca 1 1,00

Villaverde Alto 1 1,00

La fortuna 1 1,00

Laguna 1 1,00

Pitis 1 1,00

Alameda osuna 1 1,00

Estadio metropolitano 1 1,00

Las rosas 1 1,00

Puerta de arganda 1 1,00

5.586,0019,00 294,00

TOTAL CLI03 .............................................................................................................................. 10.573,50

TOTAL .................................................................................................................................... 136.115,09
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

P r e s u p u e s t o  E j e c u c i ó n  M a t e r i a l

CLI01 ESTADO ACTUAL........................................................................................................................................................... 3.505,11 2,58

CLI02 ESTADO REFORMADO ................................................................................................................................................. 122.036,48 89,66

CLI03 LEGALIZACIÓN............................................................................................................................................................... 10.573,50 7,77

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 136.115,09

C o s t e s  D i r e c t o s

C o s t e s  I n d i r e c t o s

129.633,42

6.481,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

 €

 €

€

Á r e a  d e  I n g e n i e r í a  d e  I n s t a l a c i o n e s
P á g .  1
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CLIMATIZACIÓN EN SALAS DE COMEDOR EN LÍNEA (OPERATIVA)

P r e s u p u e s t o  B a s e  d e  L i c i t a c i ó n

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 136.115,09

P R E S U P U E S T O  B A S E  D E  L I C I T A C I Ó N

€

13,00 %  Gastos generales ...........................................

€

17.694,96

6,00 %  Beneficio industrial ......................................... 8.166,91

161.976,96

21% IVA ........................................................................... 34.015,16

BASE IMPONIBLE (SIN I.V.A.)

195.992,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

 20 de junio 2023

P o r  M E T R O  D E  M A D R I D

D I R E C T O R  D E L  P R O Y E C T O A U T O R E S  D E L  P R O Y E C T O

R E S P O N S A B L E  D E L  Á R E A  D E  I N G E N I E R Í A  D E
I N S T A L A C I O N E S

D. Dionisio Izquierdo Bravo

Dña. Sara Mellina Argumánez

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

D. Francisco Javier Sanz Jiménez

€

€...

€...

€...

Á r e a  d e  I n g e n i e r í a  d e  I n s t a l a c i o n e s
P á g .  2

IO_22-117V
S e r v i c i o  d e  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s  d e  E x p l o t a c i ó n


		2024-02-14T11:47:32+0100
	METRO DE MADRID S.A.


		2024-02-15T11:09:48+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




