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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Acometidas 

  

ANEXO II AL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD  

 

JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA Y COMPARATIVA CON EL 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR 

 
SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS DE AGUA 
CALIBRE (15, 20, 32 y 40 MM)  
 

EXPEDIENTE N.º: 18/2024 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato 18/2024 tiene por objeto el suministro de los contadores electrónicos de agua que precise Canal de 

Isabel II S.A., M.P., de calibres 15, 20, 32 y 40 mm, cuyas características técnicas se especifican en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

El presente procedimiento de licitación se divide en cinco lotes, incluidos en tres grupos: 
 

GRUPO A:  

Lote nº 1: contadores electrónicos calibre 15 mm., que representa el 70% del total de unidades para este calibre. 

Lote nº 2: contadores electrónicos calibre 15 mm., que representa el 30% del total de unidades para este calibre. 

 

GRUPO B: 

Lote nº 3: contadores electrónicos calibre 20 mm., que representa el 70% del total de unidades para este calibre. 

Lote nº 4: contadores electrónicos calibre 20 mm., que representa el 30% del total de unidades para este calibre. 

 

GRUPO C: Lote nº 5: contadores electrónicos calibres 32 y 40 mm, que representan el 100% del total de unidades 

para estos calibres. 

 

2. ANTECEDENTES: PROCEDIMIENTO ANTERIOR 

 

El contrato 18/2024 es continuidad del expediente 142/2022 “Suministro de contadores electrónicos de agua 

calibres 15, 20, 32 y 40 mm” dividido en los mismos lotes y grupos de lotes. 

  

2.1 Licitadores presentados al procedimiento anterior 

 

El número de licitadores presentados en el contrato 142/2022 fueron dos en cada uno de los cinco lotes. 

 

2.2 Cambios en los requisitos de solvencia 

 

Los requisitos y criterios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional establecidos en el expediente 

18/2024, se han basado en un análisis de las necesidades a cubrir, de forma que el suministro objeto del contrato, 

se encuentre garantizado en la prestación y en la calidad de éste. 

 

En el anterior procedimiento 142/2022 en relación con la solvencia económica y financiera, los licitadores debían 

acreditar en el mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución 

o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas un volumen anual de negocios en el 

ámbito objeto del contrato por importe igual o superior a: 

o Lote 1: 765.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 2: 328.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 3: 65.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 4: 28.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 5: 5.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibres 32 mm. y/o 40 mm. 
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La cifra de negocio requerida suponía aproximadamente el 17% del valor estimado en los lotes 1 a 4 y el 28% del 

valor estimado en el lote 5. En el nuevo procedimiento se solicita cifra de negocio en la misma proporción respecto 

al valor estimado que en el anterior procedimiento. 

 

En el anterior procedimiento 142/2022 en relación con la solvencia técnica y profesional, los licitadores debían 

acreditar haber realizado suministros análogos a los del presente Contrato en los cinco (5) últimos años anterio-

res a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/), con las siguientes unidades mínimas: 

o Lote 1: 15.000 contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 2:   6.500 contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 3:   3.000 contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 4:   1.300 contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 5:      100 contadores electrónicos de agua calibres 32 mm. y/o 40 mm. 

Dichas unidades mínimas suponían aproximadamente el 17% del total de unidades a suministrar durante la 

ejecución del contrato en los lotes 1 a 4 y el 66% del total de unidades a suministrar durante la ejecución del 

contrato en el lote 5. En el nuevo procedimiento se solicitan unidades mínimas en la misma proporción respecto 

al total de unidades a suministrar durante el contrato que en el anterior procedimiento.  

 
2.3 Cambios en los criterios de valoración 

 

Se mantienen los mismos criterios de valoración empleados en el anterior procedimiento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

En relación con la solvencia económica y financiera, los licitadores deberán acreditar en el mejor ejercicio dentro 

de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 

y de presentación de las ofertas un volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato por importe igual 

o superior a: 

o Lote 1: 765.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 2: 328.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 3: 65.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 4: 28.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 5: 5.000,00 € en suministro de contadores electrónicos de agua calibres 32 mm. y/o 40 mm. 

 

Dichos importes se consideran adecuados para garantizar que los licitadores cuenten con la suficiente solvencia 

económica y financiera para la realización de los trabajos objeto del contrato. En este sentido, la Ley de Contratos 

del Sector Público (LCSP) permite solicitar hasta 1,5 veces el valor estimado del contrato, y en este caso el importe 

requerido supone aproximadamente el 17% del valor estimado en los lotes 1 a 4 y el 28% del valor estimado en 

el lote 5. Adicionalmente, para facilitar la concurrencia, este requisito de solvencia puede ser integrado con 

terceros.  

En relación con la solvencia técnica y profesional, los licitadores deberán acreditar haber realizado suministros 

análogos a los del presente Contrato en los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP 
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en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), con 

las siguientes unidades mínimas: 

 

o Lote 1: 17.000 contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 2:   7.000 contadores electrónicos de agua calibre 15 mm. 

o Lote 3:   1.000 contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 4:      500 contadores electrónicos de agua calibre 20 mm. 

o Lote 5:      100 contadores electrónicos de agua calibres 32 mm. y/o 40 mm. 

 

Dichas unidades mínimas se consideran adecuadas para garantizar que los licitadores cuenten con la suficiente 

solvencia técnica y profesional para la realización de los trabajos objeto del contrato. En este sentido, se solicita 

aproximadamente el 17% del total de unidades a suministrar durante la ejecución del contrato en los lotes 1 a 4 

y el 66% del total de unidades a suministrar durante la ejecución del contrato en el lote 5 ya que debido a su 

escaso volumen solicitar menos unidades no permitiría asegurar la suficiente solvencia técnica y profesional para 

la realización de los trabajos objeto del contrato de dicho lote. Adicionalmente, para facilitar la concurrencia, este 

requisito de solvencia puede ser integrado con terceros. Finalmente, también para facilitar la concurrencia, se 

permite acreditar la solvencia técnica y profesional mediante los servicios realizados en los últimos cinco (5) 

años en vez de en los últimos tres (3) años que establece la LCSP como regla general para los suministros. 

 

 

 

 

 

 

Ramón Valor Muñoz 
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