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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente drgano de contratacion

de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un proceso de licitacion que tiene por objeto la

contratacion del suministro e instalacion de mobiliario general para Metro de Madrid, en adelante METRO.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en suministro e instalacion de mobiliario general para METRO, con motivo
del acondicionamiento de oficinas para nuevos puestos de trabajo y reposicion de mobiliario por
deterioro del actual en aulas de formacion y comedores.

Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Contratos Corporativos

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 377.042,82 euros (IVA no incluido)
Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101 LCSP)

En funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar sin incluir el IVA, teniendo en cuenta el importe maximo de las modificaciones previstas

en el contrato

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

=  Base imponible (Bl): 314.202,35 euros
®  |mporte del I.V.A.: 65.982,49 euros
®  Presupuesto base de licitacion (PBL): 380.184,84 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP)

Costes Directos (98% del PE) 267.755,04 €
Costes Indirectos (2% del PE) 5.464,39 €
Presupuesto de Ejecucion (PE): Costes Directos + Costes Indirectos 273.219,43 €
Gastos Generales (9% PE) 24.589,75 €
Beneficio Industrial (6% PE) 16.393,17 €
Base imponible 314.202,35 €

Presupuesto Base de Licitacién (Base imponible + IVA) 380.184,84 €

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20 %

Indicar las causas de modificacion del contrato:
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Decisiones estratégicas y/o cambios organizativos y/o actualizaciones del modelo de
trabajo de la compaiiia que supongan modificaciones en la configuracion de los espacios de
trabajo tanto operativos como de colaboracion.

®  Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)
Justificar los motivos de la no division en lotes:

La division en lotes del suministro objeto del contrato dificulta la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico puesto que el mobiliario solicitado debe guardar una misma linea
estética en su conjunto, que no seria posible en caso de haber contratistas diferentes. Por otro lado,
la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones (fabricacion, suministro e
instalacion) de manera simultanea en diferentes localizaciones podria verse imposibilitada por su

division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 18 meses

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato: A partir del dia siguiente
a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia

acta.
— Justificar los motivos por los que este servicio precisa de un acta de inicio de los
trabajos:
Es necesaria la firma del acta de inicio de los trabajos puesto que sera en ese momento
cuando se determine, para cada lote, el nimero efectivo de suministro de unidades de
cada item de mobiliario que conformaran la primera entrega, que dependera del
avance de las obras de acondicionamiento de los espacios que se desean dotar de este
nuevo mobiliario.
- Prodrrogas:
NO

m  (Clasificacion del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
®=  Naturaleza del contrato
Bd Mixto (prestacion principal suministros)
- Justificar la determinacion de la prestacion principal:

Suministro:

Prestacion -
Bl (Se'r\{lcm + VA oBL
Servicio Suministro Suministro)
31.420,24 € 282.782,12 € 314.202,35 € 65.982,49 € 380.184,84 €

— Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se fusionan en el
contrato mixto se encuentran directamente vinculadas entre si y mantienen relaciones
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de complementariedad que exijan su consideracion y tratamiento como una unidad
funcional dirigida a la satisfaccidon de una determinada necesidad o a la consecucién de
un fin institucional propio de Metro de Madrid:

La parte principal del contrato es el suministro de los muebles, componiéndose la parte
del servicio de las labores de transporte y montaje de los muebles. La contratacion
simultanea de estas dos partes conlleva el empleo de menores recursos econémicos,
puesto que la mayoria de las empresas del sector cuentan con sus propias redes de
distribucién que reducen el precio final. Adicionalmente, aumentaria el tiempo en
poder disponer del mobiliario, puesto que el coste del transporte hasta Madrid
depende de la ubicacidn del suministrador y hasta no tener adjudicatario de cada lote
no podria licitarse el transporte.

=  Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

Justificacion del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-simplificado,
ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que establece la LCSP
para estos procedimientos. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios
de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratacién mediante
procedimiento abierto.

= Criterio de adjudicacion (articulos 145y 146 LCSP)

B Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

Ponderacidn criterios de adjudicacion del contrato:

o Criterios cualitativos: 30 %

o Criterios econdmicos: 70%

Criterios cualitativos:

1. Programa de trabajo, 10%

2. Parametros Técnicos, de Ergonomia y Disefio de los Productos ofertados, 20%

¢éSe aplicaradn formulas de valoracion de los criterios cualitativos?

Si para el criterio “Parametros Técnicos, de Ergonomia y Disefio de los Productos
ofertados”.

éSe evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de los criterios

cualitativos?

Si, para el criterio “Programa de trabajo”

Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante juicios de
valor en lugar de criterios evaluables de forma automdtica mediante férmulas
automaticas:

Se incluye en los criterios de calidad evaluables mediante juicios de valor el programa
de trabajo, para poder valorar la coherencia de la planificacion y medios que se van a
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poner a disposicién segln la propuesta ofertada, para la fabricacion, suministro e
instalacion que justifiquen el plazo de ejecucion.

Justificacion de la vinculacidon al objeto del contrato de los criterios cualitativos
medioambientales o sociales:

Desde el punto de vista ambiental, se valora, por una parte, que el mobiliario
suministrado tenga la certificacién de ecodisefio seglin norma UNE-EN ISO 14006.

Se valorara positivamente, en la fabricacion de los muebles, la utilizacion de madera
procedente de bosques gestionados de forma sostenible y responsable. El suministro
de mobiliario conlleva un uso importante de madera como materia prima. Por esa razon,
se valorara la certificacion FSC o PEFC o equivalente para los productos que utilizan
madera en su fabricacidn.

Criterios econdmicos:

Precio, 70%

¢éSe aplicaran féormulas de valoracion de los criterios econdmicos? Si, se otorgara una puntuacion
econdmica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos, se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)>?]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente férmula:

Bi = [1 — (Of/PBL)]*100

wn

Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i
Ofi = Oferta econoémica “i”
PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

— No hay tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

NO
Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
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Cesién de datos

¢éLa ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al

contratista?

B NO

¢Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién del pliego
de prescripciones técnicas?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El mobiliario que se solicita a través de esta licitacion esta destinado a cubrir las necesidades de mobiliario
surgidas por la finalizacion anticipada del contrato 7721000262 y por la definicion de nuevas categorias de

mobiliario debido a la puesta en servicio de nuevos espacios de trabajo en METRO:

Finalizacion anticipada del contrato 7721000262, firmado con la empresa LEVIRA INTERNATIONAL,

S.A.U. Dicho contrato tenia una duracion de cuatro afios desde el 28 de septiembre de 2021, fecha
de inicio de contrato indicada en el acta de inicio de los trabajos. El objeto de este contrato era el
suministro de mobiliario general de oficina destinado al acondicionamiento del edificio recién
construido Centro Técnico Administrativo, en adelante CTA, que alberga la sede de Metro y de
todos aquellos espacios de oficinas de METRO que por reforma, actualizacion o nueva creacion
precisaran de suministro e instalacion de nuevo mobiliario. La finalizacion anticipada de este
contrato hace necesaria la licitacion de un nuevo contrato que permita la adquisicion del mobiliario
que ha quedado pendiente de recibir para el CTA, y de mobiliario destinado a actualizar otros
espacios de Metro como son la planta de oficina del Servicio de Mantenimiento de Taller Central o
las aulas del Servicio de Formacion en Canillejas.

Definicion de nuevas categorias de mobiliario no contempladas en los dos contratos de mobiliario

destinados a equipamiento de oficinas actualmente en vigor (contratos N2 7721000263- Silleria y
N2 7721000264 de Mobiliario de espacios de valor afadido), debidas a los nuevos proyectos de
reforma o ejecucion de espacios de oficina relacionados a continuacion:

o Traslado del COMMIT de Cristalia al CTA
0 Puesta en servicio del nuevo Centro de Proceso de Datos en Canillejas

o Mobiliario ad-hoc para las Oficinas de Tarjeta de Transporte Publico del Consorcio de
Transportes de Madrid cuyo mantenimiento y dotacion de equipamiento es competencia
de METRO.

o Renovacion de mobiliario para aulas de formacion.

o Renovacion de mobiliario de comedores.
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4 ANTECEDENTES

a) Contratos precedentes:

En el cuadro a continuacion se expone el comparativo de los datos basicos de la contratacion que se

propone licitar respecto a contratos anteriores cuyo objeto del contrato tiene caracteristicas similares:

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
Ne LICITACION / 6012300378
- 6012300303 2000004075 ——
SOLICITUD DE 6012100075 2000003954 Lotes 1 y 2-desiertos) 2000004100
CONTRATACION 2000003420 (LO e53 y £-desie c:
/ N2 CONTRATO LOTE 1 - 7721000262 (Lotes 1, 2 y 3- desiertos)  |(Lote .—er.1 tra.rjute e —
adjudicacion)
SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO £ SUMINISTRO £
OBJETO DEL DE MOBILIARIO PARA EL INSTALACION DE INSTALACION DE S%’;‘L':g;ﬁ?Ai:gsgS:’E"&?N
CONTRATO EDIFICIO CENTROTECNICO | pmOBILIARIO GENERAL MOBILIARIO GENERAL PARA METRO DE MADRID
ADMINISTRATIVO DE METRO pARA METRO DE MADRID | PARA METRO DE MADRID
DE MADRID
DURACION
INICIAL DEL 48 MESES 24 MESES 18 MESES 18 MESES
CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS NO NO NO NO
MODIFICADOS
PREVISTOS Sl, un 20% al alza Sl, un 20% al alza SI, un 20% al alza SI, un 20% al alza
LOTES 3 3 3 NO
PRESUPUESTO
BASE 2.289.055,24 €
LICITACION 263.224,12 € 307.155,29 € 380.184,84 €
(LOTE 1—1.003.265,76 €)
(SIN IVA)
VALOR
e 2.746.866,29 315.868,93 € 368.586,35 € 377.042,82 €

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, a principios del mes de octubre de 2023 se publicé la
licitacion N2 6012300303 que resultd desierta en sus tres lotes, dos de los lotes por falta de concurrencia,
y el tercer lote por incumplimiento de contenido minimo y requerimiento de pliegos exigido. El motivo
principal de la falta de concurrencia, segun las empresas que manifestaron interés y no presentaron oferta,
fue que el precio de licitacion estaba por debajo de los precios actuales de mercado.

Con fecha 01.12.2023 se procede a publicar de nuevo la licitacion (N2 6012300378) actualizando importes,
duracion de contrato y plazos de presentacion de ofertas. Una vez finalizado el plazo de presentacion de
ofertas, los lotes 1y 2 resultan de nuevo desiertos por falta de concurrencia. Para el lote 3 si que se tienen
ofertas validas y continua el tramite de licitacion.

El motivo principal de la falta de concurrencia para los lotes 1 y 2, segtin las empresas que manifestaron
interés y no presentaron oferta, es que el precio de licitacion sigue estando por debajo de los precios de
mercado, que, atendiendo a la situacion geopolitica actual, se prevé un incremento de coste de materias
primas que no se reflejan el importe de licitacion para esos dos lotes.

Para esta nueva licitacion se decide licitar unicamente los elementos incluidos en el lote 1 de la licitacion
n2 6012300378, actualizando el importe de licitacion, incrementando un 25% el precio unitario estimado
para cada uno de los items. De esta forma se considera recogido convenientemente los incrementos de
costes de materias primas que puedan darse en los proximos meses.
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Se actualiza también el alcance de algunas de las categorias en base a la prevision de necesidad teniendo
en cuenta las reubicaciones de diferentes departamentos con motivo del traslado del Servicio de COMMIT,

el Servicio de Asignacion y Planificacion Operativa, y del Consorcio Regional de Transportes de Madrid

(CRTM) al edificio de Sede Social de Avenida de Asturias, traslados que no estaban confirmados en su

totalidad en la fecha en la que se publicé la licitacion anterior.

b) Comparacidn de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitacion.

Si bien, como se ha indicado anteriormente, esta nueva licitacion dentro de su alcance contiene
categorias de mobiliario incluidas en el Lote 1 de la licitacién 6012100079, SUMINISTRO E INSTALACION
DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO CENTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DE METRO DE MADRID (contrato
precedente), también contiene nuevas categorias de mobiliario definidas para el equipamiento de

nuevos espacios que se van a poner en servicio a lo largo de los proximos 18 meses.

En el cuadro a continuacion se expone la comparacion de dichos alcances que sin ser 100% comparables

tiene un objeto de contratacion similar:

N2 SC CONTRATACION PRECEDENTE CONTRATACION ACTUAL
o
Lt LT 2000003420 / 7721000262 2000004100/ ———
LOTE 1 MOBILARIO GENERAL DE OFICINA
) ELEMENTO ACCESORIOS | CANTIDAD 103 BENGHORERATIVE (2 BAN) 30
11 BENCH OPERATIVO (2 PAX) 630 1.02 MESA OPERATIVA (1 PAX) 10
12 MESA DESPACHO 50 1.03 MESAPUESTO DE CONTROL 200CM 15
3 MASADESALIO LTATIREOCIN - 1.04 MESA PUESTO DE CONTROL 150CM 30
: Mot = 1.05 MESA DESPACHO 10
SINTOTEM 170
is MESA REUNIONES COMPONELE CONTOTEM 35 1.% MESA DE A‘ENC'ON 30
16 MESA REUNIONES PLEGABLE w 1.07 MESA DE REUNIONES COMPONIBLE - con totem 10
L5 MESADE REUNIONES G PAX 2 1.07 MESA DE REUNIONES COMPONIBLE - sin totem 14
L M231 DF BELNDNEY 8P 2 1.08 MESA DE REUNIONES PLEGABLE 115
19 MESA SALA DE CONSEIO 1
1.10 ARCHIVO METALICO BENCH 450 109 MESA COMEDOR 20
111 ARCHIVO METALICO ALTO 335 1.10 ALMACENAMIENTO MODULAR TAQUILLA (6 PAX) 40
ALCANCE 112 ALVACENAMIENTO MODULAR TAGUILLA 100 1.11 ALMACENAMIENTO MODULAR TAQUILLA (8 PAX) 24
113 TAQUILLA VESTUARIO METALICA (1x1) 100 1.12 ARCHIVO METAUCO BENCH 30
114 TACUILLA VESTUARIO FENOLICA (2x3) 10
118 BANCO VESTUARIO ASIENTO MELAMINA 40 113 ARCHIVO METAUCO MEDIO ]
116 BANCO VESTUARIO ASIENTO FENGLICO 14 114 ARCHVO METALICOALTO 22
117 BRAZD SIMPLE SOPORTE MONITOR oo m, 115 MUEBLE AUXILIAR 20
BLANCO 150 1.16 BRAZO SIMPLE SOPORTE MONITOR PC 50
118 BRAZ0 DOBLE SCRORTE MONITOR L £ 1.17 BRAZO DOBLE SOPORTE MONITOR PC 75
5 TORTACPD ™ 1.18 PORTA CPU 30
120 PANTALLA FRONTAL BENCH OPERATIVO 12 1.19 PAPELERAS DE RECICLAJE PARA OFICINA 100
Sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the Sello FSC (Forestal Stewardship Council), PEFC (Programme for the
NORMATIVA GENERAL ( P Council), PEFC (Prog ( p Council), PEFC (Progr
e Endorsement of Forest Certification) o equivalente. Endorsement of Forest Certification) o equivalente.
Norma UNE-EN ISO 14006:2011 o presenten Declaracion Ambiental | Norma UNE-EN ISO 14006:2011 o presenten Declaracion Ambiental del
del Producto equivalente Producto equivalente
- UNE-EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo] - UNE-EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Parte 1: Dimensiones. Dimensiones.
= UNE-EN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo] _ ynE gN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2:
Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- UNE-EN 527-3:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo
s . - UNE-EN 527-3:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3:
Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de I3 ) o, .
- . . . Métodos de ensayo para la determinacion de la estabilidad y la
estabilidad y la resistencia mecanica de la estructura. R i L
resistencia mecanica de la estructura.
= UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de}
NORMATIVA archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad. = UNE 11022-2:1992. Mesas para uso doméstico y publico.
ESPECIFICA DE ~ UNE-EN 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de Especificaciones y caracteristicas funcionales. Parte 2: resistencia
APLICACION estructural y estabilidad

archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de |3
estabilidad y la resistencia estructural.

- UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y
mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacion
de la resistencia y durabilidad de las partes moéviles.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificacioneq
marcadas por la UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina
Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas; y por I3

UNE 89401-3:2008. Mobiliario de oficina. Materiales par:
mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores 1

UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo.
Parte 2: Requisitos de seguridad.

UNE-EN 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo.
Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de la estabilidad y la
resistencia estructural.

UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y
mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacion de la
resistencia y durabilidad de las partes moviles.
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- o
N2 sC CONTRATACION PRECEDENTE CONTRATACION ACTUAL
N2 CONTRATO
2000003420 / 7721000262 2000004100/ --
- UNE-EN 1335-1/AC:2003. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina] - Los materiales y acabados deben cumplir con las especificacioneq
Parte 1: Dimensiones. Determinacion de las dimensiones. marcadas por la UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina. Materialeg
para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas; y por la UNE 89401-3:2008.
Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3
Armarios y archivadores.
=
NUMERO " )
UBICACIONES DESTINO|
’ _—
3 afios minimo, 3 afios minimo,
GARANTIA . o ’ - o ’
8 afios de mantenimiento de linea de producto 8 afios de mantenimiento de linea de producto
' 14 semanas desde la fecha de inicio de los trabajos para la 10 semanas desde la fecha de inicio de los trabajos para la
PLAZO MAXIMO asem esdelate " > trabajos pz 0se descefal ¢ s Lrabajos p
fabricacion, suministro e instalacion del mobiliario definido para fabricacion, suministro e instalacion del mobiliario definido para la
ENTREGA INICIAL o A
la entrega inicial entrega inicial
L] (LIMINTO ACUASORDS CANTOAD ‘fami v
u BENCH DPERATIVG (2 PAY) & 2418
n MESA DESPACHO 2 .
8 ) MESA DESPACHO ALTA DIRICOON ]
7 T = [ ELEMENTO IMPORTE UNITARIO | CANTIDAD
WNTOTEW 0 1.01 BENCH OPERATIVO (2 PAX) 624,33 40
18 MESA RELNIONES COMPONSLE - — 1.02 MESA OPERATIVA (1 PAX) 375,20 10
SON TOTIM 5 1.03 MESA PUESTO DE CONTROL 200CM 1.029,71 15
1 [T P ) MEZA PLESTO DE CONTAOL 1506M 6,05 >
it} MESA DI REUINIONES 6 PAX 1 ;. 105 MESADESPACHO 1.358.83 10
1.06 MESA DE ATENCION 1.23947 30
= A RS A T S o 1.07 MESA DE REUNIONES COMPONIBLE - contotem 263,80 10
IMPORTE UNITARIO d MESA SALA DE : 0.333,71 1.07 MESA DE REUNIONES COMPONIBLE - sin totem 257,08 14
, 10 ARG RETALES BENGH . Y 1.08 MESA UE_REUNIONES PLEGABLE 354,79 15
POR cATEGoRlA DE = — 1.09 MESA COMEDOR 152,75 20
3 SRUSOAFINED SN o e 110 ALMACENAMIENTO MODULAR TAQUILLA (6 PAX) 752,86 40
MOBILIARIO L2 AMACINAVENTO MOOULAR TAGUAIA 10 94 111 ALMACENAMIENTO MODULAR TAQUILLA (8 PAX] 971,21 2
L3 TAQUELA VESTUARIO WETALICA (1x1) w0 92,44 112 ARCHIVO METALICO BENCH 367,25 30
113 ARCHIVO METALICO MEDIO 508,50 S
Lis TACUILLA VESTUARIO FENOLICA (2:43) » s34 v
114 ARCHIVO METALICO ALTO 514,15 22
S BANCD VESTUARIO ASIENTO MEAMINA Q 3 115 MUEBLE AUXILIAR 247,19 20
e BANLS VESTLARD ALENTO FEMSLCD “ 102,32 116 BRAZO SIMPLE SOPORTE MONITOR #C 168,94 50
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oty ) iz 119 PAPELERAS DE RECICLAJE PARA OFICINA 187,50 100
necro s s164
NG 0 s
1 soRTA G » ax2
10 PANTALLA FRONTAL BENCH OPERATIVO o L]

Tal como se puede observar en el cuadro anterior:

- Enla nueva licitacion se incluyen en total 19 categorias de mobiliario, de las que cerca del 40% de

ellas corresponden a nuevas tipologias de mobiliario no incluidas en el contrato 7721000262,

resuelto anticipadamente, ni de los otros dos contratos de suministro de mobiliario para espacios

de oficina actualmente en vigor.

- Para el calculo del precio unitario de referencia en la nueva licitacion se han tenido en cuenta tanto

el incremento de IPC respecto a junio de 2021, fecha de presentacion de ofertas para el contrato

anterior (N2 7721000262), como el incremento de los costes de materia prima y de logistica en los

ultimos 3 afios. Hay que considerar a su vez que la oferta adjudicataria del anterior contrato

resultd temeraria y que por tanto estaba por debajo de precios del mercado.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2024 2025
IMPORTE PERMITIDO 144.358,32 € 169.844,03 €
PEP 24/76 25/76
EXPEDIENTE Nuevo Nuevo

MEMORIA JUSTIFICATIVAY SOLICITUD DE CONTRATACION
SC N2 200000D4100
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