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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE
REFORMA, SUSTITUCION Y ADECUACION EN LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION DE DIVERSOS CENTROS DE SALUD DE LA GERENCIA ASISTENCIAL
DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

El expediente contempla los siguientes lotes:

LOTE 1: REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
GUAYABA

LOTE 2: SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRIO/CALOR, CLIMATIZADORES Y
RECUPERADORES EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANGELES

LOTE 3: SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRiIO/CALOR EN EL CENTRO DE SALUD JOSE
MARIA LLANOS

LOTE 4: REFORMA DE LA CENTRAL DE CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD ARROYO
MEDIALEGUA

LOTE 5: ADECUACION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD SAN
JUAN DE LA CRUZ

LOTE 6: SUSTITUCION DE ENFRIADORA EN EL CENTRO DE SALUD MARQUES DE LA
VALDAVIA
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LOTE 1. REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE
SALUD GUAYABA

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE REFORMA DE
LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD GUAYABA

1. OBJETO.

Este pliego tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de los trabajos para la reforma de
las instalaciones de climatizacion asi como la instalacion de los equipos y elementos
necesarios para distribuir la energia térmica necesaria para cubrir la actual demanda.

Los trabajos se realizaran en el Centro de Salud Guayaba de la Gerencia Asistencial, segun
las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Gonzalo Mazariegos Macias.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y servirdn de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Guayaba", situado en calle Antonia Rodriguez Sacristan, 4, 28044, Madrid,
su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de la totalidad de las instalaciones de climatizacion, bombas de calor aire-agua,
cuadros eléctricos de alimentacién, climatizadoras y unidades interiores, incluidos los trabajos
auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o
indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefializacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
gque se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracién de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Guayaba" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad
para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con una
antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio
de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de presentacion
de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos.

Comprendera un andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejar4 un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Anadlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
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y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
sera automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacién
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estard a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentard, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas

zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
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actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria.

Todos los cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados
previamente por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria _de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, o de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusion de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio nUmero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de los nuevos equipos
y su pertinente instalacion, asi como todos los elementos necesarios y contemplados en el
proyecto de la actuacion, objeto del presente contrato y al pago de todas las tasas e impuestos
derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los
diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccién Técnica de
Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria revisard, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
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Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccidn Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccidon que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en méaquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Serd el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

o Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.
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e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento.

o Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuaciéon. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacion y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitaré a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacién de la misma.
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LOTE 2: SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRIO/CALOR, CLIMATIZADORES Y
RECUPERADORES EN EL CENTRO DE SALUD LOS ANGELES

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRIO/CALOR, CLIMATIZADORES Y
RECUPERADORES EN EL CENTRO DE SALUD "LOS ANGELES" DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucion de la produccion de calor y frio compuesto por enfriadora y caldera existente por
una bomba de calor, asi como la sustitucion de dos climatizadores con recuperacion por otros
nuevos, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Miguel Angel
GoOmez Sierra.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

> Planos

> Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
> Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Los Angeles", situado en calle Totanés, 1, 28041, Madrid, su horario de
funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de los nuevos elementos, bomba de calor y climatizadores, incluidos los trabajos
auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o
indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacién, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefializacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
gque se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracién de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Los Angeles" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con
una antelaciéon minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos.

Comprendera un anlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejar4 un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria deberé contener, al menos:

- Andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantaciéon de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
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y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

¢ Memoria de seguridad y salud.

Se redactard una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra.

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
sera automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el 6rgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi

como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
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e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sdbados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria.
Todos los cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados
previamente por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéendose maodificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, 0 de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusiéon de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio numero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de los nuevos equipos
a instalar, asi como todos los elementos necesarios y contemplados en el proyecto de la
actuacion, objeto del presente contrato, y al pago de todas las tasas e impuestos derivados
de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes
organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisard, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucidn de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccidn Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracién entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y peridédicas de
inspeccidon que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecuciéon. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.
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Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Serd el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso hecesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningan residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas préacticas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nUmero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
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e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podrd manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendrén en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hard una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitaré a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y

autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.
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LOTE 3: SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRIO/CALOR EN EL CENTRO DE
SALUD JOSE MARIA LLANOS.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE FRIO/CALOR EN EL CENTRO DE SALUD JOSE
MARIA LLANOS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucidn de los trabajos necesarios para
la sustitucion de la produccién de calor y frio, compuesto por bombas de calor autbnomas
existentes, por dos bombas de calor y tres unidades de tratamiento de aire, segun las
especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Miguel Angel Gémez Serra.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y servirdn de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

> Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "José Maria Llanos", situado en calle Cabo Machichaco, 62, 28053, Madrid,
su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de las dos bombas de calor y tres unidades de tratamiento de aire, incluidos los
trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o
indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefializacion de las zonas de obras estard4 en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
que se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracion de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"José Maria Llanos" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales
y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion
con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacion. La visita se realizard al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

¢ Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un anlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describird la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejard un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucién, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y andlisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
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el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
andlisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
serd automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el 6rgano de contratacion. A este respecto,
se estard a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

o Laejecucidn de la obra se desarrollard en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que ho interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
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Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacién sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucion deberd ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria _de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, o de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusion de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio nimero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de las bombas de calor
y unidades de tratamiento de aire, asi como todos los elementos necesarios y contemplados
en el proyecto de la actuacion objeto del presente contrato, y al pago de todas las tasas e
impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos
por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria revisara, aprobard y aceptard el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la

supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
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calidad mas exigentes, ejecutdndose estas funciones por personal adscrito a la Direccidén
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccién Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccién que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacién de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores autbnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en méaquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualqguier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado

dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplird la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestién de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmaosfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de protecciéon de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caréacter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del niumero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitard, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.
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e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.
e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecuciéon de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcioén, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podr4 manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucién se ird minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y

autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacién de la misma.

22



*******

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

LOTE 4: REFORMA DE LA CENTRAL DE CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD
ARROYO MEDIALEGUA

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
REFORMA DE LA CENTRAL DE CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD "ARROYO
MEDIALEGUA" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucion de los actuales generadores de frio por bombas de calor aire-agua, en el Centro
de Salud Arroyo Media Legua de la Gerencia Asistencial, segun las especificaciones
contenidas en el Proyecto redactado por D. Ignacio Torres Martinez.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y servirdn de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

> Mediciones y presupuesto

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Arroyo Medialegua”, situado en calle Arroyo de la Media Legua, 35, 28030,
Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de las nuevas bombas de calor aire-agua, incluidos los trabajos auxiliares que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas
zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacidén, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud.
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Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializacion
de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad
y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
gue se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracién de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Arroyo Medialegua" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales
y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion
con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. La visita se realizard al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria deberé contener, al menos:

- Anadlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
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demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
sera automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estard a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobard y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentard, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi

como su dedicacidn en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
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o Laejecucién de la obra se desarrollard en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria.
Todos los cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados
previamente por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria _de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, o de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusion de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio nUmero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de las nuevas bombas
de calor aire-agua, asi como todos los elementos necesarios y contemplados en el proyecto
de la actuacion, objeto del presente contrato, y al pago de todas las tasas e impuestos
derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los
diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de
Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria revisard, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccién Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracién entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccién que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en méaquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.
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Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Serd el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso hecesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas préacticas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
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e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccidén
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacién. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucién se ird minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean

necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacion y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.
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Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacién de la misma.
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LOTE 5: ADECUACION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE
SALUD SAN JUAN DE LA CRUZ.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
ADECUACION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
"SAN JUAN DE LA CRUZ". DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucién de la actual enfriadora por dos bombas de calor, asi como la instalacién de un
depdsito de inercia para conexionar a la instalacion existente, en el Centro de Salud San Juan
de la Cruz de la Gerencia Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto
redactado por D. David Gutiérrez Gimeno.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

> Mediciones y presupuesto

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "San Juan de la Cruz", situado en avenida San Juan de la Cruz, s/n, Pozuelo
de Alarcén, 28223, Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos,
de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de las nuevas bombas de calor y depoésito de inercia, incluidos los trabajos auxiliares
gque, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a
determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacidén, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefalizacion de las zonas de obras estar4 en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
gque se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracién de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"San Juan de la Cruz" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales
y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion
con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. La visita se realizard al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un anlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejard un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria deberé contener, al menos:

- Andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantacién de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
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y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
sera automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el 6rgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobard y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentard, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi

como su dedicacidon en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
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e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sdbados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacién sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucion debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéendose maodificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, 0 de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusiéon de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio numero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de las nuevas bombas
de calor y depésito de inercia, asi como todos los elementos necesarios y contemplados en
el proyecto de la actuacion objeto del presente contrato, y al pago de todas las tasas e
impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos
por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario deberd presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisard, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucidn de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccién Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y peridédicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucién. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podré requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en méaquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.
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Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Serd el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso hecesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas préacticas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
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e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.
Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucién se ird minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizardn cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitaré a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y

autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.
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LOTE 6: SUSTITUCION DE ENFRIADORA EN EL CENTRO DE SALUD MARQUES DE LA
VALDAVIA

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE ENFRIADORA EN EL CENTRO DE SALUD "MARQUES DE LA
VALDAVIA" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucion de la actual enfriadora por una bomba de calor en el Centro de Salud Marqués
de la Valdavia, de la Gerencia Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el
Proyecto redactado por D. David Gutiérrez Gimeno.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y servirdn de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

> Mediciones y presupuesto

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Marqués de la Valdavia", situado en paseo de la Chopera, 100, Alcobendas,
28100, Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a
21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de la nueva bomba de calor, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia
de las actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e
instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacidén, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefalizacion de las zonas de obras estar4 en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. En el caso en el
gue se produzca una parada total o parcial de la produccion de climatizacion en el Centro de
Salud, sera necesario mantener las condiciones de confort y garantizarlas a lo largo de toda
la duracién de la obra.

La ejecucion de las obras no afectard al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Marqués de la Valdavia" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones
especiales y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticién a la Gerencia para su
autorizacion con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion
de ofertas en el anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del
plazo de presentacidén de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejar4 un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria deberé contener, al menos:

- Andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentaciéon de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

¢ Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad sobre el plazo
establecido en proyecto. Cualquier plan, diagrama o esquema de ejecucion de obra aportado
para justificar este punto no solo establecera periodos de tiempo sino que se relacionara con
el planteamiento especificado en la memoria de ejecucion de los trabajos (recursos humanos
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y medios materiales destinados a cada actuacion, rendimientos, identificacion de las
actividades, horarios especificos...) y todo el detalle necesario para justificar el periodo de
ejecucion.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccién y demolicién especifico para la obra,
sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4 (doble cara, margenes 2 cm,
tipologia Calibri, 11p, espaciado simple). Toda propuesta que supere los limites establecidos
sera automaticamente descartada y la oferta presentada no sera valorada.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el 6rgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente asi

como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
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e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sdbados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria.
Todos los cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados
previamente por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucion debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéendose maodificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

La entrega del Estudio Técnico requerido y la justificacion de cada uno de los puntos
anteriormente descritos (memoria de la ejecucién de los trabajos, programa de trabajo,
memoria de seguridad y salud y gestién medioambiental de |la obra) seran de caracter obligado
y la no presentacién de dicho documento, 0 de alguno de sus puntos, supondra un motivo de
exclusiéon de la oferta por no cumplir con las prescripciones técnicas del presente pliego. La
calidad del Estudio Técnico aportado en la oferta sera valorada en el criterio numero 3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha la nueva bomba de calor
proyectada, asi como todos los elementos necesarios y contemplados en el proyecto de la
actuacion, objeto del presente contrato, y al pago de todas las tasas e impuestos derivados
de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes
organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario deberd presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisard, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucidn de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccidn Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracién entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccién que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccién y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencidn de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en méaquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.
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Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Serd el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso hecesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podré verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas préacticas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
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e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar en la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcién, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podrd manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hard una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitaré a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y

autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacién de la misma.
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