Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE LUNAS FRONTALES
DE CABINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL
MATERIAL MOVIL

NUMERO DE LA S.C: 3000010283

Direcciéon:  Secretaria General Area:  Aprovisionamiento
Metro de Madrid, S.A.

Division: Econdmico - Financiera Servicio: Compras

Aprobado por: Santiago Ruedas

Fecha: Febrero-2024




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion del inicio de un
proceso de licitacion para la contrataciéon del suministro de lunas frontales de cabina
para el mantenimiento de los trenes de material movil.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Suministro de lunas frontales de cabina para el mantenimiento de los trenes de
material movil.

Los repuestos objeto de la licitacion se han dividido en dos lotes. La division se
ha realizado en base a la especificidad de su naturaleza, la complejidad de su
geometria y las exigencias de suministro. Los lotes son los que a continuacién
se indican:

e LOTE 1: LUNA FRONTAL SERIE 2000B

Ref. interna Texto breve de material Cantidad

188054 LUNA PARABRISAS CABINA 30 UN

e LOTE 2: LUNA FRONTAL SERIE 6000

Ref. interna Texto breve de material Cantidad

173008 LUNA FRONTAL CABINA 10 UN

Estamento responsable de |a ejecucién de] contrato

Servicio de Compras.

val timado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 300.000 euros (IVA no incluido)

LCSP)

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades
de materiales a suministrar.



Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

Base imponible (BI): 300.000,00 euros

Importe del I.V.A.: 63.000,00 euros

Presupuesto base de licitacion (PBL): 363.000,00 euros, IVA

incluido

Desglose por lotes:

Lote Bl (€) IVA (€) | PBL (€)

1 195.000,00 40.950, | 235.950,
00 00

2 105.000,00 22.050, | 127.050,
00 00

Tabla 1: Presupuesto Base Licitacion por Lotes

" icitacié . 100.2 LCS

los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el

siguiente desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 260.869,57 €

Costes directos (98%) 255.652,18 €

Costes indirectos (2%) 5.217,39 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 23.478,26 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE) 15.652,17 €
Base Imponible 300.000,00 €
IVA (21%) 63.000,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Base 363.000,00 €

imponible + [VA)

Tabla 2: Desglose de costes




CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 169.565,22€
Costes directos (98%) 166.173,92 €
Costes indirectos (2%) 3.391,30 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 15.260,87 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE) 10.173,91 €
Base Imponible 195.000,00 €
IVA (21%) 40.950,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Base
imponible + IVA) 235.950,00€
Tabla 3: Desglose de costes Lote 1
CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 91.304,35¢€
Costes directos (98%) 89.478,26 €
Costes indirectos (2%) 1.826,09 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 8.217,3%9 ¢
Beneficio Industrial (BI) (6% PE) 5.478,26 €
Base Imponible 105.000,00 €
IVA (21%) 22.050,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Base 127.050,00 €

imponible + IVA)

Tabla 4: Desglose de costes Lote 2

s 2 p; 2

No procede

Divisién en lotes:

Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

Lote 1: LUNA FRONTAL SERIE 2000B

Lote 2: LUNA FRONTAL SERIE 6000

Limitacién en la presentacién de ofertas

= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X si




Limitacién en el numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador

= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un ndamero
limitado de lotes:

X NO

Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: diez y ocho (18) meses o
hasta agotar la ejecucién del importe del mismo.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato

- Prérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato
Suministros

Procedimiento de licitacion
Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y
simplificado abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a
los limites que establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se
retnen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un
procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de
adjudicacion:

Se ha optado por esta opcién ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por



esto, por lo que se ha considerado el precio como Unico factor
determinante de la adjudicacién del contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl

En parte del contenido

- Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o
en parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas:

Los planos/documentacién técnica son documentacién interna de Metro,
por lo que se considera necesario tener un control de las empresas que
acceden a ellos. Han sido desarrollados parcial o totalmente por otras
empresas distintas a Metro de Madrid.

Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO




3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Las lunas frontales de cabina permiten la correcta visibilidad del conductor del tren y
evitan la entrada de cualquier elemento en el interior del habitaculo, proporcionando
seguridad y proteccion al conductor del tren. También aportan confort térmico,
acustico y visual al interior de la cabina, siendo elementos importantes que garantizan
la seguridad y el confort en el interior de las cabinas de conduccion. Las lunas frontales

se sustituyen en funcién de su deterioro, desgaste o cuando resultan danadas.

En esta ocasion, para la estimacion de la cantidad de lunas a suministrar, se tienen que
realizar unas cantidades minimas de pedido, para asegurar que las economias de
escala sean econdmicamente rentables para Metro de Madrid. El proveedor
adjudicatario del contrato debera entregar una unidad de verificacion con el objeto de
comprobar que dicha unidad suministrada cumple con todos los aspectos
dimensionales indicados en los planos y puede ser correctamente instalada. Una vez
verificada dicha unidad por parte de Metro de Madrid, se informara del resultado,

procediendo en cualquier caso a la devolucién de dicha unidad al contratista.

Una vez validada la unidad de verificacion, la totalidad de la cantidad de cada lote se
suministrard en una (1) Gnica entrega, no obstante, se podra establecer una

planificacion de entregas, como se indica en la tabla adjunta:

REF.
LOTE INTERNA UNIDADES CONTRATADAS
Lote 1: Suministro de Lunas 2000B 188054 30
Lote 2: Suministro de Lunas 6000 173008 10

Tabla 5. Planificacion de entregas.

4 ANTECEDENTES

A continuacion, se detallan los datos de las ultimas contrataciones realizadas de estos

repuestos.
REF. T PRECIO | IMPORTE
LOTE INTER conmiro FECHA CONTRATISTA | NuMsc | UNITAR | ADJuDICA
NA 10 (€) DO (€)
Lote 1: 18805 | 45160003 | 29/02/20| _ OFIEINA 1 20500050 | 2.260, | 11.300,0
Suministro de 4 o1 16 COMERCIAL 02 00 0
Lunas 2000B OXA, S.A.
Lote 2: 17300| 45170010 | 26/07/20 RAIL LINE 30000066 | 3.774, | 7.548,00
Suministro de 8 89 17 COMPONENT 25 00




[ Lunas 6000 | | | [ ssL | | [ |

Tabla 6. Contrataciones anteriores.

Es la primera licitacion agrupada de estos materiales, por lo tanto, no se puede
establecer una comparacién de alcances con ninglin contrato precedente similar, ya
que la actual licitaciéon se realiza para los proximos 18 meses, y la contratacion de los
menores descritos en la tabla anterior se realizaban para cubrir la cobertura de 12

meses.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacién, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 105.540,00 euros respecto a la anterior contratacion.

PRESUPUESTO
LOTES MATRICULA | CANTIDAD 32 SRS BASE DE
UNITARIO REFERENCIA
LICITACION
Lote 1: Luna
frontal serie 188054 30 UN 2.260,00 € 67.800,00 € 195.000,00 €
20008B.
Lote 2: Lunas
frontal serie 173008 10 UN 3.774,00 € 37.740,00 € 105.000,00 €
6000.
TOTAL| 105.540,00 € 300.000,00 €

Tabla 6. Cdlculo valor estimado.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacion con precios fijos durante toda su duracion, tiempo trascurrido desde la
anterior contratacion, situacion del mercado y gastos de la licitacion. Teniendo en
cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitaciéon SIN IVA una vez
redondeado de 300.000,00 €.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitaciéon coincide y es de
300.000,00 euros.



6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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