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Para la realizacion del presente presupuesto se ha utilizado la Base de
Precios de la Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid, en
su versién 8.0 del afio 2022.



1 - CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA



CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
di0010A030 h Oficial primera 20,40
di0010A040 h Oficial segunda 18,82
di0010A050 h Ay udante 18,16
diO010A060 h Pedn especializado 17,46
diO010A070 h Pedn ordinario 17,34
dio010B010 h Oficial 12 encofrador 19,99
di0010B020 h Ay udante encofrador 18,76
di0010B030 h Oficial 12 gruista 19,47
di0010B040 h Oficial 12 ferralla 19,99
di0010B050 h Ay udante ferralla 18,76
dic010B080 h Oficial cantero 19,47
di0010B090 h Ay udante cantero 18,50
dic010B100 h Oficial solador, alicatador 19,47
di0010B110 h Ay udante solador, alicatador 18,31
di0010B140 h Oficial y esero o escay olista 19,47
di0010B150 h Ay udante yesero o escayolista 18,50
di0010B160 h Oficial 12 cerrajero 19,47
di0010B170 h Ay udante cerrajero 18,31
di0010B180 h Oficial 12 carpintero 20,46
di0010B190 h Ay udante carpintero 18,50
di0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
di0010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76
di0010B230 h Ay udante fontanero 18,50
di0010B240 h Oficial 12 electricista 19,77
di0010B250 h Oficial 22 electricista 18,50
di0010B260 h Ay udante electricista 18,50
dio010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77
di0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50
di0010B290 h Ay udante Instalador telecomunicacion 17,75
dic010B300 h Oficial 12 pintura 19,30
di0010B310 h Ay udante pintura 17,69
di0010B320 h Oficial 12 vidrieria 18,77
di0010B420 h Montador especializado 22,38
di0010B430 h Ay udante montador es pecializado 18,50
diO010B490 h Brigada seguridad 28,67
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2 - CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
#DIP17SF001V ud  Modulo Fotov oltaico 540 wp 290,00
#KHRQ22M20T1 u Derivacion refnet KHRQ22M 176,00
#P18F1060 u Bastidor p/fregadero industrial 60x 60 cm 172,00
#diP15E10701 ud  Inversor trifasico 15 k W auto-red-control 3.410,00
#diP21PR 1401 m2  Regulacion rejilla 302,00
#diP23FXZQ15A ud Ud.interior Daikin FXZQ15A completa 1.155,20
#diP23FXZQ20A ud  Ud.interior Daikin FXZQ20A completa 1.190,40
#diP23FXZQ32A ud  Ud.interior Daikin FXZQ32A completa 1.236,00
#diP23RXYQ161 ud  Bomba de calor aire/agua R-32 Mul-Scroll 14.279,00
#diP23RXYQ163 ud  Soportes antiibratorios tipo goma 374,12
#diP23RXYQ20 ud  Ud.exterior Daikin RYYQ20 completa 22.709,60
#diP23ZMUL22 Ud  Panel decorativo modelo BYFQB0CW 420,00
#diP23ZMUL23 Ud  Mando cable.bluetooth.con sensor. blanco 209,00
#diP331S300 ud  Rétulo sefializ. metacrilato 14,00
#diP34BP021 kg  Tratamiento residuos peligrosos 0,20
diP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52
diP01AA125 m3  Arena silicea lavada frit. 12,84
diP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,75
diP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78
diP01CC010 t Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08
diP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63
diP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19
diP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92
diP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 38,51
diP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF 43,01
diP01CY050 m2  Malla de fibra de v idrio tejida 0,51
diP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,27
diP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38
diP01DA120 kg  Aditivo aireante 1,14
diP01DA130 m3  Agua 1,14
diP01DA150 ud Pequefio material 0,57
diP01DA220 kg  Fibra polipropileno 7,16
diP01EB020 m3  Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 140,99
diPO1EMO030 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 139,57
diPO1EMO040 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 139,57
diPO1EMO070 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 129,38
diP01EM080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 201,15
diPO1ET020 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26 159,69
diP01FA020 kg  Adhesivo C2ET porcelénico blanco 0,64
diP01FA035 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,73
diPO1FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19
diP01FJ040 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62
diP01FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64
diP01HA010 m3  Hormigon HA-25/F/20/X0 central 70,78
diPO1HA011 m3  Hormigon HA-25/B/20/X0 central 64,02
diP01HA021 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2 central 65,04
diP01HA026 m3  Hormigon HA-30/F/20/XC2 central 73,30
diP01HMO010 m3  Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87
diP01HM 100 m3  Hormigon HM-15/P/40/X0 central 55,68
diP01HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 55,84
diPOTHWO60 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m 3 8,77
diP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 62,33
diP01MC020 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40
diP01TMC040 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72
diPOTME130 m3  Mortero autoniv elante anhidrita suelo rad. 82,28
diP01U070 kg Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99
diP01U205 ud  Varilla roscada M12 1,80
diP01U230 ud  Resina de inyeccion HIT-RE 500 18,14
diP01U237 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,43
diP02CH100 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 11,46
diP02CVC020 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,67




CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diP02CVC030 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,03
diP02CVC040 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5,35
diP02CVMO005 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=110mm 5,74
diP02CVMO010 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,35
diP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,69
diP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59
diP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25
diP02CVW032 ud  Abraz. metdlica tubos PVC 90 mm. 0,93
diP02CVW040 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50
diP02CVW080 ud  Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,10
diP02CVW090 ud  Abraz.metélica tubos PVC 125 mm. 1,27
diP02EAF030 u Marco/reja cuadrada articulada FD 50x50 cm 42,41
diPO2EAM030 ud  Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 307,44
diP02ECH090 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.fund. 40,88
diP02EDC010 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00
diP02RV070 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm 4,13
diP02TVA010 ud  Pasamuros 110/200 418
diP02TVO031 m  Tub.PVC lisoj.elastica SN4 D=110mm 4,98
diP02TV0032 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=125mm 5,60
diP02TVO040 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,53
diP02TVO130 m Tub.PVC liso ev acuacién encolado D=50 1,26
diP02TVO140 m Tub.PVC liso ev acuacion encolado D=75 1,94
diP02TVO160 m Tub.PVC liso ev acuacién encolado D=110 2,97
diP02TVO170 m Tub.PVC liso ev acuacién encolado D=125 3,41
diP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77
diPO3ACC010 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,90
diPO3ACCO030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90
diPO3ACCO040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95
diPO3ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95
diPO3ALP010 kg  Acero laminado S 275JR 1,35
diP03ALTO030 kg  Acero en tubo cuadrado 1,55
diP03AM020 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,89
diP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,12
diPO3EL080 m2  P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,74
diPO3W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,62
diP04MW042 m Esquinero DM 40x40x 15 mm. 3,63
diP04N020 m2  Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 20,87
diP04N090 m Moldura de PVC P1509 16x 5mm. 4,82
diP04PWO010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52
diP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,37
diP04PW050 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48
diP04PWO060 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88
diP04PWO065 kg  Pastapara juntas PYL ambiente humedo 1,25
diP04PW110 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02
diP04PW120 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm 0,01
diP04PW130 ud  Tomillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01
diP04PW140 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01
diP04PW150 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01
diP04PW151 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm 0,01
diP04PW190 m Montante tabique PYL 46 mm 0,75
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 1,37
diP04PW270 m Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66
diP04PW280 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87
diP04PW370 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44
diP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 3,48
diP04PY050 m2  Placayeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27
diP04PY090 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 6,95
diP04RM010 kg  Mortero monocapa p/fratasar 0,42
diP04RR060 kg  Mortero revoco CSIIFW2 0,58




CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diP04RWO040 m2  Malla refuerzo 1,70
diPO4RW050 m Guardavivos plastico y metal c/malla 0,63
diPO4RW100 m Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,28
diPO4RW110 m Guardavivos enfoscado 0,93
diP04TF070 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x 600x 17mm laminada p.visto 14,69
diP04TK050 m2  Placa falso techo regist. PYL v inilo blanco 600x600x 13 mm perfil 6,65
diP04TWO005 m Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco 0,81
diP04TWO015 m Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco 0,97
diP04TW025 m Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco 0,97
diP04TWO027 m Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco 0,97
diP04TWO040 m Perfil angular remates 0,62
diP04TWO090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,99
diP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,28
diP04TW110 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47 0,44
diP04TW160 m Varilla roscada cuelgue falso techo 0,89
diP04TW175 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44
diP04TW180 ud  Pieza de cuelgue falso techo 0,16
diP04TW250 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38
diP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/ m2 0,60
diP06BG120 m2  Fieltro geotexfil poliéster 200 gr/m2 0,85
diP06BG130 m2  Fieltro geotex il poliéster 300 gr/m2 0,94
diP06BI040 kg  Emulsién asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,13
diP06BS050 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34
diP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41
diP06BS290 m2  Lam. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m2 gris 6,86
diP06SI050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,19
diP06SI090 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69
diP06S1120 m Sellado silicona neutra =20 mm. 1,83
diP06SL060 m2  Lamina PVC-Pe=1,2mm. FV gris 5,71
diP06SL070 m2  Lamina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris 7,19
diP06SL080 m2  Lamina PVC-P e=1,5mm. FV gris 6,64
diPO6WA010 kg THF 8,78
diPO6WAOQ70 m Perfil colaminado encuentro peto lam. PVC 2,73
diP06WC030 ud Cazoleta EPDM desagiie normal D=110 14,57
diPOBWC052 ud  Sumidero plano EPDM D125 12,06
diP06WC070 ud  Paragravilla universal PVC 3,41
diP07AL190 m2  Lamina acustica PE-XC e=10 mm 1,56
diP07CE030 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,13
diP07CE035 m Cog. elastomér. D=20 3/8" e=9 1,22
diP07CE045 m Cog. elastomér. D=25; 1/2" e=9 1,42
diP07CE055 m Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9 1,92
diP07CE150 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23
diP07CE901 m Coquilla elastom. frigorifica e=10 mm D=6 mm 1,51
diP07CE903 m Coquilla elastom. frigorifica €=10 mm D=10 mm 2,14
diP07CE905 m Coquilla elastom. frigorifica =10 mm D=13 mm 2,32
diP07CEQ07 m Coquilla elastom. frigorifica =15 mm D=15mm 2,53
diP07CE908 m Coquilla elastom. frigorifica €=20 mm D= 15 mm 6,12
diP07CE909 m Coquilla elastom. frigorifica e=15 mm D=18 mm 2,92
diP07CE911 m Coquilla elastom. frigorifica e=15 mm D=22 mm 3,19
diPO7CE913 m Coquilla elastom. frigorifica €=20 mm D=28 mm 5,25
diP07CE914 m Coquilla elastom. frigorifica =25 mm D=28 mm 11,94
diP07CS140 m  Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 20,24
diP07CS160 m Cog. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0 23,38
diPO7TE102 m2  Plancha EPS 25 k g/m3 e=20 mm 2,42
diP07TWO083 m2  Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 2,92
diPO7TWO087 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82
diPO7TW093 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 30 mm 1350x 600/12000x 600 mm 3,06
diP07TX103 m2  Panel XPS liso 60 mm resistencia compresion >300 kPa 12,73
diP07TX104 m2  Panel XPS liso 80 mm resistencia compresion >300 kPa 14,88
diP07TX211 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 8,33
diPO7W140 m2  Film protector polietileno 0,13




CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diP08C050 kg  Liquido de curado 130 1,84
diPO8EPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 19,33
diPOSEP0020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11
diPO8BEPP030 m Huella gres porcelanico 19,20
diPOBEPP080 m Contrah. gres porcelanico 4,36
diPOBEPP240 m Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,99
diPOBEPP320 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,47
diPO8FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 4,61
diPO8MA020 kg  Adhesivo contacto 0,27
diP08MA120 kg Adhesiv o acrilico unilateral 2,29
diP08SW080 m Cordon soldadura en caliente rev estimientos v inilicos 0,36
diP08WB025 m Perfil Alum. Junta Dilat. Schliiiter-dilex-BT 27,38
diP08XBH010 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x 20 1,78
diPO8XVH110 m2  Baldosa hidraulica y tactil barras 7,78
diPO8XWO010 ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,22
diPO9ABC040 m2  Azulejo liso 20x 20 Blll blanco 7,60
diP09ABC056 m2  Azulejo liso 40x20 Blll color 8,73
diP09ABC150 m Cantonera PVC 0,96
diP09ABC 160 m Cantonera aluminio anodizado cuadrada 10,23
diPO9ABG080 m Moldura gres esmaltado media cafia 6,61
diPO9E030 ud  Material aux. anclaje encimera 6,54
diP09E130 m2  Encimera resina cuarzo e=3 cm. 99,05
diP10AA020 m Albardilla piedra artificial 30x 3cm 7,71
diP10VA020 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 6,52
diP11B035 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59
diP11B040 m2  Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94
diP11B050 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65
diP11C205 m2  P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL engatillada 95,20
diP11N085 m2  Vent fija interior DM rechap. formica o similar color 50,73
diP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69
diP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52
diP11RB240 ud Bisagra acero inox. 6,29
diP11RB250 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08
diP11RM010 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39
diP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41
diP11RW170 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,66
diP11TL055 m Tapajunt. DM LR rechap. formica o similar color 70x 10 1,99
diP11v125 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.rev.lam.alta presion HPL engatillada 89,98
diP11W020 ud  Tomillo ensamble zinc/pavén 0,05
diP12AAA050 ud  p.p. estructura aux .tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29
diP12AAAQ60 m Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39
diP12ALF040 m2  Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 84,60
diP12ALI010 m2  Ventana aluminio lacado color basculante RPT 134,01
diP12ALL020 m2  Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >2 m2<3m2 253,30
diP12ALL025 m2  Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >3m2 215,31
diP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 275,34
diP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 255,10
diP12ALR010 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49
diP12APE090 m2  Pers.alum. mini compacto alum. 65,95
diP12AW010 m Premarco aluminio 4,91
diP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm. 17,47
diP13BP020 m Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33
diP13BP040 m Pasamanos tubo 60x30 mm 14,24
diP13BT020 m2  Barandilla escalera celosia 37,28
diP13EF030 u Escalera fija con proteccion lateral altura hasta 4100 mm 1.359,81
diP137C013 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 9,21
diP13TP020 kg  Palastro 15 mm. 0,63
diP13WW020 ud  Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,48
diP13WW040 ud  Tope gomay acero inox. 2,11
diP14DL040 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acUst. L13 42,80
diP14EBO070 m2  Doble acristalamiento baja emisividad 4+4/16/4+4 83,78




CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diP14G010 m2  Espejo plateado 4 mm. 8,75
diP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,67
diP14W040 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,59
diP14W110 m Canteado espejo 0,54
diP15AA030 ud  Arq. pref. 30x30x 30 con tapa 16,28
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,48
diP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64
diP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09
diP15AE150 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 1,65
diP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 2,43
diP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61
diP15AE180 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 4,98
diP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05
diP15AE440 m Conductor cobre H1Z22Z2-K 1/1kV 1x6 mm? 1,12
diP15AF435 m Corrugado M20 Libre de hal ogenos 0,74
diP15AF990 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,13
diP15AI1030 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,39
diP15AZ010 ud  Transformador 44,04
diP15AZ020 ud  Unidad de control con alarma 88,77
diP15AZ030 ud  Pulsador tirador y botén de sefial 48,18
diP15AZ040 ud Boton de cancelacion alarma 38,40
diP15CA130 ud  Base fusible XS 24kV.-100A. 194,50
diP15EA010 ud  Soporte aluminio 30-45° 1 panel 45,34
diP15EC120 ud Estructura soporte 39,79
diP15FAA022 ud  Armario 2 filas 48 mddulos 18 mm DIN 102,55
diP15FAA024 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 153,90
diP15FAA031 ud  Armario 5 filas 120 madulos 18 mm DIN 452,22
diP15FAA033 ud  Armario 180 médulos DIN 537,93
diP15FAB100 ud  Armario 33 médulos, Alto 1830 mm 784,18
diP15FB030 ud  Arm. puerta 500x400x 150 75,49
diP15FD010 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 49,37
diP15F D020 ud  Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19
diP15FD050 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 135,11
diP15FD130 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 77,26
diP15FD150 ud Intautdiferencial 4x25 A 300 mA AC 170,98
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC 176,90
diP15FD170 ud Int.aut.diferencial 4x 63 A 300 mA AC 215,42
diP15FD190 ud  Intaut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC Selectivo 197,61
diP15F D240 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA si 201,50
diP15FD313 ud Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA si selectivo 219,84
diP15FD530 ud  Relé diferencial clase si 83,83
diP15FD570 ud  Transformador toroidal diametro 80 mm 75,78
diP15FE145 ud Contactor 2x20 A con selector 11,24
diP15FE760 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 13,53
diP15FE769 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 24,00
diP15FE770 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54
diP15FE771 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 25,18
diP15FET779 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 54,38
diP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42
diP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 67,84
diP15FE783 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 154,48
diP15FE784 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 191,16
diP15FE785 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA 201,42
diP15FNO16 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x40 A 107,18
diP15FN030 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 1P+N 144,18
diP15F0099 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96
diP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 154,42
diP15GA030 m Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,40
diP15GA040 m Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,63
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12
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diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,19
diP15GB250 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74
diP15GB260 m Corrugado M25 Libre de hal ogenos 1,00
diP15GB280 m Corrugado M40 Libre de hal ogenos 2,26
diP15GB290 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93
diP15GB380 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,39
diP15GB390 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,33
diP15GB400 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,28
diP15GB410 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,23
diP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19
diP15GE010 m Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00
diP15GE030 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,94
diP15GH145 m Bandeja de Rejilla 100X200 20,96
diP15GH150 m Bandeja de Rejilla 100X300 24,86
diP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 12,07
diP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 15,04
diP15GH510 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,37
diP15GH530 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,39
diP15GH580 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 100x 200 mm 5,54
diP15GH590 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 100x 300 mm 6,64
diP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19
diP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,34
diP15GM010 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48
diP15GM020 m Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,70
diP15GM 110 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0,64
diP15GM120 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 25 mm 0,75
diP15HA070 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 7,16
diP15HA100 ud Marco y bastidor 2 mddulos dobles 4,54
diP15HC010 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63
diP15HC030 ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,01
diP15LAC111 m Corrugado M50 Libre de hal ogenos 2,93
diP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,98
diP15MEO010 ud  Interruptor unipolar 1,56
diP15ME080 ud Base e. bipolar con t.t. ltral. 2,11
diP15ME085 ud  Baseench. estanca. bipolar con t.t. ltral. 4,44
diP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18
diP15ME120 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98
diP15MW120 ud  Interruptor unipolar estanco 4,93
diP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27
diP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43
diP15MW160 ud  Detector de presencia en techo 37,07
diP15T7010 ud  Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,50
diP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49
diP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,29
diP15T050 ud  Registro de comprobacién + tapa 12,24
diP15T060 ud Puente de comprobacion 4,26
diP15T065 ud  Soldadura Aluminotémica. cable/cable 2,39
diP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39
diP15T080 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,58
diP16BB300 ud  Estancaled 4000 Im L=1200 mm 91,01
diP16BE010 ud  Sensor multifuncion 0-10V 19,92
diP16BE431 ud  Lum.emp.asimétrica 1x39 W HF i/llamp 89,76
diP16BE631 ud Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 92,87
diP16BEG51 ud  Luminarialed 4500 Im 600x 600 mm regulable 107,12
diP16BI462 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 85,21
diP16BK240 ud  Aplique exterior led 1600 Im 47,92
diP16E139 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1h 225 I0m LED 40,17
diP16E281 ud  Ssitema autotest 14,30
diP17GS050 m Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 9,06
diP17GS060 m Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,28
diP17GS080 m Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 19,14
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diP17J1050 m Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm. 8,99
diP17J1130 ud  Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,22
diP17J1220 ud  Derivacion M-H 45° D100 mm. 8,95
diP17J1300 ud Manguito dilat. H-H D110 mm. 5,00
diP17PR030 m  Tb PE reticulado ¢16 1,27
diP17PR040 m  Tb PE reficulado ¢ 20 1,87
diP17PR050 m  Tb PE reticulado ¢25 2,92
diP17PU010 m Tubo multicapa 16x2 mm 1,75
diP17PU020 m Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,62
diP17PU030 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,27
diP17PU040 m Tubo multicapa 32x3 mm 6,04
diP17PU110 ud  P.p. acces. 16x2 1,40
diP17PU120 ud P.p. acces. 20x2,25 1,64
diP17PU130 ud  P.p. acces. 25x2,5 1,25
diP17PU140 ud  P.p. acces. 32x3 1,83
diP17SS040 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,85
diP178V040 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 2,14
diP17SV050 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,71
diP17SV070 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46
diP17vC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27
diP17vC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,59
diP17VC040 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,45
diP17VP020 ud  Codo M-H87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85
diP17VP030 ud  CodoM-H87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,42
diP17VP040 ud  CodoM-H87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,87
diP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85
diP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,28
diP17VP160 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,48
diP17XE010 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2" 3,50
diP17XE020 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,97
diP17XE030 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,96
diP17XE040 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11,11
diP17XE070 ud  Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 27,39
diP17XP030 ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,63
diP17XR040 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,87
diP17XR070 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 33,41
diP17XT010 ud  Valvula de escuadrade 1/2"a 1/2" 4,74
diP17XW050 ud  Puntodevaciadoy valvula 11/4 " 13,25
diP18CB010 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 191,58
diP18CB360 ud Barra doble abatible acero pulido 800 mm 112,90
diP18CC050 ud  Portarrollos acero inox. c/tapa 19,39
diP18CW070 ud  Dosifjabon c/puls 1,2 1. a.inox. 51,73
diP18D110 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50
diP18FA020 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno 75,01
diP18GF030 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89
diP18GF090 ud Grif. mmdo.ver.fre.cro. 95,19
diP18GS010 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontoldgico 149,90
diP18GS020 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 65,56
diP18GS060 ud  Grifo urinario temporizado 42,78
diP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75
diP18GW030 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,24
diP18I1B020 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83
diP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02
diP18LE070 ud  Lav.s/encim.D=400 mm. blanco 59,41
diP18LU010 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68
diP18LX040 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,91
diP18LX100 ud  Lavabo mural acces. completo 640x 550 mm 143,11
diP18WU010 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 99,31
diP18WV010 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan. 93,29
diP20AE122 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 140,91
diP20SCI1010 ud  Purgador automatico energia solar 21,89
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diP20TP320 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40 10,08
diP20TP325 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50 12,92
diP20TP375 ud  Manguito pp Ariete 25 D40 2,60
diP20TP380 ud  Manguito pp Ariete 25 D50 3,56
diP20TV020 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,52
diP20TV040 ud  Valvula de esfera 1" 11,42
diP20TV050 ud  Valvula de esfera 2" 30,99
diP20TV177 ud  Valv.retPN10/16 1" 5,31
diP21CF030 m2  Panel l.v.a.d. Climaver Neto 15,78
diP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 10,40
diP21CH065 m Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,77
diP21CH080 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 511
diP21CH090 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=175 6,05
diP21CT010 m2  Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina 20,47
diP21EB030 ud  Boca ex traccion chapa regulable D=100 9,14
diP21L010 m Tuberia cobre deshidratado 1/4" 2,35
diP21L011 ud  Abrazaderaisofonica 1/4" 0,18
diP21L012 ud  Abrazaderaisofénica 3/8" 0,22
diP21L013 ud  Abrazaderaisofonica 1/2" 0,31
diP21L014 ud  Abrazaderaisofénica 5/8" 0,31
diP21L015 ud  Abrazaderaisofénica 3/4" 0,33
diP21L016 ud  Abrazadera isofonica 7/8" 0,35
diP21L017 ud  Abrazaderaisofénica 1 1/8" 0,39
diP21L020 m Tuberia cobre deshidratado 3/8" 3,66
diP21L030 m Tuberia cobre deshidratado 1/2" 4,86
diP21L040 m Tuberia cobre deshidratado 5/8" 6,33
diP21L050 m Tuberia cobre deshidratado 3/4" 7,61
diP21L060 m Tuberia cobre deshidratado 7/8" 10,70
diP21L070 m Tuberia cobre deshidratado 1 1/8" 13,42
diP21PR140 ud  Compuerta regulacion 400x 200 63,85
diP21RR900 m2  Rejilla retorno lamas 370,54
diP21RS900 m2  Rejilla impulsion deflexion simple 375,78
diP21RX160 ud  Rej.p/toma aire. ext. 600x 300 40,30
diP21V600 ud  Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 105,21
diP21v630 ud  Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 255,73
diP21WA280 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor, control tempy control C02 7.131,15
diP22DA070 ud  Amplificador de potencia240 W 442,15
diP22DK010 ud  Dif. metal falso techo 5", 6 WRMS 28,36
diP22DM020 ud  Pupitre micro. gong 148,21
diP22D0010 ud Proy .cilind.plast. 20 WRMS 118,24
diP22DR020 m 2 hilos libre de halégenos2,5 mmz2. 1,14
diP22DV030 m 2 hilos 1,5 mm2. 0,67
diP221B040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,51
diP221B110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,98
diP22IF160 m Cable fibra 6ptica mulimodo 50/125 um 6 f.o 2,48
diP2211040 ud  Cassetprotec.12 empalmes F.O. 12,98
diP2211100 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex 75,52
diP22IL021 ud  Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ452 m 2,70
diP221L081 ud  Latiguillo fibra 6ptica LSZH multmodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,86
diP22IL123 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,97
diP22IM010 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,35
diP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27
diP22IM050 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP 8,25
diP22IM070 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,79
diP22IM080 ud  Rétulo para toma 0,38
diP221P025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 103,34
diP22IP050 ud  Tapa puerto RJ45 0,65
diP22IP060 ud  Placa marcado de paneles 0,74
diP22IP070 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,69
diP22IR030 ud  Armario Rack 19"24 U 441,73
diP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 15,13
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diP22IW10 ud  Antena Omnidireccional POE 47,68
diP22TR260 ud  Conjunto de v entilacién RITM 170,16
diP23FA030 ud Detector dptico de humos 19,67
diP23FA090 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas 219,33
diP23FA131 ud  Tarjeta de 1 z ona deteccion convencional 106,78
diP23FB010 ud Puls. de alarma de fuego 8,43
diP23FC010 ud  Sirena electronica optico-acustica. conv. int. 69,00
diP23FF070 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 189,98
diP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 32,47
diP23FJ130 ud  Extintor CO25kg. de acero 60,97
diP23FK100 ud  Senal poliprop. 297x 420mm.fotolumi. 2,28
diP23FL080 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32
diP23FL120 dm2 Almohadilla intumescente 21,46
diP23FL140 kg  Mortero seco para sellados 1,64
diP23FM080 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 99,92
diP23FM090 ud Cierre antipanico. 2H. 194,64
diP23FM140 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm 312,15
diP23FM410 u Select. de cierre puertas dos hojas 64,49
diP23FW015 ud Manguera 2x 1,5 mm2 RF 1,43
diP23RC030 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado 163,51
diP23RD020 ud  Detinfrarr.pasivo lente plana 10 m. 19,62
diP23RE020 ud  Sirena interior 1 tono con flash 13,85
diP23RE090 ud  Bateria 18,48
diP23RE100 m  Cableado 8 x 0,22 mm?+ 2 x 0,75 mm? 0,78
diP24AE226 ud  Ascensor elec. s/c mag. 3 par. 8 pers. 630 kg 17.848,78
diP24AE330 ud  Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s. 939,41
diP25EI020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19
diP25J020 | E. alcidico-uretanado 12cal. b/n mate 9,09
diP25J090 | Esmalte metélico rugoso 9,92
diP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,04
diP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78
diP250U080 | Minio electrolitico 571
diP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68
diP27EA020 ud ltinerario accesible 320x 160 mm 4,09
diP27EA030 ud  Ascensores accesibles 120x 120 mm 3,83
diP27EA060 ud  Servicios higiénicos accesibles 50x 200 mm 3,07
diP31BA010 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 81,07
diP31BA020 ud  Acometida prov. sane. a caseta en s uperfic. 115,65
diP31BA030 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 177,47
diP31BC030 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.325,51
diP31BC050 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios 3.233,13
diP31BC070 ud  Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.355,57
diP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 831,39
diP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,91
diP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54
diP31BM060 ud Horno microondas 18 I. 700W 93,71
diP31BM070 ud  Taquilla metélica individual 87,79
diP31BM080 ud  Mesamelamina para 10 personas 177,03
diP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 91,01
diP31BM100 ud  Deposito-cubo basuras 27,70
diP31BM110 ud  Botiquin de urgencias 21,63
diP31BM120 ud  Camilla portatil evacuaciones 135,69
diP31BM130 ud  Taburete urgencias 28,18
diP31BM140 ud  Vitrina medicamentos 412,92
diP31BM150 ud  Papelera 23,09
diP31BM160 ud  Camilla fija 157,95
diP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x 7 cm. 224,55
diP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55
diP31CB070 m Valla metalica 1,55
diP31CB110 m2  Cerram. prov. malla galvanizada 9,47
diP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,85
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diP31CE010 ud  Lampara portatil mano 11,57
diP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,34
diP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,61
diP31CE040 ud  Grapa para pica 2,59
diP31CE050 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 140,19
diP31CI010 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19
diP31CI030 ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 75,19
diP31CM030 ud  Soporte metélico IPN-140 22,79
diP31CR010 m2  Malla tupida tejido sintético 1,65
diP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,11
diP31CR040 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 131,86
diP31CR050 m Cuerda de atado redes de s eguridad 0,41
diP31CR070 m Malla pléstica stopper 1,00 m 0,98
diP311A010 ud  Casco seguridad basico 4,96
diP311A020 ud  Pantalla de mano soldador 8,03
diP311A030 ud  Pantalla proteccién c. particulas 9,92
diP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,96
diP311A050 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22
diP311A190 ud Gafas cazoleta visores vidrio 13,39
diP311A210 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,94
diP311A280 ud  Partapones antiruido PVC 0,55
diP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 21,04
diP31IC040 ud  Impermeable 3/4 plastico 11,01
diP31IC050 ud  Mandil cuero para soldador 16,57
diP311C070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75
diP31IM050 ud  Par guantes latex 3,01
diP31IM060 ud  Parguantes serraje manga 12 2,93
diP31IM080 ud  Parguantes serraje forrados 413
diP31IM090 ud  Par guantes dielectricos B.T. 17,50
diP31IP030 ud  Par botas goma 14,44
diP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 38,49
diP311P110 ud  Parde botas lonay serraje 30,72
diP311S005 ud  Arnés am. dorsal y pectoral 46,82
diP311S011 ud  Cinturén amarre lateral doble regulacién 42,37
diP311S023 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 54,64
diP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 12,26
diP311S100 ud  Cuerda seg. poliamida <25 m 8,60
diP31SC030 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm 9,21
diP31SV100 ud  Senal obligacion con soporte 12,25
diP31SV230 ud  Cordon de balizamiento 2,59
diP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 64,77
diP33IF070 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea 202,49
diP34BB010 ud Bidén adecuado 220 | 23,50
diP34BB090 ud  Palet zona residuos 6,20
diP35BT070 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89




CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diM01HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68
diMO1HEQ40 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60
diM01MP040 h Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,74
diM02GE050 h Grla telescépica autoprop. 60 t. 90,75
diM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 59,50
diM02GT010 h Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,80
diM02GT030 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,66
diM02GT050 mes  Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 973,60
diM02GT060 mes  Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60
diM02GT070 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.232,34
diM02GT080 ud  Mont/desm. graa torre 40 m. flecha 2.681,87
diM02GT090 mes Contrato mantenimiento 75,56
diM02GT 100 mes  Alquiler telemando 49,68
diM02GT 110 ud  Tramo de em potramiento grda torre <40 m. 1.060,75
diMO3HH010 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07
diMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76
diMO5EC040 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18
diMO5SEN030 h Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33
diMO5RN020 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,87
diMO5RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 51,87
diMOBCM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m 3/min. 7 bar 9,24
diM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32
diMOBMP020 h Martillo manual perforador neumét.20 kg 2,30
diM07CB050 h Camién basculante 6x4 20 t. 26,70
diMO7N035 m3  Canon de tierra a vertedero 2,90
diMO7N110 m3  Canon escombro sucio a planta RCD 15,05
diMO7N610 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33
diMO8RB030 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02
diMO8RI010 h Pison vibrante 70 k g. 2,31
diM11HC090 h. Cortadora disco diamante 68,44
diM11HV030 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85
diM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64
diM11HV060 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50
diM120010 h Equipo oxicorte 3,84
diM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14
diM13AM010 d Alquiler diario m2 andamio tubular modular gav anizado 0,05
diM13AM020 m2  Montaje andamio modular h<8 m 4,48
diM13AM025 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40
diM13CP010 mes Alg. puntal normal 1,75-3,10 1,43
diM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76
diM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,95
diM13EA010 d Consola trabajo 1,44
diM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
diM13EA030 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,07
diM13EA510 d Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,07
diM13EAS520 d Grapa union paneles met. 0,08
diM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
diM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
diM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
diM13EM030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68
diM13EQ010 mes Tricapa 2.000 x 503 x 27 4,75
diM13EQ020 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,56
diM13EQ030 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 5,63
diM13EQ040 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,35
diM13EQ050 mes Cabezal recuperable 0,88
diM13EQ060 mes Cabezal desplazable 0,56
diM13EQO70 mes Transversal esq. 2,00 4,15
diM13EQ080 mes Transversal esq. 1,50 2,13
diM13EQ090 mes Transversal esq. 1,00 1,59
diM13EQ100 mes Transversal de 2,00 3,32
diM13EQ110 mes Transversal de 1,50 1,48
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AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
diM13EQ120 mes Transversal de 1,00 1,02
diM13EQ130 mes Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm 1,87
diM130020 ud  Entregay recogida contenedor 4 m3 d<50 km 53,28
diM130025 ud  Entregay recogida contenedor 6 m3 d<50 km 71,06
diM13W110 h Maquinaria de elevacion 52,56
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de y eso negro amasado manualmente.
diO010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 38,51 32,73
diP01DA130 0,600 m3 Agua 1,14 0,68
TOTAL PARTIDA......cociiiirinrnnie s sresssesnens 76,76
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
diA01A035 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 43,01 34,84
diP01DA130 0,650 m3 Agua 1,14 0,74
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinin s s sne s 78,93
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SETENTAY OCHO EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
diA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5N 1/2, amasadaamano, s/RC-03.
diO010A070 1,178 h  Pebn ordinario 17,34 20,43
diP01CC030 0,425 t Cemento CEM 1/B-P 32,5 N sacos 84,19 35,78
diP01DA130 0,850 m3 Agua 1,14 0,97
TOTAL PARTIDA......cocintiirinrenie s sssennes 57,18
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCUENTA'Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
diA01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
Lechada de c emento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
diO010A070 1,178 h Peon ordinario 17,34 20,43
diP01CCO070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92 53,46
diP01DA130 0,900 m3 Agua 1,14 1,03
TOTAL PARTIDA......ccceiiiniinin e s sne s 74,92
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
diA02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio M-5, amasado a mano, s/RC-03.
diO010A070 3,000 h  Peon ordinario 17,34 52,02
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,97
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
TOTAL PARTIDA.......cciviiiiinin i e sne i 91,01
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N OVENTA Y UN EUROS conUN CENTIMOS
diA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arenade rio de tipo M-15, c on unad osificacion d e c emento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 2001, s/RC-08y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Peon ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,450 t Cemento CEM 1/B-P 32,5 N sacos 84,19 37,89
diP01AA020 1,174 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 17,05
diP01DA130 0,146 m3 Agua 1,14 0,17
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.......co i 85,42

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento C EM 11/B-P 32,5 Ny arenader iode tipoM-10para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonerade 2001 ., s/RC-08y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 31,99
diP01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,52
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......coiistiirinrenie s e sssesnens 77,12
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS conDOCE CENTIMOS
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio de tipo M -5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5, 0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h  Pebn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......ccceiiiriinin e s sne s 69,16
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 325N y arenaderiode fipoM-2,5 paraus o coriente (G), conresistenciaa
compresion a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 2001, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,220 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 18,52
diP01AA020 1,110 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 16,12
diP01DA130 0,250 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......cociiiirinre i e ssresnes 65,24
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
diA02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio de tipo M -5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, c onfeccionado con hormigonerade 2001 y bombeado con equipo de bombeo
entre40y 100 m3 diarios, s/RC-08y UNE-EN 998-2:2004.
diO010A070 1,850 h Peon ordinario 17,34 32,08
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
diPO1HWO060 1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m 3 8,77 8,77
TOTAL PARTIDA.......cciviiiiinin i e sne i 80,53
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
diA02A210 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos p ermeables, ¢ on abs orcion de aguapor capilari-
dad WOy resistencia CS 1113,5-7,5N/mm2.
diO010A060 1,820 h Peon especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,240 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 14,07
diP01AA020 1,250 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 18,15
diP01DA130 0,240 m3 Agua 1,14 0,27
diMO3HH010 0,430 h  Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,89
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 65,16

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, ¢ on abs orcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CSI113,5-7,5N/mm2.
diO010A060 1,820 h  Peon especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM [I/B-P 32,5 N granel 58,63 24,04
diP01AA020 0,950 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 2,35
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.......cciviiiiinin i e sne i 73,09
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS conN UEVE CENTIMOS
diA03A000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacion, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de enc amillado de pilares y muros, vibrado y colocacién. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diO010A070 0,250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
diM11HV060 0,250 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,38
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA......cocistiirinre i e ssnesnens 10,02
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IEZE UROS con DOS CENTIMOS
diA03A014 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 LOSAS INCLINADAS
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en c entral, en | osas inclinadas, incluso v ertido con pluma-grda, vi-
bradoy colocado. Segin NTE-EHL y EHE.
di0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador 19,99 4,80
di0010B020 0,240 h Ay udante encofrador 18,76 4,50
di0010B030 0,160 h  Oficial 12 gruista 19,47 3,12
diM02GT010 0,160 h  Grua pluma 30 m./0,75 . 15,80 2,53
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
diP01HAO011 1,050 m3  Hormigon HA-25/B/20/X0 central 64,02 67,22
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 82,63
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diA03A026 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL
Hormigdn para armar en z apatas, riostras, v igas 0 zanjas de cimentacion HA-25/B/40/lla, elaborado en c entral,
de resistencia caracteristicaa compresion 25 M Pa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de
40 mm, en elementos enterrados, o interiores somefidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a conde-
saciones, o el ementos ex teriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Seguin normas EHE-08 y C TE-SE-C. Componentes del hormigénconmarcado C E y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
diA0O3A000 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 10,02 10,02
diP01HA021 1,080 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 70,24
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 80,26
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diA03A027 m3 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS | ZANJAS
Vertido de hormigon suministrado de planta d e fabricacion, realizado por medio de griaenrellenode z apatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de enc amillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ
diAO6T050 0,275 h  GRUATORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,30 5,31
diO010A030 0,275 h Oficial primera 20,40 5,61
diO010A070 0,275 h  Peon ordinario 17,34 477
diM11HV060 0,275 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,41
%PMO0200 2,000 %  Pequefio Material 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA......ccceiiiriinin e s sne s 16,42

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con CUARENTAY DOS CENTIMOS
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AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03MO006 m3 HORMIGON HA-25/B/20/X0 EN SOLERA V.MAN
Hormigdn HM-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en ¢ entral ens olera, incluso v ertido,
compactado segun EHE, p.p. de v ibrado, regleadoy curado en s oleras.
diO010A030 0,600 h  Oficial primera 20,40 12,24
diO010A070 0,600 h  Peon ordinario 17,34 10,40
diPO1HAO011 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/X0 central 64,02 67,22
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinin e s sne s 89,86
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diA03M008 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL
Hormigdn en masa H A-25/P/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, v ertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segln normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h  Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h  Peon ordinario 17,34 4,99
diP01HA021 1,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
TOTAL PARTIDA......coiistiirinrenie s e sssesnens 80,27
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diA03MO015 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL
Hormigdn en masa H A-25/F/20/XC2, elaborado en c entral en relleno de z apatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, v ertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
di0010A070 0,288 h  Pedn ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
diP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/F/20/X0 central 70,78 74,32
TOTAL PARTIDA......cceiiiiienin e sns e 86,30
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
diA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p. p. de des puntes. Segun EHE
y CTE-SE-A.
di0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 18,76 0,21
diPO3ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA......coeiiirrieee e s 1,38
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de UN EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
diA03R040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
Acero corrugado B 500 S, preformado en tallery colocado en obra. SeginEHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,28
di0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 18,76 0,26
diPO3ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinin e s sne s 1,54

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03S010 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigdn celular de c emento espumado para formacion de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as; a base de cemento CEM I1/B-P 32,5N, agua y adicion de aditivo aireante.
diO010A030 1,300 h  Oficial primera 20,40 26,52
di0010A070 1,300 h  Pedn ordinario 17,34 22,54
diMO1HE010 0,300 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 4,40
diP01CC030 0,300t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 25,26
diP01DA120 3,000 kg Aditivo aireante 1,14 3,42
diP01DA130 0,400 m3 Agua 1,14 0,46
TOTAL PARTIDA......c.ooiviririisiinins s 82,60
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
diA04TA500 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA
diM13AM020 1,000 m2 Montaje andamio modular h<8 m 4,48 4,48
diM13AM025 1,000 m2 Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40 3,40
diM13AMO010 45,000 d Alquiler diario m2 andamio tubular modular gav anizado 0,05 2,25
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinin s s sne s 10,13
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IEZE UROS con TRECE CENTIMOS
diA05C110 mes ALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metélico de encofrado para forjados, formado por | ongitudinales m etélicas de
2,3y 4m.
diM13CP010 0,850 mes Alg. puntal normal 1,75-3,10 1,43 1,22
diM13EQ020 0,005 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,56 0,02
diM13EQ030 0,017 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 5,63 0,10
diM13EQ040 0,120 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,35 0,76
TOTAL PARTIDA.......co i 2,10
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D OS EUROS con DIEZC ENTIMOS
diA05C120 mes ALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m
Mes alquiler m2 de enc ofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, cabezal re-
cuperable, transversales y tablero tricapa 2000x 503x27 m.
diM13CP010 0,850 mes Alg. puntal normal 1,75-3,10 1,43 1,22
diM13EQ010 0,960 mes Tricapa 2.000 x 503 x 27 4,75 4,56
diM13EQ020 0,005 mes Longitudinal 2,00 -0,67- 3,56 0,02
diM13EQ030 0,017 mes Longitudinal 3,35 -0,67- 5,63 0,10
diM13EQ040 0,120 mes Longitudinal 4,00 -0,67- 6,35 0,76
diM13EQ050 0,900 mes Cabezal recuperable 0,88 0,79
diM13EQ060 0,050 mes Cabezal desplazable 0,56 0,03
diM13EQ070 0,213 mes Transversal esq. 2,00 4,15 0,88
diM13EQ080 0,030 mes Transversal esq. 1,50 2,13 0,06
diM13EQ090 0,014 mes Transversal esq. 1,00 1,59 0,02
diM13EQ100 0,426 mes Transversal de 2,00 3,32 1,41
diM13EQ110 0,060 mes Transversal de 1,50 1,48 0,09
diM13EQ120 0,029 mes Transversal de 1,00 1,02 0,03
TOTAL PARTIDA.......co i 9,97
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
diA05F 020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
di0010B010 0,060 h  Oficial 12 encofrador 19,99 1,20
di0010B020 0,060 h Ay udante encofrador 18,76 1,13
diPO1EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 201,15 3,02
diP01U070 0,060 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,12
diP03AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,03
diM13CP040 0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,45
TOTAL PARTIDA.......co i 5,95

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS conNOVENTA'Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA05F030 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO
Encofradoy desencofrado continuo con sistema metalico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos
de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, re-
ticulares o losas de hormigon, hasta 3,10 m. de altura, segin N TE-EME.
di0010B010 0,250 h  Oficial 12 encofrador 19,99 5,00
di0010B020 0,250 h Ay udante encofrador 18,76 4,69
diA05C110 0,266 mes ALQ.M2 APEO ENC.PLA./PUNTAL 3m 2,10 0,56
diA05C120 0,266 mes ALQ.M2 ENC.REC.PLA. /IPUNTAL 3m 9,97 2,65
diM13EQ130 0,400 mes Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm 1,87 0,75
diP01EMO030 0,001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 139,57 0,14
diPO1EMO040 0,001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 139,57 0,14
diP01U070 0,050 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,10
diP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 14,07
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS
diAO05F 050 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.
Encofradoy desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4
posturas. Segtn norma NTE-EME.
di0010B010 0,250 h  Oficial 12 encofrador 19,99 5,00
di0010B020 0,250 h  Ayudante encofrador 18,76 4,69
diM13EMO030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,68
diP01EMO70 0,020 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 129,38 2,59
diP01U070 0,150 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,30
diP03AA010 0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,39
diM13CP030 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,15
TOTAL PARTIDA......cceicerrieee e s 14,80
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
diA05M130 d ALQ. M2ENCOF. MURO2CARASh=3a6m
Mes alquilerm2 de encofradode muro2 caras de 5,4m. dealturaconpanel O rmacon bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.
diM13EA510 9,900 d  Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,07 10,59
diM13EA520 40,000 d  Grapa union paneles met. 0,08 3,20
diM13EA530 3,600 d  Tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA540 3,600 d  Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA550 9,000 d  Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA......c.ooiviririiiini s 14,11
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C ATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
diA05M405 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de al tura, con paneles metalicos modu-
lares de 3,00 m de al tura considerando 20 posturas y consola de trabajo.
di0010B010 0,450 h Oficial 12 encofrador 19,99 9,00
di0010B020 0,450 h  Ayudante encofrador 18,76 8,44
diA05M130 0,190 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARASh=3a6 m 14,11 2,68
diM13EA010 8,000 d Consola trabajo 1,44 11,52
diP01DA010 0,100 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,27 0,13
diP01U070 0,025 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,05
diM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,07 0,09
diA06T050 0,450 h  GRUATORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,30 8,69
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 40,60

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grta torre de 30 m . de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluy endo cimentacion, montaje, desmonta-
jey medios auxiliares.
diM02GT050 0,006 mes Alquiler gria torre 30 m. 750 kg. 973,60 5,84
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT 100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. gria torre 30 m. flecha 2.232,34 2,23
diM02GE050 0,036 h  Grla telescopica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud  Tramo de em poframiento grua torre <40 m. 1.060,75 1,06
diA03R040 0,534 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,54 0,82
diA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL 80,27 0,88
TOTAL PARTIDA......ccooiviririiiiininssssiss s 14,85
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS
diA06T050 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grta torrede 40 m. de flechay 1.000kg. de cargaen punta, incluyendo cimentacién, montaje, d es-
montaje y medios aux iliares.
diM02GT060 0,006 mes Alquiler grta torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60 6,87
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT 100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT080 0,001 ud  Mont'desm. gria torre 40 m. flecha 2.681,87 2,68
diM02GE050 0,036 h Grla telescépica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud  Tramo de em potramiento grua torre <40 m. 1.060,75 1,06
diA03R040 0,638 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,54 0,98
diA03A026 0,046 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. 80,26 3,69
MANUAL
TOTAL PARTIDA......ccooinirirmiiinininrss s 19,30
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
diA10A040 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A060 0,150 h  Peon especializado 17,46 2,62
diA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 77,12 3,86
TOTAL PARTIDA......ccooinirmriniininss s 12,60
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
diA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de hasta 10 cm. de es pesor para la proteccion del aislamiento y |ai mpermeabilizacién dela cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,160 h  Peon ordinario 17,34 2,77
diM13W110 0,080 h Maquinaria de elevacion 52,56 4,20
diP01AG040 0,070 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,75 0,89
TOTAL PARTIDA......cceiiirriree e sre s s 7,86
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diA11C035 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cm
Formacion de maestras/tabicas para formacion de pendientes en c ubiertas planas o similares, conunaalturame-
dia de 5-7 cm. Realizadas con fabrica de | adrillo perforado de 1/ 2 pie recibidos con mortero de ¢ emento M -5 elabo-
rado en obra; con repercusiondelas mismas porm2 de cubierta €j ecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. dere-
planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermasy enjarjes.
di0010A030 0,026 h  Oficial primera 20,40 0,53
di0010A050 0,026 h  Ayudante 18,16 0,47
diPO1LT020 0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 62,33 0,06
diA02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 91,01 0,09
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 1,20 0,01
TOTAL PARTIDA......ccooinirmriniininss s 1,16

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de U N EUROS con DIECISEIS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA11C045 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION e=2-5 cm
Recrecido para formacion de capa de separacion o regularizacion en ¢ ubiertas o similares, realizado ¢ on mortero
de cementoy arena de rio c on dosificacion 1:6 (M-5), conun es pesor medio de 2-5c¢m. Totalmente terminado,
medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluy endo p.p. de ejecuidn de escocia perimetral, vertido, nive-
lado y medios aux iliares.
diO010A030 0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
di0010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diA02A120 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 80,53 2,82
%PMO0200 2,000 %  Pequefio Material 4,80 0,10
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinin s s sne s 4,85
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diA11C050 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm
Formacion de pendientes de faldon, con 5 cmd e es pesor m ediod e ho rmigon a ligerado ¢ elular C EM | I/A-P
42,5R, formando las v ertientes, pequefias limas, y canaletas de des aglie con maestras de | adrillo hueco doble, se-
guin planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacion
y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guiay limas, maestreado de los mismos, mermas,
roturas, fratasado del mortero, medios de el evacion, carga, y seguridad, refirada de es combros y limpieza. Medi-
dala superficie defendida ejecutada en v erdadera magnitud.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
di0010A060 0,125 h Peon especializado 17,46 2,18
diMO1HEO10 0,053 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,78
diA03S010 0,053 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N 82,60 4,38
diP04RR060 2,700 kg  Mortero revoco CSIlI-W2 0,58 1,57
TOTAL PARTIDA......cceiiiniinie e s sne s 14,01
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C ATORCE EUROS con UN CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministroy colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p. p. de medios aux liares.
di0010B190 0,150 h Ay udante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 36,10
TOTAL PARTIDA......coiistiirinrenie s e sssesnens 38,88
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
di0010A090 h  Cuadrilla A
diO010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA......coiiniinrinre e ssnesnes 47,23

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y TIERRAS
01.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEO1DKWO010 Levantado de barandillas o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a piede car-
ga, con p.p. de medios aux iliares.
di0010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
di0010A070 0,224 h  Pedn ordinario 17,34 3,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 8,27
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.02 m3 DEMOLICION MUROS HORMIGON ARMADO MAQUINA
diE01DM090 Demolicién de muro de ¢ ontencion de hormigdn armado con retroex cav adora con martillo rompedor y equipo de ox icorte, y retirada
de escombros a pie de carga. NORMATIVA DE APLICACION: PG-3. Pliego de pres cripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Direccion General de Carreteras y NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Volumen medido seglin documentacién gréfica de Proyecto. Incluy e el corte de las armaduras, la fragmentacion de los escombros
en piezas manejable, la retirada y acopio de escombros y la limpieza de los restos de obra. Terminado. No quedaran partes ines-
tables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.
di0010A060 0,300 h  Pedn especializado 17,46 5,24
di0010B040 1,300 h  Oficial 12 ferralla 19,99 25,99
diMO5RN060 0,300 h  Retro-pala con martillo rompedor 51,87 15,56
diM120010 1,200 h  Equipo oxicorte 3,84 4,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 51,40 1,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 52,40 1,05
TOTAL PARTIDA ... e 53,48
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03 m CORTE SOLERA HORMIG.ARMADO DISCO DIAMANTADO
#diEO1DSH080 Corte en himedo de solera de hormigén armado, con sierra con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio, refiraday car-
ga manual de es combros sobre camion o contenedor.
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
diM11HC090 1,000 h.  Cortadora disco diamante 68,44 68,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 104,60 2,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 106,70 2,13
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 108,82
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
diE01DPS020 Demolicién de soleras de hormigon en masa, hasta 25 cm. de es pesor, con compresor, incluso limpieza y retrada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
diO010A060 0,480 h Peon especializado 17,46 8,38
diO010A070 0,480 h  Peon ordinario 17,34 8,32
diM0BCM040 0,300 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 2,77
diM06MP020 0,300 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 0,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,40
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,60 0,41
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 20,97
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/MAQ.
diE01DM045 Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigon armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpiezay
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux liares.
di0010A060 0,500 h Peon especializado 17,46 8,73
di0010B040 1,200 h  Oficial 12 ferralla 19,99 23,99
diMO5RN060 0,700 h  Retro-pala con martillo rompedor 51,87 36,31
diM120010 1,200 h  Equipo oxicorte 3,84 4,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 73,60 1,47
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 75,10 1,50
TOTAL PARTIDA........coiiiirinrie e 76,61

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
diEO1DKM010 Levantado de carpinteria de c ualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-
zay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,320 h  Ayudante 18,16 5,81
di0010A070 0,320 h  Pedn ordinario 17,34 5,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,23
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,60 0,23
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 11,82
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
01.07 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diEO1DKA020 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de es combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,240 h  Ayudante 18,16 4,36
di0010A070 0,240 h  Peodn ordinario 17,34 4,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,70 0,17
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 8,86
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.08 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diE01DB020 Levantado de v ierteaguas o albardillas de c ualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de es com-
bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
di0010A040 0,175 h  Oficial segunda 18,82 3,29
diO010A070 0,175 h  Pedn ordinario 17,34 3,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,13
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 6,50 0,13
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 6,58
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S EIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.09 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
diEO1DFB050 Demolicién de tabique prefabricado de placas de cartén-yeso con p. p. de perfileria, incluso retiradade escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,14
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,10 0,14
TOTAL PARTIDA........coiriirerenie e 7,22
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.10 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diEO1DFL040 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es pesor, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
di0010A070 0,920 h  Pedn ordinario 17,34 15,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,32
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,30 0,33
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 16,60
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.11 ud DESVIACION INSTALACIONES POR APERTURA HUECO
#diEO1DIFO70A Levantado de instalacion de tubo de fontaneria afectada por apertura de huecos y elementos de fijacion, incluso retirada de es com-
bros al punto de carga (no incluy e carga ni transporte al v ertedero) segiin N TE/ADD-1.
di0010B230 13,000 h Ay udante fontanero 18,50 240,50
di0010B260 13,000 h  Ayudante electricista 18,50 240,50
%PM1 10,000 %  Pequefio material 481,00 48,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 529,10 10,58
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 539,70 10,79
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 550,47

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de Q UINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
diEO1DEC100 Levantado, por medios manuales, de rev estimiento de madera o PVC en paramentos v erticales de interior, i/arranque de ras treles,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
diO010A060 0,200 h  Peon especializado 17,46 3,49
diO010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 3,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,14
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,10 0,14
TOTAL PARTIDA ... s e 7,24
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.13 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m
diE02CM030 Excavacion a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecanicos, extraccion de
tierras fuera de la ex cavacion, sin carga a camion ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares. Segin CTE-DB-SE-C
y NTE-ADV.
diO010A070 0,025 h  Peon ordinario 17,34 0,43
diMO5EC005 0,035 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t e 2,11
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D OS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.14 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
diE02PM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de ex cavacion, e xfraccion
de tierras fuera de la excavaciony con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,105 h  Peon ordinario 17,34 1,82
diMO5RN020 0,210 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 5,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,15
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 7,55
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.15 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
diEO2EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos ¢ ompactos, ¢ on m edios m ecani-
cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de |la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavaciony extraccion de fierras fuera de la ex cavacion, sin carga ni fransporte al v ertedero. Incluida parte proporcional
de medios aux iliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
diO010A070 0,140 h Pedn ordinario 17,34 2,43
diMO5EN030 0,280 h  Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,30
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA......eiirin e e 15,44
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de Q UINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.16 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
diE02SZ050 Rellenoy extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios aux i-
liares.
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
diP01AG090 1,200 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78 16,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 25,20 0,50
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 25,70 0,51
TOTAL PARTIDA ... e 26,22

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.17 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
diE02SZ070 Relleno, ex tendidoy compactado de tierras de la propia e xcavacion, en zanjas, por medios manuales, con pisén compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,700 h  Pedn ordinario 17,34 12,14
diMO8RI010 0,350 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 0,81
diP01DA130 0,100 m3 Agua 1,14 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,10 0,26
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,30 0,27
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 13,59
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
01.18 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA<50 km CARGA MANO
diG02A060 Cargay transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y demolicion (RCD’s) por transportista a utorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la ¢ omunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 50 km, considerando
iday vuelta, con camién bafiera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxi-
liares. Sin incluir canon.
diO010A070 1,200 h  Pedn ordinario 17,34 20,81
diM07CB050 1,322 h ~ Camidn basculante 6x4 20 t. 26,70 35,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 56,10 1,12
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 57,20 1,14
TOTAL PARTIDA......ceiiiriirinicni e 58,37

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 02.01 CIMENTACION
02.01.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-150/B/20 VERT. GRUA
#diEO4CMLO60 Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacién HL-150/B/20, con dosificacion 150 kg de cemento p or m3
de hormigén, de consistencia blanda, tamafio méaximo del &rido 20 mm, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vert-
do por medio de grta, vibradoy colocado. SegUin normas CE-21y CTE-SE-C. C omponentes d el hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A027 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 16,42 16,42
diP01HM116 1,050 m3 Hormigon HL-15/B/20 Central 55,84 58,63
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 75,10 1,50
%CIND02 2,000 %  Costes Indirectos 76,60 1,53
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 78,08
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SETENTAY OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
02.01.02 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. GRUA
#dIE04CM085 Hormigén en masa HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmax.20 mm., para ambiente XC2, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso v ertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas CE-21y CTE-SE-C.
diAO3M015 1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 86,30 90,62
diM02GT030 0,200 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,66 5,53
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 96,20 1,92
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 98,10 1,96
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 100,03
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IEN EUROS con TRES CENTIMOS
02.01.03 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 120 kg/m3 ACERO e=20cm
#diEO4AMA160 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia fluida, Tmax. 20 mm. para ambiente XC2, elaborado en central, en muro de 20 cm.
de espesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, verti-
do, encofrado y desencofrado con grla, vibradoy colocado. Segin normas NTE-CCM , CE-21y CTE-SE-C.
diA05M405 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 40,60 162,40
diAO3M015 1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 86,30 90,62
diAO3R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 165,60
diM02GT030 0,200 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,66 5,53
diM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 424,40 8,49
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 432,90 8,66
TOTAL PARTIDA........ooiririririni e 441,58
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATROCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS conCINCUENTAY OCHO
CENTIMOS
02.01.04 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
#diEO4ABO60 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segtn CE-21.
di0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 18,76 0,21
diPO3ACDO010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 1,49
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.01.05 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de c obre desnudo de 35 m m? para redes de tierra, compuesto por cobre electrolitico ri-
gido clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electroliico ri-
gido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
di0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 18,50 0,93
diP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 1,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,05
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 2,59

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.06 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
diE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el
precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA ... s e 4,55
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.07 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de grafito. S e i nclu-
ye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA. ...t 4,55
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.08 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x 215 mm con tapa, que dispone pica de acero con rec ubri-
miento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terre-
no. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la uni-
dad totalmente instalada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 3,47
di0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
diP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 12,24 12,24
diP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50 10,50
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
diP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,58 2,58
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 45,30 0,68
diP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 1,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 47,50 0,95
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 48,40 0,97
TOTAL PARTIDA. ...t 49,39

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-150/B/20 VERT. GRUA
#diEO4CMLO60 Hormigén en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HL-150/B/20, con dosificacién 150 kg de cementopor m3
de hormigdn, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vert-
do por medio de grta, vibradoy colocado. Segunnormas CE-21y CTE-SE-C. C omponentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de pre staciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A027 1,000 m3  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 16,42 16,42
diPO1HM116 1,050 m3  Hormigon HL-15/B/20 Central 55,84 58,63
%MAUX001 2,000 %  Medios Auxiliares 75,10 1,50
%CINDO2 2,000 %  Costes Indirectos 76,60 1,53
TOTAL PARTIDA......coriiriinnnisrsisnsinsnnnes 78,08
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S ETENTAY OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
02.02.02 m3 HORM.P/ARMAR HA-30/F/20/XC3 JACENAS Y ZUNCHOS
#diEO5HVMO020 Hormigoén para armar HA-30/F/20/XC3, elaborado en obra, en jacenas y zunchos, incluso vertido con pluma-gria, vibradoy colo-
cado.Segun CE-21.
di0010B010 0,160 h  Oficial 1 encofrador 19,99 3,20
di0010B020 0,160 h Ay udante encofrador 18,76 3,00
di0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diM11HV030 0,100 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 0,39
diP01HA026 1,050 m3  Hormigén HA-30/F/20/XC2 central 73,30 76,97
diP01CC010 0,025t  Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08 1,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 88,20 1,76
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 90,00 1,80
TOTAL PARTIDA........cooiierreerieerie s 91,77
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N OVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.02.03 m2 ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST.
#diEO5HVEO10 Encofrado y desencofrado de jacenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4
posturas. Segun CE-21
dic010B010 0,520 h  Oficial 12 encofrador 19,99 10,39
di0010B020 0,520 h Ay udante encofrador 18,76 9,76
diM13EM030 1,100 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,85
diPO1EMO080 0,028 m3 Madera pino encofrar 26 mm 201,15 5,63
diP01U070 0,070 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,14
diP03AA010 0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,05
diM13CP040 0,020 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 28,00 0,56
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 28,60 0,57
TOTAL PARTIDA ..o 29,13
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.02.04 m3 HORM. P/ARMAR HA-30/F/20/XC3 PILARES
#diEO5HSMO020 Hormigon para armar HA-30/F/20/XC3 elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y colocado.Segun
norma CE-21.
di0010B010 0,200 h  Oficial 1 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 18,76 3,75
di0010B030 0,200 h  Oficial 12 gruista 19,47 3,89
diM02GT010 0,200 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 3,16
diM11HV030 0,100 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 0,39
diP01HA026 1,050 m3  Hormigdén HA-30/F/20/XC2 central 73,30 76,97
diP01CC010 0,025t  Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08 1,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 94,00 1,88
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 95,90 1,92
TOTAL PARTIDA .......coiiirriineirisree s 97,79

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N OVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.05 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
diE05AP050 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x 350x 15 mm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16
mm. de didmefro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 6,52
di0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 18,31 6,13
diP13TP020 14,420 kg  Palastro 15 mm. 0,63 9,08
diPO3ACDO010 2,118 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 2,01
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 23,70 0,36
diM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,84 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 24,30 0,49
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 25,28
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.02.06 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
#dIEO5PFA080 Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/F/20/XC1 para un luz de 7 m. y una carga fotal de forjado de
850 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopre-
no o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formacién de
huecos de paso, encofrado, desencofrado, v ertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x 30x5 mm. con ayu-
da de grua telescopica para montaje, terminado segun CE-21y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores
de 5m2. Noincluye p.p de vigas ni de pilares. Resistencia al fuego minima R60.
di0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 47,23 14,17
diPO3EL080 1,050 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,74 18,63
diP01HA010 0,060 m3  Hormigén HA-25/F/20/X0 central 70,78 4,25
diP01CC010 0,025 t Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08 1,83
diPO3ACC040 3,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 3,04
diP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,12 1,23
diA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,95 1,79
diM02GE100 0,040 h  Grla telescépica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
diPO3W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,62 0,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 47,50 0,95
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 48,50 0,97
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 49,42
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.02.07 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
#diE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en tallery colocado en obra. Segln CE-21.
di0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 18,76 0,21
diP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA........coiriirerenie e 1,49
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.02.08 m2 H.ARM. HA-25/F/20/XC1 ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 110 kg/m3 ACERO
#diEO5HLAQ90 Hormigon armado HA-25/F/20/XC1, Tmax.20 mm., elaborado en central, en losas planas de espesor 20 cm, i/p.p. de armadura
(110 kg/m3) y encofrado metalico, v ertido con bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y CE-21.
diP01HA010 0,208 m3  Hormigon HA-25/F/20/X0 central 70,78 14,72
diP01CC010 0,125 t Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08 9,14
diA05F030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO 14,07 14,07
diA03R030 22,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 30,36
diMO1HE040 1,050 m3 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60 14,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 82,60 1,65
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 84,20 1,68
TOTAL PARTIDA........ooireererienie e 85,90

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA Y CINCO EUROS con N OVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.09 m3 H.ARM. LOSAS INCLIN HA-25/B/20/XC1 ENC.MAD. 150 kg/m3 ACERO
#diEO5HLA030 Hormigén armado HA-25/B/20/XC1 TMax.20 mm., elaborado en centfral, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (150 kg/m3) y en-
cofrado de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y CE-21.
diA03A014 1,050 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 LOSAS INCLINADAS 82,63 86,76
diP01CC010 0,025 t Cemento CEM 142,5 R/SR sacos 73,08 1,83
diA05F050 5,000 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P. 14,80 74,00
diAO3R030 150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 207,00
diMO1HE040 1,050 m3 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60 14,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 383,90 7,68
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 391,60 7,83
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 399,38
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTAY NUEVE EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
02.02.10 kg ACERO S275EN ESTRUCTURA SOLDADA
#dIEO5AALO10 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colo-
cado, segun NTE-EAS/EAV, CE-21y CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 0,19
di0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 18,31 0,18
diPO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 1,42
diP250U080 0,010 | Minio electroliico 5,71 0,06
diA06T010 0,010 h  GRUATORRE 30 m. FLECHA, 750kg. 14,85 0,15
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 2,00 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 2,11
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS EUROS conONCE CENTIMOS
02.02.11 m2 MORTERO IGNiFUGO VERMICULITA R-60
diEO5AKO70 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proy eccidn de mortero a base de perlitay vermiculita, para una estabili-
dad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad
instalada.
di0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,32
di00108B310 0,120 h  Ayudante pintura 17,69 2,12
diMO1MP040 0,120 h  Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,74 0,33
diP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32 2,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,15
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 7,80 0,16
TOTAL PARTIDA........ooireererienie e 7,96
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S IETE EUROS conNOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02.12 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPR0O15 Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metalica m ediante an-
gulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable es tanca y cerco, am bos de al uminio fundido, marca MACO o similar, de 60x 60cm.,
compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al
cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de m edios auxiliares, totalmente montada y
terminada.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP01MC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,95
diPO2EAM030 1,000 ud Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60 307,44 307,44
diPO3ALP010 50,000 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 67,50
diP250U080 2,000 | Minio electroliico 5,71 11,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 407,60 8,15
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 415,70 8,31
TOTAL PARTIDA........coiriiirerienie e 424,05

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.13 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
diEO3EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado m ediante &rido/viruta para ventilaciony conduccién de saneamiento

en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 m m. de didmetro, entrada abocardada.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A060 0,200 h  Pedn especializado 17,46 3,49
diP02TVA010 1,000 ud  Pasamuros 110/200 4,18 4,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,24
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 12,00 0,24

TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 12,23

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.02.14 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
diE15WW030 Rejilla para v entilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galv anizados, doble agra-

fadoy construida con tubular 50x 15x 1,5 en bas tidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de al ba-

fiileria.
di0010A050 0,385 h  Ayudante 18,16 6,99
diP13WW020 1,000 ud  Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,48 8,48
diA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 77,12 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,31
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,32

TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 16,33

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
03.01 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5 I/ANDAMIO
diEO7LPO10 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 c¢m., de 1/2 pie de es pesor en fachada, recibido con mortero de cemento C EM
I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en ¢ entral y suministrado a pie de obr a, para revestr, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, es-
quinas, limpiezay medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, R C-03, N TE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
diP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 3,24
diP01MC040 0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,50
diPO3ACC010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,90 0,14
diA04TA500 1,000 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA 10,13 10,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 33,90 0,68
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 34,60 0,69
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 35,25
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
03.02 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR
diEO7WDO075 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de huec o, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de hasta 30 cm. de
ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de proteccion contra la ox idacion, imprimacion whas primer y dos
manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas alachapay sujetaal forjado superior mediante tubos de acero
80x60x 3mm y tacos mecanicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma seccién,
anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en
huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segun
normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
dio010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 18,31 7,32
diPO3ALT030 11,050 kg  Acero en tubo cuadrado 1,55 17,13
diP13TCO013 0,350 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 9,21 3,22
diP250U080 0,350 | Minio electrolitico 571 2,00
diP25J090 0,350 | Esmalte metélico rugoso 9,92 3,47
diP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,43 2,86
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 43,80 0,66
%MA 2,000 % Medios auxiliares 44,50 0,89
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 45,30 0,91
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 46,25
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
03.03 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO
diEO8PKM010 Revestimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado en color, aplicado a llana, regleado y fratasado,
con un espesor de 15a 20 mm., con ejecucion de despiece segln planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormi-
gon, fabrica de bloques de hormigén, etc., i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
diO010A030 0,105 h  Oficial primera 20,40 2,14
di0010A050 0,105 h  Ayudante 18,16 1,91
diO010A070 0,105 h  Peon ordinario 17,34 1,82
diP04RMO10 30,000 kg Mortero monocapa p/fratasar 0,42 12,60
diP01DA130 0,008 m3 Agua 1,14 0,01
diPO4RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,28 0,35
diP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,51 0,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,38
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 19,30 0,39
TOTAL PARTIDA......coiiiiii s 19,65

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diEO8PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS IIFWO0 hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de espesores 20
mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a
1.5m2. en su medicion.
di0010A030 0,090 h  Oficial primera 20,40 1,84
diO010A060 0,090 h Peon especializado 17,46 1,57
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,70 0,39
diA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS II-W0 HIDROFUGO 73,09 1,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,50 0,11
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 5,62
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS conSESENTA'Y DOS CENTIMOS
03.05 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
diEQO7LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de e spesor en interior, recibido con mortero de c emento C EM
I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en ¢ entral y suministrado a pie de obr a, para revestr, i/replanteo, nivelaciény
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de |as piezas, rejuntado, cargaderos, m ochetas, plaquetas, es quinas,
limpieza y medios aux iliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.
di0010A030 0,460 h  Oficial primera 20,40 9,38
diO010A070 0,460 h  Peon ordinario 17,34 7,98
diP01LT020 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 2,37
diP01TMC040 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,42
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 22,03
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIDOS EUROS con TRES CENTIMOS
03.06 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+70 c/400 mm MW
diEO7TAS060 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una es tructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 70 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacién de 600 mm de separacion a ejes entre montan-
tes; y sobrela cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo As egin UNE EN 520) de 15 mm de e spesor, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1
6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinasy huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2 m2.
diO010A030 0,280 h  Oficial primera 20,40 571
diO010A050 0,280 h  Ayudante 18,16 5,08
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 8,97
diP07TWO087 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 8,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,08
diP04PW150 15,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,15
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW060 0,750 kg  Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,66
diP04PW010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 31,20 0,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 31,30 0,63
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 31,90 0,64
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 32,58

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+70 c/400 m MW
diEO7TAS120 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una es tructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 70 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montan-
tes; y sobre la cual se atornillan 1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesory 1 placa
estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; ilp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos ma-
yores a2ma2.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY090 1,050 m2 Placay eso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 4,48
diP07TWO087 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,35
diP04PW065 0,350 kg Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,44
diP04PW010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 34,90 0,17
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 35,10 0,70
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 35,80 0,72
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 36,53
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTAY TRES CENTIMOS
03.08 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+48 ¢/400 mm MW
diEO7TAC060 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una es tructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacion de 600 mm de separacion a ejes entre montan-
tes; y sobrela cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo As egin UNE EN 520) de 15 mm de e spesor, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1
6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinasy huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2 m?2.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 8,97
diP07TWO083 1,050 m2 Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 partinteriores 2,92 3,07
diP04PW370 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,51
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,75 2,50
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacidén PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 4,000 ud Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PWO060 0,750 kg Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,66
diP04PWO010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PWO015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 28,60 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 29,30 0,59
TOTAL PARTIDA ... e 29,85

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+48 c/400 m MW
diEO7TAC120 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una es tructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montan-
tes; y sobre la cual se atornillan 1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesory 1 placa
estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; ilp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos ma-
yores a2ma2.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY090 1,050 m2 Placay eso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 4,48
diP07TWO083 1,050 m2 Panel MW 45mm 0.035W/mK 40kg/m3 partinteriores 2,92 3,07
diP04PW370 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,51
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,75 2,50
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas PYL es tAndar 0,88 0,35
diP04PW065 0,350 kg Pasta para juntas PYL am biente himedo 1,25 0,44
diP04PW010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 31,50 0,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 31,70 0,63
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 32,30 0,65
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 32,93
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS
03.10 m2 TABIQUE PLACA DOBLE NORMAL (2x15A)+70+(2x15A) ¢/400 mm (MW)
diEO7TNS020 Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa mltiple, formado por 2 placas estandar (Tipo A segun UNE EN
520) de 15 m m de es pesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de
ancho y montantes verticales, con una modulacion de 4 00 m m de separacién ae jes entre m ontantes, ¢ on ai slamiento t érmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1
6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinasy huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 425 cm. Confor-
me a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2 m2.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY050 4,200 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 17,93
diP07TWO087 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW280 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PWO060 1,250 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 1,10
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 49,00 0,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 49,30 0,99
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 50,30 1,01
TOTAL PARTIDA. ...t 51,28

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA'Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 CARA (15H1+15A)+70+(2x15A) ¢/400 mm (MW)
diEO7TNS050 Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa multiple, formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcion (T i-
po H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilla-
da a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 70 mm de anchoy montantes verticales, ¢ on una modulacién de 400 mm de s eparacion a
ejes enfre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es -
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxi-
liares. ALTURA MAXIMA 425 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. Medido d educiendo huecos mayores a 2
m2.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY090 1,050 m2 Placay eso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PY050 3,150 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 13,45
diPO7TWO087 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW280 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW060 0,875 kg  Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,77
diP04PW065 0,375 kg  Pasta para juntas PYL am biente himedo 1,25 0,47
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tomnillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 52,00 0,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 52,30 1,05
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 53,30 1,07
TOTAL PARTIDA. ...t 54,37
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
03.12 m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF. (15H1+15A)+70+(15A+15H1) c/400 mm (MW)
diEO7TNS070 Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa multiple, formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcion (T i-
po H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilla-
das a cada lado de una esfructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacion de 400 mm de s eparacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique forma-
do por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 4 25¢ m. C onforme aU NE 102 043:2013, AT EDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY090 2,100 m2 Placay eso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 14,60
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 8,97
diPO7TWO087 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW280 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PWO060 0,625 kg Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,55
diP04PW065 0,625 kg  Pasta para juntas PYL am biente himedo 1,25 0,78
diP04PWO010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 54,90 0,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 55,20 1,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 56,30 1,13
TOTAL PARTIDA.......cootririninini e 57,40

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 m2 TAB.DOBLE EST. S/ARR.PLACA NORMAL (2x15A)+70+70+(2x15A) c/600 MW
diEO7TOS020 Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de doble estructura y placa multiple, formado por 2 placas estandar ( Tipo
A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una es tructura d oble d e ac ero gal vanizado sin
arriostrar, de canales horizontales de 70 mm de anchoy montantes verticales, ¢ on una modulacién de 600 mm de s eparacion a
ejes enfre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por paneles de lana
mineral (MW), y cédmara intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de es pesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel
Q16 Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 610 cm. Confor-
me a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.8 se-
gun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Valido como elemento de separacion de unidades de uso diferente, o de es-
tas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad. Separacion de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuar-
tos instalaciones, etc.
di0010A030 0,550 h Oficial primera 20,40 11,22
di0010A050 0,550 h  Ayudante 18,16 9,99
diP04PY050 4,200 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 4,27 17,93
diPO7TWO087 2,100 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 8,02
diP04PW375 1,500 m  Banda estanqueidad perimefral PYL 70 mm 0,44 0,66
diP04PW280 1,800 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 1,57
diP04PW240 5,000 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 6,85
diP04PWO060 1,250 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 1,10
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 18,000 ud  Tomnillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,18
diP04PW151 30,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm 0,01 0,30
diP04PW110 12,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,24
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 58,30 0,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 58,60 1,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 59,80 1,20
TOTAL PARTIDA. ...t 60,97
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S ESENTA EUROS conNOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.14 m  FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7WP020 Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ¢ erdmico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido ¢ on
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
diO010A030 0,385 h  Oficial primera 20,40 7,85
di0010A070 0,190 h  Pedn ordinario 17,34 3,29
diP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 1,62
diA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 1,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,40 0,29
TOTAL PARTIDA. ...ttt 14,71
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
03.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
diEO7RCO030 Recibido de cercos o precercos de ¢ ualquier material en m uro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente c olocado y aplomado. Incluso m aterial auxiliar, limpiezay m edios
auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
diO010A030 0,320 h  Oficial primera 20,40 6,53
diO010A050 0,160 h  Ayudante 18,16 2,91
diP01U070 0,090 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,18
diA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 77,12 3,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA......ceiiirri e e 13,21

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
diEO7RCO10 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de y eso negro, totalmente c olocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpiezay medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
di0010A030 0,240 h  Oficial primera 20,40 4,90
diO010A050 0,120 h  Ayudante 18,16 2,18
diP01U070 0,105 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,99 0,21
diA01A030 0,009 m3 PASTA DE YESONEGRO 76,76 0,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 8,30
Asciende el precio total de 1 a partida a lamencionada cantidad de O CHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
03.17 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
diEO7REQ10 Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-10, o
realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente c olocada y aplomada, i/aperturay tapado de huecos para garras,
material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Segun RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A060 0,150 h Peon especializado 17,46 2,62
diA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 77,12 3,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,25
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 13,11
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS
03.18 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
diEO7RE080 ecibido de pasamanos de madera o metélico con pasta de y eso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.
di0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diO010A060 0,125 h  Peon especializado 17,46 2,18
diA01A030 0,007 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,76 0,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA. ...t 8,14
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.19 m  SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.
diE10INS020 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anc hura media con silicona neutra'y cordén sellador de poliuretano previamente intro-
ducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal espe-
cializado.
di0010A030 0,075 h  Oficial primera 20,40 1,53
diP06SI120 1,050 m  Sellado silicona neutra =20 mm. 1,83 1,92
diP06SI050 1,050 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,19 0,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 3,79
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS
03.20 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO010 Repercusion por m2 de s uperficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de hue cos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y re-
mates precisos para el correcto montaje de |a instalacion.
diO010A030 3,900 h  Oficial primera 20,40 79,56
diO010A070 9,600 h  Peon ordinario 17,34 166,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 246,00 4,92
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 250,90 5,02
TOTAL PARTIDA. ...t 255,96

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS con NOVENTAY SEIS
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.21 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WA020 Repercusion por m2 de s uperficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depé-
sito, montantes, instalacién interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edifi-
cio de us o docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibi-
dos y remates precisos para el correcto montaje de la i nstalacion.
diO010A040 1,950 h  Oficial segunda 18,82 36,70
di0010A070 4,950 h  Peon ordinario 17,34 85,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 122,50 2,45
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 125,00 2,50
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 127,48
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS
03.22 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
diEO7WAO030 Repercusion por m2 de s uperficie construida de obra de ay udas de c ualquier trabajo de albafiileria, necesarias parala correcta eje-
cucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radiadores y cualquier ofro elemento
componente de la instalacion, en edificio de us o docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de aperturay tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de s oportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 3,000 h  Oficial segunda 18,82 56,46
diO010A070 7,450 h  Peon ordinario 17,34 129,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 185,60 3,71
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 189,40 3,79
TOTAL PARTIDA. ...t 193,14
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO NOVENTA'Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
03.23 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO050 Repercusion por m2 de s uperficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucién de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recin-
tos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros
de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de aperturay tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de s oportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
di0010A040 1,050 h  Oficial segunda 18,82 19,76
diO010A070 2,600 h  Peon ordinario 17,34 45,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 64,80 1,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 66,10 1,32
TOTAL PARTIDA ... e 67,46
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTAY SEIS CENTIMOS
03.24 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WAO080 Repercusion por m2 de s uperficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta eje-
cucion de la instalacion de climatizacion y v entilacion formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bo-
cas de v entilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier ofro elemento componente de la instalacion y p/p de co-
nexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de s alubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, fo rja-
dos y losas, para paso de instalaciones, fijacion de s oportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instala-
cion.
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 2,500 h  Pedn ordinario 17,34 43,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 62,20 1,24
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 63,40 1,27
TOTAL PARTIDA. ...t 64,68

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SESENTA 'Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTAY AISLAMIENTOS
04.01 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.
#AiIEOINNO021 Formacién de cubierta plana no transitable, no v entilada, c on grava, tipo invertida, pe ndiente del 1% a | 5%, compuesta de los s -
guientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco do-
ble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, acabado con capa de re-
gularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 ¢ m de espesor, fratasaday limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no t ejido c ompuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la fraccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia ala fraccion transversal de 4,2 kN/m, una ape rtura de
cono al ensay o de perforacion dinamica segiin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m2.
IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adh erida, formada por una |4mina i mpermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5
mm de espesor, con armadurade v elo de fibrade v idrio, colocada s uelta s obre la c apa s eparadora, fijada en s olapes m ediante
soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapay PVC-P.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex il no tejido compuesto por fibras de polié ster unidas por agujeteado, con una re-
sistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al en-
say o de perforacidn dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa
superficial de 300 g/m?.
AISLAMIENTO T ERMICO: panel rigido de poliestireno ex truido, de superficie lisay mecanizado |ateral a media m adera, de 140
mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 k Pa, resistencia térmica 3,8 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu jeteado, con una
resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensa-
yo de perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/ m2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, ex enta de finos, ex tendida con un es pesor medio de
enfre 7y 9cm.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
diA11C035 1,000 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE 1,16 1,16
PENDIENTES e=5-7 cm
diPO7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 25 k g/m3 e=20 mm 2,42 0,04
diA11C050 1,000 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm 14,01 14,01
diA11C045 1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION 4,85 4,85
e=2-5cm
diP06SL080 1,050 m2 Léamina PVC-P e=1,5mm. FV gris 6,64 6,97
diPO6WA010 0,020 kg THF 8,78 0,18
diP07TX103 1,050 m2 Panel XPS liso 60 mm resistencia compresion >300 kPa 12,73 13,37
diP07TX104 1,050 m2 Panel XPS liso 80 mm resistencia compresion >300 kPa 14,88 15,62
diP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotex il poliéster 200 gr/m2 0,85 0,89
diP06BG130 2,100 m2 Fieltro geotex il poliéster 300 gr/m2 0,94 1,97
diA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 7,86 7,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 82,30 1,65
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 84,00 1,68
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 85,67
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
04.02 m ENCUENTRO PETOS IMP. PVC
diEO9R140 Ejecucién de encuentro de paramento v ertical con impermeabilizacion de PVC ; mediante la realizacién de un retranqueo perimetral
de mas de 5 cm con respecto al paramento vertical y de mas de 20 ¢ m de altura sobre la proteccién de la cubierta, relleno con
mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilizacion formada por: banda de terminacién de 50 ¢ m de desarrollo con 1&-
mina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de e spesor, con armadura de v elo de fibra de v idrio, colocada s uelta
sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura térmica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa
y PVC-P. Incluso p/p de complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para
la resolucion de angulos internos y ex ternos.
di0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diP06SL070 0,500 m2 Lamina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris 7,19 3,60
diPO6WAQ70 1,050 m  Perfil colaminado encuentro peto lam. PVC 2,73 2,87
diA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 65,24 0,78
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,30 0,27
TOTAL PARTIDA ... e 13,56

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 ud FORM.SUMIDERO PVC EN IMPERMEAB.PVC
diEO9R170 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida v ertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumide-
ro, en el que se recibira la ldmina impermeabilizante de PVC (no incluida en este precio) y colocacion de sumidero de PVC, de sa-
lida vertical, de 125 mm de didmetro, rejilla alta de polietileno (paragravillas), fijado a la lamina impermeabilizante con soldadura ter-
moplastica. Totalmente terminado.
di0010A030 0,350 h  Oficial primera 20,40 7,14
diO010A050 0,350 h  Ayudante 18,16 6,36
diP06WC052 1,000 ud  Sumidero plano EPDM D125 12,06 12,06
diPOBWC070 1,000 ud Paragravilla universal PVC 341 3,41
diP06SL060 1,050 m2 Lémina PVC-P e=1,2mm. FV gris 571 6,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 35,00 0,70
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 35,70 0,71
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 36,38
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
04.04 m2 AISLAMIENTO P/TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/PANEL MW e=30 mm
diE10AWF220 Aislamiento térmico y acustico para particiones interiores, formado por lana mineral Isov er Arena constituido por paneles de lana mi-
neral Arena de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifi-
cacion con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase der eaccion al fuegoA1 y c 6digo de de signacion M W-EN
13162-T3-WS-MU1-AFr5.
di0010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
diO010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
diPO7TWO093 1,050 m2 Panel/Manta lana mineral Arena 30 mm 1350x 600/12000x 600 mm 3,06 3,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,70 0,11
TOTAL PARTIDA. ...t 5,79
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.05 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500
diE10AXH020 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 50 m m de espesor c on s uperficie lisa y film de polietileno de 0,2
mm de espesor. Resistencia a compresién =500 k Pa s egiin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m2K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex fruido (XPS) s egin norma U NE-EN 13164:2013, con marcado CEy DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
di0010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diP07TX211 1,050 m2 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 8,33 8,75
diP07W140 1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 11,26
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
04.06 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE10IAW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo pe anas, v ierteaguas o albardillas, m ediante la c oloca-
cién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion
de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 ¢ m. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
di0010A030 0,020 h  Oficial primera 20,40 0,41
diO010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
diP06BS280 0,400 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41 2,56
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 3,80 0,08
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 3,83

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
diE10ASH050 Aislamiento acustico al ruido de impacto en s uelos realizado con l&mina acustica de polietileno reticulado en célula c errada, de 10

mm. de es pesor, colocada bajo pavimento, medida la s uperficie ejecutada, suministrado en rollos , previa colocacion de film plasti-

co de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A070 0,050 h  Peon ordinario 17,34 0,87
diP07AL190 1,050 m2 Lé&mina actstica PE-XC e=10mm 1,56 1,64
diPO7W140 1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,70 0,07

TOTAL PARTIDA. ...t 3,81

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA'YY UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 SOLADOS Y PAVIMENTOS

05.01 m  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 CORTE BARRERA VAPOR

#dIiE101AL0100 Impermeabilizacion de arranque fachada para corte barrera de v apor hasta 1 metro de altura, constituida por: imprimacion as faltica
de toda las supericie para sellado con una mano de emulsion asfaltica, lamina asféltica de betin plastomérico FPV 5 kg mineral de
color gris ( tipo LBM-Gris-50/G-FPV), t otalmente adh erida al s oporte ¢ on s oplete, lista p ara pr oteger. Cumple la norma UNE
104-402/96. Segin m embrada GA-1.

diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16

diO010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26

diP06BI040 0,300 kg Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,13 0,64

diP06BS290 0,550 m2 Lam. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m2 gris 6,86 3,77

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40

%Cl 2,000 % Costes Indirectos 20,20 0,40

TOTAL PARTIDA......oiirin e e 20,63

Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de V EINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

05.02 m2 RECRECIDO MORT.CEM. AUTONIVELANTE P/SUELO RADIANTE V/BOMB

#diE11R080 Recrecido de mortero autoniv elante en bas e anhidrita, s obre lam ina de pol iefileno s ituada deba jo del aislamiento como barrerade
vapor (calidad de referencia CA-C20-F4 Agilia Suelo A de Lafarge) a partir de 2.5 cm de espesor (5 cm arriba de tubos en calefac-
cién de tuberia de agua), de conductividad térmica 2.5 W/mK, 20 MPa de resistencia a compresién a 28 dias, de hasta 1000 m2
sinj untas ( 300m 2ens uelos radiantes), f luidez 27+2cm (m edicidon con et alémetro Laf arge) ¢ onforme a la norma
UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo previa preparacion de s oporte, medido en superficie realmente ejecutada.

diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16

di0010A060 0,400 h Peon especializado 17,46 6,98

diPOTME130 0,070 m3  Mortero autoniv elante anhidrita suelo rad. 82,28 5,76

diMO1HEO10 0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,73

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,60 0,43

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 22,10 0,44

TOTAL PARTIDA.......cootririninini e 22,50

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIDOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

05.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)

#dIE11EPO11 Suministro y ejecucion de pav imento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico,
para suelos interiores secos, para transito denso (Abrasion IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas C G2 s/EN-13888 color y limpieza,, para junta minima (entre 1,5y 3mm),conla
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntadoy lim-
pieza final del pavimento.

di0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 19,47 4,87

dio010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58

diPO8EPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 19,33 20,30

diP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,64 2,56

diP01FJ080 0,300 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,19

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 32,50 0,65

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 33,20 0,66

TOTAL PARTIDA. ...t 33,81

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

#diE11EP021 Suministro y ejecucion de pav imento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico,
para suelos interiores humedos, para transito denso (Abrasion IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recre-
cido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza, para junta minima (entre 1,5y 3mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntadoy lim-
pieza final del pavimento

di0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 19,47 4,87

di0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58

diPOSEP0020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 21,12

diP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,64 2,56

diP01FJ080 0,300 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,19

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 33,30 0,67

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 34,00 0,68

TOTAL PARTIDA........oootrieeerrerieniesresie e sresseseeneaneens 34,67

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

05.05 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.

#dIE11EP301 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (Blb), de 8 c m.c olorael egirpor la D .F., recibidoc ona dhesivoC 2
s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 colory limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en super-
ficie realmente ejecutada.

di0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95

di0c010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83

diPOBEPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,99 3,14

diPO1FA035 0,600 kg Adhesivoint/ext C2ET flexible bl 0,73 0,44

diP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,01

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15

%Cl 2,000 % Costes Indirectos 7,50 0,15

TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 7,67

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

05.06 m  PELDANO GRES PORCELANICO

#diE11EP201 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido con adhesivo C2
s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en super-
ficie realmente ejecutada.

di0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 19,47 3,89

dic010B110 0,200 h Ay udante solador, alicatador 18,31 3,66

diPO8BEPP030 1,050 m  Huella gres porcelanico 19,20 20,16

diPOBEPP080 1,050 m  Contrah. gres porcelénico 4,36 4,58

diP01FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,38

diPO1FA035 2,000 kg  Adhesivo intlext C2ET flexible bl 0,73 1,46

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 34,10 0,68

%Cl 2,000 % Costes Indirectos 34,80 0,70

TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 35,51

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

05.07 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.

#diE11EP401 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio, recibido ¢ on ad-
hesivo C2 s/EN-12004 flex ible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpie-
za, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

dio010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 19,47 2,92

dic010B110 0,050 h Ay udante solador, alicatador 18,31 0,92

diPO8BEPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no es maltado 8 cm. 5,47 5,47

diP01FA035 0,300 kg Adhesivointlext C2ET flexible bl 0,73 0,22

diP01FJ080 0,010 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,01

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,19

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,70 0,19

TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 9,92

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
diE11W030 Junta de dilatacion en pav imentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de mantenimiento (c alidad de

referencia Schliiter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una dentro de la ofra, cada una de ellas
con un ala de fijacion para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.

di0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
dic010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 18,31 1,83
diP08WB025 1,050 m  Perfil Alum. Junta Dilat. Schiliter-dilex-BT 27,38 28,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 32,50 0,65
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 33,20 0,66
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 33,84

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS conOCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

05.09 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS

diCPL020 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza. Losetay componentes del hormi-
gén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

diO010A090 0,420 h  Cuadrilla A 47,23 19,84
diPO8XVH110 1,050 m2 Baldosa hidradlica y tactil barras 7,78 8,17
diA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 57,18 0,06
diA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 2,42
diP0O8XW010 1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pav im.piezas 0,22 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 30,70 0,61
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 31,30 0,63
TOTAL PARTIDA......ceiiiriininicnin s e 31,95

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NOVENTAY CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 FALSOS TECHOS
06.01 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO LAMINADO PV
diEO8TAMO70 Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento ac Ustico de 35 dB, de dimensiones de ¢ uadricula de 600x600
mm y 17 mm de es pesor de la placa, en acabado laminado y lateral de borde recto; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante m ediante varillas roscadas y c uelgues tipo
twist de s uspension rapida para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y /o transporte). Medido d educiendo huecos s uperiores a 2m 2. Conforme a NTE-RTP. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
dio010B180 0,230 h  Oficial 12 carpintero 20,46 4,71
di0010B190 0,230 h  Ayudante carpintero 18,50 4,26
diP04TFO070 1,050 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x 600x 17mm laminada p.visto 14,69 15,42
diP04TWO005 0,400 m  Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco 0,81 0,32
diP04TWO015 0,840 m  Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco 0,97 0,81
diP04TWO025 1,670 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco 0,97 1,62
diP04TWO027 0,840 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x600 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW175 0,700 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 0,31
diP04TW250 0,700 ud  Cuelgue twist suspensién rapida 0,38 0,27
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 28,50 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 29,20 0,58
TOTAL PARTIDA......ceiiirri e e 29,82
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
06.02 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V
diEO8TAK120 Falso techo registrable de placas de y eso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de dimensiones de ¢ uadricula de
600x600 mmy 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria v ista de aluminio de primarios y s ecundarios lacada en
blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante v arillas roscadas y cuelgues para su nivelacion. Totalmente acabado;
ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). M edido ded uciendo
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de y eso laminado, accesorios de fijacion y perfile-
ria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B140 0,240 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,67
di0010B150 0,240 h Ay udante yesero o escay olista 18,50 4,44
diP04TKO050 1,050 m2 Placa falso techo regist. PYL v inilo blanco 600x600x 13 mm perfil 6,65 6,98
diP04TWO005 0,750 m  Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco 0,81 0,61
diP04TWO015 0,900 m  Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco 0,97 0,87
diP04TW025 1,800 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco 0,97 1,75
diP04TWO027 0,900 m  Perfil aluminio secundario 24x 38-32x600 mm blanco 0,97 0,87
diP04TW160 0,750 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,89 0,67
diP04TW180 0,750 ud Pieza de cuelgue falso techo 0,16 0,12
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 21,00 0,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,42
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA ... s 22,04

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTIDOS EUROS con C UATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diEOSTAW130 Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de anc ho, colocado sobre una es -
tructura oculta de ac ero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en
su longitud.
di0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
di0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,00
diP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,48 1,79
diP04PWO060 0,313 kg  Pasta para juntas PYL es tandar 0,88 0,28
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,08
diP04TWO040 2,100 m  Perfil angular remates 0,62 1,30
diP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,99 2,08
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo y eso laminado T-47 0,28 0,15
diP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47 0,44 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud  Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,05
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,37 0,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,40 0,33
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,70 0,33
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 17,05

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
07.01 m2 ENFOSC. M. CS 11l-W0 MAEST. FRATASADO VERT.
diEO8PF1080 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-'W0 aplicado en paramentos verticales en interiores, maestreado, de espesor 20
mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a
1.5m2. en su medicién.
diO010A030 0,360 h  Oficial primera 20,40 7,34
diO010A060 0,360 h  Peon especializado 17,46 6,29
diP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,70 0,34
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS lIFW0 65,16 1,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,31
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 15,70 0,31
TOTAL PARTIDA......ciiirin e e 16,03
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
07.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
diEO8PEMO10 Guarnecido maestreado con y eso negro y enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y horizontales de 15 mm. de es pe-
sor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guarda-
vivos de plasticoy metal y colocacion de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,220 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,28
diO010A070 0,220 h  Peon ordinario 17,34 3,81
diA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,76 0,92
diA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 78,93 0,24
diP04RWO050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,63 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,19
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 9,77
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
07.03 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
diE12AC050 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco, grupo de absorcién Blll y c alidad es -
tandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero c oloreado, i/pp de re cortes. Medida |a superficie
ejecutada.
dic010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
dio010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
diP09ABC040 1,050 m2 Azulejo liso 20x 20 Blll blanco 7,60 7,98
diP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,96 0,24
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,32
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,50 0,33
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,81
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
07.04 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
diE12AC100 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x 20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absor-
cién Bllly calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes.
Medida la superficie ejecutada.
dio010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
di0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
diP09ABC056 1,050 m2  Azulejo liso 40x 20 Blll color 8,73 9,17
diP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diP09ABC 160 0,250 m  Cantonera aluminio anodizado cuadrada 10,23 2,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,39
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 20,46

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m  MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA
diE12AG110 Moldura gres esmaltado media cafia, recibido con mortero de cemento CEM IVA-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, segun el tipo de s oporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2, segun EN-13888, junta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido en
su longitud.
di0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 19,47 2,92
di0010B110 0,150 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 2,75
diP09ABG080 1,050 m  Moldura gres esmaltado media cafia 6,61 6,94
diP01FA100 0,250 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,05
diP01FJ040 0,030 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,25
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 13,19
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.06 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARED ROLLO e=1,5mm GERFLOR MURAL ULTRA
diE08PS020 Revestimiento v inilico para pared, calidad de referencia GER FLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del PVC plastificado, ¢ on
granos coloreados incrustados en una capa de us o homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento
fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, ev ita el decapado y el encerado en toda la vida Util del producto y es re-
sistente a alc oholes y otros productos quimicos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhe-
sivo recomendado por el fabricante. Segiin CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de res istencia al fuego (B s2 d0). Actividad
antibacteriana (E. coli-S.aureus-MRSA): Inhibicién del crecimiento segin ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marca-
do CEy DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 3,47
diP04N020 1,050 m2 Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 20,87 21,91
diP08MA120 0,265 kg  Adhesivo acrilico unilateral 2,29 0,61
diP08SWO080 3,120 m  Corddn soldadura en caliente rev estimientos v inilicos 0,36 1,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 31,20 0,62
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 31,80 0,64
TOTAL PARTIDA ... e 32,45
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.07 m ESQUINERO DM LACADO
diE08PS095 Esquinero de DM, incluy endo barnizado o pintado, de 80x 15 mm., m edidas ex teriores, clavada con clavos de ac ero y tacos, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.
dio010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP04MW042 1,050 m  Esquinero DM 40x40x 15 mm. 3,63 3,81
%PM1 10,000 %  Pequefio material 5,90 0,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,13
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA......eiirin e e 6,71
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S EIS EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS
07.08 m MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO
diE08PS120 Suministro e instalacién de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar, en color gris, clavaday pegada a paramento de forma pre-
via al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios auxiliares.
dio010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP04N090 1,050 m  Moldura de PVC P1509 16x 5mm. 4,82 5,06
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 7,10 0,11
diPO8MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,27 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,15
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 7,55

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm
diE12PAA020 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,41
diP10AA020 1,000 m  Albardilla piedra artificial 30x 3cm 7,71 7,71
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 74,92 0,07
%MA 2,000 % Medios auxiliares 14,00 0,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 14,57
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
07.10 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
diE12PVA020 Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 30 cm. de ancho 'y 3 cm. de espesor, pulido en fabrica, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso sellado a obra de fabrica, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP10VA020 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 6,52 6,52
diA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,41
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 74,92 0,07
diP06SI090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,29
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 15,00 0,30
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 15,26

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de Q UINCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.
diE13EV145 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones s egin memoria de c arpinteria o disefio po sterior
de Direccion de Obra, de madera con v idriera fija y acristalamiento no incluido en es te precio; para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto ¢ on laminado de alta presion (HPL), c alidad
de referencia Formica Laminate HPL, formado por v arias capas de papel kraftimpregnadas en resina fendlica, con espesor fotal de
hoja de 40 m m., cantos de madera maciza de hay a vaporizada de fabrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de anchoy 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de
tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de al ta pr esion F ormica L aminate HPL o s imilar ¢ alidad, d e
130x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de F ormica Laminate HPL o similar calidad, de 70x 10 mm en ambas caras segin
planos de detalle de carpinteria; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de
referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instala-
do, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura en-
tre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. T o-
talmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las ¢ orrespondientes pruebas de s ervicio (incluidas en e ste pre-
cio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
dic010B190 1,060 h Ay udante carpintero 18,50 19,61
diP11V125 1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.rev.lam.alta presion HPL engatillada 89,98 89,98
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo/ manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/'UNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 209,20 418
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 213,40 4,27
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 217,63
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
08.02 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.
diE13EPL205 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones s egin memoria de c arpinteria o disefio po sterior
de Direccion de Obra, de madera, para edificio de us o publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de
particulas (DM), recubierto con laminado de alta presion (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias ca-
pas de papel kraftimpregnadas en resina fendlica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vapori-
zada de fabrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién has-
ta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estrati-
ficado de alta presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica La-
minate HPL o similar calidad, de 70x 10 mm en ambas c aras s egln planos de detalle de carpinteria; herrajes de colgar, cierre y
maniv ela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de
30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precercoy a ins talado, fijacion del cerco de puerta al pr ecerco ¢ on tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la hol gura entre precercoy cerco de puerta e incluida la ¢ olocacion en
obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
dio010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
dic010B190 1,060 h Ay udante carpintero 18,50 19,61
diP11C205 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL engatillada 95,20 95,20
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo/ manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/'UNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 214,40 4,29
%ClI 2,000 % Costes Indirectos 218,70 4,37
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 223,06

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m2 VENTANA FIJA CERCO DM+FORMICA COLOR
diE13K095 Ventana fija color a elegir de F ormica Colors Premium o similar calidad, con cerco en MDF con rechapado de estratificado de alta
presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x 30 mm; colocado sobre precerco de pino macizo de 130x35 mm. con ta-
pajuntas y junquillos de M DF ¢ on rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm enambas caras, para
acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 20,46 12,28
di0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 18,50 11,10
diP11PP050 3,400 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 25,57
diP11N085 1,000 m2 Vent. fija interior DM rechap. formica o similar color 50,73 50,73
diP11TL055 2,500 m  Tapajunt. DM LR rechap. formica o similar color 70x 10 1,99 4,98
diP11W020 6,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05 0,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 105,00 2,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 107,10 2,14
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 109,20
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
08.04 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diE15WW060 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
di0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,74
diP13WW040 1,000 ud  Tope gomay acero inox. 2,11 2,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 4,01
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con UN CENTIMOS
08.05 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B115 Suministro y colocacion de frente de cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 m m de es pesor, color a elegir, es tucturade
aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de ac ero inoxidable, tope de goma, pies regula-
bles en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
di0010B180 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
di0010B190 0,500 h  Ayudante carpintero 18,50 9,25
diP11B035 1,050 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59 115,07
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 7,83
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 143,80 2,88
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 146,70 2,93
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 149,61
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
08.06 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B120 Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 m m de es pesor, color a elegir, estructura de alu-
minio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de gom a, pies regulables
en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
dio010B180 0,400 h  Oficial 12 carpintero 20,46 8,18
dic010B190 0,400 h Ay udante carpintero 18,50 7,40
diP11B040 1,000 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94 93,94
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 7,83
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 117,40 1,17
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 118,50 2,37
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 120,90 2,42
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 123,31

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO VEINTITRES EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA METALICA
09.01 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >2m2<3m2
diE14ALL020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para c onformado
de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema C or-60 "CORTIZO", anchode marco60mmy hojade
70 mm, de dimensiones mayores de 2m 2y menores de 3 m2 de s uperficie fotal, con perfileria provista de rotura de puente térmi-
co, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Inclu-
so p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segln detalle de planos de carpinteria en su caso. Elabo-
rada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la es tanqueidad al ag ua
clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
di0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,75
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALL020 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >2 m2<3m2 253,30 253,30
diP12AAA060 3,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 19,17
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 300,70 3,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 303,70 6,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 309,80 6,20
TOTAL PARTIDA. ...t 315,98
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS conNOVENTAY OCHO CENTIMOS
09.02 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >3m2
diE14ALL025 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado
de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO", ancho de marco60mmy hojade
70 mm, de dimensiones may ores de 3 m 2 de superficie total, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesory calidad del proceso de lacado garantizado por el s ello QU ALICOAT. C ompuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgary apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado hom ologados.. Incluso p/p de garras
de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, perfileria aux iliar de refuerzo (maineles) y anclaje lateral
y superior, sellado perimetral de juntas por medio de un c ordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas s egun
detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la em presa instaladora m ediante | as ¢ orrespondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
di0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,75
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12ALL025 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >3m2 215,31 215,31
diP12AAA050 1,000 ud  p.p. estructura aux .tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29 61,29
diP12AAA060 3,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 19,17
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 324,00 3,24
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 327,20 6,54
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 333,80 6,68
TOTAL PARTIDA. ...t 340,46

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRESCIENTOS C UARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.03 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2
diE14ALA010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de es pesor minimo de pelicula seca, para ¢ onformado
de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensiones mayores de 1 m 2 y menores
de 2 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgary apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo co-
lor, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de siliconaneutray ajuste final en obra. Incluso partes fijas s egin detalle
de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segtn UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la em presa instaladora m ediante | as ¢ orrespondientes pruebas de
servicio (incluidas en es te precio).
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,100 h Ay udante cerrajero 18,31 1,83
diP12ALR010 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49 212,49
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 250,60 2,51
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 253,10 5,06
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 258,20 5,16
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 263,36
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con TREINTAY SEIS CENTIMOS
09.04 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
diE14ALF010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor
minimo 65 mm. y calidad del proceso de |acado garantizado por el sello QU ALICOAT. C ompuesta por perfiles e x trusionados for-
mando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de ac ero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio
lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un c ordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A,
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada. Segun CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energiay NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
di0010B160 0,600 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 11,68
di0010B170 0,600 h Ay udante cerrajero 18,31 10,99
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12ALF040 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 84,60 84,60
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 143,80 2,88
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 146,70 2,93
TOTAL PARTIDA. ...t 149,60

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m2 VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE RPT
diE14ALI010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de es pesor minimo de pelicula seca, para ¢ onformado
de ventana abisagrada BASCULANTE de apertura hacia el interior, sistema C or-60 C ORTIZO, anchode marco60mmy hojade
70 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesory calidad del proceso de anodizado garantiza-
do por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Ac cesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta c alidad, tornilleria d e a cero inoxidable, elementos de es tanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio
lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un ¢ ordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A,
segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es te precio).
di0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
di0010B170 0,125 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,29
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALI010 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color basculante RPT 134,01 134,01
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 173,60 1,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 175,30 3,51
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 178,80 3,58
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 182,42
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
09.06 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT1HOJA AP. EXT.
diE14ALQA010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de es pesor minimo de pelicula seca, para ¢ onformado
de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles exfrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimefral
con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un ¢ ordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Vélida para configuracion de s alida de em ergencia con dispositiv os antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion ala estan-
queidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de
clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada p or la empresa i nstaladora mediante | as correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,31 7,32
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALQ045 1,050 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 275,34 289,11
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08 29,19
diP12AAA060 4,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 25,56
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 378,60 3,79
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 382,40 7,65
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 390,10 7,80
TOTAL PARTIDA ... e 397,85

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTAY CINCO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
diE14ALQA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de es pesor minimo de pelicula seca, para ¢ onformado
de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal
Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles exfrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral
con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un ¢ ordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Valida para configuracién de s alida de emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elabora-
da en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion ala estan-
queidad al agua pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia ala carga del viento pendiente de
clasificacion, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada p or la empresai nstaladora mediante | as correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
dic010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 18,31 7,32
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 255,10 267,86
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08 29,19
diP12AAA060 4,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 25,56
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 357,40 3,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 360,90 7,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 368,20 7,36
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 375,51
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS conCINCUENTA Y UN
CENTIMOS
09.08 m2 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33
diE14PP090 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de poliuretano, y de
33 mm. de anchura, y cajén mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje,
polea, cintay recogedor), incluso con p.p. de guias y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.
di0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
di0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 4,58
diP12APEQ90 1,050 m2 Pers.alum. mini compacto alum. 65,95 69,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 83,60 1,67
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 85,20 1,70
TOTAL PARTIDA ... e 86,94
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.09 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
diE15CPF080 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fija-
cién. Medida la unidad instalada.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,200 h Ay udante cerrajero 18,31 3,66
diP23FM080 1,000 ud Cierre anfipanico 1H. dos puntos 99,92 99,92
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 107,50 1,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 108,60 2,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 110,70 2,21
TOTAL PARTIDA ... s 112,93
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO DOCE EUROS conNOVENTA'Y TRES CENTIMOS
09.10 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
diE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) p ara puerta c ortafuegos de dos hojas. M edida la unidad
instalada.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP23FM090 1,000 ud Cierre anfipanico. 2H. 194,64 194,64
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 202,20 2,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 204,20 4,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 208,30 417
TOTAL PARTIDA ... e 212,46

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.11 m2 BARAND.ACERO C/CELOSIA TUBO VERT. 40x40x1,5 mm - DOBLE PASAMANOS
diE15DBA025 Barandilla-celosia para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frio de 40x40x 1,50 mm s epa-
rados cada 10 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de es calera con elementos para fijacion a losas, doble pasamanos a
dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de didmetro con ex tremos curvados. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion me-
diante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
di0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 6,81
di0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 18,31 6,41
diP13BT020 1,050 m2 Barandilla escalera celosia 37,28 39,14
diA10A040 1,000 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA 12,60 12,60
diP13BP020 2,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 38,66
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 103,60 1,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 104,70 2,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 106,80 2,14
TOTAL PARTIDA. ...t 108,89
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.12 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
diE15DBP010 Pasamanos metlico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de su-
jecién a bas e de redondo liso macizo de 16 m m. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
diP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 17,47 18,34
diP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 0,34
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 26,20 0,52
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 26,80 0,54
TOTAL PARTIDA ... s 27,29
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
09.13 m PASAMANOS ACERO LAMINADO TUBO 60x30 mm REMATE ANTEPECHO
diE15DBP040 Pasamanos metalico en remate de antepecho formado por perfil hueco de acero laminado en frio de 60x30x 1,5 mm ¢ on m ontante
de igual seccion cada 1,50 m, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
diP13BP040 1,000 m  Pasamanos tubo 60x 30 mm 14,24 14,24
di0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,80 0,44
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 22,20 0,44
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 22,67
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIDOS EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
09.14 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR
diE15CPF023 Suministro y colocacion de puerta metalica c ortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida c on dos cha-
pas de acero electrocincado de 0,80 mm. de es pesor y camara intermedia de m aterial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de c ha-
pa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijacidn a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automatico, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de vidrio de seguridad fuerte. de sup.<0,40m2. Medida la unidad
terminada. con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
dio010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 18,31 5,49
diP23FM140 1,000 m2 P. cortaf. E2-60-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm 312,15 312,15
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08 29,19
diP23FM410 1,000 u  Select. de cierre puertas dos hojas 64,49 64,49
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 417,20 417
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 421,30 8,43
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 429,80 8,60
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 438,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTAY OCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.15 u ESCALERAFIJA CON PROTECCION ESPALDA 1 TRAMO 3,90<h<4,10
di15EF030 Suministro e instalacion de es calera metalica fija con proteccion espalda, de 1 tramo, para instalar permanentemente como:

Escalera de m antenimiento en edificios: norma DIN 18799-1

Escalera de emergencia: norma DIN14094-1

Escalera de acceso a maquinas: norma DIN EN ISO 14122-4

Todos los componentes certificados segun las normativas internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada segun las in-

dicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,

Caracteristicas:

Acabado en ac ero galv anizado por inmersién en caliente.

Dimensiones:

Ancho de es calera de 520 m m.

Peldafios estriados: antideslizantes, en seccion de 30 x 30 mm.

Paso entre peldafios: 280 mm.

Altura libre inferior: 2.200 - 2. 500 mm, ( altura del suelo al primer aro)

Largueros de 60 x 25 mm.

Aros de proteccion de es palda @ 700 mm.

Altura maxima de subida hasta 4100 mm vy altura total (con aro superior) hasta 5200 mm.

Incluso p.p. de anclajes y medios auxiliares. terminada.
di0010B160 2,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 48,68
dio010B170 2,500 h Ay udante cerrajero 18,31 45,78
diP13EF030 1,000 u  Escalera fija con proteccion lateral altura hasta 4100 mm 1.359,81 1.359,81
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 1.454,30 14,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.468,80 29,38
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.498,20 29,96

TOTAL PARTIDA......oiirin e e 1.528,15

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M IL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4
diE16EBO70 Doble acristalamiento formado por un v idrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada, camara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm con butiral incoloro, incluido sellado perimetral
de silicona neutra.
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14EB070 1,006 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 4+4/16/4+4 83,78 84,28
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 96,40 0,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 97,30 1,95
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 99,30 1,99
TOTAL PARTIDA......ceiiiriininicnin e 101,25
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
diE16DL040 Acristalamiento de v idrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico de 13 mm. de
espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 42,80 43,06
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 55,10 0,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 55,70 1,11
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 56,80 1,14
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 57,93

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCUENTA 'Y SIETE EUROS conNOVENTAY TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 PINTURA
11.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020 Pintura plastica lisa m ate |avable es tindar obra nueva en blanco o pigmentada, s obre paramentos horizontales y v erticales, d os
manos, incluso mano de im primacién y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
dio010B310 0,100 h Ay udante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 4,90 0,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 5,19
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
diE27HE030 Pintura al e smalte mate, dos manos y unamano de imprimacién de minio o antioxidante sobre ¢ arpinteria m etalica o cerrajeria,
irascado de los 6xidos y limpieza manual.
di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76
diP250U060 0,350 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 2,37
diP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 9,09 1,82
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 11,00 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,40 0,23
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 11,62
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
11.03 m2 LIMPIEZA DE OBRA
diEO7WV020 Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en s uelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retrada de escombros
a pie de carga, ilp.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 1,80

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VARIOS-EQUIPAMIENTO
12.01 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
diE29IF070 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalacion empotrado en s uelos
laminados. Esfructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: texfil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.
di0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
dio010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 18,31 1,83
diP33IF070 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea 202,49 202,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 206,30 413
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 210,40 4,21
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 214,61
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
12.02 ud ROTULACION Y ZONAS COMUNES
#diE29IEE011 Unidad completa de suministro y colocacién de indicativos de zonas, despachos, aulas, tutorias, talleres asi como de directorio co-
munes mediantes letras de metacrilato 0 de chapa metalica esmaltada, disefio segun especificaciones de la direccién facultativa, to-
talmente colocadas.
di0010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
#diP331S300 32,000 ud Rotulo sefaliz. metacrilato 14,00 448,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 491,40 9,83
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 501,20 10,02
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 511,20
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de Q UINIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
12.03 u  SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm
diCCV020 Suministro y puesta en obra de s efializacion de itinerario accesible minusvalidos de dimensiones 320x 160 mm, de polimero auto-
extinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AEN OR. s/ ISO 16069, 1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y m anteni-
miento s/ UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
diP27EA020 1,000 ud ltinerario accesible 320x 160 mm 4,09 4,09
%MA 2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA........ooctreieererieniesresie e sreseeseesaneens 4,44
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.04 u  SENALIZACION ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
diCCV030 Suministro y puesta en obra de s efializacién de acceso a as censor accesible, de dimensiones 120x120 mm. s/ SO 16069, 1SO
3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
diP27EA030 1,000 ud  Ascensores accesibles 120x120 mm 3,83 3,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,10 0,08
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 4,16
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
12.05 u  SENALIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm
diCCV060 Suministro y puesta en obra de s efializacién de servicios higienicos accesibles 50x 200 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y m anteni-
miento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
diP27EA060 1,000 ud  Servicios higiénicos accesibles 50x 200 mm 3,07 3,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 3,37

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
diE16J020 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por s u cara posterior, incluso ¢ anteado perimefraly tala-
dros.
di0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 15,95
diP14G010 1,006 m2 Espejo plateado 4 mm. 8,75 8,80
diP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,54 2,16
diP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 29,30 0,59
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 29,90 0,60
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 30,46
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
12.07 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO COLOR e=3 cm
diE12PNC010 Encimera de resinas con componentes de cuarzo, en color, de 3 cm. de espesor, con faldény zdcalo, i/anclajes, colocada, m edi-
da la superficie ejecutada (minima=1 m2).
di0010B080 1,100 h  Oficial cantero 19,47 21,42
di0010B090 1,100 h  Ayudante cantero 18,50 20,35
diPO9E130 1,050 m2 Encimera resina cuarzo e=3 cm. 99,05 104,00
diPO9E030 1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 6,54 6,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 152,30 3,05
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 155,40 3,11
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 158,47

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 13.01 SANEAMIENTO
13.01.01 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de ex cavacion, e xtraccion
de tierras fuera de la excavaciony con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,140 h Pedn ordinario 17,34 2,43
diMO5EN030 0,280 h  Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 15,44
Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de Q UINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.01.02 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
diE02ES050 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos ¢ ompactos por m edios m ecanicos, con ex traccion de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gun CTE-DB-HS.
di0010A070 0,950 h  Pedn ordinario 17,34 16,47
diMO5SEC040 0,200 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 5,64
diMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 1,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 24,00 0,48
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 24,40 0,49
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 24,93
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
13.01.03 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
diE02SZ040 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha vibrante, considerando laarenaa
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 17,34 10,40
diMO8RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 3,02 0,91
diP01AA125 1,200 m3 Arena silicea lavada trit. 12,84 15,41
diP01DA130 0,100 m3 Agua 1,14 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 26,80 0,54
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 27,40 0,55
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 27,92
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTISIETE EUROS conNOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.01.04 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TF
diEO3ALRF030 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafii-
leria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y e nfoscado interior c on m ortero s eco hidrofugado C S IV WO, bruiiido,
iltapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
di0010A030 2,300 h  Oficial primera 20,40 46,92
di0010A060 2,300 h  Peon especializado 17,46 40,16
diP01HMO010 0,025 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 511
diP01TMC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,95
diP01MC020 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,44
diP02EAF030 1,000 u  Marco/reja cuadrada articulada FD 50x 50 cm 42,41 42,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 139,50 2,79
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 142,30 2,85
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 145,18

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.05 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm. TF
diEO3ALRF040 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafii-
leria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y e nfoscado interior ¢ on mortero s eco hidrofugado C S IV WO, brufiido,
iltapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
diO010A030 2,500 h  Oficial primera 20,40 51,00
di0010A060 2,500 h Peon especializado 17,46 43,65
diP01HMO010 0,025 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diP01LT020 0,122 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 7,60
diP01MC040 0,052 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 2,90
diP01MC020 0,037 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 2,12
diP02EAF030 1,000 u  Marco/reja cuadrada articulada FD 50x 50 cm 42,41 42,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 151,20 3,02
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 154,30 3,09
TOTAL PARTIDA ... e 157,34
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.01.06 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm
diEO30EP051 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con undiametro 110 mm.y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 ¢ m. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; c ompactando ésta has ta los rifio-
nes. Con p.p. de medios aux liares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h  Pebn especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVMO005 0,330 ud  Manguito H-HPVC s/tope j.elast. D=110mm 574 1,89
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO0031 1,050 m  Tub.PVC lisoj.elastica SN4 D=110mm 4,98 5,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,29
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,80 0,30
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 15,05
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de Q UINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
13.01.07 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm
diEO30EP052 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con undiametro 125mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 ¢ m. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; c ompactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h  Pebn especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVMO010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,35 2,10
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TV0032 1,050 m  Tub.PVC lisoj.elastica SN4 D=125mm 5,60 5,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,31
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 15,60 0,31
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 15,94

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de Q UINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.08 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
diEO3OEP060 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con undidametro 160 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 ¢ m. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; ¢ ompactando é sta has ta los rifio-
nes. Con p.p. de medios aux liares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A060 0,100 h  Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,69 2,87
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TV0040 1,050 m  Tub.PVC lisoj.elastica SN4 D=160mm 7,53 7,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,36
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 18,50 0,37
TOTAL PARTIDA. ...t 18,85
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.09 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
diE20WBA050 Tuberia de ev acuacién insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante insercion con m anguito
doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificacién B2 segln DIN 4102 y
EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
diP17J1050 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,99 11,24
diP17J1130 0,300 ud Codo 87°baj.insonor. D110 mm. 4,22 1,27
diP17J1220 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D100 mm. 8,95 448
diP17J1300 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm. 5,00 1,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,47
%ClI 2,000 % Costes Indirectos 24,10 0,48
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 24,59
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.01.10 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.
diEO30OCP0O10 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 50 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abraza-
deras metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totaimente instalado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO130 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=50 1,26 1,26
diP02CVC020 0,200 ud  Codo 87,5°PVC san.j.peg. 90 mm. 2,67 0,53
diP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0,93 3,10
diP02CVW030 0,007 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25 0,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,18
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,10 0,18
TOTAL PARTIDA......ceiiirin e e 9,27
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.01.11 m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.
diEO30CP020 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 75 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abr aza-
deras metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO140 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=75 1,94 1,94
diP02CVC020 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,67 0,53
diP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0,93 3,10
diP02CVW030 0,008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25 0,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA ... e 9,99

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.12 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
diEO30CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abraza-
deras metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,97 2,97
diP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5°PVC san.j.peg.110 mm. 3,03 0,61
diP02CVW080 3,330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,10 3,66
diP02CVW040 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,23
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,50 0,23
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 11,77
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.13 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
diEO30CP050 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con union por encolado; colgado mediante abraza-
deras mefalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totaimente instalado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO170 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 3,41 3,41
diP02CVC040 0,200 ud  Codo 87,5°PVC san.j.peg.125 mm. 5,35 1,07
diP02CVW090 3,333 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 125 mm. 1,27 4,23
diP02CVW040 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,26
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,10 0,26
TOTAL PARTIDA........ooctrieerrerieniesresie e sresseseensaneens 13,32
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA' Y DOS CENTIMOS
13.01.14 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
diE20WGI015 Suministro y colocacion de desagie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC fipo botella, con salida ho-
rizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de diametro, hasta
el punto de des agiie ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
di0010B200 0,300 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17SS040 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,85 2,85
diP17vC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27 0,38
diP17VP020 1,000 ud  Codo M-H 87°PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,85
diP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,30 0,23
TOTAL PARTIDA........ooctrieerrerieniesresie e sresseseensaneens 11,56
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
13.01.15 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diEO3EC140 Caldereta pluvial de E.P.D.M. pararecogida de aguas pluviales, con salida verticalde 110 mm. y con paragravillade PEd e
210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxilia-
res, y sinincluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,399 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,22
diP02EDC010 1,000 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00 11,00
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,40
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,20 0,40
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 20,59

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.16 ud IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100 Impermeabilizacién de s umidero c onstituida por: imprimacién asféltica; pieza de refuerzo inferior con lamina de be tin el astémero
SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desa-
rrollo de 30 cm.; s umidero prefabricado de didmetro 110 cm.; ldmina de betin elastémero de alta resistencia térmica SBS (tipo
LBM-30-FP), con las mismas caracteristicas, pesoy armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecu-
tada.
di0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
di0010A050 0,125 h  Ayudante 18,16 2,27
diP06BI040 0,600 kg Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,13 1,28
diP06BS050 1,600 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 6,94
diPO6WC030 1,000 ud  Cazoleta EPDM desaglie normal D=110 14,57 14,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 30,20 0,60
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 30,80 0,62
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 31,38
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
13.01.17 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 m m. de didmetro, colocada en in stalaciones interiores de des age,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vVC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27 1,27
diP17VP020 0,300 ud  Codo M-H 87°PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,26
diP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,80 0,08
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 3,83
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.01.18 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 m m. de diametro, colocada en instalaciones interiores de des age,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vVC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,59 1,75
diP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87°PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,42 0,43
diP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,28 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 4,55
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.19 m  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
diE20WBV040 Tuberiad e PVC s erie Bjuntape gada, de 75 mm. de didmetro, c on s istema de unién por enc hufe c on junta pegada (UNE
EN1453-1), ¢ olocada ¢ on abr azaderas m etalicas, in stalada, in clusoc onp. p. de pi ezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5
di0010B200 0,150 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17vVC040 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,45 2,45
diP17VP040 0,300 ud  Codo M-H 87°PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,87 0,56
diP17VP160 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,48 0,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,13
%ClI 2,000 % Costes Indirectos 6,50 0,13
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 6,61

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S EIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.20 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/4"
diE20WX040 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1 1/4" para la red de suminsitro de agua al edificio, in-
cluyendo v alvula, tubo plasticoy p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5del CTE.
di0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
diP17XW050 1,000 ud Punto de vaciadoy valvula 11/4" 13,25 13,25
diP17PU040 1,000 m  Tubo multicapa 32x3 mm 6,04 6,04
diP17PU140 1,000 ud P.p. acces. 32x3 1,83 1,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 33,50 0,67
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 34,10 0,68
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 34,82
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTAY CUATRO EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
13.01.21 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
diEO3M020 Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de
registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de conexion, rotura del pozo de re-
gistro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, em-
palme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, repo-
sicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el ramo de ac ometida ex istente. T otal-
mente montada, conexionaday probada. Sin incluir ex cav acion.
diO010A030 3,000 h  Oficial primera 20,40 61,20
diO010A070 4,500 h  Pedn ordinario 17,34 78,03
diP01MC040 0,065 m3 Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 55,72 3,62
diM0BCM040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 9,30
diMOBMI010 2,020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 4,69
diP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 11,46 11,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 168,30 3,37
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 171,70 3,43
TOTAL PARTIDA ... e 175,10
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
13.01.22 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
diEO3ENH090 Canaleta de drenaje s uperficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicion du ctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado
de medidas ex teriores 150x 1000x 135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V: maximo paso del caudal y autolim-
pieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
di0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,73
diPO2ECH090 1,000 ud  Canaleta H.polim.150x 1000x 135 rej.fund. 40,88 40,88
diPO1HMO010 0,040 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,47
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 49,90 0,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 50,40 1,01
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 51,40 1,03
TOTAL PARTIDA. ...t 52,40
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.01.23 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm
diEO30DC050 Tuberia de drenaje enterrada de P VC c orrugado s imple circular ranurado de didmetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN 2
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de riode 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filfrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,275 h  Oficial primera 20,40 5,61
di0010A060 0,418 h  Pebn especializado 17,46 7,30
diP01AA020 0,070 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 1,02
diP01AG090 0,284 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78 3,91
diP02RV070 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm 4,13 4,13
diP06BG090 2,650 m2 Fieltro geotex il poliéster 125 g/m2 0,60 1,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,47
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA ... e 24,51

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 13.02 INST. DE FONTANERIA
13.02.01 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
diE20TMO010 Tuberia multcapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didametro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,75 1,75
diP17PU110 1,000 ud  P.p. acces. 16x2 1,40 1,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 4,57
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
13.02.02 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
diE20TM020 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x 2,25 mm. de didmetfro, c olocada en instalaciones para agua friay
caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x 2,25 mm 2,62 2,62
diP17PU120 1,000 ud  P.p. acces. 20x2,25 1,64 1,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 5,72
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
13.02.03 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
diE20TM030 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x 2,5 mm. de didmefro, colocada en ins talaciones para agua friay ca-
liente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5mm 4,27 4,27
diP17PU130 1,000 ud  P.p. acces. 25x2,5 1,25 1,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,14
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 6,90 0,14
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 7,04
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S IETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
13.02.04 m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
diE20TMO040 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua friay ca-
liente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU040 1,000 m  Tubo multicapa 32x3 mm 6,04 6,04
diP17PU140 1,000 ud  P.p. acces. 32x3 1,83 1,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,18
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,30 0,19
TOTAL PARTIDA........coiiriiirerenie e 9,48
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
13.02.05 m  CANALIZACION PE ret ¢16
diE20TX010 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 16 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y
DB HS4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y sujecion ala obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionaday funcionando.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17PR030 1,300 m  Tb PE reticulado ¢16 1,27 1,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,80 0,10
TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 4,93

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.06 m  CANALIZACION PE ret ¢20
diE20TX020 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro ex terior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB
HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y funcionando.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17PR040 1,300 m  Tb PE reticulado ¢ 20 1,87 2,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 5,74
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.02.07 m  CANALIZACION PE ret ¢25
diE20TX030 Suministro y montaje de tuberia de polietileno reticulado para instalacion interior, agua fria y caliente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor segin UNE EN ISO 15875-2. y DB
HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y funcionando.
di0010B200 0,200 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 412
diP17PR050 1,300 m  Tb PE reticulado ¢25 2,92 3,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA........ooctrieerrerieniesresie e sresseseensaneens 8,24
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
13.02.08 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" =9 mm.
diE10AKEF030 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flex ible de es puma el astomérica de
18 mm. de didmetro interior (3/8")y 9 mm. de espesor, incluso c olocacion con adhesivo en uni ones y medios auxiliares, cum-
pliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE030 1,050 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" =9 1,13 1,19
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 5,24
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
13.02.09 m  COQ.ELAST. D=20; 3/8" =9 mm.
diE10AKEF 040 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de es puma el astomérica de
20 mm. de didmetro interior (3/8")y 9 mm. de espesor, incluso c olocacion con adhesivo en uni ones y medios auxiliares, cum-
pliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE035 1,000 m  Coq. elastomér. D=20 3/8"e=9 1,22 1,22
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 5,27
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.02.10 m  COQ.ELAST. D=25; 1/2" =9 mm.
diE10AKEF 060 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de es puma el astomérica de
25 mm. de diametro interior (1/2")y 9 mm. de espesor, incluso c olocacion con adhesivo en uni ones y medios auxiliares, cum-
pliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la T 1.2.4.2.1. RITE.
di0010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
diP07CE045 1,000 m  Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9 1,42 1,42
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 5,96

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS conNOVENTAY SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.11 m  COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm
diE10AKEF080 islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de
32 mm. de didametro interior (3/4")y 9 mm. de espesor, incluso ¢ olocacion con adhesivo en uni ones y medios auxiliares, cum-
pliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
di0010A050 0,250 h  Ayudante 18,16 4,54
diP07CE055 1,000 m  Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9 1,92 1,92
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,13
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 6,95
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S EIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.02.12 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" PIEMPOTRAR
diE20VEQ30 Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada m edian-
te union ros cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP17XP030 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,63 10,63
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA........coctriieirerientesiesie e sreseeseeneaneens 15,35
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de Q UINCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
13.02.13 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
diE20VF010 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmefro, de latén cromado PN-25, colocada m edian-
te union ros cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE010 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1/2" 3,50 3,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,70 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiriirircie e 5,78
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
13.02.14 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25, colocada m ediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE020 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,97 4,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,14
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,20 0,14
TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 7,31
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS
13.02.15 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
diE20VF030 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25, colocada m ediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,96 7,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,20
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 10,42
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IEZE UROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
13.02.16 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
diE20VF040 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17XE040 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11,11 11,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,20 0,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 14,77

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.17 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
diE20VR040 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latdn fundido; colocada mediante unién rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
diP17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,87 8,87
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 14,59
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.02.18 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
diE21ALEO70 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 c¢m., para colocar e mpotrado s obre encimera de m armol o e quivalente (s inin -
cluir)r, incluso v alvula de desagtie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadrade 1/2"a 1/2" 4,74 9,48
diP18LE070 1,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco 59,41 59,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 95,00 1,90
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 96,90 1,94
TOTAL PARTIDA........oootrieeerrerieniesresie e sresseseeneaneens 98,84
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N OVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.02.19 ud GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR CROMADO LAVABOS
diE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/ min, cierre automatico 10 s, con cuerpo
de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye | atigillo fiexiblede 200 mmy 1/2", que-
dando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 65,56 65,56
diP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 3,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 73,20 1,46
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 74,60 1,49
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 76,13
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
13.02.20 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
diE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de
fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la par ed, con conjunto de des aglie con sifon y rebosaderoy llaves de escuadra de
1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 143,11 143,11
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadrade 1/2"a 1/2" 4,74 9,48
diP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
diP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,91 12,91
diP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 149,90 149,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 341,50 6,83
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 348,30 6,97
TOTAL PARTIDA........coctreeererieniesresie e sresseseesanens 355,31

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.21 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de anchoy 670 mm de longitud, de altura de as ien-
to accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con
tapay mecanismo de des carga de doble pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.
di0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02 265,02
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 474 4,74
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 298,30 5,97
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 304,30 6,09
TOTAL PARTIDA ... e 310,34
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.02.22 ud [INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso s ellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, insta-
lado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
di0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 4,74 4,74
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
diP181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 125,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 159,10 3,18
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 162,30 3,25
TOTAL PARTIDA. ...t 165,52
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
13.02.23 ud URINARIO MURAL BLANCO
diE21AU040 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado m ediante anc lajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén de limpieza,
con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
di0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
diP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 99,31 99,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 130,20 2,60
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 132,80 2,66
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 135,46
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13.02.24 ud GRIFO TEMPORIZADO CROMADO URINARIOS
diE21G070 Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 |/min, cierre automatico5 s, ¢ oncuerpoy pulsador de la ton
cromado, cabeza intercambiable. Se incluy e el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad comple-
tamente montada y perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 42,78 42,78
diP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,24 6,24
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 53,10 0,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 53,90 1,08
%ClI 2,000 % Costes Indirectos 55,00 1,10
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 56,12

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02.25 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
diE21AWV010 Vertedero de porcelana v ifrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagtie y enchufe de unién, colocado m ediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado c on griferia mezcladora de pared c onvencional, incluso valvula
de desagie de 40 mm., funcionando. (Elsifon esta incluido e las instalaciones de desagie).
di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,71 471
diP18GF030 1,000 ud  Grif mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89 49,89
diP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan. 93,29 93,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 170,50 3,41
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 174,00 3,48
TOTAL PARTIDA. ...t 177,43
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS
13.02.26 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
diE21AAJ050 Espejo reclinable es pecial para minusv lidos, de 570x 625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en ny -
lon, incorpora una ldmina de seguridad como proteccién en caso de rotura, instalado. Acorde al DB HS4.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diM12T070 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,29
diP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x 600 mm. 191,58 191,58
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 197,00 3,94
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 200,90 4,02
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 204,93
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS C UATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
13.02.27 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,21.
diE21M060 Suministro y ¢ olocacion de dosificador a ntigoteo de jabon liquido de 1,21., cuerpo de aceroinoxidable, valvula antivandalica de
ABS, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW070 1,000 ud  Dosif.jabén c/puls 1,2 I. a.inox. 51,73 51,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 57,90 1,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 59,00 1,18
TOTAL PARTIDA ... s 60,19
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S ESENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.02.28 ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE
#diP18CC0501 Suministro e instalacion de portarrollos acero inox. c/tapa. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diP18CC050 1,000 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 19,39 19,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 27,60 0,55
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 28,10 0,56
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 28,66
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
13.02.29 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm
diE21AAB170 Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bac -
terias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicion v ertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instala-
da sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diM12T070 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,46
diP18CB360 1,000 ud Barra doble abatible acero pulido 800 mm 112,90 112,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 121,50 2,43
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 124,00 2,48
TOTAL PARTIDA......eiirin e e sre s 126,43

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA 'Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.02.30 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO S/BASTIDOR G.MMDO.

#diE21FA021 Fregadero de acero inoxidable, de 60x 49 cm., de 1 seno, para colocar sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones fron-
taly lateral y pies de altura regulable, con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desagiie de 40 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas y des aglie s ifénico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana v ifrificada, blanco, de
44x33 cm., dotado de rejilla de des agtie de aero inox, con enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso v &lv ula de desagie de 40 mm., funcionan-
do. (Elsifén esta incluido e las instalaciones de des agle). Acorde al DB HS4.

di0010B200 2,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 43,24

diP178S040 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,85 2,85

diP17SV040 1,000 ud Valvula para fregadero de 40 m m. 2,14 2,14

diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 474 9,48

diP18FA020 1,000 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno 75,01 75,01

diP18GF090 1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 95,19 95,19

#P18F1060 1,000 u Bastidor p/fregadero industrial 60x60 cm 172,00 172,00

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 399,90 8,00

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 407,90 8,16

TOTAL PARTIDA. ...t 416,07

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 13.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION

13.03.01 ud MODIFICACION CUADRO C-GEN

#AIEE1718M11 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccién y distribucién, denominado CGBT, RED Y GRUPO, existente, modifi-
cacion y ampliacién. Construido con carpinteria metalica.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamien-
to en lamisma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras serén de cobre electroliti-
co pintadas, de dimensiones suficientes para |as intensidades que deban transportar. El c uadro dispondra de cierre con tapas y
puerta ex terior de altuglds ahumado inastillable y contendra toda la aparamentay reservas indicadas en el esquema con un 25 %
de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo,
utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales c omo e mbarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,
polibloc, distribloc, etc.

Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacién segin normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electrénicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y m aniobras, ¢ ableado ¢ on ¢ able ES07 Z1-K tipo AF UMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de
control en cuadro, segln notas en diagramas.

di0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 79,08

di0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 74,00

diP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 m ddulos 18 mm DIN 153,90 153,90

diP15FE785 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA 201,42 201,42

diP15FE779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 54,38 54,38

diP15FD530 1,000 ud  Relé diferencial clase si 83,83 83,83

diP15FD570 1,000 ud  Transformador toroidal diametro 80 mm 75,78 75,78

diP15FD190 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo 197,61 197,61

%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 920,00 92,00

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.012,00 20,24

%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.032,20 20,64

TOTAL PARTIDA......oiirin e e 1.052,88

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M ILCINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.02 ud CUADRO C-GEN-P1
#AIEE1718M Suministro, m ontaje y ¢ onexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C GBT-P1, RED Y GR UPO. Construido
con carpinteria metalica.
Paneles modulares con acceso frontal y zécalo para apoy o sobre suelo, construidos en chapa electrocincada, plegada, reforzada y
soldada, realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de
barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban fransportar. EI cuadro dis-
pondra de cierre con tapas y puerta ex terior de altuglas ahumado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas
en el esquema con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SC HNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo
PRISMA GX de 250 de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, pla-
cas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacion segtin normas indicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y m aniobras, ¢ ableado c on c able ES07 Z1-K tipo AF UMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de s electividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de
control en cuadro, segln notas en diagramas.
di0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 118,62
di0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 111,00
diP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 modulos DIN 537,93 537,93
diP15FN016 1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x40 A 107,18 107,18
diP15F0310 1,000 ud  Contador frifasico de energia hasta 63 A 154,42 154,42
diP15FE784 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 191,16 382,32
diP15FE780 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 166,26
diP15FE779 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 54,38 108,76
diP15FE760 16,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 13,53 216,48
diP15FE770 9,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54 220,86
diP15FE771 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 25,18 50,36
diP15FD010 2,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 49,37 98,74
diP15F D020 7,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 351,33
diP15FD130 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 77,26 154,52
diP15FD050 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 135,11 135,11
diP15F D240 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA si 201,50 201,50
diP15FD160 3,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 530,70
diP15FD313 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si selectivo 219,84 219,84
diP15FD530 1,000 ud Relé diferencial clase si 83,83 83,83
diP15FD570 1,000 ud  Transformador toroidal didmetro 80 mm 75,78 75,78
diP15FE145 10,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 11,24 112,40
diP15F 0099 3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96 257,88
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 4.395,80 439,58
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4.835,40 96,71
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 4.932,10 98,64
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 5.030,75

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.03 ud CUADRO C-CSCLIM
#diEE17181210 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado CSCLIM-RED. Construido con carpinteria
metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamien-
to en lamisma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de c obre electrolit-
co pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El ¢ uadro dispondra de cierre con tapas y
puerta ex terior de altuglés ahumado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 %
de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo,
utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales ¢ omo e mbarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,
polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacion segtin normas indicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y m aniobras, ¢ ableado c on c able ES07 Z1-K tipo AF UMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de s electividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de
control en cuadro, segln notas en diagramas.
di0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 118,62
di0010B250 6,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 111,00
diP15FAB100 1,000 ud  Armario 33 modulos, Alto 1830 mm 784,18 784,18
diP15FE783 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA 154,48 154,48
diP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 67,84 67,84
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FE769 3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 10 kA 24,00 72,00
diP15FET770 9,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54 220,86
diP15FD010 2,000 ud Intautdiferencial 2x25 A 30 mA AC 49,37 98,74
diP15FD050 3,000 ud Intautdiferencial 4x40 A 30 mA AC 135,11 405,33
diP15FD160 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 176,90
diP15FD170 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC 215,42 215,42
diP15F0310 1,000 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 154,42 154,42
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.635,20 263,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2.898,70 57,97
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2.956,70 59,13
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 3.015,83

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES MIL QUINCE EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.04 ud CUADRO CS-PB
#dIEE17181MR Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucién, denominado CS-PB, red y grupo. Construido con car-
pinteria metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamien-
to en lamisma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de c obre electrolit-
co pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El ¢ uadro dispondra de cierre con tapas y
puerta ex terior de altuglés ahumado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 %
de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo,
utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales ¢ omo e mbarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,
polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacion segtin normas indicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, incluso proteccion en c uadro general de origeny m odifi-
caciones por ampliacion de potencia en el centro existente, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, efc.; totalmente instalado,
conexionado y regulado segun estudio de s electividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-
dro. Ademas de las actuaciones necesarias en el cuadro general ex istente, seglin notas en diagramas.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 modulos 18 mm DIN 452,22 452,22
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FE769 15,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 24,00 360,00
diP15FE770 3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54 73,62
diP15FE771 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 25,18 25,18
diP15FD010 2,000 ud Int.autdiferencial 2x25 A 30 mA AC 49,37 98,74
diP15F D020 7,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 351,33
diP15FD050 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 135,11 135,11
diP15FE145 12,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 11,24 134,88
diP15F0099 3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96 257,88
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.059,20 205,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2.265,10 45,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2.310,40 46,21
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 2.356,62

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.05 ud CUADRO CS-P2
#dIEE17181P2 Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucién, denominado CS-P2, red y grupo. Construido con car-
pinteria metalica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamien-
to en lamisma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de c obre electrolit-
co pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El ¢ uadro dispondra de cierre con tapas y
puerta ex terior de altuglés ahumado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 %
de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo,
utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales ¢ omo e mbarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,
polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacion segtin normas indicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y maniobras, incluso proteccion en c uadro general de origeny m odifi-
caciones por ampliacion de potencia en el centro existente, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, efc.; totalmente instalado,
conexionado y regulado segun estudio de s electividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-
dro. Ademas de las actuaciones necesarias en el cuadro general ex istente, seglin notas en diagramas.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 modulos 18 mm DIN 452,22 452,22
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FE769 15,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 24,00 360,00
diP15FE770 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54 73,62
diP15FET771 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 25,18 25,18
diP15FD010 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 49,37 98,74
diP15F D020 7,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 351,33
diP15FD050 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 135,11 135,11
diP15FE145 12,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 11,24 134,88
diP15F0099 3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96 257,88
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.059,20 205,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2.265,10 45,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2.310,40 46,21
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 2.356,62

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.06 ud CUADRO CS-ASC
#dIEE17PAR28 Suministro, montaje y conexionado del c uadro de proteccion y distribucién, denominado CSASC. Construido con carpinteria m etali-
ca con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamien-
to en lamisma de pintura termoendurecida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras seran de c obre electrolit-
co pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El ¢ uadro dispondra de cierre con tapas y
puerta ex terior de altuglés ahumado inastillable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un 25 %
de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de fondo,
utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales ¢ omo e mbarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,
polibloc, distribloc, etc.
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodi-
namico resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabricacion segtin normas indicadas.
La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas indicadas en en diagrama unifilar, con relés
electronicos 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores pi-
lotos, magnetotérmicos, diferenciales, contactores, mandos y m aniobras, ¢ ableado ¢ on ¢ able ES07 Z1-K tipo AF UMEX, etc.; total-
mente instalado, conexionado y regulado segun estudio de s electividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de
control en cuadro, segln notas en diagramas.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 m 6dulos 18 mm DIN 102,55 102,55
diP15FE769 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA 24,00 48,00
diP15FE770 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 10 kA 24,54 24,54
diP15FE779 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 54,38 54,38
diP15FE780 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FD020 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 50,19
diP15FD150 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 170,98 170,98
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 620,90 62,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 683,00 13,66
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 696,60 13,93
TOTAL PARTIDA. ...t 710,55
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S ETECIENTOS DIEZEUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.03.07 m  Bandeja de Rejilla 100X200
diE17XD090 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorro-
sion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluy e siste-
ma de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de se-
guridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas
de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH145 1,000 m  Bandeja de Rejilla 100X200 20,96 20,96
diP15GH580 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 100x 200 mm 5,54 5,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 34,30 0,69
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 35,00 0,70
TOTAL PARTIDA......eiirin e e 35,67
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03.08 m  Bandeja de Rejilla 100X300
diE17XD100 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 300x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorro-
sidn Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de |a capa protectora de 70 micras, se incluy e siste-
ma de fijacién, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de se-
guridad para la instalacién directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas
de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15GH150 1,000 m  Bandeja de Rejilla 100X300 24,86 24,86
diP15GH590 1,000 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 100x 300 mm 6,64 6,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 42,20 0,84
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 43,00 0,86
TOTAL PARTIDA......ceiiirri e e 43,89

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y TRES EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.09 m  LINEA ELECTRICA 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT140 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre, con aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09 5,45
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,18
TOTAL PARTIDA.....ciierie et 9,01
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con UN CENTIMOS
13.03.10 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT145 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojaré en tubo flexible reforzado libre de halo-
genos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de presién, acceso-
rios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE150 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 1,65 8,25
diP15GE030 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos 1,94 1,94
diP15GB400 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 32 mm 0,28 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 12,70 0,25
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 12,95
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DOCE EUROS conNOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.03.11 m  LINEA ELECTRICA 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT150 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux liares, terminales de presién, accesorios vy tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello completo e instalado segin se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE160 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,43 12,15
diP15GB280 1,000 m  Corrugado M40 Libre de halogenos 2,26 2,26
diP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 40 mm 0,33 0,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,70 0,33
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,34
TOTAL PARTIDA. ...t 17,39

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.12 m  LINEA ELECTRICA 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT155 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 25+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo,
no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE170 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61 14,44
diP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,43 2,43
diP15LAC111 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,39 0,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 24,00 0,48
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 24,50 0,49
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 24,99
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03.13 m  Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT160 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 35+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo,
no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de haldgenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux liares, terminales de presion, accesorios y tra-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE180 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm? 4,98 19,92
diP15AE170 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61 3,61
diP15LAC111 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,39 0,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 30,70 0,61
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 31,30 0,63
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 31,92
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
13.03.14 m  LINEA ELECTRICA 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
#dIE17CIT325 Suministro y montaje de | inea e léctrica 5x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1kV (AS+) conforme conlanorma UNE
211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y c ubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.
Resistente al fuego segtin norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea s e alojara en tubo flexible reforzado libre de hal6genos,.in-
cluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y tra-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AI030 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,39 6,95
diP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 1,00
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,20
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 10,53

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIEZE UROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.15 m  LINEA ELECTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT100 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05 1,05
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA.....ciierie et 4,12
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
13.03.16 m  LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT105 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de hal6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64 1,92
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 5,03
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con TRES CENTIMOS
13.03.17 m  Lineaeléctrica 3x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
diE17CIT300 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV (AS+) conforme conlanorma UNE
211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y c ubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C.
Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién de calor EN 50339.
Reducido des prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La | inea se alojara en tubo flexible libre de halégenos,.incluido parte
proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos nece-
sarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacidn. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AI030 3,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,39 417
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,10 0,14
TOTAL PARTIDA ... e 7,22

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.18 m  LINEA ELECTRICA 3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT115 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 6 mm2 en cobre, con aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE140 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09 3,27
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,13
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA.....ciierie et 6,74
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S EIS EUROS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS
13.03.19 m  LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT010 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 1,5 mm2; en c obre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002.
Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60 332-1-2. Libre de halégenos EN 607 54-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de
gases ¢ orrosivos E N 60754-2, baj a e mision de ¢ alor EN -50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clasede reaccion alf uegoC ca-s1b-d1-a1s egun normaEN -13501-6. Requerimientos def uego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de haldégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regle-
tas de conexion, elementos a uxiliares, terminales de presion, ac cesorios y trabajos necesarios para el buen ac abado, funciona-
miento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello c ompleto e instalado s eglin s e especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE010 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 0,90
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 3,97
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
13.03.20 m  LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
diE17CIT015 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 2,5 mmz2; en c obre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002.
Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60 332-1-2. Libre de halégenos EN 607 54-1, EN 60674-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de
gases ¢ orrosivos E N 60754-2, baj a e mision de ¢ alor EN -50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas
EN-50339. Clasede reaccion alf uegoC ca-s1b-d1-a1s egun normaEN -13501-6. Requerimientos def uego EN
50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de haldgenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regle-
tas de conexion, elementos a uxiliares, terminales de presion, ac cesorios y trabajos necesarios para el buen ac abado, funciona-
miento y puesta a punto de la instalacién. Todo ello c ompleto e instalado s eglin s e especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE020 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 1,44
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA. ...t 4,53

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.21 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K
Cu,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 9,00
diP15GE010 10,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 10,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 24,40 0,49
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA ... s 25,34
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTICINCO EUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS
13.03.22 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2
diE17MS150 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso
pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 1? electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,48 14,40
diP15GE010 10,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 10,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,60
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 30,40 0,61
TOTAL PARTIDA. ...t 30,96
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
13.03.23 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5 mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 36,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 17,28
diP15GE010 12,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 12,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,69
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 35,30 0,71
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 36,03
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
13.03.24 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M20
diE17XB020 Suministro y montaje de tubo de Acerode 20 mm con sistema de unién tipo Enchufable, R esistencia a |a c ompresion: >4000 N,
Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, T emperatura minima y maxima de utilizacion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas:
IP54, No es propagador del all ama, C olorz incado, Interiorc on pintura Ant icorrosiva, C onforme con la s nor mas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de
expansion brida metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexiona-
do, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15GM010 1,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48 1,48
diP15GM110 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0,64 0,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,10
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 5,29

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.25 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M25
diE17XB030 Suministro y montaje de tubo de Acerode 25 mm con sistema de union tipo Enchufable, R esistencia a |a c ompresién: >4000 N,
Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, T emperatura minima y maxima de utilizacion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas:
IP54, No es propagador del all ama, C olorz incado, Interiorc on pintura Ant icorrosiva, C onforme con la s nor mas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de
expansion brida metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexiona-
do, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15GM020 1,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,70 1,70
diP15GM120 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo acero 25 mm 0,75 0,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,50 0,11
TOTAL PARTIDA ... s 5,64
Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
13.03.26 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 Im L=1200 mm
diE18IEB230 Suministro y montaje de luminaria estanca con c arcasa de policarbonato de altacalidady fijacion del difusor a la carcasa sin
clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 Im y consumo de 40 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm
, con proteccion IP 66/clase |. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B250 0,400 h  Oficial 2? electricista 18,50 7,40
diP16BB300 1,000 ud  Estancaled 4000 Im L=1200 mm 91,01 91,01
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 104,30 1,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 105,40 2,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 107,50 2,15
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 109,64
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.03.27 ud DOWNLIGHTLED D=265 mm 3000Im 19 W
diE18IMW270 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro ex terior fabricado en inyeccion de aluminio
lacado en color blanco. R eflector inferior de aluminio de alta purezay superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion.
Con médulo LED de 3000 lumens en color blanco calidoy 19 W de potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y cone-
Xxionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP16BI462 1,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 85,21 85,21
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 91,10 0,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 92,10 1,84
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 93,90 1,88
TOTAL PARTIDA........oooireerenienie e 95,77
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N OVENTA Y CINCO EUROS conSETENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03.28 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x39W.HF
diE18IMDO010 Luminaria para empotrar con distribucién de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bafiador de pared), para 1
lampara fluorescente compacta de 39 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se su-
ministrara ¢ on equipo e lectronico, portalamparas y |ampara fluorescente c onpacta de nueva generacion. Indice de proteccion IP
20/Clase I. Instalada, incluy endo replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 2? electricista 18,50 7,40
diP16BE431 1,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x39 W HF i/lamp 89,76 89,76
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 105,10 1,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 106,10 2,12
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 108,20 2,16
TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 110,40

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.29 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm
diE18IME200 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada
en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm 92,87 92,87
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 108,20 1,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 109,30 2,19
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 111,50 2,23
TOTAL PARTIDA ... e 113,68
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.03.30 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
diE18IME231 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada
en color blanco, con 6ptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcio-
nan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media
potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de c onfrol
analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexiona-
do.. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 2° electricista 18,50 7,40
diP16BE651 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x 600 mm regulable 107,12 107,12
diP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 19,92
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 143,80 2,88
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 146,70 2,93
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 149,58
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO CUARENTA'YY NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
13.03.31 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im
diE18EAQ30 Suministro y montaje de aplique circular o c uadrado, en m ontaje d e s uperficie a pared o techo, IP 65, fabricado en inyeccion de
aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema
1600 Im y un consumo de 24W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 18,50 5,55
diP16BK240 1,000 ud  Aplique exterior led 1600 Im 47,92 47,92
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 59,40 0,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 60,00 1,20
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 61,20 1,22
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 62,41
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S ESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'YY UN CENTIMOS
13.03.32 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
diE17MS260 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de captacion, respectiva-
mante, de 360° y hasta 7 metros de didmetroy 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a
2000 Lux .IP20 segtn EN 60529 y una clase Il segtin EN 60669. Se incluy e pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado
y regulacién, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 37,07 37,07
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 39,10 0,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 39,60 0,79
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 40,40 0,81
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 41,24

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.33 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de reg istro, caja de m ecanismo universal c on tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,34 0,34
diP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,93 4,93
diP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 8,80 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,18
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,10 0,18
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 9,31
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N UEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
13.03.34 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15MEO010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,56 1,56
diP15MW130 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 5,30 0,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,50 0,11
TOTAL PARTIDA........ooctrieerrerieniesresie e sresseseensaneens 5,60
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.03.35 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1H 225 LUM LED
diE18G141 Suministroy montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lum. ¢ onlampara de emergencia de LED
4000 K, caja de enrasar blanca o gris platay difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipa-
do con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Sistema Autotest y Opcién de tele-
mando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP16E139 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 225 lum LED 40,17 40,17
diP16E281 1,000 ud Ssitema autotest 14,30 14,30
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 60,40 0,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 61,00 1,22
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 62,20 1,24
TOTAL PARTIDA........ooireererienie e 63,46
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13.03.36 ud TOMA CORRIENTE
diE17MS080 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de meca-
nismo univ ersal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos es-
peciales para embridar y bridas de sujecion, totaimente montada y conexionada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15MEO080 1,000 ud Base e. bipolar con tt. ltral. 2,11 2,11
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 7,30 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 7,70

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con SETENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.37 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250 V bipolar con toma de fierra lateral Schuko. Incluido
base de enchufe y marco embellecedor.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,34 0,34
diP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 4,44 4,44
diP15ME110 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 9,80 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,20
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 10,10 0,20
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 10,32
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIEZE UROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
13.03.38 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
diE17Y010 Instalacion de av iso de socorro en aseo minusv alido, compuesto por central de control, alarma 6ptica-acustica, pulsador de alarma
con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la
instalacion totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B260 3,000 h Ay udante electricista 18,50 55,50
diP15AZ010 1,000 ud  Transformador 44,04 44,04
diP15AZ020 1,000 ud  Unidad de confrol con alarma 88,77 88,77
diP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y botdn de s efial 48,18 48,18
diP15AZ040 1,000 ud  Botén de cancelacion alarma 38,40 38,40
diP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 95,00
diP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,30 28,50
diP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 18,05
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 475,80 7,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 482,90 9,66
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 492,60 9,85
TOTAL PARTIDA ... s 502,40
Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de Q UINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.03.39 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de c obre desnudo de 35 m m? para redes de tierra, compuesto por cobre electroliico ri-
gido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico ri-
gido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacion.
di0010B260 0,050 h Ay udante electricista 18,50 0,93
diP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 1,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,05
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA........coiriirerenie e 2,59
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS EUROS con CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS
13.03.40 m  Conductor desnudo de cobre 50 mm2
diE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de c obre desnudo de 50 m m? para redes de tierra, compuesto por cobre electrolitico ri-
gido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electroliico ri-
gido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacion.
di0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 18,50 0,93
diP15T040 1,050 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,29 2,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,40 0,07
TOTAL PARTIDA........ooiriirircie e 3,47

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.41 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
diE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el
precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA ... s e 4,55
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.03.42 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de grafito. S e i nclu-
ye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA. ...t 4,55
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.03.43 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x 215 mm con tapa, que dispone pica de acero con rec ubri-
miento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terre-
no. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la uni-
dad totalmente instalada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 3,47
di0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
diP15T050 1,000 ud  Registro de comprobacion + tapa 12,24 12,24
diP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50 10,50
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
diP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,58 2,58
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 45,30 0,68
diP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 1,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 47,50 0,95
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 48,40 0,97
TOTAL PARTIDA. ...t 49,39
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03.44 ud Picade cobre2m
diE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al cabonoy re-
vestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con lared de tierra general me-
diante soldadura aluminotérmica.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP15T010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50 10,50
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
diP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 10,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 31,60 0,63
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 32,30 0,65
TOTAL PARTIDA ... e 32,92

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.45 ud Puente de comprobacion
diE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de fierra para pared, formada por sistema de des conexion manual de Cu/Zn (laton),
y cajade PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.
di0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15T060 1,000 ud  Puente de comprobacion 4,26 4,26
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,15
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,80 0,16
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 7,92
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S IETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.03.46 ud Sacos sales minerales
diE17V130 Suministro y colocacion de sacos minerales de 5 kg para la mejora del v alor de resistencia de tierra en la instalacion de puesta a
tierra.
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15T080 1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales 2,58 2,58
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 4,61
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.04 INST. FOTOVOLTAICA
13.04.01 ud MODULO FOTOVOLTAICO 540 wp
#DIE17SIF001V Suministro e instalacién de M 6dulos fotov oltaicos monocristalinos marca Viessmann, modelo VITOVOLT 300M, de 540 Wp de po-
tencia nominal. Dimensiones: 2384 mm x 1096mm x 35 mm. Alta fiabilidad con clasificacion en fabrica de potencia pico garantiza-
da de 0/+5W. Rendimiento de médulo de 20,7 %. Tipo de célula: C élula m onocristalina en silicio ¢ on tecnologia PER C Shingled.
Numero de células: 345. Marco: Aleacion de aluminio anodizado. Cristal frontal: Vidrio de s eguridad sencillo de 3,2 mm con reves-
timiento antirreflectante. Peso: 28,3 kg. Carga maxima por presion/succion: 5400 Pa/2400 Pa. Caja de conexiones: 1IP67, 2 diodos.
Cables: Cables de 0,3/0,9 m, seccién de hilo de 4 mm2 c ompatible con M ulticontact (MC4). Clase de proteccion: Il. Los c ertifica-
dos conforme a las normas IEC 61215 e IEC 61730 garantizan estandares de calidad internacion, con caja de conexiones con dio-
dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado y funcionando.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
#DIP17SF001V 1,000 ud  Modulo Fotov oltaico 540 w p 290,00 290,00
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 328,30 6,57
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 334,80 6,70
TOTAL PARTIDA ... s 341,54
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
13.04.02 ud ESTRUCTURA MODULO FOTOVOLTAICO
#DIE17SF002V Suministro e instalacion de Sis ttma de m ontaje Vitov olt 300 Aero One Turn sur 10-15°3.0. o equivalente. Sistema de m ontaje para
maodulos fotov oltaicos Vitov olt 300 con orientacién sur, con una inclinacién de 15 °. Compuesto por: Perfil de suelo méas perfil basico
inferior y conectores de tirante fransv ersal para fijacién mediante pinzas intermedias y finales de los médulos. Chapas desviadoras
de viento. Colocacion de un pes o de manera que se ev ite cualquier desplazamiento, v uelco o caida a largo plazo.
Todos los perfiles de suelo estan dotados con un aislamiento de proteccion de alta tecnologiade 11 mm. T odos los perfiles es tan
equipados con orificios de des aglie en la parte inferior, para ev itar la ac umulacion de agua'y dafios causados por las heladas.
Conforme a las disposiciones mecanicas exigidas por el Codigo Técnico de la Edificacion en su apartado de Seguridad Estrucutural
(SE)y de Acciones en la Edificacion.
di0010A040 0,300 h  Oficial segunda 18,82 5,65
diO010A060 0,200 h  Peon especializado 17,46 3,49
diP01U230 0,600 ud Resina de inyeccién HIT-RE 500 18,14 10,88
diP01U205 1,000 ud Varilla roscada M12 1,80 1,80
diP15EC120 4,000 ud Estructura soporte 39,79 159,16
diP15EA010 4,000 ud  Soporte aluminio 30-45° 1 panel 45,34 181,36
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 362,30 7,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 369,60 7,39
TOTAL PARTIDA. ...t 376,98

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS conNOVENTAY OCHO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04.03 ud INVERSOR TRIFASICO 8 kW
#dIE17FI0101 Suministro e instalacion de Inversor Sunny Tripower 8.0. Inversor fotovoltaico para lainyeccidn a lared Pac, r/Sac, m éx. 8.0
kW/8.0kVA de iny eccién trifasica, con iny eccion de potencia reactiva, sin fransformador, interfaz de comunicacion Speedw ire/Web-
connect integrada incl. protocolos SMA Modbus y SunSpec, Webserv er integrado, interfaz de comunicacion RS485 y TS4, tecnolo-
gia multistring, conexion de DC SUNCLIX, incl. desconexién DC.
SMA Energy Meter, unidad de medida bidireccional con interfaz SMA Speedw ire para capturar medidas electricas en cada fase (co-
nexion directa a la red hasta 63 A)
Sunny Home Manager. Monitorizacion inaldmbrica de la instalacion y gestion inteligente de la energia, que permite limitar la alimen-
tacion de potencia activa al 0% o 0 W. Incluy e un equipo de medicion integrado de hasta 63 A (>63 A mediante pinzas amperimétri-
cas). Medicion de potencia en el punto de conexion a la red (consumo de lared/inyeccion a red). C ompatibles con todas las fun-
cionalidades de gestion de la energia disponibles en la v ersion de firmware 1.13.14.R del Sunny Home Manager Bluetooth. Acumu-
lacién de valores de medicién de energia y potencia en un hogar conectado.
* Monitorizacién de energia: representacion de flujos de energia a través del Sunny Portal
+ Gestion de energia: confrol automatico de los consumidores conectados con el objetivo de optimizar la eficiencia energética
+ Limitacion dindmica de la iny eccién de potencia activa
+ Medicién de potencia activa mediante el equipo de medicion integrado con conexién directa hasta 63 A de corriente limite
+ Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A
+ Conexién de consumidores mediante EEBus y SEMP
+ Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W hasta la v ersién de firmware 2.08 y Edimax SP-2101W V2 a partir de la
version de firmware 1.00
Incluso protecciones de sobre tension, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexion automatica por fallo de la red. Do-
ble contador de entrada y salida con fusibles de proteccion.
Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B250 1,000 h Oficial 22 electricista 18,50 18,50
#diP15E10701 1,000 ud Inversor trifasico 15 kW auto-red-control 3.410,00 3.410,00
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 3.448,30 68,97
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3.517,20 70,34
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 3.587,58
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES MILQUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS conCINCUENTAY
OCHO CENTIMOS
13.04.04 m  Cable instalacion fotovoltaica 1x6 mm2 H122Z2-K
diE17FL0O30 Suministro y montaje de cable de cobre para inslaciones fotov oltaicas 1x6 mm2 cobre, aislamiento tipo H1Z22Z2-K, tensién asifana-
da 0,6/1kV (1,8/1,8 kVdc max) , conforme con la norma EN 50618;IEC 62930, Aislamiento a base de un compuesto reficulado li-
bre de hal6genos con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. . No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halége-
nos EN 50525-1, IEC 62821-1, Baja opacidad de h umos EN 61034-2, resistente a los rayos ultravioletas. C lase de reaccion al
fuego Eca, Se incluye parte proporcional de conectores y pequefio material, quedando la unidad completamente instalada.
di0010B240 0,050 h  Oficial 12 electricista 19,77 0,99
di0010B260 0,050 h Ay udante electricista 18,50 0,93
diP15AE440 1,050 m  Conductor cobre H1Z22Z2-K 1/1kV 1x6 mm? 1,12 1,18
%PCC005 5,000 %  pp cableado, conectores, etc. 3,10 0,16
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA ... e 3,40

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04.05 m  LINEA ELECTRICA 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT140 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre, con aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no
incluida en el precio, conforme con la norma U NE 21 123-4. (Aislamiento de p olietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. N o propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de la
llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor
EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. In-
cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de c onexion, elementos aux iliares, terminales de presién, accesorios y tr a-
bajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09 5,45
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,80 0,18
TOTAL PARTIDA.....ciierie et 9,01
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con UN CENTIMOS
13.04.06 ud CUADRO SECUNDARIO FOTOVOLTAICO
DIE17A0020V Ud. Cuadro para proteccion contra sobretensiones tipo 2 en el lado de corriente alterna formado por caja estanca, con grado de pro-
teccion IP55, dos fusibles por lineay dos descargadores de sobretencion, unipolares, para 40kA y 600V, magnetotérmicos y dife-
renciales, todo ello s egln es quemas unifilares, marca C IRPROTEC o similar, incluso accesorios y pequefio m aterial. C ompleta-
mente montado, probadoy funcionando.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 2,000 h  Oficial 2° electricista 18,50 37,00
diP15F0310 1,000 ud  Contador frifasico de energia hasta 63 A 154,42 154,42
diP15FAA022 1,000 ud  Armario 2 filas 48 m 6dulos 18 mm DIN 102,55 102,55
diP15FET779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 54,38 54,38
diP15FD190 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo 197,61 197,61
diP15FN030 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 1P+N 144,18 144,18
diP15CA130 4,000 ud Base fusible XS 24kV.-100A. 194,50 778,00
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.527,50 152,75
%MA0100 2,000 %  Medios Auxiliares 1.680,20 33,60
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.713,80 34,28
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.748,08

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M IL SETECIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 13.05 INST. DE CLIMATIZACION




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.01 ud UNIDAD EXTERIOR DAIKIN MOD. RXYQ20
#JIEZRYYQ20U Suministro y montaje de unidad exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, mod.RYYQ20, o similar,
Unidad ex terior VRV Bomba de calor Daikin, modelo RYYQ20U, compresores scroll DC Invertery Temperatura de R efrigerante Va-
riable (VRT).
Capacidad calorifica nominal: 56 k W. Dimensiones 1.685x 1.240x 765 mm, 380V. Conexiones frigorificas 1/2" 11/8”.
Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frio -5 a43°C; Calor-20a 15,5°C. Longitud max165m (190 equiv), diferencia nivel max
90m. R410A..
Alimentacion eléctrica - Frecuencia x Fase x Tensién 50 x 3N~x 380-415 Hz x x V Consumo (50 Hz) - Calefaccién - N om. -
6°CBH 17.47 kW
Capacidad de calefaccion - Nom. - 6°CBH 56.0 kW
-Mando a distancia con cable con programacién semanal mod.Dimensiones - U nidad - Profundidad x Altura x Anchura 17 x 120 x
120 mm
-Tarjeta selector modo frio/calor VRV IV.
Incluy e:
- Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso bancada, antivibradores y p.p. de an-
clajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.
- Desaglies para condensacién realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general, con sus correspon-
dientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.
- Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexion electrica entre unidades realizada mediante conducto-
res de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( PIRELLI o equivalente: no propagacion de la llama, no propagacién del incendio, redu-
cida emision de haldégenos) con las s ecciones nec esarias, m ontado ¢ on tubo PVC re forzado, incluso ¢ ajas de deri vacion, fijacio-
nes, regletas de conexion y accesorios. Se incluye control, c uadros eléctricos, canalizaciones y cableados. Circuitos frigorificos
ejecutados con tuberia de cobre, aislado y acabado en chapa de aluminio.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa v igente.
di0010B200 6,000 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 123,54
di0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 18,50 111,00
#diP23RXYQ20 1,000 ud  Ud.exterior Daikin RYYQ20 completa 22.709,60 22.709,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 22.944,10 458,88
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 23.403,00 468,06
TOTAL PARTIDA. ...t 23.871,08

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MILOCHOCIENTOS SETENTAY UN EUROS con OCHO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.02 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ15A
#AIE23FXZQ15A Sumistro y montaje de Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAKKIN mod. FXZQ15A
o0 equivalente, de 1.900 W de potencia calorifica y 1.700 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A..
Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 575 x 260 x 575 mm
Alimentacion eléctrica - F recuencia x Fase x Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz x x V
Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo BYFQB0CW para Cassette
Integrado FFQ-C. Dimensiones - U nit- Depth x Height x Width 620 x 46 x 620 mm.
Bomba de drenaje incluida, incluso circuitos frigorificos de interconexién (para las lineas de liquido y de gas), realizados con tuberi-
as de cobre frigorifico deshidratado y desoxidado, aisladas con coquilla tipo Armaflex con espesor adecuado segin RITE, conside-
rando el relleno de tuberias c on re frigerante R 410A; incluso interconexion eléctrica entre am bas unidades, acometida el éctrica de
fuerza protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida d el agua de c ondensacion conectada a
la bajante mas proxima. Control completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, considerando los me-
dios auxiliares necesarios.
Se incluy e control, cuadros eléctricos, canalizaciones y cableados. Mando cable.Bluetooth.Con sensor. BlancoDimensiones - Uni-
dad - Profundidad x Altura x Anchura 25 x 85 x 85 mm
Incluye:
- Linea frigorifica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.
- Desagiies para condensacion realizados en PVC de 40 mm de diametro hasta lared de  saneamiento general, con sus corres-
pondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.
- Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexion electrica entre unidades realizada mediante conducto-
res de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( PIRELLI o equivalente: no propagacion de la llama, no propagacion del incendio, redu-
cida emision de halégenos) con las secciones necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones,
regletas de conexion y accesorios.
-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. Conexionado del equipo a las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a lared
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de des aglie. Puesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.
-Control y conexién con unidad ex teror completo.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.Criterio de medicion de
obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proy ecto.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,50 37,00
#diP23FXZQ15A 1,000 ud  Ud.interior Daikin FXZQ15A completa 1.155,20 1.155,20
#diP23ZMUL22 1,000 Ud  Panel decorativo modelo BYFQ60CW 420,00 420,00
#diP23ZMUL23 1,000 Ud Mando cable.bluetooth.con sensor. blanco 209,00 209,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.862,40 37,25
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 1.899,60 37,99
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 1.937,62

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M ILNOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.03 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ20A
#dIE23FXZQ20A Sumistro y montaje de Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ20A
o0 equivalente, de 2.500 W de potencia calorifica y 2.200 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A..
Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 575 x 260 x 575 mm
Alimentacion eléctrica - F recuencia x Fase x Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz x x V
Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo BYFQB0CW para Cassette
Integrado FFQ-C. Dimensiones - U nit- Depth x Height x Width 620 x 46 x 620 mm.
Bomba de drenaje incluida, incluso circuitos frigorificos de interconexién (para las lineas de liquido y de gas), realizados con tuberi-
as de cobre frigorifico deshidratado y desoxidado, aisladas con coquilla tipo Armaflex con espesor adecuado segin RITE, conside-
rando el relleno de tuberias c on re frigerante R 410A; incluso interconexion eléctrica entre am bas unidades, acometida el éctrica de
fuerza protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida d el agua de c ondensacion conectada a
la bajante mas proxima. Control completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, considerando los me-
dios auxiliares necesarios.
Se incluy e control, cuadros eléctricos, canalizaciones y cableados. Mando cable.Bluetooth.Con sensor. BlancoDimensiones - Uni-
dad - Profundidad x Altura x Anchura 25 x 85 x 85 mm
Incluye:
- Linea frigorifica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.
- Desagiies para condensacion realizados en PVC de 40 mm de diametro hasta lared de  saneamiento general, con sus corres-
pondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.
- Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexion electrica entre unidades realizada mediante conducto-
res de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( PIRELLI o equivalente: no propagacion de la llama, no propagacion del incendio, redu-
cida emision de halégenos) con las secciones necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones,
regletas de conexion y accesorios.
-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. Conexionado del equipo a las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a lared
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de des aglie. Puesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.
-Control y conexién con unidad ex teror completo.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.Criterio de medicion de
obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proy ecto.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,50 37,00
#diP23FXZQ20A 1,000 ud  Ud.interior Daikin F XZQ20A completa 1.190,40 1.190,40
#diP23ZMUL22 1,000 Ud  Panel decorativo modelo BYFQ60CW 420,00 420,00
#diP23ZMUL23 1,000 Ud Mando cable.bluetooth.con sensor. blanco 209,00 209,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.897,60 37,95
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 1.935,50 38,71
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 1.974,24

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M ILNOVECIENTOS SETENTAY CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.04 ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ32A
#AIE23FXZQ32A Sumistro y montaje de Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ32A
o0 equivalente, de 4.000 W de potencia calorifica y 3.600 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A..
Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 575 x 260 x 575 mm
Alimentacion eléctrica - F recuencia x Fase x Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz x x V
Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo BYFQB0CW para Cassette
Integrado FFQ-C. Dimensiones - U nit- Depth x Height x Width 620 x 46 x 620 mm.
Bomba de drenaje incluida, incluso circuitos frigorificos de interconexién (para las lineas de liquido y de gas), realizados con tuberi-
as de cobre frigorifico deshidratado y desoxidado, aisladas con coquilla tipo Armaflex con espesor adecuado segin RITE, conside-
rando el relleno de tuberias c on re frigerante R 410A; incluso interconexion eléctrica entre am bas unidades, acometida el éctrica de
fuerza protegida con interruptor diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida d el agua de c ondensacion conectada a
la bajante mas proxima. Control completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, considerando los me-
dios auxiliares necesarios.
Se incluy e control, cuadros eléctricos, canalizaciones y cableados. Mando cable.Bluetooth.Con sensor. BlancoDimensiones - Uni-
dad - Profundidad x Altura x Anchura 25 x 85 x 85 mm
Incluye:
- Linea frigorifica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.
- Desagiies para condensacion realizados en PVC de 40 mm de diametro hasta lared de  saneamiento general, con sus corres-
pondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.
- Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexion electrica entre unidades realizada mediante conducto-
res de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( PIRELLI o equivalente: no propagacion de la llama, no propagacion del incendio, redu-
cida emision de halégenos) con las secciones necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones,
regletas de conexion y accesorios.
-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. Conexionado del equipo a las lineas frigorificas. Conexionado del equipo a lared
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de des aglie. Puesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.
-Control y conexién con unidad ex teror completo.
Criterio de medicién de proy ecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.Criterio de medicion de
obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proy ecto.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,50 37,00
#diP23FXZQ32A 1,000 ud  Ud.interior Daikin FXZQ32A completa 1.236,00 1.236,00
#diP23ZMUL22 1,000 Ud  Panel decorativo modelo BYFQ60CW 420,00 420,00
#diP23ZMUL23 1,000 Ud Mando cable.bluetooth.con sensor. blanco 209,00 209,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.943,20 38,86
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 1.982,00 39,64
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 2.021,68
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS MILVEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.05.05 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1/4" AISLADA INTERIOR
diE23L010 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigdrificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 1/4",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 10 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluye abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
dic010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L010 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 1/4" 2,35 2,35
diP07CE901 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =10 mm D=6 mm 1,51 1,59
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L011 0,500 ud  Abrazadera isofonica 1/4" 0,18 0,09
%PMO0300 3,000 %  Pequefio Material 10,20 0,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,21
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 10,70 0,21
TOTAL PARTIDA ... e 10,88

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IEZE UROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.06 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 3/8" AISLADA INTERIOR
diE23L030 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 3/8",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 10 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluy e abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L020 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 3/8" 3,66 3,66
diP07CE903 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica e=10 mm D=10 mm 2,14 2,25
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L012 0,500 ud  Abrazadera isofénica 3/8" 0,22 0,11
%PMO0300 3,000 %  Pequefio Material 12,10 0,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 13,01
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS conUN CENTIMOS
13.05.07 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1/2" AISLADA INTERIOR
diE23L050 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigdrificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 1/2",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 10 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluye abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L030 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 1/2" 4,86 4,86
diP07CE905 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica e=10 mm D=13 mm 2,32 2,44
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L013 0,500 ud  Abrazadera isofonica 1/2" 0,31 0,16
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 13,60 0,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA. ...t 14,56
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
13.05.08 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 5/8" AISLADA INTERIOR
diE23L070 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 5/8",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 15 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluye abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L040 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 5/8" 6,33 6,33
diP07CE907 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =15 mm D=15mm 2,53 2,66
diPO7CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L014 0,500 ud  Abrazadera isofonica 5/8" 0,31 0,16
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 15,30 0,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 15,70 0,31
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,32
TOTAL PARTIDA ... e 16,36

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.09 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 5/8" AISLADA EXT
diE23L080 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 5/8",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 20 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluy e abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L040 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 5/8" 6,33 6,33
diP07CE908 1,060 m  Coquilla elastom. frigorifica =20 mm D=15mm 6,12 6,43
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L014 0,500 ud  Abrazadera isofénica 5/8" 0,31 0,16
%PMO0300 3,000 %  Pequefio Material 19,00 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,60 0,39
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,00 0,40
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 20,40
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.05.10 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 3/4" AISLADA INTERIOR
diE23L090 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigdrificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de di ametro 3/4",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorfficas de espesor 15 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluye abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L050 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 3/4" 7,61 7,61
diP07CE909 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =15 mm D=18 mm 2,92 3,07
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L015 0,500 ud  Abrazadera isofonica 3/4" 0,33 0,17
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 17,00 0,51
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,35
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA. ...t 18,19
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.05.11 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 7/8" AISLADA INTERIOR
diE23L110 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, conforme con la norma UNE-EN 12735-1, de diametro 7/8",
aislada mediante coquilla de espuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 15 mm con reaccién al fuego BL-s3-d0.
Se incluy e pp proporcionar del abarazaderas isofonicas. Se incluye abrazaderas isofonicas, elementos de fijacion, p equefio m ate-
rial quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L060 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 7/8" 10,70 10,70
diP07CE911 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =15 mm D=22 mm 3,19 3,35
diPO7CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L016 0,500 ud  Abrazadera isofonica 7/8" 0,35 0,18
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 20,40 0,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,00 0,42
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 21,40 0,43
TOTAL PARTIDA ... e 21,81

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05.12 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1 1/8" AISLADA INTERIOR
diE23L130 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, ¢ onforme conla norma U NE-EN 127 35-1, de didmefro 1
1/8", aislada m ediante c oquilla de e spuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 20 mm con reaccion al fuego
BL-s3-d0. Se incluye pp proporcionar del abarazaderas isofénicas. Se incluy e abrazaderas isofénicas, e lementos d e fijacion, pe-
quefio material quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L070 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 1 1/8" 13,42 13,42
diP07CE913 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =20 mm D=28 mm 5,25 5,51
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L017 0,500 ud  Abrazadera isofénica 1 1/8" 0,39 0,20
%PMO0300 3,000 %  Pequefio Material 25,30 0,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 26,00 0,52
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 26,50 0,53
TOTAL PARTIDA......ceiiirie i 27,06
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
13.05.13 m  TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1 1/8" AISLADA EXT
diE23L140 Suministro y montaje de tuberia de cobre para instalaciones frigérificas, ¢ onforme conla norma UNE-EN 127 35-1, de didmefro 1
1/8", aislada m ediante c oquilla de e spuma elastomérica para aplicaciones frigorificas de espesor 25 mm con reaccioén al fuego
BL-s3-d0. Se incluye pp proporcionar del abarazaderas isofénicas. Se incluy e abrazaderas isofénicas, e lementos de fijacion, pe-
quefio material quedando la unidad totalmente termicana y en perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21L070 1,000 m  Tuberia cobre deshidratado 1 1/8" 13,42 13,42
diP07CE914 1,050 m  Coquilla elastom. frigorifica =25 mm D=28 mm 11,94 12,54
diP07CE150 0,020 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP21L017 0,500 ud  Abrazadera isofénica 1 1/8" 0,39 0,20
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 32,30 0,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 33,30 0,67
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 33,90 0,68
TOTAL PARTIDA. ...t 34,60
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.05.14 m  KIT DERIVACION INDIVIDUAL JUNTA REFNET 2 TUBOS
#diE23L0101 Sumistro y montaje de Kit de derivacion de refrigerante en sistemas Sky Air- Basic VRV de bomba de calor (Commercial M ulti
System -CMS-y Combinaciones Twin y Doble Twin) y sistemas VRV, marca Daikin, m odelo KHRQ22M, de m edidas acorde a
tuberias, o equiv alente, formado por dos juntas (liquido y gas), utilizando refrigerante ecolégico R410A. Instalada, aislado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.Incluy e material auxiliar y conexionado y p.p. de mano de obra.
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
#KHRQ22M20T1 1,000 u  Derivacion refnet KHRQ22M 176,00 176,00
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 181,90 5,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 187,40 3,75
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 191,10 3,82
TOTAL PARTIDA. ...ttt 194,93
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
13.05.15 m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,6 MM
diE23DCX010 Recubrimiento para conductos a base de chapa de aluminio reforzado de 0,6 mm de espesor, acabada liso, para recubrimiento de
aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de unién, para conductos a laintemperie y en
patinillo. Acorde RITE
di0010B200 0,600 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 12,35
diO010A060 0,600 h  Peon especializado 17,46 10,48
diP21CT010 1,100 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina 20,47 22,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 45,40 0,91
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 46,30 0,93
TOTAL PARTIDA. ...t 47,19

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 13.06 INST. DE VENTILACION
13.06.01 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA EWYT025CZPBA1 R-32
#EWYT025CZPBA  Suministro y montaje Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de c ondensacion por aire, v ersion Alta Eficiencia Es ta-
cional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, m odelo EWYT025CZPBA1, o equivalente, c on compresor scrolly nuevo refrigerante
puro R-32 (GWP 675), de 29,55 kW de potencia frigorifica m axima (SEER 2 ,78y SEER 5,41 ) y 28,38 k W de potencia c alorifica
maxima (COP 3,18 y SCOP 4,19) segun EN14511 y condiciones Eurovent.
Incluy e: médulo hidraulico integrado con bomba de caudal variable, vaso de ex pansién, v alv ula de ex pansion electronica, interrup-
tor de flujo y filro. Ademas incluy e c onfrolador digital avanzado disefiado para buscar la m ay or eficiencia y fiabilidad, tratamiento
anticorrosivo de las baterias del c ondensador, ventiladores Inverter EC axiales con 100 Pa de presion e statica disponible, impul-
sion a baja temperatura (hasta -15°C), confrol de condensacion y produccion de agua caliente hasta 60°C. La unidad también inclu-
ye OP-191: Resistencia en el evaporador.
di0010B200 6,000 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 123,54
di0010B230 6,000 h Ay udante fontanero 18,50 111,00
#diP23RXYQ161 1,000 ud  Bomba de calor aire/agua R-32 Mul-Scroll 14.279,00 14.279,00
#diP23RXYQ163 1,000 ud  Soportes antiibratorios tipo goma 374,12 374,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14.887,70 297,75
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 15.185,40 303,71
TOTAL PARTIDA .......coiiirriineirisree s 15.489,12
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de Q UINCE MILCUATROCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con DOCE
CENTIMOS
13.06.02 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
diE22NVEO030 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10de 1", instalada, i/ pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 11,42 11,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,43
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 22,20 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 22,59
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.06.03 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
diE22NVE034 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10de 2", instalada, i/ pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV050 1,000 ud Valvula de esfera 2" 30,99 30,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 51,60 1,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 52,60 1,05
TOTAL PARTIDA ..o 53,66
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
13.06.04 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16
diE22NVR008 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde RITE 2007
di0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
diP20TV177 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1" 5,31 5,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,21
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 10,70 0,21
TOTAL PARTIDA .......cooviirriiniiseisrse e 10,88
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
13.06.05 m. TUBERIA PP-R 40mm., PN20
diE22NTP080 Tuberia de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacién. Sistema de unién por polifusion, incluso
con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
di0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 18,50 5,55
diP20TP320 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40 10,08 10,08
diP20TP375 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D40 2,60 0,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,41
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,80 0,42
TOTAL PARTIDA .......cooviirriiniiseisrse e 21,23

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06.06 m. TUBERIA PP-R 50mm., PN20
diE22NTP090 Tuberia de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatizacion. Sistema de union por polifusion, incluso
con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
di0010B230 0,300 h  Ayudante fontanero 18,50 5,55
diP20TP325 1,000 m.  Tub.pp PN20 Ariete 25 =8,3 D50 12,92 12,92
diP20TP380 0,250 ud  Manguito pp Ariete 25 D50 3,56 0,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 24,43
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
13.06.07 m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB140 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diametro inte-
riorde 42mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/ p accesorios y soportes para c ompleta instalacion. C umplle con la reac-
cién al fuego del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
diO010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CS140 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s 1, d0 20,24 20,24
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,49
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 25,00 0,50
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 25,54
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
13.06.08 m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB160 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armafiex Ultima o similar, diametro inte-
riorde 54 mmy 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextin-
guible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/ p accesorios y soportes para c ompleta instalacion. C umplle conla reac-
cion al fuego del DB SI1, lalT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
di0010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CS160 1,000 m  Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s 1, d0 23,38 23,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 27,70 0,55
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 28,20 0,56
TOTAL PARTIDA. ...t 28,80
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
13.06.09 ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR
diE22MCI010 Suministro y colocacion de purgador automatico de energia solar, de laton fundido, para temperaturas hasta 150° C; colocada me-
diante unién roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
di0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP20SC1010 1,000 ud  Purgador automatico energia solar 21,89 21,89
diP20TV020 1,000 ud  Vélvula de esfera 1/2" 4,52 4,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 33,60 0,67
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 34,30 0,69
TOTAL PARTIDA ... e 34,98

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CUATRO EUROS conNOVENTAY OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.06.10 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
#diE23R0591 SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524 BCT o equivalente, in-

cluyendo bateria de calor y control de temperatura, construccion frameless de acero con aislamiento clase F e insonorizacién, con

posibilidad de instalacién en c ualquier posicion, provisto de puerta estanca lateral de apertura rapida, para ubicacion en falso techo,

marcado CE y ErP2018, incluso documentacion de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:

Caracteristicas:

- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulable (0-10V)

- Consumo eléctrico: 447 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica hasta::150 Pa

-Potencia sonora (min/max) dB: 32/55

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 967 x 367 mm

- Peso: 73 kg

Secciones y componentes

-Ventilador EC

- Prefiltro ePM 1 95%

-Filtro absoluto DOP HEPA H1399,97%

- Filtro monolitico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores

- Bateria de calor por agua 9 kW

- Sistemade control con mando a distancia por cable y display para las siguientes funciones:

- Regulacién de caudal de aire. Incluy e display de confrol

- Control de filtro sucio

- Control de temperatura

- Sonda de temperatura en conducto

- Vélvula de 3 vias y actuador proporcional .

- Sonda de CO2

- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.Incluy e el piloto de aviso v isual

segun Erp 2018

- 1 Potenciémetro de regulacion de caudal

- 1 caja de conexion eléctrica.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-

bada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado e lectrico s eglin Planos y demas Documentos de Proy ecto, indica-

ciones de laD.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ay udas de albafiileria.
diP21WA280 1,000 ud  SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor, control temp y control C02 7.131,15 7.131,15
di0010B200 8,000 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 164,72
di0010B230 8,000 h  Ayudante fontanero 18,50 148,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7.443,90 148,88
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7.592,80 151,86

TOTAL PARTIDA ... s 7.744,61

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S IETE MILSETECIENTOS CUARENTAY CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CENTIMOS
13.06.11 m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,6 MM
diE23DCX010 Recubrimiento para conductos a base de chapa de aluminio reforzado de 0,6 mm de espesor, acabada liso, para recubrimiento de

aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de unién, para conductos a la intemperie y en

patinillo. Acorde RITE
di0010B200 0,600 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 12,35
diO010A060 0,600 h  Peon especializado 17,46 10,48
diP21CT010 1,100 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina 20,47 22,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 45,40 0,91
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 46,30 0,93

TOTAL PARTIDA. ...t 47,19

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06.12 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
diE23DCF010 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido por ex terior con
un complejo triplex formado por l&mina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vi-
drio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccién al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE
di0010B200 0,300 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 6,18
di0010B210 0,300 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 5,63
diP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 15,78 18,15
diP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 10,40 1,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 31,00 0,62
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 31,60 0,63
TOTAL PARTIDA.......cootririninini e 32,25
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
13.06.13 m2 REJILLA IMPULSION DEFLEXION SIMPLE
#diE23DRS2001 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexidn de aluminio anodizado, de aletas orientables, calidad de referencia Ko-
olair modelo 20-SH-MM, o equivalente, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su tfotal instalacion.
Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia. Incluy e regulacion de rejilla.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RS900 1,000 m2 Rejilla impulsion deflexion simple 375,78 375,78
#diP21PR1401 1,000 m2 Regulacion rejilla 302,00 302,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 688,10 13,76
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 701,80 14,04
TOTAL PARTIDA........oootririnininii i 715,88
Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de S ETECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTAY OCHO CENTIMOS
13.06.14 m2 REJILLA RETORNO LAMAS
#diE23DRR2002 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°, fabricada en aluminio ex truido, calidad de referencia Koolair modelo 20-45-H, o equivalente,
incluso con marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007. Incluye regulacion de rejilla.
di0010B200 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RR900 1,000 m2 Rejilla retorno lamas 370,54 370,54
#diP21PR1401 1,000 m2 Regulacion rejilla 302,00 302,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 682,80 13,66
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 696,50 13,93
TOTAL PARTIDA .......coiiiriiniinisnse s 710,43
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S ETECIENTOS DIEZEUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS
13.06.15 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300
diE23DRX160 Suministro y montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm, serie DMT-Xde
Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x 13 mm y elementos de fijacién para su completa instalacion. Acorde al RITE
y normas UNE v igentes de referencia.
diP21RX160 1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 300 40,30 40,30
di0010B200 0,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 14,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 54,70 1,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 55,80 1,12
TOTAL PARTIDA......coriiriinnisnssnsinsnnes 56,92
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA Y SEIS EUROS conNOVENTA'Y DOS CENTIMOS
13.06.16 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
diE23DPR140 Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal 400x200 mm., incluido p.p. de
material y accesorios necesarios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde RITE
di0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 24,71
diP21PR 140 1,000 ud  Compuerta regulacion 400x 200 63,85 63,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 88,60 1,77
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 90,30 1,81
TOTAL PARTIDA .......coiiiriiniinisnse s 92,14

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N OVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06.17 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
diE23DCHO60 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de ¢ odos, d erivaciones,
manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
diP21CH065 1,100 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,77 4,15
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,14
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 7,53
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S IETE EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
13.06.18 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
diE23DCHO80 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de ¢ odos, d erivaciones,
manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
di0010B200 0,100 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP21CH080 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150 511 5,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 9,95
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N UEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.06.19 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm
diE23DCHO90 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5mm., i/p.p. de c odos, d erivaciones,
manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21CH090 1,100 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=175 6,05 6,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,60 0,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 13,07
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS
13.06.20 ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
diE23MVH600 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar, caudal maximo de 180 m3/h, con motor re-
gulado por tensién, de bajo consumo 9w, a corde al disefio ec ologico 2018 de la Directiva E uropea 2009/125/CE, peso 1,4 kg,
presion sonora radiada 31 dBA. Incluy e p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado.
Acorde a RITE'y normas UNE vigentes.
diP21v600 1,000 ud  Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT 105,21 105,21
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 124,00 2,48
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 126,50 2,53
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 128,98
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.06.21 ud EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT
diE23MVH630 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o similar, caudal méximo de 500 m3/h, v e-
locidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 101 w, acorde al disefio ecoldgico
2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg, presion sonora radiada 33 dBA. Incluye p/p de material y ac cesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.
di0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 18,76 18,76
diP21v630 1,000 ud  Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 255,73 255,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 274,50 5,49
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 280,00 5,60
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 285,58

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS conCINCUENTAY OCHO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06.22 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
diE23MB030 Boca exfraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para ex traccion
de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, segun normas UNE . DB HS 3
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP21EB030 1,000 ud Boca ex traccién chapa regulable D=100 9,14 9,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,27
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,50 0,27
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 13,80
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.07 INST. PCI Y PROTECCION
13.07.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
diE20VFO070 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE070 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 2 1/2" 27,39 27,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 30,00 0,60
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 30,64
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS
13.07.02 ud VALVULA RETENCION DE 2 1/2" 63 mm.
diE20VR070 Suministro y colocacion de valv ula de retencion, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latdn fundido; colocada mediante unién rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 515
diP17XR070 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 33,41 33,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 38,60 0,77
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 39,30 0,79
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 40,12
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
13.07.03 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
diE26FDC020 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones,
soportacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios y normas UNE en v igor.
di0010B200 0,250 h  Oficial 1% fontanero calefactor 20,59 5,15
di0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 18,50 4,63
diP17GS050 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 9,06 9,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,38
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 19,20 0,38
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 19,60
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.07.04 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
diE26FDC030 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones,
soportacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios y normas UNE en v igor.
di0010B200 0,250 h  Oficial 1? fontanero calefactor 20,59 5,15
di0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 18,50 4,63
diP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,28 10,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,40
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,50 0,41
TOTAL PARTIDA........ooiriirircie e 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTAY SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07.05 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
diE26FDC050 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios y normas UNE en v igor.
di0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
di0010B230 0,250 h Ay udante fontanero 18,50 4,63
diP17GS080 1,000 m  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 19,14 19,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 28,90 0,58
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 29,50 0,59
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 30,09
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS conNUEVE CENTIMOS
13.07.06 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE
diE26FDQ040 Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x 70x25 ¢ m. pin-
tado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, v alvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza
de tres efectos conectada por medio de machén roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diame-
troy 20 m de longitud, con inscripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, SI4y normas UNE EN 671-1
di0010B200 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 20,59 10,30
di0010B230 0,500 h  Ayudante fontanero 18,50 9,25
diP23FF070 1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. abatible 189,98 189,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 209,50 419
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 213,70 427
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 217,99
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.07.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
diE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, c ertificado AEN OR. M edida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios, SI4y normas UNE en v igor.
diO010A060 0,100 h  Peon especializado 17,46 1,75
diP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 32,47 32,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 34,20 0,68
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 34,90 0,70
TOTAL PARTIDA. ...t 35,60
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.07.08 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
diE26FEE020 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera c on
difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.
diO010A060 0,100 h  Pebn especializado 17,46 1,75
diP23FJ130 1,000 ud Extintor CO2 5kg. de acero 60,97 60,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 62,70 1,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 64,00 1,28
TOTAL PARTIDA ... e 65,25
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SESENTAY CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
13.07.09 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
diE26FAA030 Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automati-
co de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en zdcalo convencional y entubado.
Medida la unidad instalada.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
diP23FA030 1,000 ud  Detector dptico de humos 19,67 19,67
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 38,80 0,78
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 39,60 0,79
TOTAL PARTIDA ... s 40,38

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07.10 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
diE26FAMO10 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearmey |amina
de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al
Reglamento contra incendios en vigor.
di0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h Ay udante electricista 18,50 13,88
diP23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 8,43 8,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 37,10 0,74
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 37,90 0,76
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 38,64
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
13.07.11 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
diE26FANO10 Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de pot encia, para uso interior, pintada en rojo. M edida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.
di0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
diP23FC010 1,000 ud  Sirena electronica dptico-acUstica. conv. int. 69,00 69,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 76,70 1,53
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 78,20 1,56
TOTAL PARTIDA......ceiiiriininicnin e 79,74
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de SETENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.07.12 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
diE26FAB030 Central de deteccion automética de incendios, con cuatro zonas de deteccion, con médulo de alimentacion de 220 V. AC, 2 baterias
de emergencia a 12V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de c orriente, c ar-
gador, mddulo de control con indicador de alarmay av eria, y conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana
de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada segin normativa EN 54-2y EN 54-4.
di0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 39,54
di0010B260 2,000 h Ay udante electricista 18,50 37,00
diP23FA090 1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas 219,33 219,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 295,90 5,92
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 301,80 6,04
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 307,83
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTAY TRES CENTIMOS
13.07.13 ud REVISION CENTRAL CONVENCIONAL EXISTENTE
diE26F AB080 Revision del estado de la central convencional ex istente, comprobando alimentacion, baterias, comprobar el encendio pilotos s efia-
lizacion de la central, tension salida del lazo de control, intensidades en reposo y alarma, pruebas de funcionamiento, estado de los
relés, estado de las conexiones, calibrado de fusibles y resto de operaciones necesarias para la central este totalmente chequeada.
di0010B240 4,500 h  Oficial 1 electricista 19,77 88,97
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 96,40 1,93
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 98,30 1,97
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 100,27
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IEN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.07.14 ud CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
#diE26FCL030 Conexion con central ex istente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halégenos", resistente al
fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cumple nor-
mas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion, fijaciones, empalmes, pequefio material, accesorios, levanto de techos y ay udas de albafiileria.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B260 3,000 h Ay udante electricista 18,50 55,50
diP23FA131 1,000 ud Tarjeta de 1 zona deteccién convencional 106,78 106,78
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 221,60 4,43
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 226,00 4,52
TOTAL PARTIDA......eiirin e e sre s 230,54

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTAY CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07.15 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
diE26FCL020 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a 750°C fabricado con
cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V
segun UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta ex terior: Especial e Ignifugo LSHO color ro-
jo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de frabajo: 500 v. Resistencia al
aislamiento: >10.000 ohms/Km. R adio de curvatura: 18xDext. T emperatura de s ervicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segun UNE
23.601.8. Reducida emision de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre d e halégenos, incluso p.p. de cajas
de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. C omprendetodos los trbajos, materiales y medios a uxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probaday en perfecto es tado d e funcionamiento, incluso ¢ ableado
electrico segun Planos y demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP23FW015 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,43 1,43
diP15LAR 160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 0,98
diP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,13 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA......ceiiiriirinicni e 4,57
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
13.07.16 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
diE26FJ100 Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adv ertencia de peligro, prohibicidn, evacuaciony sal-
vamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Regla-
mento contra incendios, SI4, y normas UNE 23033/23035.
diO010A060 0,050 h  Peon especializado 17,46 0,87
diP23FK100 1,000 ud  Sefial poliprop. 297x 420mm.fotolumi. 2,28 2,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,20 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 3,27
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.07.17 dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120
diE26FN002 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y aridos ligeros en
un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.
diO010A060 0,200 h  Peon especializado 17,46 3,49
diP23FL140 1,850 kg  Mortero seco para sellados 1,64 3,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,13
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 6,70 0,13
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 6,78
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de S EIS EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS
13.07.18 dm2 SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180
diE26FN004 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocacion de almohadillas intumescentes termo-ex pansivas
que se ex panden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.
di0010A060 0,200 h Peon especializado 17,46 3,49
diP23FL120 1,000 dm2 Almohadilla intumescente 21,46 21,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 25,00 0,50
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 25,50 0,51
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 25,96

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTICINCO EUROS conNOVENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 13.08 INST. DE COMUNICACIONES
13.08.01 m  CABLE FIBRA OPTICA multimodo 50/125 um 6 f.0
diE19IF180 Suministro y montaje Cable de fibra 6ptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucion para uso interior y ex -
terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, con-
forme con la norma 60793-2-10.
di0010B270 0,050 h Oficial 1?2 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
di0010B280 0,050 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacién 18,50 0,93
diP22IF160 1,000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,48 2,48
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 4,40 0,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA........coiriiirerenie e 4,62
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
13.08.02 m  CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH
diE191B100 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada
100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares | SO/IEC 11 801 2 nd Edi tion: 2 002, | EC 6115 6- 5 :2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX F ast Ethernet, 100 Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gi-
gabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.
di0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 1,98
diP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,98 0,98
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 3,00 0,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,06
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 3,13
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
13.08.03 ud LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
diE191B180 Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH, impedancia
de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN
50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX F ast Ethernet, 100 Base-VG-Any LAN, 100 0Base-T Gi-
gabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
di0010B270 0,050 h  Oficial 1? Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
diP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ452 m 2,70 2,70
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 3,70 0,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,80 0,08
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 3,91
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTAY UN CENTIMOS
13.08.04 m BANDEJA DE REJILLA 60X100
diE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de |a capa protectora de 70 micras, seincluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de
soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 12,07 12,07
diP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacidon paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,37 2,37
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 22,20 0,44
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 22,70 0,45
TOTAL PARTIDA........ooiiiireriene e 23,11

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTITRES EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.08.05 m BANDEJA DE REJILLA 60X200
diE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al car-
bono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion
Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de |a c apa protectora de 70 micras, seincluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de
soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 15,04 15,04
diP15GH530 1,000 ud  Sistema fjacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,39 3,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 26,20 0,52
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 26,70 0,53
TOTAL PARTIDA. ...t 27,26
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
13.08.06 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de c obre desnudo de 35 m m? para redes de tierra, compuesto por cobre electroliico ri-
gido clase 2 seglin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electroliico ri-
gido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
di0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 18,50 0,93
diP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 1,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,05
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA ... e 2,59
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D OS EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
13.08.07 m  TUBO FLEXIBLE CORRUGADO libre de halogenos M25
diE17XT090 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y alimpacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de haldgenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,06
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 3,34
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.08.08 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO libre de halogenos M50
diE17XT120 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la
llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y alimpacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma
UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacién formado
por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm,
replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,39 0,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA......ceiiirieninicni e 5,52

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.08.09 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
diE19IHK010 Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 méd. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de halégenos, (in-
cluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A parared y placade 1a 4 conectores
RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, incluy endo igualmente desde el c uadro de planta, c onductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también
desde distribuidor de informética de c ableado estructurado U TP categoria 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.
di0010B240 1,600 h  Oficial 12 electricista 19,77 31,63
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
diP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,40 2,40
diP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,63 2,52
diP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
diP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,19 0,19
diP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 m édulos dobles 7,16 7,16
diP15HA100 1,000 ud  Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,54 4,54
diP15HC010 1,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63 8,63
diP15HC030 1,000 ud  Mddulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,01 6,01
diP221B040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5¢ UTP(4 pares) PVC 0,51 25,50
diP22IM010 2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,35 10,70
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 118,30 1,77
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 120,00 2,40
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 122,40 2,45
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 124,88
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO VEINTICUATRO EUROS conOCHENTA Y OCHO CENTIMOS
13.08.10 u  ANTENA Wifi POE
diE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en las co-
municaciones. Instalado y conexionado.
di0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 7,40
diP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 47,68 47,68
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 55,10 0,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 55,90 1,12
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 57,00 1,14
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 58,17
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCUENTA'Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
13.08.11 ud TOMARJ45C6 FTP
diE19IM050 Toma simple RJ45 categoria 6 F TP (sin incluir cableado), realizada con canalizacién de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, em po-
trada, montada e instalada.
di0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 3,95
di0010B280 0,200 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 3,70
diP15GB010 6,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,72
diP22IM050 1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP 8,25 8,25
diP22IM070 1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 R J-45 C6/C5e 1,79 1,79
diP22IM080 1,000 ud  Rétulo para toma 0,38 0,38
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 18,80 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,38
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 19,84

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.08.12 u RACK24URP
#diE19IRR0201 Suministro y montaje de armario rack de 19" y 24 UD s erigrafiado tipo ICM (todo conforme ICM), para repartidor de planta de di-
mensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de conexion de 24 pue rtos RJ45 cat6, completamente equipados con co-
nectores RJ45 cat 6, totalmente equipados y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 paneles pasa hilos,
segUn indicaciones de ICM, 2 paneles de fibra dptica (uno instalado en RACK existente), 1 regleta de 8 tomas sucko SIN INTE-
RRUPTOR, CON INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSION Y LATERAL DESMONTABLE PARA CONEXION DE Lk
NEA DE ALIMENTACION DIRECTA DESDE CUADRO ELECTRICO (SIN ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior
e inferior del armario rack, todo p erfectamente instalado conforme a la normativa de |.C.M., con v entilacién mecéanica incluy endo
unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superiory en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra
de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario,
paneles, puertos y resto de elementos segun normativa de I.C.M., totalmente terminado, probado, certificado y funcionando.
di0010B270 5,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 98,85
di0010B280 3,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 55,50
diP22IR030 1,000 ud  Armario Rack 19" 24 U 441,73 441,73
diP2211100 2,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 75,52 151,04
diP22IM040 48,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27 60,96
diP22IP025 2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 103,34 206,68
diP22IP050 48,000 ud Tapa puerto RJ45 0,65 31,20
diP22IP060 48,000 ud Placa marcado de paneles 0,74 35,52
diP22IP070 2,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,69 23,38
diP22IR060 1,000 ud Regleta eléctrica 19" 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 15,13 15,13
diP22TR260 1,000 ud  Conjunto de v entilacion RITM 170,16 170,16
diP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,86 37,72
diP2211040 2,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,98 25,96
diP22IL123 2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,97 3,94
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.358,30 271,17
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.385,50 27,7
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 1.413,22
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M IL C UATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.09 INST. ESPECIALES
13.09.01 ud CENTRAL MICROPROCESADA 1-8 ZONAS
diE26RCA030 Suministro e instalacién de central de deteccion de robo de interiores bidireccional 1-8 z onas, am pliable a 32 zonas con teclado.
Grado 2 segun norma EN 50131, 8 zonas en placa principal, 32 c ddigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metali-
ca grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCly normas UNE
di0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 79,08
di0010B260 4,000 h Ay udante electricista 18,50 74,00
diP23RC030 1,000 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado 163,51 163,51
diP23RE090 1,000 ud Bateria 18,48 18,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 335,10 6,70
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 341,80 6,84
TOTAL PARTIDA. ...t 348,61
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTAY OCHO EUROS conSESENTAY UN
CENTIMOS
13.09.02 ud SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH
diE26RSA020 Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentacion y carcasa de plastico color
blanco. Medida la unidad instalada.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
diP23RE020 1,000 ud  Sirena interior 1 tono con flash 13,85 13,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 52,10 1,04
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 53,20 1,06
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 54,22

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09.03 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.
diE26RDV010 Detector v olumétrico infrarrojo pasivo de 10 m . de cobertura en angulo de 90°, grado 2, microprocesado con dptica de espejo, sofis-
ticada elaboracion de la sefial y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.
di0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 18,50 13,88
diP23RD020 1,000 ud  Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m. 19,62 19,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 48,30 0,97
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 49,30 0,99
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 50,29
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
13.09.04 m  CABLEADO 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo
diE26RB10 Suministroy montaje de Cable libre de hal 6genos flexible trenzado y apantallado, des tinado a sistemas de seguridad de cobre
LSZH8 x 0,22 mm?+ 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas No propagador de la llama segun EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No
propagador del incendio s egun EN 50266 / IEC60332-, Libre d e haldgenos s egun EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segun
EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gas es EN50267-2-3 / IEC60754-2.
di0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 18,50 0,93
diP15AF435 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,13 0,13
diP23RE100 1,000 m  Cableado 8 x 0,22 mm2+ 2 x 0,75 mm? 0,78 0,78
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,05
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA ... s e 2,68
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
13.09.05 ud PUPITRE MICROFONO CON GONG
diE19MV050 Suministro y montaje de p upitre microfénicos para llamada general. C onstan de base lastrada, flexo de 45 cmsobre el quese
monta la c&psula microfonica, pulsadores para hablar e indicador de funcionamiento, tecla para hablar puede configurarse para que
disponga de enc lavamiento el ectrénico, s alida de -60 dBm, para conexion en cualquier entrada de m icréfono de lo s equipos de
control y amplificacion, potenciémetro de ajuste en la parte inferior de la bas e permite v ariar la ganancia de la cépsula y adecuarse
al nivel de ruido del entorno. Incluy en la funcion de gong al inicio del mensaje, y teclas diferentes para hablar con o sin gong. El in-
dicador de funcionamiento, en este caso, también indica si se esta emitiendo el gong y funcion de prioridad de palabra.
Se incluy e pequefio material y p.p de ac cesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
dio010B270 1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
di0010B290 1,000 h Ay udante Instalador telecomunicacion 17,75 17,75
diP22DM020 1,000 ud  Pupitre micro. gong 148,21 148,21
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 185,70 2,79
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 188,50 3,77
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 192,30 3,85
TOTAL PARTIDA.....ciieriereeierie e s 196,14
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
13.09.06 ud AMPLIFICADOR 240 W
#AIE19MV041 Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micréfonos mas 2 auxiliares, una de emergencia,
2 de musica. control independiente de z ona, reproduccion de ficheros M P3 desde una m emoria ex terna, Entrada de emergencia
prioritaria sobre el resto de las entradas,Gong de preaviso seleccionable por cada entrada de micréfono, relé de seguridad de avi-
sos para gestion directa de atenuadores, salida de 24 V CC en el conector DIN de la entrada MIC1 y en el conector RJ45 de la en-
trada de emergencia y reproductor de mensajes en formato MP3 con capacidad de almacenamiento de hasta 255 mensajes. Volu-
menes independientes, regulacion de graves, agudos y control general de v olumen. Se incluy e pequefio material y p.p de acceso-
rios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B270 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
di0010B290 1,000 h Ay udante Instalador telecomunicacion 17,75 17,75
diP22DA070 1,000 ud  Amplificador de potencia240 W 442,15 442,15
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 % Medios auxiliares 480,20 9,60
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 489,80 9,80
TOTAL PARTIDA ... e 499,64

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09.07 ud DIFUSOR FALSO TECHO 6W
diE19M150 Difusor metélico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con seleccion de potencia: 6, 3, 1.5y 0.75Wr.m.s., y linea de alimen-
tacion de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.
di0010B270 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,77 4,94
di0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 4,44
diP15GB010 10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 1,20
diP22DK010 1,000 ud  Dif. metal falso techo 5", 6 WRMS 28,36 28,36
diP22DV030 10,000 m 2 hilos 1,5 mm2. 0,67 6,70
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 45,60 0,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 46,30 0,93
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 47,30 0,95
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 48,20
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
13.09.08 ud PROYEC. ACUSTICO 20W
diET9M130 Proy ector cilindrico pléstico color blanco, con seleccion de potencia de 20, 10, 5 y 2,5 Wr.m.s., con linea de alimentacion de 1,5
mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.
di0010B270 1,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 19,77
di0010B290 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 17,75
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
diP15GB010 10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 1,20
diP22D0010 1,000 ud  Proy.cilind.plast 20 WRMS 118,24 118,24
diP22DV030 10,000 m 2 hilos 1,5 mm2. 0,67 6,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 164,20 3,28
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 167,50 3,35
TOTAL PARTIDA........ooctrieerrerieniesresie e sresseseensaneens 170,86
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
13.09.09 m CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2
diE19MC020 Suministro y montaje de Cable LSZH libre de hal6genos 2x 2,5 mm2 frenzados para evitar inducciones en lineas de altavoces alta
Z 100V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de haldgenos. Se incluye pequefio material, pp de accesorios, registros y medios
auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B290 0,100 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 17,75 1,78
diP22DR020 1,000 m  2hilos libre de halégenos2,5 mm2. 1,14 1,14
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 3,70 0,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,80 0,08
TOTAL PARTIDA........ooiriirircie e 3,87

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTAY SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 13.10 ASCENSOR

13.10.01 ud ASCENSOR ELEC. S/C MAQ. 3 PAR. 8 PER. 630Kg.

diE25TA412 Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia variable de 1 m/s de veloci-
dad, 3 PARADAS, 630 KG de cargan ominal, ¢ on ¢ apacidad pa ra 8 PER SONAS, nivel medio de ac abadoenc abinad e
1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra universal simple, puertas interiores
automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fija-
cién, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de
acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de ¢ abina ¢ on ac abados, limitador de velocidad y
paracaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, |inea telefonica y sistemas de seguridad.
Cumpliendo lanorma UNE EN 81-70:2004 relativa a la ?Ac cesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad?. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, legalizacion y contrato de mantenimiento anual (incluidos en este pre-
cio).

di0010B420 70,000 h  Montador especializado 22,38 1.566,60

di0010B430 70,000 h  Ayudante montador especializado 18,50 1.295,00

diP24AE226 1,000 ud  Ascensor elec. s/c maq. 3 par. 8 pers. 630 kg 17.848,78 17.848,78

diP24AE330 1,000 ud  Confrato mantenimiento anual v = 1 m/s. 939,41 939,41

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21.649,80 433,00

%Cl 2,000 % Costes Indirectos 22.082,80 441,66

TOTAL PARTIDA......oiirin e e 22.524,45

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIDOS MILQUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 URBANIZACION
14.01 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.
diU06A130 Suministro y colocacién manual mediante Util de s eguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o curva, de 10 x 20 ¢cm,
para delimitacion de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex cavacion ni hormigén de soleray re-
fuerzo.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 2,45
di0010A070 0,120 h Pedn ordinario 17,34 2,08
diP08XBH010 1,000 m  Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI19-10x 20 1,78 1,78
diA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 85,42 0,68
diP01HMO010 0,040 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,19
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 9,70 0,19
TOTAL PARTIDA......ciiirin e e 9,84
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N UEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.02 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II
diUO3EBO10 Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40/X0 (CEM-Il), con arido procedente de cantera, de tamafio
méximo 40 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
diO010A070 0,320 h  Peon ordinario 17,34 5,55
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
diPO1HM100 1,000 m3  Hormigén HM-15/P/40/X0 central 55,68 55,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 61,70 1,23
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 62,90 1,26
TOTAL PARTIDA......coiirin e e 64,18
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
14.03 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diU06CP060 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a ele-
gir por la D.F. Vertido por procedimientos m ecanicos. Lav ado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de refraccion con
disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sSINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
diO010A030 0,068 h  Oficial primera 20,40 1,39
diO010A050 0,068 h  Ayudante 18,16 1,23
di0010A070 0,068 h  Pedn ordinario 17,34 1,18
diAO3M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/B/20/X0 EN SOLERA V.MAN 89,86 13,48
diP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,84 0,28
diPO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,61 1,38
diP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 7,16 0,72
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,39
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA ... s 20,45

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,96 4,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseesaneens 5,16
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C INCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
15.01.02 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 21,04 21,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,00 0,42
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 21,50 0,43
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 21,89
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.01.03 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP31IC040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 11,01 11,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,20 0,22
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 11,45
Asciende el precio total de la partida a |a mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
15.01.04 ud MANDIL SOLDADURA
diS01A070 Mandil para trabajos de s oldadura fabricado en cuero con sujecién acuelloy cintura através de correa. C erfificado CE. s/R.D.
773/197 y R.D. 542/2020.
diP31IC050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 16,57 16,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,90 0,34
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 17,24
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.01.05 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturony tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 14,31
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C ATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.01.06 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120 Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP311A040 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,96 13,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,60 0,27
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,90 0,28
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 14,19
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.01.07 ud MASCARILLA CELULOSA
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
diP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22 2,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 2,31

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.01.08 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
diS01B010 Pantalla de s oldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada
diP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 8,03 8,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 8,20 0,16
TOTAL PARTIDA........coiriirininii e 8,35
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
15.01.09 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
diS01B060 Pantalla de s eguridad para la proteccion contra la proy eccion de particulas, homologada.
diP311A030 1,000 ud Pantalla proteccion c. particulas 9,92 9,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,20
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 10,10 0,20
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 10,32
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIEZE UROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
15.01.10 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO
diS01D030 Gafas de cazoleta de armadura rigida con v entilacion lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio neutro tratado, rec ambiables,
templados e inastillable, para trabajos con riesgo de im pacto en los ojos, homologadas.
diP311A190 1,000 ud  Gafas cazoleta visores vidrio 13,39 13,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,27
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 13,70 0,27
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 13,93
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS conNOVENTA'Y TRES CENTIMOS
15.01.11 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D050 Gafas de v inilo con ventilacion directa, sujecién a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en am bientes pulve-
rulentos, homologadas.
diP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,94 4,94
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,10
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 5,00 0,10
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 5,14
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
15.01.12 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
diS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
diP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,55 0,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 0,60 0,01
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA........oooiriirinrinii e 0,57
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C ERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15.01.13 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
diS01SB020 Cinturon de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP311S011 0,250 ud  Cinturén amarre lateral doble regulacion 42,37 10,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,21
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 10,80 0,22
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 11,02
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O NCE EUROS con DOS CENTIMOS
15.01.14 ud CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
diS01SD010 Eslinga anticaida con absorbedor de e nergia c ompuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetroy 2 m. de longitud con
dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 us os. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
diP311S023 0,250 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 54,64 13,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,27
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,90 0,28
TOTAL PARTIDA........coctreeererieniesresie e sresseseesanens 14,21

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C ATORCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.01.15 m  CUERDA SEG.POLIAMIDA [<25 m
diS01F100 Cuerda de s eguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de des montaje y v alorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones, homologada.
diP311S100 1,000 ud Cuerda seg. poliamida 1<25 m 8,60 8,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,17
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 8,80 0,18
TOTAL PARTIDA .......coiiirriireisecsree e 8,95
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
15.01.16 ud ARNES AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.
diS01SA050 Arnés profesional de s eguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulacion en piernas y hombros, fabricado con cincha de ny -
lon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y
R.D. 542/2020.
diP311S005 0,200 ud  Arnés am. dorsal y pectoral 46,82 9,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,19
TOTAL PARTIDA ..o 9,74
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.01.17 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
diS01SH030 Punto de anc aje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de es truc-
tura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. M edida la unidad in stalada. Certificado CE EN 7 95.
s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP311S041 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 12,26 12,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,32
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..o 16,68
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D IECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
15.01.18 ud PAR GUANTES LATEX
diS01G040 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en la-
tex, homologados.
diP31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 3,01 3,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,06
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..o 3,13
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
15.01.19 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de s oldadura fabricado en s erraje con manga de 12 cm, homologados.
diP31IM060 1,000 ud Parguantes serraje manga 12 2,93 2,93
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,06
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA .......coiiiriiniinisnse s 3,05
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
15.01.20 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
diS01G070 Par de guantes de proteccidn contra el frio fabricados en serraje y forrados con muleton afelpado, homologados.
diP31IM080 1,000 ud  Parguantes serraje forrados 413 413
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,08
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA........cooieerreerreerre e 4,29

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.01.21 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
diS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
diP31IM090 1,000 ud Par guantes dielectricos B.T. 17,50 17,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,35
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 17,90 0,36
TOTAL PARTIDA........coiriirininii e 18,21
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
15.01.22 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de des lizamiento fabricadas en goma forrada
con lona de algodoén y piso antideslizante, homologadas.
diP31IP030 1,000 ud  Par botas goma 14,44 14,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,29
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 14,70 0,29
TOTAL PARTIDA........ooiriirircie e 15,02
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de Q UINCE EUROS con DOS CENTIMOS
15.01.23 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
diS01H050 Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
diP31IP070 1,000 ud  Par de botas dieléctricas B.T. 38,49 38,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 38,50 0,77
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 39,30 0,79
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 40,05
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
15.01.24 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE
diS01H090 Par de botas de seguridad para proteccion de im pactos en dedos fabricadas en lonay serraje con piso de goma en forma de sierra,
antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metalica interior, homologadas.
diP311P110 1,000 ud Par de botas lona y serraje 30,72 30,72
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 30,70 0,61
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 31,30 0,63
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 31,96
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTAY SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
15.02.01 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla m etalica para acotamiento de es pacios y contencién de peatones formada por elementos auténomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipa-
les, v alorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,55 1,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,03
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA........coiriririnrcnie e 1,61
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de UN EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS
15.02.02 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
diS02B050 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de didametro y
malla de acero galvanizado de simple torsion, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileria y des-
montaje, v alorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CB110 1,000 m2 Cerram. prov. malla galvanizada 9,47 9,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,19
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 9,70 0,19
TOTAL PARTIDA........ooiiiireriene e 9,85

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N UEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.02.03 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
diS02C080 Proteccion de andamiaje contra caida de es combros y polvo a la v ia publica con malla tupida de tejido plastico de primera c alidad,
incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmontaje, valorada en f uncion del nimero 6ptimo de ut ilizaciones y m edida la s uperficie
protegida.
diP31CR010 0,500 m2 Malla tupida tejido sintético 1,65 0,83
di0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 3,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA.......oooiriinininii s 4,48
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
15.02.04 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
diS02C050 Marquesina de proteccién formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluy endo elaboracion, montaje, p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, v alorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
diP31CM030 0,200 ud  Soporte metalico IPN-140 22,79 4,56
diP01EB020 0,008 m3  Tablon pino 76x 205 mm.> 4 m. 140,99 1,13
diPO1ET020 0,005 m3 Tabla pino 2,00x 10/30x 26 159,69 0,80
di0010A030 1,033 h  Oficial primera 20,40 21,07
di0010A050 1,033 h  Ayudante 18,16 18,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 46,30 0,93
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 47,30 0,95
TOTAL PARTIDA........cootmirinininii e 48,20
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.02.05 m  PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA
diS02D030 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas sucesivas, incluso
p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecion y desmontaje segin O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valo-
rada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la b ase del
pescante.
diP31CR020 0,275 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,11 0,31
diP31CR040 0,025 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 131,86 3,30
diP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,41 0,33
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 17,34 5,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,31
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 15,60 0,31
TOTAL PARTIDA........coviiiiriniini s 15,88
Asciende el precio total de 1 a partida a la mencionada cantidad de Q UINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
15.02.06 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
diS02D100 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de ac ero corrugado, incluso colocacion y desmontaje s egin
la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie de hue co protegida.
diPO3AM020 0,500 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,89 0,95
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,10
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooirinirinin it 5,01

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C INCO EUROS conUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.02.07 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablones horizontales,
incluso colocacion y desmontaje seguin la normativa vigente, v alorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,85 1,39
diP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 224,55 0,67
diP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x 5 cm. 224,55 1,35
di0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
di0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 17,34 2,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,18
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 9,30 0,19
TOTAL PARTIDA........ooctreeeererieniesresie e sresseseensaneens 9,44
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de N UEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.02.08 m  BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metalicos y tres tablones horizonta-
les, incluso colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, v alorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
diP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,85 1,39
diP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 224,55 0,67
diP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x 5 cm. 224,55 1,35
di0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
di0010A070 0,250 h  Peodn ordinario 17,34 4,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,26
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 13,10 0,26
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 13,37
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.03 SENALIZACION
15.03.01 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
diS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacidon de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro
de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en funcién del numero éptimo de utilizaciones.
diP31SV100 1,000 ud  Sefial obligacion con soporte 12,25 12,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,25
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 12,50 0,25
TOTAL PARTIDA........coiririrerene e 12,75
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OCE EUROS con SETENTAY CINCO CENTIMOS
15.03.02 m CORDON DE BALIZAMIENTO
diS02A240 Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA, v alorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31SV230 1,000 ud  Corddn de balizamiento 2,59 2,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,05
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA........coiiriiirerenie e 2,69
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS EUROS con SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
15.03.03 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180 Malla de polietileno alta densidad c on tratamiento antiultravioleta, ¢ olor naranjade 1 m de altura, fipo s topper, i/colocaciony des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,98 0,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,04
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA........ooiiiireriene e 2,15

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.03.04 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x 1000 mm. Valido para in-
cluir hasta 15 simbolos de s efiales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm 9,21 9,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,22
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,20 0,22
TOTAL PARTIDA ... s e 11,38
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS
15.04.01 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
diS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p. p.
de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 39,20 0,78
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 40,00 0,80
TOTAL PARTIDA. ...ttt 40,77
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C UARENTA EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
15.04.02 ud EXTINTOR CO2 5 KG
diS02F050 Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera c on
difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR.
diP31CI030 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 75,19 75,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 75,20 1,50
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 76,70 1,53
TOTAL PARTIDA. ...t 78,22
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S ETENTA'Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
15.05.01 ud CASETA ASEOS 15,00 m?6-12 m
diS03C070 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluy endo distribucion interior, instalaciones y apara-
tos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubier-
ta de panel sandwich en c hapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con v idrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlicoy pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con ac ero B400 S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y v alorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC030 0,610 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.325,51 2.028,56
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 140,91 35,23
diO010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
diO010A070 2,000 h  Pedn ordinario 17,34 34,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2.161,90 43,24
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 2.205,20 44,10
TOTAL PARTIDA......eiirin e e 2.249,25

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OS MILDOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05.02 ud CASETA VEST.15,00m26-12 m
diS03C170 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de s uperficie para v estuarios (incluyendo distribucion interior e instalaciones) en obras
de duracién entre 6y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de
hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje se-
gun la normativa vigente, y v alorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
diP31BC050 0,470 ud  Cas.pre. modulada 15,00 m2 v estuarios 3.233,13 1.519,57
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pebn ordinario 17,34 17,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.555,70 31,11
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.586,80 31,74
TOTAL PARTIDA ... s 1.618,58
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de M ILSEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTAY OCHO
CENTIMOS
15.05.03 ud CASETA COMED.15,00m? 6-12 m
diS03C270 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y
calientaplatos) en obras de duracion entre 6y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubier-
ta de panel sandwich en c hapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con v idrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlicoy pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con ac ero B400 S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y v alorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC070 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.355,57 1.413,34
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1.449,50 28,99
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 1.478,50 29,57
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 1.508,06
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de M ILQUINIENTOS OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
15.05.04 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado ¢ on v idrieria, rejas de protecciony suelo con soporte d e pefileria, tablero
fendlicoy pavimento c omprendiendo distribucién in terior, instalaciones y aparatos sanitarios, i ncluso pre paracién del terreno, ci-
mentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colo-
cacién y desmontaje segln la normativa vigente, y v alorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 831,39 83,14
diO010A040 0,100 h  Oficial segunda 18,82 1,88
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 86,80 1,74
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 88,50 1,77
TOTAL PARTIDA......iiirin e e 90,26
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N OVENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.05.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para v estuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espe-
jos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa v igente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones
y medida la superficie 0fil de local amueblado.
diP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 87,79 8,78
diP31BM090 0,100 ud Banco madera para 5 personas 91,01 9,10
diP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54 2,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 20,50 0,41
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 20,90 0,42
TOTAL PARTIDA......oiirin e e 21,36

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTIUN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y dep6sito para desperdicios to tal-
mente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medi-
da la superficie util de local amueblado.
diP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 pers onas 177,03 3,54
diP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 91,01 1,82
diP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 93,71 1,87
diP31BM100 0,020 ud  Depésito-cubo basuras 27,70 0,55
%MA 2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 7,90 0,16
TOTAL PARTIDA........ooiriirinenie e 8,10
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
15.05.07 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#diS03C400 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
diP31BA030 1,000 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 177,47 177,47
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 177,47
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS
15.05.08 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#diS03C450 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
diP31BA010 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 81,07 81,07
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 81,07
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de O CHENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
15.05.09 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#diS03C460 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
diP31BA020 1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 115,65 115,65
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 115,65
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
15.05.10 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e ins talaciones para el personal (Pedn)
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 17,70 0,35
TOTAL PARTIDA........coiiiirininie e 18,04

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con C UATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 15.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
15.06.01 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010 Instalacion de toma de tierra c ompuesta por cable de cobrey electrodo c onectado a tierra en c uadros de el ectricidad, m aquinas
eléctricas, efc., incluso desmontaje.
diP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,22
diP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,59 2,59
diP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,80
di0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B260 6,000 h Ay udante electricista 18,50 111,00
diP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 16,28 16,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 266,70 5,33
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 272,10 5,44
TOTAL PARTIDA........oooireiereniene e 277,51
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D OSCIENTOS SETENTAY SIETE EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
15.06.02 ud DIFERENCIAL 300 mA
diS02G020 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,38
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 19,91
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
15.06.03 ud DIFERENCIAL 30 mA
diS02G030 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 19,10 0,38
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 19,91
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de D IECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
15.06.04 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 75,49 75,49
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 94,60 1,89
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 96,50 1,93
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 98,45
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de N OVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
15.06.05 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
diS02G050 Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de enfrada'y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w .
diP31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 140,19 140,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 140,20 2,80
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 143,00 2,86
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 145,85
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C IENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS
15.06.06 ud PORTATIL LUMINOSO
diS02G060 Suministro e instalacion de lam para portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
diP31CE010 1,000 ud  Lémpara portatil mano 11,57 11,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,23
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA........oootrienererieniesresie e sresseseeeannens 12,04

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de D OCE EUROS con CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 15.07 MEDICINA PREVENTIVA
15.07.01 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
diS03D040 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas c omprendiendo camillas fija y transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso des -
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la s uperficie il de lo cal
amueblado.
diP31BM120 0,030 ud Camilla portatil ev acuaciones 135,69 4,07
diP31BM110 0,030 ud Botiquin de urgencias 21,63 0,65
diP31BM010 0,030 ud Percha para aseos o duchas 2,91 0,09
diP31BM130 0,030 ud Taburete urgencias 28,18 0,85
diP31BM140 0,030 ud  Vifrina medicamentos 412,92 12,39
diP31BM150 0,030 ud Papelera 23,09 0,69
diP31BM160 0,030 ud Camilla fija 157,95 474
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA......eiirin e e sre s 24,43
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de V EINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.07.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 1,000 ud Reconocimiento médico basico | 64,77 64,77
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 64,80 1,30
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 66,10 1,32
TOTAL PARTIDA. ...t 67,39
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de S ESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
15.08.01 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
diS03E070 Mano de obra de brigada de s eguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
di0010B490 1,000 h  Brigada seguridad 28,67 28,67
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 29,20 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 29,82

Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de V EINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS
16.01 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al v ertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la ¢ omunidad auténoma co-
rrespondiente). Seguin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
truccion y demolicion.
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero 2,90 2,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,06
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coiririrenenie s 3,02
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
16.02 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun normativa vigente, con medios m anua-
les. Seguin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y
demolicién.
di0010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
%Cl 2,000 % Costes Indirectos 17,70 0,35
TOTAL PARTIDA........cooiiiiererienie e 18,04
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.03 u  ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <50 k
diG03BD015 Coste del alquiler de c ontenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente). Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
diM130020 1,000 ud Entregay recogida contenedor 4 m3 d<50 km 53,28 53,28
diMO7N110 4,000 m3 Canon escombro sucio a planta RCD 15,05 60,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 113,50 2,27
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 115,80 2,32
TOTAL PARTIDA........coiriiirerienie e 118,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
16.04 u  ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <50 k
diG03BD025 Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente). Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diM130025 1,000 ud Enfregay recogida contenedor 6 m3 d<50 km 71,06 71,06
diMO7N110 6,000 m3 Canon escombro sucio a planta RCD 15,05 90,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 161,40 3,23
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 164,60 3,29
TOTAL PARTIDA.....ciieree e s 167,88
Asciende el precio total de | a partida a lamencionada cantidad de C IENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
16.05 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién ex terna a la obra o centro de v alorizacion o elimina-
cion de residuos, considerando la cargay descarga de los bidones.
diP35BT070 1,000 u  TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 79,90 1,60
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 81,50 1,63
TOTAL PARTIDA........coiriiireneie e 83,12

Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de O CHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.06 kg TRATAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS
#diG04A011 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de
residuos peligrosos, almacenados en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera
vez. El precio (por kg) incluye la etiquetacién por parte de pedn del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccioén y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 0,100 ud  Bidon adecuado 220 | 23,50 2,35
diP34BB090 0,050 ud  Palet zona residuos 6,20 0,31
#diP34BP021 1,000 kg  Tratamiento residuos peligrosos 0,20 0,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,09
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 4,70 0,09
TOTAL PARTIDA......ceiiitn e 4,77
Asciende el precio total de | a partida a la mencionada cantidad de C UATRO EUROS con SETENTAY SIETE CENTIMOS
16.07 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO BIDON 200 L
#diG04B051 Canon de v ertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con residuos que con-
tengan sustancias peligrosas procedentes de la construccién o dem olicién. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 184,30 3,69
%Cl 2,000 %  Costes Indirectos 188,00 3,76
TOTAL PARTIDA......ceiiiriirinicni e 191,78

Asciende el precio total de la partida a |a mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y TIERRAS
01.01 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEQ1DKWO10 Levantado de barandillas o v allas de c ualquier tipo, por medios m anuales, incluso limpiezay refirada de
escombros apie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
Muro valla 1 6,60 6,60
1 8,20 8,20
14,80 8,27 122,40
01.02 m3 DEMOLICION MUROS HORMIGON ARMADO MAQUINA
diE01DMO090 Demolicién de muro de contencidn de hormigdn armado con retroex cavadora con martillo rompedor y equi-
po de oxicorte, y refirada de escombros apie de carga. NORMATIVA DE APLICACION: PG-3. P liego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carre-
teras y NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. D esmontes: D emoliciones. V olumen medido s egun do-
cumentacion grafica de Proyecto. Incluye el corte de las armaduras, la fragmentacion de los escombros en
piezas manejable, la refirada y acopio de escombros y |alimpiezade os restos de obra. Terminado. No
quedaran partes inestables del el emento d emolido par cialmente, y laz onade trabajo es taré limpia de es-
combros.
Muro valla 1 7,60 0,30 0,80 1,82
1 6,00 0,30 0,80 1,44
3,26 53,48 174,34
01.03 m CORTE SOLERA HORMIG.ARMADO DISCO DIAMANTADO
#AEO1DSHO80 G ore en hum edo de solera de hormigdn armado, con sierra con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza,
acopio, refiraday carga manual de es combros sobre camién o contenedor.
Solera zona ampliacion 1 7,70 7,70
1 22,10 22,10
1 5,80 5,80
1 15,70 15,70
51,30 108,82 5.582,47
01.04 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25c¢m.C/COMP.
diE01DPS020 Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
refirada de es combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Solera zona ampliacion 1 15,70 5,80 91,06
1 20,60 11,50 236,90
327,96 20,97 6.877,32
01.05 m3 DEMOL.CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/MAQ.
diE01DMO045 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigén armado, con refro-pala con martillo rompe-
dor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux liares.
Muro valla 1 7,60 0,50 0,50 1,90
1 6,00 0,50 0,50 1,50
3,40 76,61 260,47
01.06 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
diE01DKMO10 Levantado de c arpinteriade cualquier tipo e n tabiques, incluidos c ercos, hojasy accesorios, por medios
manuales, incluso limpiezay refirada de es combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Puerta comedor 1 1,95 2,10 4,10
4,10 11,82 48,46
01.07 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
diE01DKA020 Levantado de c arpinteria m etdlica, e n c ualquier fipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
Ventanas P.1 2 2,80 1,50 8,40
8,40 8,86 74,42
01.08 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
diE01DB020

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de m aterial, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Ventanas P.1 2 2,80 5,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,60 6,58 36,85
01.09 m2 DEMOL.TABIQUE CARTON-YESO
diE01DFBO50 Demolicion de tabique prefabricado de placas de ¢ artdn-yeso con p.p. de per fileria, inclusorefiradade es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Ventana P.1 1 2,80 1,50 4,20
4,20 7,22 30,32
01.10 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diE01DFLO40 Demolicion de muros de fabrica de | adrillo macizo de 1/ 2 pie de es pesor, por medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
Ventana P.1 1 2,80 1,50 4,20
4,20 16,60 69,72
01.11 ud DESVIACION INSTALACIONES POR APERTURA HUECO
HAEOIDIFO70A | oy antado de instalacion de tubo de fontaneria afectada porapertura de huecos y elementos de fijacion, in-
clusor efradadees combrosal puntod ec arga( noi ncluyec argani transportea Iv ertedero) segin
NTE/ADD-1.
Ventana P.1 1 1,00
1,00 550,47 550,47
01.12 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC
diE01DEC100 Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior,
i/arranque de rastreles, refirada de escombros a pie de cargay p.p. de medios auxiliares.
Ventana P.1 1 2,80 1,00 2,80
ofros remates 1 1,00 1,00 1,00
3,80 7,24 27,51
01.13 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m
diE02CM030 Excavacion a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios me-
canicos, exfraccion de tierras fuera de la excavacion, sincarga acamioén ni transporte al v ertederoy con
p.p. de medios aux liares. Segin C TE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Explanacién zona ampliacion 1 15,70 5,80 0,30 27,32
1 20,60 11,50 0,30 71,07
98,39 2,11 207,60
01.14 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
diE02PM020 Excavacion de tierras a cielo abierto paraformacion de pozos para cimentaciones, en suelos cohesiv os,
con medios mecanicos, hasta alcanzarla cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de laexcavaciony con p.p. de medios au-
xiliares.
ZAPATAS
P2 1 2,30 1,80 1,50 6,21
P3 1 1,40 1,40 1,50 2,94
P5 1 2,90 1,90 1,50 8,27
P6 1 1,70 1,70 1,50 4,34
P10,P11,P22,P26 4 2,00 2,00 1,50 24,00
P15 1 2,20 2,20 1,50 7,26
P16 1 2,10 2,10 1,50 6,62
P24 1 2,30 1,65 1,50 5,69
P27 1 1,80 1,80 1,50 4,86
P8-P9 1 2,90 4,70 1,50 20,45
P14-P12 1 3,80 4,20 1,50 23,94
P17-P19-P20 1 3,40 5,05 1,50 25,76
FOSO
1 1,80 2,10 1,50 5,67
146,01 7,55 1.102,38
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01.15 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
diE02EMO30 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos compactos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de
la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavaciony ex fraccién de tierras fuera de laex cava-
cion, s inc argan it ransporteal v ertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
VIGAS CENTRADORAS
P2-P3 1 4,70 0,50 0,90 2,12
P5-P6 1 6,30 0,50 0,80 2,52
P24-P26 1 5,00 0,50 0,80 2,00
6,64 15,44 102,52
01.16 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
diE0252050 Relleno y ex tendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de ajo, y con
p.p. de medios auxiliares.
Perimetro zona ampliacion 1 7,70 1,00 0,30 2,31
1 22,10 1,00 0,30 6,63
1 5,80 1,00 0,30 1,74
1 15,70 1,00 0,30 471
15,39 26,22 403,53
01.17 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
die0252070 Relleno, extendido y compactado de tierras de | a propia ex cavacion, enz anjas, por medios manuales, con
pison compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.
Perimetro zona ampliacion 1 8,40 1,00 0,30 2,52
1 23,20 1,00 0,30 6,96
1 6,20 1,00 0,30 1,86
1 16,70 1,00 0,30 5,01
16,35 13,59 222,20
01.18 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA<50 km CARGA MANO
diG02A060 Cargay fransporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcciony demolicion (RCD’s) por
transportista autorizado (por la C onsejeria de Medio Ambiente de la comunidad autbnoma correspondiente),
a una distanciamenor de 50 km, considerandoida y v uelta, con camion bafiera bas culante cargado a mano
(considerando 2 peones), cargay parte proporcional de medios aux iliares. Sinincluir candn.
Vaciado 1,3 127,91 =01 diE02CM030
Pozos 1,3 189,81 =01 diE02PM020
Zanjas 1,3 8,63 =01 diE02EM030
a compensar Rellenos -1 -16,35 =01 diE02SZ070
310,00 58,37 18.094,70
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y TIERRAS.........ccmnrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 33.987,68
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coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 02.01 CIMENTACION
02.01.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-150/B/20 VERT. GRUA
#AIEO4CMLOGO Hormigdn en masa para limpiezay nivelacion de fondos de cimentacion H L-150/B/20, con dosificacion 150
kg de cemento por m3 de hormigdn, de ¢ onsistencia bl anda, tamafio méaximo de! &rido 20 mm, elaborado
encentral. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua, v ibrado y colocado. S egln normas
CE-21y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y D dP ( Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
ZAPATAS
P2 1 2,30 1,80 0,75 31
P3 1 1,40 1,40 0,75 1,47
P5 1 2,90 1,90 0,75 413
P6 1 1,70 1,70 0,75 2,17
P10,P11,P22,P26 4 2,00 2,00 0,75 12,00
P15 1 2,20 2,20 0,75 3,63
P16 1 2,10 2,10 0,75 3,31
P24 1 2,30 1,65 0,75 2,85
P27 1 1,80 1,80 0,75 2,43
P8-P9 1 2,90 470 0,65 8,86
P14-P12 1 3,80 4,20 0,70 1,17
P17-P19-P20 1 3,40 5,05 0,75 12,88 68,01
VIGAS CENTRADORAS
P2-P3 1 4,70 0,50 0,20 0,47
P5-P6 1 6,30 0,50 0,20 0,63
P24-P26 1 5,00 0,50 0,20 0,50 1,60
FOSO
1 1,80 2,10 0,20 0,76 0,76
70,37 78,08 5.494,49
02.01.02 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. GRUA
#AIE04CMO085 Hormigdn en masa H A-25/F/20/XC2, consistencia fluida, Tmax.20 mm., para ambiente XC2, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso v ertido con gria, vibradoy colocado. Se-
gun normas CE-21y CTE-SE-C.
ZAPATAS
P2 1 2,30 1,80 075 3,11
P3 1 1,40 140 075 1,47
P5 1 2,90 1,90 0,75 413
P6 1 1,70 1,70 0,75 2,17
P10,P11,P22,P26 4 2,00 2,00 0,75 12,00
P15 1 2,20 2,20 0,75 3,63
P16 1 2,10 2,10 0,75 3,31
P24 1 2,30 1,65 0,75 2,85
P27 1 1,80 1,80 0,75 2,43
P8-P9 1 2,90 4,70 0,85 11,59
P14-P12 1 3,80 4,20 0,80 12,77
P17-P19-P20 1 3,40 5,05 0,75 12,88 72,34
VIGAS CENTRADORAS
P2-P3 1 4,70 0,50 0,70 1,65
P5-P6 1 6,30 0,50 0,60 1,89
P24-P26 1 5,00 0,50 0,60 1,50 5,04
FOSO
1 1,80 2,10 0,40 1,51 1,51
78,89 100,03 7.891,37
02.01.03 m3 H.ARM. HA-25/F/20/XC2 ENC. 2 CARAS + 120 kg/m3 ACERO e=20cm
#diE04MA160

Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia fluida, Tméx. 20 m m. par aam biente XC2, el aborado en
central, en muro de 20 ¢ m. de es pesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofradoy desencofrado con pane-
les metalicos de 2, 70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y coloca-
do. Segun normas NTE-CCM , CE-21y CTE-SE-C.

MUROS FOSO ASCENSOR 2 1,77 0,20 1,10 0,78
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1 1,90 0,20 1,10 0,42
1,20 441,58 529,90
02.01.04 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
#IEO4ABOBO Acero corrugado B 500 S, preformado en tallery colocado enobra. Segun C E-21.
ZAPATAS
P2 1 99,00 99,00
P3 1 57,00 57,00
P5 1 153,00 153,00
P6 1 72,00 72,00
P10,P11,P22,P26 4 95,00 380,00
P15 1 118,00 118,00
P16 1 106,00 106,00
P24 1 173,00 173,00
P27 1 79,00 79,00
P8-P9 1 615,00 615,00
P14-P12 1 700,00 700,00
P17-P19-P20 1 795,00 795,00 3.347,00
VIGAS CENTRADORAS
P2-P3 1 310,00 310,00
P5-P6 1 350,00 350,00
P24-P26 1 110,00 110,00 770,00
4.117,00 1,49 6.134,33
02.01.05 m Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17V010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto
por c obre el ectrolitico rigido clase 2 s eglin norma U NE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segtin UNE 21022. Se incluy e replantateo y
la instalacion.
TIERRA CIMENTACION 1 155,00 155,00
155,00 2,59 401,45
02.01.06 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
diE17V040 Realizacion de s oldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de
grafito. Seincluye enel precio el carfuchoy material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente
terminada.
TIERRA CIMENTACION 1 30,00 30,00
30,00 4,55 136,50
02.01.07 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cabley redondodelaestructura, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario paraquelaunidad quede
totalmente terminada.
TIERRA CIMENTACION 1 27,00 27,00
27,00 4,55 122,85
02.01.08 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17V080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica
de acero con recubrimiento de c obre de 2 m de longitudy 14,3 mm de didmefroy sacos de s ales minerales
paramejora de la conductividad del terreno. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura
aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
TIERRA CIMENTACION 2 2,00
2,00 49,39 98,78
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CIMENTACION........ccoommmmnersrennnnneenn 20.809,67
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SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA
02.02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-150/B/20 VERT. GRUA
#AIEO4CMLOGO Hormigdn en masa para limpiezay nivelacion de fondos de cimentacion H L-150/B/20, con dosificacion 150
kg de cemento por m3 de hormigdn, de ¢ onsistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, elaborado
encentral. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua, v ibrado y colocado. S egln normas
CE-21y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y D dP ( Declaracion d e prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
VIGAS P. BAJA
PORTICO 1 1 23,90 0,30 0,20 1,43
2 1 6,20 0,30 0,20 0,37
3 1 6,20 0,30 0,20 0,37
4 1 15,50 0,40 0,20 1,24
5 1 6,60 0,40 0,20 0,53
6 1 3,30 0,40 0,20 0,26
7 1 6,60 0,40 0,20 0,53
8 1 8,30 0,40 0,20 0,66
9 1 9,80 0,40 0,20 0,78
10 1 12,60 0,50 0,20 1,26
11 1 2,70 0,30 0,20 0,16
12 1 14,40 0,50 0,20 1,44
13 1 10,60 0,50 0,20 1,06
1 3,80 0,43 0,20 0,33
10,42 78,08 813,59
02.02.02 m3 HORM.P/ARMAR HA-30/F/20/XC3 JACENAS Y ZUNCHOS
#AIEOSHVMO020 Hormigdn para armar H A-30/F/20/XC 3, elaborado en obra, en jacenas y zunchos, incluso vertido con plu-
ma-grla, vibrado y colocado.Segun C E-21.
VIGAS P. BAJA
PORTICO 1 1 23,90 0,30 0,70 5,02
2 1 6,20 0,30 0,70 1,30
3 1 6,20 0,30 0,70 1,30
4 1 15,50 0,40 0,70 4,34
5 1 6,60 0,40 0,70 1,85
6 1 3,30 0,40 0,70 0,92
7 1 6,60 0,40 0,70 1,85
8 1 8,30 0,40 0,70 2,32
9 1 9,80 0,40 0,70 2,74
10 1 12,60 0,50 0,70 4,41
1 1 2,70 0,30 0,70 0,57
12 1 14,40 0,50 0,70 5,04
13 1 10,60 0,50 0,70 3,71
1 3,80 0,43 0,70 1,14
36,51 91,77 3.350,52
02.02.03 m2 ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST.
#dIEO5SHVEO10

mente, considerando 4 posturas. Segin C E-21

VIGAS P. BAJA

PORTICO 1 1 23,90
2 2 6,20
3 2 6,20
4 2 15,50
5 2 6,60
6 2 3,30
7 2 6,60
8 2 8,30
9 2 9,80
10 2 12,60
11 2 2,70
12 2 14,40

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

16,73
8,68
8,68

21,70
9,24
4,62
9,24

11,62

13,72

17,64
3,78

20,16

Encofrado y desencofrado de jacenas c on tableros de madera de pinode 22 mm. c onfeccionados previa-




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13 2 10,60 0,70 14,84
2 3,80 0,70 5,32
165,97 29,13 4.834,71
02.02.04 m3 HORM. P/ARMAR HA-30/F/20/XC3 PILARES
#AIEOSHSMO020 Hormigén para armar H A-30/F/20/XC 3 elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grda, vi-
brado y colocado.Segun norma CE-21.
PILARES ENANOS
19 0,40 0,40 0,70 2,13
2,13 97,79 208,29
02.02.05 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm
diE05AP050 Placa de anclaje de acero S 275 en perfil plano, d e di mensiones 350x350x 15 mm. con cuatro gar rotas de
acero corrugadod e 16 mm. ded idmefros oldadas, i / p. p. det aladro ¢ entral, ¢ olocada. SeginN TE y
CTE-DB-SE-A.
PILARES ACERO 1 24,00 24,00
24,00 25,28 606,72
02.02.06 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
HAIE0SPFAB0 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 20 cm. enpiezas de 1,20m. de
ancho, con relleno de juntas entre placas y capade compresion de 5cm. de hormigon H A-25/F/20/XC 1
para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto
o muros de carga (no incluidos en es te precio) mediante banda de neopreno orelleno ¢ on mortero fresco.
Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado paraapoyos y formacion de huecos de
paso, encofrado, de sencofrado, v ertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5
mm. conayuda de gria telescopica para montaje, terminado s egun C E-21y C TE. M edicion s egun linea
exterior sin descontar huecos menores de 5m 2. Noincluye p.p de vigas ni de pilares. Resistenciaal fuego
minima R60.
P. BAJA 1 285,00 285,00
-1 2,70 2,70
P. PRIMERA 1 285,00 285,00
-1 13,40 -13,40
-1 2,70 2,70
-1 1,40 -1,40
P. SEGUNDA 1 285,00 285,00
-1 13,40 -13,40
-1 2,70 2,70
-1 1,40 -1,40
P. CUBIERTA 1 285,00 285,00
-1 2,70 2,70
-1 1,40 -1,40
1.098,20 49,42 54.273,04
02.02.07 kg ACERO CORR.PREFOR. B 500 S
#IEO4ABOBO Acero corrugado B 500 S, preformado en tallery colocado enobra. Segun C E-21.
VIGAS P. BAJA
PORTICO 1 1 575,00 575,00
2 1 115,00 115,00
3 1 115,00 115,00
4 1 285,00 285,00
5 1 120,00 120,00
6 1 65,00 65,00
7 1 195,00 195,00
8 1 320,00 320,00
9 1 375,00 375,00
10 1 595,00 595,00
1 1 50,00 50,00
12 1 750,00 750,00
13 1 450,00 450,00 4.010,00
PILARES ENANOS
1 750,00 750,00 750,00
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ZUNCHOS BORDE
FORJADOS
P. BAJA 1 95,00 3,60 342,00
1 75,00 3,60 270,00
P. PRIMERA 1 125,00 5,90 737,50
P. SEGUNDA 1 125,00 5,90 737,50
P. CUBIERTA 1 90,00 5,90 531,00 2.618,00
7.378,00 1,49 10.993,22
02.02.08 m2 H.ARM. HA-25/F/20/XC1 ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 110 kg/m3 ACERO
#IEOSHLAQS0 Hormigdn armado HA-25/F/20/XC 1, Tméx.20 mm., el aborado en central, enlosas planas de es pesor 20
cm, i/p.p. de armadura (110 kg/m3) y encofrado metélico, vertido con bomba, vibrado y colocado. Segun
normas N TE-EME, EHLy CE-21.
ASCENSOR CUBIERTA 1 2,00 2,00 4,00
4,00 85,90 343,60
02.02.09 m3 H.ARM. LOSAS INCLIN HA-25/B/20/XC1 ENC.MAD. 150 kg/m3 ACERO
#IEOSHLAQ30 Hormigdn armado HA-25/B/20/XC 1 TMax.20 mm., elaborado en central, enlosas inclinadas, i/p.p. dear-
madura ( 150 kg/m3)y e ncofradode m adera, vertidoc onbo mba, v ibrado y c olocado. Segin normas
NTE-EME, EHLy CE-21.
2 4,80 2,30 0,20 4,42
4,42 399,38 1.765,26
02.02.10 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
#AIEOSAALO10 Acero laminado S275, en perfiles |aminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y ¢ orreas, m ediante
uniones soldadas; i/p.p. de s oldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CE-21y CTE-DB-SE-A.
VIGAS
HEB100 1 20,00 20,40 408,00
HEB140 1 30,00 33,70 1.011,00
HEB160 1 15,00 42,60 639,00
HEB180 1 105,00 51,20 5.376,00
HEB200 1 155,00 61,30 9.501,50
HEB220 1 105,00 71,50 7.507,50
HEB240 1 15,00 83,20 1.248,00 25.691,00
PILARES
HEB120 1 60,00 26,70 1.602,00
HEB140 1 57,00 33,70 1.920,90
HEB160 1 67,00 42,60 2.854,20
HEB180 1 40,00 51,20 2.048,00
HEB200 1 53,00 61,30 3.248,90
HEB220 1 16,00 71,50 1.144,00 12.818,00
ARRIOSTRAMIENTOS
1 77,00 17,27 1.329,79 1.329,79
39.838,79 2,1 84.059,85
02.02.11 m2 MORTERO IGNiIFUGO VERMICULITA R-60
diE05AK070 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a bas e de perlita y vermi-
culita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. C oeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
VIGAS
HEB100 1 20,00 0,57 11,40
HEB140 1 30,00 0,81 24,30
HEB160 1 15,00 0,92 13,80
HEB180 1 105,00 1,04 109,20
HEB200 1 155,00 1,15 178,25
HEB220 1 105,00 1,27 133,35
HEB240 1 15,00 1,38 20,70 491,00
PILARES
HEB120 1 60,00 0,69 41,40

HEB140 1 57,00 0,81 46,17
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HEB160 1 67,00 0,92 61,64
HEB180 1 40,00 1,04 41,60
HEB200 1 53,00 1,15 60,95
HEB220 1 16,00 1,27 20,32 272,08
ARRIOSTRAMIENTOS
1 77,00 0,12 9,24 9,24
772,32 7,96 6.147,67
02.02.12 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPROT5 Suministroy colocacion de registro paraacceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha
metalica mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estancay cerco, ambos de aluminio fundi-
do, marcaMACO o similar, de 60x 60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para
recibiren recrecidode mortero, y taparellenable, que se atornillaal ¢ erco m ediante ¢ uatro tomillos allen.
Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
ACCESO CAMARA 1 1,00
SANITARIA
1,00 424,05 424,05
02.02.13 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
diE03EPO10 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilaciony con-
duccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigon de 110 a
200 mm. de didmetro, entrada abocardada.
VENTILACION CAMARA 32 32,00
32,00 12,23 391,36
02.02.14 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
diE15WWO30 Rejilla para ventilacion de camarade aire de20x20 cm. ejecutada con perfiles de ac ero laminadoen frio,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x1,5 en bastidor, |amas fjas de es pesor m ini-
mo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
VENTILACION CAMARA 16 16,00
(FACHADA)
16,00 16,33 261,28
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA.........cesmmenrrsrvmsnnnienn 168.473,16

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.......cccummmmmmmmssssmmsssssssssssssssssssssssssssns

189.282,83
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CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
03.01 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5 /ANDAMIO
diEO7LPO10

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM 1I/B-P 32,5N y arena de riotipoM -5, preparadoenc enfraly suministrado apie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y apl omado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, anclajes a es fructura, mochetas, plaquetas, e squinas, limpiezay medios a uxiliares.
Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, N TE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos supe-

riores a 1 m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.

P.BAJA
fachada exterior

a deducir huecos

P.1
cierre hueco ventana
fachada ex terior

a deducir huecos

P.2
muro medianero
fachada ex terior

a deducir huecos

P.CUBIERTA
peto cubierta

oo
A AN 4 o A A A A a a A A a a

oo
_ a d aA a a a A A A A A

1,60
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40
4,00
14,80
1,20
2,80
2,80
1,80

1,55
1,60
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40
4,00
14,80
1,20
2,80
2,80
1,80

24,50
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40
4,00
14,80
1,20
2,80
2,30
1,80

24,50
7,05
14,15
1,50
0,60

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
2,50
1,50
0,70
2,50

1,50
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
1,50
1,50
0,70
1,50

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
1,50
1,50
1,50
1,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

5,60
24,68
49,53

5,25

2,10
16,80

5,25

1,40
14,00
51,80
-3,00

-16,80

-1,96
-4,50

2,33
5,44
23,97
48,11
5,10
2,04
16,32
5,10
1,36
13,60
50,32
-1,80

-16,80

-1,96
2,70

83,30
23,97
48,11
5,10
2,04
16,32
5,10
1,36
13,60
50,32
-1,80

-21,00

-3,45
2,70

12,25
3,53
7,08
0,75
0,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,80 0,50 2,40
1 1,50 0,50 0,75
1 0,40 0,50 0,20
1 4,00 0,50 2,00
1 14,80 0,50 7,40
557,51 35,25 19.652,23
03.02 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL TUBULAR
diEO7WDO75 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por ¢ hapa galvanizada de 3 mm. de es pe-
sor, de hasta 30 ¢ m. de anc ho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de proteccion con-
tra la oxidacion, imprimacion whas primery dos manos de esmalte efectolacacolora elegirpor laD.F.,
soldadas a la chapa y sujeta al forjado s uperior m ediante tubos de ac ero 80x 60x 3mm y tacos m ecanicos
D=10mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de ac ero de la misma seccion, anclados a
forjadoy apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del ce-
rramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Total-
mente colocaday montada. Segin normas NTE y norma C TE-DB-SE-A.
P.BAJA
huecos fachada 1 1,40 1,40
4 3,00 12,00
1 3,00 3,00
1 2,10 2,10
P.1
huecos fachada 1 1,40 1,40
4 3,00 12,00
1 3,00 3,00
1 2,10 2,10
1 1,00 1,00
P.2
huecos fachada 1 1,40 1,40
5 3,00 15,00
1 2,50 2,50
1 2,10 2,10
59,00 46,25 2.728,75
03.03 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO
diEOSPKMO010

Rev estimiento de paramentos verticales con mortero monocapa ac abado fratasado e n c olor, aplicado alla-
na, regleadoy fratasado, con un espesor de 15a 20 mm., con ejecucion de despiece segun planos y apli-
cado directamente sobre fabrica de | adrillo, hormigdn, fabrica de bl oques de hor migon, etc., ifp.p. de medios
auxiliares, s/N TE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

P.BAJA

fachada ex terior 1 1,60 3,70 5,92
1 7,05 3,70 26,09
1 14,15 3,70 52,36
1 1,50 3,70 5,55
1 0,60 3,70 2,22
1 4,80 3,70 17,76
1 1,50 3,70 5,55
1 0,40 3,70 1,48
1 4,00 3,70 14,80
1 14,80 3,70 54,76

a deducir huecos -1 1,20 2,50 -3,00
4 2,80 1,50 -16,80
1 2,80 0,70 -1,96
1 2,30 2,50 5,75

jambas huecos 4 0,25 2,50 2,50
8 0,25 1,50 3,00
2 0,25 0,70 0,35

P.1

cierre hueco ventana 1 1,75 1,60 2,80

fachada ex terior 1 1,60 3,70 5,92
1 7,05 3,70 26,09
1 14,15 3,70 52,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,50 3,70 5,55
1 0,60 3,70 2,22
1 4,80 3,70 17,76
1 1,50 3,70 5,55
1 0,40 3,70 1,48
1 4,00 3,70 14,80
1 14,80 3,70 54,76
a deducir huecos 1 1,20 1,50 -1,80
-4 2,80 1,50 -16,80
1 2,80 0,70 -1,96
1 2,30 1,50 -3,45
jambas huecos 4 0,25 1,50 1,50
8 0,25 1,50 3,00
2 0,25 0,70 0,35
P.2
muro medianero 1 14,00 3,70 51,80
1 10,50 0,60 6,30
fachada ex terior 1 7,05 3,70 26,09
1 14,15 3,70 52,36
1 1,50 3,70 5,55
1 0,60 3,70 2,22
1 4,80 3,70 17,76
1 1,50 3,70 5,55
1 0,40 3,70 1,48
1 4,00 3,70 14,80
1 14,80 3,70 54,76
a deducir huecos -1 1,20 1,50 -1,80
5 2,80 1,50 -21,00
2 2,30 1,50 6,90
jambas huecos 4 0,25 1,50 1,50
10 0,25 1,50 3,75
2 0,25 0,70 0,35
P.CUBIERTA
peto cubierta ext. 1 24,50 0,50 12,25
1 7,05 0,50 3,53
1 14,15 0,50 7,08
1 1,50 0,50 0,75
1 0,60 0,50 0,30
1 4,80 0,50 2,40
1 1,50 0,50 0,75
1 0,40 0,50 0,20
1 4,00 0,50 2,00
1 14,80 0,50 7,40
caraint. peto cubierta 1 24,50 0,30 7,35
1 7,05 0,30 2,12
1 14,15 0,30 4,25
1 1,50 0,30 0,45
1 0,60 0,30 0,18
1 4,80 0,30 1,44
1 1,50 0,30 0,45
1 0,40 0,30 0,12
1 4,00 0,30 1,20
1 14,80 0,30 4,44
608,19 19,65 11.950,93
03.04 m2 ENFOSC.M. CS IIl-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diE08PFCO20 Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO hidrofugado ap licado en interior de camaras de aire, sinma-
estrear, de espesores 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpiezay me-
dios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5m2. en su medicion.
igual medicion Lad.tosco 557,51 =03 diEO7LPO10
557,51 5,62 3.133,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.05 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
diE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero
decemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelaciony aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, es quinas, | impieza y m edios aux iliares. S egin
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida d educiendo huecos superiores a
1m2.
P.BAJA
hueco ascensor 2 2,90 3,50 20,30
3 1,90 3,50 19,95
a deducir hueco -1 1,00 2,10 -2,10
P.1
hueco ascensor 2 2,90 3,40 19,72
3 1,90 3,40 19,38
a deducir hueco -1 1,00 2,10 -2,10
P.2
hueco ascensor 2 2,90 3,40 19,72
3 1,90 3,40 19,38
a deducir hueco -1 1,00 2,10 -2,10
P.CUB
hueco ascensor 2 2,90 0,50 2,90
3 1,90 0,50 2,85
117,90 22,03 2.597,34
03.06 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+70 c/400 mm MW
diE07TAS060

Trasdosado autoportante de sistema de paneles dey esolaminado (PYL), formado por una estuctura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, ¢ onunam odula-
cion de 600 m m de s eparacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atomillan2 placas es tandar (Tipo
A segin UNE EN 520)de 15 mm de e spesor, ¢ on ai slamiento térmico-acUstico en el interior del tabique
formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado m inimo Nivel Q1 6 Q 2, listo
paraimprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de j untas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tomilleria, band as d e es tanqueidad, limpiezay medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2m2.

P.BAJA
muro medianero
fachada ex terior

a deducir huecos

P.1
cierre hueco ventana
fachada ex terior

a deducir huecos

oo
A A A A A a a a a a a a a a

'
_a A A A A A A A A A A

22,70
1,60
7,05

14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40
4,00
5,20
1,20
2,80
1,80

1,70
1,60
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40
4,00
5,20
1,20

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
1,50
3,00

1,60
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
1,50

79,45
5,60
24,68
49,53
5,25
2,10
16,80
5,25
1,40
14,00
18,20
-3,60

-16,80

-5,40

2,72
5,44
23,97
48,11
5,10
2,04
16,32
5,10
1,36
13,60
17,68
-1,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-4 2,80 1,50 -16,80
-1 1,80 1,50 2,70
P.2
muro medianero 1 24,50 3,40 83,30
fachada ex terior 1 7,05 3,40 23,97
1 14,15 3,40 48,11
1 1,50 3,40 510
1 0,60 3,40 2,04
1 4,80 3,40 16,32
1 1,50 3,40 510
1 0,40 3,40 1,36
1 4,00 3,40 13,60
1 7,80 3,40 26,52
1 5,20 3,40 17,68
a deducir huecos -1 1,20 1,50 -1,80
-5 2,80 1,50 -21,00
-1 2,30 1,50 -3,45
-1 1,80 1,50 2,70
530,75 32,58 17.291,84
03.07 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+70 c/400 m MW
diEO7TAS120 Trasdosado autoportante de sistema de paneles dey esolaminado (PYL), formado por una estuctura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, ¢ onunam odula-
cion de 400 m m de s eparacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atomillan 1 placa hidréfuga de ba-
jaabsorcién (Tipo H1segun UNE EN 520) de 15mmde espesory 1 placa estandar (Tipo A segun UNE
EN 520) de 15 m m de es pesor, con aislamiento térmico-acUstico en el interior del tabique formado por panel
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tomilleria, bandas d e es tanqueidad, limpiezay medios auxiliares. Conforme aU NE
102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2 m2.
P.BAJA
fachada ex terior 1 4,00 3,50 14,00
1 5,20 3,50 18,20
a deducir huecos -1 2,80 0,70 -1,96
P.1
fachada ex terior 1 4,00 3,40 13,60
1 5,20 3,40 17,68
a deducir huecos -1 2,80 0,70 -1,96
59,56 36,53 2.175,73
03.08 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+48 c/400 mm MW
diEO7TAC060

Trasdosado autoportante de s istema de paneles de y esolaminado (PYL), formado por una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, ¢ on unam odula-
cion de 600 m m de s eparacion a ejes entre montantes; y sobre |a cual se atomillan2 placas es tandar (Tipo
A segin UNE EN 520)de 15 mm de e spesor, ¢ on ai slamiento térmico-acustico en el interior del tabique
formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado par a a cabado m inimo NivelQ 1 6 Q 2, listo
para imprimar, revestr, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de j untas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tomilleria, band as d e es tanqueidad, limpiezay medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2m2.

P.BAJA

hueco ascensor 1 2,90 3,50 10,15
1 1,90 3,50 6,65

a deducir hueco -1 1,00 2,10 -2,10

P.1

hueco ascensor 1 2,90 3,40 9,86
1 1,90 3,40 6,46

a deducir hueco -1 1,00 2,10 -2,10

P.2

hueco ascensor 2 1,90 3,40 12,92

a deducir hueco -1 1,00 2,10 2,10

39,74 29,85 1.186,24




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+48 c/400 m MW
diE07TAC120 Trasdosado autoportante de sistema de paneles dey esolaminado (PYL), formado por una estuctura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, ¢ onunam odula-
cién de 400 m m de s eparacion a ejes entre montantes; y sobre |a cual se atomillan 1 placa hidréfuga de ba-
jaabsorcién (Tipo H1segun UNE EN 520) de 15mmde espesory 1 placa estandar (Tipo A segin UNE
EN 520) de 15 m m de es pesor, con aislamiento térmico-acUstico en el interior del tabique formado por panel
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tomilleria, bandas d e es tanqueidad, limpiezay medios auxiliares. Conforme aU NE
102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a2 m2.
P.BAJA
hueco ascensor 1 1,90 3,50 6,65
P.1
hueco ascensor 1 1,90 3,40 6,46
P.2
hueco ascensor 1 2,90 3,40 9,86
22,97 32,93 756,40
03.10 m2 TABIQUE PLACA DOBLE NORMAL (2x15A)+70+(2x15A) ¢/400 mm (MW)
diE07TNS020 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa m Ulfiple, formado por 2 placas es tandar
(Tipo A segin UNE EN 520) de 15 m m de es pesor atornillada a c ada lado de una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 70 mm de anc ho y montantes v erticales, con una modulacion de 400
mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acUstico e n el i nterior d el tabique forma-
do por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado p ara ac abado minimoN ivel Q16 Q2, listopara
imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTU-
RA MAXIMA 425cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a2 m2.
P.BAJA
Pasillo/aulas 1 14,60 3,50 51,10
1 2,60 3,50 9,10
1 4,80 3,50 16,80
1 1,00 3,50 3,50
1 2,75 3,50 9,63
a deducir huecos -3 1,10 2,10 -6,93
-1 1,00 2,10 -2,10
-1 3,20 0,60 -1,92
-1 1,80 0,60 -1,08
-1 415 0,60 -2,49
P.1
Pasillo/aulas 1 14,60 3,40 49,64
1 2,60 3,40 8,84
1 4,80 3,40 16,32
1 1,00 3,40 3,40
1 2,75 3,40 9,35
a deducir huecos -3 1,10 2,10 -6,93
-1 1,00 2,10 -2,10
-1 3,20 0,60 -1,92
-1 1,80 0,60 -1,08
-1 415 0,60 -2,49
P.2
Pasillo/aulas 1 14,60 3,40 49,64
1 2,60 3,40 8,84
1 4,80 3,40 16,32
sala profesores 1 9,80 3,40 33,32
despachos orientacion 1 4,60 3,40 15,64
1 4,40 3,40 14,96
a deducir huecos -3 1,10 2,10 -6,93
-3 1,00 2,10 -6,30
-1 4,15 0,60 -2,49
271,64 51,28 13.929,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.11
diEO7TNS050

03.12
diEO7TNS070

03.13
diE07TOS020

m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 CARA (15H1+15A)+70+(2x15A) c/400 mm (MW)

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa hidréfu-
ga de baja absorcion (Tipo H1segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A se-
gun UNE EN 520) de 15 m m de es pesor atornillada a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A segun UNE
EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con unamodulacionde 400 mm de s eparaciona €jes entre
montantes, con aislamiento térmico-actstico en el i nterior del t abique f ormado p or p anel de | anam ineral
(MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q16 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA M AXIMA 425 ¢m. Con-
forme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

P.BAJA
Aula/aseos 1 9,90 3,50 34,65
c.limpio 1 2,60 3,50 9,10
a deducir huecos -1 1,00 2,10 -2,10
P.1

Aula/aseos

aseo prof.

a deducir huecos

9,90 3,40 33,66
2,60 3,40 8,84
1,00 2,10 2,10
6,85 3,40 23,29
2,80 3,40 9,52
1,95 2,10 -4,10

Tabique comedor

' '
_ A A A

a deducir huecos

m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF. (15H1+15A)}+70+(15A+15H1) c/400 mm (MW)

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa hidréfu-
ga de baja absorcion (Tipo H1segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A se-
gun UNE EN 520) de 15 m m de es pesor atornilladas a c ada lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes v erticales, con una modulacion de 400 m mdese-
paracion a j es entre montantes, con aislamiento térmico-acstico en el interior del tabique formado por panel
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tomilleria, bandas de estanqueidad, limpiezay medios auxiliares. ALTURA MAXIMA
425 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y N TE-PTP. M edido deduciendo huecos mayores a2
m2.

P.BAJA

Aseos 1 3,30 3,50 11,55
a deducir huecos -1 1,00 2,10 -2,10
P.1

Aseos 1 3,30 3,40 11,22
a deducir huecos -1 1,00 2,10 -2,10

110,76

54,37

6.022,02

m2 TAB.DOBLE EST. S/ARR.PLACA NORMAL(2x15A)+70+70+(2x15A) c/600 MW

Tabique de sistema de paneles de y esolaminado (PYL) de doble estructuray placa multiple, formado por 2
placas estandar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15mmde espesor, atomilladas a cadalado externo de
una es tructura dob le de acero galvanizado sin arriostrar, de ¢ anales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes v erticales, con una m odulacién de 600 m m de s eparacion a ejes entre montantes, con aislamien-
to térmico-acUstico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por paneles de lana mineral (MW),
y camara intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de es pesor. Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 6 Q2, listo paraimprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas
y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tomilleria, bandas de estanqueidad, limpieza
y medios auxiliares. ALTURA M AXIMA 610 cm. Conforme aU NE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2m2. C ompatible ¢ on par ficiones P 4.8 s eglin el C atalogo de E le-
mentos Constructivos del C TE. V dlido c omo elemento de s eparacion de unidades de us o diferente, o de
estas conzonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad. Separacion de viviendas, habitaciones
de hotel, hospitales, cuartos instalaciones, etc.

P.BAJA

Separacién aulas 1 8,00 3,50 28,00
1 7,40 3,50 25,90

P.1

Separacion aulas 1 8,00 3,40 27,20

18,57

57,40

1.065,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7,40 3,40 25,16
P.2
Separacién aulas 1 8,00 3,40 27,20
1 7,40 3,40 25,16
1 6,40 3,40 21,76
180,38 60,97 10.997,77
03.14 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diE07WP020 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x7
cm., recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena deriotipoM -5, i/replanteoy |impieza,
medido en s u longitud.
p.baja-1? 24 1,30 31,20
p.12-22 24 1,30 31,20
62,40 14,71 917,90
03.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST.
diE07RCO30 Recibido de ¢ ercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utili-
zando mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arenaderio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. M edida la superficie realmente ejecu-
tada.
P.BAJA
huecos fachada 1 1,20 3,00 3,60
4 2,80 1,50 16,80
1 2,80 0,70 1,96
1 1,80 3,00 5,40
P.1
huecos fachada 1 1,20 1,50 1,80
4 2,80 1,50 16,80
1 2,80 0,70 1,96
1 1,80 1,50 2,70
V-6 1 1,20 1,50 1,80
V-7 1 0,80 0,70 0,56
P.2
huecos fachada 1 1,20 1,50 1,80
5 2,80 1,50 21,00
1 2,30 1,50 3,45
1 1,80 1,50 2,70
82,33 13,21 1.087,58
03.16 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
diE07RCO10 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne-
gro, totalmente colocadoy aplomado. I ncluso material aux iliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
P1 9 1,10 2,10 20,79
P2 10 1,00 2,10 21,00
P3 2 1,95 2,10 8,19
VM1 2 3,20 0,60 3,84
VM2 4 1,80 0,60 4,32
VM3 3 415 0,60 7,47
65,61 8,30 544,56
03.17 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
diEO7REQ10

Recibido de bar andilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM 11/B-P 325N y
arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especfiicos sobre los peldafios, totalmente colocada y aploma-
da, i /aperturay tapadod e hue cos p ara gar ras, m aterial a uxiliar, | impiezay m edios auxiliares. Segun
RC-03. Medida |a longitud realmente ejecutada.

ESCALERA
p.baja-1?

p.1a22

A w = w

4,10
1,30
4,10
1,30

12,30
1,30
12,30
1,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
p.2? 1 1,40 1,40
1 4,70 4,70
33,30 13,11 436,56
03.18 m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO
diEO7RE080

ecibido de pasamanos de madera o metalico con pasta de y eso negro, totalmente colocado, i/apertura y ta-
pado de huecos para garras, material auxiliar, limpiezay medios auxiliares. Segin RY-85. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

ESCALERA
p.baja-12 1 410 4,10
p.1a-22 1 410 410

8,20 8,14 66,75

03.19 m  SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.

diE10INS020 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anc hura media con silicona neutra y cordén sellador de poliu-

retano previamente infroducido en lajunta (fondo dejunta), i/medios aux iliares y limpieza, medidoen su
verdadera longitud y realizado por personal es pecializado.

2 12,00 24,00

24,00 3,79 90,96

03.20 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

diE07TWAQ10 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-

rias para la correcta ejecucion de la instalacion el éctrica formada por : puesta a fierra, red de equi potenciali-
dad, cajageneral de proteccion, lineageneral de alimentacion, ¢ entralizacion d e c ontadores, der ivaciones
individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de aperturay tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de i nstalaciones, fijacion de soportes, reci-
bidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

AMPLIACION 8,3 8,30

8,30 255,96 2.124,47

03.21 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

diE07WAO20 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier frabajo de albafiileria, necesa-

rias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por : ac ometida, tubo de alimentacion,
bateria de ¢ ontadores, grupo de presion, de pésito, montantes, instalacion interior, cualquier ofro elemento
componente de la instalacion, accesorios y piezas e speciales, en edificiode uso docente, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquel los trabajos de aper turay tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de |a instalacion.

AMPLIACION 8,3 8,30

8,30 127,48 1.058,08

03.22 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

diEO7WAQ30 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-

rias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion
de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aque llos trabajos de aper tura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fi-
jacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de |a instalacion.

AMPLIACION 8,3 8,30

8,30 193,14 1.603,06

03.23 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

diE07WAO50 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier frabajo de albafiileria, necesa-

rias para la c orrecta ej ecucion d e | ainfraestructura comun d e telecomunicaciones (ICT) formada por: aco-
metida, canalizaciones y registro de enl ace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios,
registros de terminacion de red, ¢ analizacion interior de us uario, registros de paso y registros de toma, en
edificio de uso docente, incluida p/ p de elementos comunes. I ncluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de aperturay tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados vy losas,
para paso de instalaciones, fijacion de s oportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

AMPLIACION 8,3 8,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

8,30 67,46 559,92

03.24 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

diE07WA080 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesa-

rias para la correcta e jecucion de lainstalacion de climatizacion y v entilacion formada p or: ¢ onductos con
Sus accesorios y piezas es peciales, rejillas, bocas de ventilacién, compuertas, toberas, reguladores, difu-
sores, cualquier ofro elemento componente de lainstalacion y p/ pde conexiones al as redes eléctrica, de
fontaneria y de s alubridad, en edificiode ofros usos, incluida p/ p de el ementos comunes. Incluso m aterial
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de i nstalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de |a instalacion.

AMPLIACION 8,3 8,30

8,30 64,68 536,84

TOTAL CAPITULO 03 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA.......cccummmmmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 102.514,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 04 CUBIERTA Y AISLAMIENTOS

04.01 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.

#AIEO9NNO21 Formacién de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,

compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo cerdmico hueco dobley capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén ligero de resistencia
acompresion 3,0 MPa, acabado con capa de regularizacion de mortero de cementoM-5de 2 c¢m de espe-
sor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, con una resistencia ala traccion longitudinal de 4, 2 kN/m, una resistencia a la
traccion fransversal de 4, 2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforacién dinamica segin UNE-EN
ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8k Ny unamasa superficial de 300
g/m?

IMPERMEABILIZACION: fipo monocapa, no adherida, formada por una | émina impermeabilizante flexible,
tipoPVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la
capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldadaa perfiles co-
laminados de chapay PVC-P.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster uni-
das por agujeteado, con unaresistencia a la traccion longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la fraccion
transversal de 4,2k N/m, unaaperturade conoal ensayo de perforacion dindmicasegin UNE-EN [ SO
13433 inferior a 15 mm, resistencia C BR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m?2.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 140 mmdee spesor, r esistenciaac ompresion> = 30 0k Pa, r esistencia t érmica 3,8
m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotexti no tejido compuesto por fibras de poliéster uni-
das por agujeteado, con una resistenciaal a fraccion longitudinal de 2k N/m, unaresistencia ala traccion
transversal de 2 kN/m, una apertura de conoal e nsayo de pe rforacion di namicas egin UNE-EN | SO
13433 inferior a 27 mm, resistencia C BR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a32m m de diametro, ex enta de finos, ex tendida
con un espesor medio de entre 7 y 9 cm.

CUBIERTA 1 20,50 10,60 217,30

1 3,80 14,50 55,10
a descontar -1 1,90 3,00 -5,70

266,70 85,67 22.848,19

04.02 m ENCUENTRO PETOS IMP. PVC

diE09R140 Ejecucion de encuentro de paramento vertical ¢ on i mpermeabilizacion de PVC; mediante |a realizacion de

un retranqueo perimetral de mas de 5 cm con respecto al paramento v ertical y de mas de 20 cmde altura
sobre la proteccion de la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabiliza-
cion formada por: banda de terminacion de 50 ¢ m de des arrollo ¢ on | &mina i mpermeabilizante flexible, tipo
PVC-P(iv), de 1,5mm de espesor, con armadura de v elo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes mediante soldadura térmica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados
de chapay PVC-P. Incluso p/p de complementos de refuerzo en fratamiento de puntos singulares mediante
el uso de piezas especiales parala resolucién de angulos internos y extemos.

CUBIERTA 1 75,00 75,00

75,00 13,56 1.017,00

04.03 ud FORM.SUMIDERO PVC EN IMPERMEAB.PVC

diE09R170 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero de s alida v ertical, realizando un rebaje enel soporte

alrededor del sumidero, en el que se recibira la lamina impermeabilizante de PVC (no incluida en este pre-
cio) y colocacion de sumidero de P VC, de salida v ertical, de 125 m mde didmetro, rejilla alta de polietileno
(paragravillas), fijado a lalamina impermeabilizante con s oldadura termoplastica. Totalmente terminado.

CUBIERTA 4 4,00

4,00 36,38 145,52

04.04 m2 AISLAMIENTO P/TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/PANEL MW e=30 mm

diE10AWF220 Aislamiento térmicoy acustico para particiones interiores, formado por lana mineral Isover Arena constituido

por paneles de | ana mineral Arena de 30 m m de es pesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una ¢ onductividad térmica de 0, 036 W/(m.K), cla-
se dereaccional fuego A1y cédigo de des ignacion MW-EN 13162-T3-WS-MU 1-AFr5.

igual medicion enfoscado 1 557,51 =03 diEO8PFC020
camara




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

557,51 5,79 3.227,98

04.05 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500

diE10AXHO20 Aislamiento de s uelos con planchas de poliestireno ex fruido de 50 mm de es pesor con superficie lisa y film

de polietleno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN 826:2013. Re-
sistencia térmica1, 50m 2K/W,c onductividadt émica0, 034W /(m.K),s eginU NE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. M edida toda la super-
ficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) s eginnorma UNE-EN 13164:2013, con marcadoC Ey DdP
(Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

P. BAJA
vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 1,60 4,40
bajo escalera 1 4,60 1,40 6,44
pasillo 1 19,40 1,70 32,98
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
c.limpio 1 2,50 1,75 4,38
aseo 1 3,25 5,00 16,25
aula secund.1 1 8,00 6,25 50,00
aula especif. 1 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.2 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
248,81 11,26 2.801,60
04.06 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE10IAW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta anchode 30 ¢m, bajo peanas, v ierteaguas o al bardi-
llas, mediante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura
de fibra de polister, instalada en | a ejecucion de laestructura de muros de fabrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
igual medicion v ierteaguas 1 53,80 =07 diE12PVA020
igual medicion albardillas 1 73,30 =07 diE12PAA020
127,10 3,83 486,79
04.07 m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno
diE10ASH050

Aislamiento acUstico al ruido de i mpacto en suelos realizado con lamina acustica de poliefileno reficulado en
célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministra-
doenrallos, previa colocacion de film plastico de poliefileno, incluso limpieza del soporte y corte.

P.1
vestibulo 1 5,00 3,80 19,00
1 2,75 1,60 4,40
meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
pasillo 1 19,40 1,90 36,86
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
aseo prof. 1 2,50 1,75 4,38
aseo 1 3,25 5,00 16,25
aula secund.3 1 8,00 6,25 50,00
aula especif.2 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.4 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
P.2
vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 0,70 1,93
meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
pasillo 1 19,40 1,70 32,98
pasillo despachos 1 6,30 1,20 7,56
despacho 2 1 4,30 3,20 13,76
despacho orient. 1 4,60 3,10 14,26
c.limpio 1 1,70 1,35 2,30
sala profesores 1 8,80 4,60 40,48
aula especif.3 1 9,10 6,40 58,24
aula desdoble 1 1 5,60 3,90 21,84
aula desdoble 2 1 7,10 3,90 27,69




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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493,05 3,81 1.878,52

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTA Y AISLAMIENTOS.......coouuummmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 32.405,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 05 SOLADOS Y PAVIMENTOS

05.01 m IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 CORTE BARRERA VAPOR

#diE101ALO100 Impermeabilizacion de arranque fachada para corte barrera de v apor hasta 1 metro de al tura, constituida por:

imprimacion asfaltica de toda las supericie para sellado con una mano de emulsion asfaltica, [dmina asfalica
de betin plastomérico F PV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Segun membrada GA-1.

ARRANQUE FACHADA

fachada ex terior 1 1,60 1,60
1 7,05 7,05
1 14,15 14,15
1 1,50 1,50
1 0,60 0,60
1 4,80 4,80
1 1,50 1,50
1 0,40 0,40
1 4,00 4,00
1 14,80 14,80
50,40 20,63 1.039,75
05.02 m2 RECRECIDO MORT.CEM. AUTONIVELANTE P/SUELO RADIANTE V/BOMB

#diE11R080 Recrecido de mortero autonivelante en base anhi drita, s obre laminade polietleno situada debajo del aisla-

miento como barrera de v apor (calidad de referencia CA-C20-F4 Agilia Suelo A de Lafarge) a partir de 2.5
cm de espesor (5 cm arriba de tubos enc alefacciond et uberiade a gua), d e ¢ onductividad t érmica 2.5
W/mK, 20 M Pa de resistencia a compresion a 28 di as, de has ta 1000 m2 sin juntas (300 m2 en suelos ra-
diantes), fluidez 27+2cm ( medicion ¢ on etalémetro Lafarge) conforme a la norma U NE-EN-13813:2003 y
aplicado mediante bombeo previa preparacion de soporte, medido en superficie realmente ejecutada.

P. BAJA
vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 1,60 4,40
bajo escalera 1 4,60 1,40 6,44
pasillo 1 19,40 1,70 32,98
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
c.limpio 1 2,50 1,75 4,38
aseo 1 3,25 5,00 16,25
aula secund.1 1 8,00 6,25 50,00
aula especif.1 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.2 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
P.1
v estibulo 1 5,00 3,80 19,00
1 2,75 1,60 4,40
meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
pasillo 1 19,40 1,90 36,86
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
aseo prof. 1 2,50 1,75 4,38
aseo 1 3,25 5,00 16,25
aula secund.3 1 8,00 6,25 50,00
aula especif.2 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.4 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
P.2
vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 0,70 1,93
meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
pasillo 1 19,40 1,70 32,98
pasillo despachos 1 6,30 1,20 7,56
despacho 2 1 4,30 3,20 13,76
despacho orient. 1 4,60 3,10 14,26
c.limpio 1 1,70 1,35 2,30
sala profesores 1 8,80 4,60 40,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
aula especif.3 1 9,10 6,40 58,24
aula desdoble 1 1 5,60 3,90 21,84
aula desdoble 2 1 7,10 3,90 27,69
741,86 22,50 16.691,85

05.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)

#IE11EPO11 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de ¢ olocacion en ¢ apa fina, de bal dosas ¢ erami-
cas de gres porcelanico, para suelos interiores secos, para transito denso (Abrasion 1V), recibido con adhe-
sivo C2 s/EN-12004 flexible blanco, s /i. r ecrecido de m ortero, i/rejuntado ¢ onm ortero t apajuntas C G2
s/EN-13888 color y limpieza,, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con lamismatonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobacion de |a superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
metrales continuas, de anc hura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevacio-
nes de nivel y, en sucaso, juntas de particiony juntas es fructurales ex istentes enel soporte, eliminacion
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

P. BAJA
vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 1,60 4,40
bajo escalera 1 4,60 1,40 6,44
pasillo 1 15,40 1,70 26,18
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
aula secund.1 1 8,00 6,25 50,00
aula especif. 1 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.2 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
P.1
vestibulo 1 5,00 3,80 19,00
1 2,75 1,60 4,40
pasillo 1 19,40 1,90 36,86
pasillo aseos 1 3,80 1,40 5,32
aula secund.3 1 8,00 6,25 50,00
aula especif.2 1 9,10 6,40 58,24
aula secund.4 1 9,00 4,55 40,95
1 8,60 1,35 11,61
P.2
vestibulo 1 4,80 4,60 22,08
1 2,75 0,70 1,93
pasillo 1 19,40 1,70 32,98
pasillo despachos 1 6,30 1,20 7,56
despacho 2 1 4,30 3,20 13,76
despacho orient. 1 4,60 3,10 14,26
sala profesores 1 8,80 4,60 40,48
aula especif.3 1 9,10 6,40 58,24
aula desdoble 1 1 5,60 3,90 21,84
aula desdoble 2 1 7,10 3,90 27,69
688,58 33,81 23.280,89
05.04 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
#diE11EP021

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de ¢ olocacion en c apa fina, de bal dosas ¢ erami-
cas de gres porcelanico, paras uelos interiores humedos, paratransito denso (Abrasion | V), recibido con
adhesivo C 2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recrecido de m ortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 colory limpieza, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobacién de |a superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas peri-
metrales continuas, de anc hura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevacio-
nes de nivel y, en sucaso, juntas de particiony juntas es fructurales ex istentes enel soporte, eliminacion
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento

P. BAJA

vestibulo 1 4,80 3,80 18,24
1 2,75 1,60 4,40

pasillo 1 4,00 1,70 6,80

c.limpio 1 2,50 1,75 4,38

aseo 1 3,25 5,00 16,25

P.1
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meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
aseo prof. 1 2,50 1,75 4,38
aseo 1 3,25 5,00 16,25
P.2
meseta escalera 1 2,60 1,30 3,38
c.limpio 1 1,70 1,35 2,30
79,76 34,67 2.765,28
05.05 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
#dIE11EP301

Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. colora elegir porlaD .F., recibido con
adhesivo C 2 s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y lim-
pieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

P. BAJA
vestibulo 1 15,50 15,50
bajo escalera 2 4,60 9,20
1 1,40 1,40
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.1 1 29,00 29,00
aula especif. 1 1 31,00 31,00
aula secund.2 1 29,60 29,60
a deducir puertas 6 1,10 -6,60
5 1,00 -5,00
1 1,20 -1,20
1 2,30 2,30
P.1
vestibulo 1 15,50 15,50
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,90 1,90
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.3 1 29,00 29,00
aula especif.2 1 31,00 31,00
aula secund.4 1 29,60 29,60
a deducir puertas -6 1,10 -6,60
5 1,00 -5,00
-1 2,60 -2,60
P.2
vestibulo 1 14,30 14,30
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo despachos 2 6,30 12,60
1 1,20 1,20
despacho 2 2 4,30 8,60
2 3,20 6,40
despacho orient. 2 4,60 9,20
2 3,10 6,20
sala profesores 1 27,00 27,00
aula especif.3 1 31,00 31,00
aula desdoble 1 1 19,00 19,00
aula desdoble 2 1 22,10 22,10
a deducir puertas -6 1,10 -6,60
-8 1,00 -8,00

484,80 7,67 3.718,42
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05.06 m PELDANO GRES PORCELANICO
HIE11EP201 Forrado de peldafio formado por huellay tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, re-
cibido con adhe sivo C2 s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas C G2 s /EN-13888
color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
p.baja-12 24 1,30 31,20
p.12-22 24 1,30 31,20
62,40 35,51 2.215,82
05.07 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
HIE11EPAQ1 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por laD.F., con corte para encuentro pel-
dafio, recibido con adhesivo C 2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas C G2 s/EN-13888 colory limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.
p.baja-12 24 24,00
p.12-22 24 24,00
48,00 9,92 476,16
05.08 m  PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACION
diE11W030 Juntade dilataciénen pavimentos m ediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de
mantenimiento (calidad de referencia Schiliter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se
desplazan una dentro de la otra, cada una de el las con un ala de fijacién para anclaje en la capa de cemento
cola/ adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.
P.1
paso unién 1 2,80 2,80
2,80 33,84 94,75
05.09 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
diCPLO20 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/I de 10 cm. de es pesor, sentada conmortero de cemento, i/p.p. dejunta de dilatacion, enl e-
chadoy limpieza. Losetay componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
ascensor 3 1,20 1,20 4,32
escalera 4 1,20 0,80 3,84
8,16 31,95 260,71
TOTAL CAPITULO 05 SOLADOS Y PAVIMENTOS.......ccesmsrresesmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 50.543,63
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CAPITULO 06 FALSOS TECHOS
06.01 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO LAMINADO PV
diEO8TAMO70 Falso techo registrable de placas de fibramineral ¢ on ai slamiento ac ustico de 35dB, de dimensiones de
cuadricula de 600x 600 mmy 17 mm de es pesor de la placa, en ac abado laminado y lateral de borde recto;
instaladas s obre perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios |acada en blanco, suspendidadel
forjado o elemento portante mediante v arillas roscadas y cuelgues tipo twist de s uspension r &pida parasu
nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, ac cesorios de fijaciony medios auxiliares
(excepto elevacion y /o fransporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
P. BAJA
vestibulo 1 3,80 2,80 10,64
1 1,60 1,80 2,88
pasillo 1 18,40 1,00 18,40
pasillo aseos 1 2,80 0,60 1,68
aula secund.1 1 7,00 5,45 38,15
aula especif. 1 1 8,10 5,60 45,36
aula secund.2 1 8,00 3,75 30,00
1 7,60 0,60 4,56
P.1
vestibulo 1 4,00 2,80 11,20
1 1,60 1,80 2,88
pasillo 1 18,40 1,00 18,40
pasillo aseos 1 2,80 0,60 1,68
aula secund.3 1 7,00 5,45 38,15
aula especif.2 1 8,10 5,60 45,36
aula secund.4 1 8,00 3,75 30,00
1 7,60 0,55 4,18
P.2
vestibulo 1 3,80 3,80 14,44
1 1,60 0,80 1,28
escalera 1 4,60 2,40 11,04
pasillo 1 18,40 1,00 18,40
pasillo despachos 1 5,30 0,40 2,12
despacho 2 1 3,30 2,40 7,92
despacho orient. 1 3,60 2,30 8,28
sala profesores 1 7,80 3,80 29,64
aula especif.3 1 8,10 5,60 45,36
aula desdoble 1 1 4,60 3,10 14,26
aula desdoble 2 1 6,10 3,10 18,91
475,17 29,82 14.169,57
06.02 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V
diE0BTAK120 Falso techo registrable de placas de y eso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de dimensio-
nes de cuadricula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria vista de alumi-
nio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante vari-
llas roscadas y cuelgues para sunivelacion. Totalmente ac abado; i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijaciony medios auxiliares (ex cepto elevacion y /o ransporte). Medido deduciendo huecos superio-
resa 2m2. Conforme aN TE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de y eso laminado, accesorios de fijacion
y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
P. BAJA
c.limpio 1 2,00 1,25 2,50
aseo 1 2,75 4,50 12,38
P.1
aseo prof. 1 2,00 1,25 2,50
aseo 1 2,75 4,50 12,38
P.2
c.limpio 1 1,20 0,85 1,02
30,78 22,04 678,39
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06.03 m FAJAITABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diEBTAW130 Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho,
colocado sobre una e structura o culta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
P. BAJA
vestibulo 1 15,50 15,50
bajo escalera 2 4,60 9,20
1 1,40 1,40
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.1 1 29,00 29,00
aula especif.1 1 31,00 31,00
aula secund.2 1 29,60 29,60
tabicas escalera 1 4,60 4,60
1 1,40 1,40
P.1
v estibulo 1 15,50 15,50
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,90 1,90
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.3 1 29,00 29,00
aula especif.2 1 31,00 31,00
aula secund.4 1 29,60 29,60
tabicas escalera 1 4,60 4,60
1 1,40 1,40
P.2
vestibulo 1 14,30 14,30
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo despachos 2 6,30 12,60
1 1,20 1,20
despacho 2 2 4,30 8,60
2 3,20 6,40
despacho orient. 2 4,60 9,20
2 3,10 6,20
sala profesores 1 217,00 27,00
aula especif.3 1 31,00 31,00
aula desdoble 1 1 19,00 19,00
aula desdoble 2 1 22,10 22,10
540,70 17,05 9.218,94
TOTAL CAPITULO 06 FALSOS TECHOS.........ccoommmnresssimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssassens 24.066,90
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CAPITULO 07 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
07.01 m2 ENFOSC. M. CS Ill-W0 MAEST. FRATASADO VERT.
diE08PFI080 Enfoscado fratasado de mortero de cemento C S 111-WO aplicado en paramentos v erticales en i nteriores, ma-
esfreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y me-
dios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5m2. en su medicion.
P. BAJA
c.limpio 2 2,50 3,30 16,50
2 1,75 3,30 11,55
aseo 2 3,25 3,30 21,45
2 5,00 3,30 33,00
hueco ascensor 3 2,90 3,80 33,06
4 1,90 3,80 28,88
P.1
aseo prof. 2 2,50 3,30 16,50
2 1,75 3,30 11,55
aseo 2 3,25 3,30 21,45
2 5,00 3,30 33,00
hueco ascensor 3 2,90 3,70 32,19
4 1,90 3,70 28,12
P.2
c.limpio 2 1,70 3,30 11,22
2 1,35 3,30 8,91
hueco ascensor 3 2,90 3,70 32,19
4 1,90 3,70 28,12
P.CUB
hueco ascensor 2 2,90 0,60 3,48
3 1,90 0,60 3,42
374,59 16,03 6.004,68
07.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
diE0BPEMO10 Guarnecido maestreado cony eso negro'y enlucido cony eso blanco en paramentos verticales y horizonta-
les de 15 mm. de es pesor, con maestras cada 0, 60 m., inclusoformaciénde rincones, guarniciones de
huecos, r emates ¢ on pav imento, p.p.de guar davivos dep lastico y metaly c olocacionde andamios,
sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a2 m2.
P.BAJA
losa escalera 2 4,20 1,50 12,60
1 2,80 1,40 3,92
P.1
losa escalera 2 4,20 1,50 12,60
1 2,80 1,40 3,92
33,04 9,77 322,80
07.03 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
diE12AC050 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de c olor blanco, grupo de abs or-
cionBllly calidad estandar, colocado con mortero cola gris C 1TE, rejuntado en j unta fina con mortero colo-
reado, i/pp de recortes. M edida la superficie ejecutada.
P. BAJA
c.limpio 2 2,50 2,80 14,00
2 1,75 2,80 9,80
P.2
c.limpio 2 1,70 2,80 9,52
2 1,35 2,80 7,56
40,88 16,81 687,19
07.04 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo
diE12AC100

Alicatado de paramentos interiores ¢ on az ulejo, de di mensiones 40x 20 ¢ m, monocolor, a elegir por laDF
s/carta, grupo de absorcion Blll'y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C 1TE, rejuntado en jun-
tafina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

P. BAJA
aseo 2 3,25 2,80 18,20
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2 5,00 2,80 28,00
P.1
aseo prof. 2 2,50 2,80 14,00
2 1,75 2,80 9,80
aseo 2 3,25 2,80 18,20
2 5,00 2,80 28,00
116,20 20,46 2.377,45
07.05 m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA
diE12AG110

Moldura gres es maltado media cafia, recibido con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C 1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, segun el -
po de soporte. | ncluso p.p. de cortes, i ngletes, piezas es peciales, rejuntado ¢ on m aterial ¢ ementoso color
CG2, segun EN-13888, junta colory limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en s u longitud.

P. BAJA

aseo 2 3,25 6,50
2 5,00 10,00

c.limpio 2 2,50 5,00
2 1,75 3,50

P.1

aseo prof. 2 2,50 5,00
2 1,75 3,50

aseo 2 3,25 6,50
2 5,00 10,00

c.limpio 2 1,70 3,40
2 1,35 2,70

56,10 13,19 739,96
07.06 m2 REVESTIMIENTO VINiLICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA

diEOBPS020  Reyestimiento vinfico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del
PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. E spesor 1,5 mm en
rollos de 2 metros de anc ho con tratamiento fotorreticulado PROTEC SOL que facilita el mantenimiento, ev ita
el decapadoy el encerado en todala vida til del producto y es resistente a al coholes y ofros productos qui-
micos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y fijado conel adhesivo recomendado
por el fabricante. Segin C TE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Ac-
tividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): | nhibicion del crecimiento s egun 1SO 22196 >99% . C olo-
res a elegir por la D.F., con marcado CE y D dP ( declaraciénde pr estaciones) s egiin R eglamento U E
305/2011. Medida la superficie ejecutada.

P. BAJA
vestibulo 1 15,50 2,00 31,00
bajo escalera 2 4,60 2,00 18,40
1 1,40 2,00 2,80
pasillo 2 19,40 2,00 77,60
1 1,70 2,00 3,40
pasillo aseos 2 3,80 2,00 15,20
2 1,40 2,00 5,60
aula secund.1 1 29,00 1,00 29,00
aula especif.1 1 31,00 1,00 31,00
aula secund.2 1 29,60 1,00 29,60
a deducir puertas -3 1,10 2,00 -6,60
-3 1,10 1,00 -3,30
-5 1,00 2,00 -10,00
-1 1,20 2,00 2,40
-1 2,30 2,00 -4,60
P.1
Tabique comedor 2 7,00 2,00 28,00
2 2,80 2,00 11,20
vestibulo 1 15,50 2,00 31,00
meseta escalera 1 2,60 2,00 5,20
1 1,30 2,00 2,60
pasillo 2 19,40 2,00 77,60
1 1,90 2,00 3,80
pasillo aseos 2 3,80 2,00 15,20
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2 1,40 2,00 5,60
aula secund.3 1 29,00 1,00 29,00
aula especif.2 1 31,00 1,00 31,00
aula secund.4 1 29,60 1,00 29,60
a deducir puertas -3 1,10 2,00 -6,60
3 1,10 1,00 -3,30
5 1,00 2,00 -10,00
1 2,60 2,00 -5,20
2 1,95 2,00 -7,80
P.2
vestibulo 1 14,30 2,00 28,60
meseta escalera 1 2,60 2,00 5,20
1 1,30 2,00 2,60
pasillo 2 19,40 2,00 77,60
1 1,70 2,00 3,40
pasillo despachos 2 6,30 2,00 25,20
1 1,20 2,00 2,40
sala profesores 1 217,00 1,00 27,00
aula especif.3 1 31,00 1,00 31,00
aula desdoble 1 1 19,00 1,00 19,00
aula desdoble 2 1 22,10 1,00 22,10
a deducir puertas -3 1,10 2,00 -6,60
-3 1,10 1,00 -3,30
5 1,00 2,00 -10,00
-3 1,00 1,00 -3,00
674,80 32,45 21.897,26
07.07 m ESQUINERO DM LACADO
diE08PS095 Esquinero de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 80x 15 mm., medidas exteriores, clavada con clavos
deaceroy tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
P. BAJA
vestibulo 9 2,00 18,00
pasillo 12 2,00 24,00
pasillo aseos 2 2,00 4,00
aula secund.1 10 1,00 10,00
aula especif.1 10 1,00 10,00
aula secund.2 5 1,00 5,00
P.1
tabiue comedor 2 2,00 4,00
vestibulo 7 2,00 14,00
pasillo 9 2,00 18,00
pasillo aseos 2 2,00 4,00
aula secund.3 10 1,00 10,00
aula especif.2 10 1,00 10,00
aula secund.4 5 1,00 5,00
P.2
vestibulo 7 2,00 14,00
pasillo 8 2,00 16,00
pasillo despachos 4 2,00 8,00
despacho 2 3 1,00 3,00
despacho orient. 2 1,00 2,00
sala profesores 2 1,00 2,00
aula especif.3 10 1,00 10,00
aula desdoble 1 6 1,00 6,00
aula desdoble 2 4 1,00 4,00
201,00 6,71 1.348,71
07.08 m MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO
diE08PS120

P. BAJA

Suministro e instalacion de moldura de PVC P 1509 de Gerflor o similar, en color gris, clavada y pegada a
paramento de forma previa al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios auxiliares.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v estibulo 1 15,50 15,50
bajo escalera 2 4,60 9,20
1 1,40 1,40
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.1 1 29,00 29,00
aula especif.1 1 31,00 31,00
aula secund.2 1 29,60 29,60
a deducir puertas 3 1,10 -3,30
3 1,10 -3,30
5 1,00 -5,00
1 1,20 -1,20
1 2,30 2,30

P.1
vestibulo 1 15,50 15,50
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,90 1,90
pasillo aseos 2 3,80 7,60
2 1,40 2,80
aula secund.3 1 29,00 29,00
aula especif.2 1 31,00 31,00
aula secund.4 1 29,60 29,60
a deducir puertas -3 1,10 -3,30
-3 1,10 -3,30
-5 1,00 -5,00
-1 2,60 -2,60

P.2
vestibulo 1 14,30 14,30
meseta escalera 1 2,60 2,60
1 1,30 1,30
pasillo 2 19,40 38,80
1 1,70 1,70
pasillo despachos 2 6,30 12,60
1 1,20 1,20
sala profesores 1 27,00 27,00
aula especif.3 1 31,00 31,00
aula desdoble 1 1 19,00 19,00
aula desdoble 2 1 22,10 22,10
a deducir puertas -3 1,10 -3,30
-3 1,10 -3,30
-5 1,00 -5,00
-3 1,00 -3,00

454,40 7,55 3.430,72
07.09 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm
diE12PAA020

P.CUBIERTA
peto cubierta

- A A A A A A

24,50
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40

24,50
7,05
14,15
1,50
0,60
4,80
1,50
0,40

Albardilla d e piedra artificial de 30x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibidaconmortero de cemento
CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medida en s u longitud.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
1 14,80 14,80
73,30 14,57 1.067,98
07.10 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
diE12PVA020

Vierteaguas de piedra artificial con goteron, formado por piezas de 30 cm. deancho y 3 cm. dees pesor,
pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5N y arena de rio M-5, incluso sellado
a obra de fabrica, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

P.BAJA

huecos fachada 4 2,90 11,60
1 2,90 2,90

P.1

ventana comedor 1 1,50 1,50

huecos fachada 1 1,30 1,30
4 2,90 11,60
1 2,90 2,90
1 1,90 1,90

P.2

huecos fachada 1 1,30 1,30
5 2,90 14,50
1 2,40 2,40
1 1,90 1,90

53,80 15,26 820,99

TOTAL CAPITULO 07 CHAPADOS Y REVES TIMIENTOS......ccocuuummmmmmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 38.697,74




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01
diE13EV145

08.02
diE13EPL205

08.03
diE13K095

08.04
diE15\WW060

CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA

m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefioy dimensiones seglin memoria de carpin-
teria o disefio posterior de Direccionde O bra, de madera con v idrierafijay ac ristalamiento no incluido en
este precio; para edificio de us o publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado
de particulas (DM), recubierto con laminado de alta presién (HPL), calidad de referencia F ormica L aminate
HPL, formado por varias capas de papel kraftimpregnadas en resina fendlica, con espesor fotal de hoja de
40mm., cantos de madera maciza de haya v aporizada de fabrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de di mension hasta 200 mm. de anchoy 50 mm. de
espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Incluso galces de M DF con rechapado de es trafificado de al-
ta presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x 30 mm:; tapajuntas de MDF, con rechapado de
Formica Laminate H PL o similar calidad, de 70x 10 mm en am bas caras segun planos de detalle de carpin-
teria; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de re-
ferencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. C on zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza
del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, espu-
made poliuretano pararelleno de la holgura entre precercoy cercode puerta eincluidala colocacion en
obra del precerco. Elaborado en taller, c on ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P1 9 1,10 2,10 20,79

m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefioy dimensiones seglin memoria de carpin-
teria o di sefio posterior de D ireccion de O bra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, li-
sa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto ¢ on |aminado d e al ta presion
(HPL), calidad de referencia F ormica Laminate H PL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de
fabrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de
dimensién hasta 200 mm. de anchoy 50mm. de es pesor (ajustar s egiin es pesor d e tabiqueria). | ncluso
galces de MDF con rechapado de es fratificado de al ta presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de
130x30 mm; tapajuntas de M DF, con rechapado de F ormicaLaminate H PLo similar calidad, de 70x10
mm en ambas caras segln planos de detalle de c arpinteria; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre es-
cudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con z6-
calo de 30 ¢ m. en c hapa de acero inoxidable; limpieza del precercoy a instalado, fijacion del cerco de puer-
ta al precerco con tomillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de | a holgura entre pre-
cerco y cercode puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fija-
cion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

P2 10 0,95 2,10 19,95

20,79

217,63

4.524,53

m2 VENTANA FIJA CERCO DM+FORMICA COLOR

Ventana fija color a elegir de F ormica C olors Premium o similar calidad, con cercoen MDF con rechapado
de estratificado de al ta presion F ormica Laminate H PL o s imilar c alidad, de 130x30 mm; colocado sobre
precerco de pino macizo de 130x35mm. con tapajuntas y junquillos de MDF con rechapado de F ormica
Laminate HPL o similar calidad, de 70x 10 mmen ambas caras, para ac ristalar, montada, incluso p. p. de
medios aux iliares.

VM1 2 3,20 0,70 4,48

VM2 4 1,80 0,70 5,04
VM3 3 4,15 0,70 8,72

19,95

223,06

4.450,05

ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.

P1 9 9,00
P2 10 10,00
P3 4 4,00

18,24

109,20

1.991,81

23,00

4,01

92,23




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.05 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B115 Suministroy colocacion de frente de cabina con puerta, de tablero fendlico H PL, de 13 mm de espesor, co-
lor a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador
de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables enalturay colgadorde acero inoxidable. Totalmente
montada.
P.BAJA
aseo 1 3,25 2,10 6,83
P.1
aseo 1 3,25 2,10 6,83
aseo prof. 1 1,70 2,10 3,57
17,23 149,61 2.577,78
08.06 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
diE138120 Suministroy colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlicoH PL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras c on m uelle, tirador de
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente monta-
da.
P.BAJA
aseo 1 2,20 2,10 4,62
P.1
aseo 1 2,20 2,10 4,62
9,24 123,31 1.139,38
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA......oeseeivesteesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 14.775,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01
diE14ALL020

09.02
diE14ALL025

09.03
diE14ALA010

CAPITULO 09 CARPINTERIA METALICA

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >2m2<3m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, paraconformadode ventana abisagrada os cilobatiente de ap ertura hacia el interior, sistema Cor-60
"CORTIZO", ancho de marco 60 mmy hoja de 70 m m, de dimensiones mayores de2m 2y menores de 3
m2 de superficie total, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y ¢on premarco. E spesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. C ompuesta por perfiles ex trusionados for-
mando marcos y hojas. Accesorios, he rrajes de colgary apertura homologados, juntas d e ac ristalamiento
de EPDM de alta calidad, torilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio la-
cado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final
en obra. Incluso partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con cla-
sificacion ala permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segin U NE-EN 12208y clasificaciona laresistenciaa lacarga del viento clase C5, segin
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V-2
V-3
V-4
V-5
V-6

2,80 0,70 3,92
1,90 1,50 2,85
1,25 1,50 3,75
1,75 1,50 5,25
1,20 1,50 1,80

- NN -

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >3m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, paraconformadode ventana abisagrada os cilobafiente de ap ertura hacia el interior, sistema Cor-60
"CORTIZO", ancho de marco60 mmy hoja de 70 m m, de dimensiones may ores de 3 m 2 de s uperficie to-
tal, con perfileria provista de rotura de puent e térmico, y con premarco. E spesor y c alidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. C ompuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ulillajes de mecanizado ho-
mologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo co-
lor, perfileria aux iliar de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un ¢ orddn de silicona neutray ajuste final en obra. Incluso partes fijas segun detalle de pl anos de car-
pinteria en su caso. Elaborada ent aller, ¢ onc lasificacion al aper meabilidad al airec lase 4, s egliin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208y clasificacion a
laresistencia a la carga del viento clase C 5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V-1 12 2,80 1,50 50,40

17,57

315,98

5.551,77

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de v entana ¢ orredera s imple, calidad de referencia C ORTIZO sistema 4700 RPT,
de dimensiones mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie fotal, seccion de marco de 120 mm y
hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. E spesory calidad del
proceso de lacado garantizado por €l sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. A ccesorios, her rajes de colgary ape rtura hom ologados, j untas de ac ristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomilleria de aceroinoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de desliza-
mientoy de s eguridad, accesorios y ufillajes de mecanizado hom ologados. I ncluso p/pde garras de fija-
cion, cierre perimefral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio
de uncorddn de silicona neutray ajuste final en obra. Incluso partes fijas segin detalle de planos de carpin-
teria en su caso. Elaborada en taller, c on clasificacion a | a pe rmeabilidad al aire clase 3, segin U NE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, s egin U NE-EN 12208 y clasificaciona |aresis-
tenciaa lacargadel viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montaday probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

V-2 2 1,80 0,70 2,52

50,40

340,46

17.159,18

2,52

263,36

663,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.04
diE14ALF010

09.05
diE14ALI0O10

09.06
diE14ALQA010

m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por Ia DF, con 60 micras de es-
pesor minimo de pel icula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de ro-
tura de puente térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proceso de | acado garant-
zado por el sello QUALICOAT. C ompuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de aceroinoxidable, e lementos de es tanqueidad, ac ce-
sorios y Utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacién, cierre perimetral con cha-
pa de al uminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neu-
ray ajustefinalen obra. Elaborada entaller, c on clasificacion a la per meabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento clase C 5, segun U NE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Se-
gun CTE. DB HS Salubridad, DB H E A horro de energiay NTE-FCL. Fachadas: C arpinteria de al eacio-
nes ligeras.

V-2 2 1,00 0,70 1,40

m2 VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE RPT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE de apertura hacia el interior, sistema C or-60
CORTIZO, anchode marco 60 mmy hoja de 70 mm, con perfileria provista de rotura de puente t#rmico, y
con premarco. E spesory calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. A ccesorios, herrajes de colgary apertura ho-
mologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fjacion, cierre
perimetral con chapa de al uminio lacado del mismo color, sellado perimefral de juntas por medio de un cor-
don de silicona neutray ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire
clase 4, seglin UNE-EN 12207, clasificacion a la e stanqueidad al aguaclase 9A, seglin UNE-EN 12208
y clasificacion ala resistenciaala carga del viento clase C 5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes p ruebas de s ervicio (incluidas en es te
precio).

V-7 1 0,80 0,70 0,56

1,40

149,60

209,44

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA AP. EXT.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de aperturahaciael e xterior, c alidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal E uropeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provis-
ta de rotura de puente térmico, y con premarco. E spesory calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. C ompuesta por perfiles exfrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamientode E PDM de alta calidad, tomilleria de ac ero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un corddn de silicona neutray ajuste final en obra. Vélida para configuracion de salida de
emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasifi-
cacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208y clasificacion ala resistencia a la carga
del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PV-2 1 1,10 2,80 3,08

0,56

182,42

102,16

3,08

397,85

1.225,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.07
diE14ALQA020

09.08
diE14PP090

09.09
diE15CPF080

09.10
diE15CPF090

09.11
diE15DBA025

09.12
diE15DBP010

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de aperturahacia el e xterior, c alidad de referecnia
CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus C anal E uropeo, formada por DOS HOJAS, c on perfileria pro-
vista derotura de puente t#rmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de |acado gar antizado
por el sello Q UALICOAT. C ompuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de garras de fijacion, cierre perimefral con chapa de al uminio lacado del mismo color, sellado perimetral
de juntas por medio de un ¢ ordén de silicona neutray ajuste final en obra. Valida para configuracion de sali-
da de em ergencia con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125, Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento pendiente de clasificacion, segun U NE-EN 12210. Totalmente montada y probadapor la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PV-1 1 1,75 2,80 4,90

m2 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33

Conjunto de per siana enrrollable de lamas mini de al uminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espu-
ma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajon mini de aluminio, todo en uno, completamente equipa-
da con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cintay recogedor), incluso con p.p. de guias y re-
mates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.

V-1 12 2,80 1,50 50,40
V-3 1,90 1,50 2,85
V-4 1,25 1,50 3,75
V-5 1,75 1,50 5,25
V-6 1,20 1,50 1,80

_ NN -

375,51

1.840,00

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS

Suministroy colocacion de cierre antipanico ( calidad de referencia Tesa), para puerta c ortafuegos de una
hoja, dos puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.

Pv-2 1 1,00

64,05

86,94

5.568,51

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministroy colocacién de cierre antipanico ( calidad de referencia Tesa) p ara puerta c ortafuegos de dos
hojas. M edida la unidad instalada.

PV-1 1 1,00

1,00

112,93

112,93

m2 BARAND.ACERO C/CELOSIA TUBO VERT. 40x40x1,5 mm - D OBLE PASAMANOS

Barandilla-celosia para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frio de
40x40x 1,50 mm separados cada 10 cm y dispuestos v ericalmente en todala alturadees caleracon ele-
mentos para fijacion a losas, doble pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de diametro
con ex fremos curvados. Incluso p/p de patas de agarre, fijaciéon mediante atornillado en obra de fabrica con
tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

ESCALERA
p.baja-12 410 12,30
1,30 1,30
410 12,30
1,30 1,30
1,40 1,40

4,70 4,70

p.1222

p.2°

_ A A W - W

1,00

212,46

212,46

m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso
p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra (sin incluir recibido de al bafiileria).

33,30

108,89

3.626,04




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ESCALERA
p.baja-12 1 4,10 4,10
p.12-22 1 410 4,10
8,20 27,29 223,78
09.13 m PASAMANOS ACERO LAMINADO TUBO 60x30 mm REMATE ANTEPECHO
diE15DBP040 Pasamanos m etélicoen remate d e ant epecho f ormado p or perfil hueco de acero laminado en frio de
60x 30x 1,5 mm con montante de igual seccion cada 1,50 m, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafii-
leria).
P.CUBIERTA
peto cubierta 1 24,50 24,50
1 7,05 7,05
1 14,15 14,15
1 1,50 1,50
1 0,60 0,60
1 4,80 4,80
1 1,50 1,50
1 0,40 0,40
1 4,00 4,00
1 14,80 14,80
73,30 22,67 1.661,71
09.14 m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR
diE15CPF023 Suministroy colocacion de pue rta m etdlica ¢ ortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de ac ero electrocincado de 0, 80 mm. de es pesory camara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de ac ero galvanizado de 1, 50 mm. de es pesor, con siefe
patillas para fijacion a obra, cerraduraembutiday cremona de c ierre automatico, cierrapuertas y selector de
cierre, con mirilla circular de vidrio de seguridad fuerte. de sup.<0,40m2. Medida | a u nidad terminada. con
acabado en pinfura epoxi polimerizada al horno.
P3 2 1,95 2,10 8,19
8,19 438,36 3.590,17
09.15 u ESCALERA FIJA CON PROTECCION ESPALDA 1 TRAMO 3,90<h<4,10
dit5EF030 Suministro e instalacion de escalera m etélica fija ¢ on proteccion espalda, de 1 ramo, parainstalar per ma-
nentemente como:
Escalera de mantenimiento en edificios: norma DIN 187991
Escalera de em ergencia: norma DIN 14094-1
Escalera de ac ceso a maquinas: norma DIN EN [SO 14122-4
Todos los ¢ omponentes ¢ ertificados s egun | as n ormativas i nternacionales DIN E N 1 SO 14 122 yEN
353-1. Fabricada segun las indicaciones enla nuevanormaDIN EN 1090. Cumple con la nueva normat-
va europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
Caracteristicas:
Acabado en ac ero galvanizado por inmersion en caliente.
Dimensiones:
Ancho de escalera de 520 mm.
Peldafios estriados: antideslizantes, en seccion de 30 x 30 mm.
Paso entre peldafios: 280 mm.
Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, ( altura del suelo al primer aro)
Largueros de 60 x 25 mm.
Aros de proteccion de espalda @ 700 mm.
Altura méaxima de s ubida hasta 4100 mm y altura total (con aro superior) hasta 5200 mm.
Incluso p.p. de anclajes y medios auxiliares. terminada.
acceso cubierta 1 1,00
1,00 1.528,15 1.528,15
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIAMETALICA........oossmennetssunssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 43.275,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4
diE16EBO70 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de es pesor con capa térmica reforzada, cama-
rade aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm
con butiral incoloro, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
V-1 12 2,80 1,50 50,40
V-2 2 2,80 0,70 3,92
V-3 1 1,90 1,50 2,85
V-4 2 1,25 1,50 3,75
V-5 2 1,75 1,50 5,25
V-6 1 1,20 1,50 1,80
V-7 1 0,80 0,70 0,56
PV-1 1 1,75 2,80 4,90
PV-2 1 1,10 2,80 3,08
76,51 101,25 7.746,64
10.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
diE16DL040 Acristalamiento de vidrio laminar actisticoy de s eguridad, de Rw=38dB, c ompuesto por un vidrio | aminar
acustico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre
carpinteria con acufiado m ediante ¢ alzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP
P-1 9 0,55 1,10 5,45
VM1 2 3,20 0,60 3,84
VM2 4 1,80 0,60 4,32
VM3 3 4,15 0,60 7,47
21,08 57,93 1.221,16

TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERIA....covvvveerrrvreesesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

8.967,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 PINTURA
11.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020

PARAMENTOS:
P. BAJA
vestibulo

bajo escalera

pasillo

pasillo aseos

aula secund.1
aula especif.1
aula secund.2
P.1

Tabique comedor

vestibulo
meseta escalera

pasillo
pasillo aseos
aula secund.3

aula especif.2
aula secund.4

hueco de paso unién

P.2
vestibulo
meseta escalera

pasillo

pasillo despachos

despacho 2

despacho orient.

sala profesores
aula especif.3
aula desdoble 1
aula desdoble 2
TECHOS LISOS:
P.BAJA

losa escalera

P.1
losa escalera

FAJAS TECHOS:
P. BAJA
vestibulo

bajo escalera

pasillo

_,Aa A DN, NN S, NN

L A a4 A o N AN S s NN

NN CR O \CREN OO OO OGN N

15,50
4,60
1,40

19,40
1,70
3,80
1,40

29,00

31,00

29,60

7,00
2,80
15,50
2,60
1,30
19,40
1,90
3,80
1,40
29,00
31,00
29,60
2,60

14,30
2,60
1,30

19,40
1,70
6,30
1,20
4,30
3,20
4,60
3,10

27,00

31,00

19,00

22,10

4,20
2,80

4,20
2,80

15,50
4,60
1,40

19,40
1,70

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,50

1,40

1,50
1,40

15,50
9,20
1,40

38,80
1,70
7,60
2,80

58,00

62,00

59,20

14,00
5,60
15,50
2,60
1,30
38,80
1,90
7,60
2,80
58,00
62,00
59,20
-2,60

14,30
2,60
1,30

38,80
1,70

12,60
1,20

25,80

19,20

27,60

18,60

54,00

62,00

38,00

44,20

12,60
3,92

12,60
3,92

7,75
4,60
0,70
19,40
0,85

Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pi gmentada, sobre paramentos horizonta-
lesy veriicales, dos manos, incluso mano de imprimaciony plastecido.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
pasillo aseos 2 3,80 0,50 3,80
2 1,40 0,50 1,40
aula secund.1 1 29,00 0,50 14,50
aula especif. 1 1 31,00 0,50 15,50
aula secund.2 1 29,60 0,50 14,80
tabicas escalera 1 4,60 0,50 2,30
1 1,40 0,50 0,70
P.1
vestibulo 1 15,50 0,50 7,75
meseta escalera 1 2,60 0,50 1,30
1 1,30 0,50 0,65
pasillo 2 19,40 0,50 19,40
1 1,90 0,50 0,95
pasillo aseos 2 3,80 0,50 3,80
2 1,40 0,50 1,40
aula secund.3 1 29,00 0,50 14,50
aula especif.2 1 31,00 0,50 15,50
aula secund.4 1 29,60 0,50 14,80
tabicas escalera 1 4,60 0,50 2,30
1 1,40 0,50 0,70
P.2
vestibulo 1 14,30 0,50 7,15
meseta escalera 1 2,60 0,50 1,30
1 1,30 0,50 0,65
pasillo 2 19,40 0,50 19,40
1 1,70 0,50 0,85
pasillo despachos 2 6,30 0,50 6,30
1 1,20 0,50 0,60
despacho 2 2 4,30 0,50 4,30
2 3,20 0,50 3,20
despacho orient. 2 4,60 0,50 4,60
2 3,10 0,50 3,10
sala profesores 1 27,00 0,50 13,50
aula especif.3 1 31,00 0,50 15,50
aula desdoble 1 1 19,00 0,50 9,50
aula desdoble 2 1 22,10 0,50 11,05
1.188,19 5,19 6.166,71
11.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
diE27HE030

P.BAJA
huecos fachada

P.1
huecos fachada

P.2
huecos fachada

P.CUBIERTA
peto cubierta

[N NN

JEOEN N N

1,40
3,00
3,00
2,50

1,40
3,00
3,00
2,50
1,00

1,40
3,00
2,50

24,50
7,05
14,15
1,50

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30

0,50
0,50
0,50
0,50

0,42
3,60
0,90
0,75

0,42
3,60
0,90
0,75
0,30

0,42
4,50
1,50

12,25
3,53
7,08
0,75

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano deimprimacion de minio o antioxidante s obre c arpinteria
metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,60 0,50 0,30
1 4,80 0,50 2,40
1 1,50 0,50 0,75
1 0,40 0,50 0,20
1 4,00 0,50 2,00
1 14,80 0,50 7,40
54,72 11,62 635,85
11.03 m2 LIMPIEZA DE OBRA
diEO7WV020

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, pafios, barrido y
refirada de e scombros a piede carga, i/p.p. productos de limpiezay medios aux iliares. M edido el m etro
cuadrado construido.

AMPLIACION 830 830,00

830,00 1,80 1.494,00

TOTAL CAPITULO 11 PINTURA....coooverrrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8.296,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 VARIOS-EQUIPAMIENTO
12.01 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
diE291F070 Felpudo de aluminio de f&cil instalacion ( calidad d e referencia A teneade Basmat). A propiado parainstala-
cion empotrado en suelos laminados. Estructurade aluminioy 3 terminaciones di sponibles: textl, gomao
cepillos. Altura; 9 mm.
P. BAJA
acceso v estibulo 1 2,00 1,00 2,00
acceso pasillo 1 1,20 1,00 1,20
3,20 214,61 686,75
12.02 ud ROTULACION Y ZONAS COMUNES
HAIE29IEE011 Unidad completade suministro y c olocacion de indicativos d e z onas, des pachos, aulas, tutorias, talleres
asi como de directorio comunes mediantes letras de metacrilato o de chapa metélica esmaltada, disefio se-
gun es pecificaciones de la direccion facultativ a, totalmente colocadas.
1 1,00
1,00 511,20 511,20
12.03 u SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm
dicCV020 Suministro y puesta en obra de sefializacion de ifinerario accesible minusv lidos d e di mensiones 32 0x 160
mm, de polimero au toex tinguible de 0,7 mm de grosor, C lase B, cerfificadapor AENOR. s/1S0O 16069,
ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
1.SIA 2 2,00
4.SIA 2 2,00
4,00 4,44 17,76
12.04 u SENALIZACION ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm
dicCvo30 Suministroy puesta en obrade s efializacién de accesoa as censor ac cesible, de dimensiones 120x 120
mm. s/1SO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ U NE 23035-3:2003.
3.SIA 3 3,00
3,00 4,16 12,48
12.05 u SENALIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200 mm
dicCV060 Suministro y puesta eno bra de's efializacion de s ervicios hi gienicos accesibles 50x 200m m.s /U NE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, SO 3864, UNE 23035-3:2003.
2.SIA 2 2,00
2,00 3,37 6,74
12.06 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
diE16J020 Espejo plateado realizado con una | una floatincolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso cante-
ado perimetral y taladros.
PLANTA BAJA
aseo 1 1,80 1,20 2,16
PLANTA 12
aseo 1 1,80 1,20 2,16
aseo prof. 1 1,50 1,20 1,80
6,12 30,46 186,42
12.07 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO COLOR e=3 cm
diE12PNCO10 Encimera de resinas con componentes de ¢ uarzo, en color, de 3 ¢ m. de espesor, con faldén y zécalo, ifan-
clajes, colocada, medida la superficie ejecutada (minima=1 m2).
PLANTA BAJA
aseo 1 1,80 0,55 0,99
PLANTA 12
aseo 1 1,80 0,55 0,99
aseo prof. 1 1,50 0,55 0,83
2,81 158,47 445,30
TOTAL CAPITULO 12 VARIOS-EQUIPAMIENTO......comssmmmmnnseeesssssssssssnesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssssssssnnns 1.866,65
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cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.01.01
diE02PM030

13.01.02
diE02ES050

13.01.03
diE02SZ040

13.01.04
diEO3ALRF030

13.01.05
diEO3ALRF040

13.01.06
diEO30EP051

CAPITULO 13 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 13.01 SANEAMIENTO

m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de poz os p ara cimentaciones, en s uelos ¢ ompactos,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de laexcavaciony con p.p. de medios au-
xiliares.

instalaciones
arquetas 9 1,20 1,20 1,50 19,44

m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos ¢ ompactos por medios m ecanicos, con exfraccion de
tierras alos bordes, y con posterior rellenoy apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Inclui-
da parte proporcional de medios aux iliares. Segun CTE-DB-HS.

instalaciones
1 12,00 0,60 1,10 7,92
1 13,00 0,60 1,40 10,92
1 28,00 0,60 1,60 26,88

19,44

15,44

300,15

m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, ex tendidoy ¢ ompactado de zanjas con arena, por medios manuales, con ¢ on plancha v ibrante,
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

instalaciones
1 12,00 0,60 0,20 1,44
1 13,00 0,60 0,20 1,56
1 28,00 0,60 0,20 3,36

45,72

24,93

1.139,80

ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TF

Arqueta de paso de di mensiones interiores 50x50 cm 'y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de al bafiileria M 5; solera de 10 ¢ m de es pesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con
mortero seco hidrofugado C S 1V WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segtn
1SS-51. M edida la unidad ejecutada.

4 4,00

6,36

27,92

177,57

ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm. TF

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm 'y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de al bafiileria M 5; solerade 10 ¢ m de es pesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con
mortero seco hidrofugado C S IV WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segln
1SS-51. M edida la unidad ejecutada.

5 5,00

4,00

145,18

580,72

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm

Colector de s aneamiento enterrado de P VC de pared compacta de color tejay rigidez 4 kN/m2; conundia-
metro 110 mm. y de unién por junta el astica. C olocado en zanja, s obre una camade arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con lamisma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de | as zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 12,00 12,00

5,00

157,34

786,70

12,00

15,05

180,60
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copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.01.07 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm
diEO30EP052

Colector de s aneamiento enterrado de P VC de pared compacta de color tejay rigidez 4 kN/m2; conundia-
metro 125 mm. y de unidn por junta el astica. C olocado en zanja, s obre una camade arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con lamisma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de | as zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 13,00 13,00
13,00 15,94 207,22
13.01.08 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
diE030EP060 Colector de s aneamiento enterrado de P VC de pared compacta de color tejay rigidez 4 kN/m2; conundia-
metro 160 mm. y de unién por junta el astica. C olocado en zanja, s obre una camade arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con lamisma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior de | as zanjas, s/ CTE-HS-5.
1 28,00 28,00
28,00 18,85 527,80
13.01.09 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
diE20WBA050 Tuberia de ev acuacion insonorizada tricapa de pol ipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante
insercion con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso
de forjado, clasificacion B2 segun DIN 4102y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales inso-
norizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
2 16,00 32,00
32,00 24,59 786,88
13.01.10 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.
diE030CPO10 Colector de saneamiento colgadode P VC liso color gris, de diametro50 mm.y con unién por encolado;
colgado mediante abr azaderas m efélicas, incluso p.p. de piezas es peciales endesviosy medios auxilia-
res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 16,00 16,00
16,00 9,27 148,32
13.01.11 m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.
diE030CP020 Colector de saneamiento colgadode P VC liso color gris, de didmetro 75 mm.y con unién por encolado;
colgado mediante abr azaderas mefélicas, incluso p.p. de piezas es peciales endesvios y medios au xilia-
res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
8,00 9,99 79,92
13.01.12 m COLECTOR COLGADOPVC D=110 mm.
diE030CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmefro 110 mm. y ¢on unién por enc olado;
colgado mediante abr azaderas metalicas, incluso p.p. de piezas es peciales endesvios y medios au xilia-
res, totaimente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 10,00 10,00
1 12,00 12,00
22,00 1,77 258,94
13.01.13 m COLECTOR COLGADOPVC D=125mm.
diEO30CP050

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diamefro 125 mm. y ¢ on unién por enc olado;
colgado mediante abr azaderas metélicas, incluso p.p. de piezas es peciales endesvios y medios au xilia-
res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 8,00 8,00

8,00 13,32 106,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.01.14 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
diE20WGI015

Suministro y colocacién de desaglie de PVC individual, c onsistente en la c olocacionde un sifonde P VC
tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de didmefro, y con registro inferior, y conexién de éste median-
te tuberia de P VC de 40 mm. de diametro, hasta el punto de des aglie ex istente, instalado, con uniones ros-
cadas 0 pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC. s/CTE-HS-5.

Equipos AA 33 33,00
Aparatos sanitarios 7 7,00
Pileta 1 1,00
41,00 11,56 473,96
13.01.15 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diE03EC140 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida v ertical de 110 mm.y con pa-
ragravilla de PE de210x210mm.; instalada y c onexionada ala red general de de sagtie, incluso p. p. de
pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ C TE-HS-5.
Terrazas y cubiertas 4 4,00
4,00 20,59 82,36
13.01.16 ud IMPERM. SUMIDERO D=110
diE10IAW100 Impermeabilizacion de s umidero constituida por: imprimacion asfaltica; pieza de refuerzo inferior con lamina
de betlin elastémero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y
plegabilidad en frio -22,5° C, de 3k g/m2. de peso, armada con fieltro de poliésterde 130 gr/m2., termina-
cion antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un des arrollo de 30 ¢ m.; sumidero prefabrica-
do de diametro 110 cm.; l&mina de betln elastémero de al ta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con
las mismas caracteristicas, peso y armado que |a primera, conun desarrollo de 50 cm. M edida la unidad
ejecutada.
Terrazas y cubiertas 4 4,00
4,00 31,38 125,52
13.01.17 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020 Tuberia de P VC de ev acuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalacio-
nes interiores de desagle, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5
Condensados 1 83,00 83,00
Aparatos 1 14,00 14,00
97,00 3,83 371,51
13.01.18 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030  Typeriade P VC de ev acuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmefro, colocada en instalacio-
nes interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5
Aparatos 1 7,00 7,00
Bajantes 1 60,00 60,00
Pileta 1 5,00 5,00
72,00 4,55 327,60
13.01.19 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
diE20WBV040 Tuberiade P VC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Interior aseos 1 12,00 12,00
12,00 6,61 79,32
13.01.20 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/4"
diE20WX040

Suministro y montaje de un punto de v aciado en tuberia plastica o similar de 1 1/4" para la red de suminsi-
tro de agu a al edificio, incluyendo v alv ula, tubo plésticoy p.p acces. Acordeal DBHS4y 5del CTE.

1 1,00

1,00 34,82 34,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.01.21
diEO3M020

13.01.22
diEO3ENH090

13.01.23
diE030DC050

13.02.01
diE20TM010

13.02.02
diE20TM020

13.02.03
diE20TMO030

13.02.04
diE20TM040

ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del muni-
cipioa través de poz o de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acomefida exis-
tente, trabajos de conexion, roturadel pozode registro desde el ex terior c on martillo c ompresor hasta su
completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta fiexible, repaso y
brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de ele-
mentos en ¢ aso de roturas o de aquellos que s e encuentren deteriorados en el ramo de acometida existen-
te. Totalmente montada, conexionaday probada. Sinincluir excavacion.

1 1,00

m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.

Canaleta de drenaje superficial de hormigon polimero con rejilla de fundicion dictil de clase C250 y bastidor
de acero galvanizado de medidas ex teriores 150x 1000x 135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccién fransver-
salenV: méaximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tomillos, sistema Drainlock, incluso con p.p.
de piezas es pecialesy p equefiom aterial, m ontado, ni veladoy con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

1 7,00 7,00
1 2,00 2,00

1,00

175,10

175,10

m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm

Tuberia de drenaje enterrada de P VC corrugado simple circular ranurado de diamefro nominal 200 mm. y ri-
gidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de riode 10 cm. de
espesor, revestida con geotexfil de 125 g/m2 y rellena c on gravafiltrante 25 ¢ m. por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares,
sinincluirl aex cavacionde laz anja ni eltapado posteriorde lamisma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

Drenaje 1 47,00 47,00

9,00

52,40

471,60

47,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.01 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 13.02 INST. DE FONTANERIA

m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.

Tuberia multicapa PERT-AL-PERTs/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en instalacio-
nes para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 1 8,00 8,00

1.151,97

8.574,94

m TUBERIA PERT. 20x2,25mm.

Tuberia mulicapa PERT-AL-PERTs/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmefro, colocada en instala-
ciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 1 6,00 6,00
1 13,00 13,00

8,00

36,56

m TUBERIA PERT.25x2,5mm.

Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 E X, de 25x2,5 mm. de didmetro, ¢ olocada e ninstala-
ciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 1 8,50 8,50

19,00

5,72

108,68

m TUBERIA PERT. 32x3,0mm.

Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 E X, de 32x3 mm. de diamefro, colocada en instalacio-
nes para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

7,04

59,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AFS 1 32,00 32,00
32,00 9,48 303,36
13.02.05 m CANALIZACION PE ret ¢16
diE20TX010

Suministroy montaje de tuberia de pol iefileno reficulado para instalacion interior, aguafriay caliente, forma-
da por tubo de poliefileno reticulado (PE-X), de 16 m m de di ametro ex terior, serie 5, PN=10. atmy 1,8 mm
de espesor segin UNE EN 1SO 15875-2. y DB H S4-. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y su-
jecion ala obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionaday funcionando.

AFS 1 56,00 56,00

56,00 4,93 276,08

13.02.06 m  CANALIZACION PE ret ¢20

diE20TX020 Suministroy montaje de tuberia de pol iefileno reficulado para instalacion interior, aguafriay caliente, forma-

da por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor segun UNE EN SO 15875-2. y DB H S4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es peciales. Totalmente m ontada, ¢ onexionaday  funcio-
nando.

AFS 1 9,00 9,00

9,00 5,74 51,66

13.02.07 m CANALIZACION PE ret ¢25

diE20TX030 Suministroy montaje de tuberia de pol iefileno reficulado para instalacion interior, aguafriay caliente, forma-

da por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 m m de di d&metro ex terior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm
de espesor segun UNE EN SO 15875-2. y DB H S4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es peciales. Totalmente m ontada, ¢ onexionaday  funcio-
nando.

AFS 1 12,00 12,00

12,00 8,24 98,88

13.02.08 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.

diE10AKEFO30  Ajslamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado ¢ on ¢ oquilla flexible de

espuma elastomérica de 18 mm. de didmefro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendol ar eacciéna If uegoB I-S3,d0y ac ordeal al T
1.24.21.RITE.

1 64,00 64,00

64,00 5,24 335,36

13.02.09 m COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.

diE10AKEF040  Ajslamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado ¢ on ¢ oquilla flexible de

espuma elastomérica de 20 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo! ar eacciona If uegoB -S3,d0y ac ordeal al T
1.24.21.RITE.

1 15,00 15,00

15,00 5,27 79,05

13.02.10 m COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.

diE10AKEFO80  Ajslamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado ¢ on ¢ oquilla flexible de

espuma elastomérica de 25 mm. de didmefro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo! ar eacciéna If uegoB -S3,d0y ac ordeal al T
1.24.21.RITE.

1 20,50 20,50

20,50 5,96 122,18

13.02.11 m COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm

diE10AKEFO80  islamiento térmico para tuberias de c obre de c alefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de es -

puma elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4")y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhe-
sivoen uniones y medios auxiliares, cumpliendo |a reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE.

1 32,00 32,00

32,00 6,95 222,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.02.12 ud VALVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
diE20VEQ30 Suministro y colocacion de vélvula de pasode 28 mm. 1" de didmetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Aseos 3 3,00
3,00 15,35 46,05
13.02.13 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
diE20VFO010 Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1/2" (15mm.)de didmetro, de |atén ¢ romado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
Vaciado 1 1,00
1,00 5,78 5,78
13.02.14 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020 Suministro y colocaciénde v dlvulade corte por esfera, de 3/4" (20mm.)de didmetro, de |atén ¢ romado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Vertederos 2 2,00
Pileta 1 1,00
3,00 7,31 21,93
13.02.15 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
diE20VFO30 Suministroy colocacidnde v alvulade cortepor esfera,de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
CLIMATIZADOR 1 1,00
1,00 10,42 10,42
13.02.16 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
diE20VF040 Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 11/4" (32mm.)de didmetro, de |atén ¢ romado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Riego 1 1,00
1,00 14,77 14,77
13.02.17 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
diE20VR040 Suministro y colocacion de valv ula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton fundido; coloca-
da mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS4.
Riego 1 1,00
1,00 14,59 14,59
13.02.18 ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.
diE21ALEO70 Lavabo de porcelana v ifrificada en bl anco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de marmol o
equivalente (sinincluir)r, incluso valvulade desagle de40mm., Ilaves deescuadrade 1/2" cromadas,
instalado y funcionando. Acorde DB HS4
3 3,00
3,00 98,84 296,52
13.02.19 ud GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR CROMADO LAVABOS
diE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre auto-
matico10's, con cuerpo de latdn cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se
incluy e latigillo flexible de 200mmy 1/2", quedando la unidad completamente montaday perfecto funciona-
miento.
3 3,00
3,00 76,13 228,39
13.02.20 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
diE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en por celana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de
anchoy 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion ala pared, con conjunto de desagtie con
sifon y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instaladoy conectado, c onforme a
CTE DB SUA-9.
2 2,00
2,00 355,31 710,62




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.02.21 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en por celana, de medidas 360 mm de anchoy 670 mm de lon-
gitud, de altura de as iento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego
de fijacion a suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de des carga de doble pulsador para 6 6 3
|, y asiento con aro abiertoy tapa con bisagras enaceroinoxidable. C ompletamente i nstalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetdn de conexion, latiguillo y llave de aparato. | nstalado conformea CTE DB

SUA-Q.
2 2,00
2,00 310,34 620,68
13.02.22 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020 Inodoro de por celana v ifrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, i nclusoconllave de es cuadrade 1/2" cromaday lat-
guillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
5 5,00
5,00 165,52 827,60
13.02.23 ud URINARIO MURAL BLANCO
diE21AUO40 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, ¢ olocado m ediante anclajes de fijaciona lapared,y dotado
de tapdn de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
2 2,00
2,00 135,46 270,92
13.02.24 ud GRIFO TEMPORIZADO CROMADO URINARIOS
diE21GO70 Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 51/min, cierre automético5 s, con cuerpo
y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de
1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
2 2,00
2,00 56,12 112,24
13.02.25 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
diE21AWVO10 Vertedero de porcelana v ifrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagtie y enchufe de unién,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezclado-
rade pared convencional, incluso v alvula de desagtiie de 40 mm., funcionando. (E! sifon estaincluido e las
instalaciones de desagie).
2 2,00
2,00 177,43 354,86
13.02.26 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
diE21AAJ050 Espejo reclinable especial para minusv lidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con
recubrimiento en nylon, incorpora una | &mina de s eguridad como proteccionencasoderotura, instalado.
Acorde al DB HS4.
2 2,00
2,00 204,93 409,86
13.02.27 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,2 1.
diE21MO60 Suministroy colocacion de dos ificador antigoteo de jabén liquido de 1,2 1., cuerpo de acero inoxidable, val-
vula antivandélica de ABS, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
3 3,00
3,00 60,19 180,57
13.02.28 ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE
#diP18CC0501

Suministro e instalacion de portarrollos ac ero inox. c/tapa. Instalado contacos de plasticoy tornillos a la
pared.

5 5,00

5,00 28,66 143,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

13.02.29
diE21AAB170

13.02.30
#diE21FA021

13.03.01
#AIEE1718M11

ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm

Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido
brillo, 100% libre de bac terias, ¢ on ac cionamiento por muelley bloqueo en posicion vertical, con sistema
antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada s obre par amento; i/p.p. de fijaciones m ediante tacos y
tomillos y medios aux liares. C onforme a CTE DB SUA-9.

2 2,00

ud FREG.EMP.60x49 1 SENO S/BASTIDOR G.MMDO.

Fregadero de ac ero inoxidable, de 60x 49 cm., de 1 seno, para colocar sobre bastidor de acero inoxidable
18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifo monomando con cafio giratorio y ai-
reador, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desaglie sifonico,
instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desa-
glie de aero inox, con enchufe de union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso v &lvula de desagtie de 40 mm.,
funcionando. (EI sifon esta incluido e las instalaciones de des agtie). Acorde al DB H S4.

Pileta plastica 1 1,00

2,00

126,43

252,86

TOTAL SUBCAPITULO 13.02 INST. DE FONTANERIA

SUBCAPITULO 13.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION

ud MODIFICACION CUADRO C-GEN

Suministro, montajey conexionado del c uadro de protecciony distribucion, de nominado C GBT, RED Y
GRUPO, existente, modificacion y ampliacion. C onstruido con carpinteria metalica.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada,
realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de colora determinar por la D.F.
Los juegos de barras seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades
que deban transportar. El cuadro dispondré de cierre con tapas y puerta ex terior de altugléds ahumado inast-
llable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquemaconun25 % de espacio minimo
de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo P RISMA G Xde 250
de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por €l fabricante tales como embarrados, soportes,
placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segUn normas indicadas.

La aparamenta serd SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en
diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totaimente i nstalado, conexionadoy
regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segun notas en diagramas.

Modificacion cuadro general 1 1,00
existente

1,00

1,00

1.052,88

1.062,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.03.02
#IEE1718M

13.03.03
#dIEE17181210

ud CUADRO C-GEN-P1

Suministro, montaje y conexionado del cuadro de protecciony distribucion, denominado C GBT-P1, RED Y
GRUPO. Construido con carpinteria metalica.

Paneles modulares con acceso frontal y zécalo para apoy o sobre suelo, construidos en chapa electrocinca-
da, plegada, reforzada y soldada, realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy,
de color a determinar porla D.F. Los juegos de barras serén de cobre electraltico pintadas, de dimensiones
suficientes paralas i ntensidades que deban transportar. E | c uadro dispondra de cierre contapasy puerta
exterior de altuglés ahumado inastillable y contendré toda la aparamenta y reservas indicadas en el esque-
ma con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, ¢ similar
aprobado, tipo PRISMA GX de 250 de f ondo, ufilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante
tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, efc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segUn normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en

diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente i nstalado, conexionadoy

regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segun notas en diagramas.

CUADRO GENERAL 1 1,00

ud CUADRO C-CSCLIM

Suministro, montajey conexionado del c uadro de protecciony distribucion, denominado CSCLIM-RED.
Construido con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada,
realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de colora determinar por la D.F.
Los juegos de barras seran de cobre electralitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades
que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre contapas y puerta ex terior de altuglas ahumado inasti-
llable y contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquemaconun25 % de espacio minimo
de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo P RISMA G Xde 250
de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por €l fabricante tales como embarrados, soportes,
placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segUn normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en
diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente i nstalado, conexionadoy
regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segun notas en diagramas.

CS CLIMATIZACION 1 1,00

1,00

5.030,75

5.030,75

1,00

3.015,83

3.015,83




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.03.04
#JIEE17181MR

13.03.05
#diEE17181P2

ud CUADRO CS-PB

Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccion y distribucion, denominado C S-PB, redy gru-
po. C onstruido con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada,
realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de colora determinar por la D.F.
Los juegos de barras seran de cobre electralitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades
que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre contapas y puerta ex terior de altuglas ahumado inasti-
llabley contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquemaconun25 % de espacio minimo
de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo P RISMA G Xde 250
de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por €l fabricante tales como embarrados, soportes,
placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segUn normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en
diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, incluso proteccion en ¢ uadro general de origeny modificaciones por ampliacion de poten-
ciaenel centro ex istente, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, efc.; totalmente instalado, conexio-
nado y regulado segun estudio de selectividad, incluso e spacio, montajey conexionado de elementos de
control en cuadro. Ademas de las actuaciones ne cesarias enel ¢ uadro general ex istente, segin notas en
diagramas.

CS INFANTIL 1 1,00

ud CUADRO CS-P2

Suministro, montaje y conexionado del cuadro de proteccidn y distribucién, denominado C S-P2, red y gru-
po. C onstruido con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en c hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada,
realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de colora determinar por la D.F.
Los juegos de barras seran de cobre electralitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades
que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre con tapas y puerta ex terior de altuglads ahumado inast-
llabley contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquemaconun25 % de espacio minimo
de reserva. El cuadro sera de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo P RISMA G Xde 250
de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes,
placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segun normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en
diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, incluso proteccion en ¢ uadro general de origeny modificaciones por ampliacion de poten-
ciaenel centro ex istente, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, efc.; totalmente instalado, conexio-
nado y regulado segun estudio de selectividad, incluso e spacio, montajey conexionado de e lementos de
control en cuadro. Ademas de las actuaciones ne cesarias enel ¢ uadro general ex istente, segin notas en
diagramas.

CS INFANTIL 1 1,00

1,00

2.356,62

2.356,62

1,00

2.356,62

2.356,62




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.03.06
#dIEE17PAR28

13.03.07
diE17XD090

13.03.08
diE17XD100

13.03.09
diE17CIT140

ud CUADRO CS-ASC

Suministro, montajey conexionado del cuadrode protecciony distribucion, de nominado CSASC. Cons-
fruido con carpinteria metélica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal, construidos en ¢ hapa electrocincada, plegada, reforzada y soldada,
realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendurecida epoxy, de colora determinar por la D.F.
Los juegos de barras seran de cobre electralitico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades
que deban transportar. El cuadro dispondra de cierre contapas y puerta ex terior de altuglas ahumado inasti-
llabley contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquemaconun25 % de espacio minimo
de reserva. El cuadro serd de SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, tipo P RISMA G Xde 250
de fondo, utilizando todos los accesorios normalizados por €l fabricante tales como embarrados, soportes,
placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.

Conforme a lanorma UNE-EN 60439.1, CEI 439.1, CEI 144, IP547 y de acuerdo a potencia de cortocir-
cuito y esfuerzo electrodinamico resultantes, de forma que el cuadrista s uministre ¢ ertificado de fabricacion
segUn normas indicadas.

La aparamenta sera SCHNEIDER, ABB, GEE, 6 similar aprobado, de las caracteristicas i ndicadas en en
diagrama unifilar, con relés electronicos 4P 4R, relés diferenciales de tipos indicados, regulables en tiempo e
intensidad, equipo de m edida di gital, pu Isadores pilotos, m agnetotérmicos, diferenciales, ¢ ontactores, man-
dos y maniobras, cableado con cable ES07Z1-K tipo AFUMEX, etc.; totalmente i nstalado, conexionadoy
regulado segun estudio de selectividad, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segun notas en diagramas.

1 1,00

m Bandeja de Rejilla 100X200

Suministroy montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosol-
dadas de aceroal carbonosegun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 100 mm, c on borde de s eguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion G alvanizado en C aliente s egiin U NEEN-ISO 14 61-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN SO 146 1), contopes de seguridad
para lainstalacion directa atecho, por medio tomnillos m etdlicos con cabeza he xagonal paralainstalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de uni6n, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

Tendido lineas 1 91,00 91,00

1,00

710,55

710,55

m Bandeja de Rejilla 100X300

Suministroy montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosol-
dadas deaceroal carbonosegun UNE 10016-2:94, di mensiones 300x 100 mm, c on borde de s eguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion G alvanizado en C aliente s egiin U NEEN-ISO 14 61-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN SO 146 1), contopes de seguridad
para lainstalacion directa atecho, por medio tomnillos m etdlicos con cabeza he xagonal paralainstalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, fransformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

Tendido lineas 1 12,00 12,00

91,00

35,67

3.245,97

m LINEA ELECTRICA 5x6 m m2 RZ1-K bajo tubo

Suministoy montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, en bande-
ja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con lanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de poliefile-
no reficulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal¢-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. N ula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. R educida emision de gas es toxicos E N 60754 -2. Bajaemsion de humos E N 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 1 3501-6. R equerimientosde f uego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado seguin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

LS P2 1 9,00 9,00

LA PB 1 9,00 9,00
LS ASC 1 11,00 11,00

12,00

43,89

526,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
29,00 9,01 261,29
13.03.10 m Lineaelectrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT145

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre, con aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con lanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
fileno reficulado (XLPE) y cubierta de poliolefina c on unat emperatura méxima de servicio de90° C.No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. B aja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. B aja emsion de humos EN 50339. Ba-
jaemision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,s1b,dl,al seginno maE N 135 01-6.R equerimientos def uegoE N
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de hal 6genos. Incluso parte propor-
cional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos aux iliares, terminales de pr esion, ac cesorios
y trabajos nec esarios para el buen ac abado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo el lo
completo e instalado segtin se especificaen planos y pliego de ¢ ondiciones, conforme a la normativa v igen-
te.

CLIM 1 21,00 21,00

21,00 12,95 271,95

13.03.11 m  LINEA ELECTRICA 5x16 m m2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT150 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre, con aislamiento ipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-

deja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
fileno reficulado (XLPE) y c ubierta de pol iolefina c on una t emperatura maxima de servicio de90° C.No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. B aja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. B aja emsion de humos EN 50339. Ba-
jaemision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,s1b,dl,al seginno rmaE N 135 01-6.R equerimientos def uegoE N
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especificaen planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente

CLIM 1 21,00 21,00

21,00 17,39 365,19

13.03.12 m LINEA ELECTRICA 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT155 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25+TT mm2en cobre, ¢ onaislamiento tipoRZ1-K  0,6/1 kV, en

bandeja perforada o tubo, no incluidaen el precio, conforme conlanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de
polietileno reficulado (XLPE) y ¢ ubierta de poliolefina c on una temperatura méximade serviciode 90 °C.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. N ula emisién de gases corro-
sivos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. B aja emsionde humos E N 503 39.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. C la-
se der eacciona |f uegoC cal,s1b,d1,als eginno rma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de hal 6genos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para €l buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

CLIMA 1 12,00 12,00

12,00 24,99 299,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.03.13 m Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K bajo tubo
diE17CIT160

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35+TT mm2en cobre, ¢ on aislamiento tipoRZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o fubo, no incluida en el precio, c onforme conlanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de
polietileno reficulado (XLPE) y c ubierta de poliolefina c on una temperatura maximadeserviciode 90 °C.
No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador dela llama EN 60332-1-2. Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. B aja opacidad de humos EN 61034-2. N ula emision de gases corro-
sivos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. B aja emsionde humos E N 503 39.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. C la-
se der eacciona |fuegoC cal,s1b,d1,als eginno rma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado seguin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CG 1 58,00 58,00

58,00 31,92 1.851,36

13.03.14 m LINEA ELECTRICA 5x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo

HAE17CIT325 Suministroy montaje de linea eléctrica 5x4 mm2, en c obre, aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) confor-

meconla norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)y c ubierta de poliolefina con
una temperatura méaxima de serviciode 90 °C. Resistente al fuego segin norma EN 50200. No propaga-
dor delincendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de lallama EN 60332-1-2. Libre de halégenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos E N 61034-2. N ulaemision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos E N 607 54-2. Bajaemsion de humos E N 50 339. B aja e mi-
sion de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de re-
accional f uegoC cal,s1b,d1,als eginn orma EN 13501-6.R equerimientosd e fuego EN
50575:2014+A1:2016). Lalinea se al ojara e ntubo flexible reforzado libre d e haldgenos, .incluido parte pro-
porcional de ¢ ajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, acceso-
rios y trabajos nec esarios parael buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo
ello completo e instalado seglin se especificaen planosy pliego de condiciones, c onforme a la nor mativa
vigente.

LS GRUPO 1 58,00 58,00

58,00 10,53 610,74

13.03.15 m LINEA ELECTRICA 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT100 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G 1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, enban-

deja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
tileno reficulado (XLPE) y c ubierta de poliolefina c on unat emperatura méxima de servicio de90° C.No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Ba-
jaemision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,s1b,dl,al seginno rmaE N 135 01-6.R equerimientos def uegoE N
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para €l buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

1 464,00 464,00

464,00 4,12 1.911,68

13.03.16 m  LINEA ELECTRICA 3x2,5mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT105 Suministroy montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en c obre, con aislamiento fipo RZ1-K 0,6/1kV, en ban-

deja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polie-
fileno reficulado (XLPE) y c ubierta de pol iolefina c on una t emperatura maxima de servicio de90° C.No
propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de ha-
l6genos EN 60754-1, EN 60754-2. B aja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2. Reducida emision de gas es toxicos EN 60754-2. B aja emsion de humos EN 50339. Ba-
jaemision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase
de reaccion al fuego Ccal,s1b,dl,al seginno rmaE N 135 01-6.R equerimientos def uegoE N
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

1 1.375,00 1.375,00
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copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.375,00 5,03 6.916,25
13.03.17 m Linea eléctrica 3x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo
diE17CIT300

Suministoy montaje de linea eléctrica 3x4 mm2, en c obre, aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) confor-
me conla norma UNE 211025 (Aislamiento de pol iefileno reticulado (XLPE) y c ubierta de poliolefina con
una temperatura méxima de serviciode 90 °C. Resistente al fuego segin norma EN 50200. No propaga-
dor delincendio EN 50339, EN 60332-3-24. N o propagador de lallama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos E N 61034-2. N ulaemision de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emision de gases toxicos E N 607 54-2. Bajaemsion de humos E N 50 339. B aja e mi-
sion de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de re-
accional f uegoC cal,s1b,d1,als eginn orma EN 13501-6.R equerimientosd e fuego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos,.incluido parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado seguin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

LS PB 1 9,00 9,00
LS P2 1 9,00 9,00

18,00 7,22 129,96

13.03.18 m  LINEA ELECTRICA 3x6 m m2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT115 Suministroy montaje de linea eléctrica 3x6 mm?2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, en bande-

ja perforada o tubo, no i ncluida en el precio, conforme con lanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de poliefile-
no reficulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hald-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. N ula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. R educida emision de gas es toxicos E N 60754 -2. Bajaemsion de humos E N 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 1 3501-6.R equerimientosde f uego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

CLIMA 1 6,00 6,00

6,00 6,74 40,44

13.03.19 m LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

diE17CITO10 Suministroy montaje de linea el éctrica 3x 1,5 mm2; en ¢ obre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V', conforme

con lanorma UNE 211002. Aislamiento a bas e de un t ermoplastico con una temperatura maxima de servi-
ciode 70 °C. N o propagador delincendio U NE-EN 60332-3-24, E N 50339. N o propagador dela llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos E N 6 0754-1, E N 6 0674-2. B ajaopac idadde hu mos E N
61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision
de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/par-
ticulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego C ca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6. Reque-
rimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de haldgenos. Incluso
parte proporcional de c ajas deregistroy regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion,
accesorios y frabajos necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puestaa punto de la instalacion.
Todo ello completo e instalado seguin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la norma-
tiva vigente.

1 95,00 95,00

95,00 3,97 377,15
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cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.03.20
diE17CIT015

13.03.21
diE17MS140

13.03.22
diE17MS150

13.03.23
diE17MS160

13.03.24
diE17XB020

13.03.25
diE17XB030

m LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Suministroy montaje de linea el éctrica 3x 2,5 mm2; en c obre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme
con lanormaUNE 211002. Aislamiento a bas e de un t ermoplastico con una temperatura maxima de servi-
ciode 70 °C. N o propagador delincendio U NE-EN 60332-3-24, E N 50339. N o propagador dela llama
UNE-EN 60332-1-2. Libre de halogenos E N 6 0754-1, E N 6 0674-2. B ajaopac idadde hu mos E N
61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision
de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/par-
ticulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego C ca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6. Reque-
rimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso
parte proporcional de c ajas de registroy regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion,
accesorios y frabajos necesarios para el buen acabado, funcionamientoy puestaa punto de la instalacion.
Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la norma-
tiva vigente.

1 112,00 112,00

112,00
ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

Punto de Iuz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x 1,5 mm?2
aislamiento H 07Z1-K Cu,,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmen-
teinstalada .

1 52,00 52,00

4,53

507,36

52,00
ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x2,5 mm2
H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

1 179,00 179,00

25,34

1.317,68

179,00
ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Puntode fuerzarealizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20 y conductor 3x2,5 mm?2
H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

1 63,00 63,00

30,96

5.541,84

63,00
m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M20

Suministro y montaje de tubo de Acero de20mm con sistemade unién ipo Enchufable, R esistenciaa la
compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura minimay maximade ut iliza-
cion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No e s propagador de Iallama, C olor zincado, | nterior
conp intura Anicorrosiva, C onformec on | as normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 6138621 vy
UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansion brida
metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para fubo acero de 20 mm, replanteo y cone-
xionado, quedando |a unidad totalmente instalada.

Cubierta 1 50,00 50,00

36,03

2.269,89

50,00
m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M25

Suministro y montaje de tubo de Acero de 25mm con sistemade unién tipo Enchufable, Resistenciaa la
compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: > 20,4J a -25°C, Temperatura minimay maximade ut iliza-
cion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No e s propagador de |allama, C olor zincado, | nterior
conp intura Anticorrosiva, C onformec on | as normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida
metlica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y cone-
xionado, quedando |a unidad totalmente instalada.

Cubierta 1 30,00 30,00

5,29

264,50

30,00

5,64

169,20
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copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.03.26 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 Im L=1200 mm
diE18IEB230

Suministroy montaje de luminaria estanca con carcasa de pol icarbonato de alta calidad y fijacion del difu-
sor a lacarcasa sin clips, para led de al ta potencia con un fiujo del sistema 4000 Im y consumo de 40 W,
de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm, con proteccién IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo,
replanteo, accesorios de anclajey conexionado.

Cubierta 2 2,00

2,00 109,64 219,28

13.03.27 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000im 19 W

diE18IMW270 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con aro exterior fabricado en

iny eccién de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de poli-
carbonato lacado blanco de alta refiexion. C on médulo LED de 3000 | umens en c olor blanco célidoy 19 W
de potencia, incluy endo equipo electrénico fijo, replanteoy conexionado.

CIRCULACIONES Y ASEOS 54 54,00

54,00 95,77 5.171,58

13.03.28 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x39W.HF

diE18IMDO10 Luminaria para empotrar ¢ on di stribucion de |uz asimétricay elevadas iluminancias en planos verticales

(bafiador de pared), para 1 lampara fluorescente compacta de 39 W./840. Con carcasade chapade acero
galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrara con equipo electronico, portalamparas y lampa-
ra fluorescente conpacta de nuev a generacion. Indice de proteccion [P 20/Clase 1. Instalada, incluyendo re-
planteoy conexionado.

PIZARRAS 7 7,00

7,00 110,40 772,80

13.03.29 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm

diE18IME200 Suministroy montaje de Luminaria para empotrar a techo de di mensiones 598x 598 mm. Fabricada en cha-

pa de ac ero esmaltada en ¢ olor blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con
difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confortvisual y disipadores de extrusion de alumi-
nio para una correcta gestion térmica. E quipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W y 4500 Im. con equipo incluido. C omo accesorio dispone de sistema de anclaje para
adaptarse a todo tipo de techos, seincluye replanteoy conexionado.

AULAS Y DESPACHOS 33 33,00

33,00 113,68 3.751,44

13.03.30 ud LUMINARIA LED 4500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO

diE18IME231 Suministroy montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x 598 mm. Fabricada en cha-

pa de ac ero esmaltada en ¢ olor blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con
difusores de pol icarbonato opal que proporcionan un alto confortvisual y disipadores de exfrusion de alumi-
nio para una correcta gestion térmica. E quipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36Wy 4500Im. con equipo regulable i ncluido. D ispone de sistemade control analdgico
1-10 V con sensor incorporado en |a luminaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo
y conexionado.. Como accesorio dispone de s istema d e an claje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluy e replanteo y conexionado.

AULAS Y DESPACHOS 1 76,00 76,00

76,00 149,58 11.368,08

13.03.31 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im

diE18EA030 Suministroy montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de s uperficie a pared o techo, IP 65, fabri-

cado en iny eccién de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led
de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1600 Imy un c onsumo de 24W . i ncluy endo r eplanteo, ac ceso-
rios de anclaje y conexionado.

Contorno y escalera 7 7,00

7,00 62,41 436,87

13.03.32 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

diE17MS260 Suministroy montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de

captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de diamefroy 2.5 mefros de altura, con capacidad de
regulacién dela luminosidad desde 2a 2000 Lux .1P20 segiin EN 60529y una clase Il segin EN 60669.
Se incluye pequefio material, pp de m aterial a uxiliar, conexinadoy regulacion, quedando la unidad fotal-
mente instalada y en perfecto funcionamiento.
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CIRCULACIONES 22 22,00
22,00 41,24 907,28
13.03.33 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220

Suministro y montaje de interruptor simple es tanco | P55, incluyendo c ajade registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedandola unidad totalmente instalada y e n pe rfecto funciona-

miento.
Cubierta 1 1,00
1,00 9,31 9,31
13.03.34 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo c aja de registro, ¢ ajade mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
46 46,00
46,00 5,60 257,60
13.03.35 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED
diE18G141 Suministroy montaje de bloque autbnomo de emergencia P44 K 04 enrasado, de 225 Lum. con lampara
de emergencia de LE D 4000 K, caja de enrasar blancao gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de
carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado c on bateria N i-Cd es tanca d e al ta temperatura. Base'y
difusor c onstruidos en policarbonato. S istema A utotesty O pciénde telemando. C onstruido s egtin normas
UNE 20-392-93y UNE-EN 60598-2-22.
52 52,00
2 2,00
54,00 63,46 3.426,84
13.03.36 ud TOMA CORRIENTE
diE17MS080 Suministro, instalaciény montaje de toma de c orriente con toma de fierra lateral, 11+T.7./16 A, con cerco y
marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoex finguibles,
elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridary bridas de s ujecion, totaimente montada
y conexionada.
46 46,00
46,00 7,70 354,20
13.03.37 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca P 55 de 16A 250V bipolar con toma de terra
lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
2 2,00
2,00 10,32 20,64
13.03.38 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
diE17Y010 Instalacion de aviso de socorro en aseo minusv alido, compuesto por central de control, alarma optica-acUs-
tica, pulsador de al arma con tirador y pul sador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de cajas de deri-
vacion, cableado, pequefio material, quedando lai nstalacion t otalmente i nstaladay en pe rfecto f unciona-
miento.
Aseos adaptados 2 2,00
2,00 502,40 1.004,80
13.03.39 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
diE17v010 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, compuesto
por ¢ obre el ectrolitico rigido clase 2 s egin norma U NE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluy e replantateo y
la instalacion.
Red de tierras 1 195,00 195,00
195,00 2,59 505,05
13.03.40 m  Conductor desnudo de cobre 50 mm2
diE17V020

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de fierra, compuesto
por ¢ obre el ectrolitico rigido clase 2 s egin norma U NE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segtn UNE 21022. Se incluy e replantateo y
la instalacion.
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Red de tierras-cuadro 1 19,00 19,00
19,00 3,47 65,93
13.03.41 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
diE17V040 Realizacion de s oldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de
grafito. Seincluye enel precio el cartuchoy material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente
terminada.
Red de tierras 32 32,00
32,00 4,55 145,60
13.03.42 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cabley redondodelaestructura, ejecutada por medio de
molde de graffto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario paraquelaunidad quede
totalmente terminada.
Red de tierras 29 29,00
29,00 4,55 131,95
13.03.43 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
diE17v080 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica
de acero con recubrimiento de ¢ obre de 2 m de longitudy 14,3 mm de didmetroy sacos de s ales minerales
para mejora de la conductividad del terreno. Se incluy e pequefio material y conexiones mediante soldadura
aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
Red de tierras 2 2,00
2,00 49,39 98,78
13.03.44 ud Pica de cobre 2 m
diE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitudy 14,3 mm de diametro. Almade
acero al cabonoy revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando
conectada con |a red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
Red de tierras 2 2,00
2,00 32,92 65,84
13.03.45 ud Puente de comprobacion
diE17V120 Suministro y comtaje registro de ¢ omprobacion de fierra para pared, formada por sistemade des conexion
manual de C u/Zn (laton), y cajade PVC de 160x 118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la cone-
xion con lared general de tierra.
Red de tierras 1 1,00
1,00 7,92 7,92
13.03.46 ud Sacos sales minerales
diE17V130 Suministro y colocacion de sacos minerales de 5 kg para la mejora del v alor de r esistencia de tierraen| a
instalacion de pues ta a tierra.
Red de tierras 1 1,00
1,00 4,61 4,61
TOTAL SUBCAPITULO 13.03 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA 70.128,66

TENSTON...coceervreeressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.04.01
#DIE17SIF001V

13.04.02
#DIE17SF002V

13.04.03
#dIE17F10101

SUBCAPITULO 13.04 INST. FOTOVOLTAICA

ud MODULO FOTOVOLTAICO 540 wp

Suministro e i nstalacion de M édulos fotov oltaicos m onocristalinos m arca V iessmann, modelo VITOVOLT
300M, de 540 Wpde potencia nominal. Dimensiones: 2384 mm x 1096mm x 35 mm. A lta fiabilidad con
clasificacion en fabrica de potencia pico garantizada de 0/+5W. Rendimiento de médulo de 20,7 % . Tipo de
célula: C élulam onocristalina en silicio con tecnologia P ERC S hingled. N imerode células: 345. Marco:
Aleacion de aluminio anodizado. Cristal frontal: Vidrio de s eguridad s encillode 3,2 mm c on revestimiento
antirreflectante. Peso: 28,3 kg. C arga maxima por presion/succion: 5400 Pa/2400 Pa. C aja de conexiones:
|IP67, 2 diodos. Cables: Cables de 0,3/0,9m, s ecciénde hilod e4 m m2 c ompatible c onM ulticontact
(MCA4). Clase de proteccion: Il. Los certificados conforme alas normas IEC 61215 e IEC 61730 garantizan
estandares de calidad internacion, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso acce-
sorios de montaje y material de ¢ onexionado eléctrico. Totalmente instaladoy funcionando.

16 16,00

ud ESTRUCTURA MODULO FOTOVOLTAICO

Suministro e instalacion de S istema de m ontaje Vitovolt 300 Aero One Turn sur 10-15° 3.0. o equivalente.
Sistema de montaje para médulos fotov oltaicos Vitovolt 300 con orientacion sur, con una inclinacién de 15
°. Compuesto por: Perfil de suelo mas perfil basico inferior y conectores de firante fransversal para fijacion
mediante pi nzas i ntermedias y finales delos mddulos. C hapas des viadoras de v iento. Colocacion de un
peso de manera que se evite cualquier desplazamiento, vuelco o caida a largo plazo.

Todos los perfiles de suelo estan dotados con un aislamiento de proteccion de alta tecnologia de 11 mm. To-
dos los perfiles estan equipados con orificios de desaglie en la parte i nferior, paraev itar la ac umulacion de
aguay dafios causados porlas heladas.

Conforme a las disposiciones mecanicas exigidas por el Cddigo Técnicodela E dificacion en s u apartado
de Seguridad E strucutural (SE) y de Acciones enla E dificacion.

16 16,00

16,00

341,54

5.464,64

ud INVERSOR TRIFASICO 8 kW

Suministro e instalacion de | nversor S unny Tripower 8.0. | nversor fotovoltaico para la inyeccion ala red
Pac, r/'Sac, max. 8.0 k W/8.0kVA de inyeccion trifasica, coninyeccion de potencia reactiva, sin transfor-
mador, interfaz de c omunicacion Speedw ire/Webconnectintegrada incl. protocolos SMA Modbus y SunS-
pec, Webserver integrado, interfaz de ¢ omunicacion RS485y TS4, tecnologia mulfistring, conexion de DC
SUNCLIX, incl. desconexion DC.

SMA Energy M eter, unidad de medida bidireccional coninterfaz SMA S peedwire p ara ¢ apturar m edidas
electricas en cada fase (conexion directa ala red hasta 63 A)

Sunny Home Manager. Monitorizacion inalambrica de la instalacion y gestion i nteligente de | a ener gia, que
permite limitar |a alimentacion de potenciaactiva al 0% o 0 W. Incluye un equipo de medicion integrado de
hasta63 A (>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medicion de potencia en €l punto de conexién a la red
(consumo de lared/inyecciona red). C ompatibles con todas | as funcionalidades de gestion de |a energia
disponibles en la version de firmware 1.13.14.R del Sunny H ome Manager Bluetooth. Acumulacion de va-
lores de medicion de energia y potencia en un hogar conectado.

* M onitorizacion de energia: representacion de flujos de energia a fravés del Sunny Portal

+ Gestion de energia: control automatico de los consumidores conectados con el objetivo de optimizar la efi-
ciencia energética

+ Limitacion dinémica de la iny eccién de potencia activa

* Medicion de potencia activa mediante el equipo de medicion integrado con conexion directa hasta 63 A de
corriente | imite

+ Uso de transformadores de c orriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A

+ Conexion de consumidores mediante EEBus y SEMP

+ C ompatibilidad con las tomas WLAN E dimax S P-2101W hastalav ersion de fimware 2. 08y Edimax
SP-2101W V2 a partir de | a version de firmware 1.00

Incluso protecciones de s obre tension, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexién automat-
ca por fallo de la red. Doble contador de enfrada y salida con fusibles de proteccion.

Totalmente conectado, comprobado y funcionando.

1 1,00

16,00

376,98

6.031,68

1,00

3.587,58

3.587,58




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.04.04 m Cable instalacion fotovoltaica 1x6 m m2 H122Z2-K
diE17FLO30

Suministro y montaje de c able de cobre parainslaciones fotovoltaicas 1x 6 mm2 c obre, aislamiento  tipo
H12222-K, tension asifanada 0,6/1 kV (1,8/1,8 kVdc max) , conforme con la norma EN 50618;IEC 62930,
Aislamiento a base de un compuesto reficulado libre de haldgenos con una temperatura maxima de servicio
de90°C. . Nopropagador de |a llama EN 60332-1-2, Libre de hal 6genos EN 50525-1, IEC 62821-1, Baja
opacidadde humos EN 61034-2, resistente alos rayos ultravioletas. Clase de reaccion al fuego Eca, Se
incluy e parte proporcional de c onectores y pequefio material, quedando la unidad completamente instalada.

2 62,00 124,00

124,00 3,40 421,60

13.04.05 m LINEA ELECTRICA 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo

diE17CIT140 Suministroy montaje de linea eléctrica 5x6 mm?2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, en bande-

ja perforada o tubo, noincluida en el precio, conforme con lanorma UNE 21123-4. (Aislamiento de poliefile-
no reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperaturaméaxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de hal¢-
genos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. N ula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. R educida emision de gas es toxicos E N 60754 -2. Bajaemsion de humos E N 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 1 3501-6. R equerimientosde f uego EN
50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo flexible libre de halégenos. Incluso parte proporcional de
cajas deregistroy regletas de c onexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos
necesarios para €l buen acabado, funcionamientoy puesta apuntode lainstalacion. Todo ello c ompleto e
instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

1 29,00 29,00

29,00 9,01 261,29

13.04.06 ud CUADRO SECUNDARIO FOTOVOLTAICO

DIE17A0020V Ud. C uadro para proteccion contra sobretensiones tipo 2 en el lado de corriente alterna formado por caja es-

tanca, con grado de proteccion | P55, dos fusibles por linea y dos descargadores de sobretencion, unipola-
res, para40kA y 600V, magnetotérmicos y diferenciales, todo ello segun esquemas unifilares, marca CIR-
PROTEC o similar, incluso accesorios y pequefio material. Completamente montado, probado y funcionan-
do.

1 1,00

1,00 1.748,08 1.748,08

TOTAL SUBCAPITULO 13.04 INST. FOTOVOLTAICA.......ccvvvrrrrrns 17.514,87

SUBCAPITULO 13.05 INST. DE CLIMATIZACION




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.05.01
#JIEZRYYQ20U

ud UNIDAD EXTERIOR DAIKIN MOD. RXYQ20

Suministro y montaje de unidad exterior VRV 1V+ Bomba de calor Daikin, mod.RYYQ20, o similar,

Unidad exterior VRV Bomba de calor Daikin, modelo RYYQ20U, compresores scroll DC Inverter y Tem-
peratura de Refrigerante Variable (VRT).

Capacidad c alorffica nominal: 56 k W. D imensiones 1.685x1.240x 765 mm, 380V. Conexiones frigorfficas
12" 11/8".

Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frio -5 a 43°C; Calor -20 a 15, 5°C. Longitud méx 165m (190 equiv),
diferencia nivel max 90m. R410A..

Alimentacion eléctrica - Frecuenciax Fase x Tension 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Consumo (50 Hz) -
Calefaccion - Nom. - 6°CBH 17.47 kW

Capacidad de calefaccion - Nom. - 6°CBH 56.0 kW

-Mando a di stancia con cable con programacion semanal mod.Dimensiones - U nidad - Profundidad x Altu-
rax Anchura17x 120 x 120 mm

-Tarjeta selector modo frio/calor VRV V.

Incluye:

- Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender 0 apoyar en el forjado, incluso bancada, antivi-
bradores y p.p. de anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.

- Desagiies para condensacion realizados en P VC de 32 m m de diametro hasta la red de saneamiento ge-
neral, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2% .

- Circuito de alimentacion electrica a unidad de c limatizacion e i nterconexion electrica entre unidades realiza-
da mediante conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1K'V ( P IRELLI oequivalente: no propagacion
de lallama, no propagacion del i ncendio, reducida emision d e halégenos) conlas secciones necesarias,
montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexiony acceso-
rios. Seincluye control, ¢ uadros €l éctricos, ¢ analizaciones y cableados. Circuitos frigorfiicos ejecutados
con tuberia de cobre, aislado y acabado en chapa de aluminio.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto es tado d e funcionamiento, s egun Documentos de P royecto, i ndi-
caciones delaD.F. y normativa vigente.

Unidad ex terior sistema aulas 1 1,00

1,00

23.871,08

23.871,08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.05.02
#diE23FXZQ15A

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ15A

Sumistroy montaje de U nidad interior C assette Integrado VV.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca
DAIKIN mod. FXZQ15A o equivalente, de 1.900 W de potencia calorficay 1.700 W de potencia frigorffica,
con refrigerante R410A..

Dimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 575 x 260x 575mm

Alimentacion eléctrica - Frecuenciax Fasex Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220Hz x x V

Instalada, i ncluy endo replanteo, ac cesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo
BYFQ60CW para Cassette | ntegrado F FQ-C. Dimensiones - Unit- Depth x H eightx Width620x 46 x
620 mm.

Bomba de drenaje incluida, i ncluso circuitos frigorfficos de i nterconexion (paralas |ineas de liquido y de
gas), realizados con tuberias d e c obre frigorifico d eshidratado y des oxidado, ai sladas c on ¢ oquillatipo Ar-
maflex con espesor adecuado segun RITE, considerando el relleno de tuberias con refrigerante R410A; in-
cluso interconexion eléctrica entre ambas unidades, acometida e léctrica d e fuerza p rotegida ¢ on interruptor
diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida del agua de ¢ ondensacion conectada ala bajante
mas proxima. C ontrol completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, conside-
rando los medios auxiliares necesarios.

Se incluye control, cuadros eléctricos, canalizacionesy c ableados. M ando cable.Bluetooth.Con's ensor.
BlancoDimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 25x 85 x 85 mm

Incluye:

- Linea frigorffica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.

- Desagiies para condensacion realizados en P VC de 40 m m de diametro hasta la red de  saneamiento
general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2% .

- Circuito de alimentacion electrica a unidad de c limatizacion e i nterconexion electrica entre unidades realiza-
da mediante conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( P IRELLI o e quivalente: no propagacion
de lallama, no propagacion del i ncendio, reducida emision d e halégenos) conlas secciones necesarias,
montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion,fijaciones, regletas de conexiony acceso-
rios.

-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. C onexionado del equipo alas lineas frigorfficas. Conexio-
nado del equipo ala red eléctrica. Conexionado del equipo a lared de desagtie. P uesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.

-Controly conexion con unidad exteror completo.

Criterio de medicion de proy ecto: N imero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyec-
to.Criterio de medicion de obra: Se medirael nimero de unidades realmente ejecutadas s eglin e specifica-
ciones de Proyecto.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto es tado d e funcionamiento, s egun Documentos de P royecto, i ndi-
caciones delaD.F. y normativa vigente.

Unidad interior sistema aulas
1 11,00

11,00

1.937,62

21.313,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.05.03
#diE23FXZQ20A

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ20A

Sumistroy montaje de U nidad interior C assette Integrado VV.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca
DAIKIN mod. FXZQ20A o equivalente, de 2.500 W de potencia calorficay 2.200 W de potencia frigorffica,
con refrigerante R410A..

Dimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 575 x 260x 575mm

Alimentacion eléctrica - Frecuenciax Fasex Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220Hz x x V

Instalada, i ncluy endo replanteo, ac cesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo
BYFQ60CW para Cassette | ntegrado F FQ-C. Dimensiones - Unit- Depth x H eightx Width620x 46 x
620 mm.

Bomba de drenaje incluida, i ncluso circuitos frigorfficos de i nterconexion (paralas |ineas de liquido y de
gas), realizados con tuberias d e c obre frigorifico d eshidratado y des oxidado, ai sladas c on ¢ oquillatipo Ar-
maflex con espesor adecuado segun RITE, considerando el relleno de tuberias con refrigerante R410A; in-
cluso interconexion eléctrica entre ambas unidades, acometida e léctrica d e fuerza p rotegida ¢ on interruptor
diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida del agua de ¢ ondensacion conectada ala bajante
mas proxima. C ontrol completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, conside-
rando los medios auxiliares necesarios.

Se incluye control, cuadros eléctricos, canalizacionesy c ableados. M ando cable.Bluetooth.Con's ensor.
BlancoDimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 25x 85 x 85 mm

Incluye:

- Linea frigorffica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.

- Desagiies para condensacion realizados en P VC de 40 m m de diametro hasta la red de  saneamiento
general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2% .

- Circuito de alimentacion electrica a unidad de c limatizacion e i nterconexion electrica entre unidades realiza-
da mediante conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( P IRELLI o e quivalente: no propagacion
de lallama, no propagacion del i ncendio, reducida emision d e halégenos) conlas secciones necesarias,
montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion,fijaciones, regletas de conexiony acceso-
rios.

-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. C onexionado del equipo alas lineas frigorfficas. Conexio-
nado del equipo ala red eléctrica. Conexionado del equipo a lared de desagtie. P uesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.

-Controly conexion con unidad exteror completo.

Criterio de medicion de proy ecto: N imero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyec-
to.Criterio de medicion de obra: Se medirael nimero de unidades realmente ejecutadas s eglin e specifica-
ciones de Proyecto.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto es tado d e funcionamiento, s egun Documentos de P royecto, i ndi-
caciones delaD.F. y normativa vigente.

Unidad interior sistema aulas
13 13,00

13,00

1.974,24

25.665,12




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.05.04
#diE23FXZQ32A

13.05.05
diE23L010

13.05.06
diE23L030

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE DAIKIN MOD.FXZQ32A

Sumistroy montaje de U nidad interior C assette Integrado VV.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca
DAIKIN mod. FXZQ32A o equivalente, de 4.000 W de potencia calorficay 3.600 W de potencia frigorffica,
con refrigerante R410A..

Dimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 575 x 260x 575mm

Alimentacion eléctrica - Frecuenciax Fasex Tension 50/60 x 1~ x 220-240/220Hz x x V

Instalada, i ncluy endo replanteo, ac cesorios de anclaje y conexionado. Incluso Panel decorativo modelo
BYFQ60CW para Cassette | ntegrado F FQ-C. Dimensiones - Unit- Depth x H eightx Width620x 46 x
620 mm.

Bomba de drenaje incluida, i ncluso circuitos frigorfficos de i nterconexion (paralas |ineas de liquido y de
gas), realizados con tuberias d e c obre frigorifico d eshidratado y des oxidado, ai sladas c on ¢ oquillatipo Ar-
maflex con espesor adecuado segun RITE, considerando el relleno de tuberias con refrigerante R410A; in-
cluso interconexion eléctrica entre ambas unidades, acometida e léctrica d e fuerza p rotegida ¢ on interruptor
diferencial y magnetotérmico; incluso tuberia para recogida del agua de ¢ ondensacion conectada ala bajante
mas proxima. C ontrol completo, canalizaciones y cableados. Totalmente instalado y funcionando, conside-
rando los medios auxiliares necesarios.

Se incluye control, cuadros eléctricos, canalizacionesy c ableados. M ando cable.Bluetooth.Con's ensor.
BlancoDimensiones - U nidad - Profundidad x Alturax Anchura 25x 85 x 85 mm

Incluye:

- Linea frigorffica aislada del equipo hasta su conexionado, juego de colectores y derivadores necesarios.

- Desagiies para condensacion realizados en P VC de 40 m m de diametro hasta la red de  saneamiento
general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente minima del 2% .

- Circuito de alimentacion electrica a unidad de c limatizacion e i nterconexion electrica entre unidades realiza-
da mediante conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6 1KV ( P IRELLI o e quivalente: no propagacion
de lallama, no propagacion del i ncendio, reducida emision d e halégenos) conlas secciones necesarias,
montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion,fijaciones, regletas de conexiony acceso-
rios.

-Replanteo de la unidad. Instalacion de la unidad. C onexionado del equipo alas lineas frigorfficas. Conexio-
nado del equipo ala red eléctrica. Conexionado del equipo a lared de desagtie. P uesta en marcha.
-Termostato ambiente instalado en pared.

-Controly conexion con unidad exteror completo.

Criterio de medicion de proy ecto: N imero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyec-
to.Criterio de medicion de obra: Se medirael nimero de unidades realmente ejecutadas s eglin e specifica-
ciones de Proyecto.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probada y en perfecto es tado d e funcionamiento, s egun Documentos de P royecto, i ndi-
caciones delaD.F. y normativa vigente.

Unidad interior sistema aulas

m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1/4" AISLADA INTERIOR

Suministro y montaje d e tuberia de ¢ obre parainstalaciones frigdrificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN
127351, de diamefro 1/4", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 10 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar del abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abr azaderas i sofonicas, elementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 96,50 96,50

9,00

2.021,68

18.195,12

m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 3/8" AISLADA INTERIOR

Suministro y montaje d e tuberia de ¢ obre parainstalaciones frigdrificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN
127351, de diametro 3/8", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 10 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar del abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abr azaderas i sofonicas, elementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 120,00 120,00

96,50

10,88

1.049,92

120,00

13,01

1.561,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.05.07 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1/2" AISLADA INTERIOR
diE23L050

Suministro y montaje d e tuberia de cobre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN
12735-1, de diametro 1/2", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 10 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar de| abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abrazaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 99,00 99,00

99,00 14,56 1.441,44

13.05.08 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 5/8" AISLADA INTERIOR

diE23L070 Suministro y montaje d e tuberia de cobre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

12735-1, de diametro 5/8", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 15 mm con reaccidnal fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar de| abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abrazaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 76,00 76,00

76,00 16,36 1.243,36

13.05.09 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 5/8" AISLADA EXT

diE23L080 Suministro y montaje d e tuberia de ¢ obre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

12735-1, de diametro 5/8", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 20 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar de| abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abrazaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 10,00 10,00

10,00 20,40 204,00

13.05.10 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 3/4" AISLADA INTERIOR

diE23L090 Suministro y montaje d e tuberia de ¢ obre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

12735-1, de diametro 3/4", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 15 mm con reaccidnal fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar del abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abrazaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 42,00 42,00

42,00 18,19 763,98

13.05.11 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 7/8" AISLADA INTERIOR

diE23L110 Suministro y montaje d e tuberia de cobre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

127351, de didmetro 7/8", ai slada mediante c oquilla d e es puma el astomérica para aplicaciones frigorfficas
de espesor 15 mm con reaccidnal fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar de| abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abr azaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 21,00 21,00

21,00 21,81 458,01

13.05.12 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1 1/8" AISLADA INTERIOR

diE23L130 Suministro y montaje d e tuberia de cobre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

12735-1, de didmetro 1 1/8", aislada mediante coquilla de es puma elastomérica para aplicaciones frigorificas
de espesor 20 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar del abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abr azaderas i sofénicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 15,00 15,00

15,00 27,06 405,90

13.05.13 m TUBERIA COBRE DESHIDRATRADO 1 1/8" AISLADA EXT

diE23L140 Suministro y montaje d e tuberia de ¢ obre parainstalaciones frigérificas, ¢ onforme con la norma U NE-EN

127351, de didmetro 1 1/8", aislada mediante coquilla de es puma elastomérica para aplicaciones frigorificas
de espesor 25 mm con reaccional fuego B L-s3-d0. S e incluye pp proporcionar de| abarazaderas i sofoni-
cas. Se incluye abr azaderas i sofonicas, e lementos de fijacion, pe quefio m aterial qu edando | a u nidad total-
mente termicanay en perfecto funcionamiento.

Red tuberias frigorificas 1 10,00 10,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

13.05.14 m  KIT DERIVACION INDIVIDUAL JUNTA REFNET 2 TUBOS

#diE23L0101 Sumistroy montaje de K it de derivacion de refrigerante en sistemas Sky Air- Basic VRV de bombade ca-

lor (Commercial M ulti System -CMS-y Combinaciones Twiny Doble Twin)y sistemas VRV, marca Dai-
kin, modelo KHRQ22M, de medidas ac orde a tuberias, o equivalente, formado por dos juntas (liquido y
gas), utilizando refrigerante ecolégico R410A. Instalada, aislado, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je'y conexionado.Incluy e material auxiliary conexionado y p.p. de mano de obra.

Red tuberias frigorificas 32 32,00

34,60

346,00

32,00

13.05.15 m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,6 MM

diE23DCX010 Recubrimiento para conductos a base de ¢ hapa de aluminio reforzado de 0,6 mm de es pesor, acabada liso,

para recubrimiento de aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de
union, para conductos ala intemperie y en patinillo. Acorde RITE

1 6,00 6,00

194,93

6.237,76

6,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.05 INST. DE CLIMATIZACION.............

SUBCAPITULO 13.06 INST. DE VENTILACION

13.06.01 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA EWYT025CZPBA1 R-32

H#EWYTO25CZPBA g ministro y montaje U nidad enfriadora de agua bombade calor INVERTER de condensacion por aire,

version A Ita E ficiencia E stacional y B ajoN ivel S onoro, marca DAIKIN, modelo EWYT025CZPBA1, o
equivalente, con compresor scroll y nuevo refrigerante puro R-32 (GWP 675), de 29,55 kW de potencia fri-
gorifica maxima (SEER 2 ,78y SEER5,41 )y 28,38 kW de potencia c alorffica m axima (COP 3,18y
SCOP 4,19) segiin EN 14511y condiciones E urovent.
Incluy e: mddulo hidraulico integrado con bomba de ¢ audal variable, v aso de ex pansion, valvula de expan-
sion electronica, interruptor de flujo y filtro. Ademas incluy e controlador digital avanzado disefiado para bus-
car la mayor eficienciay fiabilidad, tratamiento an icorrosivo de | as baterias del ¢ ondensador, v entiladores
Inverter EC axiales con 100 Pa de presion estatica disponible, impulsion a baja temperatura (hasta -15°C),
control de c ondensaciény produccion de agua caliente has ta 60° C. La unidad también incluye OP-191:
Resistencia en el evaporador.

Unidad ex terior suministro 1 1,00
SIAV

283,14

103.039,85

1,00

13.06.02 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10

diE2ZNVEO30 Suministro y montgje de v alvula de esferaPN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acor-

de RITE 2007
Equipos Ventilacion 6 6,00

15.489,12

15.489,12

6,00

13.06.03 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10

diE2ZNVEO34 Suministro y montgje de v alvula de esferaPN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acor-

de RITE 2007
Equipo cubierta 2 2,00

22,59

135,54

2,00

13.06.04 ud VALV.RETENCION 1" PN-10/16

diE22NVR008 Suministro y montaje de valvula der etencion P N-10/16de 1 ", instalada, i/pequefiom aterialy ac ceso-

rios.Acorde RITE 2007
Equipos Ventilacion 3 3,00

53,66

107,32

3,00
13.06.05 m. TUBERIA PP-R 40mm., PN20

diE22NTPO80  Typeria de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN 1SO 15874. paraA C/ACSy climatizacion. S istema de
unién por polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente insta-
ladoy funcionando.

10,88

32,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Red tuberias 1 46,00 46,00
46,00 21,23 976,58
13.06.06 m. TUBERIA PP-R 50mm., PN20
diE22NTPOSO  Typeria de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN 1SO 15874. paraA C/ACSy climatizacion. S istema de
union por polifusion, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente insta-
lado y funcionando. Acorde RITE 2007
Red tuberias 1 29,00 29,00
29,00 24,43 708,47
13.06.07 m  COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB140 Aislamiento térmico para tuberfas de c limatizacién con minima emision de humos, modelo Armaflex Ultima
o similar, diametro interior de 42mmy 32mm de espesor, con esfructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura m axima de
trabajo + 110°C, conductividad térmica <=0, 040 W/(n,K), incluso c olocacion ¢ on ad hesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y s oportes para completa i nstalacion. C umplle con lareaccion al fuego
del DB SI1, 1alT1.2.4.2.1.RITE y normas UNE de referencia..
Red tuberias 1 46,00 46,00
46,00 25,54 1.174,84
13.06.08 m  COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0
diE10AKB160 Aislamiento térmico para tuberias de c limatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima
o similar, diametro interior de 54 mmy 32mm de espesor, con esfructura de célula cerrada, con clasifica-
cion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura m axima de
trabajo + 110°C, conductividad térmica <=0, 040 W/(n,K), i ncluso c olocacion ¢ on ad hesivo en uniones y
medios auxiliares, p/p accesorios y s oportes para completa i nstalacion. C umplle con la reaccion al fuego
del DB SI1, 1alT1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
Red tuberias 1 29,00 29,00
29,00 28,80 835,20
13.06.09 ud PURGADOR AUTOMATICO ENERGIA SOLAR
diE22MCI010 Suministroy colocacion de purgador automéatico de energia solar, de latén fundido, para temperaturas hasta
150° C; colocada mediante union roscada, incluso llave de corte de 1/2", totaimente i nstalado y funcionan-
do. S/ICTE-DB-HE-4.
4 2,00 8,00
8,00 34,98 279,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

CODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
13.06.10 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL CO2
#diE23R0591  S|STEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo
AL-2524 BCT o equivalente, incluyendo bateriade calory control de temperatura, construccion frameless
de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de i nstalacion en cualquier posicién, pro-
visto de puerta estanca lateral de apertura rapida, para ubicacion en falso techo, marcadoC Ey ErP2018,
incluso documentacion de montaje. Con las siguientes caracteristicas, secciones y componentes:
Caracteristicas:
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulable (0-10V)
- Consumo eléctrico: 447 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estética hasta:: 150 Pa
-Potencia sonora (min/max) dB : 32/55
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.069 x 967 x 367 mm
- Peso: 73 kg
Secciones y componentes
-Ventilador EC
- Prefiltro ePM 1 95%
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Filtro monoliico CPZ regenerable con una eficacia CPZ de eficacia mayor 95% de gases y olores
- Bateria de c alor por agua 9kW
- Sistemade control con mando a distancia por cable y display paralas siguientes funciones:
- Regulacion de caudal de aire. Incluye display de control
- Control de filtro sucio
- Control de temperatura
- Sonda de temperatura en conducto
- Vélvula de 3v ias y actuador proporcional .
-Sondade C 02
- 2 Presostatos para control de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de confrol o regulacion.Incluye
el piloto de av iso visual segun Erp 2018
- 1 Potenciémetro de regulacion de c audal
- 1 cajade c onexion eléctrica.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-
talmente instalada, probaday en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos
y demas Documentos de P royecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria.
3 3,00
3,00 7.744,61 23.233,83
13.06.11 m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,6 MM
diE23DCX010 Recubrimiento para conductos a base de ¢ hapa de aluminio reforzado de 0,6 mm de es pesor, acabada liso,
para recubrimiento de aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de
union, para conductos ala intemperie y en patinillo. Acorde RITE
Cubierta 1 6,50 6,50
6,50 47,19 306,74
13.06.12 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
diE23DCF010 Conducto autoportante para la di stribucion de ai re ¢ limatizado ej ecutadoen lana de v idrio de alta densidad
revestido por ex terior con un c omplejo triplex formado por Iamina de al uminio v isto, refuerzo de malla de vi-
drioy kraft, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos,
reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de c orte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cion, sellado de uniones con cinta C limaver de al uminio, m edios aux iliares y ¢ ostes i ndirectos, totalmente
instalado segtin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE
1 302,00 302,00
302,00 32,25 9.739,50
13.06.13 m2 REJILLA IMPULSION DEFLEXION SIMPLE
#diE23DRS2001

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de al uminio anodizado, de aletas orientables,
calidad de referencia Koolair modelo 20-SH-MM, o equivalente, i ncluye marco metalico de montajey p/p
de accesorios y material para su total i nstalacion. A corde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.
Incluy e regulacion de rejilla.

Rejillas impulsion 4 0,20 0,10 0,08
18 0,30 0,10 0,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,62 715,88 443,85
13.06.14 m2 REJILLA RETORNO LAMAS
#diE23DRR2002

Rejilla de retorno con lamas fijas a45°, fabricada en aluminio extruido, calidad de referencia Koolair modelo
20-45-H, o equivalente, incluso con marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007. Inclu-
ye regulacion de rejilla.

Rejillas retorno 2 0,20 0,10 0,04
18 0,40 0,15 1,08
1,12 710,43 795,68
13.06.15 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.600x300
diE23DRX160 Suministroy montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x 300
mm, serie DMT-X de M adel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion
para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
SIAV 3 3,00
3,00 56,92 170,76
13.06.16 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x200
diE23DPR140 Compuerta de regulacion de aire de aluminio parainstalacion en conductos paramando normal 400x200
mm., incluido p.p. de material y ac cesorios nec esarios para su total i nstalacion y funcionamiento. A corde
RITE
SIAV 3 3,00
3,00 92,14 276,42
13.06.17 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
diE23DCHO60 Tuberia helicoidal de pared lisade D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., ip.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
Red ex fraccién 1 22,00 22,00
1 3,50 3,50
25,50 7,53 192,02
13.06.18 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
diE23DCHO80 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
Red ex fraccién 1 5,00 5,00
5,00 9,95 49,75
13.06.19 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm
diE23DCHO090 Tuberia helicoidal de pared lisade D=175mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., ip.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.
1 19,00 19,00
19,00 13,07 248,33
13.06.20 ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT
diE23MVHB00 Ventilador hel icocentrifugo para conductos, modelo TD-160/100 E COWATT osimilar, caudal méaximo de
180 m3/h, con motor regulado por tension, de bajo consumo 9w, acorde al disefio ecoldgico 2018 dela Di-
rectiva E uropea 2009/125/CE, peso 1,4 kg, presion sonora radiada 31 dBA. Incluye p/p de material y ac-
cesorios para su completa ejecucion. Totalmente i nstalado y probado. Acordea RITE y normas UNE v i-
gentes.
Extractor 2 2,00
2,00 128,98 257,96
13.06.21 ud EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT

diE23MVH630 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-500/150-160 S ILENTE COWATT o s imilar, caudal
maximo de 500 m3/h, velocidad regulable 100% mediante po tenciémetro u bicado enla cajade bornes,de
bajo consumo 101w, acorde al disefio ecologico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg,
presion sonora radiada 33 dB A. Incluye p/ pdematerial y accesorios parasucompleta ejecucion. Total-
mente instaladoy probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

Extractor 2 2,00

2,00 285,58 571,16
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cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

13.06.22
diE23MB030

13.07.01
diE20VF070

13.07.02
diE20VR070

13.07.03
diE26FDC020

13.07.04
diE26FDC030

13.07.05
diE26FDC050

13.07.06
diE26FDQ040

13.07.07
diE26FEA030

ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100

Boca extraccion de ¢ hapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de didmetro,
utilizada para ex fraccion de aire en es tancias y locales comerciales, con obturador central movil para regu-
lacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segiin normas UNE . DBHS 3

Boca de ex traccion 9 9,00

9,00 13,80

TOTAL SUBCAPITULO 13.06 INST. DE VENTILACION.................

SUBCAPITULO 13.07 INST. PCI Y PROTECCION

ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.

Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 21/2" (63mm.) de didmetro, de |atén ¢ romado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.

Vélvula de espera 1 1,00

124,20

56.149,75

1,00 30,64
ud VALVULA RETENCION DE 2 1/2" 63 mm.

Suministro y colocacion de vélvula de retencion, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton fundido; coloca-
da mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Valv ula retencion 1 1,00

30,64

1,00 40,12
m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion d e agua,
incluso p.p. de uniones, s oportacion, accesorios, pl ataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.

Tubo acero 1 1/4" 2 1,50 3,00

40,12

3,00 19,60
m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion d e ag ua,
incluso p.p. de uniones, s oportacién, accesorios, pl ataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

Tubo acero 11/2" 1 38,00 38,00

58,80

38,00 20,87
m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua,
incluso p.p. de uniones, s oportacién, accesorios, pl ataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

Tubo acero 2 1/2" 1 41,00 41,00

793,06

41,00 30,09
ud B.LE. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible c on la puerta, c ompuesta porarmario horizontal de chapa de
acero 69x 70x 25 cm. pintado enrojo, con puerta de ac ero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de
1", latiguillo de alimentacion, manoémetro, lanza de tres e fectos c onectada por m edio de m achon roscado,
devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mmde di &metro y 20m de longitud, con inscrip-
cion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incen-
dios, S14y normas UNE EN 6711

3 3,00

1.233,69

3,00 217,99
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de pol vo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con s oporte, mandmetro ¢ omprobable y manguera c on difusor, segin N orma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4y normas UNE en vigor.

Extintor polvo 6 6,00

653,97

6,00 35,60

213,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.07.08 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
diE26F EE020 Exftintor de nieve carbénica CO2, de eficacia89B, de5 kg. deagente ex fintor, construidoen acero, con
soporte y manguera con difusor. E quipo con certificacion AENOR. M edida la unidad i nstalada. A corde al
Reglamento contra incendios, S| 4y normas UNE en v igor.
Exftintor CO2 1 1,00
1,00 65,25 65,25
13.07.09 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
diE26FAAO30 Detector dptico de llamas, acorde anormativa E N 54-7, provisto de ledindicador de alarmaconenclava-
miento, chequeo automatico de funcionamiento, es tabilizador de tension y s alida automética de alarma, in-
cluso montaje en zécalo convencional y entubado. M edida la unidad instalada.
Detector 43 43,00
43,00 40,38 1.736,34
13.07.10 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
diE26FAMO10 Pulsador de al arma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacién con lla-
ve derearme y | dminadep lastico calibradaparaques e enclave y nor ompa. Ubicado en caja de
95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada. A corde al Reglamento contra incendios en vigor.
3 3,00
3,00 38,64 115,92
13.07.11 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
diE26FANO10 Sirena electronica bitonal, con indicacion éptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada
enrojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde al Reglamento
contraincendios en v igor.
Sirena 3 3,00
3,00 79,74 239,22
13.07.12 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
diE26F ABO30 Central de deteccion automética de incendios, con cuatro zonas de deteccion, con modulo de alimentacion
de 220V. AC, 2baterias de emergencia a12V CC. consalida de sirena inmediata, salida de sirena retar-
dada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, modulo de c ontrol con indicador de alarma y ave-
ria, y conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada c on v entanade metacrilato. Medida la uni-
dad instalada. C ertificada segiin normativaEN 54-2y EN 54-4.
Conserjeria 1 1,00
1,00 307,83 307,83
13.07.13 ud REVISION CENTRAL CONVENCIONAL EXISTENTE
diE26F AB08O Revision del estado de la central convencional existente, comprobando alimentacion, baterias, comprobar el
encendio pilotos sefializacion de la central, tension salida del lazo de control, intensidades en reposo y alar-
ma, pruebas de funcionamiento, estado de los relés, estado de las conexiones, calibrado de fusibles y resto
de operaciones necesarias para la central este totalmente chequeada.
1 1,00
1,00 100,27 100,27
13.07.14 ud CONEXION CON CENTRAL EXISTENTE
#AE26FCLO30 G onexion con central ex istente ¢ ompuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5mm2 "Libre de
Haldgenos", resistente al fuego, no propagadoradelallamay no propagadora delincendio, y apantallado
con una cinta de aluminio poliester. C umple normas EN 50265, E N 50266, EN 50267, EN 50268y EN
50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, em palmes, pe-
quefio material, accesorios, levanto de techos y ayudas de albafiileria.
Conexién 1 1,00
1,00 230,54 230,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.07.15
diE26FCL020

13.07.16
diE26FJ100

13.07.17
diE26FN002

13.07.18
diE26FN004

m CABLEADO 2x1,5mm2 RF

Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x 1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 ho-
ras a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5
mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segin U NE 21-022. P antalla: Trenza de c obre + panta-
lla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: E special e | gnifugo L SHO color rojo. I mpedancia: 135 ohms.
Capacidad: 100 pFm a 1Khz. Tensién de ensayo: 1.500 v. Tension de trabajo: 500 v . Resistenciaal aisla-
miento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18x D ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. En-
sayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emisién de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexi-
ble libre de haldgenos, incluso p.p. de c ajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y acce-
sorios. Comprendetodos los trbajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta, totalmente instalada, probaday e n pe rfecto e stado d e funcionamiento, i ncluso ¢ ableado electrico s egin
Planos y demas Documentos de P royecto, indicaciones dela D.F. y normativa vigente.

Cableado 1 185,00 185,00

ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bicion, evacuacion y salvamento, en poliestirenode 1,5m m fotoluminiscente, de d imensiones 29 7x420
mm. M edidal auni dadi nstalada. A cordeal R eglamentoc ontrai ncendios, S | 4, y normas UNE
23033/23035.

Sefiales 12 12,00
Equipos de PCI 16 16,00

185,00

4,57

845,45

dm2SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Sistema sellado de huec os de paso de instalaciones E 1-120 ¢ on ¢ ompuesto de m ortero preparado de c e-
mentoy aridos ligeros en un es pesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

20 20,00

28,00

3,27

91,56

dm2SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180

Sistema sellado de huecos de pasodei nstalaciones EI-180 mediante c olocacion de al mohadillas intumes-
centes termo-expansivas que s e ex panden alrededor de los 150° C, sellandolos huecos e impidiendo el
pasode humos y fuego. Medida la unidad instalada.

10 10,00

20,00

6,78

135,60

TOTAL SUBCAPITULO 13.07 INST. PCI Y PROTECCION

10,00

259,60

7.151,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.08.01
diE19IF180

13.08.02
diE191B100

13.08.03
diE191B180

13.08.04
diE17XD020

13.08.05
diE17XD040

13.08.06
diE17v010

SUBCAPITULO 13.08 INST. DE COMUNICACIONES

m CABLE FIBRA OPTICA multimodo 50/125 um 6 f.o

Suministro y montaje Cable de fibra éptica multimodo de 6 fibras 6 pticas 50/125mm (OM2) para distribu-
cion para usointeriory exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termopléstico, armadura de fibras
y cubierta ex terior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

Unién RACKS 1 44,00 44,00

m CABLE UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares U TP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden,
impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007 y A NSI/TIA/EIA-568-B.2. aptopara aplicaciones
100Base-TX Fast E thernet, 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit E themety ATM, para su distribu-
cién en el interior de tubo o canal.

Red estructurada 1 985,00 985,00

44,00

203,28

ud LATIGUILLO UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m
Suministroy monatie de latiguillo de 2m con conectores RJ45, y cable de 4 pares U TP categoria 6 con cu-
bierta LSZH, impedancia de ent rada100 ohmios24 A WG ¢ onformec onl os s iguientes es tandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5: 2002, E N 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto
para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 10 0Base-VG-AnyLAN, 1 000Base-TG igabitE themety
ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
Puestos 15 2,00 30,00
Tomas RJ 7 1,00 7,00

985,00

3.083,05

m BANDEJA DE REJILLA 60X100

Suministroy montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didametro 4.0 mm electrosol-
dadas de aceroal carbonosegun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion G alvanizado en C aliente s egiin U NEEN-ISO 14 61-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN 1SO 146 1), contopes de seguridad
para la i nstalacion directa a techo, por medio tomnillos m etélicos con cabeza he xagonal paralainstalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

Red esfructurada 1 87,00 87,00
1 4,00 4,00

37,00

144,67

m BANDEJA DE REJILLA 60X200

Suministroy montaje de bandeja de rejlla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm electrosol-
dadas deaceroal carbonosegun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,
marcado N de AENOR, y acabado anficorrosion G alvanizado en C aliente s egiin U NEEN-ISO 14 61-99,
con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, me-
diante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en C aliente (UNE-EN SO 146 1), contopes de seguridad
para la i nstalacion directa a techo, por medio tomillos m etlicos con cabeza he xagonal paralainstalacion
junto con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, efc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

Red estructurada 1 15,00 15,00

91,00

2311

2.103,01

m Conductor desnudo de cobre 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de fierra, compuesto
por ¢ obre el ectrolitico rigido clase 2 s egin norma U NE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos
con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluy e replantateo y
la instalacion.

TIERRAS BANDEJAS 1 106,00 106,00

15,00

27,26

408,90

106,00

2,59

274,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.08.07
diE17XT090

13.08.08
diE17XT120

13.08.09
diE19IHK010

13.08.10
diE191X010

13.08.11
diE19IM050

13.08.12
#diE19IRR0201

m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO libre de halogenos M25

Suministoy montaje de tubo ¢ orrugado libre de halégenos de 25 mm de digmetro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de | a llama.Resistencia ala compresion 320N w. y al impacto 1 J. a .5 °C confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme anor ma U NE-60423.Libre d e hal dgenos ¢ onforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion
brida metdlica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm,
replanteoy conexionado, quedando a unidad totalmente instalada.

Puestos 15 12,00 180,00
Tomas RJ 7 3,00 21,00

201,00
m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO libre de halogenos M50

Suministroy montaje de tubo ¢ orrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de | a llama.Resistenciaala compresion 320N w. y al impacto 1 J. a .5 °C confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme anor ma U NE-60423.Libre d e hal dgenos ¢ onforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion
brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm,
replanteoy conexionado, quedando |a unidad totalmente instalada.

Rack principal 2 32,00 64,00

3,34

671,34

64,00
ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ

Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 méd. dobles (116x 127x50) material autoex tinguible y li-
bre de halogenos, (incluye cubeta, marco y separador e nergia-datos), formada por 2 tomas s chuko 2P +TT
16A parared y placade 1a 4 conectores RJ11 - R J45, precableada en fabrica, incluyendo igualmente
desde el cuadro de planta, conductor de c obre RV 0,6/1kV de3x4 mm2en acometidaa cajai/p.p. linea
general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distri-
buidor de informética de cableado estructurado UTP categoria 5e de4x2 hilos entubode PVC c orrugado.
Totalmente instalada, conectaday funcionando.

15 15,00

5,52

353,28

15,00
u  ANTENA Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a24 V, segln especificaciones de ICM. Alto nivel
de seguridad en las comunicaciones. Instaladoy conexionado.

7 7,00

124,88

1.873,20

7,00
ud TOMA RJ45 C6 FTP

Toma simple RJ45 categoria 6 F TP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corruga-
dode M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

Wifi 6 6,00
Ascensor 1 1,00

58,17

407,19

7,00
u RACK24URP

Suministro y montaje de armario rack de 19" y 24 U D serigrafiado tipo ICM (todo conforme ICM), para re-
partidor de planta de dimensiones 24 U de altura, en el que albergara 2 paneles de conexion de 24 puertos
RJ45 cat6, completamente equipados con conectores RJ45 cat 6, totalmente equipados y todos los acceso-
rios para que que de perfectamente terminado, 2 paneles pasa hilos, segin indicaciones de ICM, 2 paneles
de fibra dptica (uno instaladoen RACK ex istente), 1 regletade8 tomass uckoS IN | NTERRUPTOR,
CON INDICADOR LUMINOSO DE PRESENCIA DE TENSION Y LATERAL DESMONTABLE PA-
RA CONEXION DE LINEA DE ALIMENTACION DIRECTA DE SDE C UADRO E LECTRICO (SIN
ENCHUFE INTERMEDIO) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo perfectamente
instalado c onforme alanormativade |.C.M., conv entilacion mecanicaincluyendo unidad de ventilacion
coninterruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra
de las puertas del armario mediante latiguillos de c obre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos.
Efiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos segun normativa de 1.C.M., totalmente termi-
nado, probado, certificadoy funcionando.

Rack principal 1 1,00

19,84

138,88

1,00

1.413,22

1.413,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 13.08 INST. DE COMUNICACIONES........ 11.074,56

SUBCAPITULO 13.09 INST. ESPECIALES

13.09.01 ud CENTRAL MICROPROCESADA 1-8 ZONAS

diE2BRCA030 Suministro e instalacion de central de deteccion de robo de interiores bidireccional 1-8 zonas, ampliable a 32

zonas con teclado. Grado2 segunnorma EN 50131, 8 zonas en placa principal, 32 cédigos de usuario,
Memoria de 256 ev entos. Incluy e caja metalica grande + transformador 1 Amp. M edida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento PCly normas UNE

Anti Intrusos 1 1,00
1,00 348,61 348,61
13.09.02 ud SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH
diE26RSA020 Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentacion y
carcasa de plastico color blanco. Medida la unidad instalada.
Anti Intrusos 3 3,00
3,00 54,22 162,66
13.09.03 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.
diE26RDVO10 Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m . de ¢ obertura en angulo de 90°, grado 2, microprocesado con
optica de es pejo, sofisticada elaboracion de la sefial y 5 c ortinas. M edida la unidad instalada.
Anti Intrusos 11 11,00
11,00 50,29 553,19
13.09.04 m  CABLEADO 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo
diE26RB10 Suministroy montaje de Cable libre de hal dgenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de
seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm? + 2 x 0,75mm2, conforme conlas normas N o propagador del a
llama segun EN60332-1-2/ IEC60331-1-, No propagador del incendio segiin EN50266 / IEC60332-, Libre
de haldgenos seguin EN50267-2-3, B aja opacidad de humos segiin EN50268 / IEC6103, B aja corrosividad
de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.
Anti Intrusos 120 120,00
120,00 2,68 321,60
13.09.05 ud PUPITRE MICROFONO CON GONG
diE19MV050 Suministroy montaje de pupitre microfonicos para llamada general. Constan de base lastrada, fiexo de 45
cm sobre el que s e monta la capsula microfénica, pulsadores para hablar e indicador de funcionamiento, te-
cla para hablar puede configurarse para que disponga de enclavamiento electrénico, salida de -60 dBm, pa-
ra conexion en cualquier entrada de micréfono de los equipos de confroly amplificacion, potenciometro de
ajuste en la parte inferior de la base permite variar la gananciade lacapsula y adecuarse al nivel de ruido
del entorno. Incluyenlafuncion de gongal iniciodel mensaje, y teclas diferentes para hablar con o sin
gong. Elindicador de funcionamiento, en es te caso, también indica si se esta emitiendo el gongy funcion de
prioridad de pal abra.
Seincluye pequefio material y p.p de ac cesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.
Sistema megafonia 1 1,00
1,00 196,14 196,14
13.09.06 ud AMPLIFICADOR 240 W
#AIE19MV041

Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con enfradas para 3 micréfonos més 2 auxilia-
res, una de emergencia, 2 de musica. control independiente de zona, reproduccion de ficheros MP3 desde
una memoria ex terna, E ntrada de em ergencia prioritaria s obre el restode| as entradas,Gongde preaviso
seleccionable por cada entrada de micréfono, relé de s eguridad de av isos para gestion directa de atenuado-
res, salidade24V C C enel conector DIN dela enfradaMIC1y en el conector RJ45delaentrada de
emergencia y reproductor de mensajes en formato M P3 con ¢ apacidad de almacenamiento de has ta 255
mensajes. V olimenes independientes, regulacion de graves, agudos y conftrol general de volumen. Se in-
cluye pequefio material y p.p de accesorios, quedando |a unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

Sistema megafonia 1 1,00

1,00 499,64 499,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

cODIGO

ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.09.07
diE19M150

13.09.08
diE19M130

13.09.09
diE19MC020

13.10.01
diE25TA412

ud DIFUSOR FALSO TECHO 6W

Difusor metdlico ¢ olorb lancod e 5" . | nstalado e nfalsotecho, ¢ on s eleccion de potencia: 6, 3, 1.5y
0.75Wr.m.s., y linea de alimentacion de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de P VC D=20 mm., instalado.

Sistema megafonia 12 12,00

12,00
ud PROYEC. ACUSTICO 20W

Proyector cilindrico plastico color blanco, con seleccion de potencia de 20, 10, 5 y 2,5 Wr.m.s., con linea
de alimentacion de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de P VC D=20 mm., instalado.

Sistema megafonia 1 1,00

48,20

578,40

1,00
m CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2

Suministroy montaje de Cable LS ZH libre de halogenos 2x2,5mm2 trenzados para evitar inducciones en
lineas de altavoces alta 2100V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halégenos. Se incluye pequefio
material, pp de ac cesorios, registros y medios aux iliares, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

Sistema megafonia 1 164,00 164,00

170,86

170,86

164,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.09 INST. ESPECIALES........

SUBCAPITULO 13.10 ASCENSOR

ud ASCENSOR ELEC. S/C MAQ. 3 PAR. 8 PER. 630kg.

Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuenciav a-
riablede 1m/sde velocidad, 3 P ARADAS, 630 KG de carganominal, c on capacidad para8 PERSO-
NAS, nivel medio de acabado en cabina de 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de
50 lux como minimo, maniobra universal simple, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puer-
tas ex teriores automaticas en acero para pintar de 800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de
alumbrado del hueco, guias, cables de tracciony pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas
de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados,
limitador de v elocidad y paracaidas, botoneras de pisoy de cabina, selector de paradas, instalacion eléctri-
ca, linea telefonica y sistemas de s eguridad. Cumpliendola norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la ?Ac-
cesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas ¢ on di scapacidad?. | nstalado con pruebas
y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionadoy probado por la empresa instaladora median-
telas correspondientes pruebas de servicio, | egalizaciony contrato de mantenimientoanual (incluidos en
este precio).

Ascensor accesible 1 1,00

634,68

3.465,78

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 13.10 ASCENSOR.........cccossrerns

TOTAL CAPITULO 13 INSTALACIONES.........vcvvvvrereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

22.524,45

22.524,45

22.524,45

306.256,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 URBANIZACION
14.01 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.
diU06A130 Suministroy colocacion manual mediante Util de s eguridad de bor dillo prefabricado de hormigén, en recta o
curva, de 10 x 20 cm, para delimitacion de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigon de solera y refuerzo.
Bordillo acera perimetro 1 7,70 7,70
1 22,10 22,10
1 5,80 5,80
35,60 9,84 350,30
14.02 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM I|
diU03EB010 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibradoy moldeado en su caso, en base de calzadas,
solerade ac eras, pi stas deporivas opa seos, cimientode bordillosy escaleras, con HM-15/P/40/X0
(CEM-II), con arido procedente de c antera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plastica, incluso par-
te proporcional de j untas de ¢ ontraccion.
acera perimetro 1 7,70 1,00 0,15 1,16
1 22,10 1,00 0,15 3,32
1 5,80 1,00 0,15 0,87
1 15,70 1,50 0,15 3,53
8,88 64,18 569,92
14.03 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diu06CPOB0 Hormigdn Impreso con aporte de hormigon con un espesor maximo de 12cm y  fibra de polipropileno. Co-
loreado y moldeado a elegir por la D.F. V ertido por procedimientos mecanicos. Lavadoy totalmente termi-
nado i/ p.p. aserradode juntas der efraccionc ondi scoded iamante y s elladoc onlam asilla el astica,
sINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
acera perimetro 1 7,70 1,00 7,70
1 22,10 1,00 22,10
1 5,80 1,00 5,80
1 15,70 1,50 23,55
59,15 20,45 1.209,62
TOTAL CAPITULO 14 URBANIZACION ...ucunrervvernssssssesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssnssssssssssanes 2.129,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
15.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
10,00 5,16 51,60
15.01.02 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
10,00 21,89 218,90
15.01.03 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97y R.D. 542/2020.
10,00 11,45 114,50
15.01.04 ud MANDIL SOLDADURA
diS01A070 Mandil para trabajos de s oldadura fabricado en cueroconsujeciona cuelloy cintura atravésde correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97y R.D. 542/2020.
2,00 17,24 34,48
15.01.05 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valo-
rado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones. C ertificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
10,00 14,31 143,10
15.01.06 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120 Semi-mascarilla antipolvo dobl e filtro, ( amortizable en 3 us os). C ertificado C E. s /R.D. 773/97 y R.D.
542/2020.
2,00 14,19 28,38
15.01.07 ud MASCARILLA CELULOSA
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvoy humos, homologada.
6,00 2,31 13,86
15.01.08 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
diS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, anfiin-
flamable, homologada
2,00 8,35 16,70
15.01.09 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
diS01B060 Pantalla de seguridad para |a proteccién confra la proy eccion de particulas, homologada.
2,00 10,32 20,64
15.01.10 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO
diS01D030 Gafas de c azoleta de armadura rigida con v entilacién lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio neutro
tratado, recambiables, templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impactoen los oj os, homologa-
das.
6,00 13,93 83,58
15.01.11 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D050 Gafas de v inilo con v entilacion directa, sujecion a c abeza graduable, con visor de policarbonato, para fraba-
jos enam bientes pulv erulentos, homologadas.
6,00 5,14 30,84
15.01.12 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
diSO1E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
6,00 0,57 3,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01.13 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
diS01SB020

Cinturdn de am arre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliés-
ter, hebillas ligeras de aluminioy argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358.s/R.D. 773/97y R.D. 542/2020.

6,00 11,02 66,12
15.01.14 ud CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.
diS01SD010 Eslinga anticaida con abs orbedor de ener gia compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmefro y
2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355.s/R.D. 773/97y R.D. 542/2020.
5,00 14,21 71,05
15.01.15 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<25 m
diS01F100 Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diamefro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado
por redondo normal de ac ero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de des montajey valorada en funcion del nd-
mero Optimo de utilizaciones, homologada.
25,00 8,95 223,75
15.01.16 ud ARNES AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.
diS01SA050 Amés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulacion en pieras y hombros, fabri-
cado con cincha de ny lon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
2,00 9,74 19,48
15.01.17 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
diS01SH030 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos e n planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a
cualquier tipo de es tructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de ac ero inoxidable o tornilleria. Medida
la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97y R.D. 542/2020.
5,00 16,68 83,40
15.01.18 ud PAR GUANTES LATEX
diS01G040 Parde guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la
abrasion, fabricados en latex, homologados.
10,00 3,13 31,30
15.01.19 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homolo-
gados.
5,00 3,05 15,25
15.01.20 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
diS01G070 Par de guantes de proteccion contra el frio fabricados en serraje y forrados con muletén afelpado, homologa-
dos.
5,00 4,29 21,45
15.01.21 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
diS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.
5,00 18,21 91,05
15.01.22 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010 Par de botas de proteccion para frabajos en agua, barro, hormigon y pisos conriesgo de des lizamiento fa-
bricadas en gom a forrada con lona de al goddn y piso antideslizante, homologadas.
10,00 15,02 150,20
15.01.23 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
diS01H050

Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

5,00 40,05 200,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.01.24 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE
diS01H090 Par de botas de seguridad para proteccion de impactos en dedos fabricadas en lonay serraje con piso de
goma en forma de s ierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metélica interior, homologadas.
5,00 31,96 159,80
TOTAL SUBCAPITULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.893,10
SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
15.02.01 m VALLA METALICA
di802B010 Valla metélica para acotamiento de es pacios y contencion de pe atones formada por el ementos auténomos
normalizados de 2, 50x 1,10 m, inclusomontajey desmontaje delos mismos segtinla normativa v igente,
modelo SV 18-5 de las N ormas M unicipales, v alorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
100,00 1,61 161,00
15.02.02 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA
di802B050 Cerramiento provisional de obra realizado ¢ on postes ¢ ada tres metros de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mmdediamefroy mallade acero galvanizadode simple torsién, incluso tirantes, garras, puertay
p.p. de cimentacion, ayudas de albafiileriay desmontaje, v alorado en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
60,00 9,85 591,00
15.02.03 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST
di802C080 Proteccion de andamiaje contra caida de es combros y polvo a la via piblica con malla tupida de tejido plas-
tico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujecién y desmontaje, valorada en funcion del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.
perimetro 1 50,00 10,00 500,00
500,00 4,48 2.240,00
15.02.04 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
diS02C050 Marquesina de proteccion formada p or soportes de tubos y plataforma de madera i ncluy endo e laboracion,
montaje, p. p. de el ementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
10,00 48,20 482,00
15.02.05 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA
diS02D030 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado conredd e s eguridad de p oliamida tipo ho rca ¢ olocada en
puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metdlico, anclajes dered y pescantes, cuerdas de sujecion y
desmontaje segun O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valorada en funcion del nimero dptimo de utilizacionesy me-
dida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en | a base del pescante.
planta 12 1 50,00 50,00
planta 22 1 50,00 50,00
planta cub. 1 50,00 50,00
150,00 15,88 2.382,00
15.02.06 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
diS02D100 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de ac ero corrugado, incluso coloca-
cion y desmontaje s egiinla normativa v igente, v aloradoen funcion del nim ero 6 pimo d e utilizaciones y
medida la superficie de hueco protegida.
10,00 5,01 50,10
15.02.07 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de alturaen perimetro de forjado tipo " sargento” con soportes metalicos y
tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones.
planta 12 1 50,00 50,00
planta 22 1 50,00 50,00
planta cub. 1 50,00 50,00
150,00 9,44 1.416,00
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coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.02.08 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
dis02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de es calera tipo "sargento” con soportes metélicos y
tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero éptimo de utilizaciones.
escaleras 8 4,00 32,00
4 1,60 6,40
38,40 13,37 513,41
TOTAL SUBCAPITULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 7.835,51
SUBCAPITULO 15.03 SENALIZACION
15.03.01 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
diS02A100 Suministro y colocacion de sefial de s eguridad m etalica tipo o bligacion de 45x 33 ¢ m ¢ on s oporte m etalico
de 50 mm de didmetro de acuerdoconR.D. 485/97, incluso p.p. de des montaje, v aloradaen funciéndel
nimero dptimo de utilizaciones.
2,00 12,75 25,50
15.03.02 m CORDON DE BALIZAMIENTO
diS02A240 Suministro y colocacion de ¢ ordon de bal izamiento r eflectante s obre soporte de ac ero galvanizadode dia-
metro 10 mm de acuerdo con las es pecificaciones y modelos del M OPTMA, v alorado en funcién del nd-
mero 6ptimo de ufilizaciones.
100,00 2,69 269,00
15.03.03 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180 Malla de poliefileno alta densidad con tratamiento antiulravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper,
ilcolocaciény desmontaje (amortizable en 3 us os). s/R.D. 486/97.
50,00 2,15 107,50
15.03.04 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel ¢ omplefo s erigrafiado s obre pl anchas de P VC blancod e 0, 6m mdee spesorno minal. Tamafio
700x 1000 mm. Valido para incluir has ta 15 simbolos de s efiales, incluso textos "Prohibido el paso atoda
persona ajena a la obra", i/colocacion.
2,00 11,38 22,76
TOTAL SUBCAPITULO 15.03 SENALIZACION...........ccvevvrvvennarnnnne 424,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO

cODIGO

IMPORTE

15.04.01
diS02F030

15.04.02
diS02F050

15.05.01
diS03C070

15.05.02
diS03C170

15.05.03
diS03C270

15.05.04
diS03C320

SUBCAPITULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de6 kg colocado s obre soporte fijadoa para-
mento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la normativa vigente, valora-
do en funcién del ndmero dptimo de utilizaciones.

ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbénica C 02, de eficacia 89B, de 5 kg de agente ex fintor, construido en acero, con so-
porte y manguera con difusor, segin N orma UNE. Equipo con certificacion AENOR.

1,00 40,77

40,77

1,00 78,22

TOTAL SUBCAPITULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS...........

SUBCAPITULO 15.05 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

ud CASETA ASEOS 15,00 m26-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluy endo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de per-
files |aminados en frio, ¢ erramientos y cubierta de panel s andwich e n ¢ hapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de al uminio anodizado con vidrieria, rejas d e proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion,
soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, frans-
portes, colocacion y desmontaje segun lanormativav igente, y valoradaen funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

78,22

118,99

ud CASETA VEST.15,00 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de s uperficie para v estuarios (incluyendo di stribucion i nterior e
instalaciones) en obras de duracion enfre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpinteria de al uminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y s uelo ¢ on soporte de
perfileria, tablero fendlicoy pavimento, i ncluso preparacion del terreno cimentacion, s oportes de  hormigon
H-20 armado c onacero B 400S, placas de as iento, ¢ onexion de i nstalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa v igente, y v alorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1,00 2.249,25

2.249,25

ud CASETA COMED.15,00m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, ins-
talaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por es fructura de
perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de pane | sandwich en ¢ hapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de al uminio ano dizado con vidrieria, rejas d e proteccion
y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion,
soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun |anormativav igente, y valoradaen funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.

1,00 1.618,58

1.618,58

m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuarioy aseos en obras de duracion entre 6 y 12 meses
formada por estructura de perfiles | aminados en frio, cerramientos y c ubierta de panel sandwich en c hapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con es puma de poliuretano, ¢ arpinteria de al uminio an odizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con s oporte de perfileria, tablero fendlico y pav imento comprendiendo
distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, sopor-
tes de hor migén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes,
colocaciony desmontaje seglin la normativa vigente, y v alorada en funcion del nimero éptimo de ufilizacio-
nes.

almacen 1 5,00 2,35 11,75
oficina 1 5,00 2,35 11,75

1,00 1.508,06

1.508,06

23,50 90,26

2.121,11
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coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.05.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
di8030020 Amueblamiento provisional en | ocal para v estuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y es pejos totalmente terminado, incluso desmontajey seglnlanormativav igente, v alorado
en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local amueblado.
10,00 21,36 213,60
15.05.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en | ocal para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito
para des perdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero optimo de utilizaciones y medida la s uperficie Uil de local amueblado.
10,00 8,10 81,00
15.05.07 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#diS03C400 Ud. Acometida provisional de el ectricidad a c asetas de obra.
1,00 177,47 177,47
15.05.08 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#diS03C450 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1,00 81,07 81,07
15.05.09 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#diS03C460 Ud. Acometida provisional de s aneamiento a c asetas de obra.
1,00 115,65 115,65
15.05.10 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diS03E080 Mano de obra empleada en limpiezay conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peon)
20,00 18,04 360,80
TOTAL SUBCAPITULO 15.05 INSTALACION HIGIENE Y 8.526,59
BIENESTAR......conrinrss s sesssssssssssenss
SUBCAPITULO 15.06 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
15.06.01 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
di802G010 Instalacion d e toma d e tierra c ompuesta por cable de cobrey electrodo conectado a tierraen ¢ uadros de
electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1,00 277,51 277,51
15.06.02 ud DIFERENCIAL 300 mA
diS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
2,00 19,91 39,82
15.06.03 ud DIFERENCIAL 30 mA
diS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
6,00 19,91 119,46
15.06.04 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de ¢ uadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento
de aparamenta.
2,00 98,45 196,90
15.06.05 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
diS02G050 Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220V de enfraday 24 V de salida para una po-
tenciade 1.000w .
1,00 145,85 145,85
15.06.06 ud PORTATIL LUMINOSO
diS02G060 Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
4,00 12,04 48,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

coDIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 15.06 PROTECCIONES 827,70
INSTALAC.ELECTRICA........ccoererccrrerernrsesssesessssessssssessssessssssesssnenes
SUBCAPITULO 15.07 MEDICINA PREVENTIVA
15.07.01 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
diS03D040 Amueblamiento provisional enlocal para primeros auxilios 0 salade curas comprendiendo c amillas fijay
transportable, botiquin portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha
y papelera fotalmente terminado, incluso desmontaje y segun lanormativav igente, v aloradoen funciéndel
nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local amueblado.
5,00 24,43 122,15
15.07.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
10,00 67,39 673,90
TOTAL SUBCAPITULO 15.07 MEDICINA PREVENTIVA.....c...c...... 796,05
SUBCAPITULO 15.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
15.08.01 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
diS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimientoy reposicion de protecciones (Oficial 2a.
y pedn)
60,00 29,82 1.789,20
TOTAL SUBCAPITULO 15.08 MANO OBRA SEGURIDAD Y 1.789,20
PREVENCION........ccicrrrtrenerenssesesssessssssessssesessssesssssssssssessssssessaseses
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.......cceitvsnesssmssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassens 22.211,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)
CcODIGO UD  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

16.01 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

diG028030 Canon de v ertedero de tierras limpias al v ertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad autdnoma correspondiente). S eguin Real Decrefo 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producciény gestion de los residuos de c onstrucciony demolicion.

Transporte de tierras a 310,00 =01 diG02A060
vertedero
310,00 3,02 936,20
16.02 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de c onstruccion o demolicion en fracciones segun normativa vigen-
te, con medios manuales. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de c onstruccion y demolicion.
Volumen total RCD 1 83,00 83,00
83,00 18,04 1.497,32
16.03 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <50 k
diG03BDO15 Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por €l gestor de residuos n o pe ligrosos (autorizado por 1a Consejeria de M edio Ambiente). Se-
gun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que s e regula la producciony gestion de los residuos de
construcciony demolicion.
Contenedores:
Metales mezclados 1 1,00
Madera 3 3,00
Papel y cartén 1 1,00
Plastico 1 1,00
6,00 118,07 708,42
16.04 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <50 k
diG03BD025 Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el
contenedor por el gestor de residuos no pe ligrosos (autorizado por 1a Consejeria de M edio Ambiente). Se-
gun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que s e regula la producciony gestion de los residuos de
construcciony demolicion.
Contenedores:
Tejas y ceramicos 6 6,00
Hormigén 2 2,00
Mezclados 3 3,00
11,00 167,88 1.846,68
16.05 u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 Transporte de bidén de 200 | itros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o de-
molicién, a v ertedero es pecifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion exter-
naala obrao centro de v alorizacion o eliminacion de residuos, considerando lacargay descargadelos bi-
dones.
Bidones RP: 6 6,00
6,00 83,12 498,72
16.06 kg TRATAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS
#diG04A011 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de M edio Ambiente de la Comunidad Autdno-
ma correspondiente) de residuos peligrosos, almacenados en lainstalacion en bidones de tapones de 220 |
y palefizados, que deben adquirirse a primera vez. E | precio (porkg) incluyela efiquetacion por parte de
peon del bidén correspondiente. S egun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
ducciony gestion de los residuos de construccion y demolicion.
RP: 240 240,00
240,00 477 1.144,80
16.07 u CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO BIDON 200 L

#diG048051 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidénde 200 lifros d e ¢ apaci-
dad con residuos que contengan sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicion. El pre-
cionoincluye el recipiente ni el transporte.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

copIGO ub RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Bidones RP: 6 6,00
6,00 191,78 1.150,68
TOTAL CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS........ccssmmmmnerrereessssssmsssnesssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnnns 7.782,82
L0 I 887.062,24
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACION CEIPSO SAN MIGUEL (VILLAMANTILLA)

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y TIERRAS. ...ttt ettt ettt 33.987,68 3,83
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA......ouitttititteisiiesiessti sttt 189.282,83 21,34
3 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA... 102.514,76 11,56
4 CUBIERTA Y AISLAMIENTOS. ... itttk h ettt ettt etk e et e e e ntn e e 32.405,60 3,65
5 SOLADOS Y PAVIMENTOS ... .ottt 50.543,63 5,70
6 FALSOS TECHOS 24.066,90 2,71
7 CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS. ... ettt etttk sttt et eb et e e e e 38.697,74 4,36
8 CARPINTERIA DE MADERA. ...ttt 14.775,78 1,67
9 CARPINTERIA METALICA. ...ttt etttk ettt ettt 43.275,35 4,88
10 VIDRIERIA. ...tttk e 4 bbb e e ek e ekt e ek e 8.967,80 1,01
11 PINTURA. ettt bbbk E b h bbbtk b ettt 8.296,56 0,94
12 VARIOS-EQUIPAMIENTO. ...tttk ettt et 1.866,65 0,21
13 INSTALACIONES. ...ttt bbbttt ettt ettt 306.256,40 34,52
14 URBANIZACION ...ttt 2.129,84 0,24
15 SEGURIDAD Y SALUD.......utiiittt itttk ettt ettt ettt 22.211,90 2,50
16 GESTION DE RESIDUOS........cvovtitiiiiice ettt ettt sttt 7.782,82 0,88

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 887.062,24

13,00% Gastos generales.............cccevverunene 115.318,09

6,00% Beneficio industrial................ccoe.. 53.223,73

SUMA DE G.G. y B.I. 168.541,82

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (SIN IVA) 1.055.604,06

21,00% LV.A oo 221.676,85

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.277.280,91

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Madrid, junio de 2023

Arquitectos:
. . BAENA Firmado digitalmente
SANCHEZ ;L:T::Noéj;l%';almente FERNANDEZ por BAENA
FERNANDEZ _femiaoez i CARLOS ENRIQUE - 505392761
CARLOS - 07503686M -
JUAN CARLOS Fecha: 2024.01.16 ENRIQUE - Fecha: 2024.01.16

-07503686M 11:11:58 +01'00" 50539276L 11:12:06 +01'00'

J. Carlos Sanchez Fernandez Carlos Baena Fernandez
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