
 

 

EXPEDIENTE: 2024-0-021 (A/OBR-017421/2024)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA 
REFORMA Y REPARACIÓN DE LA RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
PARA LEGALIZACIÓN DEL C.E.P. VICENTE SOLDEVILLA, CENTRO 
DEPENDIENTE DEL H.U. INFANTA LEONOR

Ref: 47/081188.9/24



1. DEFINICIÓN DEL OBJETO 

El presente pliego, tiene por objeto la reforma de la red horizontal de saneamiento del 
C.E.P. Vicente Soldevilla, centro perteneciente al Hospital Universitario Infanta Leonor, 
sito en C/ Sierra de Alquife, 8 con el fin de reparar y realizar la correspondiente 
legalización de la misma, cuyas características se especifican en el Proyecto de Obra 
presentado y en el presente Pliego.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con el documento “pliego de 
condiciones técnicas” del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de la obra.

El conjunto de los documentos contiene, además la descripción general y localización de 
las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen 
la norma y guía que ha de seguir el Contratista.

En caso de discrepancia en la interpretación del Proyecto de obra, prevalecerá lo que 
dictamine la Dirección Facultativa encargada de garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos.

Las empresas licitadoras están obligadas a visitarla zona de obras del centro y para ello 
contactarán con el servicio promotor a través de los siguientes correos:

salvador.lopez@salud.madrid.org(Salvador, Jefe Sección mantenimiento)
p.perez@salud.madrid.org(Pablo, Ingeniero Técnico)

Tras la visita, se aportará a los licitadores un certificado de asistencia (Anexo I) que 
deberá incluir dentro del sobre único junto con el resto de documentación.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como marca el Proyecto de Obra, el horario de trabajo será de 9:00 horas a 21:00 horas, 
en días laborables (de lunes a viernes). No obstante, las actuaciones que se van a llevar a 
cabo estarán supeditadas a la disponibilidad del hospital, que podrá paralizar los trabajos 
por algún problema concreto. A su vez, y en casos excepcionales, por motivos de la 
singularidad de algún tipo de trabajo, por solicitud del Hospital, por solicitud del 
adjudicatario para mejora de los plazos, o por cualquier otro motivo justificado, se podrá 
trabajar sábados, domingos o en horario nocturno. Todos estos trabajos fuera del horario 
normal, estarán incluidos por el adjudicatario en su oferta.

Ref: 47/081188.9/24

mailto:salvador.lopez@salud.madrid.org
mailto:p.perez@salud.madrid.org


 

 

El Centro de Salud donde se van a efectuar los trabajos, permanecerá abierto con actividad 
asistencial, durante la duración de los mismos. En ningún momento se podrá ver afectada 
dicha actividad, pudiendo en algún caso el hospital o la dirección facultativa (si fuera 
necesario), paralizar parcial o totalmente la obra hasta la solución del problema, no 
afectando a los plazos establecidos. La apertura y el cierre del centro de trabajo 
corresponderá al personal del Hospital.

En cualquier caso, se tratará siempre de no perjudicar la labor asistencial de los 
trabajadores ni el paso del resto de usuarios del centro, por lo que se deberá sectorizar 
la zona de trabajoconvenientemente y se utilizarán todos los medios necesarios según 
las indicaciones de los protocolos para la prevención y el control de infecciones, así como 
los prescritos por los Servicios de Medicina Preventiva y de Prevención de Riesgos 
laborales del Hospital Universitario Infanta Leonor

Teniendo en cuenta que tiene que haber servicio de saneamiento ininterrumpido 
durante toda la obra, la empresa adjudicataria deberá presentar una memoria de 
actuación para dar solución a este problema, teniendo en cuenta que todo va incluido 
en el coste total.

El desarrollo de las obras, se ajustará a lo descrito en el Proyecto, donde se indica el 
trabajo a realizar y las fases propuestas de trabajo de obligado cumplimiento, y al 
programa de trabajo presentado por el Contratista. La Dirección Facultativa estará 
constantemente informada de las previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.

El Contratista no podrá excusarse de no habercumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado.

Cuando la Dirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter de 
urgencia, exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja pasar la fecha 
prevista, reflejada en una orden por escrito, la Dirección Facultativa podrá hacer ejecutar 
los trabajos por otra entidad y se procederá según penalizaciones reflejadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso 
acopios, debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción provisional en que 
efectuará una limpieza definitiva. Los costes de dichas limpiezas serán a su cargo.

La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de 
los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean 
imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados explícitamente.
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Las obras durarán el plazo previsto por la empresa adjudicataria en su oferta técnica. En 
dicho plazo se entenderá incluido la limpieza final de obra, las pruebas necesarias para 
garantizar la correcta ejecución, así como la corrección de los defectos observados en la 
recepción provisional y la entrega de la documentación final.

La legalizacióndeben presentarla ante el Hospital en el menor tiempo posible posterior 
ala obra y no estará incluida en los plazos de ejecución, aunque sí estará incluidaen la 
oferta económica presentada por el adjudicatario.

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

El adjudicatario correrá con los gastos derivados de la obtención de los permisos 
necesarios en su caso para la ejecución de la obra (Licencia, Acto comunicado, etc.) y de 
la posterior legalización de las instalaciones que así lo requieran. Por otro lado, gestionará 
los mismos y actuará en nombre de la Propiedad.

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de Seguridad y Salud antes del inicio 
de la ejecución concordante con la documentación presentada a la licitación.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria deberá rellenar 
y cumplir el “Procedimiento de coordinación de actividades empresariales en materia de 
Seguridad y Salud”que dispone el hospital. Una vez realizada la firma del contrato, se 
pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de RR.LL. del Hospital para 
cumplimentar dicho formulario y entregar toda la documentación requerida.

La empresa asignará a la obra un Jefe de Obra y un encargado.
-El jefe de obra, estará cualificado y actuará como enlace único con la Propiedad y con 
la Dirección Facultativa.
- El encargado de obra, tendrá la obligaciónde permanecer en todo momento en el lugar 
de trabajo mientras se esté desarrollando este. En caso de ausencia injustificada, se le 
aplicará a la empresa las penalidades correspondientes.
Si fuera necesario sustituir cualquiera de estos 2 trabajadores, la empresa adjudicataria 
deberá comunicarlo tanto a la dirección facultativa como a la propiedad justificando 
debidamente las causas.

No se aceptarán modificaciones del proyecto, y las que pudieran surgir durante los 
trabajos, deberán ser primero aceptadas por la dirección facultativa para poder llevarse a 
cabo.

Al finalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepción de las mismas, se aportará 
por parte de la empresa adjudicataria, la documentación final de obra, donde se incluirá, 
al menos, todos los planos, fichas de materiales, legalizaciones correspondientes y 
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cualquier documentación técnica generada como consecuencia de esta obra. Toda la esta 
documentación, deberá ser entregada en soporte papel y digital.

Madrid, a día de la fecha 
POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: Mª del Carmen Pantoja Zarza.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I (VISITA DE OBRA)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS

INSTALACIONES OBJETO DE LAS OBRAS

D. ………………………………con DNI ………………………, en nombre propio o en 

representación de la empresa ……………………………………………………………

con CIF nº ………………………………….………, en calidad de 

…………………………………………………………………………..……..

DECLARA:

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de 

licitación referido a la “REFORMA Y REPARACION DE LA RED HORIZONTAL DE 

SANEAMIENTO PARA LEGALIZACION DEL C.E.P. VICENTE SOLDEVILLA, 

CENTRO DEPENDIENTE DEL H.U. INFANTA LEONOR”, expediente nº 

……………………..

SE CERTIFICA:

Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras, 

de conformidad con lo establecido en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

que rige el procedimiento de licitación indicado con anterioridad.

A efectos de que quede constancia de lo anterior,

En Madrid, a …………………….

Fdo.: 

Servicio de Mantenimiento

Ref: 47/081188.9/24


		2024-05-03T13:17:50+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




