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1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar las condiciones técnicas
para la ejecucion de obras de reforma y adecuacion de espacios en los Centros de Salud,
Consultorios Locales y otros edificios de las Direcciones Asistenciales Oeste, Sur y Sureste de
la Gerencia de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio de Salud, en adelante GAAP.

La finalidad de la prestacion objeto del presente documento consiste en la consecucién de un
mejor estado de los Centros de las Direcciones Asistenciales Oeste, Sury Sureste de la GAAP,
en relacion con los elementos constructivos y las instalaciones que se definen en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas para que puedan prestar servicio de manera éptima.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden a la GAAP o representante que delegue (Control de Calidad,
Direccidn Facultativa, etc), al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados,
asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la legislacion de contratacion administrativa
aplicable (Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico) y otras legislaciones
competencia del presente acuerdo.

Todas las partidas contempladas en el preciario anexado al Pliego, se consideran objeto del
presente expediente. Por tanto, toda actuacion que pueda definirse con dichas partidas queda
incluida en el mismo.

En caso de que asi se requiera, la ejecucion de las obras se ajustara a lo descrito en proyecto
0 memorias valoradas y podra conllevar consigo permisos, ensayos de laboratorio. La
realizacién de las obras objeto del presente pliego vendran precedidas por un estudio previo de
la necesidad y elaboracién de un proyecto. La redaccién, tramitacion y gestion de dicha
documentacién con los Organismos Competentes sera a cargo de la adjudicataria, asi como la
tramitacion de permisos y abono de tasas correspondientes.

La GAAP podra utilizar los mecanismos de control oportunos para verificar el buen
funcionamiento del procedimiento. Se podra contratar con otras empresas habilitadas y
suficientemente acreditadas, la realizacion de informes de supervisién y peritajes, sobre las
actuaciones realizadas por las empresas adjudicatarias con el fin de valorar la correcta ejecucion
de los trabajos.

Las discrepancias con los trabajos contratados, se analizaran previamente a la emision de cada
factura, correspondiendo exclusivamente a la GAAP dar el visto bueno a la cuantificacién y
comprobacion de la exactitud de los datos aportados por las empresas adjudicatarias y decidir,
a la vista de los medios de prueba que se describen, sobre la veracidad de esos datos.

La singularidad de los trabajos permite la comprobacion fehaciente de su realizacion por parte
de la GAAP, durante su ejecucioén o con caracter posterior a la misma. La GAAP podra informar
negativamente o condicionalmente. En este Ultimo caso se dara un nuevo plazo para subsanar
las deficiencias encontradas.

La GAAP proporcionara toda la informaciéon disponible referente a los edificios y sus
instalaciones. Si fuera necesario facilitara el contacto de la empresa mantenedora con el fin de
obtener informes, revisiones o historico de averias con el objetivo de definir en su plenitud el
marco de actuacion.

La integracién de los elementos instalados y material utilizado, asi como su puesta en marcha,
sera a cargo de la empresa adjudicataria. Las obras se daran por finalizadas cuando las
actuaciones en los elementos e instalaciones objeto estén totalmente terminadas y queden en
funcionamiento, siendo las actuaciones de tipo “llave en mano”.
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Las actuaciones contempladas no alteraran la actividad asistencial del centro, en caso de
hacerlo, se deberan adaptar los trabajos a un horario fuera de la jornada laboral del centro.

La ejecucion de tales trabajos se desarrollara con los recursos humanos y materiales minimos
establecidos en el contrato, pudiéndose incrementar en funcion de la complejidad de la
actuacion. En caso de necesidad, la empresa adjudicataria aportara los recursos, materiales y
humanos NECESARIOS, asi como los medios auxiliares que sean precisos.

2. AMBITO DE APLICACION

Puede consultarse la ubicacion de todos los Centros de Atencion Primaria, seleccionando “Panel
de Control/Puntos/Centros sanitarios/Centros de salud y consultorios”, en la siguiente direccion:

https://gestiona.comunidad.madrid/nomecalles web/#/inicio

Los edificios objeto del presente contrato son los correspondientes a las Direcciones
Asistenciales Oeste, Sur y Sureste, recogidos en el Anexo |. Si durante la vigencia del contrato
se produjeran modificaciones por apertura o cierre de centros, la lista de edificios se actualizara
y sera objeto del presente pliego.

El contenido de las obras a ejecutar, a efectos orientativos y no exhaustivos, es el que se
relaciona en las siguientes lineas de trabajo:

e Obras especificas de albadileria, pavimentos, revestimientos y otros acabados,
tratamientos, estructuras, cubiertas, cerrajeria y/o carpinteria.

Obras especificas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

Obras especificas de fontaneria y saneamiento.

Obras especificas de climatizacion y ventilacion.

Obras especificas de proteccion contra incendio.

Obras especificas en aparatos de elevacion y ascensores.

Obras especificas de instalaciones de control de acceso.

Obras especificas de instalaciones de sistemas de seguridad.

Obras multidisciplinares en las que se pongan en comun dos o mas lineas de trabajo de
las anteriores.

El adjudicatario debera presentar en todo momento un presupuesto con el alcance de la
adecuacion solicitada confeccionado con los precios establecidos en la base de precios anexa,
ver punto 6.3, como documento base, aplicando el porcentaje de baja ofertada en la licitacion.
En caso de no existir precio de las unidades a acometer en ninguna de las bases de precios
anteriores, se crearan precios contradictorios debiendo ser aprobadas previamente por el
responsable del contrato designado por la GAAP.

A estos precios se les aplicara el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

3. CONFORMIDAD DE LA CALIDAD. HABILITACIONES.

Las empresas deberan estar debidamente habilitadas ante el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma, valida en el territorio nacional, en los equipos o elementos sobre los que
vayan a actuar.

Si la empresa adjudicataria subcontrata otra empresa para prestar servicio en un determinado
tipo de instalacion, dispondra de los certificados necesarios para realizar dichos trabajos.

Pagina 4
PPT A/OBR-018135/2024



H Gerencia Asistencial

Comunidad de Atencidn Primaria
de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

Existen una serie de edificios que se encuentran protegidos, se contara siempre con empresas
habilitadas y con experiencia en este sector para las obras que afecten a estos edificios o sus
elementos.

Se tendran en cuenta las habilitaciones establecidas en el PCAP.

4. CAMPO DE ACTUACION

Como se ha adelantado con anterioridad, se establecen las siguientes nueve lineas de trabajo
atendiendo a las diferentes tipologias de actuacion.

LINEA DE 4

TRABAJO DESCRIPCION
OBRAS ESPECIFICAS DE ALBANILERIA, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y OTROS

1 ACABADOS, TRATAMIENTOS, ESTRUCTURAS, CUBIERTAS, CERRAJERIA Y/O
CARPINTERIA.

2 OBRAS ESPECIFICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES.

3 OBRAS ESPECIFICAS DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

4 OBRAS ESPECIFICAS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION.

5 OBRAS ESPECIFICAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO.

6 OBRAS ESPECIFICAS EN APARATOS DE ELEVACION Y ASCENSORES.

7 OBRAS ESPECIFICAS DE INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO.

8 OBRAS ESPECIFICAS DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

9 OBRAS MULTIDISCIPLINARES EN LAS QUE SE PONGAN EN COMUN DOS O MAS
LINEAS DE TRABAJO DE LAS ANTERIORES.

5. DETALLE DE LOS TRABAJOS

5.1 DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de la empresa adjudicataria para comenzar una actuaciéon sera determinada
de la siguiente forma: la empresa definira en su proposicion econémica su disponibilidad de
comenzar los trabajos a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los tiempos minimos
establecidos en los siguientes apartados. El tiempo de respuesta se valorara en los criterios de
adjudicacion del Pliego de Clausulas Administrativas.

5.1.1 OBRAS DE CARACTER URGENTE

Toda actuacién que tenga por objeto la incorporacion o mejora de un elemento que afecte a la
actividad asistencial y sea determinado por la GAAP como urgente, comenzara en el menor
tiempo posible, nunca mayor de 48 horas desde la aceptacién del presupuesto de actuacion,
una vez definida la obra y documentada técnicamente, y dependiendo de la criticidad de la
instalacion, local o estructura multiplicado por la severidad del dafio.
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5.1.2 OBRAS ORDINARIAS

Con caracter general, una vez definida la obra y documentada técnicamente, se pondra en
conocimiento del contratista. Comenzara en un plazo nunca mayor que 7 dias naturales desde
la aceptacion del presupuesto de la actuacion. En la documentacion técnica se fijaran los plazos
maximos de la actuaciéon completa o sus fases, siempre condicionado a que no se interrumpa
la actividad asistencial o suponga problemas en el desarrollo de la misma.

5.2 PLAZOS DE EJECUCION

La adjudicataria firmara un compromiso de aceptacion de los plazos de ejecucion indicados por
la GAAP en cada proyecto.

5.3 ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS

Con cada actuacion requerida por la GAAP, se verificara la existencia o no de proyecto previo.
En caso afirmativo, la planificacion se cenird a lo descrito en el mismo. En caso contrario, la
empresa adjudicataria adjuntara una planificacion detallada de partidas valorada con tiempos.
Cualquier desviacion respecto a la planificacion debera ser documentada por escrito y
comunicada al responsable del contrato. Se debera presentar informe en el que se detallen:
causas que motivan el retraso, procedimiento de resolucion con medidas correctoras previstas
detalladas y cronograma actualizado de la ejecucion.

Cada trabajo se iniciara por la empresa adjudicataria a peticion expresa del Responsable de
contrato designado por la GAAP, quien se lo comunicara por el procedimiento oportuno. La
empresa, exista o no proyecto previo, debera realizar visita al area de actuacion afectada para
verificar o extraer los datos y crear un presupuesto o adaptarlo al existente.

La empresa adjudicataria debe entregar el presupuesto en formato pdf y xlsx, bajo las siguientes
prescripciones:

5.3.1 PLAZO DE PRESENTACION DE PRESUPUESTOS

El plazo de presentacion de ofertas sera de 7 dias naturales para actuaciones ordinarias. Para
el caso de actuaciones que la GAAP considere como urgentes, se realizara de forma inmediata,
en un plazo maximo de 24 horas.

5.3.2 BASE DE PRECIOS

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras que se
ejecuten, se extraeran de la base de precios anexa, como se indican a continuacion.

Las partidas deberan estar compuestas por uno o varios precios unitarios (mano de obra,
materiales, maquinaria y otros) y/o auxiliares que, en todo caso, estaran recogidos en la base
de precios anteriormente citada. Para la elaboracién de los presupuestos las partidas de la base
de precios supondran, al menos, un 80% del total del presupuesto de ejecucion. Toda actuacion
qgue no cumpla la premisa anterior, sera justificada y consensuada con la GAAP para su mejor
resolucion.

Por operativa de la aplicacién informatica utilizada para elaborar los presupuestos es necesario
que las partidas estén asi definidas y que su medicion esté introducida a través de lineas de
medicion debidamente desglosadas. Se descartaran de manera automatica todos aquellos
presupuestos que no cumplan con las prescripciones del presente Pliego.
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Todo presupuesto que no se ajuste, por exceso o por defecto, a la necesidad real, perfectamente
definida con anterioridad, debera ser subsanado en un plazo, como maximo, de 24 horas.

Todos los trabajos complementarios que sea necesario realizar para el desarrollo total de la obra
quedaran incluidos en los presupuestos, siendo siempre las actuaciones a realizar “llave en
mano”. Se estudiara la viabilidad de la solucion en términos econdmicos y de viabilidad, y se
procedera a la realizacion de la obra si finalmente se aprobara por parte de la GAAP.

El resumen del presupuesto poseera la siguiente estructura:

1. Presupuesto de ejecuciéon material (obtenido de la base de precios y aplicado el porcentaje
de baja ofertado)

Gastos generales, correspondientes al 13% del P.E.M.

Beneficio industrial, correspondiente al 6% del P.E.M.

Impuesto de Valor Afadido, correspondiente al 21% aplicado a la suma de los anteriores.
Presupuesto total

abrwd

La GAAP se reserva el derecho a solicitar pequefias modificaciones de los presupuestos,
basados en cambios en las caracteristicas, marcas o modelos, de los materiales empleados
propuestos, para que respondan lo mejor posible a las necesidades de la GAAP sin descuidar
la calidad de los mismos. Las alternativas procederan de la misma base de precios utilizada.

5.3.3 PARTIDAS CONTRADICTORIAS NO CONTEMPLADAS EN BASES

Cuando los trabajos a realizar no se encuentren recogidos en ninguna de las partidas de la base
de precios mencionada, se podra acudir para la elaboracion de presupuestos a la creacién de
nuevas partidas, justificandolo debidamente.

Excepcionalmente, para aquellas actuaciones particulares en las que la creacion de partidas
supere el 20% del PEM, se debera incluir una justificacion de los precios utilizados, en base al
origen o procedencia de las partidas utilizadas, precios medios de mercado, peculiaridad de los
trabajos, experiencias previas en similares, etc. Esta justificacion quedara supeditada a la
aprobacién de la GAAP, y en el caso de que exista proyecto se comprobara que las partidas
utilizadas por la empresa adjudicataria se ajustan a las descritas en el proyecto.

Si la empresa adjudicataria trabajase con una base de precios distinta a las descrita
anteriormente y dicha base contemplase una partida no encontrada en las mencionada, se
podra incorporar al presupuesto justificando debidamente la fuente y el origen de la misma, y
siempre y cuando dicha partida no se encuentre en la base contemplada en el presente Pliego.

Se entiende por partida (también denominada unidad de obra), cada una de las partes en que
puede dividirse el proyecto a efecto del célculo del presupuesto. Su coste por unidad de medida
se determinara a través de los precios descompuestos. Todas las partidas llevaran consigo un
texto descriptivo detallando los criterios de ejecucion mas relevantes, los materiales empleados,
asi como la normativa y los criterios de medicion.

Los precios descompuestos constituyen el desglose de los precios unitarios, cantidades y
rendimientos de todo aquello que sea necesario para la realizacion de una partida o precio
auxiliar.

Se entiende por precio unitario aquel que no admite mas descomposicién (mano de obra,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos).
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Se entiende por precio auxiliar aquel que interviniendo en la composicién de una partida esta a
su vez descompuesto en varios precios unitarios.

A los presupuestos asi confeccionados (Presupuesto de Ejecucién Material — PEM) se les
aplicara el incremento equivalente al 13% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto
de Beneficio Industrial, posteriormente se le aplicara la baja ofertada y finalmente el IVA que
proceda.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta y normal
ejecucion y acabado de cualquier partida, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicidén o descripcion.

No obstante, los trabajos o medios auxiliares que alcancen una especial relevancia en una obra
no se consideraran incluidos en la partida, debiendo aplicar partidas especificas para ello.

A titulo orientativo se citan como ejemplos:

La mano de obra para carga y acarreos de materiales, tanto nuevos como en demolicion en
lugares de dificil acceso desde camidn, grua, tolva...

- Los medios auxiliares como andamios, plataformas, descuelgues verticales, maquinaria...

- Lalimpieza y proteccion de bienes muebles o elementos de los propios inmuebles.

- Aislamiento e independizacién de las zonas de obra del resto del edificio cuando este se
encuentre ocupado, no limitdndose a una simple sefalizacién, sino a un completo sellado

frente a ruido, polvo...

- La ejecucion de las diversas partidas en horario de tarde y/o noche, al objeto de evitar
perturbaciones en el desarrollo de la actividad habitual de los centros.

5.4GMAO

La GAAP dispone de un programa de gestion, en adelante GMAOQO, que sera herramienta de uso
obligatorio por el adjudicatario.

Actualmente la GAAP gestiona todos sus edificios con GMAO. A continuacion, se establecen
las obligaciones del adjudicatario con este programa o con otro que pudiera entrar en servicio
en el transcurso de la ejecucion de este contrato. El adjudicatario tendra acceso via web y app
movil al programa de gestion para realizar las siguientes tareas:

e Registrar todas las operaciones realizadas

e Actualizar el inventario de equipos e instalaciones

e Aporte de documentacion grafica o escrita de las actuaciones requerida por la GAAP

La GAAP tendra acceso al programa para realizar las siguientes tareas:

¢ Comunicar las incidencias o avisos con respecto a las actuaciones

e Seguimiento del contrato
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e (Gestion del estado de cada actuacion
e Valorar el nivel de cumplimiento del contrato

El adjudicatario trabajara via web o app movil a partir de la recepcién de los avisos, al objeto de
ir dejando constancia de las operaciones realizadas desde la inclusion en GMAO del aviso.

El coste de la licencia de uso debera ser asumido por el adjudicatario y esta incluido en los
Gastos Generales del importe de licitacion.

La GAAP proporcionara los usuarios necesarios para su uso, tanto a nivel de encargado como
de operarios, facilitando las claves de acceso y los permisos necesarios.

Los usuarios por parte de la empresa adjudicataria deberan identificarse adecuadamente en el
software, mediante el uso de los usuarios nominales creados, identificativos y especificos de
cada uno de ellos y deberan de adjuntar la documentacion requerida por la GAAP.

La empresa adjudicataria debera mantener actualizada la informacién del software.

La empresa adjudicataria debera identificarse al comienzo de los trabajos mediante la tecnologia
tipo NFC (Near-Field Communication), tanto al inicio de los trabajos como al finalizar los mismos,
para tener un control de la estancia de los operarios en los centros.

Deberan incluirse fotografias del antes y después de la labor, que sean claras y donde se
aprecien los trabajos realizados en el edificio.

Para poder gestionar el software y cerrar las érdenes de trabajo en el propio centro, los operarios
de la empresa deberan usar la aplicacion propia del GMAO de SERMAS en un dispositivo movil,
a cargo de la empresa adjudicataria.

5.5 SUPERVISION, APROBACION Y REPLANTEO DE LOS PROYECTOS.

Previamente a la ejecucion de cada obra, se procedera mediante el Responsable del Contrato
por parte de la GAAP a la supervisién, aprobacion y replanteo del proyecto ejecutado por la
empresa adjudicataria o por un técnico externo, o documentacion pertinente en aquellos casos
donde proceda.

La realizacion de las obras objeto del presente pliego, podra conllevar consigo legalizaciones,
proyectos o memorias técnicas de disefio. La redaccion, tramitacion y gestion de dicha
documentacion sera a cargo de la adjudicataria.

En aquellas actuaciones en las que sea necesaria la realizacion de un proyecto por parte de la
empresa adjudicataria, se elaborara un presupuesto previo por la redaccion del proyecto y su
posterior visado. La Direccion Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales estudiara
la aprobaciéon de dicho presupuesto y, en caso de ser aprobado, se procedera a la redaccion
del proyecto en un plazo maximo de 15 dias habiles. El proyecto contemplara un presupuesto
asociado con las prescripciones descritas en el punto 6.3. En caso de aprobacién, y aplicando
el porcentaje correspondiente de bajada, se llevara a cabo la actuacion.
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5.6 CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

La Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales efectuara el control de las
obras a través de sus servicios técnicos, que designaran, si procede, una Direccién Facultativa
cualificada, sin que ello disminuya en nada al Adjudicatario del ejercicio de las funciones que le
son propias, de acuerdo con las obligaciones del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién al proyecto o documentacion pertinente y siempre
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica diera la GAAP o bien la Direccion
Facultativa de la obra en su Control de ejecucion.

El adjudicatario nombrara una persona, que sera su representante permanente, con autorizacion
bastante para recibir y ejecutar las ordenes e instrucciones que diere la GAAP o la Direccion
Facultativa, igualmente la empresa contratista debera de designar un sustituto para supuestos
de ausencia de dicho responsable. En ningun caso, la ausencia de representante podra servir
de excusa al adjudicatario para el incumplimiento de las instrucciones y érdenes que reciba.

En la Base de Precios adjunta existen partidas correspondientes a la contratacion externa de
los servicios de Direccion Facultativa y de Coordinacion de Seguridad y Salud, por lo que, si asi
lo requiere la GAAP para la mejor y mas agil ejecuciéon de la obra, la empresa debera
subcontratar estos servicios a personal externo a la propia empresa, incorporando dichas
partidas a su presupuesto.

El adjudicatario permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un Jefe de Obra o Encargado de Obra autorizado para recibir instrucciones
verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. La presencia de Jefe de
Obra o Encargado de Obra dependera de la complejidad de la actuacion.

5.7 CALIDAD Y DOCUMENTACION DE LAS ACTUACIONES.

Todos los trabajos se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccion y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la GAAP o Direccion
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja ofertada sobre
preciario, para variar una esmerada ejecucion ni la calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales, mano de obra o elementos instalados, ni pretender proyectos
adicionales.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego, y al proyecto, presupuesto o documento pertinente que las define.

La calidad de los componentes a instalar se describira en la oferta de forma detallada, con
cantidad, marca y modelo, y de acuerdo con los criterios establecidos por la GAAP, Direccion
Facultativa o representante designado.

Si a juicio de la GAAP hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendra la
obligacion de demolerla y volvera a realizar la actuacion cuantas veces sea necesario, hasta
que la GAAP o representante designado las considere conforme al proyecto y/o a las normas
de buena construccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnizacion de ningun género.
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Durante el desarrollo de las obras y/o actuaciones, y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el Contratista sera responsable de los defectos derivados de la propia ejecucion de la obra que,
en la construccién y en el funcionamiento de las instalaciones en general, puedan advertirse.

5.8 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A EMPLEAR.

En los proyectos, o en su defecto, los documentos que los sustituyan, de cada una de las
actuaciones, se definiran las calidades de los materiales y los procesos constructivos, en su
caso.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
momento de la redaccion del proyecto, atendiendo a las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la GAAP, Direccién Facultativa o representante designado. Los materiales
cumpliran las condiciones establecidas en la normativa vigente y la recepcidn de los mismos se
hara de acuerdo a lo establecido, verificando si los productos estan afectados por el
cumplimiento del marcado CE.

La GAAP podra solicitar al contratista que presente muestra de los materiales que propone
utilizar, con la anticipacion suficiente, para permitir ensayos previos. Este examen previo no
supone recepcion de los mismos y por consiguiente la responsabilidad del Contratista en el
cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las obras en las que se
hayan empleado.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados y
se responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por infraccion de las
mismas. Todos los materiales y elementos que se compruebe que son defectuosos seran
retirados de la obra y sustituidos por otros satisfactorios.

El contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacién de todos
los materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares
ajenos.

Para todas las instalaciones que sea preciso incorporar a las obras en que se desarrolle el
contrato, se aplicaran sus reglamentaciones especificas.

5.9 LINEAS DE TRABAJO

5.9.1 ALBANILERIA, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y OTROS ACABADOS,
TRATAMIENTOS, ESTRUCTURAS, CUBIERTAS, CERRAJERIA Y/O
CARPINTERIA.

Esta linea de trabajo comprende todos los trabajos de los ambitos correspondientes a obras
generales de reforma y adecuacion de espacios e instalaciones del edificio:
e Elementos constructivos de los Centros como fachadas, cubiertas, paramentos

horizontales y verticales.

e Actuaciones en elementos estructurales como cimentaciones, vigas, forjados, pilares o
muros.

e Pequefas demoliciones.

e Trabajos de albafiileria como nivelaciones de suelo, pavimentos, construccion de
tabiques, aperturas de huecos en paramentos, alicatados, trasdosados, enlucidos.
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Trabajos de placas de cartdn-yeso en tabiques y falsos techos.

Carpinteria metalica y cerrajeria de todo tipo incluso soldadura de hierro, aluminio o
acero inoxidable, puertas, ventanas, barandillas, pasamanos, rejas, cerramientos.

Carpinteria, en baldas, puertas, marcos, mobiliario y trabajos relacionados con este
punto.

Instalacion de equipamiento.

Trabajos en los paramentos y sus acabados, de cualquier tipo de paramentos ya sea
exterior o interior, techos, carpinterias, cerrajerias o cualquier otro elemento que se
considerase necesario.

Los trabajos complementarios a realizar para llevar a cabo los anteriormente citados seran los
siguientes:

Desmontaje, movimiento y montaje de todo tipo de mobiliario (camillas, armarios,
taquillas, corchos, repisas, aparatos de Electromedicina, cajetines medicamentos, etc.)
necesario para la ejecucion de los trabajos.

Proteccion mediante cartones, lonas o mantas los suelos.

Proteccién de todos los elementos existentes en paramentos: mecanismos eléctricos,
luminarias, cuadros de evacuacion, eléctricos, de gases medicinales, detectores de
incendio. etc.

Proteccién mediante plasticos del mobiliario.

Limpieza de las zonas afectadas por dichos trabajos.

5.9.2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

Quedan incluidas en esta linea de trabajo las siguientes instalaciones:

De baja tension desde la acometida de la compania de electricidad hasta el ultimo punto
o interruptor de cada centro, grupos electrogenos, baterias de condensadores, SAl,
redes de distribucion internas, pararrayos, aparatos de iluminacion, todo tipo de
lamparas, cuadros eléctricos, llaves, tomas de corriente, automaticos, diferenciales,
conectores, fusibles, instalaciones solares fotovoltaicas, alumbrado de emergencia, etc.

De alta tensién los centros de transformacion, telerruptores, contactores, relés y fusibles.

5.9.3 FONTANERIAYY SANEAMIENTO
Se encuentran incluidas en dicha linea de trabajo las instalaciones siguientes:

Todas las redes, instalaciones y equipos que se encuentren dentro de los centros, desde
la acometida de la compafia suministradora hasta el ultimo punto de agua existente, y
comprende la de agua fria, agua caliente sanitaria (que no sea de produccién por
caldera), bombas de circulacién, depdsitos de expansion, tanto de agua sanitaria como
de fecales, bombas de recirculacion de ACS, acumuladores, depédsitos y termos
eléctricos, fosas sépticas, equipos de potabilizacion y desincrustacion y filtros, incluso el
suministro de los consumibles necesarios para su funcionamiento.

La red de ACS, en los casos de calderas, y produccion solar se contara a partir del
intercambiador de calor, incluyendo los acumuladores. En caso de que la produccién de
ACS sea de tipo eléctrico por resistencias, queda integrada en su totalidad en esta linea
de trabajo.
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e Las redes de saneamiento, recogida de aguas pluviales y fecales, asi como sus
elementos, hasta la red de alcantarillado municipal.
5.9.4 CLIMATIZACION Y VENTILACION

Quedan incluidos en el ambito de aplicacion las instalaciones de climatizacion (calefaccion y
refrigeracion), asi como ventilacion y sus elementos. A titulo orientativo y no indicativo, los
elementos objeto, para que sirva de orientacion al contratista, seran los siguientes.

e Produccién de calor:
o Calderas de gas, eléctricas y de gasoil, asi como sus depdsitos.
o0 Instalaciones solares térmicas por placas solares.
0 Instalaciones solares térmicas por termosifon.
e Produccion de frio:
o0 Equipos de produccién de frio aire-aire.
Enfriadoras condensadas por aire.
Enfriadoras condensadas por agua.
Torres de refrigeracion.

Condensadores evaporativos.

O O O O O

Camaras frigorificas.

o Climatizacién y ventilacion:

Redes de tuberia de agua y aislamiento.
Valvuleria y accesorios.

Bombas de circulacion de agua caliente /fria.
Sistemas de regulacion y control automatico.
Intercambiadores de calor de placas.

Equipos aerotermos.

Fancoils.

Inductores.

Radiadores eléctricos.

Radiadores de Agua.

Climatizadores.

Suelos/techos radiantes eléctricos.
Suelos/techos radiantes y refrescantes por agua.
Cortinas de aire con baterias de agua y eléctricas.
Redes de conductos de aire y aislamiento.
Difusores vy rejillas.

Ventiladores y extractores.

O O O O o o OO0 oo oo o o o o o

Cajas de expansion y mezcla.
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0 Rejillas motorizadas.
o0 Compuertas de regulacion de caudal de aire.

Es evidente que los elementos que componen los equipos anteriormente nombrados también entran
dentro del ambito de aplicacién, pudiendo formar parte de cualquier obra la renovacion o
incorporacion de los mismos.

5.9.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones objeto de esta linea de trabajo son las mencionadas a continuacion.

o Sistemas automaticos de Deteccion y Alarma de Incendios:
o0 Central de deteccion y alarma y cableado de la instalacion.

0 Puestos de control de los sistemas fijos contra incendios conectados con la central
de deteccién y alarma.

Detectores.

Fuente secundaria de suministro de energia eléctrica.
Conmutadores de corte de zonas.

Compuertas cortafuegos.

Baterias de centrales.

Alarmas.

Mdédulo comunicacion con Central Receptora de Alarmas (CRA).

O O 0O o o o o o

Acumuladores
o Fusibles
e Sistemas manuales de alarma de incendios:
o0 Pulsadores.
e Sistemas de comunicacion de alarma:
0 Acusticos.
0 Luminosos.

e Extintores de incendios, sea cual sea su capacidad (5kg, 6kg, etc.), tipo de agente
extintor (polvo, CO2, etc.), lugar de ubicacién y todos sus elementos.

o Sistemas de abastecimiento y red de distribucion de agua para instalaciones contra
incendios a partir del contador:

0 Red de distribucion.
o Aljibes.
0 Grupos de presion.
o Filtros.

e Hidrantes.

e Bocas de incendio equipadas BIE, instalacién completa.
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e Columnas secas.
o Sistemas fijos de extincion:
0 Rociadores automaticos de agua.
Agua pulverizada.
Agua nebulizada.
Espuma fisica.

Polvo.

O O O o o

Agentes extintores gaseosos.
0 Aerosoles condensados.
e Sistemas para el control de humos y del calor:

o0 Centrales de mondxido de carbono incluso detectores, extractores y conductos.
Sistemas automaticos de control de humos y temperaturas.

e Bloqueo y retencion de puertas cortafuegos, incluso conexion de retenedores
electromagnéticos a centrales de deteccién y selectores de cierre.

e Puertas parallamas.
e Sefalizacion:

o0 Sefalizacion de instalaciones de proteccion contra incendios, con o sin
luminiscencia. La sefalizacion debera realizarse conforme a lo especificado en
la normativa de aplicacion.

o Senfalizacion de evacuacion, con o sin luminiscencia.

o Cuadros eléctricos, protecciones, circuiteria y maniobra que influyan directamente en los
equipos, asi como los sistemas informaticos de gestion y monitorizacion de las
instalaciones objeto del contrato.

o Exutorios para extraccién de humos

5.9.6 APARATOS DE ELEVACION Y ASCENSORES

Las instalaciones objeto de esta linea de trabajo son las mencionadas a continuacion, abarcando
tanto ascensores, como salvaescaleras y montacargas.

o Ascensores eléctricos: Contempla la totalidad de instalaciones que permiten el completo
funcionamiento del elemento, entre ellas destacan las siguientes:

0 Llamadas de cabina
Indicadores luminosos.
Dispositivos de emergencia: alarma - teléfono - tele vigilancia - tele alarma

Precision de parada en cada nivel

O O O O

Control de las puertas de piso en cada nivel: cerraduras, pisaderas, contactos
eléctricos, bloqueo eléctrico y mecanico, desbloqueo emergencia...

(o]

Alumbrado de cabina incluido alumbrado de emergencia
Indicadores de piso y cabina

o Sintetizador de voz
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(0]

O O O o o o

O O O o o o oo o o o o

(0]

(0]

Confort de desplazamiento de la cabina

Contactos eléctricos de la puerta cabina

Cadena de seguridad, botonera de inspeccién, botén de paro foso.
Dispositivo de reapertura de puerta (fotocélula, cortina u obstaculo)
Niveles de aceite para los aparatos de tipo eléctrico.

Poleas de traccién y de desvio. (canales y desgaste de ejes)

Piston, el sistema anti deriva y el bloque de mando (electrovalvula, bomba a mano,
limitador de presion) (hidraulicos)

Cables de traccion.

Cadenas o cables de compensacion.

Rozaderas/rodaderas de cabina y contrapeso.

Amortiguadores.

Fijacion del cabezal del pistén (hidraulicos)

Pernos y Carbones de los contactores de fuerza sobre los armarios a enlace.
Detector de patinaje, del detector de fase y el térmico del grupo tractor.

Finales de carrera superior e inferior.

Dispositivo de limitacion de velocidad, su cable y la polea tensora y su contacto.
Sistema de paracaidas.

Dispositivo de limitacion de velocidad, su cable y la polea tensora y su contacto.

Conjunto de los elementos que constituyen el dispositivo de paracaidas y/o medio
de proteccion contra los movimientos incontrolados de la cabina en subida.

Conjunto de los sistemas de suspensiones de las puertas de piso y cabina:
ruedas, contra ruedas, patines de deslizamiento y cables.

Dispositivo de sobrecarga
Reductor: Holguras de cojinetes y corona sin fin.

Bornes del armario de maniobra, del cuadro de llegada de corriente, y del borne
motriz de traccién, comprobacion de los cableados

Dispositivo de control de posicion de la cabina en piso (marcado de los cables o
dispositivo equivalente)

Guias cabina y contrapeso y de los sistemas de fijacion.

Llavin bomberos

e En ascensores hidraulicos:

(0]

O O O O

Sistema de rescate manual.

Dispositivo de cierre del cuarto de maquinas

Alumbrado de cuarto de maquinas.

Niveles de aceite y la bomba sobre los aparatos de tipo hidraulico

Operador de puerta
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o Freno maquina: protecciones, ejes, funcionamiento general...

o Alumbrado de hueco

5.9.7 INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO

Se encuentran incluidos en el alcance todas las partes, componentes y accesorios propios y
complementarios de las “puertas y cierres” que se mencionan a continuacion y todos aquellos que,
sin estar detallados, sean esenciales o convenientes para el correcto funcionamiento y para
garantizar la seguridad y la puesta en normativa vigente de dichas “puertas y cierres”:

Elementos de apertura, cierre, bloqueo, elementos de emision y recepcion de senal:
mandos a distancia y todo tipo de sistemas de control remoto, emisores y receptores de
todo tipo, llaves, cerrojos, bloqueos, selectores de posicion, cerraduras de todo tipo,
electrocerraduras, etc.

Elementos de seguridad: fotocélulas de todo tipo, bandas de seguridad de todo tipo,
sistemas de hombre presente, sefiales de aviso 6ptico y acustico, paracaidas, frenos,
cables y cadenas de seguridad, gomas anti-cizalladura o atrapamiento, etc.

Sistemas de deteccidon en general: radares y sensores de todo tipo.
Motores de todo tipo y sus componentes.

Placas de control y cableado: incluyendo todos los elementos electrénicos que los
componen, sus sistemas de alimentacion y conexionado eléctrico hasta el cuadro
general de mando y proteccion eléctrica; y cableado con el resto de componentes de los
que recibe senal y a los que emite sefal.

Baterias de todo tipo y tamafio.

Mecanismos y piezas de todo tipo, material y funcién: patines y guias; correas,
cremalleras, cables y cadenas; bandas y carriles de rodadura; carros y ruedas; bisagras,
pernios y todo tipo de puntos y elementos de giro; engranajes, rodamientos y cojinetes,
poleas y polipastos, roldanas, palancas, manivelas y cualquier elemento de transmision
o transformacion de movimiento; resortes y muelles carcasas y chasis de proteccion;
remaches, tuercas, tornilleria, etc.

Fluidos: Aceites, grasas y lubricantes y cualquier tipo de fluido necesario para el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Hojas y perfileria: hojas fijas, hojas moviles y lunas de cristal de hojas fijas y mdéviles;
siliconas y materiales de sellado de lunas; placas metélicas de hojas de puertas de
garaje, barrotes, rejas y chapas perforadas; elementos de unién atornillada o soldada,
elementos estructurales y de fijacién al edificio, etc.

5.9.8 INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Se encuentran incluidos en el alcance todas las partes, componentes y accesorios propios y
complementarios de las instalaciones de seguridad, que se mencionan a continuacion y todos
aquellos que, sin estar detallados, sean esenciales o convenientes para el correcto funcionamiento
y para garantizar la seguridad, funcionamiento, y la puesta en normativa vigente de dichos sistemas.

Camaras de videovigilancia y videograbadores
Contactos magnéticos y detectores volumétricos
Pulsadores antipanico y sirenas

Centrales receptoras de alarma
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e Elementos propios del sistema como puede ser monitores, moédulos IP, mddulos
GSM/GPRS, adaptadores VG.

La lista anterior no pretende ser una lista cerrada, exhaustiva ni limitativa de elementos propios de
estas instalaciones, por ello, cualquier elemento propio de una instalacion de seguridad no
contemplado en la siguiente lista y que esté presente en las instalaciones de seguridad de
cualquiera de los centros que forman parte del presente expediente, seran objeto de aplicacion.

5.9.9 OBRAS MULTIDISCIPLINARES EN LAS QUE SE PONGAN EN COMUN DOS O
MAS LINEAS DE TRABAJO DE LAS ANTERIORES

Este apartado esta destinado a la ejecucién de obras en las que confluyan trabajos de dos o mas
de las lineas anteriormente definidas.

Entre las obras dirigidas a remediar las patologias constructivas y averias en instalaciones se
entenderan incluidas aquellas que tengan por objeto el restablecimiento de las condiciones de
seguridad y habitabilidad de los edificios incluyendo sus instalaciones y aquellas requeridas para el
cumplimiento de la normativa vigentes a:

e Seguridad estructural: Cimentacion, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales.

o Estanqueidad en los edificios: fachadas, carpinterias exteriores, cubiertas, recogida de
agua de pluviales, red de saneamiento, red de fontaneria...

e Seguridad y estabilidad de los elementos de la envolvente de los edificios: elementos

constructivos tales como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas u otros

elementos.

Seguridad de utilizaciéon de los edificios.

Salubridad de los edificios.

Seguridad en las instalaciones.

Eficiencia Energética de las instalaciones.

Adaptacién a normativa vigente, como contra incendios, electricidad...

Otras obras de naturaleza analoga.

6 DESARROLLO OPERATIVO

6.1 OBLIGACIONES GENERALES EN EL SEGUIMIENTO Y LA SEGURIDAD

6.1.1 SEGUIMIENTO

La empresa adjudicataria del presente pliego, debera acudir a cuantas reuniones se le solicite.
En las citadas reuniones deberan acordarse las posibles matizaciones que sufra el contrato, y
divergencias que puedan surgir. De dichos encuentros deberan extractarse los compromisos o
acuerdos a los que se haya llegado, reflejando estos por escrito, y realizando seguimiento de
los mismos a lo largo del contrato.

Se debera comunicar la persona de contacto responsable de la obra en presencia. Cualquier
variacion en el personal debe ser a su vez comunicada con antelacion.

Durante la ejecucion de las obras se tendra especialmente en cuenta los siguientes aspectos:
e Circulaciones especificas, con las que no se altere la actividad asistencial.

e Mayor observancia en los equipos de climatizadores en relacion con la toma de aire
exterior.
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e Incrementar las medidas de limpieza y seguridad. Limpieza exhaustiva durante la
realizacion y finalizacién de los trabajos.

e Accesos del personal de obra por entradas independientes donde sea posible y por
areas no asistenciales.

e Descarga de escombros en emplazamientos que deben cumplir al menos los siguientes
requisitos: Alejamiento respecto de equipos de climatizacion y tomas de aire exterior de
locales de climatizadores, distanciamiento de las zonas de caracter asistencial, cubiertos
para evitar la propagacion de polvo

e Anulary cerrar conductos de climatizacion donde sea necesario o conveniente.

6.1.2 SEGURIDAD

El almacenaje del material antes de su utilizacion sera responsabilidad del adjudicatario,
pudiendo facilitar cada centro espacios adecuados que no interfieran en la actividad asistencial,
en la medida de lo posible.

Las caracteristicas para cada conjunto de elementos a instalar no seran inferiores a las
existentes, cumpliendo estrictamente la legislacion y normativas vigentes en cuanto a seguridad
y homologaciones.

Los elementos de instalacion o constructivos existentes seran retirados y gestionados como
residuos por la empresa adjudicataria, a excepcién de aquellos elementos que por los diferentes
centros se consideren reutilizables y asi se lo exprese explicitamente al adjudicatario la GAAP,
que se reserva el derecho de conservar aquellos componentes que estime necesarios.

Los componentes retirados que sean susceptibles de ser considerados residuos peligrosos,
deberan acompaniar acreditacién del gestor de residuos correspondiente, asi como cumplir el
procedimiento disefiado en cada Centro.

En aquellas actuaciones en las que sea necesaria la desconexion de elementos de climatizacion
para ejecutar una correcta impermeabilizacion, sera obligatoria la puesta en comun con las
empresas de mantenimiento de climatizacion que dotaran de maquinas de recuperacion para la
recuperacion del gas refrigerante de las instalaciones, y de botellas de recuperacion para
almacenar los gases recuperados. Del mismo modo, al finalizar la actuacién, comprobaran la
existencia de fugas de los circuitos con fluido refrigerante mediante detectores. No se llevara a
cabo ninguna desconexion sin la presencia de la empresa de mantenimiento de climatizacion.

El montaje final cumplira las medidas de seguridad relativas a la exposicion de personas a
contactos directos, trabajos en tension, a caidas de objetos, inundacién de zonas, caidas a
distinto nivel, fugas, etc.

Se valorara positivamente aquellas medidas de seguridad introducidas por los licitadores que
superen las estrictamente reglamentarias.

En todo momento se tendran en cuenta las siguientes condiciones de instalacion:

1. Los trabajos no afectaran a las condiciones de funcionamiento del centro, no
pudiendo quedar en ningun momento ninguna parte sin suministro de algun tipo.

2. Se extremaran las medidas de seguridad y proteccién para trabajos eléctricos,
protegiendo con elementos aislantes la zona de actuacién, evitando contactos
directos.

3. Se dispondra siempre de sistemas de extincién en consonancia con los trabajos a
realizar, bien sean de soldadura, corte o abrasion.
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4, Las acometidas que sean necesarias para alimentar provisionalmente a los
distintos circuitos mantendran las condiciones de seguridad, especialmente en
cuanto a secciones y elementos de proteccion.

5. Los trabajos deben plantearse de modo que la alimentacion al Centro mediante
grupo electrégeno de emergencia sea la menor posible. Para ello se establecera
una exhaustiva planificacién dividiendo cada intervencion en tareas, estimando el
tiempo previsto para cada una de ellas.

6. Para actuaciones en zonas afectadas por el objeto de la actuacién se elegiran las
horas de minimo impacto en el centro sanitario, fijandose con antelacion al
comienzo de la actuacion. En todo caso antes del inicio de los trabajos se tendran
en cuenta los servicios que pueden sufrir alteraciones.

7. Los elementos instalados ofreceran la proteccion requerida a la instalacién desde
el primer momento de su puesta en servicio quedando regulados los elementos
de proteccion en cuanto a selectividad adaptandose a las condiciones de la
instalacion.

6.1.3 MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS

Las empresas dispondran de los medios humanos, adecuadamente formados en materias
técnicas de obras e instalaciones, prevencion de riesgos laborales y gestion ambiental, que se
consideran minimos y necesarios para garantizar la correcta ejecucién del contrato, y que
deberan tener disponibilidad asegurada durante la ejecucion del mismo para cumplir las
prescripciones del presente pliego. De la misma manera, las empresas dispondran de los
medios materiales que se consideran minimos y necesarios.

Las empresas deberan presentar junto con el presupuesto de actuacion, informacién especifica
acerca de los recursos humanos y técnicos que posee para afrontar los trabajos. El personal
técnico que realice los trabajos de instalacion debera contar con la acreditacion de Instalador
autorizado que reglamentariamente sea necesaria.

La Empresa adjudicataria debera aportar, los medios técnicos, equipos y herramientas que
dispone para la realizacion de los trabajos y su adecuacion a lo indicado por la reglamentacion
vigente.

6.1.3.1 PERSONAL

El adjudicatario contara con una plantilla de personal técnico de caracter minimo, suficiente
para ejecutar las obras. El numero de trabajadores se ajustara a las caracteristicas de cada
actuacion, ajustandose en todo caso a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas,
contando como minimo en su plantilla con las siguientes figuras:

e 1 Responsable del contrato: Categoria de Ingeniero/Arquitecto técnico, superior o de
grado, con 5 afios de experiencia en contratos similares, y dedicacién exclusiva al
contrato. Sera el interlocutor ante la Administracion, y el encargado de organizar los
trabajos, presupuestos, informes y facturacion. Independientemente de la especialidad
del responsable adscrito, se debera dar soporte a todos los ambitos que engloba el
contrato. Entre las labores del responsable se encuentra la de realizar informes
semanales de ejecucion y avance, cronogramas, envio de cuantas fotografias se
requieran con alta calidad, nivel y porcentajes de ejecucion. En resumen, realizara
informes semanales detallados con el progreso en la ejecucion. Se penalizara la no
entrega de estos.
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e 3 Oficiales de 12, actuando uno de ellos como encargado, el cual se dedicara de manera
exclusiva a la ejecucion del contrato: La empresa dispondra como minimo de un
instalador en baja tension, categoria especialista, un operario de Instalaciones Térmicas
en Edificios y un albanil, todos ellos cualificados y a disposicion de la GAAP, llevando a
cabo la planificacion y programacion de las pequefias intervenciones que puntualmente
pudieran surgir de estos oficios. Los técnicos deben contar con los correspondientes
carnets de instalador cuando proceda y una experiencia minima de 3 anos en contratos
similares.

La empresa adjudicataria debera acreditar la formacion, titulacion y experiencia de todo
el personal que vaya a ejecutar trabajos derivados del presente contrato, mediante la
presentacion de fotocopias de los titulos académicos, carnés profesionales, y
certificados que demuestren la veracidad de los datos ofertados por la empresa. Se
realizara antes de la firma del contrato o de su incorporacion, si se trata de sustituciones.

Si la empresa adjudicataria carece de personal especialista en las instalaciones objeto
podra subcontratarlo. Los técnicos deben contar con los correspondientes carnets de
instalador cuando proceda y una experiencia minima de 3 afos en empresas cuya
actividad esté intimamente relacionada con el objeto de la actuacion. Se aportara
compromiso con la empresa que se pretenda subcontratar.

La GAAP podra solicitar en cualquier momento a la empresa adjudicataria los
documentos que acrediten la experiencia de los operarios.

La empresa adjudicataria designara una persona de contacto, vinculada a la empresa y con
formacion especifica en la materia, para la supervision y control de la aplicacion de las
condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, asi como para la deteccién de las posibles
incidencias que surjan en este ambito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al
coordinador de seguridad y salud.

En los trabajos que asi lo requieran, la empresa adjudicataria podra adoptar funciones de
Coordinacion en materia de seguridad y salud con el personal técnico propio designado para la
ejecucion del contrato o mediante personal ajeno subcontratado, bajo la aprobacion de la
GAAP.

No obstante, al considerarse esta plantilla de personal, como minima, el contratista no podra
alegar como causa de un posible retraso en el cumplimiento de plazos de ejecuciéon de las
obras u otro compromiso contraido, la magnitud o cuantia de los trabajos encomendados.

La empresa adjudicataria pondra a disposicion del contrato todos los medios humanos
necesarios en casos puntuales de emergencia o saturacion, asi como oficiales de otras
categorias cuando su intervencion fuera necesaria para el correcto funcionamiento de las
instalaciones contratadas.

Los profesionales que realicen las obras en los centros, deberan ir correctamente uniformados
e identificados como personal de la empresa que realiza los trabajos.

La GAAP se reserva el derecho de solicitar el relevo de cualquier trabajador de los relacionados
anteriormente, si considera que su rendimiento o su capacidad son insuficientes o su actitud no
es la adecuada. Tal peticion se realizara por escrito.

El adjudicatario estara obligado a sustituir al personal que cause baja por Incapacidad
Temporal, Vacaciones o cualquier otra ausencia, con el correspondiente contrato con la misma
categoria profesional y por la misma jornada del sustituido a partir del segundo dia de ausencia,
estando obligado a informar a la GAAP. En caso de ausencia por vacaciones o destitucion se
debera transmitir con antelacion suficiente.
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Si asi lo requiere la Administracién, el Responsable del Contrato, fijara su puesto de trabajo en
las dependencias de la Administracion.

6.1.3.2 RECURSOS MATERIALES

El contratista esta obligado a contar con los vehiculos, la maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para la ejecuciéon de las obras objeto de este contrato, asi como aquellos
que tenga que aumentar como consecuencia de la dinamica funcional y operativa en la
ejecucion de las obras.

Por la Direccién Técnica de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, se podra comprobar,
revisar, discrecionalmente y sin interferir en la ejecucion de las obras, la maquinaria,
herramientas y medios auxiliares, equipos. El Contratista dara todas las facilidades necesarias
para que ello pueda efectuarse con eficacia y rapidez.

La empresa adjudicataria garantizara la disponibilidad de todos los materiales necesarios para
la ejecucién de las obras, del tipo que sean. La GAAP verificara que el uso de maquinaria y
medios materiales sea el mas adecuado a la actuacion pertinente. Del mismo modo, se
comprobara en el presupuesto entregado que la partida utilizada para este fin, debido a su
envergadura, es la correcta. En caso contrario, se podra requerir modificacion del presupuesto
en las partidas referentes a maquinaria y materiales auxiliares. Finalmente, se verificara durante
la ejecucion de los trabajos la aplicacion de esta.

Se mantendran reuniones con la periodicidad que establezca la GAAP, donde la empresa
informara del seguimiento e incidencias de todos los trabajos.

Para ello la adjudicataria, debe presentar a la hora de la firma del contrato, relacion de nimeros
de teléfonos asignados para soporte telefénico en caso de incidencias.

La empresa adjudicataria pondra los medios necesarios para la realizacion de los trabajos
incluidos en este pliego que requieran accesos a zonas sin linea de vida u elementos de
seguridad.

6.2 HORARIO

Con caracter general, las obras objeto del contrato se realizaran, dentro del horario de actividad
de los centros, de 08:00 h. a 21:00 h., de lunes a viernes no festivos.

El horario de resto de centros (Puntos de Atencidn Continuada, etc.) es, en general, de 24 horas
los sabados, domingos y festivos, y de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes.

En funcién de la naturaleza de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria debera adecuar
el horario para la realizacion de los mismos al de la actividad sanitaria de los centros. Los
trabajos que por este motivo deban ser realizados fuera del horario de funcionamiento de los
centros, deberan ser informados a la Gerencia de Atencion Primaria con un minimo de 48 horas
de antelacion, para autorizar la actuacion y coordinar la apertura de los centros.

7 TRABAJOS CERTIFICABLES

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o
presupuesto y, en su caso, a las érdenes recibidas de la GAAP o representante delegado.

La medicidon de los trabajos efectuados, se llevara a cabo por la GAAP o representante
designado, pudiendo el contratista presenciar y participar en la realizacion de las mismas. Para
las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin
de que la GAAP o representante designado pueda realizar las correspondientes mediciones y
tomas de datos.
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A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a
aceptar las decisiones de la administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra, se adoptara como unidad de medida la sefalada en los presupuestos
que parten de las bases de precios. Terminada la medicién, por la GAAP o representante
delegado se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
Pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, etc.

Las discrepancias con los trabajos no realizados a descontar de la facturacion, se analizaran
previamente a la emision de cada factura, correspondiendo a la GAAP dar el visto bueno a la
cuantificaciéon y comprobacién de la exactitud de los datos aportados por las empresas
adjudicatarias y decidir, a la vista de los medios de prueba que se aporten, sobre la veracidad
de esos datos y, en consecuencia, de los descuentos que se deben aplicar por trabajos no
realizados.

Corresponde al adjudicatario acreditar la realizacion de las actuaciones, debiendo para ello
aportar documentos acreditativos. Dichos documentos formaran parte de la documentacion que
debera aportar con la factura y serviran de base para la conformidad de los pagos.

Se entregara una documentacion final conforme a la obra realmente ejecutada, tanto de
arquitectura como de instalaciones afectadas por la actuacién, incluyendo como minimo:

- Planos actualizados a la obra realmente ejecutada. La GAAP aportara al contratista los planos
en soporte CAD que disponga.

- Fichas técnicas de todos los materiales y equipos instalados en la obra.

- Manuales de mantenimiento de los equipos instalados en obra.

- Licencias y legalizaciones de cualquier tipo en caso de ser necesarias.

- Certificado de la gestion de los residuos de cualquier tipo generados en obra.

Para facilitar el control de la ejecucion de estas actuaciones el adjudicatario estara obligado a
planificar su realizacion de manera conjunta con la GAAP. Sera esta ultima quien autorice la
ejecucion de los trabajos en las fechas propuestas, pudiendo decidir segun su criterio, el
momento cuando se realizaran, pudiendo ser en cualquier horario y cualquier dia de la semana.

La singularidad de los trabajos permite la comprobacién fehaciente de su realizacion por parte
de la GAAP, durante su ejecucioén o con caracter posterior a la misma. La GAAP podra informar
negativamente o condicionalmente. En este ultimo caso se dara un nuevo plazo de 10 dias para
aportar la documentacién requerida.

8 INSPECCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS

8.1 DESMONTAIJE DE MATERIALES O TRABAJOS NO ADECUADOS

La GAAP o representante delegado, durante la ejecucion de los trabajos, tendra la capacidad
de ordenar al contratista por escrito el desmontaje y retirada de cualquier material que en
opinion de aquélla no sea conforme con los requisitos del contrato, y sustituirlo con el adecuado
dentro del periodo de tiempo que determine esta. En ningun caso la empresa queda liberada
de ninguna responsabilidad u obligaciéon que pueda ser aplicable conforme a las condiciones
del contrato.

8.2 GARANTIA

El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la recepcion de la
misma, y sera de 3 afos. Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de
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garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

8.3 RESPONSABILIDADES

En el caso en que se efectlen trabajos inadecuados, que provoquen dafos en las instalaciones,
infraestructuras y equipos, la reparacion correra integramente por cuenta del adjudicatario.

9 GESTION MEDIO AMBIENTAL

9.1 REQUISITOS EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL

Uno de los objetivos marcados por la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria es el desarrollo
de un sistema de gestién medioambiental en los centros sanitarios. Para dar cumplimiento al
mismo la empresa adjudicataria se obliga a:

Responder de cualquier incidente medioambiental por ella causado, liberando a la
Gerencia de cualquier responsabilidad sobre el mismo. El contratista cumplira la
legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, autonomica y local,
relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus
actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos
que se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha
gestion.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud,
y la GAAP deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de dicha gestion se
detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad por
ejecucion defectuosa del contrato.

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptara las medidas oportunas que dictan
las buenas practicas de gestion, en especial las relativas a evitar vertidos liquidos
indeseados, emisiones contaminantes o no contaminantes a la atmédsfera y el abandono
de cualquier tipo de residuos, con extrema atencién en la correcta gestion de los
residuos peligrosos generados por su actividad en las instalaciones de la GAAP.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento, segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmésfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo;
extremando la atencién en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.

La empresa adjudicataria adoptara las medidas oportunas que dictan las buenas
practicas de gestion de residuos no peligrosos que genere su actividad.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la correcta segregacion y gestion de
los residuos derivados de su actividad.

El adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacion medioambiental vigente que sea de aplicacién al trabajo realizado,
prestaciones realizadas y materiales entregado.

La empresa adjudicataria debera suministrar informacién inmediata a la Gerenciao a la
autoridad competente sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el
curso de la ejecucioén del contrato en vigor
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e Para la consecucion de una buena gestion medioambiental, el adjudicatario se

compromete a la limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras, chatarra y
todo tipo de residuos generados por su actividad.

e El adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formaciéon en materia de buenas
practicas ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a
realizar, observando con caracter general todos los procedimientos preventivos
oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza,
reduccion del numero de envases y utilizacidon de materiales reciclables.

e Colaborar en la aplicacion de los requisitos del Sistema de Gestion Ambiental de la
Comunidad de Madrid y atender los requerimientos que desde los Responsables de
gestion Ambiental de las distintas Areas sujetas al contrato se pudieran hacer.

e Llevar a la practica las normas de actuacion de gestidon de energia eléctrica, gases y
liquidos combustibles y de productos primarios que se dicten, y en general, una politica
de gestion global del ahorro y la eficiencia energética.

10 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COORDINACION DE ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

A fin de poder realizar la Coordinacion de Actividades Empresariales, conforme al R.D.
171/2004, de 30 de Enero, que desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
de Prevencion de Riesgos Laborales la empresa adjudicataria debera ajustarse al
procedimiento desarrollado por la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria.

Este procedimiento, Coordinacién de Actividades Empresariales, esta dirigido por el Servicio
de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP. Unidad que ejerce la interlocucion y
coordinacion con las empresas externas, en materia de actividades preventivas. Para llevar a
cabo el intercambio de informacion en materia de actividades preventivas, el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP indicara el procedimiento a seguir.

10.1 OBLIGACIONES GENERALES

El adjudicatario, en cumplimiento con las obligaciones de coordinacién de actividades
empresariales se pondra de forma inmediata y una vez formalizado el contrato, en contacto con
el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP.

El adjudicatario quedara obligado contractualmente al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Marco legal de Prevencién de Riesgos Laborales asi como de las Normas
y/o Procedimientos internos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Laboral
del Servicio Madrilefio de Salud, de igual forma, el Adjudicatario, se compromete a promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicacién de las medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevencion de los riesgos laborales.

El Adjudicatario cumplira las normas de seguridad y de régimen interior establecidas por la
GAAP que le sean de aplicacion, en orden a prestar la mejor calidad y a alcanzar el mejor nivel
de seguridad, tanto para usuarios como para los trabajadores. Asi mismo, en caso de
reclamaciones de usuarios en relacion a los trabajos realizados, dara respuesta con caracter
inmediato a las mismas, siguiendo los procedimientos establecidos por la GAAP a este
respecto.
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Ademas de cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, el Adjudicatario esta
obligado a colaborar en las medidas de seguridad y planes de emergencia vigentes en el
Centro.

El adjudicatario vendra obligado a adiestrar a todo su personal en los Planes de Emergencia y
actuacion en caso de emergencia de los centros incluidos en el ambito de actuacion del
contrato.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario para el desarrollo del contrato, deberan
cumplir con lo establecido en los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como,
contar con el preceptivo marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D.
1644/2008 y los manuales de instrucciones de funcionamiento y seguridad.

Cualquier incumplimiento con relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave.

10.2 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

El adjudicatario debera contar con un Sistema de Gestién de la Prevencién de Riesgos
Laborales, a efectos de cumplimiento con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevencion de
Riesgos Laborales y en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, y el resto de normativa vigente relativa a esta materia, de manera que se
garantice la seguridad y salud de los trabajadores.

Se podran establecer tantas reuniones como se consideran oportunas, quedando abierto a las
necesidades y/o requerimiento de las partes (Empresa adjudicataria — GAAP-SPRL).

Una vez realizada la primera reunion de Coordinacion y establecidos los criterios generales de
coordinacion, la empresa adjudicataria, debera establecer cauces de comunicacién y
coordinacién con el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP, debiendo regirse
la actividad preventiva y el desarrollo de la prestacion de la ejecucion de obras en lo referente
a la Prevencion de los Riesgos Laborales a lo establecido desde las SPRL.

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de sus obligaciones de coordinacién de las
actividades empresariales estara obligado contractualmente a:

e Comunicar mediante la cumplimentacién del apartado que le corresponde del documento
oportuno cuando le sea entregado tras la adjudicacion del concurso y previo al inicio del
contrato, donde especificara las actividades a realizar, los riesgos asociados a las
mismas y las medidas preventivas o de proteccion a adoptar.

e Comunicar de forma expresa, cualquier subcontratacion de empresa o auténomo que
realice y siempre de forma previa al inicio de las actividades subcontratadas.

o A efectos de la preceptiva Coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevenciéon de riesgos, el adjudicatario designara un Técnico Responsable en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales como interlocutor valido en los temas relacionados
con las condiciones de trabajo y la actividad preventiva de las tareas y actividades objeto
del contrato, estableciéndose esta interlocucion entre dicho Técnico y el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP.

10.3 ACCION PREVENTIVA

La prevencion de riesgos laborales se realizara por parte del adjudicatario, mediante la
planificacion de la accion preventiva de la empresa, para ello el adjudicatario debera realizar la
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evaluacion inicial de los riesgos derivados de la prestacion de los trabajos contratados, que
tendra en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza de la actividad, las condiciones de trabajo
existentes y la posibilidad de que el trabajador sea especialmente sensible frente a
determinados riesgos.

Esta evaluacion se debera repetir cuando cambien cualquiera de estas condiciones o en
cumplimiento de los preceptos de revision y modificaciéon establecidos en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

La Planificacion de la accion preventiva, debera ser entregada y aprobada por el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP, estableciéndose un plazo de un mes para su
presentacion, desde la fecha de inicio del contrato.

Se estableceran controles periodicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores, debiéndose modificar las medidas de prevencion cuando, como resultado de
estos controles, se aprecie por el adjudicatario o por la GAAP que son inadecuadas a los fines
de proteccion requeridos, pudiéndose llegar a paralizar los trabajos si se observase riesgo
grave o inminente.

El adjudicatario debera asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo
que vaya a realizarse, y utilizados segun las instrucciones del fabricante.

Frente a la aparicién de riesgos especificos en el uso de los equipos de trabajo, el adjudicatario,
debera realizar la correspondiente evaluaciéon de dichos riesgos, asi como la implantacion de
las medidas correctivas y/o preventivas oportunas que, preferentemente eliminaran o, si esto
no fuera posible, minimizaran al maximo la posibilidad de que se produzca el accidente o la
magnitud de los dafos producidos a los trabajadores. Sera preceptivo el V° B° del Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP previa a la realizacion de los trabajos.

Se priorizaran las medidas preventivas de caracter colectivo a las individuales.

El adjudicatario debera proporcionar a los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados, certificados como aptos tras realizar las revisiones periddicas correspondientes,
comprobando que se encuentran dentro de su vida util, frente a aquellos riesgos que no se
hayan podido evitar, y vigilard que sean efectivamente utilizados por éstos.

El adjudicatario debera garantizar que cada trabajador que ejecuta los trabajos en los centros
incluidos en el ambito de actuacion del contrato, reciba una formaciéon adecuada en materia
preventiva, medioambiental, de calidad en la realizacién de las obras y de ejecucién correcta
de metodologias y procedimientos de trabajo, prevencion de riesgos especiales, gestidon
ambiental, etc..., tanto cuando se le contrata como cuando cambien los equipos de trabajo, o
se introduzcan nuevas tecnologias.

En este sentido, el adjudicatario establecera anualmente un programa de formacion y reciclaje
de todo el personal, que debera ser supervisado por la GAAP y abordara temas relacionados
con las actividades especificas realizada por y en el Servicio Madrilefio de Salud, y en especial
relacionado con la mejora de procedimientos de trabajo, mejoras tecnoldgicas en tareas de
vigilancia y seguridad, prevencion de riesgos laborales especificos en centros sanitarios,
formacion especifica en actuaciones en caso de emergencia, asi como cualquier otra formacion
relacionada de forma especifica con la ejecucion de los trabajos.

La empresa facilitara a la GAAP y al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP,
relacion nominal del personal que asista a los diferentes cursos de formacién, con indicacion
expresa del personal docente, horas lectivas y contenidos de los cursos.

El adjudicatario garantizara la vigilancia periddica de la salud de los trabajadores, en funcion
de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos establecidos en la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales, asi como el marco normativo legal aplicable en materia preventiva.
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En este sentido, el personal perteneciente al adjudicatario, debera ser objeto de reconocimiento
meédico a cargo de este y de acuerdo con la legislacion vigente.

Los resultados de dichos examenes seran puestos, necesariamente, en conocimiento del
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP.

Si en los examenes realizados se descubriera la presencia de algun proceso patoldgico
transmisible o la aparicion de alguna susceptibilidad muy acusada a agentes morbigenos que
condicionara la presencia en el centro de la persona afectada, ésta debera ser sustituida por el
adjudicatario.

10.4 DOCUMENTACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

El adjudicatario debera elaborar y conservar la documentacion relativa a sus obligaciones, de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales y mantenerla a
disposiciéon de la GAAP, de la Autoridad Laboral y de la Autoridad Sanitaria en su caso, llevando
a cabo las notificaciones necesarias.

Copia de toda la documentacion generada en el desarrollo de la actividad preventiva por parte
del adjudicatario (controles periddicos, investigaciones de accidente, certificados de formacién
y/o informacién de los trabajadores, certificados de aptitud, entrega de EPI’s, etc.) debera ser
remitida al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la GAAP.

10.5 DOCUMENTACION OBLIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales de la

GAAP, la documentacion relativa a la prevencién de los riesgos laborales que a continuacion
se indica:

o Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de prevencién de
riesgos laborales.

e Evaluacioén de los riesgos de las actividades a realizar en el SERMAS.

e Planificacion de la actividad preventiva.

o Certificado de aptitud emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

o Documento acreditativo de la Formacién e Informacion de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial con los riesgos especificos que pudieran presentarse durante la

prestacion de los trabajos.

o Documento acreditativo de la entrega de los equipos de proteccion individual adecuados
a los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

o Listado de equipos de trabajo a utilizar en el desarrollo de las tareas objetos del contrato
y su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad (si procediera).

o Listado de trabajadores autorizados para la realizacion de las obras y los trabajos
adjudicados.

e Comunicacion de cualquier subcontratacion, si procediera, de forma previa al inicio de
los trabajos.
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e Toda aquella otra documentacién que de forma independiente el Servicio de Prevencion
de Riesgos Laborales de la GAAP considere oportuna y necesaria.

11 NORMATIVA TECNICA

La empresa adjudicataria debera cumplir la normativa vigente en cada una de las materias a
que se refiere esta parte del contrato. Entre otras:

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

o Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantia de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Decreto 57/2013, de 4 de julio, del Consejo de Gobierno, de simplificacion administrativa
para el ejercicio de actividades industriales y de metraje.

o R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension

e ITC-BT anexas al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién y su guia de aplicacion,
asi como modificaciones posteriores.

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de Agua
en la Comunidad de Madrid.

o Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano (legislacion consolidada).

e Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre el
régimen econdémico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid que desarrolla la Ley 17/1984, de 20 de diciembre.

o Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones econémicas abonado-
Canal de Isabel Il.

o Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para el
servicio y distribucion de las aguas del Canal de Isabel 1.

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

e Ley 5/2003, de 20 de Marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM
31/03/2003)
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e Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre vertidos liquidos industriales al Sistema Integral
de Saneamiento.

e Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

o Normas UNE 21186:2011(Pararrayos) y otras normas UNE de aplicacion.

e Toda la reglamentacién aplicable a los trabajos incluidos en el objeto de este contrato
e Toda la normativa sobre proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores.

e Toda la normativa en materia de gestién de residuos.

o Normativas municipales, y toda aquella normativa aplicable al objeto de contrato.

En Madrid,

POR LA ADMINISTRACION,

LA GERENTE ASISTENCIAL A. PRIMARIA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GOMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2024.05.14 15:20

_ Pagina 0
La autenticidad de eEP&BMﬁRsQQ&h3Mar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: ﬁ



Gerencia Asistencial
de Atencidn Primarna

CONSEJERIA DE SANIDAD

Comunidad
de Madrid

ANEXO | RELACION DE CENTROS DE ACTUACION.

Tipo-Nombre DA Direccion Localidad
CL ALDEA del FRESNO OESTE ¢/ San Rafael, 17 ALDEA DEL FRESNO
CS ALICANTE OESTE  C/ Alicante, 3 Fuenlabrada
CLAMBITE SURESTE C/BENITO TORRES, 15 AMBITE
CS ARROYOMOLINOS OESTE  C/ De la Linea c/v Avenida de la Unién Europea, s/n ARROYOMOLINOS
CL BARRIO DE LA ESTACION SURESTE Avda. san Pablo, s/n COSLADA
CL BATRES SUR C/ SECADEROS 3 BATRES
CL BELMONTE DE TAJO SURESTE PZA CONSTITUCION, S/N BELMONTE DE TAJO
CL BREA DE TAJO SURESTE E(;ZQ)JULIAN NICOLAS, 1 (EN CATASTRO: C/ MAYOR, BREA DE TAJO
CL CARABANA SURESTE  C/SIERRA, 20 CARABANA
CL CASARRUBUELOS SUR C/ CIUDAD REAL,3 CASARRUBUELOS
CL CENICIENTOS OESTE  Plza de los Cafios, 15 CENICIENTOS
CL CHAPINERIA OESTE  C/ MADRID, 19 CHAPINERIA
CL CHINCHON SUR C/ Alvarez Gato, s/n CHINCHON
CL COLMENAR del ARROYO OESTE ¢/ Real, 7 COLMENAR DEL ARROYO
CL EL ALAMO OESTE ¢/ Federico Garcia Lorca, 29 (AI\IJ_:\'\//IA?_,CiLRNERO)
CL ESTREMERA SURESTE C/ DON JOSE MAESTRO MARTINEZ, S/N ESTREMERA
CL FUENTIDUENA SURESTE BOLEO 9 FUENTIDUENA DE TAJO
CL LA POVEDA SURESTE C/ MONTEALEGRE, 7 POVEDA, LA
CL LOECHES SURESTE C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, S/N LOECHES
CS ANGELA URIARTE SURESTE C/CANDILEJAS, 66 Madrid
CS ARANJUEZ SUR C/ Abastos, s/n ARANJUEZ
CL NUEVO BAZTAN SURESTE C/ FABRICA, S/N NUEVO BAZTAN
CL OLMEDA DE LAS FUENTES SURESTE C/ PINTOR ALVARO DELGADO, 2 OLMEDA DE LAS FUENTES
CL ORUSCO SURESTE C/ COMUNIDAD DE MADRID, 2 ORUSCO
CL PARQUE MIRAFLORES OESTE  Urb. Parque Miraflores, s/n Fuenlabrada
CL PELAYOS de la PRESA OESTE  AVDA. DR. ARQUITECTO GARCIA BENITO,1 PELAYOS DE LA PRESA
CS ARGANDA - FELICIDAD (ARGANDA 2) SURESTE C/ FELICIDAD, 2 ARGANDA DEL REY
CL POZUELO DEL REY SURESTE C/ VALPARAISO, 3 POZUELO DEL REY
CL ROZAS de PUERTO REAL OESTE ¢/ Antonio Machado, 41 ROZAS DE PUERTO REAL
CL SERRANILLOS DEL VALLE SUR C/ MORALEJA DE EN MEDIO,8 SERRANILLOS DEL VALLE
CS SEVILLA LA NUEVA OESTE  C/Jose Antonio, 28 SEVILLA LA NUEVA
CL TIELMES SURESTE C/REAL, 33 TIELMES DE TAJUNA
CLTITULCIA SUR C/ Grande, 15 TITULCIA
CL TORREJON DE LA CALZADA SUR C/ JOAQUIN FERNANDEZ CUERVO, S/N TORREJON DE LA CALZADA
CL TORREJON DE VELASCO SUR C/ HOSPITAL, S/N TORREJON DE VELASCO
CL VALDARACETE SURESTE CTRA ARANJUEZ-BREA, KM 44 VALDARACETE
CL VALDELAGUNA SUR C/ DE LA FUENTE, N2 10. VALDELAGUNA
CL VALDILECHA SURESTE C/ MAYOR, 13 VALDILECHA
CS ARTILLEROS SURESTE PASEO DE LOS ARTILLEROS, 31 Madrid
CL VILLACONEJOS SUR C/ LOS HUERTOS, N2 19 VILLACONEJOS
CS BUENOS AIRES SURESTE C/PIO FELIPE, 26 Madrid
CL VILLAMANRIQUE SURESTE C/ CARLOS RUIZ, 3 VILLAMANRIQUE DE TAJO
CL VILLAMANTA OESTE  AVDA.LIBERTAD, 21 VILLAMANTA
CL VILLAMANTILLA OESTE  C/ GENERAL YAGUE, 16 VILLAMANTILLA
CL VILLANUEVA de PERALES OESTE  C/ CARRETAS, 16 VILLANUEVA DE PERALES
CL VILLAR DEL OLMO SURESTE C/ REAL, 46 VILLAR DEL OLMO
CS CADALSO de los VIDRIOS OESTE  C/ DOCTOR MENENDEZ, 5 CADALSO DE LOS VIDRIOS
CS ADELFAS SURESTE AVDA. CIUDAD DE BARCELONA, 190 Madrid
CS ALCALA de GUADAIRA SURESTE C/ ALCALA DE GUADAIRA, 4 Madrid
CS ALCALDE BARTOLOMEé GLEZ. OESTE  C/DE LA INDEPENDENCIA, 8 Méostoles
CS CAMPO de la PALOMA SURESTE C/ VILLALOBOS, 16 Madrid
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CS ARROYO MEDIALEGUA SURESTE C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 35 Madrid

CS ARGANDA DEL REY SURESTE C/ DEL VELERO 2 ARGANDA DEL REY

CS BARCELONA OESTE ¢/ Barcelona, 31 Méstoles

CS CASTILLA LA NUEVA OESTE  C/Teruel, 4 Fuenlabrada

CS CERRO ALMODOVAR SURESTE C/ FUENTESPINA, 2 Madrid

CS CIEMPOZUELOS SUR C/ Padre Benito Menni, s/n CIEMPOZUELOS
CS CUzCco OESTE  C/ Cuzco, 4 Fuenlabrada

CS CAMPO REAL SURESTE C/ ESCUELAS, 1 CAMPO REAL

CS CAMPOHERMOSO OESTE  AVDA. ESPANA, 104 HUMANES DE MADRID
CS CIUDAD SAN PABLO SURESTE Avda. de Madrid, 11 COSLADA

CS COLMENAR de OREJA SUR C/ ALEGAS 2 COLMENAR DE OREJA
CS DOCTOR AGUILAR SUR C/ SAN ISIDRO, 5 CUBAS DE LA SAGRA
CS DOCTOR LUENGO RODRIGUEZ OESTE ¢/ Nueva York, 16 Méstoles

CS DOS de MAYO OESTE ¢/ Coronel de Palma, 1 Mostoles

CS ELSOTO OESTE  AVDA. OLIMPICA N¢ 38 MOSTOLES

CS ENSANCHE DE VALLECAS SURESTE C/ CINCOVILLAS, 1 Madrid

CS DOCTOR TAMAMES SURESTE C/Alameda, 1 COSLADA

CS FELIPE II OESTE  Avda. Felipe II, 10 Mostoles

CS DOCTOR MENDIGUCHIA CARRICHE SUR PLAZA COMUNIDAD DE MADRID, S/N Leganés

CS FRANCIA OESTE  C/ Francia, 38 Fuenlabrada

CS DOCTOR TRUETA OESTE  Pza. de las Fraguas, 8 Alcorcon

CS EL BERCIAL SUR Avda. DEL PARQUE, S/N Getafe

CS EL PUERTO SURESTE C/ Océano Pacifico, 3 COSLADA

CS EL GRECO SUR Avda. REYES CATOLICOS, S/N Getafe

CS EL NARANJO OESTE  C/ Avilés, 2 Fuenlabrada

CS EL RESTON SUR Avda. Mar Mediterrdneo, n® 1 VALDEMORO

CS JAIME VERA - COSLADA SURESTE Avda. de Espafia, 130 COSLADA

CS ENTREVIAS SURESTE C/ PEDROCHES,4 Madrid

CS FEDERICA MONTSENY SURESTE Avda. DE LA ALBUFERA, 285 Madrid

CS LA PRINCESA OESTE ¢/ Severo Ochoa, 4 Méstoles

CS LAS AMERICAS SUR AVDA. DE AMERICA, 6 PARLA

CS GETAFE NORTE SUR Avda. RIGOBERTA MENCHU, 2 Getafe

CS GREGORIO MARANON OESTE ¢/ Escolares, 1 Alcorcén

CS ISABEL Il SUR C/ ISABEL I, 15 PARLA

CS GRINON SUR C/CALVARIO 10 GRINON

CS HUERTA DE LOS FRAILES SUR Avda. de los Pinos, 30 LEGANES

CS HUMANES OESTE  C/ Ferrocarril, 4 HUMANES DE MADRID
CS IBIZA SURESTE C/IBIZA, 7 Madrid

CS LARIVOTA OESTE ¢/ Las Palmeras, 3 Alcorcon

CS JAIME VERA - LEGANES SUR AVDA. EUROPA, 1 Leganés

CS LAS CIUDADES SUR C/ PALESTINA, S/N Getafe

CS JOSE MARIA LLANOS SURESTE C/ CABO MACHICHACO 62 Madrid

CS JUAN de la CIERVA SUR Avda. JUAN DE LA CIERVA, S/N Getafe

CS LAS OLIVAS SUR P2 Deleite, n2 30 ARANJUEZ

CS LA PAZ SURESTE Avda. PARQUE DE ASTURIAS, S/N RIVAS-VACIAMADRID
CS LEGANES NORTE SUR Avda. Carmen Martin Gaite, s/n Leganés

CS LAS MARGARITAS SUR C/ MAGALLANES N2 6 GETAFE

CS LOS CASTILLOS OESTE ¢/ Carballino, 25 Alcorcon

CS MARIE CURIE-LA FORTUNA SUR C/ SAN BERNARDO, 15 FORTUNA, LA - LEGANES
CS MARTINEZ DE LA RIVA SURESTE C/ MARTINEZ DE LA RIVA, 55-57 Madrid

CS MEJORADA DEL CAMPO SURESTE C/ Ciudad de Paris, 22 MEJORADA DEL CAMPO
CL MORALEJA DE ENMEDIO OESTE  C/ DE LA FUENTE, 10 MORALEJA DE ENMEDIO
CS MARIA ANGELES LOPEZ SUR C/ M. Angeles Lépez Gémez, 2 Leganés

CS MARIA JESUS HEREZA SUR C/ JESUS MIGUEL HADDAD BLANCO, 2 Leganés

CS MARIA MONTESSORI SUR Avda. Portugal, 2 Leganés

CL MORATA DE TAJUNA SURESTE C/ CLINICA,4 MORATA DE TAJUNA
CS MIGUEL SERVET OESTE ¢/ Don Benito, 2 Alcorcon
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CS NUMANCIA SURESTE C/ PUERTO DE COTOS, 2 Madrid

CS PANADERAS OESTE  C/ Panaderas, 9 Fuenlabrada

CS NAVALCARNERO OESTE  C/ DE LA DOCTORA, 10 NAVALCARNERO

CS NAVAS del REY OESTE  Avda. de Madrid, 76 NAVAS DEL REY

CS PARQUE LORANCA OESTE  C/ La Alegria, s/n Fuenlabrada

CS PACIFICO SURESTE C/ REYES MAGOS, 21 Madrid

CS PENA PRIETA SURESTE C/ ALTOS DE CABREJAS, 4 Madrid

CS PARQUE COIMBRA OESTE  AVENIDA DE LOS SAUCES, 57 Médstoles

CS PARQUE EUROPA SUR Pza. DAVID MARTIN, S/N PINTO

CS PAVONES SURESTE C/ HACIENDA DE PAVONES, 271 Madrid

CS PERALES DE TAJUNA SURESTE Avda. DE LA PAZ, 5 PERALES DE TAJUNA

CS PINTORES SUR C/ CUENCA, S/N PARLA

CS PEDRO LAIN ENTRALGO OESTE  Avda. Libertad, 2 Alcorcén

CSPINTO SUR C/ MARQUES, S/N PINTO

CS PRIMERO DE MAYO SURESTE AVENIDA DE VELAZQUEZ, 7 RIVAS-VACIAMADRID

CS PRESENTACION SABIO OESTE ¢/ Alonso Cano, 8 Mostoles

CS RAFAEL ALBERTI SURESTE C/ SAN CLAUDIO, 154 Madrid

CS RAMON Y CAJAL OESTE ¢/ Jaboneria, 67 Alcorcon

CS SAN BLAS SUR C/ SAN BLAS, 24 PARLA

CS SAN FERNANDO OESTE ¢/ Azorin, 3 Mostoles

CS SAN FERNANDO 1 (LOS ALPERCHINES)  SURESTE C/ Cordoba, 4 SAN T-IEERIII\‘A/:\RB:EZO DE

SAN FERNANDO DE

CS SAN FERNANDO 2 SURESTE Pza. de Ondarreta, 1 HENARES

CS SAN MARTIN de la VEGA SUR Avda. Doce de Octubre, n® 6 SAN MARTIN DE LA VEGA
. SAN MARTIN DE

CS SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS OESTE ¢/ LaBola, 1 VALDEIGLESIA

CS SANTA ISABEL SUR C/ ISABEL LA CATOLICA ESQUINA C/ VELASCO Leganés

CS SANTA MONICA SURESTE C/ ACACIAS, 120 RIVAS-VACIAMADRID

CS SANCHEZ MORATE SUR C/ HUELVA, S/N Getafe

CS SECTOR 111 SUR Avda. JUAN CARLOS I, 1 Getafe

€S TORITO SURESTE Egg)AMINO DE VINATEROS, 140 (SEGUN CATASTRO Madrid

CS VALDEBERNARDO SURESTE C/ BULEVAR INDALECIO PRIETO, 26 Madrid

CS VALDEMORO SUR C/ PARLA, N¢ 14-16 VALDEMORO

CS VALLEAGUADO SURESTE Avda. Principes de Espafia, 30 COSLADA

CL VELILLA DE SAN ANTONIO SURESTE Avda. de la llustracion, 35 VELILLA DE SAN ANTONIO

CS VICENTE SOLDEVILLA SURESTE C/ SIERRA DE ALQUIFE, 8 Madrid

CS VILLA de VALLECAS SURESTE C/ FUENTIDUENA, 12 Madrid

CS VILLA del PRADO OESTE  Paseo de la Estacién, s/n. VILLA DEL PRADO

CS VILLABLANCA SURESTE C/ VILLABLANCA, 81 Madrid

CS VILLAREJO DE SALVANES SURESTE C/ HOSPITAL, 7 VILLAREJO DE SALVANES

CS VILLAVICIOSA de ODON OESTE  Avda. Principe de Asturias, 173 VILLAVICIOSA DE ODON

(O\/TEJ%S) S-AR. MEJORADA DEL CAMPO SURESTE Pza. del Progreso, s/n MEJORADA DEL CAMPO

CS NAVALCARNERO Il OESTE  C/Ronda de San Juan, 32 NAVALCARNERO

CS PARQUE OESTE OESTE  C/Berin, 8 ALCORCON

PAC EL ARROYO OESTE  C/ Comunidad de Madrid 10 FUENLABRADA

PAC DOS DE MAYO OESTE  C/ Coronel de Palma, 1 MOSTOLES

PAC LOS ANGELES SUR Av. De los Angeles, 57 GETAFE

PAC M2 ANGELES LOPEZ GOMEZ SUR C/ M2 Angeles Lopez Gomez, 2 LEGANES
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ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE AMBIENTAL

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, en su Compromiso con la Sociedad, el Desarrollo Sostenible y la
Responsabilidad Social Corporativa, ha definido su Sistema Integral de Gestién Ambiental de la Gerencia Asistencialde
Atencion Primaria (en adelante SIGA GAAP) basado en la Norma UNE-EN I1SO 14001.

Como parte del SIGA GAAP se ha definido la Politica de Gestién Ambiental, los Objetivos de Mejora, asi como unos

Criterios Ambientales, normas que deben regir la relacién GAAP — Proveedor y, que de forma resumida, se relacionan a

continuacion:

a

Cumplimiento Legal: El Adjudicatario, y todo aquel trabajador directo e indirecto que trabaje en su nombre en las
instalaciones de la GAAP, deberd adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislacion
ambiental e industrial relacionada de los distintos dmbitos (Europeo, Nacional, Autondmico y Local) que le sea de
aplicacidn a los trabajos contratados.
Responsabilidad: El Adjudicatario respondera de cualquier incidente por él causado que conlleve una repercusion
en el medio ambiente. La GAAP se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que
se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de caracter ambiental.
Medidas Preventivas: Al objeto de evitar incidentes, el Adjudicatario adoptard las medidas preventivas oportunas
que dictan las Buenas Practicas Ambientales de gestién, en especial las relativas a evitar vertidos liquidos
indeseados, emisiones contaminantes a la atmdsfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema
atencién a la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.
Residuos Producidos: Los residuos generados durante los trabajos llevados a cabo en los Centros de la GAAP seran
de titularidad del adjudicatario, no podran ser acopiados, deberan ser retirados de las instalaciones, bajo su
responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho tramite al Centro mediante
Certificado, Documento de Control y Seguimiento o Documento de Identificacidon, que permitan evidenciar su
adecuada gestion y el cumplimiento legal aplicable.
Buen Comportamiento Ambiental. El Adjudicatario deberd ejercer un consumo responsable de los recursos
naturales y materias primas (uso racional del agua, electricidad, combustibles, etc.) comunicando cualquier
incidencia o averia que detecte y que pueda conllevar un impacto ambiental
Informacidn: El Adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Centro sobre cualquier incidente que
se produzca en el curso de los trabajos. La GAAP podra solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas.
Cumplimiento de Criterios Ambientales: El Adjudicatario debera cumplir los Documentos, Criterios y Operativas
que le sean de aplicacion, pudiendo desde la GAAP hacérsele llegar copia de los documentos oportunos. Se adjunta:
Q Instruccién Residuos Proveedores.

Responsable Designado: El adjudicatario debera designar una persona sobre el que recaera la responsabilidad de
la observacion y vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de caracter ambiental. Dicho responsable podra
ser requerido por el Centro ante cualquier incidencia de caracter ambiental.

Para cualquier duda al respecto, contacte con gambiental.gapm@salud.madrid.org o su Responsable de Contrato

He leido este documento y soy responsable de su cumplimiento por la empresa y los trabajadores a los cuales

represento, a los que comunicaré dicha informacion:

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
EXPEDIENTE / CONCURSO / CONTRATO RELACIONADO:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

LUGARY FECHA:

EDICION VIGENTE EN LA INTRANET
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INSTRUCCION GESTION DE RESIDUOS PROVEEDORES

Las empresas de prestacion de Servicio o Contratistas deben hacerse cargo de la Gestion (segregacion,
envasado, etiquetado y tratamiento) por Gestor de Residuos Peligrosos Autorizados de los Residuos
derivados de su actividad.

Las empresas externas que desarrollen sus actividades en los Centros de la GAAP no podran dejar ni
almacenar los residuos derivados de sus actividades desarrolladas en los Centros de la GAAP, asi como
aquellos incluidos en los pliegos de contratacidon o documentos contractuales existentes entre las partes.

Dichos residuos deberdn ser retirados en el momento de su produccién y gestionados adecuadamente
segun el tipo de residuo producido.

Esta retirada debe ser realizada, por medios propios o tercera parte, pero siempre se debe, por parte de
la empresa externa evidenciar su adecuado tratamiento y gestion y, por tanto:

- Aportar evidencia de su adecuada gestion del residuo. Segln sea el tipo de residuo:

1. Inscripcion en el registro de Productores de Residuos de la empresa externa. En caso

de queel residuo a gestionar sea Peligroso o No peligros si supera 1000Tn

2. Certificado*, Albaran de entrega del residuo en Planta de Tratamiento/Gestor
autorizado
Documento de Control y Seguimiento (DCS), Documento de Identificacién(DI)
Contrato de Tratamiento de Residuos.
Notificacién previa de traslado, en caso de aplicacion.

o v kW

Archivo cronolégico. En caso de ser un proveedor habitual o con una prestacién de
servicios periédicamente se aportarad un archivo cronoldgico donde se registre todos los
residuos, el tipo, cédigo LER, cantidad (kg), Centro de procedencia, fecha, Planta de
Tratamiento/Gestor autorizado. Debera realizarse en formato digital exportable a Excel,
mantenido/actualizado por la adjudicataria.

*Este certificado sera emitido por el Gestor de Residuo Autorizado. Solo y exclusivamente en caso de ser
empresa adjudicataria de un servicio o contrato no menor con |la Gerencia, se podrd entregar de forma
provisional para aceptacién de la conformidad del trabajo, un certificado expedido por si misma indicando
que los residuos generados se almacenana la espera de retirada por su Gestor Autorizado/Sistema Integral
de Gestion en la Sede o Almacén de la empresa externa. Posteriormente y tras su recogida por el Gestor
Autorizado, se debera de remitir el certificado a la Gerencia. El tiempo maximo entre dos retiradas no
superara los 6 meses.

El contenido del Certificado es el siguiente:

e  Tipo de residuo/s retirados y codigo LER

° Cantidad (unidades, volumen o peso) de los residuos retirados.

° Centro de donde se ha retirado.

° Fecha.

° Planta de Tratamiento / Gestor Autorizado.

° Sede o Almacén de la empresa externa donde se almacenan a la espera de retirada por su
Gestor Autorizado.

EDICION VIGENTE EN LA INTRANET
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